Zarzadzanie i Deradztwe - Budownictwe hadowe
Mgr inz. Andrzej Klecha 3 9-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z arl. 31 ustawy z dnia 29 slycznia 2004r, Prawo zaméwiei publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkejonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072 z péZniejszymi zmianami)

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1273R GRODZISKO NOWE — CHODACZOW,
NA ODCINKU OD KM 0+002,60 DO KM 1+847,30

Zamawiajgcey:
Powiat Lezajski

Ul. Kopernika 8
37-200 Lezajsk

Adres:

woj. podkarpackie, powiat lezajski, Gmina Grodzisko Dolne,
Obreb 0012 Grodzisko Dolne:

4598 — drnr 1271R

6150 — dr nr 1273R

Nazwa zamdwienia wg CPV:

Dzial:  45000000-7 - Roboty budowlane

Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Klasa: 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

Klasa: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu. ‘
Kategoria:45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

Doprecyzowanie: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagdw do odprowadzania
Sciekéw

45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Jednostka projektowa:
Zarzadzanie i Doradztwo

Budownictwo Ladowe
Mgr inz. Andrzej Klecha
Ul Orzeszkowej 14
39-300 Mielec

Autor opracowania;
Mgr inz. Wojciech Machniak
Upr. PDK/0090/PWOD/15

b A

P \

Lipiec 2020 r.



SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa str. 1

2. Spis zawartosci str. 2

A) CZESC OPISOWA

3. Opis P.F.U. str. 3-30
3.1. Warunki techniczne str. 31-32
B) CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Orientacja. Skala 1:50000 str. 33
Rys. 2.1-2.2. Plan sytuacyjny — CZESC 1. Skala 1:1000 str. 34-35

Rys. 3.1. Przekroje normalne - CZESC L. Skala 1:50 str. 36



CZESC OPISOWA

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1273R GRODZISKO NOWE - CHODACZOW, NA
ODCINKU OD KM 0+002,60 DO KM 1+847,30”

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
przebudowie drogi powiatowej nr 1273R Grodzisko Nowe — Chodaczéw, na odcinku od km 0+002,60 do km
1+847,30, polegajaca na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu poszerzenia jednostronnego
jezdni z wykonaniem nakladki na calej szeroko$ci drogi. Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okreslié
wszystkie wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie
»zaprojektuj - wybuduj". )

Zaméwienie obejmuje czesé projektows:

m sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego

m uzyskanie zgloszenia rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe lub decyzji pozwolenie na

budowe,

m uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia wodno - prawnego na przebudowe, budowe
urzadzen wodnych i szczeg6lne korzystanie z wéd,

m sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy drogowej i sanitarnej

m sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wymienionych wyzej branz,

= sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztoryséw wykonawczych dla wymienionych wyzej branz,

m opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania rob6t

W zakres przebudowy drogi wchodzi:

= budowa chodnika wzdluz lewej krawedzi jezdni,

m lewostronne poszerzenie jezdni,

= budowa nowe;j konstrukcji nawierzchni jezdni na poszerzeniu, naprawa lokalnych miejsc z peknieciami
siatkowymi, oraz wykonanie nowej warstwy $cieralnej na catej szerokosci jezdni

m uzupetienie pobocza z prawej strony jezdni

= budowa systemu odwodnienia lewej strony jezdni, kanalizacja deszczowa, reprofilacja rowdw — prawa strona
m zabezpieczenie kolizji z siecia elektroenergetyczng i gazowa

® przebudowa odcinka istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

® wykonanie urzadzen oznakowania i bezpieczenstwa ruchu drogowego (znaki pionowe, balustrady),

Zadanie obejmuje dziatki 0 numerach:

woj. podkarpackie, powiat lezajski, Gmina Grodzisko Dolne,
Obreb 0012 Grodzisko Dolne:

6150 — dr nr 1273R

4598 — dr nr 1271R



L.1. Charakterystyczne parametry okre§lajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot budowlanych

Zakres objety pracami projektowymi di. 1,845 km (mierzony po lewej krawedzi jezdni), od km 0+002,60
(krawedz jezdni drogi powiatowej nr 1271R) do km 1+847,30, za zjazdem na dziatke nr 7314/1, po stronie lewe;.
Droga na projektowanym odcinku przebiega w terenie zabudowanym, w gestej zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Obecnie droga jest w dobrym stanie technicznym — nawierzchnia bitumiczna jest ré6wna, pojawiaja sie
tylko gdzieniegdzie drobne spekania siateczkowe, powierzchniowe, gléwnie przy krawedziach jezdni, ktore przed
utozeniem warstwy Scieralnej nalezy przewidzie¢ do naprawy. Pobocza gruntowe sa zawyzone i porosniete trawa,
uniemozliwiajgc sprawne odprowadzenie wod opadowych z jezdni do rowéw. Po obu stronach drogi znajdujg sie
trawiaste rowy trapezowe. Wigkszo$¢ zjazdéw indywidualnych posiada nawierzchni¢ ziemna, lub utwardzong
kruszywem. Zaledwie kilkanascie zjazdéw ma nawierzchni¢ utwardzong kostka brukows, betonows. Na odcinku
wystgpuje pie¢ przepustéw pod drogg, przeprowadzajace wode z prawego rowu do lewego. Przepusty s3 w dobrym
stanie.

Celem projektowanej przebudowy jest poprawa bezpieczeristwa ruchu pieszych przez budowe chodnika
przy lewej krawedzi jezdni. Projektowany chodnik zapewni bezpieczna komunikacj¢ piesza, jak réwniez zwigkszy
bezpieczenstwo wszystkich uczestnikéw drogi powiatowe;.

Stan istniejacy:
- klasa techniczna drogi — L
- szerokos¢ pasa drogowego — 10,50 — 14,50 m

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

szeroko$¢ jezdni: 5,0 m

pobocza szerokosci 0,75 m obustronne - utwardzone materiatlem kamiennym lecz porosnicte trawa
- gleboko$é rowu min. 0,50 m

- przekrdj poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2 %,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

- predkos¢ projektowa 30 km/h w terenie zabudowanym,

- odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowéw otwartych

Na przebudowanym odcinku zlokalizowano nastepujace przepusty:

© 600 km 0+665,10 dt. ok. 9 m z rur betonowych, murki czolowe betonowe, stan dobry,
@ 600 km 0+795,35 dt. ok. 8 m z rur betonowych, murki czotlowe betonowe, stan dobry,
© 600 km 1+351,85 dt. ok. 9 m z rur PP, murki czolowe z kamienia, stan dobry,

2 @ 600 km 1+734,45 dt. 12 m z rur PP, murki czolowe z kamienia, stan dobry

© 800 km 1+742,70 dl. ok. 9 m z rur PP, murki czolowe z kamienia, stan dobry

A S

Na odcinku objetym opracowaniem w pasie drogowym zlokalizowane sg sieci infrastruktury:
- sie¢ telekomunikacyjna: 9 skrzyzowania z napowietrzng linia i 1 z kablowg (2t)

- sie¢ gazowa: 3 skrzyzowania

- sie¢ wodociggowa: 2 skrzyzowania

- sie¢ kanalizacji sanitarnej: 6 skrzyzowan i 1 odcinek w pasie drogowym



- sie¢ elektroenergetyczna: 6 skrzyzowan z siecia kablowa nn i 7 skrzyzowar z linig napowietrzna nn i 1

skrzyzowania z linig napowietrzng sn

1.1.1. Zakres branzy drogowej

Dlugos¢ przebudowanego odcinka drogi wynosi 1845 m - (mierzony po lewej krawedzi jezdni), od km
0+002,60 (krawedz jezdni drogi powiatowej nr 1271R) do km 1+847,30, za zjazdem na dziatke nr 7314/1, po
stronie lewe;.
Parametry docelowe drogi do zaprojektowania i wybudowania,

- klasa techniczna drogi — L lokalna

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- przekroj potuliczny — chodnik przy lewej krawedzi jezdni

- szeroko$¢ jezdni: 5,50m — 2,50 + 3,00 m (od strony chodnika)

pobocze gruntowe ulepszone kruszywem szerokosci 0,75 m jednostronne - spadek 8%,

chodnik przy krawedzi jezdni szeroko$¢ 2,23 m (2,0 m + 0,15 m kraweznik + 0,08 m obrzeze)

przekroj poprzeczny daszkowy

nawierzchnia z betonu asfaltowego

- konstrukcja poszerzenia jezdni jak dla kategorii obcigzenia ruchem: KR2

- predkosé projektowa 30 km/h w terenie zabudowanym,

- odwodnienie powierzchniowe do istniejacego rowu otwartego prawego i projektowanej kanalizacji

deszczowej/rowu krytego pod chodnikiem

W miejscu gdzie granice pasa drogowego i/lub istniejace ogrodzenia nie pozwalaja na zaprojektowanie
chodnika o szer. 2 m zastosowa¢ nalezy wyjatek ograniczenia szeroko$ci chodnika do min. 1,25 m, ze wzgledu na
wystepowanie przeszkody (par.44 ust.2 Rozp. O War. Techn. drog publ.)

W zakresie branzy drogowej znajdowac si¢ bedzie réwniez wykonanie wglebnego systemu odwodnienia/
rowu krytego, w miejscu wykonania chodnika na lewym rowie. Wody opadowe z lewej strony jezdni i chodnika
beda splywa¢ do kratek sciekowych podlaczonych do nowych odcinkéw kanalizacji i odprowadzane beda do
istniejacych wylotéw z rowéw otwartych.

1.1.2. Zakres branzy sanitarnej
1.1.2.1. Sieci kanalizacji sanitarnej

Na przedmiotowym odcinku znajduja sie siedem skrzyzowan z istniejacy siecia kanalizacji sanitarnej. Ze
wzgledu na gleboko$¢ ulozenia sieci nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczania lub przebudowy sieci
wynikajgcej z wykonania poszerzenia jezdni o 0,5 m i wykonania chodnika oraz kanatu odwodnienia, ktory bedzie
si¢ znajdowat nad tg siecia. Wyjatkiem jest odcinek sieci sanitarnej ks200 w km 1+395 do km 1+470, kt6ry znajduje
si¢ réwnolegle do jezdni, w pasie drogowym, a ktérego studnie, po wykonaniu poszerzenia jezdni, kolidowaty by z
projektowanym kraweznikiem. Dlatego tez nalezy zaprojektowaé przebudowe tego odcinka sieci sanitarnej i
umiejscowi¢ jg w pasie drogowym, ale za projektowanym chodnikiem. Nalezy zaprojektowaé i wykonaé trzy
studnie rewizyjne, betonowe o $rednicy fi 1000, wiaczone na istniejacej sieci, oraz nowy odcinek kolektora z rur z
tworzyw sztucznych o $rednicy fi 250, o dlugosci 73 m. Wiazy kanalowe powinny odpowiada¢ klasie min. B250.

Dopuszcza si¢ zastosowanie studni systemowych z tworzyw sztucznych. Ostateczny wybor rozwigzan



materialowych powinien by¢ uzgodniony z zarzadca sieci, czyli Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0. w Grodzisku Dolnym. Istniejace studnie rewizyjne nalezy odkopaé i zdemontowa¢ a istniejgcy kanal zaslepié i

pozostawi¢ w ziemi.

1.1.2.2. Sieci wodociggowe

Na przedmiotowym odcinku znajduja si¢ dwa skrzyzowania z istniejaca siecia wodociagows. Ze wzgledu
na glebokos¢ uloZenia sieci nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczania lub przebudowy sieci wynikajacej z
wykonania poszerzenia jezdni o 0,5 m i wykonania chodnika oraz kanatu odwodnienia, ktéry bedzie si¢ znajdowat

nad ta siecig.

1.1.2.3. Sieci gazowe

Na przedmiotowym odcinku znajduja si¢ trzy skrzyzowania z istniejaca siecig gazowa. W km 0+015,50
biegnie pod droga gazocigg gs100, w km 0+754,25 biegnie pod droga i istniejacym zjazdem gazociag gs65 a w km
1+825,50 przebiega pod droga projektowany gazociag, o §rednicy nieokre$lonej na mapie zasadniczej. Istniejace i
projektowane gazociagi powinny posiada¢ rury oslonowe w miejscu przejscia przez pas drogowy, niemniej jednak
nalezy wystagpi¢ do Wiasciciela sieci gazowej o warunki techniczne zabezpieczenia kolizji z istniejgcg siecia
gazowa. Nalezy zalozy¢, ze Whasciciel bedzie stawial warunek wykonania nowego odcinka sieci gazowej na
szerokosci pasa drogowego i bedzie konieczne zdemontowanie istniejacego przejscia przez pas drogowy,

zaprojektowanie i wykonanie nowego, zabezpieczonego odcinka.

1.1.3. Zakres branzy elektroenergetycznej

Na odcinku objetym opracowaniem w pasie drogowym znajduje si¢ 6 skrzyzowan z siecia kablowa nN (0,4kV),
7 skrzyzowan z liniag napowietrzng nN (0,4kV) i 1 skrzyzowanie z linig napowietrzng SN 15 kV. Nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ zabezpieczenie sieci kablowych, znajdujacych si¢ pod projektowanym poszerzeniem,
chodnikiem i kanalizacjg. Trzeba przewidzie¢ zalozenie na istniejace kable rur ochronnych dwudzielnych, o
$rednicy fi 110. Zatozenie rur ochronnych powinno by¢ wykonane przez firme¢ lub osobe posiadajacag odpowiednie
uprawnienia w tym zakresie. Roboty ziemne w poblizu kabli prowadzi¢ nalezy wylacznie recznie, zachowujac
wymogi przepiséw budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

1.1.4. Zakres branzy telekomunikacyjnej

Na odcinku objetym opracowaniem w pasie drogowym znajduje si¢ 9 skrzyzowan z linig napowietrzng i jedno
skrzyZzowanie z liniag kablowa 2t. Skrzyzowanie z liniag kablowa znajduje si¢ w km 0+008,10 i przebiega pod
istniejgcym chodnikiem. Zaklada sig, ze zmiana przebiegu chodnika w tym miejscu bedzie minimalna a sie¢
telekomunikacyjna powinna posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie. Nie przewiduje si¢ zadnych zabezpieczen lub

przebudowy zwigzanych ze skrzyzowaniami z istn. siecia telekomunikacyjng napowietrzna i kablowa.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostana wykonane w oparciu o zgloszenie robét nie

wymagajacych pozwolenia na budowe lub na podstawie decyzji pozwolenie na budowe.



Inwestor jest w posiadaniu ponizszych materialéw niezbednych do wykonania dokumentacji projektowe;:

m decyzji srodowiskowej na realizacje przedsiewziecia,

® decyzje ministerstwa cyfryzacji zwalniajaca z budowy kanatu technologicznego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowiazany bedzie do wykonania zamowienia,
przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.
U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamé6wienia.

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowana przebudowa ma poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu pieszych poprzez budowe chodnika, przy lewej
krawedzi jezdni, a takze poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu kolowego, poprzez poszerzenie jezdni do 5,5 m oraz
zapewni¢ sprawne odprowadzenia wod opadowych z jezdni do projektowanych wylotow.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spelnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, no$nosci
i statecznosci konstrukeji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publiczne;j,
niezbgdnych warunkéw korzystania z drogi publicznej przez osoby niepelnosprawne, a w szczeg6Ino$ci na wézkach
inwalidzkich.

1.4. Szczegblowe wlasciwosei funkejonalno-uzytkowe
Nalezy przeprowadzi¢ szczegélowa analize podioza i warunkéw gruntowo-wodnych. Zakiada sig, ze

projektowang inwestycje zaliczyé nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na

nieskomplikowana konstrukcj¢ projektowanej drogi oraz proste warunki gruntowe panujace w tym rejonie i
niewielkie wykopy. Na podstawie wczesniej wykonywanej przebudowy drogi zaklada sie, ze podioze nalezy

przyjaé grupy nosnosci G3.

1.4.1. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane nat¢zenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura. Zarzadca drogi
okreslil kategori¢ ruchu na KR 2. Droga bedzie droga jednojezdniowa dwukierunkowa klasy L lokalnej. Przyjeto
predkosé projektowa 30km/h w terenie zabudowanym. Ze wzgledu na wystepujacy na dalszym odcinku tej drogi
most betonowy, droga posiada ograniczenie znakami drogowymi, w poruszaniu si¢ pojazdéw o ciezarze catkowitym

powyzej 15 ton.

1.4.2. Projektowana konstrukcja i elementy drogi

Jezdnia

Jezdnia po wykonaniu poszerzenia bedzie mieé szerokodé 5,5 m w przekroju pélulicznym z jednostronnym
chodnikiem szeroko$ci 2,0 m /bez kraweznika i obrzeza/ z lokalnymi przewezeniami do 1,25 m i jednostronnym
poboczem gruntowym o szer. 0,75 m.

Przyjeto ruch kategorii KR2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcje nawierzchni w ukladzie jak

nizej:



Konstrukcija na istniejacej nawierzchni w km 0+002.60 + 1+847.30:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg PN-EN13108-1 gr. 4cm
warstwa profilujaca z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70 wg PN-EN13108-1 gr. 2cm
istniejgca konstrukcja jezdni -

Konstrukcja na poszerzeniu jezdni z lewej strony w km 0+002.60 + 1+847.30:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg PN-EN13108-1 gr. 4cm
warstwa profilujaca z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70 wg PN-EN13108-1 gr. 2cm
warstwa wiazgca (gorna) z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN-13108-1 gr. 4cm
siatka z widkien szklanych, powlekana bitumem, o oczkach min. 3,5x3,5¢cm

warstwa wigzaca (dolna) z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN-13108-1 gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o053 fr. 0-63mm gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem — z dowozu — Rm=1,5-2,5 MPa gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej o CBR > 20% (np. pospéika) gr. 10 cm

Przy wykonywaniu polgczenia konstrukcji istniejacej jezdni z projektowanym poszerzeniem nalezy zafrezowaé
istniejgcg nawierzchnie jezdni na szerokos$é 0,5 m od krawedzi jezdni i grubo$é 4 cm, w celu umozliwienia ulozenia
siatki 0 szer. 1m i przykrycia jej gorng warstwa wigzaca gr. 4 cm. Na calej szerokosci jezdni 5,50 m nalezy wykonaé
warstwe profilujaca i $cieralng. Przed ulozeniem warstwy profilujacej i $cieralnej nalezy wykona¢ miejscowe
naprawy drobnych spekan siateczkowych (ok. 400m?) przez zafrezowanie na gr. 5 cm, utozenie siatki, przykrycie jej

warstwa wiazacg gr. 4 cm .

W ciagu lewej krawedzi jezdni nalezy ulozy¢ kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm, na fawie betonowej z oporem,
z betonu C12/15, z wykonaniem zanizenia na wjazdach do 4cm. Zanizenie nalezy wykonaé na dlugosci 2 m. Na
zjazdach, o szerokosci 4 m, zalozono wykonanie kraweznika najazdowego 15x22x100 cm, ulozonego na takiej

samej fawie z oporem.

Chodnik

Na catlym odcinku przy lewej krawedzi jezdni, bezposrednio przy krawezniku, przewidziano chodnik o szerokosci
2m. Mozliwe sg lokalne zawezenia chodnika, przy przeszkodach, do 1,25 m.

Od strony posesji chodnik nalezy obramowaé obrzezem betonowym 8x30x100cm, ktére nalezy ulozyé na tawie z
betonu C8/10, od strony zewnetrznej zabezpieczonej oporem. Przewidziano 2% spadku chodnika w kierunku jezdni,
gdzie zaprojektowano wpusty uliczne. W miejscach wysokich skarp i gdzie ze wzgledu na brak miejsca w pasie
drogowym, chodnik bedzie przylegal do ogrodzen posesji, a réznica wysoko$ci miedzy nawierzchnig chodnika i
wierzchem murku ogrodzenia bedzie wigksza niz 25 cm, nalezy przewidzie¢ ustawienie prefabrykowanych
elementéw betonowych typu ,L” lub palisad, zamiast obrzeza. Zaklada sig, ze takiego zabezpieczenia

(prefabrykowane elementy betonowe typu ,,L” lub palisady) moze wymaga¢ 10% odcinka,



Konstrukcia chodnika

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony gr. 6 cm
2. podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr.3cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm
Zjazdy indywidualne

Na projektowanym odcinku, z lewe;j strony jezdni, zlokalizowanych jest 75 szt. zjazd6w indywidualnych do posesji.
Wigkszos¢ zjazdéw indywidualnych posiada nawierzchni¢ ziemna, lub utwardzong kruszywem. Zaledwie kilka
zjazd6w ma nawierzchni¢ utwardzong kostka brukowa, betonowa. Pod wigkszoécia zjazdéw znajduja si¢ przepusty
Z rur z tworzyw sztucznych, zakonczone Sciankami czolowymi z kamienia naturalnego. Na kilku zjazdach
wystepuja Scianki czolowe betonowe. Wszystkie przepusty i Scianki czolowe nalezy rozebraé. Kostke na
istniejgcych zjazdach nalezy rozebraé i zwr6ci¢ wlascicielowi posesji. Nowa konstrukcje zjazdéw przez chodnik

nalezy wykona¢ do granicy pasa drogowego lub do polaczenia z istniejaca nawierzchnia z kostki, poza chodnikiem.

Konstrukcia zjazdu przez chodnik

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor grafitowy gr. 8 cm
2. podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr.3cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm

Projektowane zjazdy powinny mie¢ pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5% w kierunku jezdni lub posesji. W
przypadku wigkszej réznicy wysoko$ci migdzy projektowanym chodnikiem a poziomem posesji w granicy pasa
drogowego, nalezy przewidzie¢ dodatkowe roboty, w uzgodnieniu z wiascicielem posesji, zakladajace korekte

wysokosci terenu na jego dzialce.

Z prawej strony jezdni, w wyniku wykonania nakladki nawierzchni, nalezy przewidzieé¢ przetozenie istniejacej
nawierzchni z kostki na zjazdach lub uzupelienie kruszywem istniejacej nawierzchni z kruszywa, w pasie o

szerokosci ok. 2 m.

Pobocze
Na projektowanym odcinku pozostanie tylko pobocze z prawej strony jezdni. Istniejace pobocze jest zawyzone i
porosnigte trawg. Nalezy przewidzie¢ $ciecie istniejacego nadmiaru pobocza i uzupehienie go warstwa kruszywa

(§rednio o gr. 7cm) , do wymaganego spadku 8%. Szeroko$¢ pobocza powinna wynosié 0,75 m.

Konstrukcja istniejacych zjazdéw gruntowych z prawej strony i pobocza

1. profilowanie warstwa z kruszywa famanego stab. mechanicznie frakcji 0/31, r. o grub. 7 cm

Roboty ziemne



Roboty ziemne w zakresie robé6t drogowych obejmujg usunigcie humusu, wykopy zwiazane z rozbiérka istniejacych
przepustéw pod zjazdami, wykopy pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni, wykopy podczas wykonywania
systemu odwodnienia i odmulenie (reprofilacje) istniejacego rowu po stronie prawej oraz nasypy pod chodnik.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robét prowadzonych w poblizu podziemnego
uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-5-02205:98.

Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na punkty osnowy geodezyjnej. Na czas robot nalezy je zabezpieczyé a w razie

uszkodzenia nalezy odtworzy¢!

Zielen
Pozostaly teren w pasie drogowym, za chodnikiem, nalezy zahumusowa¢ warstwa gr. 10cm i obsiaé trawg. Do
humusowania nalezy wykorzysta¢ ziemig¢ urodzajng pozyskana podczas odhumusowania. Nadmiar humusu nalezy

wywieZ¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Organizacja ruchu

Projektowana przebudowa nie wplynie na istniejaca organizacje ruchu. Nalezy przewidzie¢ aktualizacje
oznakowania oraz wymiang istniejacych znakéw i stupkéw na nowe i ustawienie ich w nowym miejscu, za
chodnikiem.

Elementy urzadzen i bezpieczenistwa ruchu
W okolicy wylotéw z przepustéw ( WYL.2, WYL.3, WYL.4, WYL.5) oraz w innych miejscach niebezpiecznych z
duza réznica wysoko$ci tuz za obrzezem chodnika nalezy przewidzie¢ barierki szczeblinkowe U-11a, w celu

zabezpieczenia przed upadkiem pieszych z wysokosci.

1.4.3. Odwodnienie

W zwigzku z projektowaniem budowy chodnika przy lewej krawedzi jezdni, w miejscu istniejacego
pobocza i rown otwartego, zachodzi konieczno$¢ budowy systemu odwodnienia wglgbnego (rowu krytego),
zapewniajacego odbiér wéd opadowych z lewej strony jezdni i projektowanego chodnika. Woda opadowa bedzie
opdprowadzana powierzchniowo przez wpusty deszczowe do studzienek $ciekowych z osadnikiem, dalej
przykanalikami do studni rewizyjnych i kanatami do wylotéw. Z prawej strony drogi pozostaje bez zmian réw
otwarty, trawiasty. Na odcinku wystepuje pig¢ przepustow pod droga, przeprowadzajace wode z prawego rowu do
lewego i dalej poza pas drogowy. Przepusty sa w dobrym stanie.
Na przebudowanym odcinku zlokalizowano nastepujace przepusty:
- 600 km 0+665,10 di. ok. 9 m z rur betonowych, murki czotowe betonowe, stan dobry,
- © 600 km 0+795,35 dt. ok. 8 m z rur betonowych, murki czolowe betonowe, stan dobry,
- © 600 km 1+351,85 dt. ok. 9 m z rur PP, murki czotowe z kamienia, stan dobry,
-2 0 600 km 1+734,45 dt. 12 m z rur PP, murki czolowe z kamienia, stan dobry,

- @ 800 km 1+742,70 dk. ok. 9 m z rur PP, murki czolowe z kamienia, stan dobry.

Zatozy¢ nalezy min. nastgpujace wyloty z projektowanego rowu krytego:

- WYL.1 — w km 0+010,40 — poprzez proj. studnie wpadowa do istniejgcej kanalizacji deszczowe;



- WYL.2 — w km 0+665,10 — poprzez proj. studnie wypadowa, na polaczeniu z wylotem istn. przepustu
- WYL.3 — w km 0+795,35 - poprzez proj. studnie wypadowa, na polgczeniu z wylotem istn. przepustu
- WYL.4 — w km 1+351,85 - poprzez proj. studnie wypadowa, na potaczeniu z wylotem istn. przepustu
- WYL.5 — w km 1+734,45 - poprzez proj. komore wypadowa, na polaczeniu z wylotem istn. przepustu
- WYL.6 — w km 1+847,30 — poprzez proj. murek czolowy na proj. kanale fi 400 i umocnienie wylotu do

rowu

Na rowie krytym studnie wykonaé¢ jako prefabrykowane o $rednicy fi 1000 (dla rowu o $rednicy ©400).
Przewiduje si¢ studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z kregéw betonowych lub jako pojedyncze
prefabrykowane elementy denne (przy matych glebokosciach posadowienia studni) z betonu klasy minimum
C40/50. Czgéci dolne studni powinny posiada¢ wyprofilowang Kinete o wysokosci 1/1 oraz krééce potaczeniowe z
uszczelkami do polaczenia z projektowanym kanatem. Polaczenie dolnej czeéci z kominem wlazowym za pomoca
uszczelek.

Studnie zlokalizowane w chodniku i zjazdach indywidualnych powinny mieé plyte nastudzienng i wilaz o
nosnosci min. klasy B125. Kanat i przykanaliki nalezy wykonaé z rur z tworzyw sztucznych o min. no$nosci
SNB. Studzienki $ciekowe nalezy podlaczy¢ do studni rewizyjnych za pomoca przykanalika z PCV (lub PE) z
uszczelkami zintegrowanymi, o $rednicy ©200. Kanat nalezy wykona¢ z rur z PP o $rednicy min. @400 i o min.
no$no$ci SN8. Wszystkie potaczenia kanaléw i studni powinny byé szczelne. Zaprojektowane studzienki $cickowe
wykonac¢ o §rednicy @ 500 mm, betonowe z betonu klasy C40/50, z osadnikiem o gt. min. 0,5 m, zgodnie z norma
DIN 4052. Zastosowa¢ nasady zwykle, zeliwne, klasy min. D 400 zgodnie z PN - EN 124:2000.

Nie przewiduje si¢ remontu czesci przelotowych istniejacych przepustéw drogowych jedynie ich oczyszczenie
i odmulenie. Wszystkie §cianki czolowe przepustéw z lewej strony jezdni zostana rozebrane, a w ich miejscu beda
wykonane studnie wypadowe lub komora wypadowa.

Na wylotach od WYL.1 do WYL.4 zastosowac¢ studnie wypadowe o §rednicach min. 1200. Przy wylocie WYL.5 i
przepuscie skladajacym sig¢ z dwoch rur @600 nalezy zatozy¢ wykonanie komory wypadowej. Komore nalezy
wykona¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo piaskowej z fundamentem, dnem wykonanym z betonu
konstrukcyjnego, pokrywa i wlazem zeliwnym. Przy wylotach WYL.2 do WYL.5 nalezy réwniez przewidzieé
min. 0,5 m odcinek rury @600, w kierunku wylotu. Przy wylotach WYL.2 do WYL.5 przewidzie¢ nalezy réwniez
umocnienie dna na wylocie poza studnig lub komora. Umocnienie moze by¢ wykonane z prefabrykowanych plytek

betonowych, elementéw azurowych wypetnionych betonem lub wybetonowane na budowie.

Wszystkie elementy betonowe powinny by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego klasy min. C40/50, o
nasigkliwo$ci ponizej 4%, mrozoodpornosci F150 i wodoszczelnosci min. W8. Beton powinien posiadaé dodatek
cementu siarczanoodpornego, pozwalajacego im pracowaé bez zadnych zabepieczen przy stopniu agresywnosci wod
gruntowych i sciekéw XA2 wg PN-EN 206-1. Dopuszcza si¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwkorozyjnie przez 2-

krotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych srodkiem bitumicznym, np. ,,Bitizolem ,,R”.

Na przedmiotowe wyloty oraz budowe/ przebudowe rowu nalezy przewidzieé wykonanie operatu
wodnoprawnego a co za tym idzie uzyskanie Pozwolenia Wodnoprawnego.
Na etapie projektowania przewiduje si¢ mozliwosci zmiany sposobu odwodnienia (np. wydluzenie kolektora,

dodatkowe przepusty itp....) w przypadku gdy na skutek tej zmiany warunki odprowadzenia wody ulegna poprawie.



Zgodnie z pkt 6 PN - B - 10736 - ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych ( zastgpuje BN - 83/ 8836- 02)" przewidziano uloZenie rurociagéw na podsypce piaskowej gr.15cm
oraz wykonanie obsypki ochronnej 30cm nad wierzchem rury (po zageszczeniu) na calej szerokosci wykopu.
Rurociagi uktadaé nalezy z projektowanym spadkiem.

Rurociggi zasypywaé nowym gruntem piaszczystym. Nasyp zageszcza¢ do uzyskania wskaZnika zageszczenia 0.98.
Na gleboko$ci bezposrednio pod warstwami stanowigcymi podbudowe drogi wykop zageszczaé zgodnie z
zaleceniami dokumentacji drogowe;j.

Nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne ktore posiada¢ beda Aprobatg Techniczng lub deklaracje zgodnosci
Producenta z norma lub Aprobata Techniczng.

1.5 Dane o formach ochrony zabytkéw
Na terenie inwestycji ani w jej bezposrednim sasiedztwie nie znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkéw. Nie
wystepuja tez inne formy ochrony zabytk6w o ktérych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r, nr 162, poz. 1568 z péz. zmianami). Inwestycja nie wymaga uzyskania
pozwolenia wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie robét budowlanych przy obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, o ktérych mowa w
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

1.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Inwestycja nie jest potozona na obszarach objetych eksploatacja gérnicza.

2. Ochrona interesé6w oséb trzecich
Poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddzialywania, uzasadnionych intereséw oséb trzecich w
przypadku niniejszej inwestycji polega na:
1.zapewnieniu dostepu do drogi z wszystkich posesji graniczacych z pasem drogowym, ktére w chwili
obecnej maja dostep (zjazd) do przedmiotowej drogi;

1.przebudowie lub zabezpieczeniu urzadzen infrastruktury technicznej znajdujacych si¢ w pasie drogowym,
ktoére koliduja z projektowang inwestycja;

Wykonawca robot jest zobowiazany do zachowania szczegolnej ostroznosci
w czasie prowadzenia rob6t sprzgtem mechanicznym w poblizu istniejacych urzadzef infrastruktury
technicznej. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Kierownik Budowy/Robét jest zobowigzany do
oznaczenia w pasie prowadzenia robdt, przebiegu istniejacych podziemnych linii infrastruktury technicznej
oraz do powiadomienia pracownikéw i operatoréw sprzetu budowlanego o sposobie oznaczenia tych linii.
Realizacja inwestycji nie ogranicza mozliwosci korzystania z sieci medialnych usytuowanych w pasie
drogowym oraz nie powoduje koniecznodci rozbiérki lub przebudowy innych obiektéw budowlanych

niezwiazanych z infrastruktura drogowa w tym, bram i ogrodzen posesji.

3. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu drogowego



Przyjete rozwigzania projektowe nie wymagaja zmiany oznakowania drogi. Istniejace oznakowanie pionowe
nalezy chroni¢ przed zniszczeniem w czasie prowadzenia rob6t.

Wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robét. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie etapy realizacji inwestycji, kolejnosé realizacji
poszczegbinych etapéw i oznakowanie dla kazdego etapu. W projekcie nalezy uwzgledni¢ réwniez wszystkie
elementy istniejacej organizacji ruchu w kontekscie oznakowania prowadzonych robét majac na wzgledzie
bezpieczenstwo ruchu drogowego i bezpieczefistwo oséb wykonujacych prace na drodze oraz czytelnosé
oznakowania. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ zaopiniowany przez zarzad drogi i
Komend¢ Powiatowa Policji oraz powinien by¢ zatwierdzony przez Staroste powiatu lezajskiego.
Ograniczenia wynikajgce z prowadzonych rob6t wyrazone znakami drogowymi powinny odzwierciedlaé
faktyczny stan na drodze. W miarg postgpu robét oznakowanie tymczasowe powinno byé przestawiane. W
przypadku przerw w prowadzeniu robét oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedlaé faktyczny stan
zagrozenia na drodze. Nie nalezy wprowadzaé ograniczen w nieuzasadnionych przypadkach. Znaki i
urzadzenia bezpieczenistwa ruchu zastosowane do oznakowania robét powinny by¢ utrzymywane w czystosci i
w dobrym stanie technicznym przez caly okres trwania rob6t. Znaki i urzadzenia uszkodzone powinny by¢
niezwlocznie wymienione na nowe. Po zakoficzeniu robdt nalezy usunaé wszystkie znaki tymczasowe i

przywroci¢ dotychczasows organizacje ruchu.

CZESC OGOLNA
1. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Realizacja poszczegélnych zakreséw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym odpowiednie
do$wiadczenie w realizacji podobnych zadah. Wyb6r wykonawcéw odbedzie si¢ zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj". Zamawiajacy wymaga:
= opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,
m opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
® opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowej,
= wykonania przebudowy drogi,
m obshugi geodezyjnej inwestycji,
® sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokument6éw, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

1.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zaméwieti Publicznych do
wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na
etapie projektowania, uzyskania zgloszenia rob6t lub decyzji pozwolenie na budowe. Dokumentacje przed
ztozeniem do zgloszenia robdt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.



1.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca
2003r.). Powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma shuzy¢. Projekt budowlany nalezy wykonaé w 3 egzemplarzach.

1.1.2. Projekt wykonaweczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji wystepuje
branza drogowa oraz sanitarna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Projekty wykonawcze nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo sporzadzié i
przekaza¢ Zamawiajacemu projekty wykonawcze oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD

w formacie pdf.

1.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robét nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane wyszczeg6lnione w
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072). Destrukt, jest wlasnoscig Inwestora. Nalezy przyja¢ odleglosé
wywozu ziemi z wykopow oraz destruktu i gruzu do 15km.

Przedmiary robét nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary rob6t oddzielnie dla kazdej branzy w wersji

elektronicznej na plycie CD w formacie pdf.

1.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robét nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi nakladéw rzeczowych.
Kwota kosztorysu ma by¢ zgodna z ceng ofertowa. Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla
kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy rob6t oddzielnie dla kazdej branzy w wersji
elektronicznej na plycie CD w arkuszu programu Excel.

Przedmiary i kosztorys beda stuzyé¢ celom pogladowym w celu okreslenia stopnia zaawansowania ustalenia wartosci

wyplaty przejsciows;j.

1.1.5. Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegélnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w
sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072).



Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

1.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacjg dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 4 egzemplarzach.

1.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang.
Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wilasciwego
dla danej grupy robét rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace musza byé prowadzone pod nadzorem wlascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wehodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny spelia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.2.1. Wymagania dotyczjce przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usunigcie wszystkich drzew oraz skupin podrostu i krzewdw rosngcych na terenie planowanego
przedsiewzigcia.

Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Zamawiajacego (dokumenty niezbedne do wycinki drzew
przygotowuje Wykonawca). Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usunac warstwe humusu o Sredniej grubosci okoto 15¢m. Inwestor
nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cz¢é¢ humusu nalezy przechowaé w pryzmach i uzy¢ do
wykonania pasow zieleni wzdhiz chodnikéw oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. -

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych i ich
oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.

Miejsce sktadowania materialéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).



1.2.2. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
Technologia robét musi by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich
elementéw przekroju poprzecznego, spadki podiuzne i poprzeczne powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie

rozwigzaniom. Szczegétowe opisy wymagan konstrukcji nawierzchni znajduja si¢ w czeéciach opisowych powyzej.

1.2.3. Wymagania dotyczace instalacji

m  Kanalizacja deszczowa

Elementy betonowe kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917: 2004.

Wszystkie przejécia nalezy wykona¢ jako szczelne. W przypadku kolizji sieci kanalizacji deszczowej z innymi
sieciami projekt powinien szczegétowo opisywaé sposéb rozwigzania i zabezpieczenia kolizji.

Szczegotowe opisy znajduja si¢ w czesciach opisowych powyzej

1.2.4. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykoficzeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z humusowaniem i

obsianiem trawg pasow za chodnikiem, oraz przywrécenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

1.3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.1. Wstep

Przedmiotem ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych zwiazanych z przebudowa drog powiatowych nr 1273R.

1.3.2. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robét objetych ogélnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw robét drogowych.

1.3.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztuka budowlana.

1.3.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

1.3.3.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt
organizacji ruchu na czas robét, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot), a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
calej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawieraé bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdow lub opuszczeni w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi przepisami.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST b¢da uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza
wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6ét nalezy uwzglednié¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy obowiazujace i
zZwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw,
certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegélnionych w dokumentacji, a
obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich treéci i postanowiern.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa tub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, bezpieczenistwa pracownikéw i 0séb postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

1.3.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiemego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.3.3.5. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia

zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.3.3.6. Bezpieczeistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegllnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).
1.3.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru konicowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.3.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spelnia¢é wymagania polskich
przepis6w, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie
zregulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

1.3.4.1. Zré6dla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji rob6t.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne; jakie okazg si¢ potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

1.3.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

1.3.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jjakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.3.6. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢é wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskw na 0§ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.7. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beds oparte na
wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.3.8. Kontrola jakosci robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing kontrole robét i jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialéw i robét w zakresie i z czestotliwoscia
zapewniajgcg, Ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu i czgstotliwosci badan okreslone s3 w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane
beda w szczegoblnosei:

® rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed zlozeniem wniosku o zgloszenie robét, oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

m stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

= wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

® sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsg.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléw ponosi Wykonawca.

1.3.8.1. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia-
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.3.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje rob6t stanowia ponizsze elementy:

m zgloszenie robét lub pozwolenie na budowe

m projekt budowlany stanowiacy zalacznik zgloszenia

= projekty wykonawcze branzy drogowej, sanitarnej,

= plan BIOZ,

m dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

® pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktow w

terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.



® badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

= protokoly przekazania terenu budowy,

m protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

w wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

= dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

= protokoly préb i badar, dokumenty potwierdzajace jako$é i pochodzenie materialow,

® mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i
potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,

= dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoficzonej inwestycji

m protokoly odbioréw robét i ich etapéw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisaé w
szczegblnoscei:

m date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

m dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

m terminy rozpoczgcia i zakoniczenia poszczeg6lnych elementéw roboét,

m przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

m uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

m daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

m zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robdt,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

w stan pogody i temperature powietrza w okresic wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

® zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

w dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

m dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

m dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o

przebiegu robét.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, réwniez nastepujace dokumenty:

m pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

m protokoly przekazania terenu budowy,

® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokoly odbioru robot,

m protokoly z narad i ustalen,

m korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.3.10. Odbiér robét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

m odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

= odbidr czgsciowy

m odbidr koncowy

= odbior ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

® uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST,

= jakos¢ wykonania i doktadno$é robot,

1.3.10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zmiej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.3.10.2. Odbiér czesciowy



Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po zakoriczeniu etapu robét,
dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

m inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

m protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

m dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

m dziennik budowy,

m protokdty badan i sprawdzen,

m  rozliczanie z materialéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czgéciowe (etapu) budowy z podaniem
wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czgéciowego robét stanowigcych przedmiot umowy w
ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru. Zakoniczenie czynnosci odbioru
czgSciowego powinno nastapic¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protok6t odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy
w dniu zakoficzenia odbioru czesciowego.

Odbidr czgsciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

1.3.10.3. Odbiér koncowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn.
"Dokumenty do odbioru koficowego robot".

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiliajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehiajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.
Dokumenty do odbioru konicowego

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

= dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji kontraktu,

m geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

um protokoly odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czgéciowych,



m recepty i ustalenia technologiczne,

® dzienniki budowy,

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

® deklaracje zgodnoécei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

m rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

m of$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowg, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

m rozliczenie z materialéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materialy

byly),

m rozliczenie koficowe budowy

m geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

Operat odbioru konicowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umiescié oryginaly
dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejna numeracja i wpigte w segregator, Do
operatu odbioru koficowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:

m wypeinione zawiadomienie o zakoficzeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych zalacznikow
w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i
powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokoét
odbioru konicowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre§lonym przez Zamawiajacego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakoniczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czg$ciowego lub kornicowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

m jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia , moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad,

m jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

1.3.10.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 1.11.3 ,,0dbiér konicowy robét".

1.3.10.5. Podstawa platno$ci



Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie koszty zwigzane 'z
realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji
projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbgdne do wykonania zadania, a w szczeg6lnosci koszty wszystkich
innych robdt bez ktdrych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sa to miedzy innymi koszty:

m organizacji ruchu na czas robét,

m zabezpieczenia miejsca robét ,szczegdlnie glebokich wykopow,

m oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

B przygotowania terenu i zaplecza,

m tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

® usuni¢cia pozostato$ci materialéw i oznakowania,

m doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ushug VAT.

Realizacja platnosci odbywac si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez

Zamawiajacego.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy sporzadzi stosowne o§wiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia

3.1. Przepisy prawne

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, -prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z p6zniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, p0z.2072)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.).

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja
1999r. z pézn. zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63
poz. 735 z pdzn. zm.).

s Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia
10lipca 2003).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Ni47, poz.401.).

m Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),



m Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z p6Zniejszymi
zmianami),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunk6éw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181),

m Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwiefi publicznych (Dz. U. 2015 , poz.2164 z pdzniejszymi
zmianami

m Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

m Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami)
m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania- Cze$¢ 5:Mieszanka SMA

PN-EN 13108-6:2008 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania- Czg$¢ 6: Asfalt lany

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogolne.

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badari.

PN-EN 197-1:2002 - Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton -Cz¢é¢ 1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i zgodno$¢

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych oznakowar
PN-EN12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie plyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntoéw do celdéw drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza

nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i
$ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewod6éw pod ziemia i nad ziemig.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.



PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwieticzenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Kiasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wlazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1:
Wymagania ogélne.

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.2:
Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.3;
Ksztattki

PN-EN 13244-4 : 2004 . Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4:
Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ciénieniowych rurociaggédw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5:

Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

OPRACOWAL.:



