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UWAGA:  
Wszystkie parametry techniczne elementów budowlanych, systemów, urządzeń i 
wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego 
standardu wykonania i wyposażenia budynku. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, 
technologii i systemów równoważnych.  
Jako „materiał równoważny” rozumie się produkt: o parametrach i standardach 
jakościowych nie gorszych, takich samych bądź w stosunku do materiału oryginalnego 
(wzorcowego), w pełni kompatybilny i spójny z proponowana technologią/systemem. 
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CZĘŚĆ I : WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru zewnętrznych i 
wewnętrznych instalacji sanitarnych w zakresie:  
- przebudowy technologii kotłowni węglowej na kotłownię opalaną granulatem drzewnym – 
pelletem lub zrębkiem drzewnym jako źródło szczytowe ogrzewania i przygotowania CWU. 
- montażu dwóch powietrznych pomp  ciepła wspomagających przygotowanie CWU; 
- adaptacji istniejącego pomieszczenia składu węgla sortymentu groszek na magazyn pellet i 
zrębki drzewnej oraz adaptacji pomieszczenia hali kotłów do nowych wymagań dla Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie (dz. nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4), 
Lututów, ul. Klonowska 3, 98 - 360 Lututów. 
 
1.2. Roboty towarzyszące i specjalne  
Na Wykonawcy spoczywa wykonanie świadczeń towarzyszących nawet, jeśli nie są one 
wymienione w umowie i przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym). Należą do nich:  
- pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń,  
- działania zgodne z warunkami bhp,  
- zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników,  
- bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych,  
- ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej,  
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w 
rejonie prowadzenia robót, zarówno dla pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób 
odwiedzających budowę.  
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi i poleceniami 
wynikającymi z nadzoru autorskiego projektantów. Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać 
razem ze specyfikacją wykonania i odbioru zawartych w pozostałych branżach towarzyszących, 
a w szczególności z branżą elektryczną i konstrukcyjną. 
 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety SST.  
 
1.3.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodnie 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
 
1.3.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek w porozumieniu z autorem opracowania. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą, jakość elementu budowli, 
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to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy.  
Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Zmiany wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i 
Projektanta.  
 
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, 
wygody społeczności i innych.  
 
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem środowiska pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza,  
- możliwością powstania pożaru.  
 
1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel 
wykonawcy.  
 
1.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru i stosowne służby lokalne. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i 
stosownych służb lokalnych  
 
1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
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personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robot. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY  
Wykonawca będzie stosował tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadać i okazywać 
Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające autentyczność i legalność stosowanych 
materiałów. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są zgodne z w 
szczególności z:  
- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 
wraz z późniejszym zmianami; 
- Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165); 
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG; 
oraz posiadają:  
- aktualne Deklaracje Właściwości Użytkowych  
- pozytywną opinie PZH  
- aktualne terminy ważności  
- pozostałe dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, 
atesty)  
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania tych materiałów oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Zamawiającego.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
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Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robot, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na 
koszt Wykonawcy oraz niezapłacony.  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej 
przez producenta.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi oraz sprzętu. Sprzęt musi 
spełniać odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru, nie 
może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),  
- ewentualne propozycje optymalizacji lub zmian do projektu zagospodarowania placu budowy, 
technologii lub projektu organizacji budowy. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi nadzoru autorskiego.  
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5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru  
5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca na 
zasadach umownych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości 
winien zawierać:  
- organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robot,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robot,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów,  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robot. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących sprzętu oraz pracy personelu. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem robot ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający ma 
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prawo każdorazowo dokonać badań próbek materiałów i urządzeń niezależnie od badań 
prowadzonych przez Wykonawcę.  
 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wymagań 
opisanych w SST dla poszczególnych instalacji. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i projektanta. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zamawiający ma prawo każdorazowo dokonać badań 
próbek materiałów i urządzeń niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę.  
 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 
6.7. Dokumenty budowy  
6.7.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robot,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,  
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robot,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robot,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robot.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się.  
 
6.7.2. Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robot.  
 
6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej, następujące dokumenty:  
- zezwolenie na rozpoczęcie robot,  
- pozwolenie na budowę, .  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
- protokoły odbioru robot,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- operaty geodezyjne,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
- inne dokumenty mające związek prowadzonymi pracami budowlanymi, a nie wymienione 
powyżej.  
 
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. W przypadku 
zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy powinien niezwłocznie złożyć 
do organu nadzoru budowlanego stosowane oświadczenie informujące o fakcie utraty dziennika 
budowy. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach stanowiących odrębne 
opracowanie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru, na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą umową lub ustalenia mi z Inspektorem Nadzoru. 
Sposób rozliczeń będzie prowadzony wg szczególnych ustaleń wynikających z umowy bez 
względu na prowadzoną książkę obmiarów.  
 
 
 



INSTAL PROJEKT - usługi projektowe mgr inż. Mariusz Kościelny, ul. 18 Stycznia 74A , 98 - 300 Wieluń 
 

  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.  
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,  
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: m - dla instalacji 
rurowych  
sztuka, komplet - dla armatury, urządzeń i wyposażenia m2 - dla kanałów wentylacyjnych i ich 
izolacji m3 i m2 - dla prac ziemnych , inne (tj. studnia, złącze, próba, odcinek) - zgodnie z 
PRZEDMIAREM ROBÓT  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robot oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
8.4. Odbiór końcowy  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robot, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi wtoku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),  
- protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ),  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robot właścicielom urządzeń,  
- wyniki przeprowadzonych prób  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot,  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robot. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robot związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu i raportów z użytkowania obiektu w okresie rękojmi i gwarancji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór końcowy".  
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności są wystawione faktury w oparciu o protokoły odbioru poszczególnych 
etapów robót (zgodnie z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą).  
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CZĘŚĆ II (SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2)  
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45000000-7 Roboty budowlane  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji w zakresie:  
- przebudowy technologii kotłowni węglowej na kotłownię opalaną granulatem drzewnym – 
pelletem lub zrębkiem drzewnym jako źródło szczytowe ogrzewania i przygotowania CWU; 
- adaptacji istniejącego pomieszczenia składu węgla sortymentu groszek na magazyn 
pellet/zrębki drzewnej oraz adaptacji pomieszczenia hali kotłów do nowych wymagań dla 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie (dz. nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4), 
Lututów, ul. Klonowska 3, 98 - 360 Lututów. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania przebudowy technologii kotłowni na 
pelletową / zrębki drzewne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:  
- montaż kotłów grzewczych  
- montaż zbiorników buforowych ciepła 
- montaż podgrzewaczy CWU 
- montaż powietrznych pomp ciepła na cele CWU 
- montaż pomp obiegowych: kotłowych, obiegowych CO, ładowania podgrzewacza CWU 
- montaż izolacji termicznej;  
- montaż automatyki systemu kotłów grzewczych; 
- wykonanie adaptacji pomieszczeń kotłowni i składu paliwa. 
 
Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji obejmuje:  
- zabezpieczenie miejsca robót,  
- wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, 
przepustów, kanałów podajnikowych paliwa; 
- posadowienie urządzeń; 
- montaż rurociągów oraz przewidzianej armatury; 
- wykonanie izolacji przewodów; 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 2. Część I : Wymagania ogólne  
 
2.2. Rury przewodowe  
2.2.1. Rury instalacyjne  
Instalacje technologiczne kotłowni prowadzone będą: 
- natynkowo; 
- podsufitowo; 
- po podłodze. 
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Dla instalacji kotłowni zastosowano rury stalowe czarne ze szwem. 
 
2.2.2. Rury ochronne  
Jako tuleje ochronne zastosować rury stalowe. W miejscach przejść p.poż. przez strefy 
wydzielonych pożarowo pomieszczeń zastosować certyfikowane przejście w odporności p.poż. 
przegrody dostosowane do rodzaju materiału i średnicy rury  
 
2.3. Elementy montażowe  
Jako elementy montażowe należy zastosować:  
- łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur,  
- uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową.  
Połączenie rurociągów stalowych wykonać jako spawane lub systemowe. Natomiast połączenia 
urządzeń i armatury wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe.  
 
2.4. Armatura  
Jako armaturę przewodową (odcinającą, regulacyjną, pomiarową) zastosować:  
- Zawory odcinające kulowe (do DN50) - PN16, temperatura pracy 0+100°C; obudowa z 
mosiądzu chromowanego; 
- Przepustnice bezkołnierzowe (od DN65) - PN16 ; korpus z żeliwa szarego z uszczelnieniem 
EPDM z dźwignią ręczną; ; t= -10°C + 120 °C; 
- Filtry gwintowane z osadnikiem (do DN 50) - 300 mikronów (0,3 mm) dla DN1/2” ; 500 
mikronów (0,5 mm) dla DN3/4” - 2”; korpus : mosiądz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z 
zaworem upustowym ; min PN10; temperatura pracy -10°C+100°C  
- Filtry kołnierzowe z osadnikiem (od DN 65) - 500 mikronów (0,5 mm) dla DN40/DN50 ; 800 
mikronów (0,8 mm) dla DN>65 korpus : mosiądz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z zaworem 
upustowym ; min PN10; temperatura pracy -10°C+100°C  
- Łączniki amortyzacyjne kołnierzowe : min. PN10 - wykonanie z EPDM; temperatura pracy -
20°C+95°C  
- Manometry wskazówkowe : z kurkami odcinającymi , z gwintami zewnętrznymi; zakres 0+10 
bar z podziałką co max 0,1 bar ; średnica korpusu min. 100mm ; temperatura pracy -
10°C+100°C  
- Termometry : bimetaliczne ; -10°+100°C z podziałką co 2.5°C ; średnica korpusu min. 100mm  
- Zawory zwrotne grzybkowe gwintowane (do DN50) - PN16 bar; korpus z żeliwa sferoidalnego; 
uszczelka EPDM; zespół zamknięcia żeliwo / brąz  
- Zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe (od DN65) - PN16 bar; korpus z żeliwa sferoidalnego; 
uszczelka EPDM; zespół zamknięcia żeliwo / brąz  
Do zastosowanej armatury winny być dołączone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty 
higieniczne.  
Armatura do średnicy DN50 jako gwintowana, powyżej DN50 armatura kołnierzowa. 
 
2.5. Kotły grzewcze 
Podstawowe wymagania :  
 
LP Opis  Parametru Równoważności   Jednostka   wartość   

1 Moc  grzewcza  kotła  kW 251 

2 Wymiennik płomieniówkowy w układzie pionowym z minimum dwoma 
ciągami spalin,  - Tak  

3 Zintegrowany system czyszczenia płomieniówek poprzez  wbudowany 
system mechaniczny poprzez turbulatory 

 - Tak  

4 Spalanie paliw o wilgotności względnej nie  mniej niż % 40 

5 Moc nominalna osiągana dla paliw, oznaczenia zgodnie z PN-EN 
17225-2,4 2014:  - Tak  

6 zrębki drzewne: M40, P16S-P31S-P45S, A1, B1 paliwo podstawowe  - Tak  

7 pelet: M10, D6 do 12, A1.0 klasa   A1, A2 paliwo zastępcze  - Tak  
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8 Modulacja  mocy w zakresie 30 do 100% płynna   w czasie  pracy  
urządzenia.    - Tak  

9 Maksymalna temperatura pracy kotła nie mniejsza niż ºC 95 

10 Maksymalna temperatura spalin  kotła mniejsza niż *** ºC 150 

11 Maksymalne nadciśnienie robocze kotła nie mniej niż 3 bar,  bar 3 

12 Ruchomy ruszt schodkowy, poziomy / ukośny napędzany siłownikami 
elektrycznymi    - Tak  

13 Automatyczny zapłon i wygaszanie kotła  w  dowolnym układzie  pracy 
bez  konieczności   podtrzymania  płomienia.   

 - Tak  

14 Sterowanie za pomocą zintegrowanego sterownika współpracującego z 
sondą lambda i nadzorującego pracę wszystkich podzespołów kotła. 

 - Tak  

15 Centralny układ   odprowadzenia popiołu ślimakami do   zasobników  
przy kotłowych.  - Tak  

16 Usuwanie popiołu automatyczne z  układu  palnika,  z układu 
wymiennika ciepła     - Tak  

17 System  regulacji  lambda  poprzez  płynną regulację  powietrza   w  
procesie  spalania w  czasie  rzeczywistym, 

 - Tak  

18 
Ciągła   praca  w  podciśnieniu   regulowana  w  czasie  rzeczywistym 
od  układu  czujnika podciśnienia  zainstalowanego w okolicach  rusztu 
a realizowana  przez  układ wentylatorów  wyciągowych. 

 - Tak  

19 

Wielkość kotła o  wymiarach  możliwych do zabudowy w  istniejącym  
pomieszczeniu  kotłowni  -  należy  umieścić  kotły  pod istniejącymi   
elementami konstrukcyjnymi  pomieszczenia  z  uwzględnieniem   stref  
serwisowych zaproponowanych urządzeń. 

 - Tak  

  Kotły  muszą  osiągać  poziomy   emisji i sprawności dla  mocy   nominalnej  maksymalnej    
zgodnie z  poniższymi wytycznymi: 

  Dla  warunków  normalnych  1013 mbar  i temperatury  spalin  0oC  zawartości  tlenu  10%   

20 Pył (TSP) mniej niż*** mg/Nm3  12 

21 CO  mniej  niż*** mg/Nm3 5 

22 OGC  mniej  niż*** mg/Nm3 2 

23 Nox  mniej niż *** mg/Nm3 150 

24 Sprawność  dla  mocy   nominalnej  i  minimalnej  nie  mniej niż *** % 95 

25 Zasobnik buforowy  pojemność   nie mniej niż l  2x5000 

26 Nagarniacz  piórowy  nie  mniej niż   m 4,0 

 
*** -  emisje i parametry  kotłów  mierzone  dla  mocy   nominalnej  i minimalnej   dla  paliwa   
podstawowego pelety drzewne dla  zawartości  tlenu resztkowego 10% należy  potwierdzić   przez  
protokół z  badania z  niezależnej   jednostki certyfikującej  zgodnie z  303-5 2021r (2012). 
 
2.6. Powietrzna pompa ciepła 
Podstawowe wymagania: 
- klasa sezonowej efektywności energetycznej podgrzewania wody w klimacie umiarkowanym: 
A+; 
- poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu: 57dB; 
- moc grzewcza 3,0 kW; 
- pobór mocy elektrycznej: 0,72 kW / 1 x 230V; 
- COP dla punktu A20/W10-55: 3,03; 
- pompa obiegowa w dostawie PC; 
 
2.7. Pompy obiegowe  
Pompy na obiegach grzewczych 
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Wytyczne dla dobieranych pomp grzewczych  
- Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI): <=0,20  
- Pompa wysokiej wydajności regulowana elektronicznie,  
- Konstrukcja silnika: EC  
- Napięcie znamionowe U= 230 V  
- Przyłącze : kołnierzowe/gwintowane  
- Funkcje :  
Standardowo wyposażona w moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku do 
sterowania następującymi funkcjami:  

Pompa wł./wył.  
Wybór rodzaju regulacji: - dp-c (stała różnica ciśnień), dp-v (zmienna różnica ciśnień) 
dp-T (różnica ciśnień uzależniona od temperatury)  
Tryb regulacji ręcznej (ustawianie stałej prędkości obrotowej)  
Wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) różnicy ciśnień i temperatury  
Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego (funkcja samoucząca)  
Ustawianie wartości zadanej lub prędkości obrotowej  
Możliwość zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduły rozszerzające  
Graficzny wyświetlacz pompy z interfejsem użytkownika pokazujący:  
Stan roboczy  
Tryb regulacji  
Wartość zadaną różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej  
Komunikaty o błędach i komunikaty ostrzegawcze  
Licznik energii cieplnej 
Zapis historii pracy  

Silnik synchroniczny zgodny z technologią ECM o najwyższym stopniu sprawności i wysokim 
rozruchowym momencie obrotowym, z automatyczną funkcją zabezpieczenia przed 
zablokowaniem i wbudowanym pełnym zabezpieczeniem silnika.  Świetlna sygnalizacja awarii, 
bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacji awarii, złącze na podczerwień do komunikacji 
bezprzewodowej za pomocą urządzenia kontrolno - serwisowego. 
 
2.8. Naczynia wzbiorcze  
Instalacje grzewcze 
Ciśnieniowe naczynie przeponowe do zamkniętych instalacji grzewczych.  
Konstrukcja zgodnie z EN 13831, dopuszczenie zgodnie z dyrektywą UE o urządzeniach 
ciśnieniowych 97/23/WE, oznaczenie CE.  
Charakterystyka:  
- spawane  
- lakierowana powłoka zewnętrzna w kolorze szarym lub białym  
- niewymienna półmembrana  
 
2.9. Izolacje  
2.9.1. Izolacje antykorozyjne  
Dowolne materiały do wykonywania powłok malarskich odpornych na podwyższoną 
temperaturę do stosowania wewnątrz pomieszczeń, posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i 
aprobaty. Materiały należy wykorzystać w okresie gwarancji przydatności.  
 
2.9.2. Izolacje termiczne  
Grubość i rodzaj izolacji termicznej rurociągów należy wykonać zgodnie z projektem 
technicznym. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 3. Część I : Wymagania ogólne  
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania.  
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 4. Część I: Wymagania ogólne  
 
4.2. Rury przewodowe i ochronne  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu 
nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 
 Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną 
ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 
00C i niższej.  
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie 
działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 300C. 
  
4.3. Elementy montażowe  
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia 
należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  
 
4.4. Armatura  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach zamkniętych w pojemnikach. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio 
sprawdzić na szczelność.  
 
4.5. Izolacje  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem.  
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych.  
Materiały do izolacje antykorozyjnych przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach 
zamkniętych z działającą wentylacją (przeznaczonych na magazyn materiałów łatwopalnych) w 
zamkniętych pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 
300C. 
Izolację instalacji wody lodowej wykonać z kauczuku, paroszczelną o gr. 20mm  
Izolacja musi posiadać potwierdzone cechy nierozprzestrzeniania ognia i posiadać klasę NRO 
zgodną z załącznikiem do Warunków Technicznych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.  
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 5. Część I : Wymagania ogólne  
 
5.2. Montaż rurociągów  
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Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez 
spawanie.  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy.  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów.  
 
5.3. Montaż armatury i osprzętu  
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  
Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej 
armatury.  
Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem 
oznaczonym na korpusie armatury.  
Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji  
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów musi być poddana próbie 
szczelności. zgodnie z „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Roboty 
instalacyjne sanitarne, Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3 (2012). Instalacje należy 
dokładnie odpowietrzyć.  
 
5.5. Wykonanie izolacji  
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem 
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej.  
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narządzi. Łączenie izolacji wykonać z zastosowaniem foli samoprzylepnych 
będących integralną częścią systemu izolacji (otulin) oraz poprzez klejenie klejem systemowym. 
Sposób izolowania kolan, trójników, armatury zgodnie z wymaganiami producenta systemu w 
technologii jednorodnej z izolacji odcinków prostych.  
 
5.5.1. Izolacje antykorozyjne.  
Przewody stalowe oczyścić do III stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczyć 
farbami termoodpornymi do 2000 C poprzez pokrycie jedną warstwą farby gruntującej i dwoma 
warstwami farby kryjącej.  
Prace malarski wykonywać z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.  
 
5.5.2. Izolacje termiczne.  
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej.  
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Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narządzi. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim 
przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, jeżeli jest wymagane, oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Możliwe jest odcinkowe 
wykonanie izolacji kanałów przed ich montażem z pozostawieniem nieizolowanych połączeń 
kanałowych, które zostaną zaizolowane po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności.  
Powierzchnia rur powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych 
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach 
z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Materiały przeznaczone do 
wykonania izolacji cieplnych i zimnochronnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu 
producenta.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.  
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 6. Część I : Wymagania ogólne  
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory 
międzyoperacyjne) mające na celu:  
- umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych,  
- wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami,  
- przy wykonywaniu komór lub studzienek - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, 
odwodnienie,  
- ustalenie składu betonu i zapraw,  
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
- badanie ułożenia przewodu,  
- badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń,  
- badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji,  
- badanie oznakowanie instalacji,  
- badanie regulacji instalacji ogrzewczej,  
- badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację,  
- sprawdzenie montażu armatury,  
- badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia 
wody wodociągowej,  
- badanie jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji,  
- badanie odpowietrzenia instalacji,  
- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury,  
- badanie szczelności instalacji wodą zimną - wykonane zgodnie z „Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Instalacje ogrzewcze” 
- ITB, zeszyt E3 (2012).  
- regulacja na zimno i gorąco  
- badanie poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco - wykonane zgodnie z 
wytycznymi producenta.  
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych.  
Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne 
tolerancje i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej 
instalacji.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 8. Część I : Wymagania ogólne  
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z:  
- roboty przygotowawcze,  
- wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór,  
- roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu,  
- próby szczelności w/w przewodów.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót 
zanikających.  
 
7.3. Odbiór końcowy  
Odbiorowi końcowemu podlega:  
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 
m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym),  
- sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych,  
- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych,  
- sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych,  
- uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów.  
- protokoły odbiorów instalacji zgodnie z Załącznik 1,2,3,4 „Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt 
E3 (2012).  
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie.  
 
7.4. Zawartość dokumentacji powykonawczej  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:  
- dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,  
- szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,  
- rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i przekrojów) przedstawiające rzeczywiste 
rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w 
szczególności elementów odcinających i regulacyjnych), a także aktualne wielkości (przepływ, 
moc, typ urządzenia, etc.),  
- rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczególności 
wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi 
na kanałach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i 
pomierzonymi przepływami czynników,  
- listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych),  
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- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 
elementów instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT  
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są:  
m -dla montażu instalacji rurowych  
sztuka, komplet - dla armatury, urządzeń wyposażenia  
m2 - dla izolacji rur, malowania rur  
m3,m2 m - dla prac ziemnych  
inne (tj. odcinek, próba, złącze) - zgodnie z przedmiarem robót  
Pozostałe wymagania zgodnie z pkt. 7. Część I : Wymagania ogólne  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 9. Część I : Wymagania ogólne  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Podstawowe akty prawne  
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730, Dz.U. z 2019 r. 
poz. 695, Dz.U. z 2019 r. poz. 630, Dz.U. z 2019 r. poz. 51, Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, Dz.U. z 
2018 r. poz. 1496, Dz.U. z 2018 r. poz. 1276, Dz.U. z 2018 r. poz. 352)  
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) tj. z dnia 
14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1570) ś tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266)  
- Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981) tj. z 
dnia 5 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613) tj. z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 196) tj. z dnia 1 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131) tj. z dnia 16 października 2017 r. 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2126)  
- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) tj. z dnia 9 listopada 
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268)  
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 351) tj. z 
dnia 22 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1229) tj. z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U. Nr 178, 
poz. 1380) tj. z dnia 27 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 191) tj. z dnia 21 marca 2017 r. 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 736) tj. z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 620)  
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 
2012r. , poz. 462), tekst jednolity z dnia 13 września 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)  
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 
1065), w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie warunków przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 
2009r. Nr 124, poz. 1030 z późn. zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 
r. poz. 2117)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999r. Nr 74, 
poz. 836. z późn. zmianami)  
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 
2010r. Nr 109, poz. 719.)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002r. Nr 120, poz. 1021)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999r. Nr 74 poz. 836)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (tekst pierwotny: Dz.U. Nr 
202 z 2004r. , poz. 2027) (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)  
 
10.2. Normy  
PN-90/B-01430: Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.  
PN-64/B/10400:Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
- PN-91/B-02415: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania.  
- PN-91/B-02420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania  
- PN- 90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.  
- PN- 90/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania.  
- PN-B-02421/2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.  
-  PN- 93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące, jakości 
wody  
- PN-ISO 7-1:1995: Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia.  
- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  
- PN-75/M-69014: Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych.  
- PN-70/N-01270.01: Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.  
- PN-70/N-01270.14: Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.  
- ZAT/97-01-010:Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w 
rurociągach z polipropylenu i jego kopolimerów. COBRTI INSTAL 1997  
- PN-H-97051:1970:Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne.  
 
10.3. Inne dokumenty  
-„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Instalacje sanitarne i 
przemysłowe - Arkady, Tom 2, (1995),  
- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Roboty instalacyjne 
sanitarne, Węzły ciepłownicze” - ITB, zeszyt E1 (2010),  
- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Roboty instalacyjne 
sanitarne, Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3 (2012),  
- Karty katalogowe, informacje techniczne, DTR producentów urządzeń.  
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