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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
do projektu przebudowy technologii kottowni i montazu powietrznej pompy ciepta
dla Zespotu Szko6t Centrum Ksztatcenia
Rolniczego w Lututowie (dz. nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4),
Lututow, ul. Klonowska 3, 98 - 360 Lututow
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UWAGA:

Wszystkie parametry techniczne elementow budowlanych, systemow, urzadzen i
wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow,
technologii i systeméw rownowaznych.

Jako ,material rownowazny” rozumie sie produkt: o parametrach i standardach
jakosciowych nie gorszych, takich samych badz w stosunku do materiatu oryginalnego
(wzorcowego), w petni kompatybilny i spojny z proponowana technologia/systemem.



INSTAL PROJEKT - ustugi projektowe mar inz. Mariusz Koscielny, ul. 18 Stycznia 74A , 98 - 300 Wielun

CZESC | : WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zewnetrznych i
wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie:

- przebudowy technologii kottowni weglowej na kottownie opalang granulatem drzewnym —
pelletem lub zrebkiem drzewnym jako Zrédto szczytowe ogrzewania i przygotowania CWU.

- montazu dwéch powietrznych pomp ciepta wspomagajgcych przygotowanie CWU;

- adaptacji istniejacego pomieszczenia sktadu wegla sortymentu groszek na magazyn pellet i
zrebki drzewnej oraz adaptacji pomieszczenia hali kottéw do nowych wymagan dla Zespotu
Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie (dz. nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4),
Lututéw, ul. Klonowska 3, 98 - 360 Lututéw.

1.2. Roboty towarzyszace i specjalne

Na Wykonawcy spoczywa wykonanie swiadczen towarzyszgacych nawet, jesli nie sg one
wymienione w umowie i przedmiarze robo6t (kosztorysie ofertowym). Nalezg do nich:

- pomiary do rozliczenia robét wraz z dostarczeniem niezbednych w tym celu urzadzen,

- dziatania zgodne z warunkami bhp,

- zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikéw,

- bezpieczne sktadowanie i wyw6z materiatow rozbiérkowych i odpadowych,

- ubezpieczenie robét do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialnosci Cywilnej,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w
rejonie prowadzenia robdt, zaréwno dla pracownikéw zatrudnionych na budowie, jak i oséb
odwiedzajgcych budowe.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi i poleceniami
wynikajacymi z nadzoru autorskiego projektantéw. Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac
razem ze specyfikacjg wykonania i odbioru zawartych w pozostatych branzach towarzyszacych,
a w szczegOlnosci z branzg elektryczng i konstrukcyjna.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety SST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.3.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek w porozumieniu z autorem opracowania. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajagcg, jakos¢ elementu budowli,
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to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogag dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatbw (w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w
Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Zmiany wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i
Projektanta.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem srodowiska pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.3.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru i stosowne stuzby lokalne. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i
stosownych stuzb lokalnych

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Wykonawca bedzie stosowat tylko materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiada¢ i okazywac
Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajgce autentycznos¢ i legalnosé stosowanych
materiatdw. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w kitérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg zgodne z w
szczegolnosci z:

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
wraz z pozniejszym zmianami;

- Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165);

- Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i
uchylajagce dyrektywe Rady 89/106/EWG;

oraz posiadaja:

- aktualne Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych

- pozytywng opinie PZH

- aktualne terminy waznosci

- pozostate dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania,
atesty)

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania tych materiatdw oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
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Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie, ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na
koszt Wykonawcy oraz niezaptacony. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwose i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdbt.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej
przez producenta.

3. SPRZET

Roboty beda wykonywane recznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzetu. Sprzet musi
spetnia¢ odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru, nie
moze byé po6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie
srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢é robot i wirasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- ewentualne propozycje optymalizacji lub zmian do projektu zagospodarowania placu budowy,
technologii lub projektu organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi nadzoru autorskiego.
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5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projekiowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca na
zasadach umownych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci
winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatbw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu oraz pracy personelu. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajagcy ma
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prawo kazdorazowo dokona¢ badan prébek materiatdw i urzadzen niezaleznie od badan
prowadzonych przez Wykonawce.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wymagan
opisanych w SST dla poszczeg6lnych instalacji. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i projektanta. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy ma prawo kazdorazowo dokonaé¢ badan
probek materiatow i urzadzen niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

6.7.2. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wczesniej, nastepujgce dokumenty:
- zezwolenie na rozpoczecie robot,

- pozwolenie na budowe, .

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- inne dokumenty majgce zwigzek prowadzonymi pracami budowlanymi, a nie wymienione
powyzej.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. W przypadku
zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy powinien niezwtocznie ztozyé
do organu nadzoru budowlanego stosowane oswiadczenie informujgce o fakcie utraty dziennika
budowy. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach stanowigcych odrebne
opracowanie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bftedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru, na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang umowg lub ustalenia mi z Inspektorem Nadzoru.
Sposéb rozliczen bedzie prowadzony wg szczegolnych ustalen wynikajgcych z umowy bez
wzgledu na prowadzong ksigzke obmiarow.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiatly i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Poszczegélne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT,

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg: m - dla instalaciji
rurowych

sztuka, komplet - dla armatury, urzadzen i wyposazenia m2 - dla kanatéw wentylacyjnych i ich
izolacji m3 i m2 - dla prac ziemnych , inne (tj. studnia, ztgcze, proba, odcinek) - zgodnie z
PRZEDMIAREM ROBOT

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorédw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi wtoku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajagcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

- wyniki przeprowadzonych préb

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru korncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.
Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu i raportow z uzytkowania obiektu w okresie rekojmi i gwarancji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior koncowy".

9. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawag pfatnosci sg wystawione faktury w oparciu o protokoty odbioru poszczegdlnych
etapow robét (zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca).
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CZESC Il (SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2)

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji w zakresie:

- przebudowy technologii kottowni weglowej na kottownie opalang granulatem drzewnym —
pelletem lub zrebkiem drzewnym jako Zrédito szczytowe ogrzewania i przygotowania CWU;

- adaptacji istniejagcego pomieszczenia sktadu wegla sortymentu groszek na magazyn
pellet/zrebki drzewnej oraz adaptacji pomieszczenia hali kottbw do nowych wymagan dla
Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie (dz. nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4),
Lututéw, ul. Klonowska 3, 98 - 360 Lututow.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania przebudowy technologii kottowni na
pelletowg / zrebki drzewne wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- montaz kottéw grzewczych

- montaz zbiornikow buforowych ciepta

- montaz podgrzewaczy CWU

- montaz powietrznych pomp ciepta na cele CWU

- montaz pomp obiegowych: kottowych, obiegowych CO, tadowania podgrzewacza CWU
- montaz izolacji termicznej;

- montaz automatyki systemu kottéw grzewczych;

- wykonanie adaptacji pomieszczen kottowni i sktadu paliwa.

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca robdt,

- wykonanie niezbednych pomocniczych rob6t budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan,
przepustéw, kanatow podajnikowych paliwa;

- posadowienie urzgdzen;

- montaz rurociggdw oraz przewidzianej armatury;

- wykonanie izolacji przewodéw;

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania og6lne zgodnie z pkt. 2. Czes¢ | : Wymagania ogdlne

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury instalacyjne

Instalacje technologiczne kottowni prowadzone beda:
- natynkowo;

- podsufitowo;

- po podtodze.
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Dla instalacji kottowni zastosowano rury stalowe czarne ze szwem.

2.2.2. Rury ochronne

Jako tuleje ochronne zastosowac rury stalowe. W miejscach przejs¢ p.poz. przez strefy
wydzielonych pozarowo pomieszczen zastosowac certyfikowane przejscie w odpornosci p.poz.
przegrody dostosowane do rodzaju materiatu i Srednicy rury

2.3. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:

- taczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,

- uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadkg gumowa.

Potgczenie rurociggdéw stalowych wykonac jako spawane lub systemowe. Natomiast potgczenia
urzadzen i armatury wykonac jako gwintowane lub kotnierzowe.

2.4. Armatura

Jako armature przewodowg (odcinajgca, regulacyjng, pomiarowg) zastosowac:

- Zawory odcinajgce kulowe (do DN50) - PN16, temperatura pracy 0+100°C; obudowa z
mosigdzu chromowanego;

- Przepustnice bezkotnierzowe (od DN65) - PN16 ; korpus z Zeliwa szarego z uszczelnieniem
EPDM z dzwignig reczna; ; t=-10°C + 120 °C;

- Filtry gwintowane z osadnikiem (do DN 50) - 300 mikronéw (0,3 mm) dla DN1/2” ; 500
mikronéw (0,5 mm) dla DN3/4” - 2”; korpus : mosigdz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z
zaworem upustowym ; min PN10; temperatura pracy -10°C+100°C

- Filtry kotnierzowe z osadnikiem (od DN 65) - 500 mikronéw (0,5 mm) dla DN40/DN50 ; 800
mikronéw (0,8 mm) dla DN>65 korpus : mosigdz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z zaworem
upustowym ; min PN10; temperatura pracy -10°C+100°C

- Laczniki amortyzacyjne kotnierzowe : min. PN10 - wykonanie z EPDM; temperatura pracy -
20°C+95°C

- Manometry wskazéwkowe : z kurkami odcinajgcymi , z gwintami zewnetrznymi; zakres 0+10
bar z podziatkg co max 0,1 bar ; $rednica korpusu min. 100mm ; temperatura pracy -
10°C+100°C

- Termometry : bimetaliczne ; -10°+100°C z podziatkg co 2.5°C ; $rednica korpusu min. 100mm
- Zawory zwrotne grzybkowe gwintowane (do DN50) - PN16 bar; korpus z zeliwa sferoidalnego;
uszczelka EPDM; zesp6t zamkniecia zeliwo / braz

- Zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe (od DN65) - PN16 bar; korpus z zeliwa sferoidalnego;
uszczelka EPDM; zesp6t zamkniecia zeliwo / brgz

Do zastosowanej armatury winny by¢ dotgczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty
higieniczne.

Armatura do srednicy DN50 jako gwintowana, powyzej DN50 armatura kotnierzowa.

2.5. Kotty grzewcze
Podstawowe wymagania :

LP Opis Parametru Réwnowaznosci Jednostka | wartosé
1 Moc grzewcza kotta KW 251
> Wymiennik ptomieniowkowy w uktadzie pionowym z minimum dwoma | Tak

ciggami spalin,

3 Zintegrowany system czyszczenia ptomieniéwek poprzez wbudowany | - Tak
system mechaniczny poprzez turbulatory

Spalanie paliw o wilgotnosci wzglednej nie mniej niz % 40

Moc nominalna osiggana dla paliw, oznaczenia zgodnie z PN-EN Tak
17225-2,4 2014:

zrebki drzewne: M40, P16S-P31S-P45S, A1, B1 paliwo podstawowe - Tak

N({o| o (&
1

pelet: M10, D6 do 12, A1.0 klasa A1, A2 paliwo zastepcze - Tak
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8 Modulacja mocy w zakresie 30 do 100% ptynna w czasie pracy | Tak
urzgdzenia.
9 Maksymalna temperatura pracy kotta nie mniejsza niz °C 95
10 Maksymalna temperatura spalin kotta mniejsza niz *** °C 150
11 Maksymalne nadci$nienie robocze kotta nie mniej niz 3 bar, bar 3
12 Ruchomy ruszt schodkowy, poziomy / ukosny napedzany sitownikami| Tak
elektrycznymi
13 Automatyczny zapton i wygaszanie kotta w dowolnym uktadzie pracy | - Tak
bez koniecznosci podirzymania ptomienia.
14 Sterowanie za pomocg zintegrowanego sterownika wspotpracujgcego z | Tak
sonda lambda i nadzorujacego prace wszystkich podzespotow kotta.
Centralny uktad odprowadzenia popiotu $limakami do  zasobnikéw
15 - Tak
przy kottowych.
16 Usuwanie popiotu automatyczne z ukfadu palnika, 2z uktadu| Tak
wymiennika ciepta
17 System regulacji lambda poprzez ptynng regulacje powietrza w| - Tak
procesie spalania w czasie rzeczywistym,
Ciggta praca w podcisnieniu regulowana w czasie rzeczywistym
18 od ukftadu czujnika podci$nienia zainstalowanego w okolicach rusztu | - Tak
a realizowana przez uktad wentylatorow wyciggowych.
Wielkos¢ kotta o wymiarach mozliwych do zabudowy w istniejgcym
19 pomieszczeniu kottowni - nalezy umiesciC kotlty pod istniejgcymi| Tak
elementami konstrukcyjnymi pomieszczenia z uwzglednieniem stref
serwisowych zaproponowanych urzgdzen.
Kotty muszg osigga¢ poziomy emisji i sprawnosci dla mocy nominalnej maksymalnej
zgodnie z_ponizszymi wytycznymi:
Dla warunkéw normalnych 1013 mbar itemperatury spalin 0°C zawartosci tlenu 10%
20 Pyt (TSP) mnigj niz*** mg/Nm® |12
21 CO mnigj niz*** mg/Nm® |5
22 OGC mniegj niz*** mg/Nm® |2
23 Nox mniej niz *** mg/Nm® 150
24 Sprawno$¢ dla mocy nominalngj i minimalnej nie mniej niz *** % 95
25 Zasobnik buforowy pojemno$é nie mnigj niz | 2x5000
26 Nagarniacz piérowy nie mniej niz m 4,0
i emisje i parametry kottbw mierzone dla mocy nominalnej i minimalnej dla paliwa

podstawowego pelety drzewne dla zawartosci

tlenu resztkowego 10% nalezy potwierdzié

protokét z badania z niezaleznej jednostki certyfikujacej zgodnie z 303-5 2021r (2012).

2.6. Powietrzna pompa ciepta
Podstawowe wymagania:
- klasa sezonowej efektywnosci energetycznej podgrzewania wody w klimacie umiarkowanym:

A+;

- poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu: 57dB;
- moc grzewcza 3,0 kW,

- pob6r mocy elektrycznej: 0,72 kW / 1 x 230V;

- COP dla punktu A20/W10-55: 3,083;

- pompa obiegowa w dostawie PC;

2.7. Pompy obiegowe
Pompy na obiegach grzewczych

przez
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Wytyczne dla dobieranych pomp grzewczych
- Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI): <=0,20
- Pompa wysokiej wydajnosci regulowana elektronicznie,
- Konstrukcja silnika: EC
- Napiecie znamionowe U= 230 V
- Przytacze : kotnierzowe/gwintowane
- Funkcje :
Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej za pomocg jednego przycisku do
sterowania nastepujgcymi funkcjami:
Pompa wt./wyt.
Wybér rodzaju regulacji: - dp-c (stata réznica cisnien), dp-v (zmienna réznica cisnien)
dp-T (réznica ci$nien uzalezniona od temperatury)
Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)
Whbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) réznicy cisnien i temperatury
Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczaca)
Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej
Mozliwos¢ zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduty rozszerzajgce
Graficzny wyswietlacz pompy z interfejsem uzytkownika pokazujgcy:
Stan roboczy
Tryb regulaciji
Wartos¢ zadang roznicy cisnien lub predkosci obrotowej
Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze
Licznik energii cieplnej
Zapis historii pracy
Silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM o najwyzszym stopniu sprawnosci i wysokim
rozruchowym momencie obrotowym, 2z automatyczng funkcjg zabezpieczenia przed
zablokowaniem i woudowanym petnym zabezpieczeniem silnika. Swietlna sygnalizacja awarii,
bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacji awarii, zitgcze na podczerwien do komunikacji
bezprzewodowej za pomocg urzadzenia kontrolno - serwisowego.

2.8. Naczynia wzbiorcze

Instalacje grzewcze

Cisnieniowe naczynie przeponowe do zamknietych instalacji grzewczych.

Konstrukcja zgodnie z EN 13831, dopuszczenie zgodnie z dyrektywg UE o urzadzeniach
cisnieniowych 97/23/WE, oznaczenie CE.

Charakterystyka:

- spawane

- lakierowana powtoka zewnetrzna w kolorze szarym lub biatym

- niewymienna pétmembrana

2.9. Izolacje

2.9.1. Izolacje antykorozyjne

Dowolne materialty do wykonywania powtok malarskich odpornych na podwyzszong
temperature do stosowania wewnatrz pomieszczen, posiadajace niezbedne atesty, certyfikaty i
aprobaty. Materiaty nalezy wykorzysta¢ w okresie gwarancji przydatnosci.

2.9.2. I1zolacje termiczne

Grubos$¢ i rodzaj izolacji termicznej rurociggéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem
technicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne zgodnie z pkt. 3. Czes¢ | : Wymagania ogélne
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu i skladowania.
Wymagania og6lne zgodnie z pkt. 4. Czes¢ |I: Wymagania ogdlne

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu
nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przecigga¢ po podtozu, a szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko
0°C i nizszej.

Rury nalezy skiadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw BHP. Skiadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczaé 30°C.

4.3. Elementy montazowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Armatura

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w
magazynach zamknietych w pojemnikach. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelnosc.

4.5. I1zolacje

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny byé przewozone krytymi Srodkami
transportu  w sposéb zabezpieczajgcy je przed =zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Materiaty do izolacje antykorozyjnych przechowywa¢ w wydzielonych pomieszczeniach
zamknietych z dziatajgcg wentylacjg (przeznaczonych na magazyn materiatow tatwopalnych) w
zagnknietych pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac
30°C.

Izolacje instalacji wody lodowej wykonac¢ z kauczuku, paroszczelng o gr. 20mm

Izolacja musi posiada¢ potwierdzone cechy nierozprzestrzeniania ognia i posiada¢ klase NRO
zgodng z zatgcznikiem do Warunkéw Technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.
Wymagania ogdélne zgodnie z pkt. 5. Czes¢ | : Wymagania ogélne

5.2. Montaz rurociggéw
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Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru). Rurociggi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, tgczone bedg przez
spawanie.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kompensacja wydtuzen cieplnych naturalna na zatamaniach trasy.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Woypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wykonywaé potaczen przewoddw.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Przed wbudowaniem skontrolowa¢ stan, prawidtowos¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej
armatury.

Sposob wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem
oznaczonym na korpusie armatury.

Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci. zgodnie z ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Roboty
instalacyjne sanitarne, Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3 (2012). Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢.

5.5. Wykonanie izolaciji

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzadzi. taczenie izolacji wykonac z zastosowaniem foli samoprzylepnych
bedacych integralng czescia systemu izolacji (otulin) oraz poprzez klejenie klejem systemowym.
Sposéb izolowania kolan, trojnikéw, armatury zgodnie z wymaganiami producenta systemu w
technologii jednorodnej z izolacji odcinkow prostych.

5.5.1. I1zolacje antykorozyjne.

Przewody stalowe oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczy¢
farbami termoodpornymi do 2000 C poprzez pokrycie jedng warstwg farby gruntujgcej i dwoma
warstwami farby kryjace;.

Prace malarski wykonywac z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

5.5.2. I1zolacje termiczne.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw
elementow warstwy dolne;.
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Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzadzi. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, jezeli jest wymagane, oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Mozliwe jest odcinkowe
wykonanie izolacji kanatbw przed ich montazem z pozostawieniem nieizolowanych potgczen
kanatowych, ktére zostang zaizolowane po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci.
Powierzchnia rur powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnych i zimnochronnych powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposéb sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢é mozliwosc ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Cato$¢ rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Wymagania og6lne zgodnie z pkt. 6. Czes¢ | : Wymagania ogdine

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykonaé badania (odbiory
miedzyoperacyjne) majgce na celu:

- umiejscowienie i wymiary otworow pod przejscia przewodow instalacyjnych,

- wymiary i czystosc¢ bruzd $ciennych, zgodno$c¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,

- przy wykonywaniu komér lub studzienek - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cianek,
odwodnienie,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie utozenia przewodu,

- badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,

- badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalaciji,

- badanie oznakowanie instalacji,

- badanie regulacji instalacji ogrzewczej,

- badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,

- sprawdzenie montazu armatury,

- badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia
wody wodociggowe;j,

- badanie jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji,

- badanie odpowietrzenia instalacji,

- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury,

- badanie szczelnosci instalacji wodg zimng - wykonane zgodnie z ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Instalacje ogrzewcze”
- ITB, zeszyt E3 (2012).

- regulacja na zimno i gorgco

- badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci instalacji na gorgco - wykonane zgodnie z
wytycznymi producenta.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.
Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢é dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowac¢ dopuszczalne
tolerancje i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej
instalaciji.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Wymagania ogoélne zgodnie z pkt. 8. Czes¢ | : Wymagania ogdlne

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie przejs¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw, studzienek, komér,

- roboty montazowe wykonania rurociggdéw ulegajgcych zakryciu,

- proby szczelnosci w/w przewodow.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét
zanikajacych.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
m.in. na sprawdzeniu zgodnosci instalacji z projektem powykonawczym),

- sprawdzenie protokotéw odbiorow miedzyoperacyjnych,

- sprawdzenie protokotéw odbiorow czesciowych,

- sprawdzenie protokotéw z wynikami badan odbiorczych,

- uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametréw.

- protokoty odbioréw instalacji zgodnie z Zatgcznik 1,2,3,4 ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt
E3 (2012).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

7.4. Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczego6lnosci:

- doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

- szczegobtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

- rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i przekrojéw) przedstawiajgce rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodéw i usytuowanie osprzetu (w
szczegoblnosci elementédw odcinajacych i regulacyjnych), a takze aktualne wielkosci (przeptyw,
moc, typ urzadzenia, etc.),

- rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczegdlnosci
wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi
na kanatach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i
pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

- liste nastaw wszystkich elementdw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),
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- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementdéw instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi sg:

m -dla montazu instalacji rurowych

sztuka, komplet - dla armatury, urzgdzen wyposazenia

m2 - dla izolacji rur, malowania rur

m3,m2 m - dla prac ziemnych

inne (tj. odcinek, préba, ztacze) - zgodnie z przedmiarem rob6t
Pozostate wymagania zgodnie z pkt. 7. Czes¢ | : Wymagania ogolne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdélne zgodnie z pkt. 9. Czes¢ | : Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730, Dz.U. z 2019 r.
poz. 695, Dz.U. z 2019 r. poz. 630, Dz.U. z 2019 r. poz. 51, Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, Dz.U. z
2018 r. poz. 1496, Dz.U. z 2018 r. poz. 1276, Dz.U. z 2018 r. poz. 352)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) tj. z dnia
14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.
1570) $ 1j. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266)

- Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981) tj. z
dnia 5 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613) tj. z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 196) tj. z dnia 1 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131) tj. z dnia 16 pazdziernika 2017 r.
(Dz.U. 22017 r. poz. 2126)

- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) tj. z dnia 9 listopada
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 351) {j. z
dnia 22 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1229) tj. z dnia 15 pazdziernika 2009 r. (Dz.U. Nr 178,
poz. 1380) tj. z dnia 27 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 191) tj. z dnia 21 marca 2017 r.
(Dz.U. 22017 r. poz. 736) tj. z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 620)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012r. , poz. 462), tekst jednolity z dnia 13 wrzesnia 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r (tj. Dz.U. z 2019r., poz.
1065), w sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie warunkdéw przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z
2009r. Nr 124, poz. 1030 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015
r. poz. 2117)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999r. Nr 74,
poz. 836. z pdzn. zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z
2010r. Nr 109, poz. 719.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002r. Nr 120, poz. 1021)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999r. Nr 74 poz. 836)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (tekst pierwotny: Dz.U. Nr
202 z 2004r. , poz. 2027) (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)

10.2. Normy

PN-90/B-01430: Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-64/B/10400:Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-02415: Ogrzewnictwo i cieptownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania.

- PN-91/B-02420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

- PN- 90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

- PN- 90/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

- PN-B-02421/2000: Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN- 93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace, jakosci
wody

- PN-ISO 7-1:1995: Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.

- PN-75/M-69014: Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

- PN-70/N-01270.01: Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine.

- PN-70/N-01270.14: Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

- ZAT/97-01-010:Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczace w
rurociggach z polipropylenu i jego kopolimeréw. COBRTI INSTAL 1997

- PN-H-97051:1970:Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

10.3. Inne dokumenty

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Instalacje sanitarne i
przemystowe - Arkady, Tom 2, (1995),

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Roboty instalacyjne
sanitarne, Wezly cieptownicze” - ITB, zeszyt E1 (2010),

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Roboty instalacyjne
sanitarne, Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3 (2012),

- Karty katalogowe, informacje techniczne, DTR producentow urzadzen.
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