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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną zrealizowane podczas montażu rozbudowy systemu sygnalizacji pożarowej w Budynku Urzędu Gminy  

w Środzie Wielkopolskiej przy  ul. Daszyńskiego 5. 

1.2 Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument zawierający zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu  

i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z ofertowaniem, a potem wykonawstwem robót 

Wykonawca zobligowany jest zapoznać się ze wszystkimi zapisami ST. 

1.3 Inwestor i Zamawiający 

Inwestorem i Zamawiającym jest Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska. 

1.4 Zakres robót objętych ST i czas ich realizacji 

W zakres objętych ST wchodzi wykonanie rozbudowy instalacji SSP dla budynku Zamawiającego, w tym: 

- montaż nowych modułów istniejącej centrali sygnalizacji pożaru, 

- montaż akumulatorów w centrali sygnalizacji pożaru, 

- montaż ręcznego ostrzegacza pożaru, 

- montaż modułów we/wy na nowej linii dozorowej nr 5, 

- montaż puszek połączeniowych, 

- montaż zasilaczy do czujki zasysającej w szybie dźwigu osobowego, do przeciwpożarowych klap 

odcinających i chwytaków elektromagnetycznych drzwiowych, 

- montaż czujki zasysającej w szybie dźwigu osobowego w klatce schodowej C, 

- montaż chwytaków elektromagnetycznych drzwiowych, 

- montaż instalacji przewodowej,  

- montaż przeciwpożarowych klap odcinających w kanałach wentylacyjnych,  

- wykonanie odpowiednich pomiarów, 

- przebijanie otworów, 

- dostawa i montaż części mechanicznej SSP, 

- oprogramowanie systemu, 

- uruchomienie i sprawdzenie działania systemu, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu, 

- szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu. 

Szacowany czas realizacji zadania – zostanie ustalony z Inwestorem. 
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1.5 Określenia podstawowe, definicje 

Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru końcowego, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich 

wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  

Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący 

w szczególności: projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, urzędowe decyzje, pozwolenia (jeżeli dotyczy). 

Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych o skoordynowanych 

parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego, 

przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.  

Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych,  zaopatrzone w powłokę oraz 

ewentualnie - w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę ochronną i pancerz. Kable 

przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do 

zawieszenia w powietrzu.  

System alarmowy – jest zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających na celu zapewnienie stanu 

bezpieczeństwa określonego obiektu (człowieka lub mienia). W systemie alarmowym w stanie alarmowania 

systemu, powstałym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczeństwa jest wytwarzany sygnał alarmu, 

przesyłany bezpośrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjęcia 

przez określone służby odpowiednich działań.  

Charakterystyka systemu sygnalizacji pożaru oraz elementów wchodzących w jego skład, ogólne wymagania, 

zasady stosowania zgodne są z PN-EN 54. 

Centrala systemu sygnalizacji pożaru - część systemu sygnalizacji pożaru, przyjmująca i przetwarzająca żądania 

włączania i wyłączenia systemu oraz stany swoich wejść. Działa według określonego algorytmu w celu 

umożliwienia wytworzenia stanu alarmowania - szczegółowe wymagania określa norma PN-EN 54-2. 

Linia dozorowa - połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami, ROP-ami, modułami we/we a centralą 

alarmową.  

Stan testowania - stan systemu, w którym działają procedury sprawdzenia sprawności technicznej systemu. 

Stan uszkodzenia - stan systemu, który uniemożliwia poprawne działanie systemu. 

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi systemu 

alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa.  

Parametryzacja - określenie jednego lub więcej parametrów elektrycznych linii, odchyłka, od których powoduje 

wywołanie alarmu (parametr controlling).  

Oporność charakterystyczna - Wartość rezystancji linii parametryzowanej, przy której linia jest w stanie 

normalnym i jej odporność na zakłócenia jest największa.  

Multidetektor - detektor wykrywający zdarzenia pożarowe wykorzystujący różne kryteria powstawania alarmu 

pożarowego (np. zadymienie, gwałtowny wzrost temperatury, etc). 

Punktowa czujka dymu - detektor alarmujący w zależności od stopnia zadymienia - szczegółowe wymagania 

określa norma PN-EN 54-7. 
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Element kontrolno-sterujący - element kontrolujący wejścia i wyjścia którego szczegółowe wymagania określa 

norma PN-EN 54-18. 

Ręczny ostrzegacz pożarowy – nieautomatyczny detektor alarmujący poprzez wciśnięcie przycisku - 

szczegółowe wymagania określa PN-EN 54-11. 

Wyjście przekaźnikowe - wyjście sterowane stykami przekaźnika.  

Sygnalizator akustyczny - syrena, urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał alarmowy o wymaganych 

parametrach.  

Sygnalizator optyczny - urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy o wymaganych parametrach.  

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych, zasilaczy, 

rejestratorów cyfrowych, monitorów i itp.  

Obwód instalacji teletechnicznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio z centralami 

alarmowymi. W skład obwodu teletechnicznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody sterujące oraz 

wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.  

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 

urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 

zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego książka z ponumerowanymi stronami, 

służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.  

Zamawiający/Inwestor - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności 

umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia. 

Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych zgodnie z 

Dokumentacją projektową. 

Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i 

upoważniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego.  

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, 

będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu. 

Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia. 

Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez Zaplecze budowy. 

Zaplecze budowy – część Terenu budowy przeznaczona na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, 

itp.  
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Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z przedmiotem 

zamówienia wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, będące w dyspozycji Wykonawcy. 

Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach budowlanych, 

utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, 

powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie 

jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot 

Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

Harmonogram – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy 

czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposób ich prowadzenia 

zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później, niż  

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi 

Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.  

Urządzenia powinny być zamontowane tak, aby zapewniony był do nich dostęp ze względów technologiczno – 

eksploatacyjnych. Montaż powinien odbywać się po zakończeniu „brudnych” prac. Przy prowadzeniu prac 

wykończeniowych urządzenia powinny być zabezpieczone folią malarską.  

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, 

rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno 

ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, certyfikatami, 

dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem, bądź zamówieniem elementów indywidualnych. Wykonawca 

musi sprawdzić ich wymiary na budowie. 

Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowane w projekcie materiałów  

i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych  

i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione 

pisemnie z projektantem i Zamawiającym.  

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i defekty  

z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy.  

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i silę 

robocza niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest 

to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.  
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Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilności bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologie użyte przy budowie.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników,  

a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz.  

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby  

w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest 

konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych  

i prywatnych na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich.  

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.  

Wszelkie prace montażowe i demontażowe nie mogą spowodować uszkodzenia przechowywanych zbiorów.  

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia zbiorów należy dokonać przeniesienia materiałów archiwalnych 

w celu uniknięcia ich uszkodzenia.  

Wszelkie informacje na temat budowy zawierające dane takie jak: 

- wyznaczenie zaplecza technicznego, 

- warunki dotyczące organizacji ruchu, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

zostaną podane przez Zamawiającego na etapie wprowadzenia na budowę. 

1.7 Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, niezbędne do wykonania zadania  

w tym m.in.: 

- rysunki z naniesionymi urządzeniami i trasami kablowymi, 

- opis projektowy, 

- karty katalogowe, 

- zestawienia materiałowe, 

- certyfikaty, 

- obliczenia dotyczące urządzeń i linii dozorowych. 

1.8 Klasyfikacja robót  

Przy zlecaniu i realizacji robót dla przedmiotu zamówienia jak w punkcie 1.1 posługujemy się kodami CPV 

charakteryzującymi następujące grupy/klasy/kategorie robót:  

CPV 45312100-8 Instalacja sygnalizacji pożarowej 
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2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Do realizacji robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu 

robót powinny: być nowe i nieużywane, być w gatunku bieżąco produkowanym, odpowiadać wymaganiom norm 

i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale 

obowiązujących Norm i przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu. 

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów 

i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 

materiałów i urządzeń równoważnych do określonych w dokumentacji projektowej, zaoferowane materiały  

i urządzenia muszą gwarantować takie same (lub lepsze) parametry techniczne i jakościowe oraz muszą posiadać 

niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia równoważności 

proponowanych urządzeń i materiałów, poprzez załączenie do oferty dokumentów jednoznacznie 

potwierdzających taką równoważność. Zamawiający nie dopuszcza zamiany materiałów lub urządzeń na etapie 

wykonawstwa, np. w celu zmniejszenia przez Wykonawcę kosztów realizacji robót. Każdorazowa zmiana 

materiałów lub urządzeń na równoważne do uwzględnionych w dokumentacji projektowej wymaga każdorazowo 

wyrażenia zgody na taką zmianę przez Zamawiającego. 

Przed użyciem materiałów do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez niego 

dokumenty na udowodnienie powyższego. Wykonawca winien dostarczyć komplet materiałów i niewymienione 

materiały drobne w ilościach niezbędnych dla prawidłowego wykonania całości Robót.  

Materiały przewidziane do wykonania instalacji to: 

a) przewody – należy użyć przewodów zgodnie z projektem:  

- YnTKSYekw1x2x0,8 

- HTKSH PH90 ekw. 1x2.0,8 

- HDGs 2x1,5 FE180/PH90 E90 

- NHXH 3x1,5 FE180 PH90/E90 

b) urządzenia podstawowe – należy użyć urządzeń zgodnie z projektem: 

- Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM-G-R 

- Moduł 8 wejść oraz 1 wyjście przekaźnikowe niskonapięciowe FLM-420-I8R1-S 

- Moduł pętli dozorowej LSN 0300 A 

- Moduł kontroli baterii BCM-0000-B 

- Zasilacz centrali 24V/6A UPS 2416 A 

- Zestaw kabli połączeniowych zasilacz UPS – BCM CPB 0000 A 

- Zestaw kabli połączeniowych moduł BCM – baterie CBB 0000 A 

- Obudowa na 4 akumulatory PMF 0004 A 

- Rama montażowa średnia FMH 0000 A 

- Akumulator 12V/44Ah  IPS-BAT12V-45AH 

- Zasilacz 24V/3A z akumulatorami 2x24Ah ZSP135-DR-3A-2 

- Trzymacz ścienny 24VDC/100mA, 1000N, biały, zwora płytkowa ruchoma / CPD S2-110 

- Płyta podłogowa dla trzymaczy ściennych S2 do montażu podłogowego, kolor czarny S2-PP-C 

- Puszka połączeniowa PIP-2AN 

- Zasysająca czujka dymu FAS-420-TM 

- Podstawa do zasysającej czujki dymu FAS-420-TM-HB 
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- Filtr zabrudzeń FAS-ASD-FL 

- Pisak dymny z 6 wymiennymi wkładami do testowania zasysania SMOKE-PEN 

- Taśma znakująca do montażu kryz redukcji zasysania TITANUS AF-BR 

- Folia redukcyjna 4,2mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) TITANUS AF-4.2 

- Folia redukcyjna 4,4mm (cena za 1szt. Minimalne zamówienie paczka 10szt) TITANUS AF-4.4 

- Rura PVC-U SDR13,6 d25x1.9/5000mm (cena za 1mb) RURA PVC-U 

- Mufa pvc-u d 25 pn16 mufa pvc-u 

- Łuk 90 st. Pvc-u d 25 pn16 łuk 90  pvc-u 

- Zaślepka pvc-u d 25 zaślepka  pvc-u 

- Uchwyt PP do rury d25 uchwyt pp 

- Klej tangit PVC-u 0.500kg klej tangit 

- Płyn czyszczący tangit PVC-c, PVC-u, ABS płyn tangit 

- Zasilacz 24V/3A z akumulatorami 2x17Ah ZSP135-DR-3A-1 

c) osprzęt – należy użyć urządzeń zgodnie z projektem: 

- puszki montażowe,  

- listwy, 

- materiały pomocnicze itp. 

2.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 

stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

Wszelkie odstępstwa powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego 

do nadzoru nad tą inwestycją. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

2.2 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.  

2.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy w sposób czysty  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru.  

2.4 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

 



11 
 

2.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

2.7 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2.9 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 

oraz poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- BHP, plan BIOZ, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  robót, 

- propozycję kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (wyszczególnienie laboratoriów własnych lub 

zewnętrznych), którym Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw urządzeń 

sterujących oraz zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

3 Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 

Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla danego typu robót.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

4 Wymagania dotyczące transportu 

4.1 Transport materiałów 

Podczas transportu na budowę lub ze składu przyobiektowego na stanowisko robocze należy zachować 

ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, 

posiadają ważne badania techniczne i spełniają wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów  

o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez 

uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.  
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5 Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Zaleca się, aby wykonawca posiadał - certyfikat 

Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa lub 

autoryzację Producenta zaproponowanego systemu pożarowego. Roboty winny być wykonane zgodnie  

z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru i Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. Dokumentacja instalacji sygnalizacji lub alarmu pożaru powinna składać się z projektu 

wykonawczego, zatwierdzonych przez przedstawiciela PSP lub osobę uprawnioną w zakresie tych prac. 

System sygnalizacji pożarowej stanowi niezależną wydzieloną instalację bezpieczeństwa w związku z czym nie 

może być wspólny z siecią innej instalacji.  

Instalację linii dozorowych należy wykonać pod tynkiem, w teletechnicznych korytach kablowych lub  

w rurkach PCV montowanych do stropu lub ściany. 

Linie dozorowe nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 należy wykonać przewodem ekranowanym YnTKSYekw. 1x2x0,8mm w 

powłoce koloru czerwonego. Kolejność elementów na pętli powinna być zgodna z niniejszą dokumentacją.  

Linia dozorowa nr 5 na których będą rozmieszczone moduły do sterowania przeznaczone do obsługi urządzeń 

automatyki pożarowej: centrali oddymiającej, przeciwpożarowych klap odcinających, dźwigu osobowego, 

oddymiania klatki schodowej itp. należy wykonać przewodami niepalnymi o klasie odporności ogniowej HTKSH 

ekw. 1x2x0,8 PH90, zaś przewody monitorujące kablami uniepalnionymi zakończonymi rezystorami o 

wartościach zgodnych z odpornościami podanymi w DTR-kach dostarczanych z modułami monitorującymi.  

Sygnalizatory akustyczne należy połączyć za pomocą niepalnego kabla HDGs 2x1,5 PH90 (na tynku). 

Połączenia kabli muszą być wykonane za pomocą metalowych puszek montażowych z bezpiecznikiem 

przeciążeniowym PIP-1A.  

W obiekcie, przewody niepalne HTKSH ekw. 1x2x0,8 PH 90, HTKSH PH90 1x2x1 (dodatkowo na dachu 

budynku osłonić przed promieniowaniem UV), HDGs 2x1,5 PH90 i HDGs 2x1 PH90 można prowadzić i 

zamocować do ścian i sufitów za pomocą: 

- metalowych atestowanych uchwytów – montowanych co 30 cm (stanowiących zespół kablowy), 

- w certyfikowanych korytach siatkowych (w zależności od ilości przewodów ułożonych w korytku 

siatkowym) łącznie z całym system zamocowań.  

Przepusty w ścianach i stropach oddzieleń przeciwpożarowych wykonać w klasie odporności ogniowej 

odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. 

Przy instalowaniu elementów należy uwzględnić wytyczne do projektowania określające sposób montażu (tzn. 

aby czujki znajdowały się w odległości większej niż 0,5m od ścian, belek stropowych, podciągów i innych 

przegród pionowych oraz kratek wyciągowych wentylacji oraz w odległości 1,5m od kratek wentylacyjnych 

nawiewnych).  

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku należy zamontować do stropu przy pomocy kołków. 

Czujki montowane do konstrukcji stalowej przy pomocy gwoździ wbijanych do betonu. Czujki montowane na 
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rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropów wykonanych z pełnej płyty kartonowo - gipsowej należy 

zamontować przy pomocy kołków właściwych do płyt gipsowych zaś kable doprowadzać przez płytę 

bezpośrednio od góry do gniazda czujki. 

Szczegółowe rozmieszczenie elementów liniowych: czujek, ROP-ów i modułów WE/WY jest pokazane na 

rysunkach 1 - 5. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe montować na wysokości ok. 1,2-1,6 m od poziomu podłogi. Dojścia do 

przycisków ROP wykonać podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji należy zwrócić uwagę by 

ROP-y nie zostały zasłonięte w związku z późniejszą aranżacją pomieszczeń przez drzwi, meble itp. 

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutów budynku. Wszystkie elementy systemu należy 

oznakować zgodnie z projektem.  

Zasilanie centrali sygnalizacji pożaru i zasilaczy Merawex należy wykonać kablem NHXH 3x1,5 FE180 

PH90/E90 z wydzielonego pola rozdzielni pożarowej. W pobliżu centralki należy umieścić instrukcję obsługi 

centrali, książkę kontroli systemu, instrukcję postępowania w przypadku alarmów pożarowych  

i uszkodzeniowych oraz dokumentację systemu.  

Montaż urządzeń należy wykonać w oparciu o fabryczną dokumentację techniczno - ruchową producenta 

urządzeń. System SSP należy regularnie poddawać przeglądom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-

CEN/TS 54-14 i zaleceniami producenta systemu. 

 

6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Inspektor Zamawiającego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i posiadając odpowiednie doświadczenie i 

umiejętności będzie nadzorował wykonywane prace. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej STWiOR i zaakceptowaną przez Zamawiającego.  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek 

wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STWiOR i programem 

zapewnienia jakości PZJ.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Dziennik Budowy lub Dziennik Robót, w formie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego i notować w nim wszelkie informacje i zdarzenia wynikające z procesu budowlanego oraz uwagi 

i zalecenia Zamawiającego, wyznaczonych przez Zamawiającego inspektorów nadzoru oraz projektantów 

działających w zakresie nadzoru autorskiego. 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi zapewnić 

odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie 
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prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.  

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,  

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru  

Jeżeli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i 

pokazać  jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:  

- kontrola zastosowań urządzeń i materiałów,  

- kontrola wykonywanych połączeń,  

- kontrola zainstalowanych krzyżowań i wspólnych odcinków z innymi instalacjami, 

- sprawdzenie instalacji ze względu na zwarcia lub przerwy, które mogły zaistnieć, 

- sprawdzenie rezystancji obwodów, 

- sprawdzenie rezystancji  żył. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.  

 

7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

7.1 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót trzeba wykonywać  w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien być 

zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania 

elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie  

z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.  

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 

do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 

8 Sposób odbioru robót  

8.1 Szczegółowe zasady odbioru robót 

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:  

- Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych,  

- Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym,  

- Dziennik budowy i książkę obmiarów,  

- Protokoły odbiorów częściowych,  

- Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty związane z 

zastosowanymi urządzeniami i materiałami,  

Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. Wyżej wymienione wymagania 

dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązkowo w skład komisji 

wchodzą:  

- Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,  

- Kierownik budowy (główny wykonawca robót),  

- Kierownik robót elektrycznych,  

 

9 Podstawa rozliczenia robót  

9.1 Ogólne zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności 

Przewiduje się zapłatę za wykonaną całość zadania. Podstawę do zapłaty stanowi obustronnie podpisany 

protokół odbioru końcowego. Nie przewiduje się rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu łącznie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT. Powinna ona 

obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, które są niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia.  

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  
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- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;  

- wykonanie montażu i rozruchu urządzeń,  

- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw i wyprawek 

tynkarskich,  

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,  

- uporządkowanie placu budowy po robotach,  

- wykonanie badań i prób po montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną i kosztorysową oraz 

innymi zaleceniami i warunkami określonymi przez STWiOR. 

 

10 Dokumenty odniesienia 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351) wraz  

z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów   (Dz. U. NR 109, poz. 719 

z dnia 22.06.2010 r.) wraz z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 670) wraz  

z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2017 poz. 2285) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 

wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z 

późniejszymi zmianami). 

- PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie 

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej. 

- PKN–CEN/TS 54-14: 2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, 

projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

- Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali sygnalizacji pożaru FPA-5000 wydana przez firmę 

Robert Bosch Sp. z o.o., Karty katalogowe zastosowanych urządzeń 

- Ekspertyza techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej budynku  przy ulicy Daszyńskiego 5, W 

Środzie Wlkp. uznanego przez Komendę Powiatową PSP za zagrażający życiu ludzi - inż. poż. Stefan 

Korbacz - grudzień 2011 r. 

- Aneks do ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku przy ulicy 

Daszyńskiego 5, w Środzie Wlkp. uznanego przez Komendę Powiatową PSP za zagrażający życiu ludzi - 

inż. poż. Stefan Korbacz – kwiecień/maj  2019 r. 

- Certyfikaty zgodności, certyfikaty stałości właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia, deklaracje 

właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne. 


