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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Nota Prawna

Projekt Wykonawczy stuiy do realizacji zamierzenia inwestycyjnego okreslonej w niniejszej Dokumentacji.
Wszystkie branie w projekcie oraz rysunki i pozostate dokumenty naleiy rozpatrywaé facznie.

Roboty mozna rozpoczaé wylacznie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia.

Zmiany w trakcie rob6t muszg byé zgtaszane Projektantowi przed ich planowang realizacjg z odpowiednim
wyprzedzeniem.

Prace budowlane musza by¢ prowadzone pod nadzorem oséb ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi.
Po zakoriczeniu prac realizacyjnych odpowiedzialnoéé i troska o ohiekt przechodzi na wiasciciela obiektu
(zgodnie z rozdziatem 6 Prawa budowlanego oraz uizytkowa¢ obiekt zgodnie z art. 5 ust. 2 P.B.).

v Dokumentacja rysunkowa i kosztorysowa zostata opracowana przy uiyciu oprogramowania, dla ktérego
licencj¢ komercyjna posiada projektant.

RN NN

AN

1.2 PODSTAWA ZLECENIA

v Audyt energetyczny

¥' Przepisy i normy budowlane.
v Wizja lokalna

v Wiedza i do$wiadczenie

Dokurnentacja budowlana zostat opracowana m.in. zgodnie:

v’ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12-04-2002r., (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.)

v Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994r, (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.)

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy budowlanej pn. ,TERMOMODERNIZACIA ZESPOLU
SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W NOWYM SACZU” polegajacy na Montazu instalacji fotowoltaicznej wraz z
robotami towarzyszacymi, stuiacej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania sfonecznego,
ukierunkowane] na wykorzystanie energii elektrycznej na wlasne potrzeby obiektu

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp bedzie stanowila irédio energii na wlasne potrzeby
budynku. Instalacja fotowoltaiczna zostanie potaczona z instalacja elektryczna budynku

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: montaz modutéw {paneli) fotowoltaicznych (PV), montai inwenteréw
{przetwornic}, wykonanie instalacji po stronie statonapieciowej DC systemu fotowoltaicznego (PV), wykonanie
okablowania strony AC systemu fotowoltaicznego z doprowadzeniem kabli do miejsca przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 PRZEWIDYWANE ZMIANY, ADAPTACIE | ROZBIGRKI W OBREBIE NIERUCHOMOSCI.

¥" Nie projektuje sie zmian dotyczacych zagospodarowania terenu lub dziatki.

v Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego wykorzystuje sig istniejacq infrastrukture techniczng i przytacza
mediéw

v' Zakres rob6t zewnetrznych nie wplywa na istniejace zagospodarowanie terenu i zwigzane jest m.in.: z
czgéciowa wymiang stolarki drzwiowe] i okiennej, montazu paneli fotowoltaicznych w plaszczyZnie potaci
dachéw, docieplenia w strefie pomiedzy istniejacym stropem nad ogrzewanymi powierzchniami a dachem,
docieplenie fragmentu $cian zewnetrznych oraz wymiany fragmentu istniejacego systemu odwodnienia
dachdw (rury spustowe i rynny)
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2.2 DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGAJACE OCHRONIE.

v Przedmiotowa dziatka oraz obiekt nie 53 wpisane do rejestru ani ewidencji zabytkéw.

2.3 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACIH GORNICZE) NA DZIALKE,

v Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terenéw eksploatacji gérniczej ani szk6d gérniczych.

2.4 INFORMACIA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH.

v Inwestycja nie bedzie powodowaé negatywnego oddzialywania na $rodowisko, a wszelkie oddziatywanie
ograniczy sie do dziatki inwestora.

v Inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

¥ Inwestycja nie bedzie powodowaé negatywnego wplywu na higiene i zdrowie uiytkownikéw.

v Inwestycja nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na otoczenie, a spos6b zagospodarowania
dziatki inwestora nie bedzie ograniczat sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.

v Inwestycja nie ogranicza dziatkom sasiednim: dostepu do drogi publicznej, moiliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw lacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony przed ponadnormatywng emisjg hatasu, wibracji lub
promieniowania, ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby,

v Projekt spetnia wymagania usytuowania z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe na istniejgcych zasadach

3. OPIS OGOLNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

3.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek szkoly z przewiazka i salg gimnastyczng
v W zakresie programu uiytkowego nie przewiduje sie zadnych zmian

3.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU | 5SPOS6B DOSTOSOWANIA DO OTACZAIACE) ZABUDOWY | KRAIOBRAZY

v Forma architektoniczna obiektu pozostaje bez zmian. Panele fotowoltaiczne w ptaszczyénie potaci dachowej
v Dostosowanie do otaczajacej zabudowy i krajobrazu - nie dotyczy
v Sposéb spetnienia pozostatych wymagani: zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi

4, OPIS ZAKRESU MODERNIZACII ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

4.1 SPECYFIKACIA PRZYIETYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH W ZAKRESIE TERMOMODERNIZAC)

Wobec przeprowadzanego réwnolegle audytve energetycznego budynku wprowadzono niZej rozwigzania
techniczne zgodne z zakresem w nim okreélonym (osobne opracowania):

v’ docieplenie przegréd zewnetrznych ($ciany zewnetrzne, stropy)

v modernizacja systemu grzewczego

v’ oraz montaz instalacji fotowoltaicznej wg niniejszego opracowania

4.2 OPINIA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW W ZAKRESIE MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Konstrukcje dachu drewniane, przewainie w uktadzie krokwiowo platwiowym. Pokrycie blacha. Stan techniczny
wieZby i pokrycia okresla sie jako dobry.
W zakresie proponowanej lokalizacji montaiu paneli fotowolaicznych, brak przeciwwskazart

4.3 OPINIA TECHNICZNA STANU ISTNIEIACEGO ELEMENTOW INSTALACH W BUDYNKU

Opinia ogdlna stanu technicznego budynku uiytecznosci publicznej w zakresie instalacji elektrycznej i
stabopradowej wykonana dfa celéw projektowanych robét w czesci budynku. Poddano analizie elementy instalacji
elektrycznych wewnetrznych budynku bazujac na ogledzinach i mozliwych do wykonania odkrywkach.

Whioski:

v" Instalacja elektryczna istniejgca sprawna, obecnie uzytkowana, w obrebie pomieszczenia i/lub w $cianach
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oraz sufitach znajdujy sig elementy instalacji elektrycznej. Stan techniczny instalacji uwaza sie, za
wystarczajgcy dla modernizacji w zakresie zmian dotyczacych wymiany i podtaczen nowych elementéw i
osprzetu elektrycznego oraz montazu instalacji fotowoltaicznej

4.4 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH INSTALACH FOTOWOLTAICZNE!

v
v

v

v

Instalacja fotowoltaiczna {PV) zostanie ulokowana na potaci dachowej budynku szkoty podstawowej

Moduty fotowoltaiczne (PV) zostang zamocowane na dachu budynku z wykorzystaniem mocowa# i konstrukeji
systemowych.

Budynek posiada zasilanie przez sie¢ niskiego napigcia. Planuje si¢ wykorzystaé istniejgce przylacze
zlokalizowane w rozdzielnicy gléwnej budynku. Projekt nie ingeruje w istniejacy uklad zasilania i
opomiarowania obiektu.

Przyjeto, Ze projektowana instalacja fotowoltaiczna sklada¢ sie bedzie z 100 szt. modutéw polikrystalicznych
© mocy min. 400 Wp kaidy, pracujgcych w uktadzie ,,on-grid". Moc instalacji fotowoltaicznej wynosié tacznie
ok. 40 kWp, strona AC.

Projektowany system bedzie wyprodukowana energie zuzywat na potrzeby wiasne budynku, a nadmiar
energii bedzie oddawat do sieci energetyki zawodowej.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacjg typu ,on-grid" przylaczona do  siec
elektroenergetycznej.

Wyprodukowana energia elektryczna pradu statego zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC na energie
pradu przemiennego tréjfazowego o napieciu 0,4 [kV]).

Energia elektryczna produkowana przez instalacje fotowoltaiczng bedzie wykorzystywana na potrzeby wiasne
obiektu. Projektowane urzadzenia majg moiliwogé wprowadzania energii w kierunku zasilania energetyki
zawodowej.

Dopuszcza sig¢ zmiany w zakresie mocy i iloéci paneli fotowoltaicznych oraz innych urzadzen przy zatozeniu
speinienia warunkéw pozostatych w zakresie instalacji elektrycznej i mocy 40 kwp.

4.4.1 ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Zestawy modutéw fotowoltaicznych 320Wp, w iloéci 30 szt. wraz z dedykowanym systemem montazowym

v
v

Rozdzielnica zbiorcza RDC eraz inwertery umieszczone zostana w wewnatrz budynku.
Usytuowanie modutéw fotowoltaicznych zostato przedstawione na rysunkach.

4.4.2 MoputY FOTOWOLTAICZNE

v W instalagji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé moduty polikrystaliczne lub monokrystaliczne.

v" Moduly powinny byé w miare mozliwoéci instalowane na stronie potudniowe], aby maksymalizowa¢ uzysk
energil.

v Moduly fotowoltaiczne muszg charakteryzowac¢ si¢ minimalnymi parametrami o nastgpujgcych wartosciach:

¥ Wstepnie przyjeto iloéci zgodnie z opracowaniem rysunkowym

Opis parametru Wymagana wartosé

Typ ogniwa Nie mniej niz 4 bus barowe

Moc P max (Wp) Min. 400 Wp

Wspdiczynnik sprawnosci modufu Min. 18,40%

Napiecie przy P max (STC) Min. 32,95 v

Prqd przy P max (STC) Min. 9,10 A

Napiecie jatowe Voc (STC) Min. 40,47 v

Prqd zwarciowy (STC) Min. 9,62 {A)

Maks napiecie systemu {V) Min. 1000 v DC

Max dopuszczalne masa pojedynczego panelu Nie wiecej niz 22 kg
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Spadek sprawnosci moduiow po 10 latach Maks. 8%

Spadek sprawnosci moduiow po 25 latach Maks. 17 %

Ogniwa fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej musza posiadaé certyfikat wydany przez uprawniong
jednostke certyfikujacq w zakresie zgodnos$ci z norma PN-EN 61215 Jub PN-EN 616461 PN-EN 62716 1 PN-EN 61701
lub normami réwnowainymi.

4.4.3 FALOWNIKI

W instalacjach projektuje sig falowniki trojfazowe (w zaleznosci od mocy instalacji), kit6rych zadaniem jest
przeksztalcenie energii pradu stalego z moduléw fotowoltaicznych na energie pradu przemiennego o
parametrach sieciowych. Falowniki zastosowane w instalacjach powinny odpowiada¢ ponizszym wymaganiom:

Wejécie (prqd staly DC)
Maksymalna moc DC Dostosowana do mocy instalacji — udokumentowane kartg
doboru urzadzenia
Maksymalne napiecie DC 1000V
Doina warto$¢ napiecia MPPT Nie wiecej niz 300V
Gdrna wartoéé napiecia MPPT Nie mniej niz 800 V
Maksymalny prad wejsciowy 30x2A
Liczba niezaleinych wejéé MPP/stringbw wejscie 2/4
Whyjscie (prqd zmienny AC)
Znamionowe napiecie AC 230/400V
Znamionowa czestotliwo$¢ 50/60 Hz
Zakres wspétczynnika mocy 0,99
Sprawnos¢ wg norm EURO Nie mniej niz 97,0 %
Zabezpieczenia
Zintegrowany wylgcznik DC Wymagane
Ochrona antywyspowa Wymagane
Zabezpieczenie przed zwarciem Wymagane
Zabezpieczenie nadpradowe wyjscia Wymagane
Zabezpieczenie wyjscia przed zbyt wysokim Wymagane
hapieciem
Monitorowanie rezystancji izolacji Wymagane
Wykrywanie pradu resztkowego Wymagane
Ochrona przed przepieciami Wymagane
Monitorowanie sieci Wymagane
Ochrona termiczna Wymagane
Dane ogdine
Zakres temperatur pracy Minimum -25°C do +55°C
Pobor mocy w nocy Nie wiecej niz 1 W
Pob6r mocy w trybie STANDBY Nie wigcej niz 10 W
Chiodzenie Konwekcyjne
Stopien ochrony IP 65

Chiodzenie inwertera musi by¢ realizowane w sposéb wymuszony, za pomocy radiatora aluminiowego,

stanowigcego jednorodng czeéc obudowy, bez polgczeri mechanicznych, Srubowych, sklejanych itp. Inwerter musi

by¢ wykonany z jednego bloku metalu.

Praca inwertera w zakresie wilgotnosci 0 -100 %

Inwerter powinien by¢ wyposazony w modut komunikacyjny ethernetowy do przesylania danych z mozliwoscia

sterowania i wizualizacji danych poprzez strone internetowa. Wymaga sie, by urzadzenie posiadato potwierdzong
_zgodnos€ z wymaganiami standardéw okreslonych przez: PN-EN 61000-3, PN-EN 61000-3-3:2011, PN-EN 50438
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lub réwnowainych oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci.

4.4.4 OKABLOWANIE | 2LACZA PO STRONIE PRADU STALEGO {DC)

Moduly PV nalezy taczy¢ szeregowo w faficuchy za pomocg przewoddéw dostarczonych wraz z modulami PV, Do
podiaczenia modutéw znajdujacych sie w roznych rz¢dach, a przyporzadkowanych do jednego taricucha
wykorzystac dedykowane 2f3czki w standardzie MC4 i kabel solarny o przekroju 6 mm2. Nadmiary ww. przewodéw
nalezy przymocowaé do konstrukcji za pomoca opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki
atmosferyczne.

Przewody solarne musza charakteryzowa¢ sie takimi cechami jak odpornosé na szkodliwe dziafanie czynnikéw
atmosferycznych, a w szczegélnosci promieniowania UV, podwdjna izolacja, wzmocniona odpornosciy na
uszkodzenia mechaniczne.

Parametry techniczne zigcz przewodéw instalagji fotowoltaicznej:

v maksymalny prad instalaciji fotowoltaicznej: 30A

v maksymalne napiecie instalacji fotowoltaicznej: 1000v

v termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C a +90°C

v" stopieri achrony: IP65

Okablowanie migdzy poszczegbinymi modutami PV (grupa moduléw PV) a inwerterami wykonane zostanie za
pomocy kabli solarnych o parametrach:

napiecie znamionowe: 0,6/1kV

pojedyncza wigzka

podwdjna izolacja

przekréj miedzi: 6 mm?

iyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5

powtoka: polwinitowa odporna na UV,

AR N N AN

4.4.5 OKABLOWANIE PO STRONIE PRADU ZMIENNEGO (AC)

Migdzy inwerterami a rozdzielnica gléwna zostang przeprowadzone przewody miedziane o parametrach
odpowiednio dobranych do mocy instalacji fotowohaicznej.

Przekr6j zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkéw obcigzenia diugotrwatego oraz spadkéw
napie¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523.

4.4.6 TRASY KABLOWE

W celu zasilenia urzadzeri zewnetrznych oraz doprowadzenia energii elektrycznej z modutéw PV do inwerteréw,
wykonane zostang trasy kablowe. W przypadku przechodzenia kablami DC pomiedzy rzedami modutéw kable
nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych.

Wszystkie przejécia przez Sciany oddzielenia poza rowego bedg uszczelnione certyfikowang masa ognioodporng o
takiej samej wytrzymatoéci ogniowej.

W razie koniecznosci przed przystapieniem do montazu instalacji fotowoltaicznej uzytkownik zapewni mozliwosé
przytaczenia, poprzez budowe {ub przebudowe rozdzieinicy modutowej, aby zapewni¢ miejsce na zabezpieczenie
przewodow i przylaczenie instalacji, oraz wykona zabezpieczenie przeciwprzepieciowe.

4.4.7 NORMY DLA KONSTRUKCI MONTAZOWYCH

Konstrukcje montazowe wykonywane pod moduly PV powinny spetniaé poniisze normy:

v" PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukeji stalowych. Czg$é 1-1: Reguly ogélne i reguly dla budynkdéw.
PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3; Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4 - Oddzialywania na konstrukcje. Czeé¢ 1-4: Oddzialywania ogélne. Oddzialywania wiatru,
PN-EN 1991-1-1 - Oddziatywania na kenstrukcje, Cze$é 1-1: Oddziatywania og6ine. Cigzar objetosciowy, ciezar
wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN-1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych, Reguty ogéline i reguly dotyczace budynkdw.

NN K

«
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4.4.8 ODBIOR ROBOT MONTAZOWYCH

v

v

Roboty objete niniejszym projektem podiegajg czesciowo odbiorowi robét zanikajacych i uiegajgcym zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizuainej. Na podstawie wynikéw
badan i kontroli, nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koricowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory
daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub
odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nale?y uznaé za niezgodne z wymaganiami norm PN-EN
1990:2004 i projektu. W takiej sytuadji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny byt udokumentowane. W szczegdlnosci powinny byé
sprawdzone: odchytki geometryczne ukladu, jako$é materiatéw i spoin, stan elementdw konstrukcji i powlok
ochronnych, stan i kompletnosc polaczen.

Dla zapewnienia jakosci wykonanych robét montazowych w trakcie ich realizacji nalezy wykonaé czesciowe
protokoly odbioru konstrukcji wsporczej systemowej stalowo-aluminiowej.

Protokét odbioru konstrukeji stalowo-aluminiowej w wytwérni wraz z oswiadczeniem, ze usterki stwierdzone
w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioru koficowego zostaty usuniete.

Protokét dotyczy kompletnosci elementow, prostoliniowosci, ptaskosci, ksztaitu przekroju poprzecznego,
uktadu geometrycznego, 2abezpieczenia antykorozyjnego.

Odpowiednie czesciowe protokoly konstrukcji dotyczace posadowienia konstrukcji, prawidtowosci uktadu
geometrycznego elementéw oraz dokfadnosci zestawienia konstrukcji wsporczej, stanu i kompletnosci
potaczen, uzupetnienia zabezpieczenia antykorozyjnego.

Protokét odbioru koficowego sporzadzony z udziatem stron procesu budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-EN 1990:2004.

4.4.9 ZAGADNIENIA BHP

v

v

v

v
v

Naleiy przestrzegaé, aby roboty byly prowadzone, a odbiory byly dokonywane zgodnie z wymienionymi
ponizej normatywami.
Dla petnego bezpieczeristwa nalezy opracowa¢ projekt organizacji robét uwzgledniajac ustalenia zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych {Dz.U.
nr 47 z 2003 r. Poz. 401 ze 2m.),

- Rozporzadzeniu MIPS z 26.09.1997 . w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst
Jjednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650 z péZniejszymi zmianami},
—  Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | do V.

Zaleca sie, aby Kierownik Robot opracowat plan ,BIOZ” zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz.U. Nr120 poz. 1126 ze zm.).

Do montazu konstrukcji wsporczej uzywaé jedynie systemowych materiatéw. W przypadku
skracania elementdw konstrukcyjnych zabezpieczaé te miejsca farba antykorozyjna.

4.4.10 MONTAZ MODULOW FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU SKOSNYM

v

W przypadku dachu skosnego moduly PV przymocowane sg do struktury dachu znajdujacej sie pod
przykryciem dachowym (blacha trapezowa). Producent zazwyczaj okresla wymagang liczbe uchwytéw na 1
m2 oraz maksymalny

rozstaw miedzy wspornikami. Do krokwi mocuje sie uchwyty dachowe. Do uchwytdéw mocowane s3
prowadnice.

Moduty PV sg montowane do prowadnic {ptatwi) za pomoca specjalnych uchwytow. Konstrukcje wspierajgce
powinny wytrzymac dziatanie sit jakie bedg wystepowaé w trakcie eksploatacji i by¢ w stanie przenies¢ te sity
na struktury dachu.

W przypadku dachéw sko$nych na zamontowane moduty PV dzialajg sily skierowane przeciwnie. Czynniki
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v

dociskajace konstrukcje wsporczg s3 wynikiem obcigienia $niegiem, wplywem ciénienia wiatru oraz waga
modutdw PV i konstrukeji wsporczej. Czynniki wyrywaijace konstrukcje wsporcza pochodzg z ciagnacej sity
wiatru, ktéry podwiewa pod moduty PV i konstrukcje.
W celu minimalizowania tych sit nalezy zastosowa¢ sie do nastepujacych uwag:
moduty PV nie powinny wystawaé poza poziom3 i pionows linie budynku.
- dystans pomiedzy modutem PV a krawedzig dachu powinna by¢ przynajmniej 5 razy wigksza niz odlegfosé
modutu PV od powierzchni dachu,
- moduty PV powinny by¢ zamocowane pod takim samym kgqtem jak spadek dachu,

- wszystkie odstepy pomiedzy modutami PV powinny byé takie same i by¢ niewielkie, okoto 10 mm, aby
minimalizowac ciénienie jakie tworzy sie za modutem PV.

4.4.11 SPOSOB PROWADZENIA PRZEWODOW

1)

2)

Prowadzenie instalacji DC

Do inwertera nalezy prowadzi¢ przewody DC po trasach ustalonych z uzytkownikiem, Zaleca sie prowadzenie
na zewngtrz budynku w rurach ochrennych lub w listwie. lezeli inwerter ulokowany bedzie w budynku trase
do inwertera ustali¢ z uzytkownikiem wykona¢ w sposéb najmniej inwazyjny. Zabezpieczajac przejicia przez
dach, stropy i sciany w wymagany przez sztuke budowlang sposéb. Przejécie przez stropy, $ciany i dach
uszezelni¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Prowadzenie instalacji AC

Od inwertera do rozdzielni gtéwnej posesji, nalezy wykorzystaé istniejace szachty elektryczne lub wykonaé
nowe trasy kablowe. Po utozeniu linii kablowej nalezy dokonaé iej sprawdzenia: Sprawdzi¢ cigglos¢ zyt.
Dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabla induktorem o napigciu 2,5 kV. Wyniki pomiaréw dofaczyé do
dokumentacji odbiorczej w formie protokotu. Kable nalezy uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

4.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

v
v

v

Instalacja fotowoltaiczna objeta projektem bedzie wykonana w ukladzie TN-C i TN-C-S.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim {ochrona podstawowa) reaiizowana jest przez zastosowanie izolagji
podstawowej przewodéw i aparatéw elektrycznych, obudéw i oston rozdzielnic i osprzetu. Uzupetnieniem
ochrony podstawowej w instalacji wewnetrznej {gniazda wiykowych potrzeb wtasnych) sg wylaczniki
réinicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jako szybkie wytaczenie zasilania w czasie t<5s
(szafa kablowo - pomiarowa bedzie umieszczona w rozdzielni).

Ochrona przed dotykiem posrednim {echrona dodatkowa) w instalacji gniazd wtykowych jako szybkie
wylaczenie zasilania w czasie t<0,4s realizowane przez wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe w
rozdzielni potrzeb wiasnych.

Projektowane instalacje sq zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz
wymogami normy PN-IEC-6364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

4.6 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

v

Instalacja elektryczna wewnetrzna obiektu oraz elementy instalacji PV naraione sq na przepiecia
spowodowane bezposrednim trafieniem pioruna w obiekt i urzadzenia zewnetrzne oraz przepiecia
faczeniowe indukowane w sieci zasilajacej.

Instalacja elementéw instalacji PV wymaga wykonania strefowej skoordynowanej ochrony przepieciowej
obejmujacej instalacje DC i AC.

Po stronie statopradowej inwertery sy wyposazone w wbudowane ograniczniki przepieé np. typu ll. Po stronie
zmiennopradowej ochronnik zostanie zlokalizowany w miejscu wprowadzenia kabli do rozdzielnicy.
Zastosowat ochrong przeciwprzepieciowa (ochronniki przepieciowe B+C, 4P) zabezpieczajace falowniki przed
przepigciami w sieci elektroenergetycznej.
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v Potaczenia wykonaé przewodami o diugoséci <0,5m i przekroju nie mniejszym niz 16 mm2.

4.7 WYLACZENIE POZARGWE | AWARYINE

v Niezbedna jest rozbudowa instalacji Wyt. P.Poz. o uktad powodujacy roztaczenie instalacji fotowoltaicznej w
taki sposoéb, aby nie wystepowato napiecie wieksze od napiecia bezpiecznego.

v W zwigzku z tym, nalely wyposaiy¢ wskazang lokalizacje w zestaw przylaczeniowy z roziacznikiem
wyposazonym w wyzwalacz nadnapieciowy, z przyciskiem zabudowanym na zewnetrznej §cianie przy wej$ciu
do budynku. Bezposrednio po zakoiiczeniu prac przeprowadzi¢ préby funkcjonalne Wyt. P.Poz.

v W sytuacjach wytaczenia awaryjnego przez stuiby energetyczne lub przez prowadzacego akcje gasniczg,
nastepuje odiaczenie inwertera i wylgczenie generowanego napiecia AC.

UWAGAI napiecie DC w odcinku instalacji fotowoltaicznej od modutéw PV do inwertera bedzie utrzymywane.

4.8 OCHRONA ODGROMOWA

v Instalacja odgromowa wykonana przy pomocy zwodéw izolowanych o wysoko$ci do 3 m.n.p.d.

¥" Zwody izolowane montowaé¢ na samodzielnych podstawach w odlegloici min. 0,5 m od konstrukgji
montaZowe]j instalacji PV. Calo$¢ naleizy zwodem izolowanym od instalacji PV faczyé z instalacja odgromowa.

UWAGA: ISTNIEJACA INSTALACJE ODGRCMOWA W SASIEDZTWIE MODULOW PV ZDEMONTOWAC.

v" W miejscach widocznych na instalacji odgromowej nalezy umiescié informacje ,Podczas burzy zabrania sie
przebywania w odlegltosci mniejszej niz 3 m od elementéw instalacji odgromowej”.

v" Wytyczne do wykonania instalacji odgromowej dla ochrony instalacji PV na dachu skognym.

v instalacje odgromowa wykonaé 3 masztami odgromowymi o wys. 2 m lub wykorzystaé instalacje odgromowg
istniejacg pod warunkiem spetnienia parametrow ochrony odgromowej j.w.

v"  Maszty odgromowe wigczyé w uktad odgromowy prowadzony po obwodzie dachu.

4.9 INFORMACIE POZOSTALE

v Zabezpieczenie przed pracg wyspowa. Inwertery pracuja w synchronizacji z zasilaniem. Nie posiadajg one
funkeji regulacii czestotliwoscl, dzieki ktdre] moina dopasowaé wydatkowang moc do zapotrzebowania,
dlatego tei praca wyspowa jest niemoZliwa. W przypadkue wystapienia pracy wyspowej przekainik
zabezpieczenia czestotliwo$ci wylaczy je. Po wylgczeniu uktady inwerteréw powracajg do normalnego stanu
po zaniku zasilania. System czeka na powrdt napiecia sieci do okreslonego zakresu przed probg ponownej
synchronizacji. W razie wystapienia pojedynczej wyspy odigczenie skutkowatoby catkowitym zanikiern mocy,
a ponowna synchronizacja nie nastapitaby do czasu przywrdcenia przytaczenia do sieci.

v Synchronizacja instalacji fotowoltaicznej. Inwertery dostosowuja sie samoczynnie do czestotliwoéci aktualnie
wystepujacej w sieci. Inwertery synchronizujg sie z sieciq sprawdzajgc krétkimi impulsami prébnymi faze, a
nastepnie ustawia kat fazowy mocy tak, aby dopasowac¢ go do zasilania.

v’ Istotne parametry techniczne inwertera: Inwerter jest w stanie kompensowaé moc bierng w zakresie mocy
biernej o charakierze pojemnosciowym i indukcyjnym od 0,8 poj. do 0,8 ind. Projektowane urzadzenie bedzie
miato charakter czysto rezystancyjny (cos O0=1). Urzadzenia {gczeniowe jednostek wytworczych
wspbtpracujace z inwerterem umieszczono po stronie prgdu przemiennego (0,4 kV). Interfejs inwertera
wyposaZony jest w autoryzacje, dzieki czemu wykluczony jest dostep lokalny, lub zdalny oséb postronnych.
‘Inwerter posiada zabezpieczenia, kiore badajg sie€¢ w zakresie zwaré i przecigieni. Projektowany inwerter
posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapigciowe, zabezpieczenia do ochrony przed:
obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia oraz zapobiegajgce pracy niepeinofazowej. Dodatkowo Inwerter
wyposaiony jest w automatyke uniemoiliwiajacq prace wyspowsg. Dzialanie wszystkich wbudowanych
zabezpieczert odbywaé sie bedzie bezzwlocznie lub z krétka zwloka czasowg ponizej 0,2 s.

4.10 PoOMIARY

v Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzgdzen naleiy wykonaé pomiary:
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- stanu izolacji kabli zasilajacych,
= rezystancji uziemienia punktu PE inwertera - max 10 ),
-~ rezystancgji uziemienia instalacji odgromowej - max 10 Q,
- inne wymagane przepisami badania i pomiary.
v' Z przeprowadzonych badar i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoly stanowiace podstawe do
uruchomienia i oddania do eksploatacji objetej projektem instalacji PV.

4,11 UwaGI KONCOWE

¥ Dobrane w projekcie instalacji fotowoltaicznej urzadzenia i materialy, z ewentualnym wskazaniem typu
urzgdzenia, marki czy producenta, zostaly dobrane celem rzetelnego opracowania projektu. Przedstawione
rozwigzania zostaly zaakceptowane przez Inwestora. Dopuszcza sig stosowanie innych réwnowaznych
rozwigzan projektowych, urzadzer, materiatéw spetniajacych co najmniej parametry podane w opracowaniu,
pod warunkiem przedstawienia wyczerpujacych dowodéw spetnienia wymogéw opisanych w projekcie i na
ich podstawie uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

v’ Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiadaé CE i certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujacymi normami oraz dokumenty potwierdzajace parametry oferowanych urzadzen,
wykonane wg obowigzujgcych norm. Nalezy zachowaé wszystkie dokumenty badania jakosci u producenta i
instrukcje techniczne.

v' Wszystkie materialy do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadaé parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej oraz wymaganiom odpowiednich norm i
aprobat technicznych. Rok produkcji urzadzen w instalacji fotowoltaicznej min. 2020. Minimaina gwarancja
na podzespoly instalacji fotowoltaicznej i roboty montaiowe 5 lat, na moduty PV 10 lat.

v Projektant oraz Inwestor na kaidym etapie realizowania inwestycji moga wymagal przedstawienia
stosownych dokumentéw, badan potwierdzajacych spetnienie przez wyroby deklarowanych parametréw.

v Na etapie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ dodatkowe obcigzenie dla konstrukcji dachu z uwagi na
montaz systemu mocujgcego oraz modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku i dokonaé wzmocnienia
konstrukcji wigzby dachowej, zgodnie z opinia konstrukcyjno-budowlana.

v' Wszystkie roboty budowlane musza byé prowadzone przez osoby i firmy uprawnione zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” oraz innymi przepisami szczegétowymi wymienionymi
w niniejszym projekcie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw
instalowanych urzadzedi. Zastosowane materiaty, aparaty i urzadzenia winny posiadaé wymagane certyfikaty
i dopuszczenia.

¥ Instalacje fotowoltaiczng, przed przytaczeniem, nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Energetycznego wraz z wszystkimi
wymaganymi przez Zakfad Energetyczny zatacznikami.

5. INFORMACIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 ze zm.).

A) ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACH POSZCZEGGLNYCH OBIEKTOW (ROBGT).

> Roboty przygotowawcze i porzadkowe:
v’ organizacja czeéci socjalnej dla pracownikéw,
¥’ wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,
v' wyznaczenie tras komunikagji wewnetrznej na placu robét,
v wyznaczenie przejé¢ dla uzytkownikéw,
> Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi:
v" wykonanie wygrodzenia miejsca planowanych robét budowy,
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A2 4

VY VVY

v" wykonanie oznacze# i tablic informacyjnych zgodnie z odrebnymi przepisami,
Dostawa i zabezpieczenie materiatow.
Wykonanie poszczegdlnych etapdw realizacji rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, Polskimi Normami,
Prawem
Budowlanym i innymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Inwentaryzacja powykonawcza elementéw konstrukcyjnych oraz instalacji.
Wykonanie koricowych {czeéciowych) odbioréw przez wtasciwe organy nadzoru budowlanego
Upocrzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robot budowlanych
Zakres Robot
o montaz instalacji fotowoltaicznej wraz 2 konstrukcja mocujaca,
o linie kablowe pradu statego DC i zmiennego AC,
o rozdzielnie pradu statego i zmiennego,
o przebudowa rozdzielni gtéwnej niskiege napiecia.

WYKAZ ISTNIEIACYCH OBIEKTGW BUDOWLANYCH.

«

Na terenie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sie nastepujgce elementy zagospodarowania:

Budynek szkoly skladajacy sie z budynku giéwnego oraz skrzydia dydaktycznego z salg gimnastyczng
potyczonych przewigzka, tworzgacy zwarty zespo6t zabudowy

Od strony zachodniej znajduje sie zesp6? obiektdw sportowo-rekreacyjnych wraz z boiskiem, od strony
pétnocnej znajduje sie bieinia spertowa, od strony potudniowej i wschodniej znajduj sie parkingi wraz
drogami manewrowymi

Teren ogrodzony w catoéci z brama wjazdowa
Elementy infrastruktury technicznej: zbiorniki bezodplywowe wraz z przylaczami, przytacze wodociggowe,
przylacze nn. niskiego napiecia, przylacze gazowe, zbiornik na deszczéwke z kanalizacja opadowa.

Y

VWSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWARNIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BELPIECZENSTWA
{ ZDROWIA LUDZ).

v

v

Na terenie nieruchomosci nie przewiduje sie powstania elementow zagospodarowania mogacych stwarzaé
zagroienie bezpieczeristwa ludzi.

Niemniej jednak naleiy zachowa¢ szczegélng ostroinoéé w stosunku do istniejacych przylaczy do budynku
oraz instalacje elektryczne, rozdzielnie elektryczne DC i AC, urzadzenia przeksztattnikowe.

D)

WsKkaZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUIACYCH PODCZAS REALIZACH ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJACE SKALE | RODZA} ZAGROZEN ORAZ MIEISCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych to:

v

AR NN

<

praca z elektronarzedziami, poraenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoedéw zasilajacych),
prace na wysokoéci, upadek z rusztowania i dachu

zaladunek i roziadunek lekkich i ciezkich materiatéw budowlanych- mozliwo$¢ przygniecenia i uderzenia,
niewlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw budowlanych {lekkich i cieikich) — mozliwosé
przygniecenia,

najechanie badZ potracenie przez sprzet budowlany {(samochody, dfwigi),

wykonywanie prac lub robot budowlanych lub kierowanie sprzetem budowlanym w stanie wskazujacym na
spoiycie alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych,

skaleczenia niezabezpieczonymi elementami zbrojeii, deskowania, gwoidziami, blachg oraz szkiem,
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spefniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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E)

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACS! ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

>

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 ze zm,)

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

v’ Szkolenia wstepne ogélne przechodzg wszyscy howo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy przed przystapieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

v Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz
odnotowany w jego aktach osobowych. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢é
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6-miesiecy od rozpoczecia pracy na okrestonym stanowisku.

v' Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia i zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

v" wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

v’ obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

v postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

¥ udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomoéci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér

nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujj odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Odpowiedzialnymi za przestrzeganie zasad bhp s3 odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét,

Brygadzista lub inna osohowa upowainiona przez Wykonawce Robét

F)

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAIACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAIACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAIACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAIACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Teren robét budowlanych powinien byé ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejécia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi,

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronily pracownikéw przed porazeniem pradem eiekirycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji oraz urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Zalecenia ogdlne:

v’ Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony pracownik posiadajacy kwalifikacje przewidziane

T
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odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreélonej pracy. Pracownik musi byé przeszkolony w 2akresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

W przypadku systemu zleceniowego wykonawca robét zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw BHP oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania
tychie przepisow.

W przypadku systemu zleceniowego - gospodarczego prowadzenia robét funkcje koordynowania prac i
odpowiedzialnegc za przestrzeganie przepiséw BHP petni powotany kierownik budowy / robét posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia budowlane i obowigzkowg przynaleino$é do izby Inzynieréw budowlanych lub
do odpowiedniej specjalizacji.

Na budowie naleiy w zaleinosci od jej cyklu stworzyé odpowiednie warunki socjalne i higieniczno-
sanitarne. Teren budowy ma by¢ ogrodzony i oznakowany, ogrodzenie wys. min. 150 cm. Skrzynka
rozdzielcza pradu zabezpieczona przed dostepem 0séb niepowotanych i tak ustawiona, aby odlegtosé do
urzadzenia 2asilajgcego nie byta wieksza od 50 m. Nad czasowymi stanowiskami wykona¢ daszki ochronne
zgodnie 2 przepisami. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym naleiy kontrolowaé raz na dziesieé dni,
betoniarki i mieszarki codziennie, a powyisze odnotowaé w ksigice kontroli.

» Organizacja:

v

v

Przed rozpoczeciem robot wydzieli¢ i cznakowac strefy niebezpieczne, okresli€ i oznaczyé drogi
ewakuacyjne z pomieszczeli oraz z terenu budowy razie pozaru lub klesk Zywiotowych,

Okregli¢ miejsce sktadowania, rodzaj i sposéb uzycia srodkéw ochrony ppoi., skladowane materialy
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi, a takze zabezpieczyé przed utratg stabilnosci i
osunieciem,

W celu zapobiegania pozarowi naleiy stosowaé tablice ostrzegawcze ,,ZAKAZ PALENIA TYTONIU” oraz
zabezpieczy¢ miejsca, w ktérych wykonywane s3 prace spawalnicze.

Prace mogq prowadzic tylko osoby uprawnione, odpowiednic przeszkolone, posiadajgce kompletng
odziez roboczg - ochronng, na terenie budowy naleiy posiada¢ wiasciwy ubiér roboczy oraz sprzet
ochronny (rekawice ochronne, okulary ochronne, kask ochronny).

Wykonujgc prace na wysokosci, nalezy uzywac stosownych zabezpieczerh indywidualnych
zapobiegajgcych upadkowi oraz ocdpowiednie obuwie zapobiegajace poslizgnieciu, przed rozpoczeciem
robot Kierownik Budowy / Rob6t sprawdza stan rusztowari w zakresie stabilnodci pomostéw oraz
wszystkich innych koniecznych zabezpieczei,

Suche i pylotworcze powierzchnie nalezy zrasza¢ woda, a takie uzywaé masek przeciwpytowych oraz
ckularéw ochronnych,

Urzadzenia budowlane zasilane energia elektryczng muszg by¢ sprawne | poddawane okresowej
kontroli, wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszg by¢ zabezpieczone wylacznikami
réznicowo-pradowymi

Plac i teren budowy nalezy utrzymywa¢ w stanie ogélnego porzadku oraz usuwaé nieuzywane elementy
mogace spowodowac skaleczenie pracownikow jak: elementy zbrojeni, deskowan, gwozdzi i szkia. Sprzet
budowlany po uiyciu nalezy oczyici€ i sktadowa¢ w wyznaczonym do tego miejscu,

Na terenie budowy nalezy zainstalowa¢ urzadzenie alarmowe uruchamiane w momencie zagrozenia i
umoziiwiajace pracownikom sprawng ewakuacje.

G)

WSKAZOWKXI DODATKOWE

W razie, gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagroZenie zycia, zdrowia lub niebezpieczeristwo
wykonujacemu prace pracownikowi, lub innym uczestnikom procesu budowlanego pracownik jest
zobowigzany niezwlacznie powstrzyma¢ sie od pracy i natychmiast powiadomié przetozonego. Kierownik
budowy / robét lub brygadzista ma obowigzek niezwlocznie wstrzymacé prace i podjaé dziatania w celu
unikniecia zagroienia. Informacje o zagroieniu nalezy przekaza¢ wczesniej ustalonym sposobem.

Na budowie w tatwo dostepnym i oznakowanym miejscu powinna znajdowac sie , apteczka pierwszej
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pomocy” oraz spis telefonéw i adreséw do najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku
policji.

v" Wykonawca robot budowlanych powinien posiada¢ Kierownika Budowy / Kierownika Robot z
uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalnosci (konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne
elektryczne, sanitarne itp.).

¥"  Przed przystapieniem do robot budowlanych Kierownik Budowy powinien opracowa¢ , plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z odrebnymi przepisami, a przed wykonaniem prac zapozna¢
Z nim pracownikéw i dopilnowa¢ jego realizacjl,

DORUMENTACIA: TERMOMODERNIZACIA ZSP NR. 3 — 5P 21 W NOWYM SACZU - FOTOWOLTAIKA ] VER.2. | LUTY 2023R. STR.15 /15







um

BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy 547, UL. BARBACKIEGC 89
E-MAIL: MIKMART 4@ GMAIL.COM
MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACIE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

DOKUMENTACIJA TECHNICZNA

(ZALACZNIK Z INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ)

TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 (SP-21)

TEMATZADANIAS W NOWYM SACZU
INWESTOR / ADRES: MiasTo Nowy Sacz, 33-300 Nowy SAcz, RYnex 1
Zﬁ:}f:::m ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNA (SZKOEA PODSTAWOWA NR 21) W NowYM Saczu
33-300 Nowy SACZ UL. ROKITNIANCZYKOW 26
BUDOWLANEGO:
1) DOCIEPLENIE $CIAN — SCIANA W GRUNCIE
2) DOCIEPLENIE SCIAN — $CIANA ZEWNETRZNA
3) DOCIEPLENIE DACHU, STROPU, STROPODACHU
4} WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE)
ZAKRES ZADANIA: 5) WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
6) MODERNIZACIA INSTALACI CO
7) WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH TYPU LED
8) MONTAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH O tACZNEJ MOCY 40 KWP
DarA: LUTY 2023R (AKTUALIZACIA 09.2023R)
ZESPGL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO LIPRAWNIENIA | KWALIFIKACIE: PODPIS:

MGR IN2. MaRiusz MiKULSK)
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DOKUMENTACIA TECHNICZNA

INFORMACJA DOTYCZACA BIO2Z

TEMAT ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 (SP-21)
’ W NOWYM SACZU

BRANZA: BUDOWLANA

INWESTOR / ADRES: Miasto Nowy Sacz, 33-300 Nowy SACz, RYNEK 1

ALEVA, SoBES | ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNA {SZKOtA PODSTAWOWA NR 21) w NowyMm SAczu

KATEGORIA OBIEKTY 33-300 Nowy Sacz uL. ROKITNIANCZYKOW 26

BUDOWLANEGO: A ’

DaArA: LUTY 2023R

Aktualizacja opracowania na podstawie:
Dokumentacji wykonanej przez Pracownie Projektowa J & J Sp. z 0.0., inz. Jacek Stepien




ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuije .
- Docieplenie §cian — $ciana w gruncie
- Docieplenie §cian — $ciana zewnetrzna
Docieplenie dachu, stropu, stropodachu
- Wymiana stolarki drzwiowej
-  Wymiana stolarki okiennegj
- Modernizacja instalacji co
-  Wymiana opraw o$wietleniowych typu LED
- Montaz paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy 40 kWip

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
- objety opracowaniem budynek,

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty budowlano - montazowe
1.3. roboty wykohiczeniowe
1.4. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoéinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone
w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i cbuwia
roboczego

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy_
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

€) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia c$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi. WysokoS¢é ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdédw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyG i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokosé drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych érodkéw transporiowych.



Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skiadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylinie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposGb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mhigj niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w

najnizszym migjscu i byé nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia,
Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowar lub miejsc sktadowania harzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga byé wykonywane wyltgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzeh budowlanych bezpoérednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:
a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu zn;:imionowymnJeprzekraczajgcym1KV,
b) 5,0 m - dla linii i napigeciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,
c) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30
KV,
d} 15,0 m - dia linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110
KV,
_ €) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, Kktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odleglo$é do w/w napowietrznych Iub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegloéci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.
Przewody elekiryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny byé¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzeri, co najmniej dwa razy w roku, a ponadito:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc,
c} przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzeri ochronnych réznicowo pradowych w wiw instalacjach,
nalezy sprawdzag ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.



Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzer.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo&¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:
a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi
albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykenywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 |
w przypadku korzystania z natryskow,
¢) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. "a" i "b".
Niezaleznie od ilosci wody ckreslonej w pkt. "a", "b", "¢" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 1 na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
{tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydmelone pomieszczenia higieniczno - sanitarne
i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobéw.
Skladowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen. Materialy drobnicowe powinny byé ulozone w stosy o wysokosci nie
wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Odlegto$é stosow przy sktadowaniu materiatéw nie
powinna byé mniejsza niz:
a} 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b} 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skfadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonege ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgednie z wymaganiami
proaducentdw i przepisdw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymagdaniami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczeristwa pracy.

1.2. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowana wielkowymiarows podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukgji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga byé wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu "bioz" przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych. Przebywanie 0s6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdéw, ram
lub kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod
kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.



Prowadzenie mentazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10my/s,

- przy ziej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi

czesciami konstrukeji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegélnesci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
2urawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem Zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Iub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby

zapewnialy rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olénien osdb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w

miejscu wbudowania.

W czasie zakladania stezeri montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania

elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaé wylacznie

pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegoélnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowacé podkiadki pod,

liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,

materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od

poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z

wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie cbudowanych §cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szyboéw dZzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace fub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi,

nalezy zabezpieczyé¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnhione mocowanie koncowki

linki bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na

wysckosci okoto 1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato§¢ i sposoéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie

dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka

bezpieczernstwa szelek bezpieczeristwa powinna byé¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za

pomoca urzadzenia samo hamujgcego.

Dtugosé linki bezpieczeristwa szelek bezpieczefistwa nie powinna byc wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek

urzadzerh samo hamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie

spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczeristwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw

roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomocyg

prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzeselka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, kiére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢é wystapienia szczegélnego

zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych

wymagane jest zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.3. Roboty wykoiiczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:



- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej)

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w
protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdéw i przejsé dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Roboty wykoliczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowan skladanych typu
"Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja
producenta. Montaz i demontaz tege typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i
wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uZyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokoséci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczyé instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowaéd
zagrozenia pradem elekirycznym przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw
kamiennych, pracownicy powinni uzywac $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmochicne skérg,

- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy .

1.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej iub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub oscby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).



Maszyny | inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania ckreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podiegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn
© napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byé¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

1.5.Instalacje sanitarne

Podstawowe zagrozenia wystepujace przy realizacji w/w robét budowlanych:

- Roboty murowe, kucie przejs¢ przez sciany , stropy

- praca na wysokosci ponad 1 m.

- Roboty malarskie: farby olejne, emulsje,

- Roboty montazowe armatury instalacji i urzadzen

Podstawowe postepowanie przy organizowaniu stanowisk pracy do wykonania
poszczegolnych rodzajéw robét budowtanych.

Wszystkie roboty budowlane niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego nalezy prowadzié i
wykonaé z zachowaniem poszczegélnych rozdziatéw, paragraféw i punktow przynaleznych do
poszczegolnych rodzajow robét budowlanych ujetych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. Dz. U, Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r. oraz z
zachowaniem poszczeg6élnych warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlanych, Polskich
Norm i wiedzy technicznej.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich poszczeg6lnych rodzajow rob6t budowlanych. Zaznajomienie
pracownikéw z instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych powinno zakonczyc
sig pisemnym potwierdzeniem.

1.6.Instalacje elektryczne

Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robét zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczeg6lna uwage nalezy zwrécié na:
» roboty montazowe,
« maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robét,

Przed przystapieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien zapoznaé sig z niniejsza
dokumentacjg. Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét powinien by¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien byé
utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony
personel, a takze by¢ stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W
przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy
bezzwlocznie je unieruchomié i odlaczy¢é od zasilania w energie elekiryczna. Zabrania sie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, w tym narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni
posiadaé wymagane kwalifikacje. Szczegétowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ
oraz samego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych
podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.
U. nr 120, poz. 1126. z 2003r oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego



2003r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz,
U. nr 47, poz. 401. Z 2003r.
Zakres robét:

« demontaz instalacji

= montaz tablic rozdzielczych i instalacji

» montaz konstrukcji wsporczych i ogniw fotowoltaicznych

s oprzewodowanie instalacii

wykonanie instalacji odgromowej

Przy wykonywaniu prac mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

Niebezpieczernstwo $miertelnego porazenia pradem

Panele stoneczne {moduly solarne} wytwarzajg prad natychmiast po wystawieniu na dziatanie
$wiatta. Napiecie pojedynczego modulu jest mniejsze niz 50 V pradu statego (DC). W
przypadku potaczenia kilku modutdéw w jedna serie, napiecia sumuja sie, stwarzajac zagrozenie.
Jezeli kilka modutéw zostanie potgczonych szeregowo, sumujg sie natezenia. Catkowicie
zaizolowane wityczki zapewniajg zabezpieczenie przed dotykiem, jednakze przy obchodzeniu
si¢ z panelami sfonecznymi, w celu unikniecia pozaru, iskrzenia oraz niebezpieczenstwa
poraZenia prgdem, nalezy przestrzegaé nastepujgcych wskazowek:

— Nie podiaczaé paneli stonecznych i przewodéw za pomoca mokrych wiyczek i gniazdek
— Wszelkie prace przy przewodach wykonywa¢ z najwickszg ostroznoscig!

— W falowniku, réwniez po odlaczeniu od napiecia, mogg wystepowaé wysokie napiecia
dotykowe!

— Zasadniczo przy wszystkich pracach przy falowniku i przewodach wskazane jest
zachowanie ostroznosci
Niebezpieczenstwo $miertelnego porazenia tukiem elektrycznym

Gdy na modut pada $wiatto, wytwarzany jest prad staly. Podczas otwierania zamknietej wigzki
(np. podczas odtgczania przewodu pradu statego od falownika pod obcigzeniem) moze powstaé
niebezpieczny tuk elektryczny. Nalezy przestrzegaé nastepujacych wskazdéwek:

— Nigdy nie odtaczaé generatora od falownika, dopéki jest on podigczony do sieci.
— Zwrocié uwage na nienaganne polaczenie przewodow (brak peknieé, zabrudzenia)!

Niebezpieczenstwo upadku

Podczas prac na konstrukcji wsporczej, jak réwniez podczas wchodzenia i schodzenia istnigje
niebezpieczenstwo upadku. Nalezy przestrzega¢ bezwzglednie przepiséw dotyczacych
zapobiegania wypadkom oraz stosowaé wlasciwy sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z
wysoko$ci.

Materiaty fatwopalne

Moduly nie mogg by stosowane w poblizu urzadzen lub pomieszczen, w przypadku ktérych
moze doj$¢ do wydzielania lub gromadzenia sie fatwopalnych gazéw lub pytéw
Niebezpieczenstwo skaleczenia rak

Podczas montazu konstrukcji nosnej i modutu moze dojéé do przygniecenia dioni. Prace moga
by¢ wykonywane tylko przez przeszkolonych pracownikéw. Stosowadé rekawice ochronne!

Spadajgce przedmioty

Podczas montazu na dachu istnigje niebezpieczerstwo, iz spadajgce z dachu narzedzie,
materiat montazowy lub modut moze zrani¢ oscby przebywajgce ponizej.Przed rozpoczeciem
prac montazowych odgrodzi¢ na ziemi obszar zagrozenia oraz ostrzec osoby przebywajace w
poblizu.Elementy moggce stworzy¢ zagrozenie:

- Istniejgca instalacja elektryczna podziemna i napowietrzna,
- praca na wysokosci



Przewidywane zagrozenie:
Podczas prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej istnieje zagrozenie wynikajace ze
specyfiki tych rob6t:
- najwigkszym zagrozeniem jest upadek z wysokosci,
- zagrozenie moze wystapi¢ podczas wykonywania wykopéw na uziemienia,
- porazenie pradem elektrycznym w czasie uzywania przenosnych narzadzi
elektrycznych
- porazenie pradem elektrycznym w czasie montazu paneli fotowoltaicznych
Sposoéb prowadzenia instruktazu:
- przed przystgpieniem do rob6t wskazaé zagrozenie, oraz sposoby zabezpieczenia
przed wypadkiem.
- Wskazanie $rodkéw zapobiegajgcych:
- wywiesic tablice ostrzegawcze,
- 0znaczy¢ miejsce pracy,

- stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

- PN-. -EN 12464-1:2003 (U). Technika swietina. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego hapiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodéw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér |
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wypo-azenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odigczania izolacyjnego i faczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czeéé 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczeri
ochronnych.

- PN-E-05125: 1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-HD 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Cze$6 1: Zasady ogdine,

- PN-HD 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czesé 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-HD 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.



PN-HD 62305-4.2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elekiryczne i
elektroniczne w obiektach.

Rozporzadzenia i ustawy

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pézniejszymi zmianami, (tekst jednolity Dz, U. z 2013 poz. 1409).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881) z pbéZniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych craz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo Energetyczne. (Dz. U.
1997 nr 54 poz, 348} z pb6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623) z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462) z péZniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401).

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690) z pbzniejszymi zmianami.

2. INSTRI;IKTA.Z PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie ckresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkclenia.
Szkolenla wstepne ogdlne (.instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowe zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje onc zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkclenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn 0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statege korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow
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- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla

2ycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéow.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.,
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przej$cia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2 )niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
- dba¢ o sprawnosé¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorocbami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z

warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na

podstawie:

- oceny ryzyka zawodowegao wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku

pracy

- wykazu prac szczegdinie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie asoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i uciaziiwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw giéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w ¢elu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $&rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywiduainej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikdw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkedzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Na podstawie art. 21a ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowiane tekst jednolity Dz.
U. z 2019 poz. 1186 z p6z. zmianami — Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o
informacje, sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.
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