KOORDYNATOR PROJEKTU

MGR INZ. MARCIN GARGAS

STWIOR

TEMAT ZADANIA: POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UZYTECZNOSCI
' PUBLICZNEJ PRZY UL. ROKITNIANCZYKOW 26 W NOWYM SACZU
INWESTOR / ADRES: MiasTo Nowy Sacz, 33-300 Nowy SAcz, RYNEK 1
NAZWA, ADRES | ZESPOL SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 3
KATEGORIA OBIEKTU 33-300 Nowy SAcz, uL. ROKITNIARCZYKGW 26
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1) DOCIEPLENIE $CIAN — $CIANA W GRUNCIE
2) DOCIEPLENIE $CIAN — $CIANA ZEWNETRZNA
3) DOCIEPLENIE STROPU
4} WYMIANA STOLARKI DRZWIOWES
ZAKRES ZADANIA;
5) WYMIANA STOLARKI OKIENNE!
6) MODERNIZACIA INSTALACII CO
7) WYMIANA DPRAW OSWIETLENIOWYCH TYPU LED
8) MONTAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH O EACZNE) MOCY 40 KWP
Dara: LUTY 2023R
) ZESPGL PROJEXTOWY
IMIE | NAZWISKD BRANZA:

MGR INZ. ARCH. KONRAD KOCHAS SKI

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKL

KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA

MGR INZ. MACIE) OLSzOWSKI INSTALACIE SANITARNE

MGR INZ. STANISLAW JANUR INSTALACYINE ELEKTRYCZNE

MGR INZ, STANISLAW JANUR [NSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

INZ. JACEK STEPIEN AUDYTOR ENERGETYCZNY
KOORDYNATOR

IMIE { NAZWISKO UIPRAWNIENIA | KWALIFIKACIE:

MGR IN2, MARCIN GARGAS

UPRAWNLENIA DO PROJEKTOWANIA ORAZ KIERDWANIA W SPECIALNOSC) KONSTRUKCYING=
BUDOWLANE! KE? OGRANICZER: NR UPR. MAPDO/PWOK 4,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TERMOMODERNIZACIA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 (SP-21)

TEMAT ZADANIA: W NOWYM SACZU
INWESTOR / ADRES: Miasto Nowy SAcz, 33-300 Nowy SAcz, RYNex 1
Nazwa, ADRES i ZesPOt SZKOLNO-PRZEDSZKOLNA {SZKOLA PODSTAWOWA NR 21) W NOWYM SACZU
KATEGORIA OBIEKTU i
BIDONTANEED: 33-300 Nowy S5Acz uL. ROKITNIANCZYKOW 26

1) DOCIEPLENIE SCIAN — SCIANA W GRUNCIE

2) DOCIEPLENIE SCIAN — SCIANA ZEWNETRZNA

3} DOCIEPLENIE DACHU, STROPU, STROPODACHU

4) WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE)
ZAKRES ZADANIA: 5) WYMIANA STOLARK! OKIENNEJ

6) MODERNIZACIJA INSTALACII CO

7) WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH TYPU LED

8) MONTAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH O tACZNE] MOCY 40 KWP
Data: LUTY 2023R (AKTUALIZACIA 09.2023R)

ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA | KWALIFIKACIE: PoDPIS:

MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA DRAZ KIEROWANIA W SPECIALNOSCH
KONSTRUKCYING-BUDOWLANE) BEZ OGRANICZEN: NR UPR. AB.1IL.7131-165/01
4722001, MAR/D142/PBKE/17: MAP/BO/5622/02

URIZADZENLA, INSTALACJE I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE:

NRE1/0473/175/22; D1//0474/175/22

URZADZENLA, SIECI | INSTALACIE ENERGETYCZNE: CIEPLNE, WENTYLACH),
KUMATYZACH, koTRY: NR E2/0476/175/22; D2//0475/175/22

KONTROLA SYSTEMOW OGRZEWANIA | SYSTEMGW KLIMATYZACIH O
CHARAKTERVSTYCE ENERGETYCZNEI BUDYNKOW MIIB Nr 1295,
DAB.3.6101.311.2017.21.1

SPORZADZANLA $WIADECTW ENERGETYCZNYCH O CHARAKTERYSTYCE
ENERGETYCZNE! BUDYNKGW MIIB Np 13795, DAB.3.6101.310.2017.ZL.1
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L SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (ST)

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot ST

Przedmictem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi {SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i cdbioru rabét, ktére zostang zrealizowane w ramach Zamierzenia/zadania inwestycyjnego o nazwie:
TERMOMODERNIZACIA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 (SP-21)
W NOWYM SACZU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru obejmuje zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgeych

procesu realizacji i kontroli jakoici rob6t. Stanowi podstawe, ktérej spefnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech

Jjakosciowych i eksploatacyjnych obiektu. Jednoczeénie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwodci

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robét. Warunki Techniczne opracowane 53 w oparciu o obowligzujace normy,

normatywy i wytyczne.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest integralng czescia dokumentdw przetargowych i nalezy jg stosowaé przy wykonywaniu robét
_opisanych w ninigjszym dokumencie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) | szczegétowymi specyfikacjami techniczrymi (SST ).

Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie, nalezy rozpatrywac lacznie z pozostatymi dokumentami przetargowymi tj. m.in.
Dokumentacjq Projektows, Projektami Budowlanymi, Opracowaniami Technicznymi, Umowg, SIWZ, itd.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia preyjmuje sie zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi {Ustawami, Rozporzadzeniami, itd.), ponadto, ilekro¢ w ST jest
mowa o:

= dokumentacji techniczng - nalezy przez to rozumiet wszelkie opracowania, protokoly odbioréw czeiciowych i koricowych,
rysunki | opisy stuiace realizacji Zamierzenia tnwestycyjnego, operaty, ksigzki obmiaréw, dzienniki montazu oraz inne
opracowania skladajgce sig na Przedmiot Zamdwienia;

= obszarze oddzialywania obiektu - naleiy przez to rozumiet teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

« drodze tymczasowej {montazowej) — nalezy przez to rozumieé drogg specjainie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu;

* rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego ksigike z ponumerowanymi strorami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw | ewentualnie dodatkowych 2atacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

¢ materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne | wytwarzane jak réwniei réine tworzywa | wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

= odpowiednie} zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnost wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okrelone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowe dla danego rodzaju robét
budowlanych.

+ poleceniu Inspektora nadzoru - nalety przez to rozumiet wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robét budowalno-
instatacyjnych i inzynieryjnych.

* rekultywacji ~ naledy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrdcenie pierwotnych funkeji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

* czeéci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiet czeéé obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych | mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji

® ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i SST a takie
ustaleniach szczegétowych pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawea, zawartych w dokumentacjl przetargowej

* inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkeje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie | wykonuje bieiacq kontrole jakoci i iloei
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i edbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

s instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnoéé lub wspétzaleinosé czynnosci obstugi, przegladéw i 2abiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
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ich efektywne i bezpieczne uiytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi {eksploatacji) jest réwnie2 sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

= istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektdéw interesu
wspdlnego, jakie majq spetniaé roboty budowlane.

« przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnodel technologicznej ich
wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, 2 wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

* robocie podstawowe} — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloscl | wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

» Zarzadzajacym realizacjg umowy — Jest to osoba prawna lub fizyczna okreélona w istotnych postanowleniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnemocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okresiony w
przepisach).

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq {techniczng), SST
i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

» Przekazanie terenu budowy/robét: Zamawiajacy, w terminie okreélonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i wspétrzedne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaie dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowet i dwa komplety
SST lub innych opracowan dotyczacych wykonania robét Zamlerzenia Inwestycyjnego. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$t za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa (techniczna): Przekazana dokumentacja zawierajgca opis, czeéé graficzng, obliczenia | dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje: dostarczong
przez Zamawiajgcego oraz sporzadzong lub/i dostarczong przez Wykonawce

Zgodno$é robét z dokumentacjg projektows {techniczna} i SST: Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich 53
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé Ich waznoscl wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”. Wykonawea nie
moie wykorzystywaé bledéw lub opuszezent w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powtadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkoici liczhowe wymiardw s3 wazniejsze od odczytu ze skall rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacja i SST. Wielkoici okredlone w dokumentacji projelctowe] | w 55T beda
uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 adchylenia w ramach okreflonego przedziatu tolerancii. Cechy
materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne | wykazywad zgodnosé z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczad dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkuy, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty
nie bedy zgodne z dokumentacjy projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalalgcg jakosé elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy: Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a2 do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rebhét. Wykonawca dostarczy, zalnstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenla zabezpieczajace, w tym m.in.: ogrodzenia, porecze, ofwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ie jest wigczony w ceng umownag.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét: Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy/robét i
wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie konieczne krokl majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm
dotyczgcyeh ochrony srodowliska na terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer fub ucigiliwosci dla oséb lub
wiasnosei spotecznej, a wynikajgcych ze skadenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdiny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw,
skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych, Srodki ostroinoéci | zabezpieczenia przed: zanleczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz moiliwoicia powstania
poZaru.

* Ochrona przeciwpozarowa: Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, zobowigzany jest utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany odpowiedniml| przepisami, na terenle baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedy skladowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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* Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej: Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji | urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu | pod jege poziomem, takie Jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy. G fakeie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora nadzoruy i zainteresowanych uiytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspélpracowat, dostarezajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ocdpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeri podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzert osi pojazdéw: Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigienia na of przy
transporcie gruntu, materialéw | wyposaienia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na éwieso ukoniczony frapment budowy w
obrgbie terenu budowy t wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczefistwo i higiena pracy: Podezas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bhp. W
szczegbinosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie, Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagarn okreslonych powyiej nie podlegajq odrebnej zaplacie
i 53 uwzglednione w cenie umowne]j.

Gchrona i utrzymanie robét: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy | urzgdzenia uiywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

* Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw: Wykonawca zobowiazany jest znat wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji paristwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spossb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét / np. razporzadzenie Ministra Infrastruktury 2
dnia 06-02-2003r. w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych {Dz. U. z dn. 19-03-2003r.
Nr 47, poz. 401 ze zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26-09-1997r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczetistwa
1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 ze zm.) /. Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagati prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler 1 inne odnoéne
dokumenty.

2. Materialy

2.1. #r6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyinych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatdw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub éwiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykanawce zcbowigzany jest do prowadzenia ciagtych badari okreslonych w SSTw celu udokumentowania, Ze materiafy uzyskane
z dopuszczalnego #rédfa spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny speiniaé
wymaganiz Jakoiciowe okreslone Polskimi Normami, aprebatami technicznymi, o ktérych mowa w SzczegStowych Specyfikacjach
Technicznych (55T).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie
wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw 2 jakiegokolwiek ztoza. Wykonawea poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ze postanowienia ogéine lub
szczegélowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus | nadklad czasowo zdjete 2 terenu wykopéw, ukop6w | miejsc pozyskania
piasku i Zwiru bgda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji tereny po ukoriczeniu robst. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad cdpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
Zradef materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi reguliacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze,

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakesciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z tereny budowy bad? zlioione w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kaidy rodzaj robét, w ktérym znajdujy sig nie zbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanle materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczvszczeniem, zachowaly swojg jako$é | wlaéciwoiéé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 2z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw
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fedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg moiliwosé zastosowania réinych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementéw robst Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by€ pdéniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosdé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinten by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wagledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoéci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoéé sprzetu, bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma byf utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
érodowiska | przepisy dotyczace jego uiytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uiytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg moéliwoéé wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawea powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uiyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaci Inspektora
nadzory, nie moze by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogéine wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiaéciwoécl przewoionych materiatdw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt
zgodnie 2 zasadami okreglonyml w dokumentac]i projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowege w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigiert na osie | innych parametréw technicznych. Srodki transpertu nie odpowiadajace warunkom
dopuszezalnych obciaZeri na osie moga byé dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uiytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawey. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanle robét

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje m.in.:

= projekt/szkic zagospodarowania placu budowy/robét, ktéry powinien skiadaé sie z czedci opisowej i graficznej,

» plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {plan bioz),

s projekt/opracowanie organizacji budowy/rebét,

& projekt technologii | organizacji montazu {dla prefabrykacji lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.:

za prowadzenie robdét zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rohét, za ich

zgodnos¢ z dokumentacjy projektows, wymaganiami SST, P2J, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora

nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za peing obsluge geodezyina /o ile to wynika z postanowiei umownych lub
obowigzujacych aktéw prawnych/ przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa Jakiegokolwiek bledu spowedowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, Jesl wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

= Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 55T, a takze w normach | wytycznych.

= Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedqy wykonywane przez Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod groibg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuvacii ponosi
Whykonawca.

6. Kontrola jakosci robot (P2))

6.1, Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalely opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakodci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, moiliwodci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowq {techniczng) oraz 55T. Program zapewnienia
jakoéci winien zawierac:

» organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robst,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

¢ plan bezpieczeristwa | ochrony zdrowia,

+ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé | terminowosé wykonania poszczegdinych elementéw robét,

* system (5pos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

* wyposazenle w sprzet | urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badad),

¢ sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propenowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi
nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzajei ilosé Srodkéw transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzes itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywanla poszczegdinych elementéw robét.

Przy robotach budowlanych nieskomplikowanych, dopuszcza sie moiliwos¢ ograniczenia ww. wymagan, jednakie nie moze to byé

_Sprzeczne z zapisami umownymi i zaleceniami Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét | stosowanych materlaléw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badari materialéw oraz rob6t. Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary | badania materialéw oraz robét z
czgstotliwosclg zapewnlajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czastotliwoéci 53 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustal jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczes la boratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekg]i. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeri iaboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia leboratorium, pracy personelu lub metod badawezych, Jeseli niedociggnigcia te beda tak powazne, e moga
wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratarium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoé¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniern i prowadzeniem badar materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sle stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar. Inspektor nadzoru
bgdzie mie¢ zapewnionq moiliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonaweca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar bedg
odpowlednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowa ny przez Inspektora nadzorue.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
Jakiegokolwiek badania wymaganego w 5ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kapile raportéw z wynikami badar jak najszyhciej, nie pééniej jednak niz w
terminle okreslonym w programie zapewnienia jakoéci. Wyniki badarh (kopie} bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dosta rczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzory

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrali, pobierania prébek i
badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzle wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$€ materiatéw i robét z wymaganiami 55T na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierat prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykatg, e raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materialéw i robst z dokumentacjq projektowg i SST. W takim przypadku, calkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

inspektor nadzoru moze dopuéci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

¢ posiadajq certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, #e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawle Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
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» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobéw, dla
ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeieli nie s objete certyfikacjg okredlong w ustepie poprzednim i ktdre spetniaja
wymogi SST.

¢ znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. ). 98/9%9 z poin.zm.).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kaida ich partia dostarczona do robét bedzie

posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagari

beda edrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

» Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego | Wykonawee w okresie od przekazania wykonawcy

terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa

na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedy dokonywane na biezaco | beda dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczeristwa ludzi | mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg

oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do dziennika budowy

naledy wpisywaé w szczegéinoscei:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej {technicznej),

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakofci i harmonograméw robdt, uwagi i polecenia Inspektora
nadzoru,

» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt, przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach oraz daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych | ostatecznych odbioréw robét,

= wyjadnienia, uwagi | propozycje Wykonawcey, stan pogody | temp. powietrza w okresie robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe],

= dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczgce jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem kto je przeprowadzal,
wyniki préb poszezegdinych elementsw budowli z podaniem kto je przeprowadzaf,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dzlennika budowy beda przeditoione Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykeonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia [ub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzon: do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

¥ Driennik robét:

Dziennik robdt nie jest dokumentem obligatoryjnym, jednakie 2amawiajgcy na etapie przekazania Wykonawcy placu budowy

moie igdat jego prowadzenie. Zamawiajacy okresla zakres dokumentowania robot w oparciu o informacje zawarte powyzej tj.

»Dziennik Budowy®

» Ksigqika obmioréw:

Ksigtka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kaidego z elementéw robét. Obmiary

wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie fub w SST.

» Dokumenty iaboratoryjne:

Dzienniki taboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materialéw, orzeczenia o jakodci materiatéw, recepty

robocze i kontroine wyniki badat Wykonawcy bedy gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoici.

Dokumenty te stanowilg zataczniki do odbloru robét. Winny byé udostepnione na kazde iyezenie Inspektora nadzoru.

» Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyie], m.in. nastepujace dokumenty: pozwolenie na budowe lub

zgloszenie robdt, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly odbioru robét,

protokoly z narad | ustale, operaty geodezyjne, plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

» Przechowywonle dokumentdw budowy:

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu ocdpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek

z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem, Wszelkle dokumenty

budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na iyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar rob6t

7.1, Ogéine zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreftaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg {techniczng) i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do
ksigzki obmiardw. jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalei
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Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestofciy wymagang do celu miesieczngj
platnodci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie ckreflonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania lloéci robot | materiatéw

Zasady okreélania iloci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w Katalogach Naktadow Rzeczowych.
Jednostki obmiaru pewinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej (technicznej} i kosztorysowej
oraz przedmiarze robét.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomlarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaskceptowane przez Inspektora nadzoru,
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jeieli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badar
atestujzcych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine fwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4, Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajice odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewniajac w sposdb cigely zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg m.in. nastepujacym odbiorom:
* odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi przewodéw kominowych, instalacjf i urzadzen technicznych,

= gdbiorowl czesciowemu,

* odbicrowi ostatecznemu (korficowemu),

« odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

¢ adbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilogci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajaeych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umoZliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
tnspektor nadzoru. Gotowosé danej czeécl robét do odbiory zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak ni2 w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$é robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, 85T | uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeéciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakoéci wykonanych czgéci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
robét ckresionego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecziym robét. Odbioru robst dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4, Odbiér ostateczny {(koficowy)

* Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilofei) oraz jakosci.
Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosié do odbiory ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

¢ Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, okreélonych w niniejszej specyfikacji.

+ Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru | Wykenawey.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
robét, komisja zapozna sig z realizacja ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robot zanlkajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czeéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych elemantach
konstrukcyinych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i $5T z uwzglednieniem tolerandji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoéé wykonywanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach
Umowy.

¢ Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wezoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

* Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé m.in. nastepujace dokumenty:
¥ dokumentacje powykonawcza, 1. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, {kopie
mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).
v _szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne},
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protokoly odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigiki obmiaréw {oryginaly), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah | oznaczen laboratoryinych,
zgodne z 55T | programem zapewnienia jakosci (PZJ),
v deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpleczefistwa zgodnie z SST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
¥ rysunki {dokumentacje} na wykenanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
kemisja w perozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bed3 zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

AN

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi | gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualinej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét{koricowy) robgt”.

9, Podstawy platnosci

9.1, Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg platnoéci jest
warto$t (kwota) podana przez Wykonawce | przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajqce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S5T | w dokumentacji projektowej {technicznej). Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowaé m.in.: robocizne bezpoérednia wraz z narzutami, wartoé€ zuzytych materiatdw
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartoéé pracy sprzetu wraz z
narzutami, koszty poérednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

« Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje m.in.: opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami
nadzoru | odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét; ustawienie tymczasowego
oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu; oplaty/dzierzawy terenu; przygotowanie terenu;
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarh i drenazu; tymczasowg przebudowe
urzadze’ obcych.

e Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje m.in.: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie
tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i éwiatet; a takie utrzymanie plynnogci ruchu publicznego.

» Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje m.in.: usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania a
takie doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

« Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Przepisy obowigzujace, zgodne m.in. z:

s Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej {Dz. L. z 2018 r. poz. 620 ze zm.).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2 2017r., poz. 1040 ze zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, — Prawo ochrony érodowiska {Dz, U, z 2017r., poz. 519 ze zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1285 r. = o drogach publicznych {tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)

10.2. Rozporzgdzenia

Przepisy obowiazujace, zgodne m.in. z:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. - w sprawie systemdw oceny zgodnoséci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ze zm.}.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. - w sprawie okreélenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (ze zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.}.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - w sprawie bezpieczefistwa | higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych {Dz. U. Nr 47, poz. 401 ze zm.)
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* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze 2m.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 02.09.2004r. - w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji techn. wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowegs (Dz. U. Ny
202, poz. 2072 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11.08.2004r, - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. — zm. rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy | ochrony zdrowia {Dz. U,
Nr 198, poz. 2042 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. — zm. rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpleczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285 ze zm.)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

* Warunki techniczne wykonania j odbioru robét budewlanc-montazowych, (tom |, I, lil, IV, V} Arkady, Warszawa 1989-1990,
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ofrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
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n SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SSTO1) - Zakres J

1. Docieplenie Scian - §ciana w gruncie

Zakres ogdlny robét

1)
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Roboty przygotowawcze | wykopy

Rozebranie chodnikéw, opasek i innych elementéw

Wykopy o écianach przy odkrywaniu odeinkami istniejgeych fundamentéw, z zabezpieczeniem wykopdw

Izolacja przeciwwilgociowa

Usuniecie starych izolacji T innych pozostaloéci na fundamentach wraz oczyszczeniem i zmyciem podioza oraz
odgrzybianiem

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powlokowych bitumicznych

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Docieplenie $cian fundamentowych styropianem - bez podpiwniczenia

Podstawa: parametry w audycie energetycznym

Docieplenie utwardzonymi ptytami styropianowymi o gesto$ci min. 20kg/m3, A= 0,038 [W/(m-K) (np. EPS 100-038
XPS) przyjeto grubosE 14cm

Cokét: wyprawa elewacyjna (silikatowe, silikonowe, iywiczne) odpeorne na dziatanie wody, o dobrej paro
przepuszczalnodci odgraniczajacej rozwdj grzybdw i giondw. Kolorystyka: odcieri bez ciemnigjszy, do ustalenia z
Zamawiajqcym i Zarzadcg obiektu

Zabezpieczenie w gruncie z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni

Uwaga: wobec planowanego wykonania przebudowy schoddw i wykonania pochyini, fragment docieplenia $ciany
fundamentowej nie bedzie realizowany na tym etapie. Na tym fragmencie nie ma podpiwniczenia, bez istotnego
wptywu na warunki ciepine.

Docieplenie §cian fundamentowych styropianem - w gruncie z podpiwniczeniem

Podstawa: parametry w audycie energetycznym

Docieplenie utwardzonymi plytami styropianowymi o gestosci min, 20kg/m3, A= 0,038 [W/(m-K) (np. EPS 100-038
XPS) przyjeto grubosé 18cm

Cokét: wyprawa elewacyjna (silikatowe, silikonowe, Zywiczne) odporne na dziatanie wody, ¢ dobrej paro
przepuszczalnoséci odgraniczajgcej rozwdéj grzybow i glonéw. Kolorystyka: odciert be: ciemniejszy, do ustalenia z
Zamawiajgcym i Zarzgdeg obiekiu

Zabezpieczenie w gruncie z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni

Drenaz, odwodnlenie {cian fundamentéw

Wobec wykonania odkopania $cian wokéf gtéwnego budynku, planuje sig utoenie drenaz z rury elastycznej PVC o
$rednicy zewn, 50 mm owinietej geowtdkning na wykonane] podsypce

Odprowadzanie wddy do siniejgeych studzienek po weryfikacji poziomu kinety lub nowyeh studzienek zanikawych,
Wykonanie zasypki min. 20cm z kruszywa bezpoérednio przy drenaiu

Odtworzenie szachtéw

Aby moina byto skutecznie dociepli¢ fundamenty nalezy rozebraé istniejgce szachty a po robotach je odtworzyé
Piyty fundamentowe Zelbetowe (B20, wodcodporny grub. min. 12cm} na podktadzie chudego betonu.

Sciany zelbetowe grub. 15-20 cm [B20, wodoodporny, architektoniczny)

Zbrojenie konstrukcji -siatkg dn8 mm 20x20cm

Wewngtrz dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa powlokowa z wyprofilowaniem do wpustéw oraz uszczelnieniem
na polaczeniu ze $ciana fundamentows

Wykonanie wpustu $ciekowego podwdrzowego z odprowadzeniem wody do istniejacych studzienek

Dodatkowo od zabezpieczenie z folii kubetkowe] z gruntowaniem powierzchni

Szachty nale?y zabezpieczyé balustradami (demontaZ istniejgcych | ponowny montai z uzupetnieniami, stal
zabezpieczona aniykorozyjnie, ocynkowana

Celem odpowiedniego zabezpieczenia nalety wyprofilowaé i uszczelnié podokienniki zewnetrzne poprzez wykonanie
oktadziny np. z plytek kamiennych (gresowych)

Roboty odtworzeniowe po robotach ziemnych

Po wykonanych robotach naleiy bezpodrednie otoczenie budynku odtworzyé do stanu pierwotnego, przy czym
preferuje sie na fragmentach o innej nawierzchni zastosowanie kostki betonowej. Kostka betonowa czeséciowo 2z
odzysku, czeéciowo nowa, anzlogicznie do wzoru | parametréw technicznych istniejgce)

Podbudowa z kruszywa naturalnego: warstwa dotna o grubosci po zageszczeniu 20 cm, warstwa gérna o gruboéci po
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zageszczeniu 8 cm (kruszywo tamane)

¥'  Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg

v" Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci min. 6 ¢m - chodniki, 8cm - droga na podsypce cementowo-
piaskowej
2. Docieplenie $cian — éciana zewnetrzna

8) Ocleplenie $cian zewnetrznych

v Podstawa: parametry w audycie energetycznym

v - Przygotowanie starego podtoia pod docieplenie, oczyszczenie i zmycie, sprawdzenie przyczepniosci zaprawy klejacej
do podioza

¥ Zabezpieczenie istnigjgcej stolarki

v" Gruntowanie emulsjg powlerzchni zgodnie z przyjetym systemem, zamontowanie listwy startowej

v Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-040 Fasada, frez, A= 0,040 [W/(m-K), (PN-EN 13163),
grub. 16cm

v"  Docieplenie ociezy o parametrach j-w., grub. w zalenosci od geometrii okien grub. 5-8cm

v Mocowanie zgodnie z obowigzujacymi PN oraz Specyfikacjg techniczng dostawcy ustugi (przyklejanie i kotkowanie)

v Przyklejenie warstwy siatki z wiékna szklanego na $cianach i osciezach, przy czym do 3m wysokoéci elewacji siatka
podwdijna, zabezpieczenie wszystkich naroznikéw wypuktych naroznikami stalowymi

v Wyprawa elewacyjna (silikatowe, silikonowe, mineralne) odporne na dziatanie wody, o dobrej paro
przepuszczalnosci odgraniczajacej rozwoj grzybow i glondw. Kolorystyka: odcieri be: jasniejszy, do ustalenia z
Zamawiajgcym i Zarzadeq obiektu (przyjmuje sig wstepnie 2 odcienie, np. szpalery jasniejsze, powierzchnia $cian
ciemniejsza)

9} Docieplenie stropu przy wejéciu giéwnym

v Przygotowanie starego podtoia pod docieplenie, oczyszczenie | zmycie, sprawdzenie przyczepniodci

¥ Gruntowanie emulsja powierzchni zgodnie z przyjetym systemem, zamontowanie listwy startowej

v" Docieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi EPS 70-040 Fasada, frez, A= 0,040 [W/{m-K), (PN-EN 13163},
grub. 16-20cm

v' Mocowanie zgodnie z obowigzujacymi PN oraz Specyfikacjg techniczng dostawey ustugi (przykiejanie i kotkowanie)

¥ Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego, zabezpieczenie naroznikéw wypuklych naroznikami stalowymi

v Wyprawa elewacyjna (silikatowe, silikonowe, mineraine) odporne na dziatanie wody, o dobrej paro
przepuszczalnosci odgraniczajacej rozwdj grzybdw | glondw. Kolorystyka: odcieri be: jasniejszy, do ustalenia z
Zamawiajacym i Zarzgdca

10) Roboty towarzyszace przy doclepleniu

a) Rusrtowania ramowe eiewacyjne o wys. do 15 m

¥ Montai i demontaz, wraz zabezpieczeniami {bhpj ~ protokoty montazu rusztowania

b} Rynny i rury spustowe

v" Demontaz rur spustowych i ponowny montai z uzupeinieniami, montaz nowych rewizji oraz po wykopach
odtworzenie prawidtowego odprowadzanie wody {materiat, wielkogé | kolorystyka toisama z istniejaca)

¥" Uzupetnienie rynien wiszaeych pétokragtych {naprawa lokalna) wraz z ewentualnym wykonaniem nowych sztuceréw
{ocena przydatnosci przy wykonywaniu robét)

¥"  Elementy dodatkowe rur spustowych - odtworzenie ostony stalowe]j w czesci dolnej

¢} Obrébki blacharskie parapety

¥ Wykucie 2 muru podokiennikéw stalowych i montaz nowych parapetéw z blachy powlekanej, kolorystyka w
nawigzaniu do istniejacych obrébek (odcieri brazowy)

v"  Uszczelnienie przy parapetéw z oknami szczelin

v Demontaz | ponowny montaz pozostatych obrébek blacharskich podezas robét dociepleniowych, w tym m.in. przy
dachu przewiazki do Sali gimnastycznej. Blacha stalowa powiekana (kolorystyka i rodzaj materiatu toizsamy z
tetnigcym)

d) Podbitka - odtworzenie

¥' Celem skutecznej realizacji docieplenia koniecznym staje sig demontaz istniejgce] podbitki

v' Podczas robét nalezy ocenié jej stan techniczny i przydatnoéé do ponownego wbudowania.

v" Materiat i kolorystyka tozsama 2 siniejacym, przy czym zaleca sig zastosowanie elementéw stalowych {blacha

trapezowa) na ruszczcie wraz z zastosowaniem systemowych potfaczn i listw wykariczajacych
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e) Odiworzenie strefy wejsciowej

¥"  Celem zachowania ciagloéci docieplenia naleiy zdemontowaé fragment zadaszenia nad gtéwnym wejéciem

v Zaktada sig odtworzenie oktadziny i poszycie poprzez zastosowanie blend i pokrycia z blachy

¥ Okfadzina boczna fasadowa {blenda, blacha powlekana) stalowa (koiorystyka toisama z istniejgcymi elementami,
odcieri brazu, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego)

f) Demontai i monta# z odnowieniem krat

¥"  Demontai i montaz po robotach elewacyjnych (krata z odzysku) z odnowieniem {renowacja)

g) Demontai i montaz elementow na Scienach

¥ Klimatyzatory zewnetrzne - demontaZ i montai z wykonaniem systemu odprowadzania skroplin w elewacji z
wykonaniem proby szczelnosci

h) Uziomy instalacji odgromowef

¥ Podczas robét dociepleniowych nalezy ukryé w warstwie styropianu istniejgce uziomy

v Ewentualna wymiana ztaczy instalacji odgromowych, wraz ze skrzynkami rewizyjnymi oraz z pomiarem instalacji
odgromowe;]

i) DemontaZ | montai kamer oroz uchwytdw i skrzynek

v Demontai i ponowny kamer ze sprawdzeniem ich dziatania

v Uchwyty do flag - demontaz i montai

v" Wymiana lub uzupefnienie drzwiczek do wnek licznikowych, {dopasowanie do nowe] elewaciji}

j) Kotlownia {wentylator, woda)

v Przefozenie rury wodociggowej przy szachcie 2 rur polipropylenowych

v Wentylacja kotiowni z blachy stalowej - demontaZ i monta: przy szachcie z dopasowaniem do warstwy
dociepleniowej
3. Docieplenie stropu

v'  Poziom istniejacego strychu: konstrukcja drewniana dachu nowa, podtoga - stary stropodach pulpitowy z pokryciem

blachg. Zgodnie z opisem w audycie moiliwe zastosowanie rozwigzar toisamych, przy czym najistotniejsze jest
spetnienie wymagar cieplnych, zgodnie z podanymi parametrami:
I. Pianka poliuretanowa PUR, A = 0,027 [W/(m'K)] grub. 6cm, od spodu na plyty potaci dachu {zgodnie z wstepnie
wybranym wariantem) — meteda natryskowa
li. Natryéniecie piany na gérng ptaszczyzne "starego” dachu {stropodach)
lll. Zastosowanie wetny mineralnej -

v Zaproponowano jedne z rozwian tj. utoienie wetny mineralnej skalnej na stropodachu wraz z zabezpieczeniem
ciggdw komunikacyjnych w strefie $rodkowej z plyt OSB na konstrukeji drewnianej. Przyjeto grubo$é wetny 15cm
{5+10). Przy czym ostateczna minimalna grubo$¢ musi odpowiadaé zatoZeniom parametréw cieplnych docieplenia
stropu do audytu:

v Przygotowanie podioia (oczyszczenie, zmycie, gruntowanie)

v’ Izolacja z folii paroizolacyjnej i paroprzepuszczalne] - uktadana z zakiadem min. 0,2m

v lzolacje poziome z wetny uktadane w dwéch warstwach [gruboéé 5 i 10cm naprzemiennie]

v Izolacje cieplne pionowe z plyt z welny - Sciany zewnetrzne i $rodkowa (zamkniecie kubatury ogrzewanej,
eliminowanie mostkéw cieplnych przy $cianach kolankowych}

v Docieplanie kominéw w przestrzeni strychowej, z wetny grub. min. 8cm z wykonaniem warstwy zbrojonej zatopionej
z zagruntowaniem
4. Modernizacja instalacji co - zawory

v' Montai elektronicznych zaworéw termostatycznych i sterownika, zgodnie z zatozeniami w audycie

v Demonta: istniejgcych zaworéw przygotowanie grzejnikéw do montaiu elektrozaworéw, naleiy skalkulowaé
wszelkie roboty modernizacyjne przy grzejnikach

v' Zawory grzejnikowe, [bezprzewodowy system glowic termostatycznych WIFI]

v"  Montai sterownika systemu ogrzewania z programowaniem

v Demontai i montaZ oston dla grzejnikéw wraz z uzupelnieniami | renowacja

¥ Préba szczelnodci instalacji c.0. z dokonaniem regulacji zaworéw
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5. Montai paneli fotowoitaicznych o tacznej mocy 12,1 kWp

¥ Zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu, ilogé panel {podano warto$é szacunkowo) i nalezy dostosowac
zgodnie z zatozeniami w dokumentacji technicznej, rozwigzania toisame dla wymaganej mocy 12,1 kWp

Montaz konstrukcji PV, zgodnie z wytycznymi dostawey instalacji i normami, wraz z wykonaniem powloki ogniowej
zgodnie z PN-EN iSO 1461, zgodnie z wytycznymi dostawcy instalacji i normami

Linie kablowe, odporne na UV, zgodnie z przyjetym systemem i PN ora spetnieniem warunkéw poizarowych
Wstepna lokalizacja falownika — poziom piwnicy

Wykonanie uziemienia instalacji zgodnie z PN

Tablice rozdzieleze, inwerter, rozdzielnica RPV-AC, RPV-DC zgodnie z przyjetym systemem

Inwertery o mocy facznej dla wymaganej mocy co najmniej >12,1 kWp, zgodnie z przyjetym systemem

Tablice rozdzielcze - rozigcznik DC, zgodnie z zatozeniami w dokumentacji, rozwigzania tozsame dla wymaganej
mocy, zabezpieczenie poZarowe

Modernizacja zestawu ZZP

Montai licznika energii elektryczne] | rejestratora jakosci energii

Dokumentacja odbiorowa, pomiary, badanie falownikéw z automatyczng regulacjg
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6. Dokumentacja odbiorowa

1) Przygotowana dokumentacja i wykonanie robét oparte jest na zatozeniach zawartych w Audycie Energetycznym
Budynku wykonanym przez dr in2. Dawid Tata ,Bio-Eka Dom”
Wykonawca zobowigzany jest wykonywat roboty z uwzglednieniem w Audycie Energetycznym efektu koricowego
termomodernizacji. Wszelkie zmiany dopuszczalne, wytacznie uwzgledniajace zatozenia w Audycie.
Wykonawea po zakoriczeniu robét zobowigzany jest wykona¢ Audyt Energetyczny Powykonaweczy, ktéry bedzie
potwierdzat osiagniecie celu wskazanego w Audycie pierwotnym. Audyt Energetyczny Powykonawczy musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przez uprawnionego Audytora wpisanego w Centralnym
Rejestrze Audytorow

2} Wykonanie instalacji fotowoltaiczne] wia?e sig z opracowaniem dokumentacji technicznej, uzgodnienia z
rzeczoznawcy ds. pozarowych i skutecznym zgloszenie do PSP zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.
W dokumentacji projektowej zawarto istotne parametry instalacji fotowoltaicznej powiazanej z Audytem
Energetycznym, ktéry jest punktem wyjécia do propozycji materiatowej. Z uwagi dynamiczne zmiany w zakresie
technologii przyjete ostateczne rozwigzania materiatowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym (karty
materiatowe, projekt techniczny) przed zakupem komponentéw.

3) Pozostata dokumentacja odbiorowa zgodnie powinna zawieraé wszelkie atesty, dopuszczenia protokoty i inne
materialy niezbedne do potwierdzenia prawidtowosci robét zgodnie SWZ | STWIOR oraz umowa.

Uwagi koficowe

¥ Cile nie podano inaczej, wszystkie materialy uzywane podczas robdt muszg byt najwyisze] jakosci oraz muszq posiadaé atesty
stosownych wladz polskich, dopuszczajgce ich stosowanie jako materialéw budowfanych w Polsce.

¥ Wszystkie prace muszq byé prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

¥ Wszystkie materialy muszy by¢ ukladane zgodnie z technologia producenta tzn. zawieraé wszystkie elementy | materiaty
potrzebne do ich mocowania i spetniaé warunki tak, aby uzyskaé odpowiednie gwarancje na wykonane prace.

¥ Wszystkie uiyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP. Wszystkie
materiaty, elementy i technologie powinny posiadaé niezbedne atesty, Swiadectwa, dopuszezenia i certyfikaty.

v Nalezy stosowat kompleksowe rozwigzania jednego producenta | systemu. Elementy uzupeiniajace zastosowaé zgodnie 2
technologia jednego producenta wedlug wytyeznych i instrukgji.

¥ Nie dopuszcza sig stosowania elementéw odmiennych systeméw ani mieszania réinych technologii. Prébki materiatowe oraz
kolorystyke wszystkich widocznych materiatéw wykoriczeniowych nalezy przedstawié do akceptacji Projektanta i Inwestora.

¥ Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzié zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlanych”. Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do
wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowlazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi/finstrukcjami
producentéw materiatéw.

¥ Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz normami pod
nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane prowadzié zgodnie z przepisami BHP.

¥ Rozpatrywac wylgcznie z opracowaniami braniowymi.

v W przypadku niejasnoci skontaktowaé sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwoéci dotyczace prac wg zaltoien
projektowych naleiy rozwigzaé przed rozpoczeciem prac budowlanych,

¥ Podczas robdt naleiy bezwzglednie przestrzegaé przenisdw bhp, w tym w szczegénosci uwzgledniajacych prowedzenic robét na
istnlejgcym i uzytkowanym obiekcie.

¥ Podczas wykonywania robdt konstrukcyjnych na istniejacym obiekcie nalezy zwrdcié szczegblng uwage na mozliwo$é wystapienia
niezinwentaryzowanych i zakrytych elementdw budynku w tym takie instalacji, ktére moga powodowaé wystaplenie kolizji. W
przypadku wystapienia tychie okolicznogci nalezy skontaktowaé sie z Projektantem w celu przyjecia optymainego rozwizzania
dla realizacji zadania zgodnie ze sztuka budowlana i ohowigzujacymi przepisami.
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v Roboty budowlane powinny byt skoordynowane w zakresie wszystkich branz a takze z zarzadca cbiektu.
v Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem Kierownika rcbét z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, na ktére po
zakoriczeniu prac zostanie sporzadzony stosowne oiwiadczenie.

C) WyMAGANIA POZOSTALE

¥ Wymagania szczegétowe zawarte w dokumentacji wykonawczej.

¥ Opis robdt oraz wymagania nalezy rozpatrywac wspélnie z Projektem Budowlanym, rysunkami wykonawczymi i branzowymi,
przedmiarem robét oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbicru Robét,

¥ Podane materialy oraz zakres robdt traktuje sie jako pozadane przez Zamawiajacego dla osiggniecia celu wykonania niniejszaj
dokumentacji, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami tj w szczegéinosci: Prawa Zamdwien Publicznych, Prawa Budowlanego wraz
z przepisami powigzanymi, w tym w sprawie warunkéw technicznych polarowych, higieniczno-sanitarnych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz wszelkich innych dokumentéw w tym w szczegdinodci obowigzujacych norm
budowlanych.

v Podane wymagania naleiy traktowa¢ zgodnie z opisem, dopuszcza sie rozwizzania zamienne, o parametrach poréwnywalnych,
po wezedniejszym uzgodnieniu 2 Przedstawicielem Zamawiajgcego.

v Z uwagi na ulytkowanie obiektéw, wszelkie prace nalezy uzgadnia¢ z Administratorem obiektu.

v Watpliwosei dotyczice dokumentacji lub napotkane w trakcie wykonywania robdt problemy nalety rozwigzywaé w uzgodnieniu
2 Projektantem.

v Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia. Z uwagi na rodzaj obiektu
budowlanege wymagane kwalifikacje kierownika budowy: konstrukcyjno-budowlane bez ograniczelt oraz uprawnienia
budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych poszezegdinych kierownikéw robdt brantowych.

Wymagania dotyczace dysponowaniem oséb:

v Kierownik robét z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi

¥ Kierownik robét w braniy sanitarnej z uprawnieniami budowianymi,

¥ Kierownik robét w braniy elektrycznej z uprawnieniami budowlanymi,

Ponadte m.in.:

Przestrzeganie w szczegdlnodci wyrnagan poZarowych dotyczgeych robét budowlanych

Protokoty z préb szczelnodci instalachi

Protokoly elektryczne,

Oswiadczenie Kierownika robét i kierownikéw branzowych dotyczacych zakoficzenia robét
Oéwiadezenia i protokoly dotyczace spetnienia warunkéw pozarowych dla zamierzenia inwestycyjnego

AN N NS

D) PROGRAM ZABEZPIECZENIA Jak0SCI {PZ)}

Karta techniczna zastosowanych materiatéw

Wymagana gwarancja: zgodnie z warunkami zamoéwienia

Polskie | europejskie przepisy i normy, atesty materiatéw

Protokoly szczelnoéci wykonane zgodnie z PN

Prowadzenie na bietaco dziannika budowy

Zglaszanie przedstawicielowi Zamawiajgcego robét vlegajacych zakryclu do odbioru

AN AR

E) ODBIGR ROBOT

¥ Odbidr robét dokonany zostanie na podstawie 55T,

v Sprawdzenie w szczegblnosc polegaé bedzie na spelnieniu wymagan zawartych w PZ)

v"  Na kaidym etapie robét Nadzér Inwestorski moie zaiadaé na koszt Wykonawcy wykonania odpowiednich badar
potwierdzajacych zastosowanie wiasciwych materiatéw i poprawnosci wykonania robét

v

Odbiér koricowy mo#e zostad dokonany po wykonaniu wszystkich prac, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej
i oswiadczeniach kierownika budowy/robét w tym szczelnosci.

F) UWAGI WYKONAWCZE

¥ Roboty musza byé prowadzone pod nadzorem oséb z uprawnieniami budowlanymi | aktualnym zaéwiadczeniem o przynaleznosci
do 1zby Inzynieréw z waing polisa ubezpieczeniows.

v Podczas robdt naleiy speinié wszelkie wymagania w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy

¥ Wykonawca ponosi wszelky odpowledzlalno$é za roboty wykonywane przez Podwykonawcow

v Zabezpieczenie terenu robdt powinno uwzgledniaé ciggloéé pracy pomieszczeri biurowych (budynek i teren nie zostanie
wylaczony z utytkowania na czas robét)

¥ O wszelkich ograniczeniach | utrudnieniach w funkcjonowaniu powinien byé poinfarmowany Zarzadea Obiektu

DOKUMENTACIA: TERMOMODERNIZACJA ZSP NR. 3~ SP 21 W NOWYM SACZU - BUDOWLANA | wrv 20238, ] sTR. 16 / 65




F) KLauzuta Wykonawcza

¥ Klauzula Wykonawcea wymienionego zakresy robét, powinien zapoznaé sie z catoscig dostepnej dokumentacji i
zweryfikowaé ja w zakresie poszczegéinych prac. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiazari systemowych i
niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu, niezbedne do poprawnego wykonania catosci prac. W zwigzku z powyzszym wykonane
roboty modernizacyjne musza zapewni¢ utrzymanie zatoionych parametréw. Wszystkie elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania zadania muszg byé
zamontowane | dostarczone. W przypadku btedu pomytki lub watpliwoécl w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji, Wykonawca, przed ziozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako
jedyny jest upowainiony do wprowadzania zmian. Wszystkie niesygnalizowane watpliwoéci zostang
zinterpretowane na korzy$¢ Inwestora.

v Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy firm
dostawcéw i producentéw oraz ckreélenia pn. réwnowaine nalezy traktowad, jako stuigce do okreélenia
parametréw przedmiotu zaméwienia przez podanie standardu, przy czym dopuszezalne jest zastosowanie innych
odpowiednikéw pochodzacych od innych wytwércéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakoéciowo
od wskazanych w projekcie, zagwarantuja uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda
posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych, niz podane w
dokumentacji projektowej, urzadzeri, materiatow i technologii. Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiadaé
bedzie za ich dobér, a w zakresie jego obowiazkéw (na wiasny koszt) znajdowat sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowe;j.
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. $ZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

{S5T02) DOCIEPLENIE $CIAN BUDYNKU METODA LEKKA-MOKRA

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBGT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBGT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwainiejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
BSO — Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlane]

PZ) - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowe]j nr 17 w Nowym S3aczu

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i cdbioru robét
— wykonania ocieplenia $cian budynkéw metodg lekkq mokrg ETICS, dawniej nazywanej Bezspoinowym Systemem
Ociepler = metoda dalej

w dokumencie oznaczana BSQO

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna {ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikac]i technicznej (S5T),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2,

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian {przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz
istniejgcych, w ramach robét termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagar odnosnie
wiasciwodci materiatdw, wymagan w zakresie sposobéw oceny i przygotowania podiozy i wymagari dotyczgeych
wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz ich odbiordw,

1.5. Okreélenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania
ogdine”

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSQ), obecnie stosowana jest rdwniez czesto nazwa System ETICS
(External Thermal Insulation Composite System) stanowi zlozony system zewnetrznej izolacji cieplnej, czyli zestaw
wyrobdw produkowanych fabrycznie, dostarczany jake kompletny zestaw sktadajgcy sie, minimum, z nastepujacych
skiadnikéw:

~ zaprawy klejgcej i {acznikéw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wieksze]j liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykoriczeniowej systemu,

DOKUMENTACIA: TERMOMODERNIZACIA ZSP NR. 3 — 5P 21 w NOWYM SACZU - BUDOWLANA | LuTY 2023R. sTrR. 18 / 65




Wszystkie sktadniki sg dobrane przez producenta odpowiednio dla konkretnego systemu oraz dedykowane do
konkretnego podtoza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetha mineralna {zwykta, lamelowa),

— sposéb mocowania ~ klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykoriczeniowe] — tynk cienkowarstwowy {mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
— stopieri rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajyce, silnie rozprzestrzeniajace.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s nastgpujace terminy:

Podtoie — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Mose by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiern
mineralnym, organicznym i powtfokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigidiwosci lub zwiekszenia przyczepnodci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartoéci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako skfadnik BSO mocowany w
formie plyt na $cianach {przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioia.

taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioia, na preyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
ciepinej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wibkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sig 2 przgdzy z cigglych wiékien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jef wytrzymatosci
mechaniczne]. Zbrojeniem s3 zazwyczaj siatki z wikien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwg. Warstwa wykoriczeniowa w potaczeniu

z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferyczaych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe,

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile} cokotowe (startowe), katowniki narozne {ochranne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —stu?g do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos€ ich wykeonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét decieplenfowych

Dokumentacje robét dociepleniowych stanowig:

~ dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawezy),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jeéli zostaty opracowane.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe]j

i szczegbtowe] specyfikacji technicznej wykonania | odbioru robét dociepleniowych, opracowanej dia konkretnego
przedmiotu zaméwienia. Projekt ocieplenia poza podstawowymi informacjami dotyczacymi rodzaju i grubosci warstwy
materiatu termoizolacyjnego oraz rodzaju i koloru tynku zewnetrznego winem zawierac:

~ okre{lenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej i warstwy
zbrojonej ocieplenia,

— okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji do podtoza,

— wskazanie sposobu zapewnienia szczelnoci potaczeri na przenikanie powietrza i wody,

- okreslenie sposobu wykonania dylatacji, montazu szyldéw, bilbordéw, anten {najlepiej za pomocy specjalnych
facznikéw mechanicznych z izolacjq cieplna),
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— dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunkdw srodowiskowych,

- wskazanie tam, gdzie jest to konieczne, dodatkowych zabezpieczen warstwy ocieplajacej w pasie najnizszej
kondygnadji, np. zalecenie zastosowania wyrobdw dostosowanych do wiekszego obcigzenia i zawilgocenia,
dodatkowego zbrojenia, ewentuainego pokrycia $rodkiem typu , anty-graffiti” itp.,

- zalecenia eksploatacyjne dotyczace konserwacji warstwy ocieplajacej.

Czest rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraé co najmniej:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i
faktury powierzchni; w przypadkach bardziej 2tozonych — rozwiniecia poszczegdinych elewadji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej} i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

— niezbedne rysunki detali architektonicznych — na przyktad szczegdtéw potaczeri ocieplenia powierzchni écian ze
stolarks, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi 7 innymi elementami elewacyjnymi.
W przypadku stosowania systemu ocieplen na prefabrykowanych scianach Zelbetowych warstwowych, w projekcie
winna znale#¢ sie ocena ich stanu technicznego. Dotyczy to zardwno stanu metalowych 1gcznikdw {(wieszakdw, szpilek,
pretéw) jak i sposobu ich potaczenia | wspétpracy z elementami $ciany. W razie potrzeby nalezy zaprojektowaé
dodatkowe polaczenia warstwy elewacyjne] z warstwg konstrukcyjng Sciany.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1, Wymagania ogdine

Ogéine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”
Materialy stosowane do wykonania robét dociepleniowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoscl ze zharmonizowang norma eurcpejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktérej
zakoriczyl sie okres koegzystencji — | dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do kosica okresu waznoéci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016r.,

a péiniej krajowg ocena techniczng), badZ uznano za , regionalny wyréb budowlany”, albo - legalne wprowadzenie do
obrotu w innym paristwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub

w paristwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu {EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3 nieobjgte
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, aich

wlasciwosci uzytkowe umoiliwiaja spefnienie podstawowych wymagar przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
{wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sig informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktérym wyréb budowlany 2ostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenistwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Dodatkowo oznakowanie powinno umoiliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkgji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réinic, dotyczacych wymagar dia poszczegdinych bezspoinowych
systemdw ociepleri. NaleZy je uwzglednié przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementdw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplert powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy

Materiat wodorozciericzalny {np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego} stosowany, zaleinie od rodzaju |
stanu podioia, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowej,

2.2.2. Zaprawa {masa) klejaca
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Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat {na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podioia, zréinicowany zaleinie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na
klasyfikacjg palnoéci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takie do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3, Plyty termoizolacyjne

Plyty styropianowe:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg
zastosowanie jako izolatja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyiej poziomu terenu (budynki
nowobudowane} oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od
rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na écianie — metoda klejenia, za pomoca tcznikéw mechanicznych lub
metoda tgczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane {pi6ro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnost potaczen.
Do elewacji boniowanych produkowane s3 gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s3 na
powierzchni zwyklych plyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na ni2sza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwod€, majq zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoé
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegélowe wymagania dla piyt ze styroplanu ekstrudowanego okreéla norma
PN-EN 13164,

Piyty z wetny mineralnej

— plyty z wetny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw lub, w
potaczeniu ze styropianem, tylko na czeéci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyktej
wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga byé, zaleinie od whadciwesci
podioia, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla plyt z welny minerainej okresla norma PN-EN 13162,

Inne materiaty termoizolacyjne — szkto piankowe, pianka mineralna itp.

2.2.4. taczniki mechaniczne

Jako 1aczniki mechaniczne najczeéciej stosuje sie:

~ kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone s w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium} elementy, stuzace do mocowania piyt izolagji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa klejgco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze
(takze widkna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnig plyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest
siatka zbrejgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojgca

Siatka z wibkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych {mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwoéci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech
optycznych, nasigkliwosci | odpornosci na zanieczyszezenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia {1,5-6 mm) wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub
rowkowy (,kornik”, #ohiony),

- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masle nie wymagajq malowania farbami elewacyjnymi.
Grubodci | faktury powierzchni — jak

w przypadku tynkéw minerainych,

= masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkia wodnego potasowego

(z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
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wymagajq malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w rdéznych gruboéciach i
fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

~ masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci | faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8 Farby
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe {silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu lub uzupetniajgco
na powierzchniach tynkdw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce

Elementy uzupetniajgce - dodatkowe akcesoria systemowe to a przykiad:

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkéw rozporowych,

— naroiniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego {siatki), PCW, blachy stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), sfuzgce do zabezpleczenia (wzmocnienia) krawedzi {naroinikéw budynkdéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej {aluminium] stugce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. oécieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania sz¢zelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej} de wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potaczeri BSO z oécieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca — materiat do wypeiniania nieszczelnych potaczeri miedzy ptytami izolagji termicznej,

— sfatka pancerna — siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach

o podwyiszonym oddzialywaniu mechanicznym {np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali —siatka z widkna szklanege o delikatnej strukturze {gramatura ~50 g/m?} do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej {stalowej, aluminiowe]),
dostosowane do montaZu z BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny byé stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami technicznymi ~
wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waZnoséci krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z
tego wymég koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej aprobacie
technicznej {wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej), pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

2.4, Warunki przyjecia na budowe wyrobéw dociepieniowych

Wyroby do systeméw dociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 5§ zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spefniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bads
do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw pochodzacych

z systeméw réinych producentéw lub nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrebow na budowe powinno by¢ potwierdzone cdpowiednim protokélem lub wpisem do
dziennika budowy.
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2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét dociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach

i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta lub odpowiednia nerma, europejska oceng techniczng, aprobaty
techniczng (wydana do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng).
Podstawowe zasady przechowywania;

~ $rodki gruntujgce, gotowe masy {zaprawy, kieje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpoérednim nastonecznieniem

i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

—izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

—slatki zbrojqce, listwy, profile, oktadziny — przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI|
3.1. Ogélne wymagania
Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

Najczesciej stosowany sprzet do robét dociepleniowych to:

~ do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzer transportu pionowego, stosowanych do
robét elewacyjnych,

- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejéw budowlanych,

—do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”} do materiatéw suchych i o konsystencji past,

—do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego {pace, kielnie, szpachelki, faty)
oraz do podawania i nakfadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takie w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

= do cigcia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

~ do mocowania ptyt ~ wiertarki zwykle | udarowe, osprzet {nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykéw i krazkdw termoizolacyjnych),

—do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

— pozostaly sprzet — przyrzady pomiarowe (ta$my i mierniki laserowe) poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogéine”

4.2, Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej — wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po 2akoriczeniu okresu jej waznosci krajowe]j oceny technicznej (pkt 4.
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robét ociepieniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazanym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek | wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
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Przy zatadunku wyrobdéw naleiy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem | uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu naley wykorzystaé materiafy wysSciotkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stfomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki ogéine

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Do wykonania bezspoinowych ociepienie $cian budynkéw nalezy bezwzglednie stosowa¢ caty system, a wigc wyroby
jednego producenta dedykowane do realizowanego rozwigzania technicznego. Stosowanie wyrobdw innych
producentéw mozliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W trakcie wykonywania robot
nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji i zalecert producenta/dostawcy systemu. Dotyczy to w szczegdlnosci
sposobu przygotowania podioia, sposobu i termindw wykonywania kolejnych warstw oraz warunkéw (temperatura,
wilgotnosé itp.) w ktérych roboty moga byé realizowane.

5.2. Warunki przystgpienia do robét dociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— zapoznad sie z projektem robét dociepleniowych,

- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac | jedli 2achodzi taka potrzeba przygotowa¢ plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {bigz),

— upewnif sig, Ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé

I wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki, jesli wystepuja,

— upewnié sie, ze wykonany zostat caty zakres robét dekarskich {pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montaiu
lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz, ze przejéé i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— upewnié sig, e wykonane zostaty roboty, ktére moga mie¢ wplyw na sytuacje wilgotnoéciowg podioza, przede
wszystkim tynki wewnetrzne i Jastrychy.

5.3. Wymagania dotyczace podioia pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podtoia, polegajacy na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci | réwnoscl.

Préba odpornosci na écierania — ocena stopnia zapylenia, osypywania sig powierzchni lub wystgpowania pozastatosci
wykwitéw i spiekdéw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci | no$nosci podioza oraz przyczepnosci istnigjgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chionnosci {nasigkiiwosci) podioza za pomoca mokre]j szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gtadko$ci — okreslenie wielkoscdi odchytek $ciany {stropu) od ptaszczyzny i kierunku picnowege
{poziomego). Dopuszczalne wartoéci zaleine sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, 2elbetowe monolityczne,
2elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreflone s3 one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych
w pkt. 10.1. niniejsze] ST. (W specyfikacji technicznej szczegtlowe] nalezy odwotaé sie do norm dotyczgcych rodzaju
podtoia wystepujacego na docieplanym obiekcie). llogé

i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej
powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takie wytrzymatos$¢ powierzchni podtoiy. Dotyczy to przede wszystkim podiody istniejgcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanyeh i malowanych.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metodg ,pull off”, przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki}. Moina takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoia prébek
materiatu izolacyjnego. Szczegdinej uwagi wymagajq podioia (warstwowe) écian wykonanych w technologii
wielkoptytowe]j (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podiega wytrzymatosé (stan
techniczny) zakotwierh warstwy zewnegtrzne],

5.4. Przygotowanie podtoza

Sposdb przygotowania podioza zalezny jest glownie od typu i stanu. Jednak niezaleinie od rodzaju podioza nalezy
przede wszystkim:

- oczysclé podtoie z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkdw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luine czgstki materiatu podtoza,
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= usung¢ nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

— usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoia; odczekaé do jego wyschniecia,

—w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczer, spekari, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich,
Sposéh przygotowania powierzchni {czyszczenie stalowymi szezotkami, metoda strumieniowa {rézne rodzaje $cierniw),
cisnieniowa) nalezy dostesowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podloia, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa
wyréwnawcza,

—wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j

i specyfikacji technicznej szczeg6towej oraz przez producenta systemu,

=~ wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Szczegbing uwage nalezy poswigcié na wiasciwg ocene i przygotowanie podioy

o problematycznej noénosci oraz np. wykoerczonych grysem, witromozalkq, cegta szkliwiong lub pokryta powtokami
malarskimi itp.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywat przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych {najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowari oston, zabezpieczajacych przed
oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania sfonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajg odmiany
materiatéw, umotliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyiszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdine warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢
w specyfikacji technicznej szczegdiowej.

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleinie od rodzaju i stanu podtoia oraz wymagari producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na catg jego
powierzchnie,

5.5.2. Montaz plyt izclacji termicznej

Przed rozpoczeciem montaiu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi

i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowat takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoriczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za
pomocy sznuréw wyznaczyé

pfaszczyzng plyt izolacji termicznej. Naniesé zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od
réwnosci podloza, w postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacy
zgbkowanaq na catej powierzchni piyty. Piyty

z weitny mineralnej nalezy zaszpachiowaé weze$nie] zaprawa na cale] powierzchni. Nie nalezy dopuszezaé do
zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Przyklejanie izolacji termicznej naley zaczaC od naroza budynku. Piyty
nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowe)) przy zastosowaniu wigzania {przesuniecie min. 15
cm) w ptaszezyznie éciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi piyt termoizolacyjnych
z krawedziami naroy otworéw na elewacji. Po natozeniu 2aprawy, plyte naley przyloiyé do podtoia, dosuwajac ja
szczelnie do juz prazyklejonych plyt i docisnag, pamietajac o kontroli ptaszezyzn przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez ciste utozenie piyt

i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajgcy. Jezeli
zaprawa klejgca wycisnie sig poza obrys plyty, nalezy jg usunat.

Po zwigzaniu zaprawy kiejgcej, ptaszczyzng phyt izolacji termicznej mozna przystgpi¢ do szlifowania ich powierzchni
tarka lub paca obtoiong grubym papierem iciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzl ptyt. W
przypadku plyt styropianu,

w sytuacji gdy od ich przyklejenia minat diuzszy czas, nalezy je skontrolowaé | w razie potrzeby przeszlifowaé i usungé
nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uptynat czas diuzszy nii 3 miesigce, zabieg ten jest obligatoryjny.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najezeéciej nie wezesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy
wykonad, jesli sq przewidziane w projekcie, mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$é
tacznikéw zaleina jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw {min. 4 szt./m%) ~ od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworsw umiescié w nich kolki rozporowe, a nastgpnie
whrecié lub whié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — osciesa, krawedzie naroznikéw budynku i oécieiy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia. W celu zwiekszenia odpornosei uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umoiliwienia
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swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji nalezy zamontowaé profile wykoriczeniowe. Profile
montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewac]i, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te
moina mocowac takie réwnoczednie z 2atapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Jedli system nie dopuszcza skrécenia terminéw do wykonania warstwy zbrojonej moina przystapié nie wezesniej niz po
3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejaca,
ktéra nastepnie profiluje sie pacg zebatg o wielko$ci zebdw 10-12 mm, Klej naleiy rozprowadzaé pionowymi pasami o
szerokosci nieco wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od géry, do tak przygotowanej
warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojgcej i w kilku miejscach na catej diugodci zatapia je w kleju. Sasiadujgce
pasy siatki muszg by¢ ukiadane z zakladem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na naroiach min. 15 em.
Zaktady siatki nie mogq sie réwniei pokrywa¢ ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Z paskdéw siatki zbrojacej
wykonuje sie zbrojenie ukoéne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Po

przylozeniu siatki nale?y ja doktadnie zatopié w warstwie kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sig
prowadzong od géry, lekko nachylong paca, w kierunku od $rodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka,
jako zbrojenie rozeiggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kieju i nie powinna bezposrednio
stykac sie z powierzchnig piyt.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesé srodek gruntujgcy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowaé {naklei€) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoriczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojone] — najczesciej nie wezesniej, niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagar systemowych) nanie$é
mase tynku cienkowarstwowego | poddaé jego powierzchnig obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu

i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegbiowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Tynk
naktada sig i zaciera w miare mozliwosci jednoczednie na catej Scianie, metodq ,mokre na mokre”, aby nie bylo widaé
potaczer materiatu wysychajgcego

w réznym czasie. Przy wigkszych Scianach da sie to zrobi€, dzielgc elewacje na

3 poziome pasy, na kidre wyprawe réwnoczesnie naklada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna wykonywac przy
dylatacjach lub w naroiach budynku. Spos6b wykonania tynku zaleiny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleinie od wymagan
projektu, systemu, warunkdw érodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezeri termicznych na elewacjach
poludniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania kolordw ciemnych o wspélczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
6.1. Zasady ogdine
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét dociepleniowych
Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych naleiy przeprowadzié badania materiatéw, ktére beda wykorzystane
do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podioia.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych
2godnosé uiytych materiatéw

z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2, niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioia
Badanie stanu podioza naleiy przeprowadzi¢ wedhig wymagart okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
Prawidiowo przygotowane podioZe powinno spelniaé nastepujgce warunki:
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— by¢ odpowiednic nosne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej metodg ,puli of lub
za pomocg testu odrywania prébnie zamontowanej piyty izolacji cieplnej),

— by¢ oczyszezone z pylu, luinych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz zagruntowane
jesli jest to konieczne;

— byé odpowiednio ptaskie, dopuszcza sig odchylenia od plaszczyzny: + 2 mmi —

4 mm, a ewentualne lokalne nieréwnosci powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub
warstwy wyréwnawczej;

— by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki s2alunkowych $rodkéw
antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyl, zanieczyszezenia biologiczne oraz materiaty, ktére moga zmniejszyé
przyczepnosé lub wej$é w reakcje chemiczng z materiatami systemu ociepienia, powinny by¢ usuniete mechanicznie lub
zmyte pod dopuszczalnym ciénieniem wodj (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich

$rodkéw chemicznych);

— by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschniete po oczyszezaniu wod3 oraz wolne od ewentualnegoe podciggania
kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.3, Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkejonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowao okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywanla robét szezegélnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

= kontroli sposobu i jakogci klejenia ptyt izolaci termicznej ~ montaéu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawgdziach, szczelnosci styk6w plyt, wypetnienia szczelin, ezystoscei krawedzi ptyt, uksztattowania detali
elewacji — dylatacji, stykéw i potaczen,

~ kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszezyzny plyt (w ptaszczyénie lub do 1 mm poza nig),

— kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkesci zaktadow
siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn.
peknigé na potgezeniach plyt iflub peknigé o szerokoéci wiekszej niz 0,2 mm,

— kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania {w przypadku
systemowego wymagania),

— kontroli wykonania warstwy wykericzeniowe] — tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury, a
malowania — pod wzgledem jednolitosci | koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres | warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny speinienia wszystkich wymagar, dotyczacych robot
daciepleniowych, w szczegélnoéci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng (szczegétows) wraz

z wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidiowosci przygotowania podtoia,

- prawidtowesci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badart dokonanych przed przystapieniem do robét
I w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badari przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone
wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty si¢ do
wykonania robét dociepleniowych,

a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badar odbiorowych nalezy przystapié¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie

Z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniaé przywotane normy oraz wymagania
producenta systemu docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescié sig

w nastepujacych granicach:
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Odchylenie
Odchylenie powierzchni tynku od | Odchylenie powierzchni | krawedzi od kierunku | przecinajgcych sie

Kat;el_'gk::lria plaszczyzny i odchylenie krawedzi ptaszczyzn od kata
od linii prostej przewidzianego
pionowego poziomego w dokumentacji

nie wigksze niz 2 mm na

1 miogdlem nie wiecej hie wigksze niz 3 mm nal

niz 4 mm w

. h 1 m i ogdtem nie wiecej
nie wigksze niz 3 mm | w liczbie Jpomieszczeniach do 3,5
1 nie wigksze] niz 3 na cate] | m wysokosci araz nie | 2o M ha cale] - nie wigksze piz 3 mm
diugosci faty kontrolnej 2 m wigce] hiz 8 mm w pow il gdzy
pomieszczeniach | Preegradami plonowymi
powy2ej 3.5 m {§ciany, belki itp.)
wysokosci

Obowlazujg takie wymagania:

—odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by{ wigksze

niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny byé wieksze niz 10 mm
na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé jednorodny i staly
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci | wklestoéci, moiliwych do
wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady ogélne

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugodci scian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu {dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong

w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci odcieiy mierzonych w $wietle ich krawedzi

i szerokosci, wraz z gruboscig ociepienia.

8. SPOSOB ODBIORY ROBOT
8.1, Zasady ogdlne
Ogélne zasady odbioru robdt podano w 5T ,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robdt dociepleniowych naleiy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nale2y przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejsze] specyfikacjl.

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badar {zgodnosci z dokumentacjg projektows

i szczegbtowy specyfikacjy techniczng) moina zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét. W
przeciwnym przypadku {negatywny wynik badan) nalezy okreslit zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajgcych zakryciu naleiy zapisaé¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora — Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub innego upowainionego przedstawiciela
Wykonawcy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i Jakodci wykonanej czesdci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreélonego w dokurnentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
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czedciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbicrem
koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstaws do dokonania czgéciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbiér koficowy

Odbiér koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilodci), jakosci
i 2godnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér koficowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa, Wykonawca robot obowigzany jest przedioiy¢
komisji nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg ~ dokumentacje projektowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,

- dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnieri i zmian wprowadzonych

w trakcie realizacji prac, ksigiki obmiaréw, jesli byty prowadzone, protokoly odbioréw czeéciowych i wyniki kontroli
przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bad# do jednostkowego
zastosowania, uytych do rob6t materiatéw i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czedciowych,

- instrukcje i wytyczne producenta systemu dociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedfozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe] i
szczegotowej specyfikacji techniczne] robét dociepleniowych, opracowanej dia realizowanego przedmiotu
zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty dociepleniowe powinny byt odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badar sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidfowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badari byt negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzar:

- Jezeli to mozliwe, nalezy ustali€ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosc wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczeg6towej} i przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagar nie zagraiajg bezpieczeristwu uzytkownika, trwatosci

i szczelnosci ocieplenia lub jego estetyki Zamawiajgcy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru kercowego z
jednoczesnym obnizeniem wartodcl wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyiej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét dociepleniowych, wykonat je ponownie | powtérnie zgtosic¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw do odbioru moina przystapié dopiero po ich uzupetnieniu. Z czynnoscei
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego | Wykonawcy. Protokét powinien
zawiera¢ co najmnie;:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badar,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnogci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokét odbioru korficowego jest podstawy do dokenania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgeym a
wykonawcg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarandji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekejmi i gwarandji jest dokonywany na podstawie oceny wizuaine]
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér koricowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potraceri wynikajacych 2 obnizonej jakoéel robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgfosié wykonawcy wszystkie zauwaione wady w
wykonanych robotach dociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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9.1. Zasady ogélne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 5T ,Wymagania ogéine”

9.2, Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca

a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana iloéé m? powierzchni wykonanego
ocieplenia. Przyjmuje sie, Ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub
stawka ceny jednostkowej w przypadku

rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania,

a w szczegdinoéci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbidrke i prace rusztowar,

- ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej | drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO {cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoia,

- przyklejenie piyt izolacji termicznej do podtoia lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnodci,

~ szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt — zaleznie od systemu i projektu robdt dociepleniowych,

- naklejenie siatki zbrojacej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy { wyréwnanie jej,

- wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojacej wraz ze zbrojeniem ukoénym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej {po zwigzaniu zaprawy}, mocowanie ewent. elementdw dekoracyjnych
(profili},

- wyznaczenie przebiegu | montai profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem potgczeri na naroznikach wklestych | wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgcej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w naroznikach
wklestych | wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

- wykonanie warstwy wykoriczeniowej {pe wyznaczeniu ewent, ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, okiadziny, ewent.
malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentuainych zanieczyszczen,

~ uporzadkowanie terenu wykonywanta prac i likwidacje stanowiska roboczego,

= usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcy | 2godnie z 2aleceniami
producenta.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej {MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby

ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja {wersja

angielska).

4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnegtrzne zespolone

systemy ocieplania {ETICS) z welng mineraing. Specyfikacja.

6. PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okredlanie przyczepnosci miedzy warstwg zaprawy
klejacej i warstwa zbrojong a materiatem do
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izolacji cieplnej.

7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania

zewngtrznego i wewngtrznego — Czgéc 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

8. PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreéianie odpornosci na odrywanie zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania (ETICS)

{badanie z blokiem plankowym).

9. PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie — Okreélanie odpornosci na uderzenie zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania (ETICS).

10. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreélanie odpornosci na wgniatanie
zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania (ETICS).

11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Okreélanie zachowania cieplno-
wilgotnodciowego zewnetrznych zespolonych systeméw

ocieplania z tynkami (ETICS) {wersja angielska).

12. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do fzolacji cieplne] w budownictwie — Instrukeje montazu i mocowaniz do badania
reakeji na ogier zewnetrznych zespolonych

systeméw ocleplania (ETICS) {wersja angielska).
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(SST03) ROBOTY HYDROIZOLACYINE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9, PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST —Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) - Program Zabezpieczenia JakoSci

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 17 w Nowym Sgczu

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST} s3 wymagania dotyczace wykonania | odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czeécl i przyziemi budynkéw.

1.3. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) Jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2,
a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8,

Odstepstwa od wymagart podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, e podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut | zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majaeych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i
pionowych usytuowanych w czedciach podziemnych

i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja dotyczy wykonywania robét w budynkach nowobudowanych. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagar odno$nie wiasciwoéci materiatéw wykorzystywanych do robét
hydroizolacyjnych, wymagart w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
izolacji przeciwwilgociowych | wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodaomi mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtdrnych np. przepon
metodyq iniekcji, wciskania blach itp. jak réwniez wtérnych izolacji pionowych oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych wykonywanych wewngtrz wilgotnych i mokrych pomieszczert w budynkach a takie izolacji
wodochronnych taraséw. Roboty te ujete sq w odrebnych Specyfikacjach Technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podioie — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by€ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnoséci lub rézZnic pozioméw powierzchni
podtoia.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkie]j powierzchni podioia.
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Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca | uszczelniajgca podtfoze oraz zwiekszajaca przyczepnosé powloki
ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych. lzolacje przeciwwilgociowe czesci
podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czeéci podziemne; i przyziemiu budynku
posadowionego powyiej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszezalnych, gdy nie wystepuje hydrostatyczne
parcie wody na powtoke.
lzolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
1} budynek jest posadowiony powyze] zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnogé

z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce rebét podano w ST, Wymagania ogélne”

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacii projektowej
1 Szczegitowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, Wykaz
i podstawy prawne sporzadzenia dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Powinna ona zawiera¢ co najmnie] nastepujgce informacje i rozwigzania:
—  charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentéw,
—  dobér i charakterystyke wyrobéw do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych, obrébek, uszczelnien przebié itp.,
—  rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
~  przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejéciem
pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
—  sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacjg oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacii i przerw roboczych,
—  szczegGly przejcia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczett izolacji pionowych
i poziomych oraz zakoriczen
— krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwoéci materiatéw, ich pozyskiwania

i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogéine”

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych | wodochronnych w czedciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw bedgce materiatami budowlanymi w my$l Ustawy

o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. {tekst jednolity Dz. U. z 2016 . Nr 0, poz. 1570) wprowadzone do
obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie {patrz ST ,Wymagania
ogdine”).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych

i przyziemi budynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia {nermach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 7., a po zakoriczeniu
okresu ich waznosci w krajowych

ocenach technicznych.

2.2.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych

Do hydroizolacji bezspeinowych stosuje sie:

—roztwory i emulsje asfaltowe

Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podajg normy:

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podaja:
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a} normy:

— PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja aniohowa

- PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

b} ZUAT-15/1v.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
- masy asfaltowe

Wymagania stawiane masom asfaltowym podaja:

a) normy:

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

— PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie

— PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

= masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)

Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814.

- |epiki asfaltowe

Wymagania stawiane lepikom podajg normy:

= PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
—PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-paolimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

2.2.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:

- PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -~ Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje | wiasciwosci

- PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej —
Definicje i wiasciwosci

Papa na oshowie tekturowej nie jest materialem hydroizolacyjnym i nie moie byé stosowana jako powloka
wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/wodg | sposobu mocowania)

2.2.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku {folie, membrany) powinny spetnia€ wymagania
norm;

— PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej 1acznie z wyrobami z tworzyw sztucznych

i kauczuku do izolacji przeciwwodne] czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci

— PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowe] — Definicje | wlasciwosci

2.2.4. Wyroby cementowe | cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych
Wymagania stawiane szlamom uszczelniajacym podaje ZUAT-15/1V.13/2002 - Wyroby zawierajgce cement
przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych

2.2.5. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujace w glab podioia i tworzgce izolacje w podiozu metodg
krystalizacji wgtebnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniajgcym podaje ZUAT-15/V1.21/2005
Wyroby do uszczelniania betondw i zapraw cementowych krystalizacjg wetebna. Przy stosowaniu tego typu materialéw
nalezy stosowac sie do wszelkich wymogéw, ktére muszg by€ spetnione przy projektowaniu

i wykonywaniu konstrukeji z betonéw wodoenieprzepuszezalnych

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajacych sig na peknigeciach powierzchni betonowych stuig preparaty
produkowane na bazie cementdw szybkowigigcych, dostarczane w postaci sypkie], odpowiadajgce wymaganiom
aprobat technicznych -~ wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu ich waznodci krajowych ocen
technicznych.

2.2.7. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z Instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

—kleje,

- rozpuszezalniki, Srodki odttuszezajgce i zmywajyce,
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—taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

—tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—woda lub inne preparaty do rozciericzania, spetniajace wymagania okreélone

w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych -
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

Bez badari laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych Zrédet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 , Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu®”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych

i wodachronnych Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg byé przyjete na budowe, jesli spefniajg nastepujace
warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej

i niniejszej specyfikacji technicznej,

— 53 wlasciwie opakowane, firmowe zamkniete [bez oznak naruszenia zamknieé)

i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacjg (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

= producent dostarczyt dokumenty wiadezace o dopuszezeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bad:
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednality Dz. U. 2 2026 r. Nr 0, poz. 1570), rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady {UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawlajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne {zalecenia) stosowania wyrobdw,

— posiadajq karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie

z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 2 dnia

18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliéw
{REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJ (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler:

i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliéw (REACH),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetiajg wymagania wynikajace 2 Ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach {tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z
péiniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz.U. 2
2015 r. Nr 0, poz. 450), — spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
roboét hydroizolacyjnych powinien sie koriczyé przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Niedopuszczalne Jest stosowanie do robét hydreizolacyjnych czesci podziemnych

i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizotacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powylej +5°C a poniiej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach iub
drewniane] wentylowanej podiodze, w iloéci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny byé ustawione pionowo, a
nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszezalniki nalezy zachowa¢ przepisy
ochrony przeciwpozarowej.

leieli nie ma moiliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywat w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywat wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ skiad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogéine”
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3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié réwniez wymagania producenta wyrobdw hydroizolacyjnych. Do
wykonywania robét hydroizolacyjnych naley stosowaé nastepujgey sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szezotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatoéci podtoia,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c} do nakiadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szc2otki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia taém, wkiadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukfadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transpertu podano w ST ,Wymagania ogélne” Wymagania szczegétowe dotyczace
transportu materiatéw hydroizolacyjnych Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg byé przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi,

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe naleiy ustawiaé réwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej $rodka transportu

i zabezpieczaé przed moiliwoscig przesuwania sie w trakcle przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umotliwiac zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem

i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleiy chronié przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozié w szczelnych i ezystych
pejemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozié wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych fub w takich, w
ktérych wezesnie] przetrzymywano inne ptyny badZ substancje mogace zmienié sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizelacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moie
odbywat sie po wezeséniej wykonane] izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA RO BGT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w 5T ,, Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czeécl podziemnej I przyziemiu budynku moina przystqpi¢ po zakoriczeniu
poprzedzajaeych robét budowtanych i robdt mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia warstw hydroizotacyjnych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw. W przypadku uktadania izolacji
w budynku posadowionym ponizej zwierciadtz wody gruntowej, w trakcie robét izolacyjnych poziom wody gruntowe]
powinien by¢ obnizony co najmniej 0 30 cm poniiej poziomu wykonywane] izolacfi {do czasu zabezpleczenia jej
warstwg dociskowg).

5.3. Wymagania dotyczgce podioizy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktérym stosowane sa powloki wodochronne, musi byé nieodksztatcalne i przenie$é wszystkie oddziatujace
na nie obcigzenia, zwiaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry wytrzymatosciowe (klase
betonu, cegly/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na podstawie obliczeri oraz analizy.
Opisane ponizej parametry moga by¢ obnizone badZ podwyiszone wymaganiami dokumentacji projektowej.

5.3.1. Wymagania ogéine dotyczgce wykonania i przygotowania podiozy

Izolacje przeciwwilgociowe | wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podfozach:

- betonowych lub zelbetowych menclitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznef budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,
— 2 gtadzia cementowg lub otynkowanvch tynkiem cementowym.,

Podtoia pod hydroizolacje pedziemnych powierzehni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastepujace wymagania
ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,
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— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtiuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkéw, wypuktosci, peknieé {luzne czgéei nalezy usungé, wypuktoci powyiej 2 mm zlikwidowad przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtehienia o gtebokosci powyze] 2 mm i rysy o szerckosci wiekszej niz 2
mm wypelni¢ zaprawq naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych), — pofaczenia izolowanych
powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 em lub powinny
by¢ sfazowane pod katem 45" na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi {sposéh ich wykonania powinien
byé zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do
stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),

— tolerancja wymiarowa podioza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku braku
spetnienia wymagari nalezy podja¢ decyzje, czy rzeczywiste odchytki nalezy skorygowac czy tez mozliwe jest wykonanie
powtok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajacym wspomnianych wymagari. Decyzje naleiy podjgé indywidualnie,
dla konkretnej sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano ponize;j:

Tablica: Dopuszczaine odchylki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych wg wytycznych:
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$é A: Roboty ziemne | konstrukcyjne zeszyt 5:
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe”, ITB, 2013

" Dopuszczaina
Odchylenie odchylka w mm
Plaszezyzn | krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:
— na wysokosci 1 m 5
~ ha calg wysokos¢ kanstrukcji w fundamentach 20
— na cala wysokosé konstrukeji w écianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupbw 15
trzymuj h stropy monalityczne

Plaszczyzn poziomych od poziomu
* na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku ]

na cala plaszcz 15
owierzchnie betonu przy sprawdzaniu Jata o diugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych
powierzchni bocznych i spodnich +4
owierzchni gornych 8
oéci lub rozpigtosci elementow +20
ymiarbw przekroju poprzecznego belek, plyt | sfupow, gdy wymiar ten WYnosi:
<15 cm +5
40 cm 8
250 cm +20
Rzednych powierzchni dla innych elementow +3

Tablica: Dopuszczoine edchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych wg wytycznych:
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, czesé A: ~Roboty ziemne | konstrukcyjne”, zeszyt 3:
~Konstrukecje murowe”, T8, 2015

Odchytka od plonu

r Na kazdej kondygnacii + 20 mm

* Na wysoko§ci budynku o trzech |ub wiekszej liczbie kondygnacii + 50 mm

» Przesuniecie w plonie miedzy sasiednimi kondygnacjami + 20 mm

Odchyika od poziomu «

* Na kazdym metrze __+10mm

* Na 10 metrach i calego budynku 50 mm

Odchylenie powlerzchni muru od plagzczyzny

r Na dwbch meirach ! + 10 mm
ruboé¢ Sciany

» Warstwy $ciany » + 5 mm Jub 1 5% grubosci warstwy,

miarodaijna jest wartos¢ wieksza

p Calej Sciany szczelinowej lub muru + 10 mm

p Odchylka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowoine punkty.»
Wylaczajaec warstwy o grubosel lub diugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancle wymiarow
elementdw murowanych odpowiadajg tolerancji gruboéci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykenania i edbioru robét budowtanych, czeéé B: Roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki, iTB, 2011, tynkom stawia si¢ nastepujace wymagania:

* tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a nastepnie
zatarty na ostro. Powierzchnia powinna byé réwna ale szorstka,

= tynki lil kategorii powinny byé wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + glad? jednolicie zatarta.
Powierzchnia powinna byé réwna i gladka. Dopuszczalne sq $lady wygladzania kielnig lub zacierania packa o gtebokosci
do 1 mm i dtugosci do 5 cm w ilosel nie przekraczajacej 3 szt./10 m2,
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 niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki,

- podtoze powinno by¢ wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (poda¢ wymagang wilgotnos¢)

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okresionych w aprobacie technicznej iub karcie
technicznej podioze naleiy zagruntowaé roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjne].

Powierzchnia zagruntowana przed utoZeniem izolacji powinna byé catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujjca
powinna by¢ réwnomiernie roztoiona (ciagta) | wykazywac dobrg przyczepno$é do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegdfowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych

Podioza betonowe i Zelbetowe powinny hyé wykonane z nastepujgcych klas betonu:

- beton/ielbet zgodny z norma PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodnosé. Za
minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza sig uktadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podiozy betonowych wykonanych
na plytach styropianowych nie wolno stosowaé roztwordw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegétowe dotyczace podiozy murowanych

Mur fundamentowy nalezy wykonaé na zaprawie cementowej. Podioze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio
do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyinego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, 2 nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3.4. Wymagania szczegdtowe dotyczace podioiy z tynku

- na $cianach fundamentowych nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy

Il lub wyzszej kategorii, klasy CS lll lub CS IV wedlug normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do
murdw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska {jednak

wytrzymatosci nie mniejszej niz 6 MPa, zaleca sie, aby wytrzymalosé tynku wynosita 10 MFa),

- na cokole nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny (cokotowy) Il lub
wyisze] kategorii, kiasy CS Il lub CS IV wedtug normy

PN-EN 598-1:2016-12; wytyczne ,Richtlinie fiir die fachgerechte Planung und Ausfilhrung des Fassadensockelputzes
sowie des Anschlusses der AuBenanlagen®, | 2002 wymagajg, aby na podioiu z cegiet/kamieni/pustakéw o
wytrzymatodci na éciskanie nieprzekraczajgcej 6 MPa stosowac tynk cementwo-wapienny (na wapnie hydraulicznym}
klasy CS Hi wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymatosci na Sciskanie min. 5 MPa, przy czym warto$é ta nie
powinna by¢ znacznie przekroczona.

5.4, Warunki prowadzenia robdt hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukceji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczedciej temperatury powietrza f podtoza w czasie
uktadania izolacji powinny byé nie nizsze niz +5°C i nie wyisze od +30°C. Jednoczeénie temperatury otoczenia i podioia
powinny by¢ co najmniej o 3*C wyisze od panujjcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robét
poza granicznymi temperaturami ckreslonymi przez producenta stosowanych preparatdw, w czasie deszezu, mzawki,
przy silnym nasionecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania -
hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotno$é powietrza roboty naleizy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza, W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w
wykopach o szerokosci nfe mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokosé wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac
ze skarpami (2,00 m dia skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) iub o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu naleiy obnizyé poziom zwierciadta wody gruntowej do
¢o najmniej 30 cm ponizej najniiszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
awierciadla wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badZ do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacii przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych | przyziemi
budynkéw

5.5.1. Wymagania ogdine
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Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czeéé C ~ Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5, lzolacje przeciwwilgociowe | wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czgéé od wody lub pary wodnej (wystepowanie
zluszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

—Scisle przylegat do izolowanego podfoza ~ nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna byé gtadka, bez lokalnych
wegtebien lub wybrzuszeri,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikaé

z dokumentacji projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw
gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

—izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 em powyzej poziomu okalajacego terenu i zakoriczona w
spos6b uniemotzliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolagje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposdb
destrukcyjny,

— miejsea przebi€ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukeyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

—w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byé zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane

w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tege samego materiatu

i 0 identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.3.2. Wymagania szczegétowe dotyczace izolaci przeciwwilgotiowych

lzolacje przeciwwilgociowe czedci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie

z nastepujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

~ lepikéw asfaltowych

— roztwordw i emulsji asfaltowych

—mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlamdéw uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

—folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robét budowlanych” czedé C — Zabezpieczenia | izolacje
zeszyt 5 ,izolacje przeciwwilgociowe | wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania
szezegdtowe dotyczyce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg
nastgpujgce:

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne {np. mas
bitumicznych} wskazane jest wykonanie dodatkowe] warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

—wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sq takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilodci jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszezelniane w
miejscach zamocowar.

5.5.3. Wymagania szczegdtowe dotyczgce izolacji wodochronnych

lzolacje wodochronne czeéci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie

z nastepujgcych wyrobdéw hydroizolacyjnych:

~mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

~ szlamdéw uszczelniajacych

— krystaficznych zapraw uszczelniajgcych

- pap polimerowo-asfaltowych,

—folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czeéé € — Zabezpieczenia | izolacje,
zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe | wodochronne ezeéci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania
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szczegdtowe dotyczace izolacfi wodochronnych wykonywanych w czeéci podziemnej i przyziemiu budynku s
nastepujace:

- izolacje wodochronne z wyrobéw rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych musza byé wykonywane od
strony parcia wody na przegrodg; izoiacje wodochronne 2 mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga byé
wykonywane zardwno od strony parcia wody, jak tei od strony przeciwnej - jeZeli takie zastosowanie jest dopuszczone
w specyfikacji wyrobu | potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych (rozwigzanie to nalezy stosowac tylko jako
ostateczno$é),

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubogci nie mniejszej niz 12 cm) powinny byé ustawione na podktadach
slizgowych z dwidch warstw papy podktadowej,

- wysokoé¢ $cianek dociskowych powinna siegaé do poziomu o 30 cm wyiszego od najwyiszego przewidywanego
poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyie] {cianki dociskowe]j dopuszcezalna jest redukeja ilodci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ie krawed:
warstwy wierzchniej jest ulozona na powlerzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po
izoladji,

- w przypadku przejscia slupa przez izolacje nalety zapewnié mozliwosé odksztatceri stupa przy zachowaniu szczelnosci
polgczenia,

~ przejécia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomocg urzadzeri diawicowych.

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacjl wodochronnych wykonywanych z:

Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

— szeroko$t zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi€ co najmniej 10 em; nalezy je wykonywaé
zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazde] nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zakladéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowe] — 0 1/3 szerokosci
arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,

—temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwill uzycia powinna wynosic od 160°C do 180°C,

- izolacje wodochronne czeéci podziemnych | przyziemi budynkéw powinny byé dylatowane w tych samych miejscach i
plaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukeji budynku lub dylatacje 2 sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére s3 przeznaczone do
przyklejania do podloza oraz sklejania miedzy scbg metoda zgrzewanie, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni
papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej — nalezy przestrzegaé nastepujgcych
zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdh, aby jednoczeénie podgrzewat podioie

i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni piyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewanis podtoza,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krétkotrwate,

a ptomienr palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powiokowej,

- niedopuszezalne Jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

~ fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podioza
watkiem, o dtugosci réwne] szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych naley dodatkowo przestrzegaé nastepujacych zasad:

— powierzchnia podtoia powinna by dostatecznie gtadka | zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do
podioia,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- moiliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukiadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco {np.
metody zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe
hydroizolacyjna, gdyz wéwczas istnieje mozliwoé¢ je] dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

5.5.4. Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji | przej$é rurowych oraz wykonywania obrébek blacharskich
hydroizolacji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem
dedykowanych materiatéw, na podstawie szczegdtowych rysunkdw znajdujgcych sie w dokumentacji techniczne].
Obrébki blacharskie zabezpieczert wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,
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—wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie
z dokumentacjg projektowq i wymaganiami Szczegétowej Specyfikacji Technicznej,
- wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSC| ROBGOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czeéci i przyziemi budynkdw Przed
przystapieniem do robét hydroizolacyjnych naleiy przeprowadzit kontrole jakoécl materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz badania przygotowanego podioza.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowladad
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

—w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,
— stan opakowati (oryginalnos¢ opakowari i ich szczelno$é) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnoéci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

= betonowych - zgodnos¢ wykonywania z dokumentacja projektows i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymato$é i
réwnos¢ podkiaddw, czysto$é powierzchni, wykonanie napraw

i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosé i temperatura podtoza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementéw metalowych

—muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
55T, w tym: wytrzymatosé, doktadnosé wykonania

z uwzglednieniem wymagar SST, wypetnienie spoin, czystoé¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub
wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowe], dopuszczalna wilgotnoséi
temperatura mury, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

~ gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

i S5T, w tym: sztywnos¢ podktadu, réwnosé i wyglad powierzchni, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnier, wilgotnos¢ i temperatura gladzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych.

Niezaleinie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

—styki réznych ptaszezyzn (krawedzie, naroia itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni {fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatéw
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podioza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenié wizualnie, z odlegtoéci 0,5-1 m, w rozproszonym éwietle dziennym Jub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzié za pomoca taty o diugoéci 2,0 m, przyloionejw 3
dowolnie wybranych migjscach na kazde 20 m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z dokfadnoscig do 1 mm,
na zgodnosé

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci | wgtebienia na powierzchni podkiadu powinny by€ nie
wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni

o szerokosci powyze] 2 mm powinny byé wypetione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni
suchg, czysty reky. Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na adrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Wilgotnosé i temperature podtoza naledy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych ptaszezyzn podtoiy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$é z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badari powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy | akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robé6t
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Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacjg
projektow3, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobdéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one
obejmowaé sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtoiy oraz wykonania poszczegdinych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciggtosé i
szczelnosé,

— poprawnoéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebié i przej$é przewodéw, rur lub innych elementdw budowlanych przez izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kaidej warstwy, llosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagart dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
niniejszej SST, w tym: wymagar dotyczgcych stosowanych materiatéw, ilosci i gruboéci nanoszonych warstw, wielkosci
zakladéw, doktadnosci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegélnoéci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektows | niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi

w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- prawidiowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
- sposobu wykonania [ uszczelnienia przebié i przej$é przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji | zakoriczen krawedazi
izolacji oraz cbrdbek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sa wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do robét iw
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych 2 mas przy ich odbiorze nalety przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°Ci przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajacej 65%.

QOcena jakosci izolac)i przeciwwilgociowych | wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebié | dylatacji oraz zakoriczen krawedzi izoladji),
- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubodci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioia,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioZa mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej
lub, w wyjatkowych przypadkach, metodami niszczacymi na podstawie indywidualnie dobranej metodyki Przy
opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gfuchy diwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podiozem.
Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych moina dokonaé metodami nieniszczgcymi w
trakcie ich nakladania (za pomoca specjalnych blaszek pomiarowych — 20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m?
izolowanej powierzchni) lub niszczacymi {poprzez wyciecie prébek z tzw. probek $wiadkéw przechowywanych po
natoZeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5
na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARUY ROBOT
7.1. Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine”

7.2, Szczegbtowe zasady obmiaru robdt hydroizolacyjnych w padziemnej czesci i przyziemiu budynku lzolacje
przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sig w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych murdéw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie
otwordw, stupdw, pilastréw itp. wigksze od 1 m? . Izolacie szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia
one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORW ROBOGT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych

i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoia i poszczegéine warstwy w izolacjach wielowarstwowych.
Odbiér podiozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyinych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ufozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtoiy naleiy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe | wodachronne, okrestonymi w pkt. 5.3,
W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej ST. Wyniki badati nalety poréwnaé

z wymaganiami dotyczacymi poszczegélnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moina uznaé podtoia lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidfowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowq oraz niniejszg SST i zezwolié na
przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych. Jeieli chociaz jeden wynik badar jest negatywny podtoie
lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny byé odebrane. W takim przypadku naleiy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowoéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza lub nieprzyjete] warstwy hydroizolacj.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora {inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilogci | jakosci wykonane] czeéel robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.). Celem
odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem kericowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnogci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbiér korficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robst w odniesieniu do ich zakresu {ilosci), jakosci
i 2godnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszq Szczegdtows Specyfikacje Techniczng. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badart
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady | terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreélaé
umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtoiy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robgt,

— S5T ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

~ dziennik budowy | ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badé do jednostkowego zastosowania, zgodnie

2 wladciwymi przepisami,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiordw czefciowych,

— karty techniczne lub instrukeje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

—wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejsze]j ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonaé oceny
wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci | przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
53 pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jeteli chociaiby jeden wynik badari byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku naleiy
przyjat jedno z nastepujacych rozwigzan:
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— jezeli to moiliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami okre$lonymi w
pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci hydroizolagji
oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru koiicowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyiej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonang
izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtérie zgtosié do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moie byt dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokdét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw bada,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét hydroizolacyjnych

z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgecym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi | gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiy budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr pe uptywie okresu rekojmi i
gwaranc]i jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
»,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik adbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem ckresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizelacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2. Zasady rozliczenia | ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moie by€ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
kericowym odbiorze jub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych rokét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

2. PN-B-24002:1997 PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

5. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej
— Definicje | wymagania (wersja angielska).

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

7. PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej

czescl podziemnych - Definicje i wiasciwosci.

8. PN-EN 14967:2007 Efastyczne wyroby wodochronne ~ Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej —
Definicje i wtasciwosci.

9. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowe] tacznie 2 wyrobami z tworzyw sztucznych

i kauczuku do izolacjl przeciwwodne] czedci podziemnych — Definicje i whasciwodci {(wersja angielska).

10. PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do poziome] izolacji przeciwwilgociowej - Definicje | wtasciwoséci (wersja angielska).

11. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé (wersja angielska).
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12. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czesé 1: Zaprawa tynkarska {wersja angielska).
13. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnoéci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

14. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony | napraw konstrukeji betonowych ~ Metody badar — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

15. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badar zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreélenie przyczepnosc do podicza
stwardniatych zapraw do tynkowania zewnegtrznego

i wewnetrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cz4¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

17. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnodci (wersja angielska).
18. PN-B-10260:1962 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze {norma wycofana).

19. ZUAT-15/1V.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane,

20. ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.
21. ZUAT-15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania beton6w i zapraw cementowych krystalizacja wgtebng.

22, Richtlinie fiir die fachgerechte Planung und Ausfiihrung des Fassadensockel putzes sowie des Anschlusses der
AuBenanlagen”, | 2002.

23. Richtlinie fir die Planung und Ausfilhrung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (KMB) — erdberiihrte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V. 2010.

24. Richtlinie fir die Planung und Ausfithrung von Abdichtung erdberiihrter Bauteile mit flexiblen
Dichtungsschidmmen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006.

10.2. Ustawy

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednality Dz, U. z 2016 +. Nr G, poz. 1570),
—Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290},

— Ustawa z 25 futego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach {tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz.
1203, z pdiniejszymi zmianami},

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci {tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655, z pdiniejszymi
Zmianami),

= Ustawa 2 dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr 0, poz.
1834, z pdiniejszymi zmianami).

10.2, Rozporzadzenia

— Rozporzadzenle Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia & marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.
— Rozporzgdzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolert i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH).

= Rozporzadzenie Komisji {UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 . Zmieniajace rozporzadzenie (WE} nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolerf i stosowanych ograniczeri w
- zakresie chemikalidw (REACH).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie oznakowania
opakowari substancji niebezpiecznych | mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz.
145 z péiniejszymi zmianami).

= Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szezegttowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2 2012 1. Nr O, poz. 462, z pbiniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. Nr 0, poz. 1423},

—Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r, w sprawie oznakowania opakowari substancj
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin {tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcfi, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobdw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny {tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr O, poz. 769).

10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje
Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych, wraz 2 zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z2 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne, wydanie 3, OWEOB Promocja
-2017r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” czeé€ C ~ Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,izolacje
przeciwwilgociowe | wodochronne czesci podziemnych budynkdéw. ITB, 2016

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3, wydanie Arkady - 1990 r
— Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

— Maclej Rokiel - Hydroizolacje podziemnych czedci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru rcbét. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 r,

- Poradnik. Ochrona przed wilgocia i korozjg biologiczng w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J. Karysia. Grupa
Medium, 2014

— Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych — czesé A: Roboty ziemne

i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe” ITB, 2013 r.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, czesé A: ,,Roboty ziemne

i konstrukeyjne”, zeszyt 3: ,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych, cze$é B: Roboty wykoficzeniowe. Zeszyt 1: Tynki, ITB,
2011r.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2014 r.
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9. PODSTAWA PLATNOSC
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoty Podstawowej nr 17 w Nowym
Sgczu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznej na wskazanej wyze] lokalizaci.
Zakres robét obejmuje wykonanie:
= montaz konstrukcji pod moduty PV,
*  montaz moduléw PV na konstrukcji,
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*  utoZenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznei,

*  maodernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

*  montai rozdzielnic PV (strona AC i DC),

*  wykonanie préb instalacji oraz sprawdzenie prawidtowego dziatania aparatury,
uruchomienie uktadu i reguiacje,

«  szkolenie z obstugi,

e Zakres prac obejmuje réwniei:

*  wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

*  zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzgdzer,

*  wykonanie przepustdw w miejscach przej$¢ tras kablowych przez $ciany, dach lub inne

s przeszkody,

*  uszczelnienie przepustéw.

1.4, Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za Jako$é ich wykonania oraz za 2zgodnos$¢

z dokumentacjq projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatléw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny byé
zgodne z podanymi w dokumentacji przetargowe]. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw)
urzadzeti i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w cbowigzujacym trybie z Autorem Projektu oraz Inspektorem
Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykenania ukladu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadaé

parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych oraz
wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczaé na budowe wraz ze Swiadectwami jakoéci i kartami katalogowymi Dostarczone na miejsce
budowy materialy naleiy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi wytwdrcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sig watpliwosci mogacych mieé
wplyw na jako$c wykonania robét, materiaty naleiy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okres$lonym przez
dozdr techniczny robét.

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw,

w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjainych
wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpoiarowego.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna
2.3.1. Moduly fotowoltaiczne
Zaprojektowano uktad modutéw fotowoltaicznych opartych na ogniwach polikrystalicznych.
Minimalne wymagania dla moduléw to:
*  min. moc jednostkowa moduiu fotowoltaicznego 240W;
* liczba ogniw - 105
*  hudowa ogniwa z krzemu polikrystalicznego;
»  wylacznie dodatnia tolerancja mocy;
«  sprawnos¢ 217,5%;
= modut musi spetniaé normy CE, IEC61215, IEC61730
+  gwarancja na produkt - 10 lat
+ 30 lat gwarancji na min. 80% sprawnosci nominalnej;
»  skrzynka przylaczeniowa min. IP6%
«  wytrzymato$é na obcigzenie $niegiem 2 5400Pa;
*  wytrzymatos€ mechaniczna na parcie/ssanie wiatru min. 2400Pa.

2.3.2. Falowniki

DOKUMENTACIA: TERMOMODERNIZACIA ZSP NR. 3 — SP 21 w NOWYM SACZU - BUDDWLANA l Lty 2023k, I STR. 48 / 65




Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staly natomiast falownik przeksztatca prad staty na
zgodny z siecig prad przemienny - z motzliwie wysoka wydajnoscia. Falownik stafe reguluje optymalny punkt
eksploatacyjny instalacji dostosowujac w ten sposéb instalacje do dynamicznych warunkéw pogodowych i
nastonecznienia. Falownik wyposazony jest w funkcje ENS, ktéra odpowiada za pofaczenie, ktére bezpiecznie oddziela
instalacje fotowoltaiczna od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej.
Szczegétowe wymagania odnoénie falownikdw:

*  Europejska sprawnosé nie mniejsza niz 97,6 % dla falownikéw tréjfazowych

* moc kompletu inwerteréw dobrana w granicach 90-105% mocy instalaci;

= Klasa ochrony min IP&5

*  Topologia beztransformatorowa

«  Zintegrowany roztgcznik DC

*  Interfejsy komunikacyjne — RS485 lub R$422; Ethernet lub WiFI

*  gwarancja2 7 lat.

*  Zgodnos¢ z normami PN-EN 61000-6-1:2008; PN-EN 61000-6-2:2008/A1:2012;

*  PN-EN 50438:2014-02

2.4. Konstrukcja nosna

Elementy konstrukgji:

* Konstrukcje wsporcze - aluminium dla instalacji na dach skosny

* Elementy taczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, 1SO 4017,4762
Zweryfikowa¢ rozstaw podstaw konstrukc]i wsporczej i ich dtugoéé, wymiary belek
docigzajacych po wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu.

2.5. Uktad blokujgey przed wyptywem nadmiaru energii do sieci i monitoring instalacji
Zadaniem uktadu blokujgcego jest uniemokliwienie wyptywu nadmiaru wyprodukowanej energii do slecl
elektroenergetycznej. Urzadzenie blokujgce taczy sie za pomocy protokotu komunikacyjnego 2 falownikiem
(falownikami) oraz z dodatkowym uktadem pomiarowym {uktad pomiarowy w uktadzie bezpoérednim lub
pétposrednim — w zaleznosci od projektu) Poréwnujac w czasie rzeczywistym zapotrzebowanie obiektu na energie
elektryczng
z produkcj energii z mikroinstalacji. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na energie jest mniejsze od wielkodei
produkcji uktad blokujgcy zmniejsza moc falownikéw dopasowujac ja do aktualnego zapotrzebowania obiektu. Uktad
blokujacy petni tez funkcje monitoringu instalacji.
Szczegdtowe wymagania ednosnie ukfadu blokujgcego:

= kaeznosé z falownikiem (falownikami) przez RS485/R5422/Ethernet

«  Wyswietlacz graficzny

*  tacznosd z licznikiern energii przez R$485/S0

*  Redukcja 0% mocy potwierdzona certyfikatem

Szczegétowe wymagania odnoénie monitoringu:
*  dostep anonimowy bez koniecznosci podawania hasfa, w celu odczytu uzysku na ogéinie
* dostepnej stronie.
*  przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczone] batzie.
=  Motiliwosc¢ odczytu nastepujacych parametrow:
— generowane napiecie;
generowany prad;
generowana mog;
- temperatura pracy inwertera.

Dopuszcza sie rozwigzania w oparciu o oprogramowanie falownika, bez koniecznogci montaiu
dodatkowych urzadzeri pod warunkiem spetnienia ww, wymagari.

2.6. Pokrycie dachu
Nie przewiduje sie dodatkowych zmian w pokryciu dachu.

3. SPRZET
Do wykonania instalacji przewiduje sie utycie nastepujacego sprzgtu:
* samochéd dostawczy do 0,9,
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* samochdd skrzyniowy 5 t,
* juraw samochodowy 5,
» wizek widtowy lub wézek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z windg

4, TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zwraca¢ szezegdlna uwage na
rozladunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowat sie do wskazari na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Okablowanie
Minimalne wymagania jakie stawiane sg przewodom fotowoltaicznym:
= napiecie znamiocnowe: 600/1000V;
+  podwdjna izolacja;
= przekrdj min. G4mm?;
«  zyly: wg IEC60228 (lub réwnowazne] normy), miedziane wielodrutowe kiasy 5;
* izolacja: poliolefina;
= powloka: poliolefina;
«  odpornosé na promienie UV;
= zakres temp: -40°C — +90°C.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna

5.2.1. Moduty fotowoltaiczne

Moduly montowaé na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej

i instrukcjg montazu producenta.

5.2.2. Falownik

Potaczenie od falownika do rozdzielni gléwnej wykona¢ zgodnie ze schematem dokumentadji
projektowe].

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazer

Ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym zapewni:

* zachowanie odlegto$ci izolacyjnych,

¢ izolacja robocza,

* samoczynne wylgczenie w uktadzie sieciowym.

5.2.4, Ochrona przeciwprzepigciowa

Falowniki po stronie AC i DC musza by¢ chronione ogranicznikami przepigé zgodnie

z projektem. Minimalny przekréj przewodu ochronnego do potaczenia ogranicznikéw przepigé 16 mm?2.

5.3. Konstrukeja noéna
*  Konstrukcje wsporeze — aluminium dla konstrukeji montowanych na dachu
*  Elementy fgczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, 150

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie | odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:
+  zgodnodé wykanania robét 2 dokumentacja projektowa,
prawidtowosé mocowania konstrukeji i urzgdzen,
«  wiadciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,
«  wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.1. Bezpieczeristwo i ochrona 2drowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z:
*  Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
«  ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunkdw
+  technicznych, jakim powinny odpowiadaé budyrki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
« 1422} {wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),
«  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa |

DOKUMENTACIA: TERMOMODERNIZACIA Z5P NR. 3 —SP 21 w NOwYm SACZU - BUDOWLANA J Loty 2023R. STR. 50 / &5




+  higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych czesé D. Roboty

*  Instalacyjne {elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne | piorunochronne

w budynkach

= uiytecznoici publicznej.

* Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji.

= Moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia podezas pracy:

*  Poraienie pradem elektrycznym,

*  Upadek z wysokosci powyzej 5 m.
Sposéb prowadzenia instruktazu BHP.
Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje pracownikdw z
zagroZeniami wystepujgcymi na placu budowy i podczas transportu
materiatu na budowe.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczeristwa. Prowadzeniu prac w poblizu
istniejgcych urzadzen | budowli z zachowaniem szezegdinej ostroznogci.
W razie potrzeby stosowania sprzetu ochrony osobistej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,

obejmujgcym niezbgdny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagroieniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé komisja sktadajaca sie z co najmniej dwéch oséb,

dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Wykanawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiardw i testow okreélonych wymogami

obowigzujgcych norm, wymaganych przez Operatera Systemu Dystrybucyjnege zwanego dalej OSD do ktérego sieci
zostanie podiaczona elektrownia oraz testéw scharakteryzowanych

w punktach 1-9:

1. przeglgd stanu przewodéw po stronie AC i DC,

2. przeglad stanu uziemienia i potaczeri wyréwnawczych (ciggtosci | rezystanci),

3. pomiar biegunowosci przewodéw po stronie DC i rezystancji izolacji,

4. pomiar napiecia cbwodu otwartego tarficuchéw modutéw,

5. pomiar pradu zwarcia faficuchéw modutow,

6. pomiar charakterystyki -V poszczegéinych tafcuchéw modutéw {przy jednoczesnym pomiarze natezenia oraz oceng
wydajnosci w poréwnaniu 2 wartosciami deklarowanymi przez producenta modutéw,

7. pomiar pradéw na poszczegdinych taricuchach przy normalnej pracy falownika,

8. poprawnosé trybu pracy falownika,

9. test wyfgcznikéw i zabezpieczet.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$é materiatéw oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiego$ badania, nalezy stosowaé wytyczne krajowe. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbidr czesciowy,

¢ odbiér koricowy.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dia tych elementéw lub czeédi instalacii, do ktérych zanika dosigp w
wyniku postepu prac. Odbidr czgsciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego. Po
dokonaniu odbioru czgéciowego naleiy sporzadzié

protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania instalacji

2 projektem technicznym | pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czesciowego, w protokole nalety okreslié zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajaeych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich iloci, jakodci | wartodci. Catkowite zakorniczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokét Koricowego Odbioru. Do odbioru
koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje projektowa 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesl zostata

=  sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

= wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.1.2. Ogledziny instaladji elektrycznych
Ogledziny naley wykonaé przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenia:
= speiniajg wymagania bezpieczeristwa,
+ zostaty prawidtowo zainstalowane | dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
* nie posiadajg widocznych uszkodzert mechanicznych, moggcych mieé wplyw na pogorszenie bezpieczeristwa
uzytkowania
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
«  wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),
« ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
« doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleinosdci od wplywow zewnetrznych,
* ochrony przed potarem i skutkami cieplnymi,
= doboru przewodéw do obcigialnosci pradowej i spadku napiecia,
= wykonania polgczeri obwodidw,
+ doboru I nastawienia urzadzer zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
« umieszczenia odpowiednich urzadzen odigczajacych i taczacych,
*  rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
*  pznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronnoneutralnych,
+  umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych jub innych informacji na oznaczenie
= obwoddw, bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskdw itp.,
«  wykonania dostepu do instalacii i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi 1 konserwacji.

8.1.3. Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji
O jakosci i estetyce wykonane]j instalacji decyduja nastepujgce czynniki:
« zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
= trwato$é zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych
i uchwytéw,
*  zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pemieszczeniu
2 zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,
+  wiasciwe 2abezpieczenie przed korozja elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikéw
atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Naleiy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ dobrania Sroedkéw ochrony przed poraieniem pradem

elektrycznych oraz ich zgodnosé z normami, Skutecznos$¢ ochrony przeciwpozarowe| nalezy sprawdzi¢ pomiarami
powykonawczymi. Sprawdza sie zgodno$¢ instalacji 2 wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009.

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi
Naleiy sprawdzié, czy:
* instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia poiarowego dla materiatéw lub podioiy, na
ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,
+  urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
+  zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na ctoczenie,
+  urzagdzenia zawierajgce ciecze palne s3 odpowiednio zabezpieczone przed
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* rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

*  urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane
= zabezpieczenie przed przegrzaniem,

+ dostepne c2esci urzadzerl | aparatéw nie zagra2aja poparzeniem

*  urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem
*  nhiebezpiecznych temperatur,

8.1.6. Potaczenia przewodéw
Nalezy sprawdzié, czy:
*  poltaczenia przewodéw sg wykonane przy uiyciu odpowiednich metod i osprzetu,
*  nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,
»+  zaciski nie 53 narazone na naprezenia spowodowane przez podiaczone przewody.
Sprawdza sig zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-51:2011,
PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-54:2011

8.2. Warunki techniczne wykanania i odbioru konstrukeji aluminiowej
*  Warunki BHP wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom lil -

Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepiséw, obowigzujacych przy prowadzeniu rob6t budowlano-

montazowych,
*  Dokladnos¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- Tmm,
*  Podokreceniu nakretek mocujacych konstrukcje stalowa do fundamentu, nakretki zabezpieczyé przed
odkreceniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* PN-E-04700:1998/2000. Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
- Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

* PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa

* Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U. 2015 poz.

1422) (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),

* Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych czeé¢ D. Roboty
instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalac]e elektryczne i piorunochronne w budynkach
uiytecznosci publicznej,

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Konstrukcje stalowe.

* PN-EN 10025. Norma wieloarkuszowa. Wyroby walcowane na goraco ze stali
konstrukeyjnych.

* PN-EN62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne {PV) — Wymagania dotyczace badari,
dokumentacji | utrzymania -- Czgé¢ 1: Systemy podtaczone do sieci.
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{SSTO5} DOCIEPLENIE DACHU PIANA POLIURETANOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt
termomaodernizacyinych polegajacych na ocieplaniu metoda natrysku pianki poliuretanowej o gruboéci wg audytu
energetycznego w ramach projektu: Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 17 w Nowym S3czu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru Robdt jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji Robét.

1.3. Zakres Rob6t objetych Specyfikacjg

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umoiiiwiajgce i majace na celu wykonanie izolagji
termiczne] dachow.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace Robét

Kierownik Robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z S5T i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom norm {ub aprobat technicznych dopuszezajgcych do
stosowania w budownictwie: W szczegblnosci powinny odznaczaé sie: niskim wspéfczynnikiem przewodnoici ciepinej
(\), matg gestoscia objetosciowy {kg/m?), maty wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania, duig
trwatodcia i niezmiennoscia wlasciwosci technicznych z uptywem czasu, odpornoscia na wptywy biclogiczne, brakiem
wydzielania substancji toksycznych, odpornoscia ogniowa.

2.2. Wymagania szczegétowe

Dostarczanie i sktadowanie sktadnikéw natryskowej piany poliuretanowej powinno odbywaé sie zgodnie z tredcig
zapisdéw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢ oznakowane
znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta [ub
jego upowainionego przedstawiciela, majgcego siedzibg na terenie Unii Europejskie], ocena zgodnosci wykazata
zgodno$é tego wyrobu z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badi krajowa Specyfikacjg
Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Wyrdb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, 2e
producent lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnodcel | wydat na swoig wylaczng odpowiedzialnod€, krajowa deklaracje zgodnoéci z Polska Norma wyrchu albo
Aprobata Techniczng (sposdb deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobdw budowlanych i ich znakowania okreéla
Rozp. M.l z dnia 11 sierpnia 2004 r. ~ Dz.U. Nr 158, poz. 2041). 2.3.

2.3.Materiaty podstawowe:
Piana poliuretanowa — Piana PUR jest tzw. usieciowanym tworzywem komérkowym - podgrzewana nie topi sie,
wykazuje temperature micknienia 130-200°C, w zaleinodci od stopnia usieciowienia. Maksymalna temperatura
stosowania wynosi okoto 100-140°C. Wysokie temperatury migknienia sprawiajg, Ze gotowe plyty moina kleié za pomocg
stopionej smoly, wytrzymujg one, bowiem krétkotrwate oddziatywanie temperatury okoto 250°C. Dla sztywnej piany PUR
w zakresie niskich temperatur nie obserwuje sie temperatur kruchosci — mozna je stosowaé nawet do — 200 C. Piana jest
materialem: samo gasngcym, nierozprzestrzeniajacym ognia, dopuszczonym do stosowania w budownictwie.
Usieciowany charakter PUR sprawia, ie piany sq odporne na wiele rozpuszczalnikéw organicznych stosowanych w
budownictwie. Nie obserwuj si¢ tutaj typowego dla styropianu efektu ,zanikania” pod wplywem $laddw
rozpuszczalnikéw lakierniczych. Odporno$é na te substancje umoiiiwia stosowanie klejéw do tgczenia pianki z
oktadzinami lub ocieplang konstrukejg. Parametry techniczne piany PUR:

—  wytrzymuje promieniowanie termiczne wedtug DIN 4102,

— palnoéé klasy B2

~  samo gasngca,

— duta przepuszczalnos¢ pary E=50,

— trwata wytrzymatoéé na temperature - od -50°C do +100°C - krdtkotrwata +250°C,

~ odporna na mréz, na zbutwienie, gryzonie, gnicie i na korzenie,

— pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie, - odporna na rozpuszezalniki, rozcieficzone kwasy i inne

chemikalia,
nieszkodliwa dla zdrowia i przyrody,
— nie zawiera w sktadzie formaldehydu i nie emituje do atmosfery niebezpiecznych substangji,
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—  nie oddziatuje korozyjnie na izolowany materiai, stanowi osfong antykorozyjna,
— izolacyjno$¢ termiczna N = 0,023 [W/mK] , nmp. U = 0,38 [W/miK | przy 60mm,
U =0,25 [W/m>K] przy 90mm.

Farba achronna UV ~z uwagi na brak odpornosci natry$nietej piany polluretanowej na promieniowanie stoneczne UV,
wykonana powtoka z piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, nalety zabezpieczy¢ w ciggu okoto 14 dni, poprzez
natrysk lub malowanie farbami zabezpieczajgcymi piane przed promieniami UV. Natryénieta i niezabezpieczona piana na
pokryciu dachowym, pod wplywem dziatania promieniowania stonecznego traci swoje wlasciwoéci techniczne,
wytrzymatosciowe i stopniowo utleniajgc sig zétknie, przechodzac w barwe pomarariczowsy, a2 do wykruszenia. Wszystkie
uiyte materialy musza posiadat $wiadectwa i aprobaty techniczne ITB, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Srodki gruntujgce Przed natryskiem wykonac nalezy gruntowanie powierzchni blach ocynkowanych, i innych elementéw
stalowych, $rodkiem gruntujgcym, spefniajgcym wymagania zawarte w okreslonych warunkach w aprobatach
technicznych dotyczgcych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kantroli jakoéci.
Obrdébki blacharskie — blacha powlekana gr. min. 0,5mm, w arkuszach.
Wkrety stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczajacym.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST, Wymagania ogélne”.
3.1. Maszyny i agregaty wdmuchujgce
Maszyny natryskowe naleZy dobierat, tak aby ich wydajnos$é byla dostosowana do rodzaju istniejgcej powierzchni
stropodachu.. Kazde z urzadzeri powinno by¢ opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukeje obstugi. Maszyny musza mieé
regulowang predko$é pracy, niskie zuzycie energii, niski poziom hatasu i wytwarzajgce minimalng ilo$é pytu. Maszyny
moga posiadaé napgd elektryczny badi termiczny spalinowy, oraz wyposaione w zdalne sterowanie. Kazda maszyna lub
agregat muszq by¢ obowigzkowo wyposaione w instrukcje obstugi. Pracownik obstugujacy maszyne lub agregat musi byé
weczesniej przeszkolony przez Kierownika Rob#ét.
3.2. Sprzet techniczny i BHP
Rusztowanie aluminiowe, systemowe z kompletem zabezpieczeri i mocowait.
Specjalistyczny wysokoci$nieniowy agregat natryskowy z oprzyrzadowaniem.
System cyrkulacji beczek kemponentéw z osuszaczami powietrza.
Agregat malarski.
Elektronarzedzia do wycinania piany i mocowania nowych obrébek.
Pedzle, watki malarskie.
Maski pyloszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpylowe.
Kaski ochronne {hetmy BHP}.
. Kombinezony ochronne
10. Pasy bezpieczeristwa z poduszky przeciw uciskowa oraz linki bezpieczeristwa o grubosci minimum 20mm.

4. TRANSPORT
Srodki  transportu  wykorzystywane przez  Wykonawce powinny byé  sprawne  technicznie
i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie
materiatéw izolacyjnych (granulatéw) powinny odbywaé sig tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane przez producentéw tych materiaiéw. Szczegétowy sposéb transportu granulatu z maszyny wdmuchujacej do
koricéwki wdmuchujgce] w przestrzen stropodachu okreéla Instrukcja Techniczna zastosowanego systemu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szkolenie brygad wykonawczych
Kierownik Robét termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo budowlane w
zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujaca samodzielng funkcje techniczng, a wiec jest odpowiedzialny za
wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta starannos¢ w wykonywaniu
pracy, jej wiasciwa organizacje, bezpieczeristwo i jako$é. W zwigzku z powyiszym do jego obowigzkéw naleiy
kaidorazowo przed przystgpieniem do Robét dokonaé szkolenia pracownikéw na danym stanowisku pracy. Kazdy z
pracownikéw winien posiadaé odpowiednia wiedze w zakresie przestrzegania przepiséw BHP i Ppoz. Kierownik Robét
termoizolacyjnych podejmujac sig¢ nadzoru wykonywania Robét specjalistycznych jakimi sg ocieplenia stropodachéw
wentylowanych, a wigc miejsc trudnodostepnych, powinien sig¢ wykazaé znajomoécia technologii w tym zakresie. Brak
znajomodci zasad pracy z wiéknern mineralnym przez Kierownika moze narazi¢ pracownikéw na trwatg utrate zdrowia.
5.2. Roboty przygotowawcze
Do Robét przygotowawczych zalicza sie:

1. Rozmieszczenie materialéw w miejsca dostepne do ustawienia maszyn lub agregatéw wdmuchujacych.

2. Ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujgcych.

3. Wciggniecie weiy elastycznych na dach.

oMo WM R
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4. Whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.
5. Zabezpieczenie przed dostepem os6b trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.
6. Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami BHP przygotowania sie do pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych Robdt
Ogélne warunki wykonania robét opisano w wymaganiach ogéinych niniejszego opracowania. Wszystkie roboty
budowlane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, Polskimi Normami i ogélnymi zasadami wiedzy
budowilane] oraz niniejs2g specyfikacja techniczna. Kolejnoié wykonywania robét natrysku piany PUR:

— przygotowanie i oczyszczenie podioia,

— sprawdzenie powierzchni dachu,

— natrysk piany poliuretanowej, z uwagi na wytrzymatos¢ i spetnienie warunkow technicznych min. trzy warstwy,

— zgloszenie do odbioru robét zanikowych wykonanego natrysku,

-~ wykonanie ochronnef powtoki lakierniczej z farby zabezpieczajacej przed UV, jedna lub dwie warstwy farby, w

zaleznosci od uzytego materiatu, - roboty porzadkowe, uprzatniecie placu budowy,

— zgloszenie do odbioru.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez wyspecjalizowane i dodwiadczone ekipy, posiadajgce odpowiednie,
wysckocisnieniowe agregaty natryskowe. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod.wzgledem BHP, zaopatrzeni w maski i
okulary ochronne, rekawice nieprzemakalne, oraz kombinezon z kapturem. Dodatkowo przed natryskiem nalezy:

~ ostonic folia wszystkie elementy na dachu, ktére nie bedg pokryte piana, np.: $wietliki, kominy, obrébki,

— ustawié parawany zabezpieczajgce przed przypadkowym spryskaniem obiektéw sasiednich,

— usungé 2 otoczenia wszystkie pojazdy i inne obiekty ruchome.,
Prace nalezy wykonywac i prowadzi¢ odcinkami pozwalajgcymi zakoficzy€ robote na danym odcinku (trzy warstwy) tego
samego dnia, biorac pod uwage, ze przed zachodem storica moize nastepowac kondensacja pary wodnej na zacienionej
czesci dachu. Tak samo rano prace natryskowe naiely zaczynac od czeéci nastonecznionej, z zatozenia bardziej suchej.
Przygotowanie | oczyszczenie podioZa. Nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajy wymaganiom i atestom, oraz
zamontowaé w miare potrzeb rusztowania stojgce lub drabiny. Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany
poliuretanowej, muszg byé spetnione nastepujgce warunki:

= zizolowanej powierzchni naleZy usung¢ wszystkie lutne i fle zwigzane elementy i zanieczyszczenia podioia,
z powierzchni nalezy trwale usungé zabrudzenia ze smardw i olejéw,
przed natryskiem nalezy wykonac naprawy wszystkich peknie¢ i ubytkdw w podtoiy,
przed natryskiem nalezy wykonaé oczyszezenie skorodowanej blachy i zabezpieczenie elementdéw blaszanych
farba antykorozyjna,
natrysk moina prowadzi¢ jedynie w czasie pogody bezwietrznej i suchej, optymalna temperatura otoczenia
podczas natrysku 10 - 35°C, emperatura sktadnikéw — okreslana przez producenta koemponentéw,
temperatura podioza min 12°C,
wilgotnosc¢ wzgledna powietrza nie wigcej ni: 70 %,
natryskiwane podioZe powietrzno suche,
pota¢ dachowa o min spadku 3%,
brak porywistego wiatru, < 2,5 m/s,
Sprawdzenie powierzchni dachu
Przed wykonaniem natrysku piany PUR, cata potaé dachowa naleiy sprawdzi¢ pod wzgledem przyczepnosdi istniejgcego
pokrycia dachowego do podioza i nieszczelnodci w pokryciu. Przed natryskiem na pokryciu dachowym nie mogg wystapié
miejsca odparzeli istniejacego podioza lub luino zwiazane, odstajace elementy pokrycia dachowego. W przypadku
zlokalizowania takich migjsc, nalezy je wycigé, a miejsce po wycieciu zagruntowaf lub zaklei¢ papga termozgrzewalng.
Natrysk piany poliuretanowej
Etapy natrysku piany poliuretanowej:
natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezposrednio na budowie, bez przerw i potaczen
technologicznych oraz elementéw mocujgcych, kiopotliwych przy wykonywaniu izolacji z prefabrykatow,
piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z potaczenia dwéch ptynnych komponentéw
bezpodrednic w pistolecie natryskowym. Oba komponenty dostarczane sg pneumatycznie do miejsca
wbudowania, weiami ci$nieniowymi w ostonie termicznej, na max odleglo$é 120m. Gldwnymi sktadnikami
natryskowej piany poliuretanowej s3 dwa ptynne skiadniki - poliol oraz izocyjanian. Sktadniki dostarczane sa w
beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone sg w postaci delikatnego sprayu na
izolowany obiekt. Sktadniki najczesdciej zmieszane w 72 stosunku wagowym 100:97 (objetosciowym 100:100) ~
stosunek zaleiny od zastosowanych komponentdw, przeznaczenia izolacji i warunkdéw technicznych,
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okreslonych przez producenta komponentéw. srodkiem spieniajgcym musi by¢ gaz wolny od freonu (zgodnie z
kanwencja Montrealska)
wytwarzanie piany odbywa sig metoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku polega na
réwnemiernym nakfadaniu piany poliuretanowej, na przygotowane wezeéniej podioie, w warstwach gruboéci
10 do 15 mm kazda, przy czym minimalna grubosé wynosi 30 mm {przy min ilosci trzech warstw). Piane nanosi
sie z odleglosci 1,00 metra w kierunku prostopadiym do podtoza, jest to warunek istotny prawidtowego rozktadu
warstwy piany poliuretanowej na dachu.
natryskiwana silnie reagujgca mieszanina bardzo szybko - w ciggu kilku sekund - utwardza sie, przechodzac w
sztywng piang, o strukturze poréw zamknietych i bezspoinowe] powlerzchnl. Czas startu 2 - 5 sek, czas
telowania 6 — 12 sek., czas wysychania powierzchni 8 — 16 sek. - warstwe pianki PUR zabezpiecza sie dodatkowo
warstwy chronigcg przed promieniowaniem ultrafioletowym w postaci specjainych powloki malarskich.
Zgloszenie do odbioru robét zanikowych
W trakcie robdt natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, zalecenle od uzgodnier stron, Wykonawca
2gtasza Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru roboty ulegajgce zakryciu, czyli:
pomiar grubosci paszczegdinych warstw, w trakcie robét,
pomiar grubodci facznie zaprojektowanych warstw,
sprawdzenie ciggfosci i poprawnosdci wykonanego natrysku piany PUR przy obrébkach blacharskich, koszach,
kominach.
Wykonanie ochronnej powloki lakierniczej z farby zabezpieczajycej przed UV
Po wykonaniu natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, cata wykonana z plany PUR powierzchnie dachu
naledy zabezpieczy¢ przed szkodliwym promieniowaniem stonecznym UV. Zewnetrzna powloke piany poliuretanowej
zabezpiecza si¢ farbami ,UV” poprzez malowanie watkami, pedzlami lub poprzez natrysk z agregatu malarskiego.
Powfoka ochronna wykonana w dwdch warstwach.
Roboty porzgdkowe
Roboty porzadkowe nalezy prowadzi¢ w miare na biezgco - w sposéb nie kolidujgcy z harmonogramem i kolejnoscia prac.
Odpady powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych miejscach, a nastgpnie wywozone. Podczas prowadzenia prac
porzadkowych naleiy zwréci¢ szczeg6ing uwage na elementy budynku moggce ulec uszkodzeniu (osprzet instalacyjny,
urzadzenia, wyposaZzenie pomieszczen, zabudowy, stolarka i szyby itp.).
5. KONTROLA JAKOSCI
Wykonawcy opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakogci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja technicznz. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole jakoici robét i stosowanych materiatéw. Wykenawca zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac w
to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw i robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
ustalong z Inspektorem Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uiycia jedynie te wyroby | materiaty, ktére:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wskazujacy, Ze zapewnionc zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia$ciwych przepiséw | informaci o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)
b) posiadajg deklaracje zgadnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polsky Normg, - Aprobaty Techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okresiong w pkt.1i ktére spetniajg
wymogi specyfikacji technicznej, - Znajduja sie w wykazie wyrob6w, o ktérych mowz w rozporzadzeniu MSWIA 2
1998r.{Dz. U. 98/99). Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiada¢ dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, z jednoznacznym okresleniem ich cech, nazwy, partii. Materiaty niespetniajace wymagant
beda odrzucone, a etapy rocbét wykonane bez wainych dokumentéw nie zostang odebrane.
7. OBMIAR ROBGT
Jednostka obmiarowa Robot jest m? powierzchni zaizolowane] i dodatkowo zwentylowanej za pomoca kominkéw
wentylacyjnych. llo$é Robdt okreéla sie na podstawie Projektu Wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér Robdt izolacyjnych i budowlanych
Dla kazdego obiektu, w ktdrym zastosowano izolacjg cieping z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej, nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru Robét, podajac nastepujgce informacje: nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu, rodzaj i
nazwg handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie 2 Polsky lub Europejska Aprobatg Techniczng, adres i rodzaj obiektu
oraz powierzchnig stropodachu, nazwe firmy wykonujacej ocieplenie, charakterystyke techniczng urzadzer
wdmuchujacych granulat (wydajnoéé w m3/h), érednia grubosé izolacji cieplnej (cm, mm}, Srednia gestoéé granulatu
(ke/m?), ilos¢ wagowg granulatu wynikajaca z obliczeri i deklaracji zgodnosci producenta, iloé¢ wagowa granulatu
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faktycznie wdmuchnietego (kg), ilo$¢ wbhudowanych kominkdw wentylacyinych (szt.), ilo$é wbudowanych korkéw
betonowych ({szt.), ilodé tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m?), date rozpoczecia i
zakoriczenia Robdt, warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania Robdt, oswiadczenie Kierownika Robdét, ie
wbudowat materiaiy oznakowane zgodnie 2z wiedzg iniynierska, sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy
»Prawo budowlane” i obowigzujgeymi w tym zakresie przepisami BHP i Ppoz., imiona i nazwiska, numery uprawnien
budowlanych oraz podpisy Kierownika Robét i Inspektora Nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Uwaga! Ze wzgledu na specjalistyczny charakter Robdt budowlanych ulegajgeych zakryciu —~ sprawdzenie i odbidr przez
Inspektora Nadzoru musi odbywad sie sukcesywnie i na bieigeo {art. 25 pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane) przed
zaklejeniem otwordw technologicznych i montaZowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilosé m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: zakup i dostawe materiatéw, roboty
przygotowawecze, wykonanie izolacji termicznej i akustycanej, zaklejenie otwordw technologicznych za pomocg , korkdw”
betonowych i ksztattek z papy termozgrzewalnej, uporzadkowanie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~  PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta.

— PN - EN 14064 Norma uzupelniajaca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu. PN-EN 1SO 10456
Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie dekliarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych. PN-EN 12524
Wihasciwoici cieplno-wilgotnoéciowe materiatéw — stabelaryzowane wartosci obliczeniowe.

—  PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspétczynnika strat ciepta przez przenikanie.

— PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegréd.

—  PN-ENISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosd akustycznej w budynkach. PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

—  PN-B-06250i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wiasciwoscl, produkeja | ocena zgodnosci.

— PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wiékien szklanych.
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{S8T06) [ZOLACJE TERMICZNE

1} PRZEDMIOT SPECYFIKAC) TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu
izolacji termicznych i akustycznych.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktdre zostang wykonane w zakresie transportu, przechowywania oraz montazu izolacji termicznych i akustycznych.
3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujacych wszelkie czynnosci
sktadajgce sig na montat izolacji termicznych i akustycznych w czasie budowy. W szczegélnoscl dotyezy to:

= uktadania izolacji termicznej na stropodachu,

* izolacji termicznej fundamentéw,

= jzolacji termiczne] elewacji,

* izolacji termicznej stropow.

4) MATERIALY

Materialy uzywanie do wykonania izolacji cieptochronnych powinny odpowiadaé wymaganiom stawianym tego
typu materiatom przez Polskie Normy. Wszystkie materialy izolacyjne musza byé wykonane z niepalnych
materiatéw sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug PN EN 12825 | posiada¢ atest niepalnoéci wg PN-93/B-02862
oraz dla piyt z wetny mineralne] spetnia¢ wymogi okre$lone w PN-EN 13162:2002 - ,Wyroby do izolacji ciepInej w
budownictwie. Wyroby z welny mineralnej produkowane fabrycznie”.

Ptyty musz3 by€ hydrofobowe (chtonnosé wody max. 3% objetoéci) | odporne na rozktad biologiczny.

Cechy, jakimi powinny charakteryzowa¢ sie materiafy izolacyjne to:

» niski wspdtczynnik przewodnosci ciepinej,

s mata gestos¢ objetosciowa,

* mata wilgotnos¢,

o trwatos¢ wiasciwosci technicznych,

» odporno$é na warunki biologiczne,

¢ odpomos¢ na preparaty chemiczne, z ktérymi sig stykajg.

Warunki dla materiatéw dotyczace wspétczynnika przewodzenia ciepta zawarte sa w cze$ci rysunkowej projektu.
Styropian - powstaje na skutek ci$nieniowego i termicznego oddziatywania na granulki polistyrenu do spienlania.
Pod wptywem temperatury granuiki peczniejg i sklejajg sig ze sobg tworzgc strukture komérkowa. Doskonate
wiasciwosci izolacyjne styropian zawdziecza powietrzu, kt6re zamknigte jest w drobnych porach granulek (jego ilosé
moZe wynosi€ a2 98 proc. objgtosci styropianu). Krawedzie ptyt styropianowych powinny byé proste i
nieuszkodzone. Struktura plyt ma by¢ jednorodna na catej powierzchni, ze spéjnie potaczonymi ze sobg granutkami
styropianu. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw wchodzacych w skiad roztworéw i lepikéw
asfaltowych stosowanych na zimno oraz klejéw i kitéw, nie wolho go zatem taczyé z tymi wyrobami oraz
przechowywaé w miejscu ich sktadowania.

Wetna mineralna - materiat stuzgcy do izolacji cieplnej, przeciwogniowej i diwigkowej, otrzymywany ze stopionych
mineratéw skalnych (najczescie]j bazaltu) lub 2uila wielkopiecowego, czasami z dodatkiem zywic syntetycznych.
Ptyty z weiny mineralnej dzieli sig na:

* miekkie {o gestosci 60 kg/m3),

e péttwarde {od 80 kg/m3 do 120 kg/m3),

e twarde (od 150 kg/m3 do 180 kg/m3).

Wetna mineralna powinna tworzy¢ warstwe réwng i ciggta, bez rozwarstwieri. Ksztalt ptyt ma by¢ regularny, o
prostych krawedziach i nie uszkodzonych naroznikach. Wilgotnos¢é wetny mineralnej nie moze przekraczac 2 proc.
suchej masy. Wiékna ptyt powinny by¢ réwnomiernie zaimpregnowane, a cata ptyta - charakteryzowat sie
Jjednakowymi wiasciwosciami (twardoéé i Sci§liwodc).

Polistyren ekstrudowany - produkty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej charakteryzuje dobra wytrzymatosé
mechaniczna, niski wspétezynnik przewodnosei ciepinej oraz wysoka odporno$é na dziatanie wilgoci. Mimo, 2e
polistyren ekstrudowany powstaje z granulek polistyrenu, tak jak styropian, réini sie jednak od niego procesem
produkeji | wiasciwosciami. Odznacza go wigksza twardos¢, mniejsza nasigkliwo$é i korzystniejszy wspétezynnik
przewodnosci cieplnej A [dla styropianu wynosi 0,035 W/imK), natomiast dla polistyrenu 0,022 W/(mK)}.

Mata nasigkliwo$€ polistyrenu sprawia, ze swietnie nadaje sig on do izolacji écian fundamentowych i piwnicznych
oraz piyt fundamentowych.

Cechy polistyrenu ekstradowanego to m.in:

» niewrazliwosé na wilgo¢;
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* doskonate parametry izolacyjnosci termicznej niezmienne nawet pod wptywem diugotrwatej ekspozycji na
dziatanie wilgoci;

» odporno$¢ na korozje biologiczng;

» wysoka wytrzymato$é mechaniczng;

¢ odpornosé na dziatanie mrozu;

5} SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaé miedzy innymi nastepujacym sprzetem:

» podesty montazowe,

» diwigi,

» podnoéniki wysokiego sktadowania.

Wymienione urzadzenia muszg byé sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet

powinien spetnia¢ wymagania BHP i podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

6) TRANSPORT

» Plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywaé pod przykryciem i z dala od Zrédet ognia.

e Plyty z welny mineralnej powinny by¢ transportowane i przechowywane w warunkach suchych, pod przykryciem
ochronnym lub zadaszeniem.

» Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta na
podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

e Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym materialy te nalezy uktadaé na podkladach z desek lub plyt betonowych i
przykrywac szczelnie folia.

7) WYKONANIE ROBOT

» Roboty zwigzane z montazem izolacji termicznych powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz warunkami wykonania i odbioru robét ogéinobudowlanych.

¢ Nalety 2wrdécié s2czegbing uwage na to, by plyt styropianowych nie uktadaé na izolacjach z materiatéw
wydzielajgcych substancje organiczne rozpuszczajgce polistyren. W szezegdlnodei nie mogg by€ one ukiadane na
powlokach izolacyjnych wykenanych z roztwordw asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno.

» Materiat izolacyjny nalezy uktadaé na podtoiu, ktérego wilgotnosé jest mniejsza niz 3 proc. tub na izolacji
przeciwwilgociowe] lub paroszczelnej.

* Warstwa izolacji powinna by£ ciggla i mieé statg grubo$¢ zgodna z projektem. Piyty izolacyine majg by¢ uktadane
na styk, a przy kilku warstwach - mijankowo {przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie co
najmniej 3 cm). Plyty do uktadania w jednej warstwie powinny mie¢ taka samg grubos¢.

» Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdiwiekowa ma by¢ réwne i poziome. W przypadku nierdwnosci
przekraczajacych 0,5 cm, podioze musi zostaé wyréwnane.

¢ Ocieplenie fundamentéw naleiy wykonywa¢ plytami polistyrenu ekstradowanego - o zwiekszonej odpornoéci na
dziatanie wilgoci.

» Gdy nie wykonuje sie termoizolacji pod podtoga, nalezy utoiyé pas o szerokosci min. 1 metra wzdtui scian
zewnetrznych skladajgcy sie 2 ptyt polistyrenu ekstradowanego.

» iViostki termiczne powinny by¢ starannie ociepione materiatem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacja
projektows i rysunkami szczegotowymi. Wykonujae izolacje mostkdw cieplnych naleiy daiyé do tego, aby opér
ciepiny warstwy ocieplajacej byl w przyblizeniu taki sam, jak wtasciwej czedei przegrody.

® Po rozpakowaniu plyt izolacyjnych nalezy poczekaé kilka minut do czasu, a2 ptyta rozpreiy sie do wartosci
nominalnej. W przypadku ocieplenia elewacji welng nalezy pamietad, iz izolacj¢ montuje sie welonem szklanym
na zewnatrz, przy pomocy tacznikéw mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykerozyjnie i
talerzykiem z tworzywa o $rednicy 0 10 cm. Kotki powinny by€ osadzone w $cianie na minimalnej glebokosci dia
betonu - 5 cm, za$ dla Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego i pustakdw - 8 cm. NaleZy zwrdcié baczng uwage,
aby przy naktadaniu plyt na trzpienie nie uszkodzi¢ welonu (w miejscu przeklucia nacigé welon nozem). Innym
sposobem jest przyloZenie plyt izolacyjnych do $ciany | montaz kotkéw przez weine mineralng. Piyty muszg do
siebie $ciéle przylegaé, aby nie powstawaly mostki termiczne, Ma to zasadnicze znaczenie zwtaszcza przy
uktadaniu izolacji w jednej warstwie. Przy izclacji dwuwarstwowej piyty drugiej warstwy nalezy cbréci¢ 0 90° w
stosunku do utozenia warstwy dolnej, przy czym tgczenia plyt obydwu warstw nie moga sie pokrywat. Prace
montaiowe nie powinny by¢ wykonywane w czasie deszczu, poniewai grozi to zawilgoceniem izolacji. W czasie
przerw montaiowych izolacja musi byé zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i przed wiatrem.

» W przypadku fasad wentylowanych montai nalezy przeprowadzaé réwnolegle z uktadaniem izotacji. Miedzy
plytami izolacyjnymi a okladzing pozostawia sie szczeling wentylacyjna grubosei 3 - 4 cm. Dla fasad typu
zamknietego nalety zadba¢ o nawiew powietrza w dolnej czesci Sciany i wylot powietrza w krawedzi gémej
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fasady oraz moziiwos¢ odprowadzenia skroplin ze szczeliny wentylacyjnej. Na narozach budynku piyty izolacyjne
powinny zachodzi¢ na siebie; nie trzeba wykonac dodatkowej powtoki z welonu szklanego, lecz jedynie zwiekszyt
liczbg kotkéw w pasie naroznym do 3-4 na plyte. Jezeli projekt nie przewiduje dodatkowej membrany, to powfoka
z welonu petni role wiatroizolacji.
® Plyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do betonu kotwami talerzykowatymi zebatymi, do blach stalowych
szpilkami zgrzewalnymi lub systemowymi tacznikami, w ilogei min. 5 szt./m2 — wg obliczer w proj. warsztatowym
wykonawecy. Styki ptyt musza by¢ docisnigte, a przypadku dwéch warstw — przesunigte na zaktadke.
8} OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 {metr kwadratowy) i 1 szt. (sztuka).
9) ODBIGR ROBOT
Odbiér wykonanych robét w zakresie izolacji termicznych i akustycznych powinien obejmowaé sprawdzenie:
rodzaju, jako$€ oraz zgodnosei materiatéw z projektem,
v zaswiadczen o jakosci, wystawionych przez producenta na podstawie badan kontrolnych zgodnie z
obowigzujgcymi normami lub $wiadectwami dopuszczen,
v grubosci warstwy ocieplajace] w odniesieniu do wymaganej wartosci wspélczynnika przenikania ciepta k
przegrody,
v ewentualnych spadkéw, réwnosci, czystoéel i suchodci materiatu izolacyjnego,
¥ dopilnowania, by nie doszio do stykania sie styropianu z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste,
v ciggtoéci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania do podtoza.
10) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustaleri zawartych w Czgsci Ogéinej niniejszej specyfikacji {Podstawa platnosci).
11) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bgdgce podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdinione w Czesci Ogdinej
niniejszej specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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2.1.3.

214
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WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] s3 wymagania dotyczace wykanania i
odbioru izolacji

Zakres stosowania 55T

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

Izolacje termiczne ujete w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

. MATERIALY

Wymagania ogdine

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych |ub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji naleZy stosowac papy o wkiadach nie podlegajgcych razktadowi biclogicznemu,
do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
wibknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na iaczone materiaty | powinny wykazywad
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajq uiyte oraz naletytg przyczepnosé do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badari podanych w normach paristwowych i
$wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w

narmach parfistwowych i éwiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape /400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 - wstega papy powinna byé bez dziur | zatama#, o réwnych
krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mieé widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek skiejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuisze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy. papa po rozerwaniu | rozwarstwieniu
powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce

~ diugodé: 20 m 0,20 m

40 m £0,40 m

60 m10,60m

~ szeroko$é: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerckosci co najmniej 20 ¢cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kaZdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka 2 podstawowymi danymi okresionymi w ww.
normie. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoéci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
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Rolki papy nalezy ukiadac w stosy {do 1200 szt.} w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé
miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Izolacja z grubowarstwowe] masy szpachiowej.
Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa umotliwia wykonanie wiasciwych, bezspoinowych
hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typéw.
Opis dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Zuzycie 1,5 kg/m2/warstwe 1 mm
Temperatura obrébki +5 st. C do +25 st. € Czas schniecia 6 godz.
Zasypywanie wykopu po 3 dobach Odporno$¢ na deszcz po 12 godz.
Dostepne opakowania 10 kg, 20 kg
Zastosowanie w systemach jako izolacja dachéw | fundamentéw.
2.2.3. Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2:
Wihasnosci:

- gestosc objetosciowa wg PN-92/C-89046 30 kg/m3

- wytrzymatosé na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 0,3 N/mm2

- wykoriczenie bokéw - zaktadkowe

- powierzchnia - gtadka

- wspélczynnik przewodnosci cieplnef przy gruboscl piyt:
-70-120 mm - A10= 0,039 W/mK
2.4, Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o gestoéci min.
25kg/m3. a) Wymagania

- phyty styropianowe powinny posiadaé barwg granulek styropianowych wstepnie spienionych, -
dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzeri:
—dla ptyt o grubosci poniiej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm — dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o
glebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 em2, a powierzchnia najwiekszej dopuszezalnej
wady 10 cm2.
- wymiary:

— diugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki 10,5%

— szerokoéé — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm — gruboéé — 20-500 mm co
10 mm — dopuszczaine odchytki 0,5%. b) Pakowanie.
Piyty styropianowe ukiada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoke$é stasu nie
powinna by¢ wyisza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawlerajgca nazwe
zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$é | pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala ad srédet ognia. d)
Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
2.4.2. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcéw i mat. Wymagania:

- wilgotnost wetny max. 2% suchej masy,
- piyty powinny miec na calej powierzchni jednakowa twardoé¢ oraz écigliwoéé.

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé nastepujace
wymagania:
$cidliwoé¢ pod obcigieniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej gruboéei,
wytrzymato$€ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy. Podstawowe

Parametry:

dla gr. 40-70 mm wsp. przewodzenia ciepta AD 0,041 [W/mK] dla gr. 80-200 mm wsp.

przewodzenia cieptaAD 0,040 [W/mK] obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym
1,50 kN/m3

klasa reakcji na ogiert A1 wg EN 13501-1
Wyroby z weiny mineralnej nalezy mocowaé do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
gorgco.
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3. SPRZET
Roboty moina wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotawanie podktadu
a)Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigienia.
b)Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a)Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
b)Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczat 5%.
c}Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym e druga warstwa
moie byt naniesiona dapiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,
d)Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. lzolacje papowe
a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesei obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwdéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w
sposdb ciagly na calej powierzchni.
b} lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane 2 jednej warstwy papy asfaltowej utoionej
na sucho | sklejonej wytgcznie na zaktadach.
¢) Do klejenia pap asfaltowych naleiy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm paristwowych.
d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolac]i oraz miedzy
poszczegdinymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.
€) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podiuinych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by€ przesuniete
wzgledem siebie.
5.1.4. Izolacja z grubowarstwowych mas szpachlowych.
Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wiasciwg izolacje pacy lub szpachly na
gruboéé zaleing od typu izolacji. Zawartoéé opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszaé.
Zaleca sig nakiadat jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nanosié
kolejne. Powtoke nanosi sig zawsze od strony $ciany narazonej na dziatanie wody, wtedy unikamy
negatywnego ciénienia hydrostatycznego dziatajacego na izolacje. Szczegblng uwage nalezy zwrécié
na to, by powierzchnie katéw wewnetrznych i zewnetrznych byly doktadnie pokryte masa. Jesli fasety,
przed aplikacjg preparatu gruntujgcego, nie zostaly wykonane z systemowych zapraw PCC to
alternatywnie fasete wykonujemy z masy szpachlowej, jej
promier nie powinien przekracza¢ 2 cm. Do tworzeniza wyobleri najlepiej nadaje sie kielnia w ksztaicie
kociego jezyczka, W zaleznosci od sytuacji nalezy dobraé odpowiednig gruboéé warstwy izolacyinej od
2 do 4 mm suchej pozostalodci.
5.1.5. lzolacja systemem styrodur
Przed zamocowaniem plyt nalezy poprawnie wykonac hydroizolacje vionowg, {najlepiej za pomoca
preparatéw bitumicznych. Bardzo waine jest, aby nie zawieraty one rozpuszczalnikéw organicznych,
poniewaZ rozpuszczalniki te majg destrukcyjny wplyw na styropian}.
Ptyty mocujemy ,na placki” za pomoca kleju bitumicznego
W rozwigzaniu z drenaiem obwodowym utozonym przy tawie fundamentowej, do ptyt naleiy
przyklei klejem warstwe filtrujgcq z geowtbkniny. Przy sgsiednich arkuszach przyjmujemy zaktad 10-
15 cm. Bezpoérednio na drenaz obwodowy nalezy zastosowac warstwe gruntu przepuszczalnego,
najlepiej drobne kamienia fub gruby piasek. - Piyty mozna wyprowadzi¢ ponad poziom gruntu jako
izolacje termiczng cokotu | polaczyé z izolacjg termiczng Sciany zewnetrznej.
5.3. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalety uktadac na
styk bez szczelin.
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Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kaidg warstwe uktadaé mijankowo. Przesunigcie stykéw winno
wynosi€ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny byé wbudowywane w czasie
wznoszenia Scian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy éciany, zmontowaé piyty a
nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

$.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy naledy chronié przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papg).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne.
- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakesci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu dub innym
réwnorzednym dokumentem. - Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg
projektowq oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwdrcy. W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
paristwowej.
- Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosei nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowad réwniez materiatéw przeterminowanych {po ckresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw | wyrobéw powinny byé kaidorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostky obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.
llosé robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zasprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty: a) dokumentacja
techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoly odbioru poszczegéinych etapéw robét zanikajacych,
€) protokely odbioru materiatéw i wyrobéw,
f) wyniki badari laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawece,
8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosc
Ptaci sig za roboty wg umowy zawartej miedzy inwestorem a Wykonawea. Placi sie za ustalong floéé
m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatéw,
przygotowanie i oczyszczenie podtoia,
zagruntowanie podioia | potoZenie izolacji,
—wykonanie izolacji wraz z ochrong, — uporzadkowanie stanowiska pracy.
- 10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane].
PN-B-20130:1999/A21:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
Aprobaty i certyfikaty:
- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005 - Certyfikat zgodnogci z PN-EN 13164
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