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1. Dane ogdlne:

ADRES BUDOWY: Katowice, ul. Plac Pod Lipami 2

dziatka nr 1972/55, obreb 0008 Mystowice Las
INWESTOR: Centrum Ustug Wspéinych w Katowicach
ADRES INWESTORA: ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

2. Przedmiot inwestyciji:
Remont piwnic oraz elewacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 64 przy ul. Plac Pod Lipami 2 w Katowicach.

3. Stan istniejacy:

Osiedle w rejestrze zabytkow nr 1229/78.

Budynek to 2-kondygnacyjny obiekt, podpiwniczony, z poddaszem uzytkowym. Zbudowany w technologii
murowej tradycyjnej. Dach mansardowy po remoncie. Dach pokryty jest dachowka karpidwka. Wiezba
drewniana. Dach wienczy wiezyczka z zegarem.

Budynek pochodzi z okresu 1907-1910. Pierwotnie miescito sie tu stuzbowe mieszkanie, a zarazem
urzad nadlesniczego. Obiekt zaadaptowano na przedszkole w 1960r.

Sciany fasad wykoficzone sg w tynku pomalowanym na kolor biaty. Okna zostaly wymienione na okna
drewniane tradycyjne, w kolorze biatym.

Po stronie pdtnocnej budynku dobudowane zostaty wtérne elementy takie jak parterowy budynek
gospodarczy, zadaszenie nad doswietlaczem okien piwnicznych oraz nieuzytkowane obecnie schody
betonowe.

W 2011 roku wykonany zostat czeSciowy remont budynku, ktérego zakres obejmowat elewacije frontowg
(potudniowg), wiezyczke (wraz z odtworzeniem pokrycia gontem drewnianym), wymienione zostaty takze
wszystkie okiennice drewniane, z uwzglednieniem oryginalnego detalu. Renowacji poddana zostata
drewniana konstrukcja zadaszenia nad wejsciem gtownym oraz schody betonowe prowadzace do wej$¢ od
strony potudniowej, wraz z podniesieniem istniejgcych balustrad do wysokosci 110cm. Na elewacji zachodnie;
zamalowane zostato graffiti.

Stan zachowania wystroju architektonicznego mozna okresli¢ jako dobry.

4. Projekt zagospodarowania terenu:

Budynek do rozbiérki: kubatura 9ms3, powierzchnia: 5,26m?.
Zagospodarowanie terenu po rozbidrce wg projektu arch. Krystyny Btaz — Dziekoriskiej z kwietnia 2007 roku.
Schody betonowe do przeniesienia: kubatura 1,10 m3, powierzchnia: 2,03 m2,

5. Stan projektowany

Projekt zaktada remont elewacji budynku, rozbiorke wtdrnych elementéw takich jak budynek gospodarczy
i zadaszenie znajdujace sie po stronie pdinocnej budynku, przeniesienie nieuzytkowanych schodow z
elewacji potnocnej na teren ogrodu, a takze remont piwnic w zakresie zabezpieczenia $cian zewnetrznych
przed wilgocig poprzez wykonanie izolacji oraz iniekcji.

W miejscu wyburzanego budynku gospodarczego zaprojektowano powierzchnie trawiasta.
Zaproponowano rowniez balustrade zabezpieczajacg dostep do doswietlacza okienek piwnicznych zaplecza
oraz nowe zadaszenie przekryte gontem bitumicznym.

Ze wzgledu na liczne odspojenia tynkéw, projekt zaktada ich stuprocentowe skucie na elewacjach
wschodniej, potnocnej i zachodniej.
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Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ ogniochronnie i grzybobdjczo oraz ponownie
zabejcowac i polakierowac.

Projekt zaktada odnowienie schodow betonowych poprzez uzupetnienie ubytkdw, wyszpachlowanie i
zaimpregnowanie ich. Zaktada sie pozostawienie istniejacych balustrad od strony potudniowej oraz montaz
nowych z wiernym odtworzeniem detalu od strony pétnocne;.

6. Program remontu:
6.1.Prace wstepne

Przed przystapieniem do remontu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ elementy, ktore pozostajg bez zmian.

6.2.Prace rozbiorkowe i demontazowe
1. rozbidrka istniejacego budynku gospodarczego po stronie pétnocnej budynku
1.1.demontaz drzwi
1.2.rozbidrka pokrycia dachowego
1.3.rozbidrka konstrukcji dachu
1.4.rozbiorka Scian konstrukcyjnych z cegty
1.5. usuniecie posadzki betonowe;j
1.6.rozbidrka fundamentéw przy pomocy narzedzi mechanicznych

2. rozbidrka istniejacego zadaszenia nad oknami piwnicznymi pralni — konstrukcja drewniana, petne
deskowanie, wyktadzina PCV i blacha falista

3. rozbidrka na Scianie szczytowej elewacji potnocnej — konstrukcja drewniana, pokrycie blachg

4. demontaz istniejacych krat okiennych na elewacji wschodniej i polnocnej budynku

6.3.Przeniesienie nieuzytkowanych schodéw z elewacji pétnocnej na teren ogrodu
1. Wykonanie wykopu pod nowoprojektowany fundament.
2. Wykonanie fundamentu.

3. Odkopanie reczne istniejgcych fundamentéw schoddw. Wybrany grunt nalezy ztozy¢ w odpowiednie; i
bezpiecznej odlegtosci od wykopu. Gruz budowlany zatadowa¢ do kontenera.

4. Demontaz balustrady metalowe;j.

5. Doktadne oczyszczenie schodéw myjka wysokoci$nieniowa. Nalezy usung¢ wszystkie zabrudzenia i
odspojone czesci muru pionowego.

6. Podciecie istniejgcych fundamentéw

7. Przewiezienie w catosci schodow na odlegto$¢ ok. 20m w miejsce wskazane przez Inwestora.
Sugerowane miejsce przeniesienia wskazane w czesci graficznej — w czesci potudniowo-zachodnie;
terenu przedszkola, w poblizu drzew, z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci od ich systemu
korzeniowego.

AMAYA ARCHITEKCI mgr inz. arch. Agnieszka Majewska, 40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24¢/10,
tel. 0607 44 9540, biuro@amayaarchitekci.pl www.amayaarchitekci.pl



o gk w N

—_

o gk w N

UWAGA: Przez ustaleniem ostatecznej lokalizacji nalezy skonsultowaé jg komisyjnie z Slaskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, zarzadca budynku oraz projektantem.

6.4.Sciany tynkowane, kominy

odbicie odspojonych tynkéw (na $cianach komindw istniejace tynki do pozostawienia)

gruntowanie powierzchni ceglanych elewacji odporng na siarczany obrzutkg cementowg pod tynk
wykonanie tynkow mineralnych cementowo-wapiennych kat. IV

wykonanie mineralnej szpachléwki powierzchniowej

zbrojenie tynkow siatkg z wtokna szklanego

szpachlowanie: kolor biaty, uziarnienie do 0,5 mm

gruntowanie elewacji pod malowanie wodorozcierczalnym preparatem do wgtebnego gruntowania o
wiasciwosciach wzmacniajacych i hydrofobizujgcych

dwukrotne malowanie farbg silikonowg elewacyjng w kolorze biatym (biaty-wapno)

UWAGA: Przez pomalowaniem nalezy wykona¢ préby kolorystyczne i skonsultowac je komisyjnie z
Slaskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, zarzadcg budynku oraz projektantem. Nalezy dotozyé
wszelkiej staranno$ci, aby kolorystyka $cian, struktura i jako$¢ wykonania byty jednakowe dla wszystkch
Scian, rowniez elewacji potudniowej, ktéra zostata juz zmodernizowana.

6.5.Cokot

odbicie odspojonych tynkdéw

gruntowanie powierzchni ceglanych elewacji odporng na siarczany obrzutkg cementowg pod tynk
wykonanie tynkéw mineralnych cementowo-wapiennych kat. IV

wykonanie mineralnej szpachléwki powierzchniowej

zbrojenie tynkow i profili siatkg z wtokna szklanego

szpachlowanie: uziarnienie do 0,5 mm

gruntowanie elewacji pod malowanie wodorozcierczalnym preparatem do wgtebnego gruntowania o
wiasciwosciach wzmacniajacych i hydrofobizujgcych

dwukrotne malowanie farba silikonowg elewacyjng w kolorze bragzowym

UWAGA: Przez pomalowaniem nalezy wykonac proby kolorystyczne i skonsultowac je komisyjnie z
Slaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, zarzadcg budynku oraz projektantem. Nalezy dotozy¢

wszelkiej staranno$ci, aby kolorystyka $cian, struktura i jako$¢ wykonania byty jednakowe dla wszystkch
$cian, réwniez elewacji potudniowej, ktéra zostata juz zmodernizowana.

6.6.Roboty izolacyjne - przepona pozioma w postaci wykonania iniekcji niskocisnieniowej
(hydrofobizacji)
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Jako izolacje odcinajaca podcigganie kapilarne muréw zewnetrznych i wewnetrznych Sciany piwnicy
zastosowac metode iniekcji krystalicznej w postaci jednego rzedu odwiertow odcinajgcych w rozstawie
co 12,5 cm, tak, zeby rzad nawiertow miat ciggtosc.

osuszenie muru za pomocg pakeréw grzewczych wktadanych w co drugi otwor iniekcyjny

iniekcje nalezy wykonywaé metodg cisnieniowg preparatem krzemionkujacym wielokrotnie, az do
nasycenia

po wykonaniu iniekcji nalezy zamkna¢ otwory iniekcyjne rozlewna, mineralng zaprawa, iniekcyjna i
wypetniajaca.

6.7.Roboty izolacyjne - hydroizolacja ,,ciezka” Scian zewnetrznych

Odkopanie reczne $ciany fundamentowej w odcinkach o dt. 3 m mijankowo co 3m, do gtebokosci do
poziomu dolnej krawedzi plyty fundamentowej-nie wolno podkopaé fundamentéw! Konieczne jest
réwnoczesne zabezpieczenie statecznosci wykopu sciankami rozporowymi przed osunigciem i
zasypaniem. Wykonanie tymczasowego odprowadzenia wod opadowych z wykopéw i z dachu
podiaczone do kanalizacji deszczowej. Wybrany grunt nalezy ztozy¢ w odpowiedniej i bezpiecznej
odlegtosci od wykopu. Gruz budowlany zatadowa¢ do kontenera.

Oczyszczenie podtoza myjka wysokoci$nieniowa. Nalezy usuna¢ wszystkie zabrudzenia i odspojone
czes$ci muru pionowego.

. Wykucie i wymiana zmurszatych fug i cegiet. Wymiana uszkodzonych cegiet i usuniecie wadliwych
wypetnien spoin (na gteboko$¢ co najmniej 2,0 cm), oczyszczenie powierzchni szczotkami.

Wykonanie mineralnego, odpornego na siarczany krzemionkowania gruntujgcego na przygotowanym
podtozu - spryskanie preparatem krzemionkujacym rozcienczonym 1:1 wodg i naniesienie warstwy
szlamu uszczelniajacego, na catej powierzchni do 15 cm powyzej poziomu terenu (poziomo). Preparat
krzemionkujacy o dziataniu wzmacniajgcym, szlam uszczelniajacy mineralny, bardzo odporny na
siarczany.

Metodg ,$wieze na Swieze” wypetni¢ spoiny i wyrdwna¢ powierzchnie scian, stosujac tynk podktadowy
magazynujacy sole, paroprzepuszczalny i odporny na siarczany.

Przejscia rur nalezy uszczelni¢ masg trwaleplastyczng uszczelniajgcg, szczelng w stosunku do wody i
gazow, przeznaczong do stosowania na wilgotnych i mokrych podiozach.

. Wykonanie fasety uszczelniajgcej w miejscu styku Sciany i fundamentu oraz w naroznikach, metoda

,Swieze na $wieze”, uzywajac zaprawy wodoszczelnej o wysokiej odporno$ci na siarczany (promien 5,0
cm).

. Wykonanie elastycznej hydroizolacji zewnetrznej na wyschnietej warstwie szlamu bez gruntowania.

Nanie$¢ w dwdch warstwach, do poziomu terenu, mase hydroizolacyjng bitumiczno-polimerowg
grubowarstwowa.

Izolacje nalezy przeciaggna¢ na powierzchnie pod stopnicami oraz wywing¢ na mur $ciany zewnetrznej
budynku tak, zeby tworzyta izolacje ciggta.
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9. Przyklejenie ptyt izolacji termicznej ze styroduru, o grubosci 5 cm po catkowitym wyschnigciu powtoki
hydroizolacyjnej uzywajac jako kleju do styroduru lub masy hydroizolacyjnej bitumiczno-polimerowej
grubowarstwowej gr.1x1 mm. Klei€ catg powierzchnia.

10. Utozenie maty ochronno-drenujace;j (folii kubetkowej) po catkowitym wyschnieciu hydroizolaci,
zachowujac odpowiednie zakfady. Wtdknina filtrujaca powinna znajdowac sie od strony gruntu.

Jako gorne zamknigcie maty zamontowac listwe zamykajaca folie kubetkowg w sposéb niewidoczny z
zewnatrz (ukryc listwe kostkg brukowa).
Do zamocowania folii kubetkowej stosowac taczniki producenta umieszczane w odstepach co 25 cm.

11. Wypetni¢ wykopy po catkowitym wyschnieciu hydroizolacji zageszczajac je piaskiem co 15 ¢cm do Id 06.

12. Po wykonaniu izolacji i wypetnieniu wykopow nalezy wykona¢ utwardzenie terenu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.
6.8.Roboty izolacyjne - izolacja pionowa Scian piwnic, ktérych nie ma mozliwosci odkopania

1. Sciany, ktérych nie ma mozliwosci odkopania zaizolowaé na catej powierzchni, do ktérej przylega grunt.

2. Izolacje wykona¢ jako hydrofobowa przepone iniekcyjng pionowg (tzw. siatka hydrofobowa) tzn. wykonujac

cykle krzemionkowania cisnieniowego na powierzchni Scian na gteboko$¢ 25 cm liczac od wewnetrznego lica Sciany

(siatka hydrofobowa).

3. Rozstaw otworéw do siatki hydrofobowej nalezy przyja¢ co 20 cm mijankowo.

4, Izolacje wykonywa¢ metoda cisnieniowa preparatem krzemionkujacym wielokrotnie, az do nasycenia.
6.9. Prace tynkarskie i malarskie - wewnetrzne

1. Wymiana odparzonych, zawilgoconych tynkéw na tynki paroprzepuszczalne 100% w pomieszczeniu 2 —
pomocnicznym konserwatora

2. Skucie odparzonych, odspojonych fragmentéw tynkow i uzupetnienie tynkami zwyktymi kat. IV.

3. Podtoze pod malowanie musi by¢ suche (maks. 5%) i nie moze wykazywa¢ naporu wilgoci, dlatego
najpierw nalezy wykonac izolacje zewnetrze p/wodne zewnetrzne, przepone pozioma oraz osuszy¢
mury.

4. gruntowanie pod malowanie gruntem (wysokoparoprzepuszczalnym) pod farbe silikatowg

5. dwukrotnie malowanie farbg silikatowg o wspdtczynniku oporu dyfuzyjnego sd<0,05 m (farby
wysokoparoprzepuszczalne) $cian oraz sufitow

6. w pomieszczeniu pralni wykonczenie Scian do poziomu 2m ptytkami ceramicznymi 20x30cm w kolorze
biatym, powyzej dwukrotne malowanie farbg silikatowa o wspotczynniku oporu dyfuzyjnego sd<0,05 m
(farby wysokoparoprzepuszczalne)

6.10. Remont posadzek
1. wyréwnanie poziomow wylewka wyrdwnawczg cienkowarstwowg
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warstwa wykoniczeniowa zgodnie z cze$cig graficzng

6.11. Remont elementéw drewnianych

sprawdzenie stanu technicznego elementéw drewnianych

oczyszczenie elementéw drewnianych z istniejacych powlok malarskich
przeszlifowanie mechaniczne i odpylenie

uzupetnienie ubytkdw bezrozpuszczalnikowg masg wyréwnujacg do drewna

dla wyréwnania koloru miejsca uzupetniane masg wyréwnujacg mozna przemalowac¢ dekoracyjng, ptynng
lazurg ochronng do drewna, do zastosowan zewnetrznych

powlekanie preparatem solnym impregnacyjno-grzybobdjczym i ognioochronnym do stopnia
niezapalnosci

bejcowanie elementdéw drewnianych preparatem na kolor sosna lub kolor palisander zgodnie z projektem
— najpierw nalezy wykonac proby kolorystyczne i skonsultowac je z komisyjnie z $laskim wojewodzkim
konserwatorem zabytkdw, zarzadcq budynku oraz projektantem.

lakierowanie wierzchnie elementdéw drewnianych lakierem odpornym na dziatanie czynnikow UV

6.12. Wykonanie zadaszenia doswietlaczy okien zaplecza na elewacji pétnocnej
demontaz istniejacego zadaszenia i balustrady metalowe;

zaimpregnowanie ogniochronne i grzybobdjcze wszystkich elementow drewnianych konstrukcji
zadaszenia preparatem solnym impregnacyjno-grzybobojczym i ognioochronnym, zabejcowanie na kolor
palisander oraz lakierowanie wierzchnie lakierem odpornym na dziatanie czynnikow UV

montaz stupdw drewnanych do istniejacego doswietlacza betonowego przy pomocy ztaczy metalowych
do stupow.

wykonanie konstrukcji zadaszenia

pokrycie zadaszenia gontem bitumicznym typu karpiéwka w kolorze czerwonym na papie podktadowej.

wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowe;

6.13. Izolacja doswietlaczy
Uzupetnienie ubytkdw zaprawg cementowg,

wykonanie izolacji przeciwwodnej do$wiatlaczy betonowych — izolacja przeciwwilgociowa elastyczng,
grubowarstwowg masg uszczelniajgca

wykonanie tynkow silikonowych z wypetniaczem kwarcytowym, o wkasnosciach pozwalajacych na
zaszlamowywanie rys w kolorze szarym

wykonanie wylewki cementowej ze spadkiem na posadzce do$wietlaczy —odprowadzenie wdd na
zewnatrz w teren za pomoca rurki PCV @ 50 mm. Odptyw ostoni¢ kratkg $ciekowg metalowg ze stali
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nierdzewniej

6.14. Remont schodéw betonowych

1. uzupetnienie i wyrdwnanie ubytkéw schoddw zaprawg epoksydowg do naprawy posadzek betonowych
(odcien mieszanki dobra¢ do istniejacych schodéw —wykonaé préby kolorystyczne i skonsultowac je
komisyjnie z $laskim wojewddzkim konserwatorem zabytkow, zarzadcg budynku oraz projektantem) z
zachowaniem ryflowania stopnic

2. zabezpieczenie schodow przed glonami i porostami Srodkiem do czyszczenia i gruntowania
zanieczyszczen biologicznych

3. wymiana balustrady przy schodach elewacji pdtnocnej z wiernym odtworzeniem detalu, malowanie w
kolorze grafitowym RAL 9011.

6.15. Wymiana parapetéw zewnetrznych
1. demontaz istniejgcych parapetow zewnetrznych

2. montaz parapetow systemowych z blachy powlekanej w kolorze ciemno bragzowym RAL 8014

6.16. Renowacja elementéw zeliwnych i krat okiennych

1. elementy Zelazne takie jak ankry i kraty okienne oczysSci¢ z warstw lakieru i rdzy poprzez opalenie,
mechanicznie poprzez piaskowanie Josem, recznie szczotkami i chemicznie preparatem

2. ubytki zaszpachlowa¢ szpachlowka do metalu
3. zastosowac podktad pod lakier
4. elementy metalowe przelakierowac w kolorze grafitowym RAL 9011 lakierem

5. montaz krat zabezpieczajacych doswietlacze okienek piwnicznych — kraty z ptaskownikéw stalowych
odwzorowujgce kraty istniejace zachowane przy elewacji zachodniej, lakierowane w kolorze grafitowym
RAL 9011

6.17. Kwietniki stalowe
montaz kwietnikow stalowych wykonanych wg rysunku detalu — kwietniki z elementéw kutych
(metaloplastyka), lakierowane w kolorze grafitowym RAL 9011, montaz na blachach stalowych za pomocg
$rub montazowych.

6.18. Wymiana przewodéw pionowych instalacji odgromowe;j
przewody pionowe instalacji odgromowej nalezy wymieni¢ na przewody o takich samych parametrach jak
obecnie.

6.19. Pozostate wyposazenie

1. sugeruje sie wymiane i przeniesienie skrzynki przytacza gazowego w kolejnym etapie remontu
(sugerowana zmiana drzwiczek skrzynki na drzwiczki z kraty kutej lakierowanej w kolorze grafitowym Ral
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9011) - do ponownego uzgodnienia z Wydziatem Budownictwa, Slaskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow oraz gazownia. Element ten nie jest uwzgledniony w kosztorysie

pod rurami spustowymi nalezy zamontowac granitowe korytka odwadniajace w celu pokierowania wod
opadowych. Ksztatt korytka zgodnie z czescig graficzna.

UWAGI:

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z Projektantem, Autorem projektu.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania. Z obowigzku powyzszego wytaczone sg materiaty powszechnie znane i stosowane. Prace

nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz .

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym, specyfikacja, kosztorysem, rysunkami detali
projektowych.

Nalezy zastosowac produkty zastosowane w projekcie lub rbwnowazne.

Arch. Agnieszka Majewska
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestyc;ji:

PROJEKT REMONTU PIWNIC ORAZ ELEWACJI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 64
W KATOWICACH PRZY UL. PLAC POD LIPAMI 2

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Katowice, ul. Plac Pod Lipami 2

INWESTOR: Centrum Ustug Wspolnych w Katowicach
ADRES INWESTORA: ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice
PROJEKTANT SPORZADZAJACY mgr inz. arch. Agnieszka Majewska
INFORMACJE: upr. spec. arch. 51/06/SLOKKI/II

1.1 Elementy istotne dla zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie prac nalezy zastosowac wszelkie zabezpieczenia w formie sygnalizaciji, barierek ostaniajacych
rusztowania, aby uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy osobom postronnym.
Nalezy wyznaczy¢ na chodniku strefe bezpiecznego przejscia dla przechodniéw zabezpieczong przed
ewentualng mozliwoscig uderzenia kogo$ przez spadajace elementy.

Na catym terenie inwestycji i elewacji mogg wystepowac nieczynne elementy uzbrojenia, ktore
mogaq stanowi¢ utrudnienia dla sprzetu i ludzi.

1.2. Wskazanie zagrozen w czasie realizacji robot budowlano-montazowych.

1.2.1.  Przewiduje sie wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w nastepujacych grupach

rodzajowych:

- zagrozenie przy montazu i demontazu rusztowania

- zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci-upadek, pomytkowe zrzucenie narzedzi w dol z
rusztowania

- zagrozenia wynikajace z pracy sprzetu sprzetu mechanicznego (np.wciggarka),

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach

1.2.2 Zagrozenia komunikacyjne powodujg koniecznos¢ opracowania w planie zagospodarowania budowy
tras komunikacyjnych dla pojazdéw oraz pieszych. W projektowanych trasach komunikacyjnych dla
potrzeb budowy powinny by¢ wyeliminowane skrzyzowania, a takze koniecznos¢ ,operacji cofania”
pojazddw.

1.2.3 Skala wystepujacych zagrozen we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce i czas wystepowania
jest wysoka i obejmuje praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego od rozpoczecia do jego
zakonczenia.

1.2.4 Wykonywanie robot po wystapieniu zagrozen wynikajacych z warunkéw klimatycznych na zewnatrz
musi by¢ poprzedzone szczeg6towym przegladem stanowisk pracy.

1.3 Warunki organizacyjne przygotowania zatég brygad wykonawczych.
1.3.1 Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych jest obowigzany opracowaé

instrukcje  bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt.

AMAYA ARCHITEKCI mgr inz. arch. Agnieszka Majewska, 40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24¢/10,
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1.3.2 Roboty budowlano-montazowe przy ktorych wykonywaniu wystepujq zagrozenia muszg by¢
poprzedzone codziennym instruktazem prowadzonym przez kierownikdw robét lub mistrzéw.

1.3.3 Po zakonczonych dniach pracy nalezy wykonywa¢ przeglad stanowisk roboczych przy ktdrych
wystepujg zagrozenia dla BIOZ. Obowigzek ten dotyczy odpowiednio kierownika robot, mistrzow i
brygadzistow. Obowigzek przegladu stanowisk roboczych dotyczy réwniez sytuacji po przerwach w
robotach, w tym po przerwach spowodowanych warunkami klimatycznymi.

1.4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagrozen dla
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.1. Podstawowymi Srodkami technicznymi do zabezpieczen w warunkach wystepowania zagrozen w
warunkach wystepowania zagrozen sa;
- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych
- podesty rusztowan karbowane
- tablice informacyjne, zakazu i nakazu okre$lonych zachowan,
- instrukcje odno$nie zachowan w przypadku wystapienia awarii, pozarze, przy
udzielaniu pierwszej pomocy dla ludzi.
1.4.2. Instrukcje odnosnie okreslonych zachowan w przypadkach szczegdinych powinny
mie¢ forme tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatniach dla zatogi.
1.4.3 Pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w $rodki pomocy doraznej: apteczki, myjki
do oczu,
1.4.4. Pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony osobiste;:
- kaski ochronne,
- ochrone stuchu i oczu w zaleznosci od wykonywanych prac,
- pasy, szelki ochronne w zalezno$ci od potrzeb,
- rekawice ochronne.
1.4.5. Sprzetiurzadzenia pomocnicze; drabiny, narzedzia w tym elektronarzedzia,
powinny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B".

1.4.6. ROBOTY NA WYSOKOSCI.

- stanowiska pracy znajdujace sie na wysoko$ci maksimum 1,0m nad poziomem terenu nalezy
zabezpieczy¢ balustradg (porecza) o wysokosci co najmniej 1,1m;

- roboty na wysokosci tzn. roboty na wysokosci od 1,0m wzwyz nalezy obowigzkowo wykonywac z uzyciem
szelek bezpieczenstwa, lin asekuracyjnych i innych srodkéw zabezpieczajgcych dostosowanych do
wysoko$ci i rodzaju prowadzonych prac;

- w zalezno$ci od mozliwo$ci stosowac réwniez inne sposoby dopuszczone przepisami przy pracach na
wysokosci.

1.4.7. ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE.

- stanowiska pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0m od poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢
barierkg o wysokosci minimum 1,1m;

AMAYA ARCHITEKCI mgr inz. arch. Agnieszka Majewska, 40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24¢/10, 11
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- pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej opracowywanego fragmentu
budowli;

- podesty winny by¢ utrzymywane w stanie czystym, a narzedzia potrzebne do wykonywania robot winny by¢
stale sprawne i utozone w odpowiednich miejscach, a trasy komunikacji na pomostach winny by¢ wolne dla
przejscia, czyste i nie zastawiane materiatami;

- pracownicy wykonujacy wyzej wymienione prace winny by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny
stosowny do wykonywanej pracy;

- wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji rusztowan bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ 0
balustrady i barierki jest zabronione.

1.4.8 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. W miejscach dostepnych dla oséb
postronnych wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawic balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

1.5. Wnioski koncowe.

1.5.1 Realizacja zadania inwestycyjnego przebiega¢ bedzie w warunkach nie przekraczajgcych typowych
obszarow zagrozen budowlanych,

6.5.2 Prace budowlane winny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Arch. Agnieszka Majewska
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Katowice, 09.03.2022 r.
(miejscowo$¢ i data)

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany):
PROJEKT REMONTU PIWNIC ORAZ ELEWACJI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 64
W KATOWICACH PRZY UL. PLAC POD LIPAMI 2

Adres budowy: Katowice, Plac Pod Lipami 2
Inwestor: Centrum Ustug Wspdinych w Katowicach
ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, biorace udziat w
opracowaniu projektu:

Branza Imiginazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej uprawnienia
. - . . uprawnienia do projektowania bez ograniczen
Architekiura mgr inz. arch. Agnieszka Majewska w specjalnosci architektonicznej nr 51/06/SLOKK/II

Projektanci sprawdzajacy, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu:

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej uprawnienia

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

Architekiura mgr inz. arch. Bartosz Majewski w specjalnosci architektonicznej nr 30/08/SLOKK

mgr inz. arch. Agnieszka Majewska

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr51/06/SLOKKI/II
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