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1. Dane ogólne: 

 
ADRES BUDOWY:  Katowice, ul. Plac Pod Lipami 2 

działka nr 1972/55, obręb 0008 Mysłowice Las 
INWESTOR:   Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 
ADRES INWESTORA:  ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice 
 
 

2. Przedmiot inwestycji:  
 

Remont piwnic oraz elewacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 64 przy ul. Plac Pod Lipami 2 w Katowicach. 
 

3. Stan istniejący: 
Osiedle w rejestrze zabytków nr 1229/78. 
Budynek to 2-kondygnacyjny obiekt, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Zbudowany w technologii 

murowej tradycyjnej. Dach mansardowy po remoncie. Dach pokryty jest dachówką karpiówką. Więźba 
drewniana. Dach wieńczy wieżyczka z zegarem. 

Budynek pochodzi z okresu 1907-1910. Pierwotnie mieściło się tu służbowe mieszkanie, a zarazem 
urząd nadleśniczego. Obiekt zaadaptowano na przedszkole w 1960r. 
Ściany fasad wykończone są w tynku pomalowanym na kolor biały. Okna zostały wymienione na okna 
drewniane tradycyjne, w kolorze białym. 
Po stronie północnej budynku dobudowane zostały wtórne elementy takie jak parterowy budynek 
gospodarczy, zadaszenie nad doswietlaczem okien piwnicznych oraz nieużytkowane obecnie schody 
betonowe. 

W 2011 roku wykonany został częściowy remont budynku, którego zakres obejmował elewację frontową 
(południową), wieżyczkę (wraz z odtworzeniem pokrycia gontem drewnianym), wymienione zostały także 
wszystkie okiennice drewniane, z uwzględnieniem oryginalnego detalu. Renowacji poddana została 
drewniana konstrukcja zadaszenia nad wejściem głównym oraz schody betonowe prowadzące do wejść od 
strony południowej, wraz z podniesieniem istniejących balustrad do wysokości 110cm. Na elewacji zachodniej 
zamalowane zostało graffiti.  

Stan zachowania wystroju architektonicznego można określić jako dobry.  
 
4. Projekt zagospodarowania terenu: 

Budynek do rozbiórki: kubatura 9m3, powierzchnia: 5,26m2. 
Zagospodarowanie terenu po rozbiórce wg projektu arch. Krystyny Błaż – Dziekońskiej z kwietnia 2007 roku. 

Schody betonowe do przeniesienia: kubatura 1,10 m3, powierzchnia: 2,03 m2. 
 

5. Stan projektowany 

Projekt zakłada remont elewacji budynku, rozbiórkę wtórnych elementów takich jak budynek gospodarczy 
i zadaszenie znajdujące się po stronie północnej budynku, przeniesienie nieużytkowanych schodów z 
elewacji północnej na teren ogrodu, a także remont piwnic w zakresie zabezpieczenia ścian zewnętrznych 
przed wilgocią poprzez wykonanie izolacji oraz iniekcji. 

W miejscu wyburzanego budynku gospodarczego zaprojektowano powierzchnię trawiastą. 
Zaproponowano również balustradę zabezpieczajacą dostęp do doświetlacza okienek piwnicznych zaplecza 
oraz nowe zadaszenie przekryte gontem bitumicznym.  

Ze względu na liczne odspojenia tynków, projekt zakłada ich stuprocentowe skucie na elewacjach 
wschodniej, północnej i zachodniej.    
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Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować ogniochronnie i grzybobójczo oraz ponownie 
zabejcowac i polakierować. 

Projekt zakłada odnowienie schodów betonowych poprzez uzupełnienie ubytków, wyszpachlowanie i 
zaimpregnowanie ich. Zakłada się pozostawienie istniejących balustrad od strony południowej oraz montaż 
nowych z wiernym odtworzeniem detalu od strony północnej.  
 

6. Program remontu:  

6.1. Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do remontu należy odpowiednio zabezpieczyć elementy, które pozostają bez zmian.  

6.2. Prace rozbiórkowe i demontażowe 

1. rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego po stronie północnej budynku 

1.1. demontaż drzwi 

1.2. rozbiórka pokrycia dachowego 

1.3. rozbiórka konstrukcji dachu 

1.4. rozbiórka ścian konstrukcyjnych z cegły  

1.5. usunięcie posadzki betonowej 

1.6. rozbiórka fundamentów przy pomocy narzędzi mechanicznych 

2. rozbiórka istniejącego zadaszenia nad oknami piwnicznymi pralni – konstrukcja drewniana, pełne 
deskowanie, wykładzina PCV i blacha falista 

3. rozbiórka na ścianie szczytowej elewacji północnej – konstrukcja drewniana, pokrycie blachą 

4. demontaż istniejacych krat okiennych na elewacji wschodniej i pólnocnej budynku 

6.3. Przeniesienie nieużytkowanych schodów z elewacji północnej na teren ogrodu  

1. Wykonanie wykopu pod nowoprojektowany fundament. 

2. Wykonanie fundamentu. 

3. Odkopanie ręczne istniejących fundamentów schodów. Wybrany grunt należy złożyć w odpowiedniej i 
bezpiecznej odległości od wykopu. Gruz budowlany załadować do kontenera. 

4. Demontaż balustrady metalowej. 

5. Dokładne oczyszczenie schodów myjką wysokociśnieniową. Należy usunąć wszystkie zabrudzenia i 
odspojone części muru pionowego. 

6. Podcięcie istniejących fundamentów  

7. Przewiezienie w całości schodów na odległość ok. 20m w miejsce wskazane przez Inwestora. 
Sugerowane miejsce przeniesienia wskazane w części graficznej – w części południowo-zachodniej 
terenu przedszkola, w pobliżu drzew, z zachowaniem odpowiedniej odległości od ich systemu 
korzeniowego. 



 

 

AMAYA ARCHITEKCI  mgr inż. arch. Agnieszka Majewska, 40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24c/10, 
tel. 0 607 44 95 40,   biuro@amayaarchitekci.pl   www.amayaarchitekci.pl 

 

4 

UWAGA: Przez ustaleniem ostatecznej lokalizacji należy skonsultować ją komisyjnie z Śląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytkow, zarządcą budynku oraz projektantem.  
  

6.4. Ściany tynkowane, kominy 

1. odbicie odspojonych tynków (na ścianach kominów istniejace tynki do pozostawienia) 

2. gruntowanie powierzchni ceglanych elewacji odporną na siarczany obrzutką cementową pod tynk 

3. wykonanie tynków mineralnych cementowo-wapiennych kat. IV 

4. wykonanie mineralnej szpachlówki powierzchniowej 

5. zbrojenie tynków siatką z włókna szklanego  

6. szpachlowanie: kolor biały, uziarnienie do 0,5 mm 

7. gruntowanie elewacji pod malowanie wodorozcieńczalnym preparatem do wgłębnego gruntowania o 
właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących 

8. dwukrotne malowanie farbą silikonową elewacyjną w kolorze białym (biały-wapno) 

UWAGA: Przez pomalowaniem należy wykonać próby kolorystyczne i skonsultować je komisyjnie z 
Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytkow, zarządcą budynku oraz projektantem. Należy dołożyć 
wszelkiej staranności, aby kolorystyka ścian, struktura i jakość wykonania były jednakowe dla wszystkch 
ścian, również elewacji południowej, która została już zmodernizowana.  
 

6.5. Cokół 

1. odbicie odspojonych tynków 

2. gruntowanie powierzchni ceglanych elewacji odporną na siarczany obrzutką cementową pod tynk  

3. wykonanie tynków mineralnych cementowo-wapiennych kat. IV 

4. wykonanie mineralnej szpachlówki powierzchniowej 

5. zbrojenie tynków i profili siatką z włókna szklanego  

6. szpachlowanie: uziarnienie do 0,5 mm 

7. gruntowanie elewacji pod malowanie wodorozcieńczalnym preparatem do wgłębnego gruntowania o 
właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących 

8. dwukrotne malowanie farbą silikonową elewacyjną w kolorze brązowym  
 
UWAGA: Przez pomalowaniem należy wykonać próby kolorystyczne i skonsultować je komisyjnie z 
Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytkow, zarządcą budynku oraz projektantem. Należy dołożyć 
wszelkiej staranności, aby kolorystyka ścian, struktura i jakość wykonania były jednakowe dla wszystkch 
ścian, również elewacji południowej, która została już zmodernizowana. 
 

6.6. Roboty izolacyjne - przepona pozioma w postaci wykonania iniekcji niskociśnieniowej 
(hydrofobizacji) 
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1. Jako izolację odcinającą podciąganie kapilarne murów zewnętrznych i wewnętrznych ściany piwnicy 
zastosować metodę iniekcji krystalicznej  w postaci jednego rzędu odwiertów odcinających w rozstawie 
co 12,5 cm, tak, żeby rząd nawiertów miał ciągłość. 

2. osuszenie muru za pomocą pakerów grzewczych wkładanych w co drugi otwór iniekcyjny 

3. iniekcje należy wykonywać metodą ciśnieniową preparatem krzemionkującym wielokrotnie, aż do 
nasycenia 

4. po wykonaniu iniekcji należy zamknąć otwory iniekcyjne rozlewną, mineralną zaprawą iniekcyjną i 
wypełniającą. 
 

6.7. Roboty izolacyjne - hydroizolacja „ciężka” ścian zewnętrznych 

1. Odkopanie ręczne  ściany fundamentowej w odcinkach o dł. 3 m mijankowo co 3m, do głębokości do 
poziomu dolnej krawędzi płyty fundamentowej-nie wolno podkopać fundamentów! Konieczne jest 
równoczesne zabezpieczenie stateczności wykopu ściankami rozporowymi przed osunięciem i 
zasypaniem. Wykonanie tymczasowego odprowadzenia wód opadowych z wykopów i z dachu 
podłączone do kanalizacji deszczowej. Wybrany grunt należy złożyć w odpowiedniej i bezpiecznej 
odległości od wykopu. Gruz budowlany załadować do kontenera. 

2. Oczyszczenie podłoża myjką wysokociśnieniową. Należy usunąć wszystkie zabrudzenia i odspojone 
części muru pionowego. 

3. Wykucie i wymiana zmurszałych fug i cegieł. Wymiana uszkodzonych cegieł i usunięcie wadliwych 
wypełnień spoin (na głębokość co najmniej 2,0 cm), oczyszczenie powierzchni szczotkami.  

4.  Wykonanie mineralnego, odpornego na siarczany krzemionkowania gruntującego na przygotowanym 
podłożu - spryskanie preparatem krzemionkującym rozcieńczonym 1:1 wodą i naniesienie warstwy 
szlamu uszczelniającego, na całej powierzchni do 15 cm powyżej poziomu terenu (poziomo). Preparat 
krzemionkujący o działaniu wzmacniającym, szlam uszczelniający mineralny, bardzo odporny na 
siarczany. 

5. Metodą „świeże na świeże” wypełnić spoiny i wyrównać powierzchnie ścian, stosując tynk podkładowy 
magazynujący sole, paroprzepuszczalny i odporny na siarczany. 

6. Przejścia rur należy uszczelnić masą trwaleplastyczną uszczelniającą, szczelną w stosunku do wody i 
gazów, przeznaczoną do stosowania na wilgotnych i mokrych podłożach. 

7. Wykonanie fasety uszczelniającej w miejscu styku ściany i fundamentu oraz w narożnikach, metoda 
„świeże na świeże”, używając zaprawy wodoszczelnej o wysokiej odporności na siarczany (promień 5,0 
cm). 

8. Wykonanie elastycznej hydroizolacji zewnętrznej na wyschniętej warstwie szlamu bez gruntowania. 
Nanieść w dwóch warstwach, do poziomu terenu, masę hydroizolacyjną  bitumiczno-polimerową  
grubowarstwową. 
Izolację należy przeciągnąć na powierzchnię pod stopnicami oraz wywinąć na mur ściany zewnętrznej 
budynku tak, żeby tworzyła izolację ciągłą. 
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9. Przyklejenie płyt izolacji termicznej ze styroduru, o grubości 5 cm po całkowitym wyschnięciu powłoki 
hydroizolacyjnej używając jako kleju do styroduru lub masy hydroizolacyjnej bitumiczno-polimerowej  
grubowarstwowej gr.1x1 mm. Kleić całą powierzchnią. 

10. Ułożenie maty ochronno-drenującej (folii kubełkowej) po całkowitym wyschnięciu hydroizolacji,  
zachowując odpowiednie zakłady. Włóknina filtrująca powinna znajdować się od strony gruntu.  
Jako górne zamknięcie maty zamontować listwę zamykającą folię kubełkową w sposób niewidoczny z 
zewnątrz (ukryć listwę kostką brukową). 
Do zamocowania folii kubełkowej stosować łączniki producenta umieszczane w odstępach co 25 cm. 

11. Wypełnić wykopy po całkowitym wyschnięciu hydroizolacji zagęszczając je piaskiem co 15 cm do Id 06.  

12. Po wykonaniu izolacji i wypełnieniu wykopów należy wykonać utwardzenie terenu zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu. 
 

6.8. Roboty izolacyjne - izolacja pionowa ścian piwnic,  których nie ma możliwości odkopania 

1. Ściany, których nie ma możliwości odkopania zaizolować na całej powierzchni, do której przylega grunt. 

2. Izolację  wykonać  jako  hydrofobową  przeponę iniekcyjną pionową  (tzw. siatka hydrofobowa) tzn. wykonując 
cykle krzemionkowania ciśnieniowego na powierzchni ścian na głębokość 25 cm licząc od wewnętrznego lica ściany 
(siatka hydrofobowa).   

3. Rozstaw otworów do siatki hydrofobowej należy przyjąć co 20 cm mijankowo.  

4. Izolacje  wykonywać metodą ciśnieniową preparatem krzemionkującym wielokrotnie, aż do nasycenia. 

6.9.  Prace tynkarskie i malarskie – wewnętrzne  

1. Wymiana odparzonych, zawilgoconych tynków  na tynki paroprzepuszczalne 100% w pomieszczeniu 2 – 
pomocnicznym konserwatora  

2. Skucie odparzonych, odspojonych fragmentów tynków i uzupełnienie tynkami zwykłymi kat. IV.  

3. Podłoże pod malowanie musi być suche (maks. 5%) i nie może wykazywać naporu wilgoci, dlatego 
najpierw należy wykonać izolacje zewnętrze p/wodne zewnętrzne, przeponę poziomą oraz osuszyć 
mury. 

4. gruntowanie pod malowanie gruntem (wysokoparoprzepuszczalnym) pod farbę silikatową 

5. dwukrotnie malowanie farbą  silikatową o współczynniku oporu dyfuzyjnego sd≤0,05 m (farby 
wysokoparoprzepuszczalne)  ścian oraz sufitów 

6. w pomieszczeniu pralni wykończenie ścian do poziomu 2m płytkami ceramicznymi 20x30cm w kolorze 
białym, powyżej dwukrotne malowanie farbą  silikatową o współczynniku oporu dyfuzyjnego sd≤0,05 m 
(farby wysokoparoprzepuszczalne) 
 

6.10. Remont posadzek  

1. wyrównanie poziomów wylewką wyrównawczą cienkowarstwową 
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2. warstwa wykończeniowa zgodnie z częścią graficzną 

 

6.11. Remont elementów drewnianych 

1. sprawdzenie stanu technicznego elementów drewnianych  

2. oczyszczenie elementów drewnianych z istniejacych powlok malarskich  

3. przeszlifowanie mechaniczne i odpylenie 

4. uzupełnienie ubytków bezrozpuszczalnikową masą wyrównującą do drewna 

5. dla wyrównania koloru miejsca uzupełniane masą wyrównującą można przemalować dekoracyjną, płynną 
lazurą ochronną do drewna, do zastosowań zewnętrznych 

6. powlekanie preparatem solnym impregnacyjno-grzybobójczym i ognioochronnym do stopnia 
niezapalności  

7. bejcowanie elementów drewnianych preparatem na kolor sosna lub kolor palisander zgodnie z projektem 
– najpierw należy wykonać próby kolorystyczne i skonsultować je z komisyjnie z śląskim wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, zarządcą budynku oraz projektantem. 

8.  lakierowanie wierzchnie elementów drewnianych lakierem odpornym na działanie czynników UV 

6.12. Wykonanie zadaszenia doświetlaczy okien zaplecza na elewacji północnej 

1. demontaż istniejącego zadaszenia i balustrady metalowej 

2. zaimpregnowanie ogniochronne i grzybobójcze wszystkich elementów drewnianych konstrukcji 
zadaszenia preparatem solnym impregnacyjno-grzybobójczym i ognioochronnym, zabejcowanie na kolor 
palisander oraz lakierowanie wierzchnie lakierem odpornym na działanie czynników UV 

3. montaż słupów drewnanych do istniejącego doświetlacza betonowego przy pomocy złączy metalowych 
do słupów.  

4. wykonanie konstrukcji zadaszenia  

5. pokrycie zadaszenia gontem bitumicznym typu karpiówka w kolorze czerwonym na papie podkładowej.  

6. wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej 

 

6.13. Izolacja doświetlaczy 

1. Uzupełnienie ubytków zaprawą cementową 

2. wykonanie izolacji przeciwwodnej doświatlaczy betonowych – izolacja przeciwwilgociowa elastyczną, 
grubowarstwową masą uszczelniającą 

3. wykonanie tynków silikonowych z wypełniaczem kwarcytowym, o własnościach pozwalajacych na 
zaszlamowywanie rys w kolorze szarym   

4. wykonanie wylewki cementowej ze spadkiem na posadzce doświetlaczy –odprowadzenie wód na 
zewnątrz w teren za pomocą rurki PCV Ø 50 mm. Odpływ osłonić kratką  ściekową metalową ze stali 
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nierdzewniej 
 
 

6.14. Remont schodów betonowych 

1. uzupełnienie i wyrównanie ubytków schodów zaprawą epoksydową do naprawy posadzek betonowych 
(odcień mieszanki dobrać do istniejących schodów –wykonać próby kolorystyczne i skonsultować je 
komisyjnie z śląskim wojewódzkim konserwatorem zabytkow, zarządcą budynku oraz projektantem) z 
zachowaniem ryflowania stopnic  

2. zabezpieczenie schodów przed glonami i porostami środkiem do czyszczenia i gruntowania 
zanieczyszczeń biologicznych 

3. wymiana balustrady przy schodach elewacji północnej z wiernym odtworzeniem detalu, malowanie w 
kolorze grafitowym RAL 9011. 
 

6.15. Wymiana parapetów zewnętrznych 

1. demontaż istniejących parapetów zewnętrznych 

2. montaż parapetów systemowych  z blachy powlekanej w kolorze ciemno brązowym RAL 8014 

 

6.16. Renowacja elementów żeliwnych  i krat okiennych 

1. elementy żelazne takie jak ankry i kraty okienne oczyścić z warstw lakieru i rdzy poprzez opalenie, 
mechanicznie poprzez piaskowanie Josem, ręcznie szczotkami i chemicznie preparatem  

2. ubytki zaszpachlować szpachlówką do metalu  

3. zastosować podkład pod lakier  

4. elementy metalowe przelakierować w kolorze grafitowym RAL 9011 lakierem  

5. montaż krat zabezpieczających doświetlacze okienek piwnicznych – kraty z płaskowników stalowych 
odwzorowujące kraty istniejące zachowane przy elewacji zachodniej, lakierowane w kolorze grafitowym 
RAL 9011 

6.17. Kwietniki stalowe 

montaż kwietników stalowych wykonanych wg rysunku detalu – kwietniki z elementów kutych 
(metaloplastyka), lakierowane w kolorze grafitowym RAL 9011, montaż na blachach stalowych za pomocą 
śrub montażowych. 
 

6.18. Wymiana przewodów pionowych instalacji odgromowej 

przewody pionowe instalacji odgromowej należy wymienić na przewody o takich samych parametrach jak 
obecnie. 
 

6.19. Pozostałe wyposażenie 

1. sugeruje się wymianę i przeniesienie skrzynki przyłącza gazowego w kolejnym etapie remontu 
(sugerowana zmiana drzwiczek skrzynki na drzwiczki z kraty kutej lakierowanej w kolorze grafitowym Ral 
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9011) – do ponownego uzgodnienia z Wydziałem Budownictwa,  Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków oraz gazownią. Element ten nie jest uwzględniony w kosztorysie 

2. pod rurami spustowymi należy zamontować granitowe korytka odwadniające w celu pokierowania wód 
opadowych. Kształt korytka zgodnie z częścią graficzną.  
 

7. UWAGI: 
 

1. Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z Projektantem, Autorem projektu. 

2. Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty, lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania. Z obowiązku powyższego wyłączone są materiały powszechnie znane i stosowane. Prace 
należy prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" oraz 
obowiązującymi przepisami BHP i p.poż . 

3. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

4. Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, specyfikacją, kosztorysem, rysunkami detali 
projektowych. 

5. Należy zastosować produkty zastosowane w projekcie lub równoważne. 

 

Arch. Agnieszka Majewska 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji:  

PROJEKT REMONTU PIWNIC ORAZ ELEWACJI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 64  
W KATOWICACH PRZY UL. PLAC POD LIPAMI 2 

 
  
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  Katowice, ul. Plac Pod Lipami 2   

INWESTOR:  Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 
ADRES INWESTORA:  ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice 
PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY  
INFORMACJĘ:  

mgr inż. arch. Agnieszka Majewska  
upr. spec. arch. 51/06/SLOKK/II  

 

 

1.1 Elementy istotne dla zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

W trakcie prac należy zastosować wszelkie zabezpieczenia w formie sygnalizacji, barierek osłaniających 

rusztowania, aby uniemożliwić wejście na teren budowy osobom postronnym. 

Należy wyznaczyć na chodniku strefę bezpiecznego przejścia dla przechodniów zabezpieczoną przed 

ewentualną możliwością uderzenia kogoś przez spadające elementy. 

  Na całym terenie inwestycji i elewacji mogą występować nieczynne elementy uzbrojenia, które 

mogą stanowić utrudnienia dla sprzętu i ludzi. 

 

1.2. Wskazanie zagrożeń w czasie realizacji robót budowlano-montażowych. 

 

1.2.1. Przewiduje się wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w następujących grupach 

rodzajowych: 

- zagrożenie przy montażu i demontażu rusztowania 

- zagrożenia wynikające z pracy na wysokości-upadek, pomyłkowe zrzucenie narzędzi w dól z 

rusztowania 

- zagrożenia wynikające z pracy sprzętu sprzętu mechanicznego (np.wciągarka),  

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach 

1.2.2 Zagrożenia komunikacyjne powodują konieczność opracowania w planie zagospodarowania budowy 

tras komunikacyjnych dla pojazdów oraz pieszych. W projektowanych trasach komunikacyjnych dla 

potrzeb budowy powinny być wyeliminowane skrzyżowania, a także konieczność „operacji cofania” 

pojazdów. 

1.2.3 Skala występujących zagrożeń we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce i czas występowania 

jest wysoka i obejmuje praktycznie realizację całego zadania inwestycyjnego od rozpoczęcia do jego 

zakończenia.  

1.2.4 Wykonywanie robót po wystąpieniu zagrożeń wynikających z warunków klimatycznych  na zewnątrz 

musi być poprzedzone szczegółowym przeglądem stanowisk pracy. 

 

1.3     Warunki organizacyjne przygotowania załóg brygad wykonawczych. 

 

1.3.1 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest obowiązany opracować 

instrukcję   bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót.  
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1.3.2 Roboty budowlano-montażowe przy których wykonywaniu występują zagrożenia muszą być 

poprzedzone codziennym instruktażem prowadzonym przez kierowników robót lub mistrzów.  

1.3.3 Po zakończonych dniach pracy należy wykonywać przegląd stanowisk roboczych przy których 

występują zagrożenia dla BIOZ. Obowiązek ten dotyczy odpowiednio kierownika robót, mistrzów i 

brygadzistów. Obowiązek przeglądu stanowisk roboczych dotyczy również sytuacji po przerwach w 

robotach, w tym po przerwach spowodowanych warunkami klimatycznymi. 

 

1.4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

1.4.1. Podstawowymi środkami technicznymi do zabezpieczeń w warunkach występowania zagrożeń w 

warunkach występowania zagrożeń są: 

- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych  

- podesty rusztowań karbowane 

- tablice informacyjne, zakazu i nakazu określonych zachowań,  

- instrukcje odnośnie zachowań w przypadku wystąpienia awarii, pożarze, przy 

udzielaniu pierwszej pomocy dla ludzi. 

1.4.2. Instrukcje odnośnie określonych zachowań w przypadkach szczególnych powinny 

mieć formę tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatniach dla załogi. 

1.4.3 Pomieszczenia zaplecza budowy powinny być wyposażone w środki pomocy doraźnej: apteczki, myjki 

do oczu, 

1.4.4. Pracownicy budowy powinni być wyposażeni w elementy ochrony osobistej: 

- kaski ochronne, 

- ochronę słuchu i oczu w zależności od wykonywanych prac, 

- pasy, szelki ochronne w zależności od potrzeb, 

- rękawice ochronne. 

1.4.5. Sprzęt i urządzenia pomocnicze; drabiny, narzędzia w tym elektronarzędzia, 

 powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”. 

 

1.4.6.   ROBOTY NA WYSOKOŚCI. 

- stanowiska pracy znajdujące się na wysokości  maksimum 1,0m nad poziomem terenu należy  

zabezpieczyć balustradą (poręczą) o wysokości co najmniej 1,1m;  

- roboty na wysokości tzn. roboty na wysokości od 1,0m wzwyż należy obowiązkowo wykonywać  z użyciem 

szelek bezpieczeństwa, lin asekuracyjnych i innych środków zabezpieczających  dostosowanych do 

wysokości i rodzaju prowadzonych prac; 

- w zależności od możliwości stosować również inne sposoby dopuszczone przepisami przy  pracach na 

wysokości. 

1.4.7. ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE. 

- stanowiska pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0m od poziomu terenu należy  zabezpieczyć 

barierką o wysokości minimum 1,1m; 
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- pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej opracowywanego  fragmentu 

budowli; 

- podesty winny być utrzymywane w stanie czystym, a narzędzia potrzebne do wykonywania  robót winny być 

stale sprawne i ułożone w odpowiednich miejscach, a trasy komunikacji na  pomostach winny być wolne dla 

przejścia, czyste i nie zastawiane materiałami; 

- pracownicy wykonujący wyżej wymienione prace winny być wyposażeni w odpowiedni sprzęt  ochronny 

stosowny do wykonywanej pracy; 

- wychylanie się poza krawędzie konstrukcji  rusztowań bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o 

balustrady i barierki jest  zabronione. 

1.4.8 ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. W miejscach dostępnych dla osób 

postronnych wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady, 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

 
1.5. Wnioski końcowe. 
 
1.5.1  Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegać będzie w warunkach nie przekraczających typowych 

obszarów zagrożeń budowlanych, 

6.5.2 Prace budowlane winny być organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 
 
 

Arch. Agnieszka Majewska 
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  Katowice, 09.03.2022 r. 

  (miejscowość i data) 

 
OŚWIADCZENIE 

 projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego  

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
oświadczam, że projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany): 

PROJEKT REMONTU PIWNIC ORAZ ELEWACJI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 64  
W KATOWICACH PRZY UL. PLAC POD LIPAMI 2 

 
Adres budowy: Katowice, Plac Pod Lipami 2 

Inwestor: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach  
ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, biorące udział w 
opracowaniu projektu: 

Branża Imięinazwisko Nr uprawnień lub nr decyzji nadającej uprawnienia 

Architektura mgr inż. arch. Agnieszka Majewska 

 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej nr 51/06/SLOKK/II 
 

 

Projektanci sprawdzający, którzy dokonali sprawdzenia projektu: 
 

Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień lub nr decyzji nadającej uprawnienia 

Architektura 
 

mgr inż. arch. Bartosz Majewski 
 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej nr 30/08/SLOKK 

 

        
 

 

 

 

    …….…………………………………………………………… 

mgr inż. arch. Agnieszka Majewska 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej nr51/06/SLOKK/II 

 

 

 


