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3. OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego:  

Remont utwardzeń, wyposażenie w elementy małej architektury – budowa placu 

zabaw w ramach inwestycji „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

PRZY MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W IZBICY KUJAWSKIEJ” 

– branża drogowa 

 

3.1 Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora – Gmina Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica 

Kujawska, 

- Mapa do celów projektowych w wersji elektronicznej dostarczona przez Zamawiającego, 

- Projekt wykonawczy – Inwentaryzacja szaty roślinnej, Projekt Gospodarki szatą roślinną, Pro-

jekt zagospodarowania terenu – opracowanie: Pracownia Architektury Krajobrazu Ewa Szulc 

we Włocławku 2023r., 

- Ustalenia ze spotkań roboczych z Zamawiającym, 

- Uzgodnienia międzybranżowe, 

- Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu przebudowy i rozbudowy Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej – Geoservis Paweł Kalwasiński – czerwiec 2020r, 

- Wizja oraz pomiary uzupełniające w terenie. 

 

3.2 Zakres opracowania 

Zakres dokumentacji wykonawczej branży drogowej dotyczący zadania: Remont utwardzeń, wy-

posażenie w elementy małej architektury – budowa placu zabaw w ramach inwestycji „ZAGO-

SPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KUL-

TURY W IZBICY KUJAWSKIEJ” dotyczy takich elementów komunikacyjnych jak: 

 remont utwardzeń (ciągi pieszo-jezdne, dojazd techniczny od drogi publicznej do rampy przy 

budynku), 

 remont utwardzeń (o funkcji ciągów pieszych), 

 budowę utwardzeń pod  altany ze stołami.  

 

3.3 Opis terenu, sytuacja, stan istniejący 

Teren opracowania zlokalizowany jest w Izbicy Kujawskiej w rejonie skrzyżowania ulicy Augu-

stowskiej i ulicy Narutowicza. 

 W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

i miasta Izbica Kujawska teren opracowania znajduje się w obszarze zabytkowego zespołu dwor-

sko-parkowego oraz w strefie ochrony archeologicznego krajobrazu kulturowego. 
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Dodatkowo teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej obejmującej 

obszar historycznego układu urbanistycznego miasta Izbica Kujawska, ujęty w wojewódzkiej i 

gminnej ewidencji zabytków, ponadto teren inwestycji obejmuje część dawnego parku dworskie-

go z zespołu dworsko-parkowego ujętego w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Skut-

kiem tego przedmiotowy obszar podlega ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 lit. „b” i „g” usta-

wy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Pod względem konfiguracji teren opracowania jest terenem płaskim, nieznacznie pochylającym 

się w kierunku południowo-zachodnim. 

Istniejące uzbrojenie podziemne na terenie opracowania stanowi sieć i przyłącza wodociągowe, 

sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieć i przyłącza kanalizacji desz-

czowej oraz kable elektroenergetyczne i teletechniczne. 

Projektowany remont nawierzchni ciągów pieszo-jednych i ciągów pieszych nie spowodu-

je zmniejszenia głębokości przykrycia istniejących sieci uzbrojenia podziemnego oraz 

zmiany struktury gruntu w ich otoczeniu.   

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego – w sąsiedztwie terenu opracowa-

nia – przez firmę Geoservis stwierdza się, że pod zewnętrzną warstwą nasypu niekontrolowane-

go o miąższości w granicach 1,70-1,90m p.p.t. (w rejonie istniejącego dobudowanego budynku) 

występują piaski średnie z domieszką żwiru, których miąższość wynosi ok. 0,70m. 

Woda gruntowa występuje w postaci sączeń na głębokości 2,4-3,0m p.p.t. (109.40-110.00m 

n.p.m.). 

 

3.4 Opis projektu 

3.4.1 Utwardzenia o funkcji ciągów pieszo-jezdnych, dojazd techniczny od drogi publicznej 

do rampy przy budynku 

Zaprojektowano remont istniejących utwardzeń o funkcji ciągów pieszo-jezdnych. 

Istniejący ciąg pieszo-jezdny pełniący funkcję dojazdu technicznego od ulicy Augustowskiej do 

rampy przy budynku został przeznaczony do remontu z uwagi na niedostateczną wytrzymałość 

oraz zły stan techniczny nawierzchni. 

Geometrię dojazdu technicznego pozostawiono bez zmian w stosunku do stanu istniejącego     

Szerokość remontowanego dojazdu technicznego – 10,5m. 

Od strony północnej remontowanego dojazdu technicznego zaprojektowano remont dwóch frag-

mentów ciągów pieszo-jezdnych przeznaczonych dla ruchu pieszego o konstrukcji umożliwiającej 

sporadyczny ruch pojazdów. Umożliwią one dojazd do dwóch części istniejącego budynku.  

Geometria remontowanych ciągów zapewnia możliwość sporadycznego wjazdu małego samo-

chodu dostawczego. 
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Nawierzchniom remontowanych ciągów pieszo-jezdnych nadano odpowiednie pochylenia po-

dłużne (stanowiące odzwierciedlenie stanu istniejącego) oraz pochylenia poprzeczne umożliwia-

jące odpływ wód deszczowych nawierzchni na przyległe tereny zielone. 

Zaprojektowane pochylenia poprzeczne jednostronne: na dojeździe technicznym – 1%, na pozo-

stałych ciągach – 2%. 

 

3.4.2 Utwardzenia o funkcji ciągów pieszych 

Zaprojektowano remont istniejących utwardzeń o funkcji ciągów pieszych na terenie opracowa-

nia. 

Konieczności remontu istniejących ciągów wynika z faktu złego stanu technicznego nawierzchni. 

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo dużych drzew widoczne są odkształcenia i spękania nawierzchni, 

które stanowią istotne utrudnienie dla ruchu pieszego. 

Geometria remontowanych ciągów pieszych stanowi w zasadzie odzwierciedlenie stanu istnieją-

cego, w sąsiedztwie istniejącego drzewostanu dokonano odsunięcia ciągu poza istniejący system 

korzeniowy. 

Nawierzchniom remontowanych ciągów pieszych nadano odpowiednie pochylenia podłużne (sta-

nowiące odzwierciedlenie stanu istniejącego) oraz pochylenia poprzeczne umożliwiające odpływ 

wód deszczowych nawierzchni na przyległe tereny zielone. 

Zaprojektowane pochylenia poprzeczne jednostronne – 2%. 

 

3.4.3 Utwardzenia pod altany ze stołami  

Przy ciągu pieszym usytuowanym równolegle do ulicy Augustowskiej - łączącym się z istniejącą 

drogą wewnętrzną oraz pasem drogowym ulicy Narutowicza - zlokalizowano cztery utwardzenia 

pod altany ze stołami. 

Wymiary projektowanych utwardzeń – przyjęte zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu 

(branży małej architektury) – 3,0 x 3,0m. 

Utwardzenia pod altany ze stołami wykonać w poziomie. 

Sposób fundamentowania oraz mocowania do nawierzchni konstrukcji altan nie stanowi zakresu 

opracowania branży drogowej. 

 

Szczegóły dotyczące geometrii oraz ukształtowania remontowanych nawierzchni przedstawiono 

w części rysunkowej dokumentacji. 

 

3.5 Nawierzchnie 

Kierując się względami estetycznymi oraz wytrzymałościowymi – uwzględniając istniejące warun-

ki geologiczne oraz określone w koncepcji założenia i uzgodnienia z Inwestorem, jak również 

funkcje przypisane poszczególnym elementom komunikacyjnym na terenie opracowania – zapro-
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jektowano konstrukcje nawierzchni, dla których szczegółowy układ poszczególnych warstw kon-

strukcyjnych został przedstawiony w części rysunkowej dokumentacji. 

 

Przedstawiany model budowy geologicznej na przekrojach geotechnicznych dotyczy jedynie re-

jonu istniejącej dobudowy budynku. Na pozostałym terenie opracowania  budowa geologiczna 

może różnić się od przedstawionej w dokumentacji (dotyczy to w szczególności grubości warstwy 

nasypów niebudowlanych, które ze względu na zróżnicowany skład materiałowy nie mogą sta-

nowić podłoża budowlanego). 

Uwzględniając wymienione wyżej uwarunkowania przyjęto warunki grupy nośności G2, kategoria 

obciążenia ruchu na ciągach pieszo-jednych – KR1. 

 

UTWARDZENIA O FUNKCJI CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH, DOJAZD TECHNICZNY OD 

DROGI PUBLICZNEJ DO RAMPY PRZY BUDYNKU 

– kostka brukowa betonowa, grub. 8cm,  typ prostokątny, kolor szary  

– podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3÷5cm  

– podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana – kruszywo łamane, stabilizowane mecha-

nicznie 0-31,5mm grub. 15cm 

– warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2≤ 4,0MPa (wg PN-EN 

14227-1) grub. 15cm, wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa 

– istn. podłoże gruntowe spełniające warunki grupy nośności min. G2 lub zagęszczony nasyp 

niekontrolowany o zmiennej, nieustalonej miąższości zbudowany z piasku drobnego, próch-

nicznego, piasku średniego, żwiru i pospółki. Minimalny wtórny moduł odkształcenia 

E2≥50MPa 

razem grub. konstrukcji nawierzchni – 42cm 

 

UWAGI: 

1. Grupę nośności podłoża po wykonaniu koryta pod nawierzchnię powinien określić geolog ob-

sługujący budowę. Aktualnie brak badań geologicznych odnoszących się do zakresu remontu 

istniejących utwardzeń. 

2. W przypadku potwierdzenia się innych, mniej korzystnych warunków geologicznych w podłożu 

- należy liczyć się z koniecznością przeprojektowania konstrukcji nawierzchni - np. zastosowanie 

dodatkowej warstwy ulepszonego podłoża.  

 

UTWARDZENIA O FUNKCJI CIĄGÓW PIESZYCH I UTWARDZENIA POD ALTANY ZE STO-

ŁAMI  

– kostka brukowa betonowa, grub. 6cm  typ prostokątny, kolor szary  
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– podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3÷5cm  

– podbudowa - mieszanka związana cementem C3/4≤ 6,0MPa (wg PN-EN 14227-1) grub. 10cm 

– warstwa odcinająca - piasek grub. 10cm 

– istn. sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 

razem grub. konstrukcji nawierzchni – 30cm 

 

Jako ograniczenie projektowanych nawierzchni zastosowano obrzeże betonowe 8x30cm usta-

wione na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, wykonane jako „wystające” oraz „wtopio-

ne”. 

Spoiny pomiędzy elementami obrzeża oraz pomiędzy elementami kostki brukowej w nawierzch-

niach należy wypełnić piaskiem. 

 

3.6 Roboty ziemne  

Zakres robót ziemnych jest stosunkowo niewielki, związany głównie z pogłębieniem koryta pod 

remontowane nawierzchnie. 

Przyjęto wykonanie robót ziemnych pod remontowane nawierzchnie mechanicznie oraz ręcznie. 

Roboty ziemne sposobem ręcznym należy wykonywać na tych fragmentach remontowanych  

elementów komunikacyjnych, na których istnieje ryzyko uszkodzenia istniejącego drzewostanu 

lub istniejącego w podłożu uzbrojenia (kable teletechniczne oraz elektroenergetyczne). 

Zebrane masy ziemne z korytowania pod nawierzchnie należy załadować na środki transportu 

kołowego i odwieźć poza teren opracowania w miejsce ustalone z Inwestorem.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w miarę potrzeby dokonać sprawdzenia prze-

biegu istniejącego uzbrojenia podziemnego metodą ręcznych przekopów kontrolnych pod nadzo-

rem gestorów poszczególnych sieci. 

Uwaga: 

Nie wyklucza się występowania w podłożu pod remontowanymi nawierzchniami innych, 

nie zinwentaryzowanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego; w przypadku potwier-

dzenia faktu ich występowania (metodą przekopu kontrolnego) należy powiadomić wła-

ściwych gestorów i pod ich nadzorem dokonać zabezpieczenia sieci.  

Prowadzenie robót ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego wymaga odpowiedniego za-

bezpieczenia istniejącego w sąsiedztwie drzewostanu. Wykonawca robót drogowych ma bez-

względny obowiązek zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi zabezpieczenia drzew, krzewów i 

terenów zielonych oraz zasadami prowadzenia i ich sąsiedztwie robót zamieszczonymi w projek-

cie branży zieleni. 

Roboty ziemne prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia pni drzew oraz inge-

rencji w ich system korzeniowy. 
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3.7 Odwodnienie  

Nadmiar wód deszczowych z remontowanych nawierzchni będzie odpływał na przyległe tereny 

zielone przyczyniając się do poprawy wilgotności gleby i stworzenia lepszych warunków dla 

wzrostu roślin. 

 

3.8 Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z remontem istniejących ciągów na terenie 

opracowania należy dokonać rozbiórki tych wszystkich elementów, które kolidują z projektowa-

nymi rozwiązaniami. 

Zakres robót rozbiórkowych został przedstawiony w części rysunkowej dokumentacji na planszy 

robót rozbiórkowych.  

Oprócz robót związanych z rozbiórką nawierzchni należy dokonać regulacji wysokościowej: 

 1 pokrywy studni teletechnicznej  

 2 włazów studni kanalizacyjnych  

 1 istniejącego wpustu ze studzienka chłonną. 

 

3.9 Koszt  

Opracowano kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robót – oddzielne załączniki do do-

kumentacji. 

 

3.10 Zestawienie powierzchni: 

 Remont utwardzeń (ciągi pieszo-jezdne  / dojazd techniczny od drogi publicznej do rampy 

przy budynku) - kostka brukowa betonowa grub. 8cm     - pow. 420,5m² 

 Remont utwardzeń (ciągi piesze)  

- kostka brukowa betonowa grub. 6cm       - pow. 152m² 

 Projektowane utwardzenia pod altany ze stołami  

- kostka brukowa betonowa grub. 6cm       - pow. 36m² 

                                                                     razem:   – pow. 608,5m2 

 

3.11 Uwagi końcowe 

1. Wykonawstwo robót należy powierzyć specjalistycznej firmie budownictwa drogowego (bądź 

związanego), a kierowanie nimi osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane. 

2. Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.: 

a) wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których dokonano oceny zgodności i wydano 

certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną  
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b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na speł-

nienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyj-

nie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

3. Materiały brukarskie jak: kostka brukowa i obrzeża powinny być wykonane metodą wibropra-

sowania betonu. 

4. Wykonawstwo robót powinno: 

 Odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” t.III M.G.P.i B – ITB Warszawa oraz odpowiednim normom państwowym i 

branżowym 

 być prowadzone zgodnie z warunkami BHP i P-Poż. - Rozporządzenie Ministra Infra-

struktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywa-

nia robót budowlanych – Dz. Ustaw nr 47, poz. 401 

 Część rysunkową rozpatrywać łącznie z opisami. 

 

Opracował: 

 

 

 

inż. Henryk Nencka 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(BIOZ) DOTYCZĄCA ROBÓT DROGOWYCH 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

DOTYCZĄCA ROBÓT DROGOWYCH 

4.1 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Przyjęte w projekcie wykonawczym rozwiązania projektowe eliminują większość możliwych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jakie mogą wystąpić w czasie normalnej eks-

ploatacji terenu przestrzeni publicznej. 

Wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa: 

– Roboty ziemne – wykonane ręcznie i mechanicznie.  

– Transport technologiczny pionowy i poziomy materiałów budowlanych.  

– Składowanie materiałów (materiał w postaci kostki brukowej i obrzeży betonowych).  

4.2 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem budowy i robót obowiązuje zapoznanie pracowników z: 

– dokumentacją projektową 

– rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi 

– organizacją budowy 

– wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 

– zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i 

porządku 

– obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 

– obowiązkiem dbałości o stan narzędzi, maszyn i urządzeń 

– obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami 

alarmowymi 

– zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 

– zagrożeniami ppoż. dla sąsiednich obiektów 

– odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp 

 W trakcie realizacji budowy: 

– prowadzenie bieżącego instruktażu stanowiskowego w dostosowaniu do etapów 

budowy i robót 

– kontrola i zlecenia w zakresie stanu bhp 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie bhp: 

– przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, w odzieży ochronnej 
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– znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej 

pracy 

– właściwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie ładu i porządku na 

stanowisku pracy 

– znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych 

– znajomość telefonów alarmowych utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-

bytowych 

Obostrzenia szczególne w postaci zakazu: 

– samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy 

– zasypywania wykopów bez dokonania odbioru robót zanikowych przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego 

System kontroli stanu bezpieczeństwa: 

Pracownik: 

– codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczęciem robót 

– przestrzeganie technologii robót i przepisów bhp 

– zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót przed dostępem osób 

postronnych 

          Kierownik: 

– bieżąca i okresowa ocena stanu bhp na budowie 

– wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania 

– koordynowanie działań w zakresie bhp wszystkich podwykonawców 

– informowanie pracowników, że wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny 

ryzyka zawodowego, itp. znajdują się do wglądu w biurze kierownika budowy 

4.3 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót 

Uwzględniając specyfikę robót, niezbędne będzie zabezpieczenie budowy w na-

stępujące środki techniczne i organizacyjne: 

a) Ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami przez majstra budowy 

b) Wyposażenie majstra budowy w środki łączności bezprzewodowej z kierownictwem 

budowy. 

4.4 Plan BIOZ 

Konieczność sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wynika z treści arty-

kułu 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo budowlane” jeżeli: 

 W trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót wymienionych 

w ust. 2 ustawy lub 
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 Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność plano-

wanych robót będzie przekraczała 500 osobodni.  

Wykonywanie robót drogowych w oparciu o przedmiotowe opracowanie projektowe 

oraz inne uwarunkowania lokalizacyjne (teren objęty opracowaniem zlokalizowany w 

strefie ochrony archeologicznej krajobrazu kulturowego, teren publiczny) spełnia 

powyższe kryteria, dlatego jest wymagane sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia przez kierownika budowy. 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

 

 

 

 

inż. Henryk Nencka 

 

 












