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ST-0   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej”. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
następującymi specyfikacjami technicznymi: 

ST-1  Roboty ziemne pod nawierzchnię placu zabaw, 

ST-2 Montaż urządzeń i elementów małej architektury,   

ST-3  Nawierzchnia placu zabaw, 
ST-4  Nasadzenia 

1.4.  Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego 
zarządza oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo-

finansowym, zgodnie z ustawą Prawo budowlane i warunkami kontraktowymi. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny przedmiar robót. 
Księga (rejestr) obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu: 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
1.5.2.  Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
– Zamawiającego, 

– sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania terenu prowadzonych robót przed dostępem osób niepowołanych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

– środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty oraz zamontowane elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.  MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych ładunków. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez  Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

A. część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
– zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

B. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektora Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań ponosi Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

6.5.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

– certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i 

które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy 

(1)  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2)  Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3)  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
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w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

– protokoły przekazania terenu budowy, 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

– protokoły odbioru robót, 

– protokoły z narad i ustaleń, 
– korespondencję na budowie. 

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– odbiorowi częściowemu, 
– odbiorowi końcowemu (ostatecznemu), 

– odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4.  Odbiór ostateczny robót 

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
– recepty i ustalenia technologiczne, 

– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

– opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

– rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

– dokumentacją fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 
– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4.3.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-0 obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3.  Przejazdy i organizacja ruchu (jeżeli konieczne) 

Koszt wybudowania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z wprowadzaniem zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 
– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

– opłaty wynikające z dzierżawy terenu, 

– przygotowanie terenu, 

– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 

– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682),  

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699) 
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ST-1  ROBOTY ZIEMNE POD NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW 
 

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych w ramach realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy 

Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej”. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  
– roboty pomiarowe – wytyczenie elementów zagospodarowania, 

– mechaniczne zdjęcie warstwy gruntu z darnią o grubości niezbędnej do wykonania projektowanych 

nawierzchni, 

– wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni z wyrównaniem terenu, 
– załadunek nadmiaru gruntu na samochody, usunięcie z terenu budowy i zagospodarowanie, 

– wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu robót. 

Ilość robót do wykonania – wg przedmiaru robót. 
1.4.  Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2.  Materiały do wykonania robót 

Nadmiar gruntu zostanie usunięty z terenu budowy. Część gruntu z korytowania (bez darni) może zostać 

wbudowana w czasie wyrównywania dna koryta ziemnego pod nawierzchnie. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania ze 

sprzętu do: 
– odspajania, wydobywania i załadunku gruntu (koparka, ładowarka), 

– przemieszczania i zagęszczania gruntów na odkładzie (samochody samowyładowcze, równiarka, 

spycharka), 
– sprzętu zagęszczającego (spycharka, zagęszczarki). 

 

4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do technologii odspajania 
i załadunku oraz do wydajności sprzętu stosowanego do odspajania i załadunku. 

Grunty można przewozić dowolnym środkiem transportu pod warunkiem stosowania ogólnie 

obowiązujących przepisów o przewozie ładunków (samochody wywożące nadmiar gruntu powinny być 
wyposażone w plandeki). 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Wykonanie robót ziemnych 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca obowiązany jest upewnić się, że na 

terenie robót nie występują podziemne urządzenia obce. Jeżeli występują, należy wykonać wykopy 

kontrolne i oznaczyć ich przebieg. 
Po wytyczeniu zakresu wykonanych robót i sprawdzeniu projektowanych i istniejących rzędnych terenu 

należy wykonać wykopy mechaniczne związane z usunięciem warstwy gruntu z darnią, likwidacją 

nierówności terenu, koryto pod nawierzchnię placu oraz chodnika i ręczne wykopy pod ławy betonowe. 
W czasie wykonywania korytowania należy dokonać profilowania terenu jako spodu konstrukcji 

nawierzchni. 

Roboty należy wykonywać mechanicznie oraz ręcznie. W pobliżu urządzeń obcych znajdujących się na 
terenie robót roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. 

5.3.  Zagospodarowanie gruntu 

Nadmiar gruntu należy załadować na środki transportu kołowego i usunąć z terenu budowy oraz 

zagospodarować zgodnie z przepisami. 
5.4.  Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

Pomiary powykonawcze zrealizowanego placu powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy 
geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. 

Ze szczególną uwagą należy ustalić: 

– klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do pomiarów 
powykonawczych, 

– rodzaje układów współrzędnych i punktów odniesienia, 

– zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniki 

pomiaru powykonawczego. 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 

„Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziałem na: 

– akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
– dokumentację techniczną przeznaczoną dla Wykonawcy, 

– dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji przeznaczonej dla ośrodka dokumentacji oraz formę dokumentów 

należy ustalić z ośrodkiem dokumentacji. 
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór 

wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

– dokładność wykonywania wykopu (usytuowanie i wykończenie), 
– sukcesywne usuwanie z terenu budowy nadmiaru gruntu. 

Szerokość koryta ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. 

Spadek podłużny i podłużny powierzchni koryta ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych większych niż –3 cm lub 

+1 cm. 
Wykonanie pomiarów: pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 4 m i poziomicą lub niwelatorem, w 

miejscach wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru. 

6.3.  Inwentaryzacja powykonawcza 

Wykonaną inwentaryzację geodezyjną Wykonawca załącza do dokumentów przygotowanych do odbioru 
końcowego robót. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
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Jednostki obmiarowe należy przyjmować wg przedmiaru robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2.  Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  Cena wykonanych robót 

Cena wykonania robót ziemnych obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– mechaniczne i ręczne wykonanie wykopów z profilowaniem dna, 

– przemieszczenie zebranego gruntu, 

– załadunek, wywiezienie i zagospodarowanie nadmiaru gruntu, 
– przeprowadzenie pomiarów wymaganych w niniejszej specyfikacji, 

– wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

2.  PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

4.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

5. Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990)  

 
 

ST-2  MONTAŻ URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

1.   WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące dostarczenia i 

montażu wyposażenia – urządzeń placu zabaw, siłowni terenowej oraz elementów małej architektury w 
ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko-Gminnym Centrum 

Kultury w Izbicy Kujawskiej”. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy montażu: 

– urządzeń placu zabaw, 
– elementów małej architektury, 

– urządzeń siłowni terenowej. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Używane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2.   MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

Zastosowane materiały i urządzenia oraz sposób ich montażu winny być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

2.2.  Materiały do wykonania fundamentów 
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Sposób fundamentowania urządzeń i elementów małej architektury określa wytwórca urządzeń, a ostateczna 

akceptacja należy do Inspektora Nadzoru. Sposób fundamentowania musi zapewniać bezpieczeństwo 

zamocowania. 
2.3.  Urządzenia i elementy małej architektury 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować następujące elementy zagospodarowania: 

A. wyposażenie terenu ogólnodostępnego w zakresie elementów małej architektury: 
– altany ze stołami piknikowymi (ławostołami) – 4 szt., 

– ławki parkowe z oparciem  – 6 szt. 

– kosz na śmieci – 7 szt. 
B. wyposażenie placu zabaw w elementy małej architektury 

– zestaw wielofunkcyjny – 1 szt. 

–  kiwak – 1 szt. 

– piaskownica kwadratowa o boku 1,8 m – 1 szt. 
– zjeżdżalnia – 1 szt. 

– ławki bez oparcia – 2 szt. 

– tablica – regulamin placu zabaw – 1 szt. 
C. ogrodzenie placu zabaw z furtką samodomykającą – o łącznej długości 50,0 m 

Wszystkie wymienione elementy zostały szczegółowo przedstawione i opisane w części opisowej projektu 

wykonawczego (podano funkcje użytkowe, wymiary urządzeń, wymiary strefy funkcjonowania). Podane w 
projekcie wymagania są minimalne, to znaczy że zaproponowane przez Wykonawcę konkretne urządzenia 

muszą spełniać co najmniej podane wymagania. 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń wyłącznie nowych, wykonanych z bezpiecznych i trwałych 

materiałów, posiadających obowiązujące certyfikaty bezpieczeństwa, atesty i dopuszczenia, wydane przez 
jednostkę posiadającą ważną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, gwarantujących bezpieczne 

użytkowanie urządzeń. Szczegółowe wymagania materiałowe i konstrukcyjne zawierają karty materiałowe 

przykładowych urządzeń przedstawione w dokumentacji projektowej. 
Kryteria dopuszczenia zamontowanych produktów i urządzeń (pod względem technologii wykonania, 

wielkości i funkcjonalności) podano w opisie projektu). 

Treść umieszczona na tablicy regulaminu ma określać zasady i warunki korzystania z zamontowanych 

urządzeń oraz wskazać numery telefonów alarmowych na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej 
bezpieczeństwu osób korzystających z urządzeń. 

2.4.  Wymagania dla materiałów: 

– elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo; 
– elementy metalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie 

proszkowe; 

– elementy mocowań muszą być wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub 
ocynkowane; 

– wszystkie połączenia śrubowe muszą być wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce 

zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. 

 

3.   SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do montażu urządzeń 

Roboty związane z montażem urządzeń zostaną wykonane ręcznie, przy zastosowaniu drobnego sprzętu 

pomocniczego. 
 

4.   TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów i urządzeń 

Elementy wyposażenia można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed uszkodzeniem. Wykonawca obowiązany jest posiadać wytyczne rozładunku i składowania 

wystawione przez producenta i stosować się  do nich. 

Transport mieszanki betonu do fundamentowania  powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013. 
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5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Wyznaczenie miejsc montażu elementów zagospodarowania 

Należy wyznaczyć w terenie miejsca wykonania fundamentów poszczególnych elementów 
zagospodarowania z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa. Wykonawca jest obowiązany stosować strefy 

bezpieczeństwa podane w projekcie, sprawdzając je jednocześnie ze specyfikacją producenta. 

Przy wyznaczaniu miejsc wykonania fundamentów zweryfikować lokalizację sąsiedniej podziemnej sieci 

infrastruktury technicznej dla zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót. 
5.3.  Wykonanie fundamentów betonowych 

Bezpieczne osadzenie urządzeń w podłożu jest kluczowym czynnikiem do stabilnej instalacji – proces ten 

powinien być zgodny ze specyfikacją producenta. 
Wszystkie projektowane urządzenia wymagają trwałego zamontowania w podłożu. Sposób mocowania w 

podłożu oraz montaż urządzeń musi być każdorazowo wykonany zgodnie z wymogami producenta danego 

urządzenia, z uwzględnieniem istniejących warunków gruntowo-wodnych. Nie dopuszcza się stosowania 
rozwiązań zastępczych. 

Fundamenty betonowe wylewane powinny być wykonane w deskowaniu, wraz z wykonaniem gniazd do 

osadzenia tulei, kotew lub śrub stalowych. 

Wymiary fundamentów powinny być wykonane ściśle według instrukcji przekazanej przez producentów 
urządzeń. W przypadku gdy producent zaleci inny sposób mocowania niż przewidziano w dokumentacji 

projektowej, należy stosować się do zaleceń producenta, każdorazowo jednak za uprzednią akceptacją na 

piśmie Inspektora Nadzoru. 
Beton fundamentów powinien zostać zagęszczony i pielęgnowany do uzyskania pełnej wytrzymałości. 

Wykonane gniazda do tulei lub kotew stalowych powinny zostać wykonane w taki sposób, aby po osadzeniu 

w nich tulei gwarantowały stabilność osadzonych w nich urządzeń. 

Górna warstwa fundamentu nie może wystawać ponad powierzchnię nawierzchni. 
Fundamenty będą wykonywane przed wykonaniem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Grunt z wykopów pod fundamenty należy rozplantować na terenie budowy lub usunąć z terenu budowy i 

zagospodarować. 
5.4.  Montaż urządzeń i elementów małej architektury 

Przed zamontowaniem urządzeń Wykonawca jest obowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru: 

– certyfikaty wydane przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie (COBRABiD) lub inne dokumenty np. deklaracje 

zgodności producenta potwierdzające zgodność ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176, 
– instrukcje montażu, użytkowania i konserwacji, w których zawarte muszą być wszystkie parametry 

urządzenia, sposób ich montażu, strefy bezpieczeństwa, 
– protokoły zdawczo-odbiorcze urządzeń lub protokoły dostawy i montażu stwierdzające zgodność ilości i 

kompletności dostarczonych bądź zamontowanych urządzeń ze zleceniem i ustaleniami wynikającymi z 

protokołu, 

– kartę gwarancyjną. 
Certyfikaty i inne dokumenty jakościowe dotyczą jedynie wyposażenia, a nie sposobu jego zamontowania. 

Stąd też przed oddaniem placu zabaw do użytku wymagane jest przeprowadzenie kontroli zainstalowanego 

sprzętu. Inspekcja powinna być przeprowadzona przez specjalistę znającego zapisy normy PN-EN 1176. W 
wyniku kontroli Inwestor otrzyma potwierdzenie prawidłowego wykonania zainstalowanego sprzętu, jak 

również jego montażu. Zweryfikowane zostaną strefy bezpieczeństwa i prawidłowe rozmieszczenie 

elementów placu zabaw i siłowni. Tam, gdzie jest to wymagane sprawdzona zostanie również nawierzchnia 
amortyzująca upadek oraz jej zgodność z normą PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”. 

Niezwykle ważne jest, by ekipy montażowe były przeszkolone w zakresie bezpiecznego montażu placów 

zabaw z zachowaniem zasad normy PN-EN 1176:2009 dotyczącej zasad projektowania, produkcji i montażu 

placów zabaw, a także wymogów dotyczących aktualnych programów rządowych, jak np. „Program rozwoju 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 

OSA Edycja 2018” i zasad BHP. Znajomość przepisów zapobiega ewentualnym pomyłkom i błędom, które 

mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowników miejsc zabaw i rekreacji. 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2.  Kontrola jakości betonu fundamentów 

Jeżeli fundamenty będą wylewane na budowie, kontrola jakości betonu polega na sprawdzeniu próbek 

betonu pod względem: 
– wytrzymałości na ściskanie, 

– nasiąkliwości, 

– mrozoodporności. 
Wyniki badań powinny spełniać wymagania podane w zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru recepcie 

betonu. 

6.3.  Kontrola jakości zamontowanych urządzeń 

Kontrola jakości zamontowanych urządzeń polega na sprawdzeniu: 

– jakości wszelkich montowanych urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacją producenta oraz pod 

kątem ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu, składowania albo montażu; 

– stateczności wykonanego montażu. 
Dopuszcza się odchyłki w wielkości urządzeń w stosunku do kart technicznych załączonych w projekcie 

technicznym mieszczące się w granicach odchylenia od 0% do 10% względem urządzeń planowanych 

(długość / szerokość / wysokość upadkowa), przy czym oferowane urządzenia nie mogą spowodować 
istotnych zmian w założeniach projektu, tj. nakładania się stref bezpieczeństwa w miejscach występowania 

elementów kinetycznych (ruchu wymuszonego). 

Urządzenia zamontowane na terenie stref aktywności muszą spełniać warunek bezpiecznego uprawiania 
zabaw i ćwiczeń. 

Uwaga: do odbioru wykonanych robót Wykonawca załączy instrukcję dotyczącą dokonywania regularnych 

kontroli, konserwacji i przeglądów zamontowanych urządzeń, a także zapewni dokonywanie przeglądów 

przez osobę posiadającą kwalifikacje w tym zakresie w ciągu okresu gwarancji na wykonane roboty. Z 
każdego przeglądu zostanie spisany protokół kontroli. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami urządzeń 

wyposażenia 

Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru muszą zostać bezzwłocznie wymienione lub 

ponownie prawidłowo zamontowane na koszt Wykonawcy. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2.  Odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli spełnione zostały wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena 1 szt. lub kpl. zamontowanych urządzeń obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

– sprawdzenie stanu, kompletności oraz zgodności ze specyfikacją producenta, 
– ręczne wykonanie wykopu, 

– wykonanie deskowania, 

– zabetonowanie fundamentów z zawibrowaniem i wykonaniem gniazd do montażu tulei, 
– pielęgnację betonu, 

– zasypanie fundamentów z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przyległym terenie, 

– obsadzenie urządzeń w gniazdach fundamentów, 



 

str. 19 

 

– sprawdzenie prawidłowości zamocowania, 

– sprawdzenie prawidłowości montażu oraz stateczności urządzeń i ogrodzenia. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  PN-EN 206-1:2003  Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
2.  PN-EN 1176-1:2017-12  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 

3.  PN-EN 1176-2+AC:2020-01  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 
4. PN-EN 1176-3:2017-12  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe szczegółowe  

wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni 

5. PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe szczegółowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli 

6.  PN-EN 1176-6+AC:2019-03  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących 
7. PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące 

montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji  

8. PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy 
9.  PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Metody wyznaczania 

amortyzacji uderzenia 

10.  PN-EN 12350-1  Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek  
11. PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni terenowych zainstalowane na stałe – Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 

12.  PN-B-06250  Beton zwykły 

13.  PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
14. PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność 

15.  PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonów 
16.  PN-B-14501  Zaprawy betonowe zwykłe 

17. PN-S-96013:1997  Drogi samochodowe – Podbudowa z chudego betonu – Wymagania i badania. 

 

 

ST-3  NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW  
 

1.   WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z EPDM/SBR, wykonanej w ramach 

realizacji zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w 
Izbicy Kujawskiej”. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu 

następujących robót: 

– mechaniczne profilowanie i zagęszczanie powierzchni gruntu pod nawierzchnię, 
– ustawienie ograniczających obrzeży na ławach betonowych z oporem, 

– wyłożenie dna warstwą odsączającą z piasku i zagęszczenia 

–  separacja warstw gruntu geowłókniną  
– wykonanie podbudowy z kruszywa (warstwa dolna i warstwa górna) 

– wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM bezspoinowej 

1.4.  Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 



 

str. 20 

 

 

2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 
2.2.  Materiały do wykonania robót 

Do wykonania robót stosowane będą następujące materiały: 

– mieszanka betonu cementowego C12/15 spełniającego wymagania PN-EN 206-1, 

– obrzeża betonowe 25x8 cm spełniające wymagania PN-EN 1340, 
– nakładki na obrzeża ograniczające plac zabaw wykonane z gumy lub SBR (rodzaj elastycznego  kauczuku 

syntetycznego o dużej odporności na ścieranie), 

– mieszanina granulatu SBR i kleju poliuretanowego – warstwa grubości 5 cm 
– warstwa wierzchnia z granulatu w kolorze zielonym z EPDM – warstwa grubości 1 cm 

– geowłóknina separująca o gramaturze min. 250 g/m2 – z karty technicznej musi wynikać jej przydatność 

do separacji warstw gruntu, 
– piasek do wykonania warstwy wyrównawczej spełniający wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1, 

– cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadającym wymaganiom 

PN-EN 197-1, 

– piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11113, a do wypełnienia spoin PN-
B-06711, 

– woda – można używać wody studziennej lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

2.3.  Charakterystyka nawierzchni placu zabaw 

Nawierzchnia wylewana o grubości amortyzującej upadek, wyznaczona zgodnie z HIC. Wszystkie 

urządzenia zabawowe na placu zabaw winny być ustawione na nawierzchni wytłumiającej ewentualne 

upadki i uderzenia, zapewniając bezpieczeństwo dzieci. Nawierzchnia powinna być bezspoinowa wylewana 

na podbudowie, zgodnie z technologią danego producenta. Nawierzchnia powinna być odporna na warunki 
atmosferyczne, wandali, powinna być łatwa w utrzymaniu czystości. Warstwy EPDM/SBR winny zapewniać 

bezpieczeństwo, powinny być dostosowane do maksymalnej wysokości swobodnego upadku – 0,90 m 

2.4. Składowanie materiałów 

Materiały powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni zostaną wykonane ręcznie lub przy pomocy sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. Do prac związanych z materiałów sypkich należy stosować ładowarki lub 

koparki oraz samochody samowyładowcze o pojemności (ładowności) dostosowane do ilości przewożonych 

ładunków oraz stanu dróg dojazdowych. 
Do zagęszczenia nawierzchni z kostki betonowej stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. 

 

4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2.  Transport materiałów 

Przewożone materiały należy w czasie transportu i składowania zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

zawilgoceniem lub zbryleniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Transport mieszanki betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96014:1997. Czas trwania transportu i 

jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszanki betonowej o konsystencji 

zgodnej z receptą laboratoryjną. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R kostki można przewozić na paletach, opakowane przez producenta w folię 

i spięte taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Wymagania dotyczące profilowania i zagęszczania podłoża 

Wykonawca powinien przystąpić do robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Profilowanie podłoża pod ławy oraz nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie oraz ręcznie. Ścięty 

grunt powinien być wykorzystany na miejscu. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia równego Wzag  0,98. Wskaźnik zagęszczenia należy 

określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 

–20% do +10%. 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.3  Ustawienie obrzeży na ławach betonowych 

Wykonanie ław betonowych pod obrzeża powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 

wyrównany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy 
czym należy stosować minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 

zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Ław betonowych nie można wykonywać, gdy temperatura powietrza spada poniżej 2 st. C oraz wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte, a także podczas opadów deszczu. 

Natychmiast po rozłożeniu mieszanki betonowej należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna 

się zakończyć z upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po 

zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w 
czasie dnia przez co najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody. 

Obrzeża należy ustawić na ławie betonowej. Obrzeża powinny przylegać do siebie. Nie ma potrzeby 

wypełniania spoin zaprawą cementową. 
Na obrzeżach ograniczających plac zabaw należy zamocować (poprzez przyklejenie za pomocą kleju 

poliuretanowego) nakładki elastyczne. Można też zastosować obrzeża wykonane w całości z materiału 

elastycznego. 

Ograniczenie dojścia chodnikowego wykonać z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej. 
5.4.  Rozłożenie geowłókniny separującej na warstwie odsączającej z piasku 

Na wyprofilowanym podłożu gruntowym należy rozłożyć geowłókninę w taki sposób, aby zakłady wynosiły 

minimum 0,5 m. Wskazane jest zamocowanie zakładów geowłókniny w gruncie za pomocą szpilek z 
tworzywa sztucznego. Nie dopuszcza się mocowania szpilkami metalowymi. 

5.5.  Wykonanie nawierzchni placu zabaw 

Na rozłożonej geowłókninie należy rozkładać kruszywo łamane 0-31 mm (warstwą o grubości 15 cm) i 
zagęścić w taki sposób, aby nie naruszyć zakładów geowłókniny i nie spowodować jej uszkodzenia, 

kruszywo łamane 0-16 mm (warstwą o grubości 5 cm), warstwę SBR o grubości 5 cm i warstwę EPDM 

bezspoinową w kolorze zielonym o grubości 1 cm. 

Przed wykonaniem nawierzchni należy wykonać fundamenty i zamocować wszystkie elementy małej 
architektury. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3.  Badania związane z profilowaniem podłoża 

Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i –5 cm. 

Nierówności podłużne oraz poprzeczne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04. Nierówności wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
Rzędne wysokościowe profilowanego podłoża nie powinny różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż +1 cm i –2 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 

podanego w pkt 5.2 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać nie rzadziej niż w trzech punktach oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych powyżej 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości do najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 

zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

6.4.  Badania w czasie robót związanych z ustawieniem obrzeży 

Przy wykonywaniu ław betonowych badaniu podlegają: 
– wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach, 

– zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową; profil ten powinien być 

zgodny z projektowaną niweletą, a dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 100 m ławy; 

– wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy; tolerancje 

wymiarów wynoszą dla wysokości i szerokości ławy – 10% wysokości i szerokości projektowanej; 

– równość górnej powierzchni ław sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m ławy 
trzymetrowej łaty; prześwit między górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm; 

– dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 cm. 

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać: 

– dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w planie od linii projektowanej, które wynosi 2 cm na każde 100 

m ustawionego obrzeża, 

– dopuszczalne odchylenia niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety projektowanej, które wynosi 1 

cm na każde 100 m ustawionego obrzeża, 

– szerokość spoin bada się co 10 metrów – obrzeża powinny przylegać do siebie. 
6.5.  Badania związane z ułożeniem geowłókniny 

Należy sprawdzić prawidłowość rozłożenia geowłókniny oraz szerokość zakładów, które nie mogą być 

mniejsze niż 0,5 m. 
6.6.  Badania w czasie robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej 

Badaniu podlegają: 

– kontrola wcześniej wykonanych fundamentów urządzeń zabawowych i innych elementów zagospodarowania, 

– sprawdzenie prawidłowości układania kruszywa ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o rozłożoną geowłókninę, 
– sprawdzenie grubości kolejno wykonanych warstw – minimum trzy pomiary,  

– sprawdzenie równości kolejno wykonanych warstw – nierówności przy badaniu łatą 4-metrową nie powinny przekraczać 3 cm 

– wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
- Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni 

- Certyfikat bezpieczeństwa zgodny z PN-EN 1177 dla upadku z wysokości do 0,9 m 

- badania na zawartość metali ciężkich w nawierzchni 
- Atest Higieniczny PZH 

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie 

z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na nawierzchnię 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2.  Odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli spełnione zostały wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST. 

8.3.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie profilowania i zagęszczania 
podłoża, rozłożenie geowłókniny, wykonanie fundamentów urządzeń i ław betonowych oraz wykonanie 

warstw pod nawierzchnią chodnikową. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg przedmiaru robót. 

Cena 1 m2 wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża obejmuje: 
– profilowanie podłoża, 

– zagęszczenie, 

– utrzymanie podłoża, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena ułożenia 1 m obrzeża betonowego wraz z wykonaniem ławy betonowej obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
– wykonanie ławy betonowej, 

– ustawienie obrzeży na wykonanej ławie, 

– naklejenie nakładek na obrzeża ograniczające plac zabaw, 

– pielęgnację wykonanej ławy, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena ułożenia 1 m2 geowłókniny obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

– ułożenie geowłókniny z wykonaniem zakładów i zamocowaniem. 

Cena 1 m2 wykonania nawierzchni bezpiecznej obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 

– rozłożenie i wyrównanie kolejnych warstw podbudowy 

– zagęszczenie nawierzchni, 

–  wykonanie warstw z SBR/EPDM 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  Normy 

1.  PN-EN 197-1  Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
2.  PN-EN 206-1  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

4.  PN-EN 1340  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

5.  PN-EN 1176-1  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
6.  PN-EN 1176-7  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji  

7.  PN-EN 1177  Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – wyznaczanie krytycznej wysokości upadku 

8.  PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe 
9.  PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

10.  PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

11.  PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

12.  PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
13.  BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

14.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 
15.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

16.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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10.2.  Inne dokumenty 

17.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982 r. 

 
 

ST-4  SADZENIE DRZEW I  KRZEWÓW  
 

1.   WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zagospodarowaniem zielenią w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej”. 
1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu następujących robót: 

– sadzenie drzew iglastych i liściastych w doły o średnicy i głębokości 0,7 m z całkowitą zaprawą dołów (17 szt.) 

– sadzenie krzewów liściastych w doły o średnicy i głębokości 0,5 m z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną (126 sztuk), 
1.4.  Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

Materiał roślinny – sadzonki krzewów.  

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 
2.2.  Materiały do wykonania robót 

– materiały szkółkarskie – drzewa iglaste i liściaste, krzewy liściaste, 

– ziemia urodzajna, 

– nawozy mineralne, 
– woda do podlewania nasadzeń  

2.3.  Wymagania dla materiałów szkółkarskich 

Dostarczone materiały szkółkarskie powinny być zgodne z normą, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, numer normy. 

Materiał roślinny powinien mieć ujednolicone, zgodne z opisem w projekcie parametry dla poszczególnych gatunków. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

– bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

– pędy korony u krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, 

– pędy boczne powinny być równomiernie rozmieszczone. 
Wady niedopuszczalne: 

– silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

– ślady żerowania szkodników, 
– oznaki chorobowe, 

– uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

2.4.  Wymagania dla ziemi urodzajnej 
Ziemia urodzajna powinna zawierać przewagę części ilastych i zawartość do 2% substancji organicznych 

oraz pH około 6 (5,5-6,5). Nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. 

2.5.  Kora drzew iglastych 
Kora powinna być rozdrobniona oraz pozbawiona grzybów i nasion chwastów. 

2.6.  Nawozy mineralne 
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Nawozy mineralne powinny być w fabrycznym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu – NPK). Rodzaj nawozu Wykonawca powinien dostosować do warunków miejscowych. 

2.8.  Wymagania dla wody 

Można używać wody studziennej lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.  

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

3.2.  Sprzęt do wykonania nasadzeń i nawierzchni trawnikowej 

Roboty związane z zagospodarowaniem zielenią zostaną wykonane ręcznie lub przy pomocy sprzętu 

zaakceptowanego przez Inżyniera. Do prac związanych z przewożeniem mas ziemnych oraz humusu należy 

stosować ładowarki lub koparki oraz samochody samowyładowcze o pojemności (ładowności) dostosowane 

do ilości przewożonych ładunków oraz stanu dróg dojazdowych. 
Samochody do transportu mas ziemnych oraz humusu powinny być wyposażone w plandeki zapobiegające 

pyleniu oraz zanieczyszczaniu tras przejazdu. 

 

4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2.  Transport materiałów 

W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i 

pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą być w pojemnikach. 
Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia 

powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 

nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać 
Pozostałe materiały należy w czasie transportu i składowania zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

zawilgoceniem lub zbryleniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

Transport humusu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi zaopatrzonymi w plandeki, aby 
nie spowodować pylenia i zanieczyszczenia tras przewozu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 
Sadzonki krzewów należy zasadzić w wyznaczonych na planie sytuacyjnym miejscach, jednorzędowo w 

rozstawie co 1,2 m. Materiał roślinny powinien odpowiadać kryteriom podanym w projekcie oraz 

przedmiarze robót w odniesieniu do gatunków i wielkości. Bezwzględnie należy stosować krzewy 
produkowane w pojemnikach. 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 

– najlepsze pora sadzenia – jesień lub wiosna, 

– miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
– teren pod nasadzenia krzewów musi być oczyszczony z istniejącej darni, 

– doły pod krzewy o wymiarach podanych w projekcie i przedmiarze robót należy zaprawić ziemią urodzajną, 

– roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce, tak jednak aby szyjka 
korzeniowa nie była przykryta; zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,  

– doły zasypywać, a następnie prawidłowo ubić i podlać. 

Nadmiar gruntu wydobyty przy wykonywaniu dołów pod krzewy należy usunąć z terenu budowy lub zużyć 
do kształtowania terenu pod trawniki. 

5.3.  Rozłożenie rozdrobnionej kory 

Rozdrobnioną korę należy rozłożyć pod krzewami warstwą o grubości 5 cm zaraz po wykonaniu nasadzeń i podlaniu.  

5.4.  Pielęgnacja nasadzeń  
Wykonawca jest obowiązany do pielęgnacji wykonanych nasadzeń w okresie do wydania świadectwa 

przejęcia przez Inwestora, a jeżeli w SWZ będzie przewidziany dłuższy okres gwarancji – przez ten okres. 

Pielęgnacja polega na: 
– podlewaniu  – drzewa i krzewy przez pierwsze dwa tygodnie trzy razy w tygodniu, następnie według potrzeb,  

– odchwaszczaniu, 
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– wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin, 

– wykonywaniu cięć formujących, 

– nawożeniu w okresie wiosennym nawozami wolno działającymi, 
– uzupełnianiu ubytków w wykonanych nasadzeniach, 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.  Badania związane z przygotowaniem terenu 

Sprawdzenie robót związanych z przygotowaniem terenu pod nawierzchnie trawnikowe polega na 

sprawdzeniu wzrokowym, czy usunięto z terenu budowy darń i inne zanieczyszczenia, a także czy właściwie 
przygotowano i splantowano teren przed nawiezieniem ziemi urodzajnej. 

6.2.  Badania w czasie robót związanych z nasadzeniami i ich pielęgnacją 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu: 

– wielkości dołów pod krzewy, 
– wypełnienia dołów pod drzewa i krzewy ziemią urodzajną, 

– zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian,  
– materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normą, 

– opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
– odpowiednich terminów sadzenia, 

– grubości warstwy i prawidłowości rozścielenia warstwy kory, 

– podlewania i zasilania nawozami mineralnymi. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2.  Odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli spełnione zostały wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg przedmiaru robót. 
Cena 1 szt. zasadzonych krzewów oraz ich pielęgnacji obejmuje: 

– wyznaczenie miejsc nasadzeń zgodnie z dokumentacją projektową, 

– dostarczenie i sprawdzenie materiału roślinnego, 
– przygotowanie terenu pod nasadzenia, 

– wykonanie dołów pod drzewa i krzewy, 

– sadzenie drzew i krzewów z zaprawą dołów, 

– podlanie nasadzeń, 
– rozścielenie warstwy kory, 

– rozplantowanie lub usunięcie gruntu wydobytego z dołów pod nasadzenia, 

– pielęgnację nasadzeń do wyznaczonego terminu. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.   PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2.   PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 


