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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Dane Ogólne Inwestycji 

1.1.1 Inwestor  
GMINA IZBICA KUJAWSKA 

ul. Marsz. Piłsudskiego 32 

87-865 IZBICA KUJAWSKA 

 

1.1.2 Jednostka Projektowa  
Pracownia Architektury Krajobrazu we Włocławku - Ewa Szulc  

ul. Wspólna 3, 87-800 Włocławek 

 

1.1.3 Podstawa opracowania  

 Umowa o wykonanie prac projektowych Nr GKLP.272.2.16.2023 z dnia 25.10.2023 r. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SSTWiORB) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót branży drogowej pn. „Remont nawierzchni utwardzeń o funkcji 

ciągów pieszo-jezdnych i ciągów pieszych oraz utwardzenia pod altany ze stołami” w ramach 

realizacji zamierzenia budowlanego: Remont utwardzeń, wyposażenie w elementy małej 

architektury – budowa placu zabaw w ramach inwestycji „ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY                                          

W IZBICY KUJAWSKIEJ”    

3. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB  
Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przy zlecaniu realizacji robót drogowych 

wymienionych w pkt.4. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania szczegółowe, wspólne dla robót niżej wymienionych. 

4.1 Roboty pomiarowe 

Ustalenia dotyczą  prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

– robót pomiarowych przy robotach ziemnych, 

– pomiarów realizacyjnych poszczególnych elementów nawierzchni, 

– inwentaryzacji powykonawczej. 

W zakres robót pomiarowych wchodzą: 

– sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych i punktów 

wysokościowych, 

– wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

– wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

– pomiary realizacyjne, 

– inwentaryzacja powykonawcza. 

4.2 Roboty rozbiórkowe 

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką nawierzchni drogowych i innych 

elementów na terenie inwestycji: 

– rozebranie obrzeży, 

– rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz z płytek chodnikowych, 

– oczyszczenie, paletowanie i przewiezienie przydatnych materiałów z rozbiórki na miejsce 

wskazane przez właściciela terenu, 
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– załadunek i wywiezienie pozostałego gruzu z rozbiórki poza teren budowy i zagospodarowanie ich 

zgodnie z wymaganiami projektu i SWZ oraz przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. 

4.3 Roboty ziemne – wykonanie wykopów: 

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych:  

– wykonanie wykopu pod nawierzchnię utwardzeń pod altany, 

– pogłębienie rowków pod ławy obrzeży wraz z obsypaniem obrzeży od strony zewnętrznej 

miejscowym gruntem, 

– zdjęcie warstwy darni pod warstwę ziemi urodzajnej na terenie parku, 

– wywiezienie i zagospodarowanie gruntu z wykopu. 

4.4 Profilowanie i zagęszczenie podłoża  

Ustalenia dotyczą zasad wykonania profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni wykonywane w gruncie kat. II-IV. 

4.5 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku  

Ustalenia dotyczą zasad wykonania warstwy odcinającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm 

pod nawierzchnią ciągów pieszych. 

4.5 Wykonanie warstwy mrozoochronnej   

Ustalenia dotyczą zasad wykonania warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem  

C1,5/2≤ 4,0MPa (wg PN-EN 14227-1) o grubości po zagęszczeniu 15cm pod nawierzchnią ciągów 

pieszo-jezdnych. 

4.6 Wykonanie podbudowy  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

– podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4≤ 6,0MPa (wg PN-EN 14227-1) o grubości war-

stwy 10cm, pod nawierzchnią ciągów pieszych, 

– podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana – kruszywo łamane, stab. mechanicznie 0-

31,5mm o grubości warstwy 15cm pod nawierzchnią ciągów pieszo-jezdnych. 

4.7 Ustawienie obrzeży betonowych   

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych na ławie 

z betonu C12/15. 

4.8 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - ciągi pieszo-jezdne   

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

4.9 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - ciągi piesze i utwardzenia pod 

altany ze stołami   

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w umowie, która na zlecenie Inwestor zarządza oraz 

sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
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Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu: 

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych; 

Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni pomiędzy warstwą ścieralna a podbudową ; 

Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości ułożona na istniejącej warstwie, w celu 

uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy o wymaganej grubości; 

Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże; 

podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej; 

Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni; może ona składać się z jednej lub dwóch warstw; 

Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża; może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą; 

Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania drobnych cząstek 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót. 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: Is = ρd/ρds, gdzie: ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu zgodnie z BN-

77/8931-12 (Mg/m3), ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw 

dolnych konstrukcji nawierzchni.  W szczególnych przypadkach (bliskie sąsiedztwo zwierciadła 

wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu 

niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, może pełnić funkcję warstwy odsączającej. 

Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spodu 

nawierzchni. Rolę warstwy odsączającej może pełnić warstwa mrozoochronna albo warstwa 
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ulepszonego podłoża. Aby warstwy te mogły pełnić funkcję warstwy odsączającej muszą być 

wykonane z materiału ziarnistego (mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego) o 

odpowiednim uziarnieniu i o współczynniku filtracji. 

Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o 

kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej 

mieszanki. 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem – warstwa zawierająca kruszywo 

naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne (cement), 

zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub na 

podłoże. 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem – warstwa zawierająca kruszywo 

naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne (cement), 

zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na podłoże. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania, która spełnia 

następujące warunki: 

–    w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać 

wymiaru poziomego mniejszego niż 50 mm; 

–     całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa 4. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. Jeśli kostki brukowe są produkowane z warstwą ścieralną, to warstwa ta 

powinna mieć minimalną grubość 4 mm na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako 

powierzchnia widoczna. 

Obrzeża betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

6. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, 

dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inwestora lub Projektanta 

oraz normami i przepisami w przedmiotowym zakresie. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej 

i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją 

niniejszego zamówienia. 

6.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Inwestor w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy plac budowy ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót.  

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

6.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, stanowiące dokumenty umowy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiORB. 

6.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I STWIORB 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy robót drogowych i użytych elementów składowych powinny być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
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dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i/lub w STWiORB to 

należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiORB, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie roboty kub 

materiały nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji roboty budowlane powinny 

być niezwłocznie poprawione. 

6.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, płotki, światła, taśmy ostrzegawcze itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory, płotki i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 

Inspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien ustalić z Inspektorem przed ich rozpoczęciem 

poprzez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych. 

Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

6.5 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

6.6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

6.7 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte umową. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

6.8 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

7. MATERIAŁY 

7.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania niezbędnych poświadczeń materiałowych w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania SSTWiORB 

w czasie postępu robót. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom, mieć oznakowanie certyfikatem CE lub znakiem bezpieczeństwa 

B. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z brakiem możliwości odbioru robót. 

7.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

7.3 RODZAJE MATERIAŁÓW 

7.3.1 Roboty pomiarowe 

Do stabilizacji punktów wysokościowych należy stosować paliki drewniane o średnicy od 0,05 do 

0,08 m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o 

średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

7.3.2 Warstwa odcinająca z piasku 

Materiałem stosowanym do wykonania warstwy odcinającej jest piasek. 

Wymagania dla kruszywa 
Piasek do wykonania warstwy odcinającej powinien spełniać warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: D15/d85  5, gdzie:  

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy, 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: U = d60/d10  5, gdzie:  

U – wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę, 

d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę. 

Piasek stosowany do wykonywania warstwy powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla 

gatunku 1 i 2. 

Składowanie materiałów 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 

powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

7.3.3 Podbudowa z mieszanki związanej cementem 

Cement 
Należy stosować cement według PN-EN 197-1. 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 

stosować za zgodą Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 

robót. 
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Cement należy przechowywać w warunkach zabezpieczających go przed zawilgoceniem. 

Przechowywanie cementu dostarczonego luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych 

(zbiornikach stalowych, betonowych, silosach) przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 

wyładowania. 

Kruszywa 
Do mieszanej związanych cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 

kruszyw. 

Wymagane właściwości kruszywa do warstw podbudowy z mieszanek związanych cementem – 

wymagania wg PN-EN 13242. 

Woda 
Woda stosowana do mieszanek związanych cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 

warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN-1008. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do 

momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników 

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą 

wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do mieszanek. 

7.3.4 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane frakcji 0÷31,5 mm. 

Kruszywo do mieszanki może być uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego (ze 

skał magmowych) lub przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków. 

Wymagania dla kruszywa 

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13242. 

Wymagana kategoria procentowej zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej: C90/3 (co 

najmniej 90% masy ziaren całkowicie lub częściowo przekruszonych lub łamanych oraz 

maksymalnie 3% masy ziaren całkowicie zaokrąglonych). 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg WT-4, powinna być ciągła i nie może przebiegać od 

dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych. 

Woda 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania podbudowy winna spełniać wymagania normy PN-B-

32250. 

7.3.5 Obrzeża betonowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu obrzeży są: 
– obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm w kolorze szarym, 

– beton C12/15 na ławy betonowe 

– podsypka cementowo-piaskowa 1:4. 

Obrzeża betonowe – wymagania techniczne 
Obrzeża powinny być wykonane metodą wibroprasowania. Kolor obrzeży – szarocementowy. 

Prefabrykaty powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1340. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów deklarowanych przez producenta wynoszą: 

– na długości: ± 1% z dokładnością do 1 mm, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm, 

– na szerokości i wysokości: ± 5% z dokładnością do 1 mm, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 

mm. 

Powierzchnie prefabrykatów betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości prefabrykatów, zgodnie z PN-EN 1340, nie 

powinny przekraczać: 

– dla długości pomiarowej 300 mm – ±  1,5 mm, 

– dla długości pomiarowej 500 mm – ±  2,5 mm, 

– dla długości pomiarowej 800 mm – ±  4,0 mm. 
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Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. Należy je układać z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 

długość min. 5 cm większa niż szerokość prefabrykatu. 

Materiały na ławy betonowe 
Na ławę betonową należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. Wykonawca jest 

obowiązany przedstawić Inspektorowi do akceptacji receptę mieszanki betonowej. 

Cement do betonu 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 według PN-EN 197-1. 

Kruszywo do betonu 
Do wytwarzania mieszanki betonowej na podbudowę należy stosować: 

– żwir i mieszankę według PN-B-11111, 

– piasek wg PN-B-11113, 

– kruszywo łamane wg PN-B-11112, 

– kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004, 

– kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm, 

Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby 

mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu 

cementu i wody. 

Woda do betonu 
Do wytwarzania mieszanki betonowej, jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną.  

7.3.6 Ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze i utwardzenia pod altany ze stołami z kostki brukowej 

betonowej 

Betonowa kostka brukowa – wymagania 
Aprobata techniczna lub krajowa deklaracja zgodności 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej IBDiM lub deklaracji zgodności z normą PN-EN 1338. 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

maksymalne wypukłości nie mogą przekraczać 1,5 mm, a wklęsłości – 1 mm. 

Kształt i wymiary kostki brukowej 

Do robót objętych niniejszą SSTWiORB przewiduje się użycie kostki brukowej o wysokości 6 cm w 

kolorze szarym. 

Kształt, odcień koloru kostki i sposób jej ułożenia należy uzgodnić z Inspektorem. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

– na długości:   2 mm, 

– na szerokości:   2 mm, 

– na grubości:   3 mm. 

Pozostałe właściwości 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, nasiąkliwość i odporność na działanie mrozu oraz 

ścieralność kostek betonowych powinny odpowiadać wymaganiom aprobaty technicznej lub normy 

PN-EN 1338. 

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
Do produkcji betonowych kostek brukowych powinny być stosowane tylko takie materiały, których 

przydatność do stosowania została ustalona pod względem ich właściwości.  

Wymagania dotyczące przydatności stosowanych materiałów producent powinien podawać w 

dokumentacji kontroli produkcji. 

W przypadku wykazania zgodności właściwości materiałów z odpowiednimi specyfikacjami, nie ma 

konieczności wykonywania dalszych badań. 

Materiały na podsypkę i do spoinowania 
Cement na podsypkę i do spoinowania powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, 
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odpowiadającym wymaganiom PN-EN 197-1. 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11113, a do wypełnienia spoin 

PN-B-06711. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN-1008. 

8. SPRZĘT 

8.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

8.2 SPRZĘT DO ROZBIÓREK 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 

– sprężarka z młotem, 

– koparko-ładowarka, ładowarka, 

– samochód skrzyniowy, 

– samochody samowyładowcze. 

8.3 SPRZĘT POMIAROWY 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

– teodolity lub tachimetry, 

– niwelatory, 

– dalmierze, 

– tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

8.4 ROBOTY ZIEMNE 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu do: 

– załadunku gruntu (koparka, ładowarka), 

– sprzętu zagęszczającego ( płyty wibracyjne), 

– załadunku i transportu mas ziemnych (samochody wywrotki). 

8.5 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
Roboty związane z wykonaniem profilowania i zagęszczania podłoża będą wykonane ręcznie przy 

wykorzystaniu narzędzi ręcznych i ubijaków oraz płyt wibracyjnych (zagęszczarek). 
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8.6 WARSTWA ODCINAJĄCA 

Roboty związane z wykonaniem warstwy zostaną wykonane ręcznie przy zastosowaniu szablonów 

ciągnionych, płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

8.7 PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– sprzęt do rozściełania kruszywa i profilowania warstwy – równiarka, układarka kruszywa, szablon 

ciągniony, 

– walec wibracyjny lub statyczny oraz zagęszczarki płytowe do zagęszczenia warstwy. 

8.8 PODBUDOWA  Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z mieszanki związanej cementem powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki (dozowanie składników wagowe, 

zbiornik na cement, liczba zasieków skorelowana z liczbą użytych kruszyw w mieszance), 

– zagęszczarka płytowa i ubijaki mechaniczne do zagęszczania. 

8.9 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  

Nawierzchnię z kostki brukowej i płytek betonowych można wykonywać ręcznie. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami 

na szynie lub krawężnikach. 

9. TRANSPORT 

9.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych ładunków. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach zakładowych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące wewnętrznych 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych, zakładowych oraz dojazdach do terenu budowy. 

9.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

Materiały rozbiórkowe zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarządcę 

nieruchomości  do ponownego wykorzystania należy przewozić na zafoliowanych paletach. 

Gruz i pozostałe materiały z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu pod 

warunkiem stosowania ogólnie obowiązujących przepisów o przewozie ładunków. Samochody 

przewożące gruz powinny posiadać plandeki zabezpieczające trasę przewozu przed zapyleniem i 

zanieczyszczeniem. 

9.3 TRANSPORT GRUNTÓW  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do technologii 

odspajania i załadunku oraz do wydajności sprzętu stosowanego do odspajania i załadunku. 

Grunty można przewozić dowolnym środkiem transportu pod warunkiem stosowania ogólnie 

obowiązujących przepisów o przewozie ładunków (samochody wywożące nadmiar gruntu powinny 

być wyposażone w plandeki). 

9.4 TRANSPORT KRUSZYWA 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem oraz rozsegregowaniem. 

W ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w 
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odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

9.5 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały użyte do wyprodukowania mieszanki, jak również gotowa mieszanka, powinny 

być transportowane w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający go 

przed zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.  

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

Transport gotowej mieszanki powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96014:1997. Czas trwania 

transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszanki o 

konsystencji zgodnej z receptą laboratoryjną. Wydajność środków transportowych powinna być 

ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania mieszanki betonowej. 

Transport kostki brukowej betonowej 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R kostki można przewozić opakowane przez producenta w folię i 

spięte taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających 

je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

Transport obrzeży 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je układać na 

środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 

wysokości tej warstwy. 

10. WYKONANIE ROBÓT  

10.1  OGÓLNE WYMAGANIA  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SSTWiORB,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SSTWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

10.2 ROBOTY POMIAROWE 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane.  

Przed przystąpieniem do robót pomiarowych Wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania się z 

przebiegiem istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 

robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem dróg i obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuż drogi.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 5 mm/km, stosując niwelację podwójną. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. 

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość 

między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii projektowanych 

nawierzchni. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

zgodnym z dokumentacją projektową. 

Wykonywanie pomiarów realizacyjnych 

Wykonawca obowiązany jest dokumentować pomiary realizacyjne każdej wykonanej warstwy 

nawierzchni oraz elementów drogowych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz poszczególnymi 

SSTWiORB. Pomiary realizacyjne będą składnikiem dokumentacji powykonawczej. 

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 
Pomiary powykonawcze zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych powinny być 

poprzedzone uzyskaniem z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, 

położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz mapie zasadniczej 

i katastralnej. 

Ze szczególną uwagą należy ustalić: 

– klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do 

pomiarów powykonawczych, 

– rodzaje układów współrzędnych i punktów odniesienia, 

– zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajdujących się w ośrodku dokumentacji o 

wyniki pomiaru powykonawczego. 

Sposób skompletowania dokumentacji przeznaczonej dla ośrodka dokumentacji oraz formę 

dokumentów należy ustalić z ośrodkiem dokumentacji. 

10.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie istniejących obrzeży i nawierzchni ciągów pieszych, 

których zakres został szczegółowo przedstawiony w części rysunkowej dokumentacji. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca wdroży również czasową 

zmianę organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z dokumentacją opracowaną przez 

Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Miejsca wykonywania robót powinny być 

wyraźnie oznakowane i odgrodzone od terenu, na którym odbywać się będzie ruch pojazdów i 

pieszych. 

Roboty należy prowadzić z zachowaniem ostrożności tak, aby nie uszkodzić znajdujących się na 

terenie robót urządzeń obcych. Obiekty znajdujące się na terenie rozbiórek, nie przeznaczone do 

usunięcia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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Roboty rozbiórkowe należy prowadzić sukcesywnie wraz z wykonywaniem nowych elementów 

nawierzchni – nie należy pozostawiać odkrytych wykopów z uwagi na niebezpieczeństwo 

nasiąknięcia podbudowy w przypadku obfitych opadów deszczu. 

Gruz i pozostałe materiały z rozbiórki należy sukcesywnie ładować na środki transportu i wywozić 

poza miejsce budowy oraz zagospodarować zgodnie z wymaganiami umowy; jeżeli umowa tego nie 

zawiera zaleceń dotyczących sposobu zagospodarowania gruzu z rozbiórek, Wykonawca jest 

obowiązany zagospodarować go we własnym zakresie, zgodnie z przepisami o odpadach. 

W zakresie gospodarki odpadami  

W trakcie prowadzonych prac budowlanych powstaną takie odpady jak:  

 odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych (np. beton, cegły, płyty, ceramika) - 

kod 17 01;  

 odpady drewna - kod 17 02;  

 zmieszane odpady budowlane - kod 17 09;  

 gleba i ziemia - kod 17 05;  

 odpady opakowaniowe - 15 01. 

Sposoby gospodarowania pozostałymi odpadami  

Podgrupa 15 01 - Odpady opakowaniowe (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05)  

Odpady opakowaniowe należy przekazać jednostce zewnętrznej prowadzącej działalność w zakresie 

transportu i odzysku tych odpadów. Odpady te można poddać procesom odzysku, polegającym na 

recyklingu opakowań poużytkowych, tj. proces odzysku R5 – recykling lub regeneracja innych 

materiałów nieorganicznych lub R4 – recykling metali i związków metali. W praktyce może to 

oznaczać zwrot sprzedawcy, producentowi, importerowi produktu (lub organizacji odzysku), po 

którym powstało opakowanie. 

Podgrupa 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. 

beton, cegły, płyty, ceramika)  

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - kod 17 01 01;  

Odpady te zostaną przekazane jednostce zewnętrznej, prowadzącej działalność w zakresie transportu 

i odzysku tych odpadów. Ostatecznie mogą być poddane procesom odzysku R12 i R11w celu ich 

przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu. Odpady te mogą być również wykorzystane w 

procesach odzysku poza instalacjami zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 11 maja 2015r. 

(Dz.U. 2015 poz. 796), np. do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych.  

Odpady z remontów i przebudowy dróg - kod 17 01 81;  

Odpady te zostaną przekazane jednostce zewnętrznej prowadzącej działalność w zakresie transportu i 

odzysku lub unieszkodliwieniu (w razie braku możliwości odzysku) tych odpadów. Ostatecznie mogą 

być poddane procesom odzysku R12 i R11 w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do 

recyklingu. Ponadto podobnie jak odpady o kodzie 17 01 01 mogą zostać przekazane do odzysku 

poza instalacjami. 

Podgrupa 17 02 Odpady drewna i tworzyw sztucznych  

Drewno - kod 17 02 01;  

Odpady te zostaną przekazane jednostce zewnętrznej prowadzącej działalność w zakresie transportu i 

przetwarzania tych odpadów. Ostatecznie mogą być poddane procesom odzysku R1 tj. wykorzystanie 

jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii. Ponadto w procesach R12 i R11 w celu 

przygotowania do recyklingu. Odpady te mogą być również przekazane osobom fizycznym do 

wykorzystania jako paliwo o ile nie są zanieczyszczone impregnatami. 

Podgrupa 17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu  

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 

09 03 - kod 17 09 04;  

Odpad ten należy przekazać odbiorcy zewnętrznemu, posiadającemu wymagane zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie transportu i przetwarzania odpadów. Ostatecznie odpady te 

mogą być przetworzone procesami odzysku R11 lub R12. Wytwórcą odpadów powstających w 

wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników 

lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę 
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(wykonawca), chyba że umowa stanowi inaczej. Wszystkie wytworzone w fazie realizacji 

planowanego przedsięwzięcia odpady zostaną poddane odzyskowi, w pierwszej kolejności 

polegającemu na przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu lub przekazane innym 

posiadaczom odpadów, posiadającym zezwolenie właściwych organów na przetwarzanie tych 

odpadów. 

10.4 ROBOTY ZIEMNE  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót zobowiązany jest do pozyskania 

pisemnej zgody Właściciela działek na rozpoczęcie zadania. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać kontrolnych wykopów w miejscach przebiegu podziemnych 

urządzeń obcych i oznaczyć ich przebieg. Roboty te należy wykonać pod nadzorem służb 

odpowiedzialnych za poszczególny rodzaj sieci. 

W ramach prowadzonych robót ziemnych Wykonawca wykona wykopy pod elementy drogowe – w 

taki sposób, aby po wykonaniu robót ziemnych osiągnąć projektowane rzędne spodu konstrukcji 

nawierzchni. 

Roboty należy wykonywać mechanicznie oraz ręcznie. W pobliżu urządzeń obcych znajdujących się 

w obrębie inwestycji roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. 

Sposób wykonania wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 

podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

Grunt z wykopów należy załadować na samochody samowyładowcze i wywieźć poza budowę oraz 

zagospodarować. Część gruntu – po akceptacji Inspektora Nadzoru – można wykorzystać do 

ukształtowania terenu. Nadmiarowe masy ziemne należy traktować jako odpad i zagospodarować 

odpowiednio do obowiązujących przepisów z tego zakresu. Grunt ten należy załadować na środki 

transportu kołowego, odwieźć poza granice robót przez wynajęte specjalistyczne firmy zewnętrzne. 

Głównym źródłem mas ziemnych wytworzonych w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia, 

będzie zdjęta warstwa humusu (górna urodzajna warstwa gleby do głębokości około 30cm) oraz 

masy ziemne z wykopu dla wykonania konstrukcji nawierzchni utwardzeń. 

Kody odpadów dotyczące mas ziemnych zostały określone w punkcie 10.3. 

Podczas robót ziemnych – po wykonaniu koryta pod nawierzchnie należy sprawdzić rodzaj i 

stan gruntów w dnie wykopu. Powinien tego dokonać geolog obsługujący budowę. 

W przypadku stwierdzenia nasypów niekontrolowanych lub humusowych należy je usunąć w 

całości i wymienić na nasyp kontrolowany pod nadzorem i wg wskazań Inspektora. W 

przypadku wybrania tych warstw poniżej spodu warstw konstrukcyjnych projektowanej 

nawierzchni należy wykonać w ich miejsce nasyp z gruntu zagęszczalnego kwalifikowanego, 

pozwalającego uzyskać wymagane w dokumentacji parametry wytrzymałościowe. Budując 

nasypy należy je kształtować warstwami o grub. ~20cm, które to warstwy należy zagęszczać.  

Dokładność wykonania robót ziemnych 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +1 cm i –3 

cm. 

Szerokość koryta pod nawierzchnie nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

10 cm. 

Odwodnienie wykopów (koryta ziemnego) 
Niezależnie od urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien zapewnić odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i 

nawodnieniem. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 

niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować podane w projekcie spadki podłużne niwelety i nadać 

spadki przekrojom poprzecznym, tak aby umożliwić szybki odpływ wody z wykopu. Należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 

wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu 



 

Pracownia Architektury Krajobrazu – Ewa Szulc, Włocławek ul. Wspólna 3    str. 18 

 

w czasie postępu robót ziemnych. 

Natychmiast po wykonaniu wykopu należy przystąpić do profilowania i zagęszczenia jego dna oraz 

wykonywania warstw nawierzchni, aby nie dopuścić do nawodnienia podłoża w przypadku 

wystąpienia dużych opadów deszczu. 

Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych należy wykonać według 

zasad podanych w pkt. 10.5. 

10.5 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 

Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może się odbywać ruch budowlany. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Profilowanie podłoża należy wykonywać ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na 

miejscu. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia równego wskazanemu w 

dokumentacji projektowej w zależności od rodzaju i przeznaczenia nawierzchni, pod którą podłoże 

jest przygotowywane.  

Wymagany wtórny moduł odkształcenia wynosi: E2 ≥50MPa 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od –20% do +10%. 

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.  

10.6 WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU 

Przygotowanie podłoża 
Warstwa odcinająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Piasek powinien być rozkładany w warstwie o wymaganej grubości, z zachowaniem spadków i 

rzędnych wysokościowych podanych w dokumentacji projektowej. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotność piasku podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 

–20% do +10% jej wartości. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy 

wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 

ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Utrzymanie warstwy odcinającej 
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. 
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10.7 WARSTWA MROZOOCHRONNA I PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM  

Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej cementem stanowi grunt rodzimy 

przygotowany i zagęszczony wg  pkt. 10.5. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej odpowiednio 

zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być 

większe, niż co 10 m. Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy 

je ustawić na podłożu tak, aby wyznaczały ściśle linie krawędzi układanej warstwy według 

dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki 

kruszywa w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób 

wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania 

warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej 

odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora.  

Podbudowa z mieszanki związanej cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 

zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać robót, jeżeli prognozy 

meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej +5
0
C w czasie najbliższych 7 dni 

oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 

Skład mieszanki związanej cementem 
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu i wody, który 

zapewnia otrzymanie w czasie budowy właściwości mieszanki zgodne z wymaganiami określonymi 

w projekcie. 

Skład mieszanki projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek zagęszczanych 

metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowanych. 

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i 

oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w 

stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji receptę laboratoryjną 

opracowane dla mieszanki, którą zamierza wbudować oraz wyniki badań materiałów proponowanych 

do jej wytwarzania. 

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. 

Zawartość cementu w mieszance powinna być zgodna z PN-EN 14227-1 dla określonego 

maksymalnego nominalnego wymiaru kruszywa. 

Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki związanej cementem z wytwórni 
Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 

laboratoryjnej należy wytwarzać w  wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych 

zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka 

powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz 

objętościowego dozowania wody. 

Przy produkcji mieszanki należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z  PN-EN 14227–1: 2013 

Załącznik B. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w 

sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 

Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu. 

Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 

podłużnych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 

zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia wtórnego modułu odkształcenia E2≥ 80 MPa. 

Wartość maksymalnej gęstości objętościowej mieszanki powinna być określona na etapie 

projektowania mieszanki w celu przyrównywania do gęstości objętościowej szkieletu z warstwy. 

Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
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położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 

położonej krawędzi. 

Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być 

natychmiast naprawiane przez wymianę warstwy na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 

jednolity wygląd. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Specjalną 

uwagę należy poświęcić zagęszczaniu warstwy ulepszanego podłoża w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, 

rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione 

przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej o odpowiednim składzie i ponowne 

zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

Zagęszczenie mieszanki związanej cementem powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu 

wiązania cementu. 

Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem 
Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 

pielęgnacji według jednego z następujących sposobów: 

– skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora, 

– przykrycie na okres 7-10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 

szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 

– przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym 

w czasie co najmniej 7-10 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 

pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 

Utrzymanie warstwy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę 

do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej 

wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

Warstwa mieszanki związanej cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni 

lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora. 

10.8 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ   

Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytworzyć w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki poprzez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa projektowanej grubości. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 

zawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 

mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. 
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Zagęszczanie podbudowy powinno się odbywać walcem stalowym z polewaniem wodą. 

Zagęszczanie należy prowadzić zgodnie z ustalonym schematem przejść walca w zależności od 

szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy. Zagęszczanie należy 

prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi. Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem 

napędowym w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem; manewry walca należy przeprowadzać 

płynnie, na odcinku już zagęszczonym. Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w 

granicach 2 do 4 km/h na początku wałowania i 4 do 6 km/h w dalszej fazie wałowania. Wałowanie 

na odcinku łuku poziomego o jednostronnym nachyleniu poprzecznym należy rozpocząć od dolnej 

krawędzi ku górze. Walce wibracyjne powinny pracować w przedziale drgań od 33 do 35 Hz. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być większy lub równy 1,03. 

Wskaźnik nośności podbudowy powinien wynosić 120%. 

Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 

Wykonawcę robót. 

10.9 CIĄGI PIESZO-JEZDNE, CIĄGI PIESZE I UTWARDZANIA POD ALTANY E STOŁAMI Z KOSTKI 

BRUKOWEJ BETONOWEJ 

Podłoże 
Podłoże pod nawierzchnię ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej stanowi podbudowa z 

mieszanki związanej cementem oraz mieszanka niezwiązana – kruszywo łamane, stab. mechanicznie 

0-31,5mmwykonana zgodnie z SST. 

Podsypka 

Grubość podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinna być taka, aby po zagęszczeniu wynosiła 35 

cm. 

Podsypka powinna być lekko zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę należy ułożyć wg wzoru uzgodnionego z Inspektorem. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 

mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 

10.10 OBRZEŻA BETONOWE 

Wykonanie rowków pod obrzeża 
Koryto (rowki) pod obrzeża należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy lub podsypki w planie. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,98 

według normalnej metody Proctora. 

Wykonanie ław betonowych 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu, na przygotowanej warstwie z piasku. Beton 

rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować minimum co 50m 
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szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową zaakceptowaną przez Inspektora. 

Ław betonowych nie można wykonywać, gdy temperatura powietrza spada poniżej 2 st. C oraz 

wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte, a także podczas opadów deszczu. 

Natychmiast po rozłożeniu mieszanki betonowej należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta 

powinna się zakończyć z upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. 

Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody poprzez 

kilkakrotne zwilżanie wodą w czasie dnia przez co najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody. 

Ustawianie obrzeży 
Ustawianie obrzeży ograniczających ciągi piesze i utwardzenia pod altany ze stołami wykonuje się 

na wykonanych ławach betonowych w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni 

obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Krawędzie obrzeży powinny przylegać do siebie. Nie ma potrzeby wypełniania spoin obrzeży 

betonowych zaprawą cementową. 

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

11.1.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SSTWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

11.1.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SSTWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

11.1.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
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budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań ponosi Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

11.1.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORB, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

11.1.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

11.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SSTWiORB na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SSTWiORB. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

11.1.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

– certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, rekomendacji (aprobat) technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SSTWiORB, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

11.2 DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
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bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

11.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, właściwego odzysku materiałów i usunięcia materiałów z rozbiórki z terenu budowy. 

11.4 ROBOTY ZIEMNE 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z dokumentacją 

projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

– odwodnienie dna koryta po wykonaniu robót ziemnych, 

– dokładność wykonywania wykopu (usytuowanie i wykończenie), 

– sukcesywne usuwanie z terenu budowy nadmiaru gruntu. 

Badania do odbioru robót ziemnych 

Szerokość koryta ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. 

Nierówności dna koryta ziemnego mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  

Spadek podłużny powierzchni koryta ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych większych niż –3 

cm lub +1 cm.  

Wykonanie pomiarów: pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 

miejscach wyznaczonych przez Inspektora. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

11.5 PODŁOŻE  

Badania w czasie robót 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm i –5 cm. 

Nierówności podłużne oraz poprzeczne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża nie mogą 

przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5%. 

Rzędne wysokościowe profilowanego podłoża nie powinny różnić się od rzędnych projektowanych o 

więcej niż +1 cm i –2 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 

mniejszy od podanego w pkt 5.3. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 

11.6 WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU   

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

Badania w czasie robót 
Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe warstwy nie powinny różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż +1 

cm i –2 cm. 
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Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, –

2 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. 

Zagęszczenie należy badać przynajmniej w dwóch punktach na każdej działce roboczej.  

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 

11.7 WARSTWA MROZOOCHRONNA I PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ Z CEMENTEM 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do produkcji 

mieszanki kruszywa związanego cementem i przedstawić wyniki tych badań Inspektora wraz z 

receptami laboratoryjnymi w celu akceptacji. 

Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z mieszanek 

kruszywa związanych cementem: 

– uziarnienie mieszanki kruszywa – minimum 1 badanie na dziennej działce roboczej; 

– zagęszczenie warstwy – minimum 2 badania na dziennej działce roboczej; 

– grubość podbudowy – minimum 2 badania na dziennej działce roboczej; 

– wytrzymałość na ściskanie 28-dniowa – minimum 3 próbki na dziennej działce roboczej; 

– mrozoodporność – przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych; 

– badanie cementu, właściwości kruszywa i wody – przy projektowaniu składu mieszanki i przy 

każdej zmianie. 

Omówienie wykonywanych badań: 

– Uziarnienie kruszywa – powinno być zgodne z zaakceptowaną receptą. 

– Zagęszczenie warstwy – mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 

– Grubość warstwy podbudowy – należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co 

najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 

cm. 

– Wytrzymałość na ściskanie – wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być 

oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniach pielęgnacji. 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy z mieszanki 

związanej cementem 
– Szerokość podbudowy. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

– Równość podbudowy. 

Równość podbudowy w profilu podłużnym i poprzecznym należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm. 

– Spadki poprzeczne podbudowy. 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech 

geometrycznych przekraczają wielkości opisane powyżej to warstwa zostanie zerwana na całą 

grubość i ponownie wykonana przez Wykonawcę. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na 

koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora. 

11.8 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ  

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszywa przeznaczonego do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiału. 

Badania w czasie robót 
Badania kruszywa 
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Badania mieszanki kruszywa pod względem uziarnienia i wilgotności należy wykonywać dla każdej 

dostarczonej partii kruszywa. Dwie próbki należy pobrać losowo, z rozłożonej warstwy przed jej 

zagęszczeniem. 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10%, –20%. 

Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Minimalna ilość badań zagęszczenia podbudowy wynosi 1 badanie na 1000 m2.  

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy: 

– szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm od 

szerokości podanej w projekcie technicznym; 

– równość podbudowy mierzona łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 – nierówności nie mogą 

przekraczać 15 mm; 

– spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 

rzędne wysokościowe – różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 

projektowanymi powinny wynosić od 0 cm do –2 cm; 

– grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż 2 cm. 

Szerokość podbudowy, równość poprzeczną i podłużną oraz spadki poprzeczne i grubość podbudowy  

należy badać przynajmniej w trzech punktach na każdej działce roboczej, jednak nie rzadziej niż raz 

na 400 m2. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w pisie powyżej, powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupełnienie nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Po wykonaniu tych robót 

nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty tych robót poniesie Wykonawca. 

11.9 CIĄGI PIESZO-JEZDNE, CIĄGI PIESZE I UTWARDZENIA POD ALTANY ZE STOŁAMI Z KOSTKI 

BRUKOWEJ BETONOWEJ 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu. 

Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową 

i niniejszą SSTWiORB. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą SSTWiORB. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 

– nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni mierzone łatą 4-metrową zgodnie z normą BN-

68/8931-04 nie powinny przekraczać 8 mm. 

– spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  

0,5%. 

– różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać  1 cm. 

– szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm, 

– dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być 

dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych powyżej były przeprowadzone nie 

rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla przekroju 

poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 
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11.10 OBRZEŻA BETONOWE 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 

elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 

Badania w czasie robót 
Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać: 

– prawidłowość wykonania i pielęgnacji podsypki cementowo-piaskowej, 

– dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w planie od linii projektowanej, które wynosi 2 cm na 

każde 100 m ustawionego obrzeża, 

– dopuszczalne odchylenia niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety projektowanej, które 

wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża, 

– szerokość spoin bada się co 10 metrów – obrzeża powinny przylegać do siebie. 

 

12. ODBIÓR ROBÓT 
12.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SSTWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– odbiorowi częściowemu (jeżeli jest przewidziany w umowie), 

– odbiorowi końcowemu (ostatecznemu), 

– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

12.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SSTWiORB i ustaleniami z umowy. 

12.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

12.4 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Zasady odbioru ostatecznego robót wg zapisów umowy z Wykonawcą.  

 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z 

późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 45 z 

późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645 z 

późniejszymi zmianami) 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213 

z późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 

2556 z późniejszymi zmianami) 
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6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z 

późniejszymi zmianami) 

7. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. z 2020 poz. 10 z późniejszymi zmianami) 

8. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości 

odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 poz. 2531 z 

późniejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 

1047 z późniejszymi zmianami) 

10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 1518, z 

późn. zm.) 

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 30 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia 

Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z 

późniejszymi zmianami) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  (tekst 

jednolity Dz.U. 2017 poz. 784 z późniejszymi zmianami) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2003 Nr 120, poz. 1126) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401) 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z późniejszymi zmianami) 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. poz. 1650 z późn. 

zmianami). 

19. Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 

poz. 1752 z późn. zmianami). 

20. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

21. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

22. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979 

23. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 

24. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

13.1 Normy 

1.  PN-EN 933-8   Badanie wskaźnika piaskowego Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

2.  PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

3.  PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

4.  PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

5.  PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

6.  BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

7.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
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8.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

9.  PN-EN 197-1   Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

10.  PN-EN 206-1   Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

11. PN-B-06250  Beton zwykły 

12. PN-EN 480-11   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Metody badań. Oznaczanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

13.  PN-EN 1340   Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

14.  PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane 

15.  PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe 

16.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

17.  PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

18.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

19.  PN-EN 13242 + A1:2010  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

20.  PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

21. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

22. BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 

23. BN-64/8845-02   Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

24. PN-EN 1338   Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

25. PN-EN 1339  Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

26. BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

27. PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 

28. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości  

29. PN-EN 933-4   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren. Wskaźnik kształtu. 

30. PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych 

31. PN-EN 934-2   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania 

32. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

33. PN-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

34.  PN-B-06714-16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

35.  PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

36.  PN-B-06714-18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

37. PN-B-06714-19   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

38. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

39. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

40. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

41. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

42. PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 5. PN-EN 

1097-1  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

43. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 
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44. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

45. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

46. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania 

47. PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

48. PN-EN 1744-3  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 

49. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 

określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora  

50. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: 

Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych 

spoiwem hydraulicznym 

51. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: 

Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu 

Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym 

52. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: 

Mieszanki związane cementem 

53. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

54. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

55. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

56. PN-S-06102   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

57. PN-S-96014   Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną 

 

13.2 Inne dokumenty 

58.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982 r. 

59.  Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, Warszawa 1998. 

60.  WT-4  Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, Warszawa 2010. 

61. WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Wymagania techniczne, 

Warszawa 2010. 


