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1. CZESC OGOLNA
1.1 Dane Ogolne Inwestycji

1.1.1 Inwestor
GMINA IZBICA KUJAWSKA
ul. Marsz. Pilsudskiego 32
87-865 1ZBICA KUJAWSKA

1.1.2 Jednostka Projektowa
Pracownia Architektury Krajobrazu we Wloclawku - Ewa Szulc
ul. Wspdlna 3, 87-800 Wioctawek

1.1.3 Podstawa opracowania
e Umowa o wykonanie prac projektowych Nr GKLP.272.2.16.2023 z dnia 25.10.2023 r.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SSTWiORB) sa wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robot branzy drogowej pn. ,,Remont nawierzchni utwardzen o funkcji
ciggow pieszo-jezdnych i ciaggdéw pieszych oraz utwardzenia pod altany ze stotami” w ramach
realizacji zamierzenia budowlanego: Remont utwardzen, wyposazenie w elementy malej
architektury — budowa placu zabaw w ramach inwestycji ,,ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY
W IZBICY KUJAWSKIEJ”

3. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przy zlecaniu realizacji robot drogowych
wymienionych w pkt.4.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania szczegétowe, wspolne dla robodt nizej wymienionych.
4.1 Roboty pomiarowe

Ustalenia dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

—robot pomiarowych przy robotach ziemnych,

— pomiarow realizacyjnych poszczegolnych elementéw nawierzchni,

— inwentaryzacji powykonawczej.

W zakres robot pomiarowych wchodzg:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokos$ciowego punktow glownych 1 punktow
wysokosciowych,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— pomiary realizacyjne,

— inwentaryzacja powykonawcza.

4.2 Roboty rozbiorkowe

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiodrkg nawierzchni drogowych i1 innych
elementéw na terenie inwestycji:

—rozebranie obrzezy,

— rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j oraz z ptytek chodnikowych,

— oczyszczenie, paletowanie 1 przewiezienie przydatnych materialdw z rozbidrki na miejsce
wskazane przez wlasciciela terenu,
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— zatadunek 1 wywiezienie pozostatego gruzu z rozbiorki poza teren budowy i zagospodarowanie ich
zgodnie z wymaganiami projektu 1 SWZ oraz przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

4.3 Roboty ziemne — wykonanie wykopow:

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych:

— wykonanie wykopu pod nawierzchni¢ utwardzen pod altany,

— poglebienie rowkow pod lawy obrzezy wraz z obsypaniem obrzezy od strony zewnetrznej
miejscowym gruntem,

— zdjecie warstwy darni pod warstwe ziemi urodzajnej na terenie parku,

— wywiezienie 1 zagospodarowanie gruntu z wykopu.

4.4 Profilowanie i zageszczenie podloza

Ustalenia dotycza zasad wykonania profilowania i zaggszczania podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane w gruncie kat. II-1V.

4.5 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku

Ustalenia dotycza zasad wykonania warstwy odcinajgcej z piasku o grubosci po zageszczeniu 10 cm
pod nawierzchnig ciggéw pieszych.

4.5 Wykonanie warstwy mrozoochronnej

Ustalenia dotycza zasad wykonania warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem
Ci52< 4,0MPa (wg PN-EN 14227-1) o grubos$ci po zaggszczeniu 15cm pod nawierzchnig ciagow
pieszo-jezdnych.

4.6 Wykonanie podbudowy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:

— podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Cs4< 6,0MPa (wg PN-EN 14227-1) o grubosci war-
stwy 10cm, pod nawierzchnig ciggdw pieszych,

— podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana — kruszywo tamane, stab. mechanicznie 0-
31,5mm o grubo$ci warstwy 15¢m pod nawierzchnig ciggdéw pieszo-jezdnych.

4.7 Ustawienie obrzezy betonowych

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na tawie
z betonu C12/15.

4.8 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - ciagi pieszo-jezdne

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

4.9 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - ciagi piesze i utwardzenia pod
altany ze stolami

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w umowie, ktdra na zlecenie Inwestor zarzadza oraz
sprawuje nadzor nad wykonywaniem prac budowlanych zgodnie z ustawg Prawo budowlane
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz
robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektows 1
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu:

Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i1
czynnikow atmosferycznych;

Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni pomiedzy warstwg $Scieralna a podbudows ;

Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej gruboSci ulozona na istniejagcej warstwie, w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy o wymaganej grubosci;
Podbudowa — dolna czg¢$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze;
podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — gbérna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni; moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw;

Podbudowa pomocnicza — dolna czg$s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza; moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca;

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych czastek
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsqczajgca — warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew 1 krzewo6w. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy — teren udostepniony przez Inwestora dla wykonania na nim robot.

Glebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg
wzoru: Iy = pa/pas, gdzie: pg — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu zgodnie z BN-
77/8931-12 (Mg/m3), pss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie no$nosci warstw
dolnych konstrukcji nawierzchni. W szczegolnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta
wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu
niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petni¢ funkcje warstwy odsaczajace;.
Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu
nawierzchni. Role warstwy odsaczajacej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa
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ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogly pelnié¢ funkcje warstwy odsaczajacej musza by¢
wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o
odpowiednim uziarnieniu i o wspotczynniku filtracji.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajaca si¢ z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodne;j
mieszanki.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem — warstwa zawierajaca kruszywo
naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne (cement),
zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub na
podioze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem — warstwa zawierajaca kruszywo
naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne (cement),
zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na podtoze.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania, ktora spetnia
nastepujace warunki:

—  w odleglosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywaé
wymiaru poziomego mniejszego niz 50 mm;

— catkowita dlugos$¢ kostki podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mniejsza lub rowna 4.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwodch warstwach polaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji. Jesli kostki brukowe sg produkowane z warstwg $cieralng, to warstwa ta
powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako
powierzchnia widoczna.

Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoj.

6. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,
dokumentacjg projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru, Inwestora lub Projektanta
oraz normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia wtasnosci prywatnej
1 0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacja
niniejszego zamowienia.

6.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac budowy ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

6.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, stanowigce dokumenty umowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i STWiORB.

6.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I STWIORB

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB powinny by¢ uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy robdt drogowych 1 uzytych elementow sktadowych powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
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dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i/lub w STWiORB to
nalezy przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWIiORB, i wplyneto to na niezadowalajaca jako$¢ robot budowlanych, to takie roboty kub
materiaty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji roboty budowlane powinny
by¢ niezwlocznie poprawione.

6.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, plotki, §wiatla, taSmy ostrzegawcze itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pracownikow i osob trzecich.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakoéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory, ptotki i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien ustali¢ z Inspektorem przed ich rozpoczeciem
poprzez umieszczenie w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych.
Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

6.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

6.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6.7 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete umowa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowy.

6.8 STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

7. MATERIALY

7.1 ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania niezbgdnych pos$wiadczen materiatowych w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla spetniaja wymagania SSTWiORB
W czasie postepu robot.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom, mie¢ oznakowanie certyfikatem CE lub znakiem bezpieczenstwa
B.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z brakiem mozliwos$ci odbioru robot.

7.2 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

7.3 RODZAJE MATERIALOW

7.3.1 Roboty pomiarowe

Do stabilizacji punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dlugosci okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o
$rednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m.

7.3.2 Warstwa odcinajgca z piasku

Materialem stosowanym do wykonania warstwy odcinajacej jest piasek.

Wymagania dla kruszywa

Piasek do wykonania warstwy odcinajgcej powinien spetnia¢ warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznos$cia: Dis/dgs < 5, gdzie:

D5 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy,

dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalnos$ci, okreslony zalezno$cia: U = deo/d;o = 5, gdzie:

U — wskaznik r6znoziarnistosci,

dso — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe,

djo — wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 11 2.

Skladowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
7.3.3 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

Cement

Nalezy stosowa¢ cement wedtug PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go
stosowa¢ za zgoda Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do
robot.
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Cement nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem.
Przechowywanie cementu dostarczonego luzem — przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych, silosach) przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

Kruszywa

Do mieszanej zwigzanych cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw.

Wymagane wlasciwosci kruszywa do warstw podbudowy z mieszanek zwigzanych cementem —
wymagania wg PN-EN 13242,

Woda

Woda stosowana do mieszanek zwigzanych cementem i1 ewentualnie do pielggnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikéw
wytrzymato$ci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa 1 z woda
wodociggowg. Brak rdznic potwierdza przydatno$¢ wody do mieszanek.

7.3.4 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane frakcji 0+-31,5 mm.

Kruszywo do mieszanki moze by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego (ze
skal magmowych) lub przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakow.

Wymagania dla kruszywa

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13242,

Wymagana kategoria procentowej zawartosci ziaren o powierzchni przekruszonej 1 tamanej: Cog/3 (co
najmniej 90% masy ziaren catkowicie lub czgsciowo przekruszonych lub tamanych oraz
maksymalnie 3% masy ziaren catkowicie zaokraglonych).

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg WT-4, powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac¢ od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych.

Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania podbudowy winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-
32250.

7.3.5 Obrzeza betonowe

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu obrzezy s3a:

— obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm w kolorze szarym,

—beton C12/15 na tawy betonowe

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

Obrzeza betonowe — wymagania techniczne

Obrzeza powinny by¢ wykonane metoda wibroprasowania. Kolor obrzezy — szarocementowy.
Prefabrykaty powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1340.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw deklarowanych przez producenta wynosza:

—na dlugosci: + 1% z doktadnos$cig do 1 mm, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm,

— na szerokosci 1 wysokosci: = 5% z doktadno$cig do 1 mm, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10
mm.

Powierzchnie prefabrykatéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkdw betonu, o fakturze
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne 1 proste.

Dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowo$ci prefabrykatow, zgodnie z PN-EN 1340, nie
powinny przekraczac:

— dla dtugo$ci pomiarowej 300 mm —+ 1,5 mm,

— dla dlugosci pomiarowej 500 mm —+ 2,5 mm,

— dla dtugo$ci pomiarowej 800 mm —+ 4,0 mm.
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Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Nalezy je uktadaé z
zastosowaniem podktadek 1 przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm,
dhlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ prefabrykatu.
Materialy na lawy betonowe
Na tawe betonowa nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. Wykonawca jest
obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji recepte mieszanki betonowe;.
Cement do betonu
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1.
Kruszywo do betonu
Do wytwarzania mieszanki betonowej na podbudowe nalezy stosowac:
— zwir 1 mieszank¢ wedlug PN-B-11111,
— piasek wg PN-B-11113,
— kruszywo tamane wg PN-B-11112,
— kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004,
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm,
Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sklad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka betonowa wykazywala maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu
cementu i wody.
Woda do betonu
Do wytwarzania mieszanki betonowej, jak 1 do pielggnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowac
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN-1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wodg¢ pitng.
7.3.6 Ciagi pieszo-jezdne, ciagi piesze i utwardzenia pod altany ze stolami z kostki brukowe;j
betonowej
Betonowa kostka brukowa — wymagania
Aprobata techniczna lub krajowa deklaracja zgodnos$ci
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej IBDiM lub deklaracji zgodnos$ci z normg PN-EN 1338.
Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢ 1 ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
maksymalne wypuktos$ci nie mogg przekracza¢ 1,5 mm, a wklegstosci — 1 mm.
Ksztalt i wymiary kostki brukowej
Do robot objetych niniejszg SSTWiORB przewiduje si¢ uzycie kostki brukowej o wysokosci 6 cm w
kolorze szarym.
Ksztalt, odcien koloru kostki 1 sposob jej utozenia nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

—na dlugosci: + 2 mm,

—na szerokosci: + 2 mm,

—na grubosci: £ 3 mm.
Pozostate wlasciwosci
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu, nasigkliwo$¢ i odporno$¢ na dziatanie mrozu oraz
scieralnos$¢ kostek betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobaty technicznej lub normy
PN-EN 1338.
Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
Do produkcji betonowych kostek brukowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktorych
przydatno$¢ do stosowania zostala ustalona pod wzgledem ich wtasciwosci.
Wymagania dotyczace przydatno$ci stosowanych materiatdw producent powinien podawaé w
dokumentacji kontroli produkcji.
W przypadku wykazania zgodno$ci wtasciwosci materiatéw z odpowiednimi specyfikacjami, nie ma
koniecznosci wykonywania dalszych badan.
Materialy na podsypke i do spoinowania
Cement na podsypke 1 do spoinowania powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”,
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odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 197-1.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113, a do wypetnienia spoin
PN-B-06711.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008.

8. SPRZET

8.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiORB i1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

8.2 SPRZET DO ROZBIOREK

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

— sprezarka z mtotem,

— koparko-tadowarka, tadowarka,

— samochdd skrzyniowy,

— samochody samowytadowcze.

8.3 SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki, taty, tasSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

8.4 ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu do:

— zaladunku gruntu (koparka, fadowarka),

— sprzgtu zageszczajacego ( plyty wibracyjne),

— zaladunku 1 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki).

8.5 PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODELOZA

Roboty zwigzane z wykonaniem profilowania i zaggszczania podtoza b¢da wykonane recznie przy
wykorzystaniu narzedzi recznych 1 ubijakow oraz ptyt wibracyjnych (zaggszczarek).
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8.6 WARSTWA ODCINAJACA

Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy zostang wykonane recznie przy zastosowaniu szablonow
ciggnionych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

8.7 PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— sprzet do roz$cielania kruszywa i profilowania warstwy — rowniarka, uktadarka kruszywa, szablon
ciggniony,

— walec wibracyjny lub statyczny oraz zaggszczarki ptytowe do zaggszczenia warstwy.

8.8 PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki (dozowanie sktadnikow wagowe,
zbiornik na cement, liczba zasiekéw skorelowana z liczbg uzytych kruszyw w mieszance),

— zageszczarka ptytowa i ubijaki mechaniczne do zaggszczania.

8.9 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchni¢ z kostki brukowej 1 ptytek betonowych mozna wykonywac recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub krawe¢znikach.

9. TRANSPORT

9.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych tadunkdw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach zaktadowych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace wewngtrznych
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, zakladowych oraz dojazdach do terenu budowy.

9.2 TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiaty rozbiorkowe zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarzadce
nieruchomosci do ponownego wykorzystania nalezy przewozi¢ na zafoliowanych paletach.

Gruz i1 pozostate materialty z rozbidorki mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu pod
warunkiem stosowania ogoOlnie obowigzujacych przepisow o przewozie ladunkow. Samochody
przewozace gruz powinny posiada¢ plandeki zabezpieczajace tras¢ przewozu przed zapyleniem i
zanieczyszczeniem.

9.3 TRANSPORT GRUNTOW

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do technologii
odspajania i zatadunku oraz do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do odspajania i zatadunku.

Grunty mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu pod warunkiem stosowania ogolnie
obowigzujacych przepisOw o przewozie fadunkéw (samochody wywozace nadmiar gruntu powinny
by¢ wyposazone w plandeki).

9.4 TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem oraz rozsegregowaniem.

W ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego w
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odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

9.5 TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materialy uzyte do wyprodukowania mieszanki, jak rowniez gotowa mieszanka, powinny
by¢ transportowane w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy go
przed zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Transport gotowej mieszanki powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z PN-S-96014:1997. Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania mieszanki o
konsystencji zgodnej z recepta laboratoryjng. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania mieszanki betonowe;.
Transport kostki brukowej betonowej

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R kostki mozna przewozi¢ opakowane przez producenta w foli¢ 1
spiete tasmga stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je uklada¢ na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SSTWiORB, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; 1 w
SSTWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

10.2 ROBOTY POMIAROWE

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane.
Przed przystapieniem do robét pomiarowych Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ z
przebiegiem istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji
robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem drog i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz drogi.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnos$cig, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 5 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robot.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢
migdzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii projektowanych
nawierzchni. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

Wykonywanie pomiaréw realizacyjnych

Wykonawca obowigzany jest dokumentowa¢ pomiary realizacyjne kazdej wykonanej warstwy
nawierzchni oraz elementow drogowych, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz poszczegodlnymi
SSTWiORB. Pomiary realizacyjne beda sktadnikiem dokumentacji powykonawczej.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Pomiary powykonawcze zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych powinny by¢
poprzedzone uzyskaniem z o$rodka dokumentacji geodezyjnej i1 kartograficznej informacji o rodzaju,
potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz mapie zasadniczej
1 katastralne;.

Ze szczegdlna uwagg nalezy ustali¢:

— klasy 1 doktadnosci istniejagcych osnow geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do
pomiaré6w powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspotrzednych 1 punktow odniesienia,

— zakres 1 sposob aktualizacji dokumentow bazowych znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji o
wyniki pomiaru powykonawczego.

Sposob skompletowania dokumentacji przeznaczonej dla osrodka dokumentacji oraz forme
dokumentow nalezy ustali¢ z osrodkiem dokumentacji.

10.3 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe obejmujg rozebranie istniejagcych obrzezy i1 nawierzchni ciggéw pieszych,
ktorych zakres zostat szczegotowo przedstawiony w czesci rysunkowej dokumentacji.

Przed przystapieniem do wykonania robot rozbidrkowych Wykonawca wdrozy réwniez czasowg
zmiang organizacji ruchu na czas wykonywania robdt zgodnie z dokumentacja opracowang przez
Wykonawce 1 zatwierdzong przez Zamawiajagcego. Miejsca wykonywania robdt powinny byc
wyraznie oznakowane 1 odgrodzone od terenu, na ktorym odbywaé si¢ bedzie ruch pojazdow i
pieszych.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci tak, aby nie uszkodzi¢ znajdujacych si¢ na
terenie robot urzadzen obcych. Obiekty znajdujace si¢ na terenie rozbiorek, nie przeznaczone do
usunigcia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ sukcesywnie wraz z wykonywaniem nowych elementow

nawierzchni — nie nalezy pozostawia¢ odkrytych wykopow z uwagi na niebezpieczenstwo

nasigknigcia podbudowy w przypadku obfitych opadow deszczu.

Gruz 1 pozostate materiaty z rozbidrki nalezy sukcesywnie fadowac na $rodki transportu i wywozic¢

poza miejsce budowy oraz zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami umowy; jezeli umowa tego nie

zawiera zalecen dotyczacych sposobu zagospodarowania gruzu z rozbiorek, Wykonawca jest

obowigzany zagospodarowaé go we wiasnym zakresie, zgodnie z przepisami o odpadach.

W zakresie gospodarki odpadami

W trakcie prowadzonych prac budowlanych powstang takie odpady jak:

— odpady materiatow i elementéw budowlanych 1 drogowych (np. beton, cegtly, ptyty, ceramika) -
kod 17 01;

— odpady drewna - kod 17 02;

— zmieszane odpady budowlane - kod 17 09;

— glebaiziemia - kod 17 05;

— odpady opakowaniowe - 15 01.

Sposoby gospodarowania pozostalymi odpadami

Podgrupa 15 01 - Odpady opakowaniowe (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05)
Odpady opakowaniowe nalezy przekaza¢ jednostce zewnetrznej prowadzacej dziatalnos¢ w zakresie
transportu 1 odzysku tych odpaddéw. Odpady te mozna podda¢ procesom odzysku, polegajacym na
recyklingu opakowan pouzytkowych, tj. proces odzysku R5 — recykling lub regeneracja innych
materiatdw nieorganicznych lub R4 — recykling metali 1 zwigzkow metali. W praktyce moze to
oznacza¢ zwrot sprzedawcy, producentowi, importerowi produktu (lub organizacji odzysku), po
ktérym powstalo opakowanie.

Podgrupa 17 01 Odpady materialow i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.
beton, cegly, plyty, ceramika)

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow - kod 17 01 01;

Odpady te zostang przekazane jednostce zewngtrznej, prowadzacej dziatalno§¢ w zakresie transportu
1 odzysku tych odpadow. Ostatecznie mogg by¢ poddane procesom odzysku R12 1 R11w celu ich
przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu. Odpady te moga by¢ réwniez wykorzystane w
procesach odzysku poza instalacjami zgodnie z przepisami rozporzadzenia z dnia 11 maja 2015r.
(Dz.U. 2015 poz. 796), np. do wypetniania terendOw niekorzystnie przeksztatconych.

Odpady z remontow i przebudowy drog - kod 17 01 81;

Odpady te zostana przekazane jednostce zewnetrznej prowadzacej dziatalno$¢ w zakresie transportu i
odzysku lub unieszkodliwieniu (w razie braku mozliwosci odzysku) tych odpadéw. Ostatecznie moga
by¢ poddane procesom odzysku R12 i R11 w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do
recyklingu. Ponadto podobnie jak odpady o kodzie 17 01 01 moga zosta¢ przekazane do odzysku
poza instalacjami.

Podgrupa 17 02 Odpady drewna i tworzyw sztucznych

Drewno - kod 17 02 01;

Odpady te zostang przekazane jednostce zewnetrznej prowadzacej dziatalnos¢ w zakresie transportu 1
przetwarzania tych odpadéw. Ostatecznie mogg by¢ poddane procesom odzysku R1 tj. wykorzystanie
jako paliwa lub innego $rodka wytwarzania energii. Ponadto w procesach R12 i RIl w celu
przygotowania do recyklingu. Odpady te moga by¢ réwniez przekazane osobom fizycznym do
wykorzystania jako paliwo o ile nie sg zanieczyszczone impregnatami.

Podgrupa 17 09 Inne odpady z budowy, remontow i demontazu

Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02i 17
09 03 - kod 17 09 04,

Odpad ten nalezy przekaza¢ odbiorcy zewngtrznemu, posiadajgcemu wymagane zezwolenie na
prowadzenie dzialalno$ci w zakresie transportu i przetwarzania odpadow. Ostatecznie odpady te
moga by¢ przetworzone procesami odzysku RI11 lub R12. Wytworca odpadéw powstajacych w
wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiodrki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikow
lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i1 napraw jest podmiot, ktory $wiadczy ushuge
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(wykonawca), chyba ze umowa stanowi inaczej. Wszystkie wytworzone w fazie realizacji
planowanego przedsiewzigcia odpady zostang poddane odzyskowi, w pierwszej kolejnosci
polegajacemu na przygotowaniu do ponownego uzycia i recyklingu lub przekazane innym
posiadaczom odpadow, posiadajagcym zezwolenie wilasciwych organéw na przetwarzanie tych
odpadow.

10.4 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych Wykonawca robdt zobowigzany jest do pozyskania
pisemnej zgody Wiasciciela dziatek na rozpoczecie zadania.

Wykonawca obowigzany jest dokona¢ kontrolnych wykopoéw w miejscach przebiegu podziemnych
urzagdzen obcych i1 oznaczy¢ ich przebieg. Roboty te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb
odpowiedzialnych za poszczeg6lny rodzaj sieci.

W ramach prowadzonych robot ziemnych Wykonawca wykona wykopy pod elementy drogowe — w
taki sposob, aby po wykonaniu robot ziemnych osiggna¢ projektowane rzedne spodu konstrukcji
nawierzchni.

Roboty nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz r¢cznie. W poblizu urzadzen obcych znajdujacych si¢
w obrgbie inwestycji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Sposob wykonania wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Grunt z wykopow nalezy zatadowa¢ na samochody samowyladowcze 1 wywiez¢ poza budowe oraz
zagospodarowaé. Cze$¢ gruntu — po akceptacji Inspektora Nadzoru — mozna wykorzysta¢ do
uksztattowania terenu. Nadmiarowe masy ziemne nalezy traktowac jako odpad 1 zagospodarowaé
odpowiednio do obowigzujacych przepisow z tego zakresu. Grunt ten nalezy zatadowa¢ na $rodki
transportu kotowego, odwiez¢ poza granice robot przez wynajete specjalistyczne firmy zewnetrzne.
Glownym zrédlem mas ziemnych wytworzonych w fazie realizacji planowanego przedsigwzigcia,
bedzie zdjeta warstwa humusu (gérna urodzajna warstwa gleby do glebokosci okoto 30cm) oraz
masy ziemne z wykopu dla wykonania konstrukcji nawierzchni utwardzen.

Kody odpadéw dotyczace mas ziemnych zostaty okreslone w punkcie 10.3.

Podczas robot ziemnych — po wykonaniu koryta pod nawierzchnie nalezy sprawdzi¢ rodzaj i
stan gruntow w dnie wykopu. Powinien tego dokona¢ geolog obslugujacy budowe.

W przypadku stwierdzenia nasypow niekontrolowanych lub humusowych nalezy je usuna¢ w
calosci i wymieni¢ na nasyp kontrolowany pod nadzorem i wg wskazan Inspektora. W
przypadku wybrania tych warstw ponizej spodu warstw konstrukcyjnych projektowanej
nawierzchni nalezy wykona¢ w ich miejsce nasyp z gruntu zageszczalnego kwalifikowanego,
pozwalajacego uzyska¢ wymagane w dokumentacji parametry wytrzymalosciowe. Budujac
nasypy nalezy je ksztaltowa¢ warstwami o grub. ~20cm, ktore to warstwy nalezy zageszczac.
Dokladnos¢ wykonania robdt ziemnych

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +1 cm 1 -3
cm.

Szerokos¢ koryta pod nawierzchnie nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm.

Odwodnienie wykopow (koryta ziemnego)

Niezaleznie od urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien zapewni¢ odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ podane w projekcie spadki podtuzne niwelety i nada¢
spadki przekrojom poprzecznym, tak aby umozliwi¢ szybki odplyw wody z wykopu. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow oraz termindow
wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
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W czasie postepu robot ziemnych.

Natychmiast po wykonaniu wykopu nalezy przystapi¢ do profilowania i zaggszczenia jego dna oraz
wykonywania warstw nawierzchni, aby nie dopusci¢ do nawodnienia podtoza w przypadku
wystapienia duzych opadéw deszczu.

Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych nalezy wykonaé¢ wedtug
zasad podanych w pkt. 10.5.

10.5 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze si¢ odbywac ruch budowlany.

Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Profilowanie podtoza nalezy wykonywaé recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany na
miejscu.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia réwnego wskazanemu w
dokumentacji projektowej w zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia nawierzchni, pod ktora podtoze
jest przygotowywane.

Wymagany wtorny modut odksztatcenia wynosi: E2 >50MPa

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢é rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od —20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw.
10.6 WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU

Przygotowanie podloza

Warstwa odcinajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajagcy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okres§lonymi w niniejszej specyfikacji.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Piasek powinien by¢ rozkladany w warstwie o wymaganej grubosci, z zachowaniem spadkow i
rzednych wysokosciowych podanych w dokumentacji projektowej. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana.
Natychmiast po konhcowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ piasku podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long
iloscig wody 1 rdwnomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy odcinajacej

Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.
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10.7 WARSTWA MROZOOCHRONNA I PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstw¢ mrozoochronng z mieszanki zwigzanej cementem stanowi grunt rodzimy
przygotowany i zageszczony wg pkt. 10.5.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej odpowiednio
zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robot i nie powinno by¢
wieksze, niz co 10 m. Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy
je ustawi¢ na podilozu tak, aby wyznaczaly $cisle linie krawedzi ukladanej warstwy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki
kruszywa w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob
wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wptywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej
odpowiednig rowno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora.

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarznigte 1 podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé robot, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej +5°C w czasie najblizszych 7 dni
oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

Sklad mieszanki zwiazanej cementem

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilosci cementu i wody, ktéry
zapewnia otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci mieszanki zgodne z wymaganiami okreslonymi
w projekcie.

Sktad mieszanki projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ na $ciskanie probek zageszczanych
metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowanych.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wlasciwe zaggszczenie i
oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udzial sktadnikow w
stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie 1 ggsto$¢ objetosciowa.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji recepte laboratoryjna
opracowane dla mieszanki, ktérg zamierza wbudowac¢ oraz wyniki badan materiatéw proponowanych
do jej wytwarzania.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metoda wg PN-EN 933-1.
Zawarto$¢ cementu w mieszance powinna by¢ zgodna z PN-EN 14227-1 dla okreslonego
maksymalnego nominalnego wymiaru kruszywa.

Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki zwiazanej cementem z wytworni

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $cisSle okre$lonym skladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w  wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych
zapewniajacych ciaglo$¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i1 cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanki nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z PN-EN 14227-1: 2013
Zakacznik B.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Zageszczanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwiazanej cementem

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzgdnych, spadkow
podtuznych 1 poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki naleZzy rozpocza¢ jej
zageszczanie, ktore nalezy kontynuowac do osiggniecia wtornego modutu odksztatcenia E2> 80 MPa.
Wartos¢ maksymalnej gestoSci objetoSciowej mieszanki powinna by¢ okre§lona na etapie
projektowania mieszanki w celu przyrownywania do gestosci objetosciowej szkieletu z warstwy.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej
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potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, cz¢§ciowo naktadajacymi si¢, w stron¢ wyzej
potozonej krawedzi.

Pojawiajace si¢ w czasie zagg¢szczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢
natychmiast naprawiane przez wymian¢ warstwy na peing gltebokos¢, wyrownanie i ponowne
zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiaggnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia. Specjalng
uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu warstwy ulepszanego podloza w sgsiedztwie spoin roboczych
podhuznych 1 poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne,
rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej o odpowiednim sktadzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie mieszanki zwigzanej cementem powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cementu.

Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego cementem

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji wedlug jednego z nastgpujacych sposobow:

— skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora,

— przykrycie na okres 7-10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozong na zaktad o
szerokos$ci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
— przykrycie warstwg piasku lub grubej wtokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7-10 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i1 inne materialy przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Utrzymanie warstwy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej
wskutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu 1 $niegu oraz mroz.
Warstwa mieszanki zwigzanej cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni
lub zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem czynnikow atmosferycznych w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

10.8 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytworzy¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki poprzez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna projektowanej grubosci.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiaggni¢cie wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokos$ciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat nadmiernie
zawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana.
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Zageszczanie podbudowy powinno si¢ odbywaé walcem stalowym z polewaniem woda.

Zageszcezanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca w zaleznos$ci od

szeroko$ci zaggszczanego pasa roboczego i1 grubosci walowanej warstwy. Zageszczanie nalezy

prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi. Na watowang warstwe nalezy najezdza¢ kotem

nap¢dowym w celu uniknig¢cia zjawiska fali przed walcem; manewry walca nalezy przeprowadzaé

ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym. Predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w

granicach 2 do 4 km/h na poczatku watowania i 4 do 6 km/h w dalszej fazie walowania. Walowanie

na odcinku tuku poziomego o jednostronnym nachyleniu poprzecznym nalezy rozpocza¢ od dolne;j

krawedzi ku gorze. Walce wibracyjne powinny pracowaé w przedziale drgan od 33 do 35 Hz.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien by¢ wigkszy lub rowny 1,03.

Wskaznik no$nosci podbudowy powinien wynosi¢ 120%.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w

dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do

ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane

przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza

Wykonawce robot.

10.9 CIAGI PIESZO-JEZDNE, CIAGI PIESZE 1 UTWARDZANIA POD ALTANY E STOLAMI Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ

Podloze

Podloze pod nawierzchnie ciggdw pieszo-jezdnych z kostki betonowej stanowi podbudowa z

mieszanki zwigzanej cementem oraz mieszanka niezwigzana — kruszywo tamane, stab. mechanicznie

0-31,5mmwykonana zgodnie z SST.

Podsypka

Grubo$¢ podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinna by¢ taka, aby po zageszczeniu wynosita 3+5

cm.

Podsypka powinna by¢ lekko zageszczona 1 wyprofilowana.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ wg wzoru uzgodnionego z Inspektorem.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3

mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig

utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania

nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy

prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku

poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z

wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

10.10 OBRZEZA BETONOWE

Wykonanie rowkow pod obrzeza

Koryto (rowki) pod obrzeza nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy lub podsypki w planie.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,98

wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw betonowych

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu, na przygotowanej warstwie z piasku. Beton

rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyrdwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy

wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ minimum co 50m

Pracownia Architektury Krajobrazu — Ewa Szulc, Wtoctawek ul. Wspdlna 3 str. 21



szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa zaakceptowang przez Inspektora.

Law betonowych nie mozna wykonywac¢, gdy temperatura powietrza spada ponizej 2 st. C oraz
wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte, a takze podczas opadow deszczu.

Natychmiast po roztozeniu mieszanki betonowej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta
powinna si¢ zakonczy¢ z uptywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.
Bezposrednio po zaggszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody poprzez
kilkakrotne zwilzanie woda w czasie dnia przez co najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody.
Ustawianie obrzezy

Ustawianie obrzezy ograniczajacych ciagi piesze i utwardzenia pod altany ze stotami wykonuje si¢
na wykonanych tawach betonowych w miejscu i ze $swiatlem (odlegloscig goérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Krawedzie obrzezy powinny przylega¢ do siebie. Nie ma potrzeby wypelniania spoin obrzezy
betonowych zaprawa cementowa.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

11.1.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SSTWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

11.1.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakos$ci materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SSTWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
11.1.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
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budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan ponosi Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

11.1.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

11.1.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

11.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrdédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami SSTWiORB na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SSTWiORB. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
11.1.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, rekomendacji (aprobat) technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SSTWiORB, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

11.2 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
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bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

11.3 ROBOTY ROZBIORKOWE

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbidrkowych, wlasciwego odzysku materialow i usunig¢cia materiatéw z rozbidrki z terenu budowy.
11.4 ROBOTY ZIEMNE

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z dokumentacja
projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych.
Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

— odwodnienie dna koryta po wykonaniu robdt ziemnych,

— doktadno$¢ wykonywania wykopu (usytuowanie i wykonczenie),

— sukcesywne usuwanie z terenu budowy nadmiaru gruntu.

Badania do odbioru robdét ziemnych

Szeroko$¢ koryta ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz =10 cm.
Nierownosci dna koryta ziemnego mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

Spadek podtuzny powierzchni koryta ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych
wysokosciowych, nie moze dawac rdznic w stosunku do rzednych projektowanych wigkszych niz —3
cm lub +1 cm.

Wykonanie pomiaréw: pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
miejscach wyznaczonych przez Inspektora.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 1 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

11.5 PODLOZE

Badania w czasie robot

Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi—5cm.

Nieréwnosci podtuzne oraz poprzeczne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci wyprofilowanego i zageszczonego podloza nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg £ 0,5%.

Rzgdne wysokosciowe profilowanego podtoza nie powinny roézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o
wigcej niz +1 cm 1 -2 cm.

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w pkt 5.3.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od —20% do +10%.

11.6 WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwos$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Badania w czasie robot

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe warstwy nie powinny rozni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz +1
cmi—2cm.
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Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§long w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, —
2 cm.
Wskaznik zageszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Zageszezenie nalezy bada¢ przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce robocze;.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od —20% do +10%.
11.7 WARSTWA MROZOOCHRONNA I PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ Z CEMENTEM
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdow do produkcji
mieszanki kruszywa zwigzanego cementem i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektora wraz z
receptami laboratoryjnymi w celu akceptacji.
Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z mieszanek
kruszywa zwigzanych cementem:
— uziarnienie mieszanki kruszywa — minimum 1 badanie na dziennej dzialce roboczej;
— zaggszcezenie warstwy — minimum 2 badania na dziennej dzialce roboczej;
— grubos¢ podbudowy — minimum 2 badania na dziennej dzialce roboczej;
— wytrzymatos$¢ na $Sciskanie 28-dniowa — minimum 3 prébki na dziennej dziatce roboczej;
— mrozoodporno$¢ — przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych;
— badanie cementu, wlasciwosci kruszywa i wody — przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
kazdej zmianie.
Omoéwienie wykonywanych badan:
— Uziarnienie kruszywa — powinno by¢ zgodne z zaakceptowang recepta.
— Zageszczenie warstwy — mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
— Grubos¢ warstwy podbudowy — nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze ro6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + 1
cm.
— Wytrzymalo$¢ na S$ciskanie — wytrzymato$¢ na Sciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢
oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniach pielggnacji.
Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalosciowych podbudowy z mieszanki
Zwiazanej cementem
— Szeroko$¢ podbudowy.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
— Rownos¢ podbudowy.
Rownos¢ podbudowy w profilu podtuznym i poprzecznym nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nierownosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.
— Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie stwierdzi si¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci opisane powyzej to warstwa zostanie zerwana na calg
grubo$¢ 1 ponownie wykonana przez Wykonawce. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora.
11.8 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszywa przeznaczonego do
wykonania robo6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatu.
Badania w czasie robot
Badania kruszywa
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Badania mieszanki kruszywa pod wzgledem uziarnienia i wilgotno$ci nalezy wykonywac¢ dla kazdej

dostarczonej partii kruszywa. Dwie probki nalezy pobra¢ losowo, z roztozonej warstwy przed jej

zaggszczeniem.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10%, —20%.

Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie podbudowy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika

zaggszczenia.

Minimalna ilo$¢ badan zageszczenia podbudowy wynosi 1 badanie na 1000 m2.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy:

— szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm od

szerokos$ci podanej w projekcie technicznym;

— réwnos$¢ podbudowy mierzona tatg 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 — nieréwnos$ci nie moga

przekracza¢ 15 mm;

— spadki poprzeczne i podluzne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa z tolerancja +0,5%.

rzgdne wysoko$ciowe — réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi

projektowanymi powinny wynosi¢ od 0 cm do —2 cm;

— grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £2 cm.

Szeroko$¢ podbudowy, rownos¢ poprzecznag i podtuzng oraz spadki poprzeczne i grubos¢ podbudowy

nalezy bada¢ przynajmniej w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, jednak nie rzadziej niz raz

na 400 m2.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w pisie powyzej, powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe

podbudowy przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupelnienie nowym materiatem o

odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie 1 powtdrne zaggszczenie. Po wykonaniu tych robot

nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty tych robdt poniesie Wykonawca.

11.9 CIAGI PIESZO-JEZDNE, CIAGI PIESZE 1 UTWARDZENIA POD ALTANY ZE STOLAMI Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada atest wyrobu.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa

1 niniejszg SSTWiORB.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych 1 podtuznych

polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejszg SSTWiORB.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

— nieréwnos$ci podtuzne i1 poprzeczne nawierzchni mierzone tata 4-metrowg zgodnie z norma BN-

68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8§ mm.

— spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja *

0,5%.

— roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ = 1 cm.

— szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm,

— dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢

dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych powyzej byly przeprowadzone nie

rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla przekroju

poprzecznego oraz wszg¢dzie tam, gdzie poleci Inspektor.
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11.10 OBRZEZA BETONOWE

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostaltych materiatow stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.
Badania w czasie robot

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

— prawidlowos$¢ wykonania i pielggnacji podsypki cementowo-piaskowej,

— dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w planie od linii projektowanej, ktore wynosi £2 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,

— dopuszczalne odchylenia niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej, ktore
wynosi =1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

— szeroko$¢ spoin bada si¢ co 10 metréw — obrzeza powinny przylega¢ do siebie.

12.ODBIOR ROBOT

12.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SSTWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgsciowemu (jezeli jest przewidziany w umowie),

— odbiorowi koncowemu (ostatecznemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SSTWiORB i ustaleniami z umowy.

12.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor.
12.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robdt wg zapisow umowy z Wykonawcg.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z
pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 45 z
pézniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645 z
pdzniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213
z pozniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2556 z pdzniejszymi zmianami)
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6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z
pOzniejszymi zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz.U. z 2020 poz. 10 z pdzniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajow odpadow i ilosci
odpaddw, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow (Dz. U. z 2019 poz. 2531 z
pdzniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
1047 z pdzniejszymi zmianami)

10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 1518, z
pozn. zm.)

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zalacznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z
pdzniejszymi zmianami)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzniejszymi zmianami)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1126)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
1 drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

18. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. poz. 1650 z pdzn.
zmianami).

19. Ustawa — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 1752 z pdzn. zmianami).

20. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

21. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j

22. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodez;ji i Kartografii,
Warszawa 1979

23. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979

24. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

13.1 Normy

1. PN-EN 933-8 Badanie wskaznika piaskowego Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta

Nk e
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8. BN-77/8931-12

9. PN-EN 197-1

10. PN-EN 206-1

11. PN-B-06250

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Cement. Cze$¢ I: Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Beton zwykly

12. PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki porow powietrznych w stwardnialym betonie

13. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

14. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

15. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

16. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

18. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

19. PN-EN 13242 + A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

20. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

21. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23.

BN-64/8845-02

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

24. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
25. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan
26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i lata.

27.PN-EN 933-1  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

28. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika plaskosci

29. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

30. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

31. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje 1
wymagania

32. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

33. PN-B-06714-15
34. PN-B-06714-16
35. PN-B-06714-17
36. PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

37. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

38. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

39. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa

40. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

41. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

42. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych 5. PN-EN
1097-1 Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

43. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosei kruszyw — Metody

oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie
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44. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6:
Oznaczanie gesto$ci ziarn 1 nasigkliwos$ci

45. PN-EN 1367-1 Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

46. PN-EN 1367-3 Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

47. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

48. PN-EN 1744-3  Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie
wyciagow przez wymywanie Kruszyw

49. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czg$¢ 2: Metody
okreslania ggstosci 1 zawartosci wody — Zageszczanie metoda Proctora

50. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i1 zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czg$¢ 41:
Metoda oznaczania wytrzymato$ci na S$ciskanie mieszanek zwigzanych
spoiwem hydraulicznym

51. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 50:
Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomoca aparatu
Proctora lub zaggszczania na stole wibracyjnym

52. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Czg$¢ 1:
Mieszanki zwigzane cementem

53. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

54. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6éw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

55. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

56. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

57. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni¢ ulepszong

13.2 Inne dokumenty

58. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 19791 1982 r.
59. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych. GDDP, Warszawa 1998.
60. WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych, Warszawa 2010.

61. WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. Wymagania techniczne,
Warszawa 2010.
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