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Powiat Warszawski Zachodni 

ul. Poznańska 129/133 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim – dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP, etap I. 

NAZWY I KODY CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-2 Roboty rozbiórkowe 
44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe i podobne elementy  
45324000-4 Roboty tynkarskie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45331210-1 Instalowanie wentylacji  
44112200-0 Wykładziny podłogowe 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
45431000-7 Kładzenie płytek 
44411000-4 Wyroby sanitarne 
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. DANE OGÓLNE  

 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Remont czterech pomieszczeń, demontaż drzwi w korytarzu prowadzącym na salę gimnastyczną 

oraz zmiana lokalizacji drzwi w pomieszczeniu w Zespole Szkół nr.1 w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Poznańska 129/131, dz. Ew. nr 224/1, obręb 11, jednostka ewidencyjna 143206_4 Ożarów 

Mazowiecki – miasto.  

1.2 CEL OPRACOWANIA 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy ma służyć jako podstawa do przeprowadzenia 

postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji pomieszczeń w ZS nr 1 w Ożarowie 

Mazowieckim.  

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Planowane przedsięwzięcie obejmuje prace związane z wykonaniem remontu czterech 

pomieszczeń, demontażu drzwi prowadzących na korytarz do Sali gimnastycznej oraz zmianę 

lokalizacji drzwi na zapleczu sali lekcyjnej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Poznańskiej 129/131 w 

Ożarowie Mazowieckim wraz z opracowaniem szczegółowego Harmonogramu rzeczowo-
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finansowego określającego kolejność wykonywania prac budowlanych na parterze, I piętrze 

budynku oraz półpiętrze.   

W ramach prowadzonych prac przewiduje się: 

• Demontaż istniejących drzwi (6 szt.); 

• Dostawa i montaż nowych drzwi metalowych (5szt.); 

• Dostawa i montaż drzwi dymoszczelnych o klasie odporności ogniowej EIS30 (2szt.) 

• Demontaż naświetli i montaż nowych  

• Wykonanie ścianek działowych z GK w dwóch pomieszczeniach; 

• Demontaż sufitu podwieszanego w celu wykonania ściany działowej; 

• Montaż sufitu podwieszanego; 

• Dostosowanie oświetlania ze względu na podział pomieszczenia; 

• Demontaż istniejących posadzek; 

• Montaż wykładzin PCV, w kolorystyce pasującej do modernizowanych wcześniej 
pomieszczeń; 

• Ułożenie terakoty na podłodze w jednym pomieszczeniu; 

• Wykonanie wentylacji mechanicznej; 

• Obudowanie płytami GK kanałów wentylacyjnych; 

• Demontaż okna oraz witryny; 

• Zaślepienie otworu okiennego 

• Zamurowanie otworu po zdemontowanej witrynie, tak by przegroda była o odporności 
ogniowej REI60, 

• Montaż zlewu ze stali nierdzewnej wraz z doprowadzeniem instalacji wod-kan; 

• Wykucie bruzd dla instalacji elektrycznej pod przewody podtynkowe; 

• Wykonanie podtynkowej instalacji elektrycznej; 

• Włączenie instalacji sieci komputerowej w istniejącą infrastrukturę; 

• Montaż odbojnic z wykładziny PCV na ścianach dwóch pomieszczeń,  

• Powierzchnie ścian należy wyrównać, położyć dwie warstwy gładzi gipsowej, a następnie 
dwukrotnie pomalować, według kolorystyki w modernizowanych wcześniej salach  

• Powierzchnie sufitów należy wyrównać, położyć jedną warstwę gładzi gipsowej, a 
następnie dwukrotnie pomalować, według kolorystyki w modernizowanych wcześniej 
salach  

 
 
 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

3.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

a) Budynek, w którym będą prowadzone prace został wybudowany na początku lat 90-tych XX 
wieku, w kompleksie siedziby Fabryki Kabli. Budynek przylega od strony południowej do 
budynku PCPR, a od strony wschodniej do hali magazynowej oraz budynku Starostwa 
Powiatowego. Układ konstrukcyjny budynku to system słupowo-ryglowy, rozplanowany na 
siatce słupów 6x6 i 3x6 m. Ściany zewnętrzne zostały wykonane z elementów 
prefabrykowanych; ściany działowe wykonano z cegły dziurawki o grubości 12 cm; stropy 
systemowe – żerańskie; stropodach pełny, niewentylowany, dach kryty papą. Wentylacja 
budynku to mieszany system wentylacji grawitacyjnej, częściowo mechanicznej, uzupełniony 
klimatyzacją typu Split. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, woda 
ciepła i zimna, do celów ppoż., kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, 
telefoniczną, odgromową, komputerową, systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, systemu 
sygnalizacji włamania i napadu.  
W 2020 roku w budynku przeprowadzono termomodernizację obejmującą ocieplenie i 
zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic, ocieplenie ścian zewnętrznych materiałem 
termoizolacyjnym, regulację instalacji c.o. i modernizację węzła cieplnego, wymianę opraw 
oświetleniowych wewnątrz budynku wraz z wymianę instalacji elektrycznej i tablic 
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elektrycznych. Niniejsze prace są objęte gwarancja i rękojmią i wszelką ingerencję należy 
uzgodnić z firmą Hydrochem DGE S.A .  

b) W związku z tym, że roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wykonawca powinien 
wykonywać roboty w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie szkoły, w 
uzgodnieniu z jej kierownictwem. Ponadto korytarze należy zabezpieczyć specjalna kurtyną 
aby ograniczyć roznoszenie pyłu i brudu z rozbiórek. Prace remontowe planuje się na okres 
wakacyjny, kiedy wszystkie pomieszczenia będą dostępne. W pierwszej kolejności należy 
wykonać modernizację pomieszczeń sal lekcyjnych (pom. Sz.105, sz.123), ponieważ muszą 
one być oddane do użytkowania do dnia 20.08.2023r. Kolejność pozostałych prac jest 
dowolna. W przypadku konieczności prowadzenia prac pylących, hałasujących, po 
rozpoczęciu roku szkolnego, prace te należy prowadzić poza godzinami pracy szkoły (tj. po 
godz. 16:00 – 6:00, w godzinach nocnych lub w soboty, niedziele). Zaplanowane prace 
budowlane należy szczegółowo zawrzeć w zaakceptowanym przez Zamawiającego 
Harmonogramie rzeczowo-finansowy.  

c) W ofercie należy przewidzieć wykonywanie prac porządkowych po każdej 
dniówce/nocce/weekendzie w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac, tak by 
zapewnić normalne funkcjonowanie szkoły  

d) Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną pomieszczeń przed przystąpieniem do 
prac oraz sąsiadujących odcinków korytarzy i przekaże Zamawiającemu.  

e) Po zakończeniu prac wszystkie pomieszczenia objęte zamówieniem oraz te z których 
korzystał Wykonawca należy uporządkować i doprowadzić do stanu czystości sprzed 
rozpoczęcia prac. Zamawiający może odmówić odbioru końcowego jeśli Wykonawca 
uszkodzi lub zniszczy elementy wyposażenia do czasu usunięcia stwierdzonych uszkodzeń.  

 
3.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z UZBROJENIEM TERENU  

Do budynku doprowadzone są wszystkie podstawowe media (woda, kanalizacja, energia 
elektryczna). 
 

3.3 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW I POŁOŻENIEM NA 
TERENACH GÓRNICZYCH  

 
Teren objęty opracowaniem nie jest położony na terenach prac górniczych. Teren inwestycji nie 
jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej. 
 

3.4 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz.1397) oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięć do sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko, przedmiotowa inwestycja:  

− nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko,  

− nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko.  

W związku z powyższym inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, ani też uzyskania decyzji środowiskowej. 

 

4. PLANOWANE ZMIANY 

 

4.1 Zakres budowlany 

 

a) W zakresie posadzek planowane jest zdjęcie warstw wykończeniowych we wszystkich 

pomieszczeniach, sz.19, sz.25, sz.105 oraz sz.123, wraz z odkuciem cokołów oraz 

dokładnym oczyszczeniem podłoża z pozostałości kleju oraz luźnych, niezwiązanych z 

podłożem fragmentów. Całość posadzek należy wyrównać zaprawą cementową. Należy 
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zadbać aby docelowy poziom posadzki był równy z poziomem posadzki na korytarzu. W razie 

konieczności należy więc skuć istniejącą posadzkę do wymaganego poziomu, a jej 

powierzchnię wyrównać za pomocą wylewek samopoziomujących. W pomieszczeniu sz.25 w 

części portierni, w obu częściach pomieszczenia sz.25, w pomieszczeniu sz.105, oraz sz. 

123 należy ułożyć heterogeniczną winylową wykładzinę PCV ze spodem kompaktowym o 

parametrach nie gorszych niż: 

• klasyfikacja użytkowa według EN ISO 10874 (lub równoważna) klasa 34, 

• grubość całkowita według EN ISO 24346 (lub równoważna) - 2mm,  

• warstwa użytkowa według EN ISO 24340 (lub równoważna) - 0,70mm, 

• waga całkowita wg EN ISO 23997 (lub równoważna) - min. 2.500gr/m2, 

• zabezpieczenie poliuretanowe - tak, 

• grupa ścierności według ISO 10582 (lub równoważna) - Typ I, grupa T, 

• wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 (lub równoważna) - max 0,05mm 

(norma≤0,20mm), 

• oddziaływanie krzesła na rolkach - odporna, klasa ogniotrwałości według EN 13401-1 

Bfl s1 (lub równoważna), 

• właściwości antypoślizgowe według DIN 51130-R10 (lub równoważna), 

• właściwości antystatyczne według EN 1815 (lub równoważna) <2kV, 

• odporność chemiczna według EN ISO 26987 (lub równoważna) - dobra odporność,  

• odporność na świtało według ISO 105B02 (lub równoważna) - 6,  

• atest PZH (nieobowiązkowy, ale wskazany), 

• gwarancja producenta - 5 lat. 

Wykładzina powinna kolorystykom odpowiadać wykładzinie w pomieszczeniach które zostały 

odremontowane wcześniej. W pomieszczeniach tych należy także przewidzieć ułożenie listew 

przyściennych. Dodatkowo w pomieszczeniach: sz.105 oraz sz.123 należy wykonać 

zabezpieczenie ścian w postaci odbojnic z wykładziny PCV, tak jak w pomieszczeniach 

pierwotnie zmodernizowanych.  

W pomieszczeniu magazynu (powstałym poprzez podzielenie pomieszczenia sz. 25) należy 

ułożyć płytki gresowe, a na ścianie wykonać cokół z płytek ceramicznych, tożsamych z 

posadzkowymi. Płytki w kolorze szarym, mrozoodporne gatunku I, o wymiarach 60x60cm, np. 

Cersanit GPTU603 grey. Płytki kolorystyką i wykończeniem powinno odpowiadać płytkom 

ułożonym we wcześniej modernizowanych pomieszczeniach.  

b) W zakresie ścian we wszystkich pomieszczeniach, tj. sz. 19, sz.25, sz.105, sz.123, należy 

usunąć istniejące powłoki malarskie, ewentualne tapety ścienne. Następnie wyrównać 

(przetrzeć) powierzchnię tynku, ewentualne ubytki w tynku uzupełnić, nałożyć dwukrotnie 

gładź gipsową, a następnie pomalować dwukrotnie farbą akrylową odporną na zmywanie. 

Kolorystyka nawiązująca do zmodernizowanych wcześniej pomieszczeń, do ustalenia na 

etapie realizacji. Prace te należy również wykonać na korytarzu, przy pomieszczeniu sz.25, 

gdzie należy zaślepić otwór po witrynie tak by uzyskać odporność ogniową REI60, a także na 

nowopowstałych ścianach działowych dzielących pomieszczenia sz. 19 oraz sz.25 na dwa 

mniejsze. W przypadku części pomieszczenia sz.19, w którym przewiduje się pokój socjalny, 

na ścianie na której zostanie zamontowany zlew należy ułożyć pas z płytek ponad 

przewidywanym blatem szafek kuchennych, na wysokość około 60cm. Kolorystyka płytek do 

potwierdzenia w trakcie realizacji. Dodatkowo należy pamiętać że w pomieszczeniu 

sąsiadującym do sz.19, w wyniku demontażu okna wewnętrznego oraz zaślepienia otworu po 

oknie należy uzupełnić fragment glazury płytkami zbliżonymi do tych znajdujących się już na 

ścianie. Rodzaj płytek do uzgodnienia na etapie realizacji. W pomieszczeniach sz. 105 oraz 

sz.123 ściany powinny zostać zabezpieczone lamperią na wysokość około 2,1m (do górnej 

krawędzi ościeża drzwi) wykonaną lakierem zabezpieczającym odpornym na szorowanie, 
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Lamperia swoim wykończeniem powinna odpowiadać tej wykonanej wcześniej w 

modernizowanych salach lekcyjnych, do potwierdzenia na etapie realizacji.  

c) W zakresie sufitów – W pomieszczeniach sz.19, sz.105, sz. 123 usunąć istniejące powłoki 

malarskie, następnie w razie ubytków w tynku uzupełnić, po czym nałożyć gładź gipsową i 

dwukrotnie pomalować farbą akrylową, kolor do potwierdzenia na etapie realizacji. Należy 

pamiętać, że ze względu na sufit podwieszany w pomieszczeniu sz. 25 oraz faktu, że ten 

pokój zostanie podzielony, trzeba miejscowo zdemontować sufit podwieszany (na czas 

montażu ścianki działowej z GK), a następnie ułożyć ponownie.  

d) W zakresie stolarki wewnętrznej przewiduje się demontaż wszystkich drzwi w 

pomieszczeniach sz.19, sz.25, sz.105, sz.123 oraz sz.124. W pomieszczeniach sz.19, 

sz.105, sz123 oraz sz.124 drzwi należy przewidzieć jako jednoskrzydłowe, metalowe o 

świetle przejścia 90cm. Dodatkowo drzwi do pomieszczenia sz.19 powinny być wyposażone 

w otwory wentylacyjne. Lokalizacja drzwi w pomieszczeniach sz.19, sz.124 do potwierdzenia 

na etapie realizacji. Natomiast do obu pomieszczeń wydzielonych z sz.25 należy przewidzieć 

drzwi dymoszczelne o odporności ogniowej EIS 30, kolorystyka oraz lokalizacja drzwi, do 

potwierdzenia na etapie realizacji. W pomieszczeniach sz.19 oraz sz.25 nad 

nowoprojetownaymi otworami drzwiowymi należy przewidzieć montaż nadproży 

systemowych. W przypadku sz.06 należy zdemontować drzwi prowadzące na korytarz a 

także przewidzieć naprawę ościeży. W pomieszczeniu sz.19 należy zdemontować również 

okno wewnętrzne, które następnie należy zaślepić w technologii GK z obustronnym 

dwukrotnym opłytowaniem. Kolorystyka nawiązująca do innych, nowozamontowanych drzwi, 

do potwierdzenia na etapie realizacji. W pomieszczeniu sz. 25 należy zdemontować witrynę, 

powstały otwór należy zamurować tak by przegroda osiągnęła odporność ogniową REI60. W 

pomieszczeniu sz. 123 należy zdemontować istniejące naświetla, a następnie powstały otwór 

powiększyć w celu montażu szerszych naświetli. Nad powiększanymi otworami należy 

wykonać nadproża systemowe. Drzwi z pomieszczenia sz. 123 do pomieszczenia sz.124 

należy zdemontować, a następnie zaślepić w technologii GK z obustronnym podwójnym 

opłytowaniem. W pomieszczeniu sz.124 należy wykonać otwór drzwiowy prowadzący na 

korytarz wraz z nadprożem systemowym, a następnie zamontować drzwi jednoskrzydłowe, 

metalowe o świetle przejścia 90cm, kolorystyka nawiązująca do nowozamontowanych drzwi, 

do potwierdzenia na etapie realizacji.  

 

4.2 Branża sanitarna 

 

a) W obu częściach pomieszczenia sz.25 przewiduje się wykonanie wentylacji mechanicznej 

kanałowej (o wydajności dostosowanej do kubatury pomieszczenia) poprzez podłączenie się 

do kanału wentylacyjnego z pomieszczenia sąsiedniej łazienki. Dodatkowo pomiędzy 

pomieszczeniami należy zamontować kratkę wentylacyjną. W oknie pomieszczenia sz.25 

należy zamontować nawiewniki.  

b) W obu częściach pomieszczenia sz. 19 przewiduje się wykonanie wentylacji mechanicznej 

kanałowej (dostosowanej do kubatury pomieszczenia) poprzez podłączenie się do 

istniejącego kanału w pomieszczeniu „Belferka”. Kanał wentylacyjny należy obudować w 

technologii GK.  

c) W pomieszczeniu sz.105 na okna należy zamontować nawiewniki a w ścianie pomieszczenia 

wykonać otwór w celu obsadzenia kratki wentylacyjnej na korytarz.  

d) W pomieszczeniu sz.123 należy wykonać wentylację mechaniczną kanałową (dostosowaną 

do kubatury pomiesczenia) poprzez podłączenie się do kanału wentylacyjnego z 

sąsiadującego pomieszczenia pedagoga szkolnego sz.120. Kanał wentylacyjny należy 
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zabudować w technologii GK. Dodatkowo na oknach w pomieszczeniu sz.123 należy 

zamontować nawiewniki.  

e) W pomieszczeniu socjalnym, będącym częścią pomieszczenia sz.19 powstałym przez 

podział tego pomieszczenia, należy przewidzieć zlewozmywak wraz z baterią stojącą wraz z 

doprowadzeniem instalacji wod-kan.  

 

4.3 Branża elektryczna 

 

Ze względu na podział pomieszczeń sz.19 oraz sz.25 należy przewidzieć częściowy demontaż 
instalacji elektrycznej, wynikający z podziału pomieszczeń oraz zmiany ich funkcji. Jednocześnie 
należy też przebudować instalację oświetlania, tak by dostosować ją do dwóch niezależnych 
pomieszczeń. W przypadku pomieszczenia sz.25 należy oprawę oświetleniową przekręcić o 90st. 
w stosunku do aktualnego położenia. W pomieszczeniach sz.19 oraz sz.25 należy zamontować 
nowe gniazda wtykowe wraz z zasileniem, lokalizacja do potwierdzenia na etapie realizacji. 
Zarówno przewody instalacji oświetleniowej oraz gniazd wtykowych należy wykonać jako 
podtynkowe, natomiast gniazda i łączniki montować w puszkach podtynkowych. Do 
pomieszczenia biurowego, stanowiącego część wydzieloną z pomieszczenia sz.19 oraz do 
pomieszczenia portierni stanowiącego część pomieszczenia sz. 25 należy doprowadzić przewody 
instalacji komputerowej, zakończonej gniazdami w puszkach podtynkowych. Lokalizacja gniazd 
wtykowych do potwierdzenia na etapie realizacji. Przewody instalacji komputerowej należy 
prowadzić w ramach pomieszczeniach w rurkach elastycznych, podtynkowo, poza 
pomieszczeniem w kanałach instalacyjnych, instalacja ta ma być włączona do funkcjonującej w 
obiekcie sieci.  
Pomieszczenie sz.105 ma pełnić funkcję pracowni komputerowej w której należy wykonać 
instalację zasilania gniazd wtykowych zasilających komputery i urządzenia multimedialne oraz 
instalacji sieci komputerowej. W zakresie instalacji gniazd wtykowych należy zamontować nowe 
gniazda wraz z zasileniem. Lokalizacja gniazd wynika z rozmieszczenia 14 stanowisk 
komputerowych dla uczniów oraz 1 stanowiska dla nauczyciela, do potwierdzenia na etapie 
realizacji. Przewody gniazd wtykowych wykonać jako podtynkowe natomiast gniazda montować 
w puszkach podtynkowych W pomieszczeniu tym przewiduje się także montaż lokalnego punktu 
dystrybucyjnego w postaci szafy wiszącej wyposażonej w urządzenia umożliwiające podłączenie 
wszystkich planowanych urządzeń. Punkt ten ma obsłużyć wyłącznie pomieszczenie sz.105, sam 
natomiast będzie podłączony do istniejącej sieci komputerowej. Przewody instalacji 
komputerowej układać w zakresie pomieszczenia podtynkowo w rurach elastycznych, poza 
pomieszczeniem w kanałach instalacyjnych. Przy stanowisku nauczyciela przewiduje się 
instalację HDMI oraz USB w celu obsługi tablicy multimedialnej. Okablowanie do tej tablicy 
należy prowadzić w rurkach elastycznych podtynkowo, a zakończyć gniazdami w okolicy tablicy i 
stanowiska komputerowego nauczyciela. Dokładna lokalizacja zarówno tablicy jak i stanowiska 
nauczyciela zostanie potwierdzona na etapie realizacji.  
W pomieszczeniu sz. 124 należy przebudować zasilenie i sterowanie instalacją oświetleniową 
poprzez wyprowadzenie włącznika w okolice nowoprojektowanych drzwi.  
W związku z powiększeniem naświetli w pomieszczeniu sz. 123 należy przebudować istniejącą 
instalację, zmiany do potwierdzenia na etapie realizacji. W ramach pomieszczenia przewiduje się 
nową lokalizację biurka nauczyciela, a co za tym idzie należy przewidzieć montaż gniazd 
wtykowych oraz infrastrukturę teletechniczną pozwalającą na obsługę stanowiska 
komputerowego nauczyciela oraz tablicę multimedialną.  Podobnie, jak w przypadku 
pomieszczenia sz. 105, do obsługi tablicy multimedialnej należy przewidzieć instalację HDMI i 
USB, okablowanie układać w rurkach elastycznych podtynkowo i zakończyć gniazdami w okolicy 
tablicy i jednostki komputerowej. Dokładna lokalizacja będzie potwierdzona na etapie realizacji. 
W pomieszczeniu tym należy zamontować nowe gniazda wraz z zasileniem. Dokładna lokalizacja 
do potwierdzenia na etapie realizacji. Przewody instalacji gniazd wtykowych wykonać jako 
podtynkowe natomiast gniazda montować w puszkach podtynkowych. Przewody instalacji 
komputerowej włączyć do funkcjonującej w obiekcie sieci.  
Po zakończonych pracach należy przeprowadzić badania instalacji elektrycznej. Z powyższych 

prób należy sporządzić protokół, który zostanie dołączony do dokumentacji 
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powykonawczej. Należy również dostarczyć protokół ze sprawdzenia skuteczności 

wentylacji mechanicznej.  

 

Przy podejmowaniu decyzji o realizacji zakupów materiałów mających wpływ na standard 

wykończenia lub jakość użytkowania pomieszczeń Wykonawca jest zobowiązany do 

konsultacji ich z Inwestorem w celu akceptacji przyjętych rozwiązań. 

Niniejsze założenia do przygotowania oferty należy rozpatrywać łącznie z częścią 

rysunkową i przedmiarem. 

Wszelkie wymiary zawarte w części rysunkowej opracowania należy zweryfikować 

bezpośrednio na budowie. 

 

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną pomieszczeń przed przystąpieniem do prac 
oraz sąsiadujących odcinków korytarzy i przekaże Zamawiającemu.  

Po zakończeniu prac wszystkie pomieszczenia objęte zamówieniem oraz te z których korzystał 
Wykonawca należy uporządkować i doprowadzić do stanu czystości sprzed rozpoczęcia prac. 
Zamawiający może odmówić odbioru końcowego jeśli Wykonawca uszkodzi lub zniszczy 
elementy wyposażenia pomieszczeń do czasu ich uprzątnięcia.  

 
Załączone do PFU przedmiary robót mają charakter pomocniczy.  
Zalecane jest uczestnictwo w wizji lokalnej! 
Prace będą wykonywane na obiekcie czynnym! 
 
Załączniki: 

− Załącznik nr 1 Szkice sytuacyjne – rzuty modernizowanych pomieszczeń; 

− Załącznik nr 2 Przedmiary robót; 

− Załącznik nr 3 Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 

 


