PRZEDMIOT INWESTYCII:

,BUDOWA INSTALACJI DO FERMENTACJI ODPADOW ULEGAJACYCH
BIODEGRADACII W INSTALACII KOMUNALNE]
W BIERKOWIE"”

Planowana lokalizacja:
dz. 259/5, 259/7, 259/10, 259/13; 256; 254/11; 255/2; 258/2; 532/2; 259/4; 259/9,
obreb 0001, w Bierkowie.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

ZAMAWIAJACY:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0.
ul. Szczecinska 112, 76-200 Stupsk

Stupsk, sierpien 2020 r.

,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw  ulegajacych
biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ] w Bierkowie” Strona 1z 171



,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw  ulegajacych
biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ] w Bierkowie” Strona 2z 171



NAZWY I KODY ROBOT WG CPV

Giowny przedmiot zamoéwienia

Grupa robét

CPV 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klas robot

CPV 42900000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robdt

CPV 45222000-9

Roboty budowlane w zakresie robot
inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw
tuneli szybdéw i kolei podziemnej

CPV 45222100-0

Roboty budowlane w zakresie zaktadow
uzdatniania odpadow

Dodatkowe przedmioty zamoéwienia

Grupa robét

CPV 74200000-1

Ustugi doradcze dotyczace architektury,
inzynierii, budowy i podobne

Klasa robot

CPV 74230000-7

Ustugi inzynieryjne

Grupa robét

CPV 45200000-9

Kategoria rob6t | CPV 74232000-4 | DS'u9i inzynieryjne  w - zakresie
projektowania
Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia  kompletnych  obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robodt

CPV 45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot

CPV 45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych

CPV 45231400-9

Roboty budowlane w zakresie budowy
linii energetycznych

CPV 45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow [ rurociggow do
odprowadzania $ciekdéw

CPV 45231600-1

Roboty budowlane w zakresie budowy
linii komunikacyjnych

,Budowa

instalacji  do
biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ w Bierkowie”

fermentacji

odpadow  ulegajacych

Strona 3z 171




A.
1.

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA ... ettt et ettt e et e et e et e e e et e e e e e neenes 8
0golny opis przedmiotu ZamOWIENIA ...vvvivvii i i eieenaees 9
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres zamodwienia............. 9
1.1.1. Przedmiot zamOWienia......covuiiiiiiii i 9
1.1.2. Gtéwne cele realizacji iINWESLYCi +vvvvvvvveririiiii i eieneeieenaens 13
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ............ccoieevvniiinnn 14
A 4 | o o= 1YV T | = o) 14
i A Mo < | 4 Lo - 1P 15
1.2.3. Zgodnos$¢ przedsiewziecia z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrze€nnNegO ...ocvvvvviiiieiiiinreiiiee i 17
1.2.4. Opis stanu iStNi€JaCegO.....cviiiriiiiiii i i i e e 19
1.2.5. Dojazd do placu bUdOWY ......coiuiiiiiiiiii i e neeeaeens 32
1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.......oovvvviiiiiiiiiiii e 32
1.3.1. Wymagania technologiczne .........ccoiiiiiiiiiii e 32
1.3.2. Wydajnos¢ poszczegdlnych instalacji.......c.oovvvviiiiiiiiiiiiiinnnnnn. 33
1.3.3. Charakterystyka procesow technologicznych..........ccvvvvvivnnnnnns 34
1.4. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe ......oovvvvvievvniiinnnnnns 37
1.4.1. Powierzchnie UzZytKOWe. ... ..ot e 37
1.4.2. Wskazniki powierzchniowo- Kubaturowe ..........ccvevvievviviininnnnnens 40
Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
v4=1 08101 AV T=T o 1 - P 41
2.1. Ogdélne wymagania Zamawiajagcego w odniesieniu do
przygotowania dokumentacji projektowych.........ccoeiviiiiiiiiiiiin i, 41
2.1.1. Format i iloSC OPraCcoWaN ...vveieiii i e aees 41
2.1.2. Zakres prac projekKtowycCh ..o 41
2.1.3. Wymagania stawiane poszczegélnym dokumentacjom............... 43
2.2. Ogdélne wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania i
wykonczenia ObieKEOW . ...ovvui i 51
2.2.1. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do trwatosci ............. 51
2.2.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do terenu
DUAOWY . e 51
2.2.3. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do architektury ......... 52
2.2.4. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do konstrukcji........... 52
2.2.5. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do instalacji.............. 53
2.2.6. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do sieci
wewnatrz zaktadowycCh ... 57
2.2.7. SYSEEM SCADA ..o 81
2.2.8. Charakterystyka urzgdzen AKPIA... ..o iiiiii i veeaen, 85
2.2.9. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu wykonczenia............. 86
2.2.10. Wymagania Zamawiajgacego w odniesieniu do izolacji ................ 87
2.2.11. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do ochrony
ANEYKOIOZYJNE] e e 87

,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw  ulegajacych
biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ] w Bierkowie” Strona 4z 171



2.2.12. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do uzytych

materiatdw Budowlanych .......ccviiiiiii i 88
2.2.13. Wymagania Zamawiajacego W odniesieniu
Zagospodarowania tereNU .....c.vvveiiiiiiiii i raiinneeea s 89
2.2.14. Ciggi komunikacyjne, pomosty obstugowe ...........ooiiiiiiiienniiinnns 90
2.3. Szczegbtowe wymagania Zamawiajagcego w stosunku do
ODIEKEOW .ot 91
2.3.1. Hala przygotowania odpadow do fermentacji.........ocvvvvvnvvnennnnnn. 91
2.3.2. Instancja fermentac]i cooocvvviiiiiii i i 92
2.3.3. Instalacja intensywnego tlenowego przetwarzania .................. 100
2.3.4. Instalacja ekstensywnego tlenowego przetwarzania ................ 106
2.3.5. Wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania
KOMIPOSEU .ttt e 111
2.3.6. Wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu ...............c..ccoonts 112
2.3.7. Budynek energetyCzny ......ccoiieiiiiiiiii i 116
2.3.8. Instalacja oczyszczania powietrza ......ccovviiiiiiiiiiii i i 120
2.3.9. Wialy GAr@ZOWE ....ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis i s sises s ranaeasas 124
2.3.10. Magazyn gotowego KOMPOStU......viieiiieiiiii i iiie i eneeenens 124
G T A - 1 o (] T PP 125
2.3.12. Zbiornik wéd opadowych z funkcjg p.pozZ. ....cvvvvvriiivviniinerinnnns. 125
2.3.13. Zbiornik sciekdw technologicznych ......c.covviiiiiiiiiiii e 126
2.4. Pozostate wymagania dotyczace wyposazenia technologicznego....... 126
2.4.1. Wyposazenie hali przygotowania odpadéw do fermentaciji ........ 126
2.4.2. Wyposazenie wezta doczyszczania, magazynowania i
konfekcjonowania KOmpostu .....ccoviiiiiiiiiii i 130
2.5. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do sprzetu mobilnego
( realizowanego odrebnym postepowaniem przetargowym ). ........... 136
2.5.1. kadowarka KOtOWa .....ocviiiiiiii i i naee e 136
2.5.2. tadowarka teleskOpOWa......ooeviiiiiii i e 138
2.5.3. Urzadzenie sprzatajgce wielofunkcyjne........coooviiiiiiiiiinnnnn . 139
2.5.4. HaKOWIBC «tiiiiiiiiii et st e e e e r e s a e aneeeas 140
Zakonczenie budowy — proby KONCOWE .......cviviiiiiiiiii i 144
2.6. Opisanie urzadzen technologicznyCh ......covvviiiiiiiiiiii e, 144
2.7, PrODY KONCOWE. .ttt ittt e aeas 144
2.7.1. Warunki rozpoczecia roZruChU .......cceviieiiiii i i eaens 145
2.7.2. OboWIgzKi WYKONAWCECY ..uviiiiiiiiiiiii it eniinneeeeeeannas 146
2.7.3. ObowigzKi ZamawiajgCego ....iiiiiiiiii it i 147
2.7.4. Nadzlr Na Probami .c.ciieii i 147
2.7.5. Czas trwania prob koncowych........coviiiiiiiiiii e 148
2.8. Proby eksploatacyjne ....cciiiiiiiiiii i 148
2.9. Zakonczenie prac rozruchowych i eksploatacyjnych............ccooveee.. 148
2.10. Przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi
instalacji technologicznych i Urzadzen ......ovvvviviiiiiiii e 149
2.11. Parametry gwarantowane ... 150
3.  Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.............coovviiiiinnn. 152

,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw  ulegajacych
biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ] w Bierkowie” Strona 5z 171



3.1. Prawo dostepu do Placu BUdOWY .....coviiiiiiiiiii i i i e
3.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do przygotowania
o = ol U = T8 T [0 1Y A
3.3. 0Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot ........c.covviiiiiiiiiia
3.3.1. Organizacja RODOL ....civiiii i e
3.3.2. Ochrona SrodoWisKa.....ouvuiieiiiiiiiiiiiii i e eas
3.3.3. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa
L= I T8 T [0 1T
3.3.4. Zaplecze dla potrzeb WyKONawWCy ....cvvviiiiiiiiiiiii i e
3.3.5. Wymogi dotyczace warunkow pracy Personelu Wykonawcy ......
3.3.6. Ogrodzenie, zabezpieczenie Placu BUdOWY ........ccovviiiviiinnnnnnns
3.3.7. Wymagania dotyczace wytyczenia RObOt........cceviviiiiiiiniinnne.
3.4. Szczegdbtowe warunki wykonania i odbioru Robot............cccevvinnnnnn.
3.4.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
FODOLY ZIEMNE. . e
3.5. Proby odbioroWe ....vieeiiii i
3.6. Warunki odbioru RODBOt......cviiiiiiiiii i
3.6.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu....................
3.6.2. Odbidr — przejecie RODOt ...o.vviviiiiiiii i e e
B.  CZESC INFORMACYINA . ..euneitite et tee et et et e e e e e e e e e e e reenreenes
1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowalne...........coovvvviiiininnnns
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowalnego ....cvvi i e
2.1. Przepisy prawne dotyczace projektowania i wykonawstwa...............
2.2. Przepisy prawne dotyczgce projektowania i wykonawstwa...............
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych ...,

,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw  ulegajacych

biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ] w Bierkowie” Strona 6 z 171



SPIS TABEL

Tabela 1: Dane ZamawiajaCeg0. cuuueeeeriieiiiieeeessieiiinneeesssrasnnneeeeseeaannnees 14
Tabela 2:  Zgodnos$¢ przedsiewziecia z miejscowym planem

p&=Te[o 1] sle e F=] go 1ViTF=] o - 1A 17
Tabela 3: Parametry istniejacej kwatery odpaddéw innych niz

niebezpieczne i obojetne Hl. ... e 21
Tabela 4: Parametry istniejacej kwatery sktadowej odpady innych niz

niebezpieczne i obojetne H2. ... 22
Tabela 5:  Parametry istniejacej kwatery sktadowej odpaddéw innych niz

niebezpieczne i obojetne J. ... 23
Tabela 6: Parametry istniejacej kwatery AZ (wydzielona czes$¢ kwatery

A2) do sktadowania odpadow niebezpiecznych (azbest). .............. 25
Tabela 7:  Wymagania technologiCzne. ......coiiiiiii i 33
Tabela 8:  Zestawienie wymaganej wydajnosci instalacji

technologiCzZNyCh. ... 33
Tabela 9: Elementy zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi

(o) WVIT=T ool a ] a1 =1 o o PSP 38
Tabela 10: Parametry technologiczne instalacji fermentacji. ............ccovvvnnn. 93
Tabela 11: Parametry technologiczne instalacji intensywnego tlenowego

(8] 4= RV =] 4= o = 1 100
Tabela 12: Parametry technologiczne instalacji intensywnego tlenowego

(8] 4= RV =] 4= o = 1 106
Tabela 13: Parametry technologiczne instalacji uzdatniania i

wykorzystania biogazu. ....cceevviiiiiiiii 113
Tabela 14: Parametry techniczne odsiarczalni..........coooiiiiiiiiiiiicee s 113
Tabela 15: Parametry techniczne pochodni biogazu. ...........cccvvieiiiiiiinnnnne. 115
Tabela 15: Parametry techniczne gazogeneratordw .........ccvvvvviiiiieiieinennnns. 116
Tabela 17: Bilans cieplny istniejgcych obiektdw Zaktadu...........ccoevvvvininnnnn. 118
Tabela 16: Parametry technologiczne instalacji oczyszczania powietrza. ...... 120
Tabela 17: Parametry gwarantowane. .......oooeiiiiiiiiiiiii e enee s 151
~Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw  ulegajqcych

biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ] w Bierkowie” Strona 7 z 171



A. CzZESC OPISOWA
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1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres
zamowienia

1.1.1.Przedmiot zamowienia

Przedmiotem Zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa instalacji do fermentacji
odpadow ulegajacych biodegradacji, ktora stanowi¢ bedzie rozbudowe istniejacej

INSTALACII KOMUNALNEJ] w Bierkowie.
Przedmiot zamdwienia stanowi zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do
suchej fermentacji wraz z niezbednym wyposazeniem towarzyszacym, dla
zbieranych w sposéb selektywny bioodpaddow, w tym selektywnie zebranych
odpaddéw zielonych, jak rowniez frakcji <80mm wydzielonej z odpadow

komunalnych zmieszanych, obejmujaca:
> Hale przygotowania odpaddw do fermentacji z rozdrabniaczem, sitem

oraz systemem przenosnikow,

» Instalacje fermentacji,

» Instalacje intensywnego tlenowego przetwarzania,

» Instalacje ekstensywnego tlenowego przetwarzania,

> Wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu,

» Wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu obejmujacy co najmniej:
instalacje odsiarczalni, instalacje odwadniania biogazu, wezet sprezania
biogazu, pochodnie biogazu, gazogeneratory,

> Budynek energetyczny, w ktéorym zlokalizowana bedzie centralna
dyspozytornia, kottownia, zaplecze socjalne i wezet cieplny,

> Instalacje oczyszczania powietrza obejmujacg co najmniej skrubery
chemiczne oraz biofiltr,

> Garaze dla pojazdéw mobilnych stanowigcych wyposazenie instalacji,

» Magazyn gotowego kompostu,

> Zbiornik wéd opadowych z funkcjq p.poz.,

> Zbiornik sciekéw technologicznych,

» Parking,

> Niezbedng infrastrukture towarzyszacg, w tym drogi i place

manewrowe, sieci i instalacje miedzy obiektowe.
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Zakres inwestycji obejmuje, w szczegolnosci:

» opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt wstepny
koncepcyjny, projekt technologiczny, projekty budowlane, projekty
wykonawcze, plan BIOZ, dokumentacje powykonawczg),

> uzyskiwanie wszelkich niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen

warunkujacych prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na

budowe, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia zintegrowanego.
opracowanie harmonogramu budowy,

» wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych
materiatéw, sprzetu np. kontenery wielkogabarytowe, technologii oraz na
czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i uprawnionych zasobow
ludzkich,

> dostawe i montaz urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektéw i
instalacji,

> przeprowadzanie préb przedrozruchowych, rozruchu na sucho, rozruchu na
odpadach (rozruchu na ciepto),

> nadzoru nad probami eksploatacyjnymi,

> potwierdzenie wymaganych parametréw gwarancyjnych,

> przeszkolenie personelu Zamawiajacego, w zakresie konserwacji i napraw
oraz eksploatacji obiektow, urzadzen i instalacji,

> uzyskiwanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z prawa oraz
wymogoéw niniejszego PFU, umozliwiajacych eksploatacje obiektow,
urzgdzen i instalacji w tym: pozwolenie na uzytkowanie, zmiana
Pozwolenia Wodnoprawnego i Pozwolenia Zintegrowanego

> zapewnienie kompletnego oznakowania obiektéw, urzadzen, pomieszczen,
stref i innych elementéw instalacji wymagajacych oznakowania,

» uzyskaniu certyfikatu produktu przetwarzania zbieranych selektywnie
frakcji bio - kompostu i produktu powstajacego po oczyszczeniu powietrza
na ptuczce chemicznej jako nawozu,

> przekazanie Zamawiajacemu obiektow do uzytkowania,

» opracowanie whniosku o0 wydanie decyzji Pozwolenie zintegrowane
instalacji, zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) wraz z
uzyskaniem stosownej decyzji,

> Dostawe urzadzen mobilnych, w tym: 1 ladowarke kotowa, 1
tadowarke teleskopowa , urzadzenie wielofunkcyjne , samochodu
hakowego, ktore beda przedmiotem odrebnego postepowania
przetargowego.

Y
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Niniejszy dokument zawiera informacje i opis wymagan Zamawiajgcego
niezbednych do zrealizowania inwestycji. Wykonawca, bez wzgledu na zapisy
dokumentacji przetargowej i ewentualnie znajdujace sie w niej pomyiki,
opuszczenia i btedy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za kompletno$¢ oraz
funkcjonalnos¢ Zaktadu.

Planowana inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana w catosci i
sktadac sie bedzie, z nastepujacych elementéw:

1) Zaprojektowania i wykonania robot budowlanych, zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu przedmiotu zamowienia, tj.:
a) robot przygotowawczych i ziemnych: makroniwelacji, usuniecie humusu
itp.
b) robo6t drogowych:

- placdw manewrowych, chodnikéw i drég wewnetrznych,

— budowy parkingu,

— modernizacji istniejgcej infrastruktury drogowej.

c) robdét budowlanych uzbrojenia terenu:

— sieci wodociggowych, z wigczeniem sie do istniejagcego na terenie
INSTALACII KOMUNALNEJ przytacza wodociaggowego wraz z
wykonaniem opomiarowania nowej czesci Zaktadu.

— sieci kanalizacji deszczowej z drog, placéw manewrowych oraz dachéw
obiektow wraz z separatorem substancji ropopochodnych i osadnikiem
z odprowadzaniem do zbiornika wéd deszczowych z funkcjg p.poz., a
nastepnie do studni chtonnych,

- sieci kanalizacji technologicznej, z wtaczeniem sie do zbiornika Sciekow
technologicznych,

— sieci kanalizacji sanitarnej, z wiaczeniem sie do istniejacej na terenie
INSTALACII KOMUNALNEJ przepompowni sciekow,

— sieci elektroenergetycznych zasilajacych projektowane obiekty oraz
sieci przesytowe dla wyprodukowanej energii elektrycznej

- sie¢ biogazu z podtagczeniem do istniejacego systemu biogazu
sktadowiskowego,

— sieci cieptowniczych rozprowadzajacych wytworzone ciepto do nowo
projektowanych obiektéw oraz do istniejacych weztdw cieplnych wraz z
opomiarowaniem,

— sieci teletechnicznych, AKPIA itp.,

— innych sieci niezbednych do prawidtowego funkcjonowania planowanej
instalacji.

d) ogrodzenia terenu z powigzaniem i uzupetnieniem istniejgcego ogrodzenia

INSTALACII KOMUNALNE],

e) zieleni izolacyjnej i ozdobnej,
f) obiektdw matej architektury: takich jak tawki, stojak na rowery, kosze na
$mieci i inne.
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2) Zaprojektowania i wykonania robét budowlanych, zwigzanych z
budowa obiektéw Zaktladu tj.:

a) Hali przygotowania odpadéw do fermentacii,

b) Instalacji fermentacji wraz z towarzyszacymi obiektami technologicznymi,

¢) Instalacji intensywnego tlenowego przetwarzania,

d) Instalacji ekstensywnego tlenowego przetwarzania,

e) Wezta doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu,

f) Wezta uzdatniania i wykorzystania biogazu obejmujacego co najmniej:
instalacje odsiarczalni, instalacje odwadniania biogazu, wezet sprezania
biogazu, pochodnie biogazu, gazogeneratory,

g) Budynku energetycznego, w ktérym zlokalizowana bedzie centralna
dyspozytornia z pomieszczeniem socjalnym, kottownia, i wezet cieplny,
biura, pomieszczenie techniczne. Pomieszczenia muszg zosta¢ wyposazone
w niezbedne elementy biurowe i socjalne do prawidtowego ich
funkcjonowania,

h) Instalacje oczyszczania powietrza obejmujaca co najmniej skrubery
chemiczne oraz biofiltr,

i) Wiaty garazowej,

j) Magazynu gotowego kompostu,

k) Doprowadzeniem zasilania do projektowanych obiektéw z istniejgcej stacji
transformatorowej roztgcznik nn F1.3 oraz wykonanie linii przesytowej nn
wyprodukowanej energii elektrycznej z uktadem pomiarowym w stacji
transformatorowej,

[) Zbiornika wéd opadowych z funkcjg p.poz.,

m) Zbiornik sciekdéw technologicznych.

UWAGA : Ponadto, Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykonac
wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i ustugi konieczne oraz
wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym,
dla uzyskania kompletnosci realizacji i poprawnosci funkcjonowania
inwestycji, niezbedne do jego uzytkowania. Jezeli doSwiadczenie i
wiedza Wykonawcy wskazuje, ze Wymagania Zamawiajacego, sa
niewystarczajace dla osiagniecia zamierzonego celu, to powinien on
w swojej ofercie i cenie ujac¢ takie rozwigzania wraz z uzasadnieniem.
Przy projektowaniu i wykonawstwie Zakladu nalezy uwzglednié
specyfike i sSrodowisko eksploatacji obiektow i urzadzen,
charakteryzujace sie agresywnymi warunkami 2zwigzanymi z
przerobka odpadéw (w szczegodlnosci wilgotnoscia, zapyleniem,
agresywnoscia chemiczna i biologiczng). Wykonawca zobowiazany
jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegétami Wymagan
Zamawiajacego oraz poszukiwania objasnien, jezeli cokolwiek jest
niezrozumiate lub niejasne.
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3) Zaprojektowania oraz wykonania rozwigzan technologicznych wraz z
dostawa i montazem urzadzen w obiektach technologicznych:

Dostawy kompletnych instalacji technologicznych umozliwiajgcych
przeprowadzenie petnego, planowanego przez Zamawiajacego, procesu
technologicznego umozliwiajgcych osiggniecie wymaganych efektéw
technologicznych i ekologicznych.

4) Uzyskania Decyzji umozliwiajacych przekazanie do obrotu kompostu i
produktu powstalego w wyniku funkcjonowania instalacji
technologicznych wykonanych w ramach niniejszego kontraktu.

Wykonawca deklaruje, ze:

» Zapoznat sie z nalezytq starannoscig z trescig Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia obejmujacej Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Warunkami
Umowy oraz uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i
zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptynaé na wartosc¢, czy
charakter Oferty lub wykonanie Robot,

> Zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia,

> Ma Swiadomos$¢, ze Wymagania Zamawiajagcego mogg nie obejmowad
wszystkich szczegdétéw Robot i Wykonawca wezmie to pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy Urzadzen.

1.1.2.Gléwne cele realizacji inwestycji

Celem przedsiewziecia jest wzrost odzysku, w tym recyklingu organicznego
selektywnie zbieranych odpaddéw komunalnych ulegajacych biodegradacji (w
tym bioodpaddw) oraz redukcja masy bioodpaddéw kierowanych do sktfadowania.
INSTALACIIA KOMUNALNA w Bierkowie obstuguje okoto 150-170 tys.
mieszkancow, ktérzy wytwarzaja ok. 45000 Mg zmieszanych odpadow
komunalnych (dane z 2019 r. wg ewidencji INSTALACJI KOMUNALNEJ w
Bierkowie). Zgodnie z morfologig zamieszczong w KPGO bioodpady stanowig ok.
34,5% strumienia zmieszanych odpaddéw komunalnych, co daje wielko$¢ ok.
16 000 Mg. Skala wprowadzenia skutecznej selektywnej zbidrki tych odpadow i
ich przetworzenia jest ogromna. W ramach przedsiewziecia bedzie
zagospodarowanie bioodpadéw zbieranych w ramach selektywnego systemu w
gminach obstugiwanych przez Instalacje tj. Miasto Stupsk, Gmina Stupsk, Gmina
Debnica Kaszubska, Gmina Kobylnica, Gmina Kepice, Gmina Ustka, Miasto Ustka,
Gmina Gtéwczyce, Gmina Postomino, Gmina Smotdzino.

W efekcie zebrane selektywnie bioodpady zostang poddane procesom odzysku
w dwodch etapach:
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a) procesie fermentacji I etap,
b) procesie przetwarzania tlenowego II etap.

Celem przeprowadzonej inwestycji bedzie réwniez uzyskanie, z selektywnie
zbieranych frakcji bio oraz odpadoéw zielonych, kompostu spetniajacego
wymagania dla nawozu organicznego. Przyczyni sie to w znacznym stopniu do
osiggniecia wyzszych poziomdéw odzysku i recyklingu zgodnie z myslg
zamknietego obiegu w gospodarce odpadowej oraz redukcji
masy bioodpadow kierowanych do sktadowania.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu

1.2.1.Zamawiajacy

Zamawiajacym dla niniejszej inwestycji jest Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spétka z o0.0. z siedzibg w Stupsku. Szczegdtowe dane dotyczace
Zamawiajacego przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 1: Dane Zamawiajgcego.

Nazwa Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spoétka z o.o.
KRS 0000050232

Wojewoddztwo Pomorskie

Powiat Stupski

Miejscowos¢ Stupsk

Kod pocztowy 76-200

Adres

Szczecinska 112

Adres poczty
elektronicznej

sekretariat@pgkslupsk.pl

Telefon 59 843-40-22
Faks 59 841-71-49
NIP 839-000-56-23
REGON 770530530

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Stupsku jest spétkq
z ograniczong odpowiedzialnoscig, ktérej wszystkie udziaty objete sgq przez
jednego wspodlnika - Miasto Stupsk. Podstawg dziatalnosci organizacyjnej jest
Uchwata Rady Miejskiej Miasta Stupska Nr 239/91 z dnia 18.12.1991 r. oraz Akt
Notarialny umowy Spétki z dnia 15.04.1992 r. PGK Sp. z 0.0. powstato z dniem
01.06.1992 r. w wyniku przeksztaicenia przedsiebiorstwa komunalnego,
dziatajgcego na zasadach przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej o nazwie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stupsku. Spotka wpisana zostata do
Rejestru Handlowego Sadu Gospodarczego w Stupsku pod nr RH-B-
820/92NsRej.H-148/92 w dniu 01.06.1992r. Zmiana rejestracji spotki nastgpita
dnia 11.10.2001 r. - wpis do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego z dnia 11.10.2001r. Sygn. akt GD XVI Ns-Rej.KRS/4349/01/483
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w Sadzie Rejonowym w Gdansku XVI Wydziat Gospodarczy KRS, pod Nr KRS:
0000050232.

1.2.2.Lokalizacja

Planowana instalacja przetwarzania bioodpadéw zlokalizowana bedzie na
dziatkach o nr ew. 259/5, 259/7, 259/10, 259/13; 256; 254/11; 255/2; 258/2;
532/2; 259/4; 259/9 obreb 0001, w Bierkowie. Dla przedmiotowych dziatek
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dziatki, na
ktérych ma powsta¢ przedsiewziecie znajdujg sie na terenie oznaczonym jako
odliwiania odpaddéw oraz droga lokalna.

P Fd u'/-. s |.\‘ A PR 1SS N
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Rysunek 1: Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem terendw sgsiednich na
fragmencie mapy topograficznej, po prawej widoczne zabudowania Stupska, u dotu
zabudowania miejscowosci Bierkowo. [Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]

,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw  ulegajacych
biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ w Bierkowie” Strona 15z 171


http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Rysunek 2: Szacunkowa lokalizacja i obszar planowanego przedsiewziecia. [Zrédfo:
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy]

Dziatania realizowane bedg na terenie INSTALACII KOMUNALNEJ.

INSTALACJA KOMUNALNA usytuowana jest ok. 2,5-3 km na zachdd od granic
administracyjnych Miasta Stupska, (ok. 4,5-5 km od zabudowy miasta), ok. 800-
900 m od najblizszej zabudowy miejscowosci Bierkowo (na potudnie) i Bruskowo
Wielkie (na potnocny-zachéd). Okoto 300 m na potudnie od skiadowiska
przebiega droga Stupsk-Dartowo, ktdorg odbywa sie dowdz odpaddéw. Od pdtnocy i
zachodu sktadowisko sgsiaduje z terenami Laséw Panstwowych (Nadlesnictwa
Ustka) - bezposrednio z terenem skfadowiska graniczg lasy, dalej w kierunku
potnocnym rozcigga sie obszar Bruskowskiego Bagna, porosnietego lasami, z
systemem starych rowéw melioracyjnych i dwoma ciekami — Moszczeniczkg (w
zlewni Wieprzy) i Bagienicg ( w zlewni Stupi). Niewielki fragment potudniowo-
zachodniej granicy sktadowiska sgsiaduje z matym, prywatnym lasem. Z
pozostatych stron skitadowisko otoczone jest gruntami rolnymi. Z uwagi na
zagospodarowanie terenu w bezposrednim otoczeniu skifadowiska, jego
lokalizacja nie stwarza sytuacji konfliktowych. W promieniu ok. 300 m od
sktadowiska nie ma zadnej zabudowy, w tym obiektéow mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej.

Sasiedztwo planowanego Zaktadu stanowig obszary przemystowe oraz tereny
uzytkowane rolniczo przeznaczone w planie miejscowym pod ustugi i produkcje.
Na potnocny-zachdéd od planowanego przedsiewziecia znajdujg sie pojedyncze
zabudowania. Ze wzgledu na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla tego obszaru, w analizach dotyczacych oddziatywania przedsiewziecia na te
tereny uwzgledniono faktyczne zagospodarowanie tego terenu, tj.: zabudowe
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mieszkaniowg (najblizsze ok. 600 m na podtnocny-zachéd od granic zabudowy
planowanej inwestycji) i zabudowania o charakterze ustugowym. Ok. 800 m na
potnocny-zachdéd od planowanej inwestycji i dalej na poétnoc zlokalizowana jest
zwarta zabudowa mieszkaniowa (zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego). W kierunku zachodnim i potudniowo
zachodnim zabudowania mieszkaniowe znajdujg sie w odlegtosci od ok. 600 m i
dalej.

1.2.3.Zgodnos¢ przedsiewziecia z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z artykutem 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu  przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreslenie sposobdw
zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Jednoczesnie w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobdéw
zagospodarowania i warunkéow zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacje
inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Tabela 2: Zgodnos$¢ przedsiewziecia z miejscowym planem zagospodarowania.

Nr P . Forma wtadania Obowiazujacy
. rzeznaczenie . . -
dziatki nieruchomoscia m.p.z.p.
259/10 Na potrzeby Wiasnoéé PGK Sp. z 0.0. | Uchwata Rady Gminy
zakresu rzeczowego Stupsk nr
259/7 przedsiewziecia Witasnosé PGK Sp. z o.0. XXXVI/389/2014
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Nr P . Forma witadania Obowigzujacy
s rzeznaczenie : ar
dziatki nieruchomoscia m.p.z.p.
z dnia 25.03.2014 r.
W sprawie
uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
terenu w czesci
obrebow Bierkowo-
Strzelino, gmina
Stupsk, ogtoszona w
Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego poz.
1743 z dnia
259/13 Witasnosé PGK Sp. z o.0. 29.04.2014 r. oraz
Uchwatg nr
XXII1/278/2016 Rady
Gminy Stupsk z dnia
8.11.2016r. w
sprawie zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
terenu w czesci
obrebdéw Bierkowo-
Strzelino, gmina
Stupsk (teren 98
NO/PS)
259/5 Wiasnoéé PGK Sp. z 0.0. Uchwata nr
XXI1I/278/2016 Rady
256 Wiasno$é PGK Sp. z o.0. Gminy Stupsk z dnia
Wiasnos¢é Gmina Stupsk sspn}alw?e?igqrarx
255/2 PGK Sp. z 0.0. - uzytkownik miejscowego planu
Na potrzeby v'v!eczy_sty zagospodarowania
lokalizacji Wtasnosc Gmma_ Stupsk . przestrzennego dla
532/2 infrastruktury PGK Sp. z 0.0. = uzytkownik terenu w czesci
towarzyszacej wieczysty obrebéw Bierkowo-
i innych prac Wrasnosc Gmma_ Sh"pSk_ Strzelino, gmina
259/4 zwigzanych PGK Sp. z 0.0. - uzytkownik Stupsk (teren 98
z projektem wieczysty NO/PS)
(przebudowa drég, Wiasnosc Gmlna_ S’rupsk_
258/2 instalacji, etc.). PGK Sp. z 0.0. - uzytkownik
wieczysty
259/9 Wiasnos¢ PGK Sp. z o.0.
254/11 Wiasnos¢ PGK Sp. z o.0.
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1.2.4.0pis stanu istniejacego

1.2.4.1. Charakterystyka techniczna istniejacego INSTALACII
KOMUNALNEJ]

INSTALACIA KOMUNALNA w Bierkowie prowadzona jest przez Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Stupsku. Zaktad wyposazony jest w
nastepujace elementy:

1. Linie sortowniczg odpaddéw zmieszanych- 50 000 Mg/rok — 2 zmiany;

2. Kompostownie modutowg — 20 000 Mg/rok;

3. Kompostownie odpaddw selektywnie zebranych - 3 000 Mg/rok;

4. Linie sortowniczg tworzyw sztucznych i papieru - 6 000 Mg/rok;

5. Kwatere sktadowg odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne H1, o poj.
161 300 Mg;

6. Kwatere sktadowg odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne H2, o poj.
136 200 Mg;

7. Kwatere sktadowg odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne J, o poj.
187 200 Mg;

8. Kwatere AZ do sktadowania odpaddw niebezpiecznych (azbest)- o poj.
4400 Mg;

9. Elektrownie biogazowg;

10. Wiate do rozdrabniania odpaddéw wielkogabarytowych — 3 000 Mg/rok;

11. PSZOK;

12. Magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego;

13. Budynek wyposazony w dwie prasy - belownice i dwie rozdrabniarki do
tworzyw sztucznych;

14. Boksy na odpady surowcowe;

15. Myjnie z obiegiem zamknietym do mycia samochodéw, kontenerdw i
surowcoéw wtornych;

16. System kanalizacji wod odciekowych wraz ze zbiornikiem stabilizacyjnym o
pojemnosci 4490m3;

17. Wagi samochodowe o0 nosnosci 60 Mg z systemem ewidencyjnym ENVIRA,
z kontenerem dla pracownikdéw ewidencji odpadow;

18. Brodziki dezynfekcyjne;

19. Sprzet ciezki do eksploatacji sktadowiska;

20. Zaplecze administracyjno-socjalne, zaplecze warsztatowe;

21. Budynki warsztatowe gdzie prowadzone sg biezace naprawy spawalnicze,
konserwacyjne i malarskie sprzetu obstugujacego sktadowisko oraz
pojemnikow i konteneréw na odpady, przepompownia sciekdw bytowych;

22. Pompownie odciekow (3 szt. pompowni odciekdbw i pompownia
recyrkulacyjna);

23. Pompownie Sciekéw bytowych do kolektora zbiorczego odprowadzajacego
$cieki do miejskiej oczyszczalni;

24. Dyspozytorska stacje bazowg z urzadzeniem antenowym;
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25. Dwa naziemne zbiorniki na paliwo (ON) o pojemnosci 5 m3 kazdy
(instalacja do przetadunku i magazynowania paliwa).

Opis metod zbierania odpadéw
Odpady przewidywane do zbierania pozyskiwane sg od posiadaczy na zasadach
indywidualnego dostarczenia do zakfadu lub poprzez $wiadczenie ustugi ich
odbioru. Realizacja selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (tj. papier, szkto,
tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne) odbywa sie ,u zrodta", w
specjalnie oznakowanych workach. W gniazdach recyklingowych - czyli
oznakowanym systemie pojemnikowym (z podziatem na kolory) w wyznaczonych
miejscach, selektywnemu zbieraniu podlegajgq opakowania: z papieru i tektury,
tworzyw sztucznych, szkta, metali, nastepnie wszystkie dostarczane do zaktadu
odpady sg oceniane wizualnie i kwalifikowane do okreslonych rodzajéow odpadow
przez przeszkolonych pracownikéw zaktadu. Odpady zakwalifikowane do innych
rodzajow odpadow niz wyszczegdlnione w posiadanej decyzji na zbieranie
odpadow nie sg przyjmowane. Nastepnie odpady s wazone i odpowiednio
magazynowane. Magazynowanie odbywa sie w sposdb uwzgledniajacy ich
wiasciwosci chemiczne i fizyczne. Wszystkie rodzaje magazynowanych odpadoéw
po zebraniu partii transportowych odbierane sg przez odbiorcéw posiadajgcych
wymagane decyzje na zbieranie i/lub transport poszczegdlnych rodzajow
odpadow, badz dostarczane bezposrednio do odbiorcéw posiadajgcych decyzje na
zbieranie i/lub  przetwarzanie poszczegdlnych rodzajow odpadéw, z
przeznaczeniem do odzysku, w tym recyklingu, Ilub unieszkodliwiania.
Czestotliwos¢ wywozenia magazynowanych odpadow zalezna jest od czasu
zgromadzenia partii transportowych. Dostarczane odpady baterii i akumulatoréow
sq kontrolowane pod wzgledem szczelnosci, szczegdlnie akumulatory otowiowe z
elektrolitem. Zbierane odpady baterii i akumulatoréw nie sg podlega¢ zadnym
innym czynnosciom poza segregacjg ha poszczegdlne rodzaje baterii i
akumulatoréw i czasowym magazynowaniem w odpowiednich szczelnych
pojemnikach. Wywozone sg okresowo przez firmy posiadajace decyzje na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania i/lub transportu odpaddéw tego
rodzaju do zaktaddw przetwarzania baterii i akumulatoréw. Na terenie ZUO w
Bierkowie prowadzony jest réwniez Punkt Selektywnego Zbierania Odpaddw
Komunalnych (PSZOK), ktéry ma na celu zapewni¢ mieszkancom nieodptatng
mozliwos¢ oddania selektywnych odpadéw komunalnych (wytgczajac zmieszane
odpady komunalne). PSZOK stanowi wydzielony, wytozony ptytami plac o
powierzchni 100 m?, wyposazony w zamkniety kontener na odpady
niebezpieczne oraz kontenery na odpady surowcowe, w tym:

» tworzywa sztuczne,
makulatura,
szkto biate i kolorowe,
odpady wielkogabarytowe, w tym meble, zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny,
odpady zielone,
odpady budowlane,
odpady niebezpieczne,

V V V

Y V V
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» opony.

> odziez i tekstylia
Po zapetnieniu pojemnikdw odpady inne niz niebezpieczne sg kierowane na
poszczegdlne instalacje do odzysku lub przekazywane podmiotom zewnetrznym
posiadajgcym stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, odpady
niebezpieczne kierowane sg do magazynku tych odpaddéw, w celu dalszego ich
przekazania firmom posiadajagcym stosowne decyzje do gospodarowania tymi
odpadami.

Kwatera sktadowa odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne - H1
Kwatere stanowi niecka otoczona obwatowaniem ziemnym, zaprojektowana jako
podpoziomowo-nadpoziomowa. Od strony zachodniej kwater H1 przylega do
skarpy zrekultywowanej kwatery starej czesci sktadowiska. Powierzchnia kwatery
po obrysie zewnetrznym wynosi 11 935 m?2. taczna pojemnos¢ kwatery wynosi
161 300 Mg. Rzedna korony obwatowania kwatery po przebudowie wynosi 52,70-
57,00 m n.p.m. natomiast rzedna dna kwatery z uwzglednieniem warstwy
filtracyjnej, w ktdérej utozony jest drenaz wynosi od 40-40,47 m n.p.m.
Nachylenie skarp wewnetrznych wynosi 1:1,5 a zewnetrznych 1:1.

Tabela 3: Parametry istniejgcej kwatery odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne H1.

Lp. Parametr Wyszczegolnienie
Pojemnosci kwatery
1 sktadowej na balast 161 300 Mg
Maksymalna dopuszczalna
5 rzedna_sk’radowania (réwna 57 m. n.p.m.
rzednej korony
obwatowania sktadowiska)
Skarpy i dno uszczelnione sq
geomembrang PEHD o grubosci 2 mm.
Folia na skarpach zabezpieczona jest
Uszczelnienie dna i skarp dodatk,owo oponami wysortowanymi z
3 . odpadow  komunalnych i  obsypana
sktadowiska . .
piaskiem. Geomembrana na dnie kwatery
przysypana jest 0,4 m warstwa filtracyjng
zwiru, w ktorej utozony jest drenaz
odwadniajacy.
Kwatera wyposazona jest w drenaz
odciekdbw w postaci utozonych rur
perforowanych o S$rednicy 100 mm,
4 Zbieranie i odprowadzanie | utozonych w warstwie filtracyjnej o
odciekow wspoétczynniku k=10". Rozstaw gatgzek
drenazu wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez
system rurociggéw zbiorczych o s$rednicy
160-200 mm i przepompowhni wykonanej
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Lp.

Parametr

Wyszczegolnienie

jako studnia kanalizacyjna z kregow
betonowych o $rednicy 1600 mm z
pokrywg zelbetonowga, s doprowadzane
do przepompowni, a nastepnie do stawu
stabilizacyjnego odciekédw o pojemnosci
czynnej 4832 m. W gospodarce odciekami
zastosowany jest ukfad cyrkulacyjny. W
okresie jesienno-zimowym odcieki
gromadzone sg w stawie stabilizacyjnym,
a W okresie wiosenno-letnim
rozdeszczowane na uszczelnione kwatery
sktadowe.

Instalacja ujecia biogazu

Na terenie kwatery wykonane sq 2 filtry
pionowe i 2 poziome, odwadniacz
podciSnieniowy bateryjny i odwadniacz
ci$nieniowy, podtgczone do
kontenerowego modutu pompujgco
regulacyjnego

Kwatera sktadowa odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne — H2

Kwatere stanowi niecka otoczona obwatowaniem ziemnym, zaprojektowana jako
podpoziomowo-nadpoziomowa. Od strony zachodniej kwatera H2 przylega do
kwatery H1, od strony potnocnej taczy sie z wybudowang kwaterg J na zbiorniku
I. Powierzchnia kwatery H2 wynosi 9590 m?. taczna pojemnos¢ kwatery wynosi
136 200 Mg. Rzedna korony obwatowania kwatery po przebudowie wynosi 52,70-

55,50 m n.p.m.

natomiast rzedna dna kwatery z uwzglednieniem warstwy

filtracyjnej, w ktorej utozony jest drenaz wynosi 40-40,47 m n.p.m. Nachylenie
skarp wewnetrznych wynosi 1:1,5 a zewnetrznych 1:1. Kwatera H2 oddzielona
jest od H1 obwatowaniem o wysokosci 1 m, ktérego celem jest zabezpieczenie w
poczatkowej fazie eksploatacji, przed migracjg odciekdw miedzy kwaterami.

Tabela 4: Parametry istniejgcej kwatery sktadowej odpady innych niz niebezpieczne i
obojetne H2.

Lp.

Parametr

Wyszczegolnienie

Pojemnosci kwatery
sktadowej na balast

136 200 Mg

Maksymalna dopuszczalna
rzedna sktadowania (réowna
rzednej korony obwatowania
sktadowiska)

57 m. n.p.m.
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Lp.

Parametr

Wyszczegolnienie

Uszczelnienie dna i skarp
sktadowiska

Skarpy i dno uszczelnione sq
geomembrang PEHD o grubosci 2 mm.
Folia na skarpach zabezpieczona jest
dodatkowo oponami wysortowanymi z
odpaddéw  komunalnych i  obsypana
piaskiem. Geomembrana na dnie kwater
przysypana jest 0,4 m warstwg filtracyjnq
ZWiru, w ktérej utozony jest drenaz
odwadniajacy.

Zbieranie i odprowadzanie
odciekow

Kwatera wyposazona jest w drenaz
odciekbw w postaci utozonych rur
perforowanych o S$rednicy 100 mm,
utozonych w warstwie filtracyjnej o
wspoétczynniku k=10". Rozstaw gatgzek
drenazu wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez
rurociggi zbiorcze o $rednicy 160 mm
wiaczone s do systemu odwadniania
kwatery H1.

Instalacja ujecia biogazu

Na terenie kwatery wykonane sq 4 filtry
pionowe i 2 poziome, odwadniacz
podciSnieniowy bateryjny i odwadniacz
ci$nieniowy, podtgczone do
kontenerowego modutu pompujgco
regulacyjnego

Kwatera sktadowa odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne - J
Kwatere stanowi niecka otoczona obwatowaniem ziemnym, zaprojektowana jako
podpoziomowo-nadpoziomowa. Od strony potudniowej kwatera J na zbiorniku I
taczy sie z istniejacymi kwaterami H1 i H2. Powierzchnia kwatery J na zbiorniku I
wynosi 15035 m?2. kaczna pojemnos$¢ kwatery wynosi 187.200 Mg. Rzedna
korony obwatowania kwatery wynosi 55,50-57,00 m n.p.m. natomiast rzedna
dna kwatery z uwzglednieniem warstwy filtracyjnej, w ktdrej utozony jest drenaz
wynosi 39,35-40,47 m n.p.m. Nachylenie skarp wewnetrznych wynosi 1:1,5.

Tabela 5: Parametry istniejgcej kwatery sktadowej odpaddw innych niz niebezpieczne i

obojetne J.
Lp. Parametr WyszczegoOlnienie
Pojemnosci kwatery
1 187 200 M
sktadowej na balast 87200 Mg
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Lp. Parametr Wyszczegolnienie

Maksymalna dopuszczalna
rzedna sktadowania (rowna

2 rzednej korony >7m.n.p.m.
obwatowania sktadowiska)
Skarpy i dno kwatery uszczelnione sg
geomembrang PEHD o grubosci 2 mm.
Folia na skarpach zabezpieczona jest
dodatkowo oponami wysortowanymi z
3 Uszczelnienie dna i skarp odpadéow  komunalnych i obsypana
sktadowiska piaskiem. Geomembrana na dnie kwater
przysypana jest 0,4 m warstwa filtracyjnq
Zwiru,
w ktérej utozony jest drenaz
odwadniajacy.
Kwatera wyposazona jest w drenaz
odciekdbw w postaci ufozonych rur
perforowanych o $rednicy 110 mm,
. . . utozonych w warstwie filtracyjnej o
4 Zbieranie i odprowadzanie wspotczynniku k=10"%. Rozstaw gatazek

odciekow drenazu wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez

rurociggi zbiorcze o sSrednicy 160 mm
wiaczone sgq do systemu odwadniania

kwatery H1.

Na terenie kwatery wykonane sq 3 filtry

pionowe i 1 poziome, odwadniacz
5 Instalacja ujecia biogazu p_o’d.ciér.\ieniowy bateryjny i odwadniacz

cisnieniowy, podtaczone do

kontenerowego modutu pompujgaco

regulacyjnego

Kwatera AZ (wydzielona cze$¢ kwatery A2) do skiadowania odpadow
niebezpiecznych (azbest)

Kwatere stanowi wydzielona czes¢ terenu kwatery A2 o powierzchni dna 2760 m?
wraz z obwatowaniami ziemnymi o rzednych 54,5-55,4 m n.p.m. Rzedna dna
kwatery wynosi 49,6 m n.p.m. Nachylenie skarpy zewnetrznej i wewnetrznej
wynoszg 1:1,5. Kwatera w catosci miesci sie w obrysie kwater A2 i ze wzgledu na
to, iz zostata ona wydzielona z kwatery A2 i nie posiada dodatkowej izolacji
syntetycznej dna i skarp wydzielonej czesci przeznaczonej do skitadowania
odpadow tj. azbestu. W dolnej czesci obwatowania posiadajag wzmocnienia w
postaci ptyt betonowych JOMB. Powierzchnia przeznaczona do sktadowania
odpaddw niebezpiecznych nie przekracza 2500 m?. Kwatera jest ogrodzona,
zabezpieczona przed dostepem o0sdb postronnych.
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Tabela 6: Parametry istniejacej kwatery AZ (wydzielona czes¢ kwatery A2) do
sktadowania odpaddéw niebezpiecznych (azbest).

Lp. Parametr Wyszczegolnienie
Pojemnosci kwatery
1 sktadowej na balast 4 400 Mg
Maksymalna dopuszczalna
5 rZana.sk’radowanla (rownaf 52 m. n.p.m.
rzednej korony obwatowania
sktadowiska)
Skarpy i dno kwatery wytozone sg
geomembrang PEHD o grubosci 1,5 mm.
Folia na skarpach zabezpieczona jest
Uszczelnienie dna i skarp dodatk,owo oponami wysortowanyml Z
3 . odpadow  komunalnych i  obsypana
sktadowiska . .
piaskiem. Geomembrana na dnie kwater
przysypana jest 0,5 m warstwg filtracyjng
zwiru, w ktérej utozony jest drenaz
odwadniajacy.
Zbieranie i odprowadzanie Odcieki powsta’re. z .W.Od opadowych 'sa
4 s odprowadzane istniejagcym  systemem
odciekow . L
drenazu odciekow.
5 | Instalacja ujecia biogazu Nie dotyczy.

Sortownia odpadow zmieszanych (hala D3)
Sortownia odpaddéw zmieszanych o zdolnosci przetwarzania 50 000 Mg/rok na 2
zmiany. Jest to instalacja o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz zmieszane odpady
opakowaniowe w pierwszej kolejnosci trafiajag do hali sortowni odpadéow
zmieszanych (hala D-3), w celu poddania ich mechanicznej obrébce. W zasobni
hali nastepuje wstepna segregacja odpadow wielkogabarytowych i zuzytego
sprzetu elektrycznego, odpaddw niebezpiecznych, opon oraz odpaddéw o duzych
rozmiarach, ktére mogg uszkodzi¢ lub przyczyni¢ sie do unieruchomienia linii
sortowniczej. Odpady komunalne zmieszane dostarczone w workach najpierw
trafiajg do rozrywarki workéw przy uzyciu tadowarki. Wstepnie przesortowane
odpady oraz odpady z rozerwanych workdéw, za pomocg tadowarki trafiajg na
tasmociqg i kierowane sa do kabiny wstepnego sortowania odpaddw, gdzie
wydzielane sg nastepujace frakcje odpaddw:
> folia lekka do kontenera ustawionego w boksie,
» kartony, makulatura gruba itp. do kontenera ustawionego w boksie,
> opakowania szklane biate i kolorowe do pojemnikow (4 szt.) wstawionych
pod podwdjne zsypy w boksie oraz odpady niebezpieczne do pojemnikéw
ustawionych obok trybuny sortowni wstepnej.
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Po przejsciu przez kabine sortowania wstepnego odpady trafiajg do bebnowego
sita obrotowego. Sito bebnowe jest urzadzeniem odpowiedzialnym za
mechaniczng segregacje odpadéw komunalnych na frakcje:

> 0-80 mm - frakcja drobna i $rednia (podsitowa) przeznaczona do procesu

stabilizacji tlenowej w kompostowni bioreaktorowej,
> powyzej 80 mm - frakcja gruba (nadsitowa) - podlega dalszej segregacji
celem odzysku odpaddéw o cechach surowcowych.

Frakcja podsitowa przed skierowaniem do kompostowni poddawana jest
procesowi doczyszczenia w kabinie sortowniczej. Wczesniej przechodzi takze
przez separator magnetyczny celem odzyskania metali zelaznych. Frakcja
nadsitowa poddawana jest dalej procesowi segregacji automatycznej
z wykorzystaniem separatoréw opto-pneumatycznych oraz separatora
balistycznego oraz segregacji recznej w kabinach sortowniczych. Odpady powyzej
80 mm za sitem zostajg podane na system przenos$nikOw przez separator
magnetyczny do separatora opto-pneumatycznego, gdzie zostajgq wydzielone
tworzywa sztuczne, ktére zostajag podane na separator balistyczny dzielgcy
tworzywa sztuczne na dwie frakcje 2D i 3D. Frakcja 2D przez podajnik zostanie
skierowana do istniejacej kabiny sortowniczej w celu wysortowania folii PE/PP z
podziatem na transparent i mix. Frakcja 3D zostaje podana przez system
przenos$nikow do kabiny sortowniczej w celu posortowania na butelke PET:
bezbarwny, niebieski, zielony, opakowania PE/PP oraz opakowania
wielomateriatowe, jakimi sg kartoniki po produktach spozywczych. Odpady
drobne < 40 mm sg gromadzone w pojemnikach. Reszta odpadéw po wydzieleniu
tworzyw podana zostaje przez system przenos$nikdbw na separator opto -
pneumatyczny w celu wydzielenia papieru mix. Odpady papieru zostajq
skierowane do kabiny sortowniczej celem doczyszczenia i otrzymania produktu.
Reszta odpaddéw po wysortowaniu papieru zostaje skierowana na separator opto
- pneumatyczny RDF celem wydzielenia wysoko kalorycznej frakcji energetycznej
oraz redukcji strumienia balastu. Do frakcji energetycznej trafig rowniez
pozostatosci z sortowania tworzyw sztucznych (frakcja 2D i 3D). Frakcja
paliwowa z trzech strumieni jest podawana do systemu automatycznego
prasowania. Frakcja palna przeznaczona jest do wykorzystania energetycznego i
przekazywana producentom paliw alternatywnych Ilub innym podmiotom
prowadzacym odzysk i recykling tych odpadéw. Wydzielone odpady surowcowe
sq prasowane i konfekcjonowane do sprzedazy. Pozostato$¢ po segregacji w
separatorze opto - pneumatycznym RDF (frakcja < 80 mm) poddawana jest
procesowi doczyszczenia w kabinie sortowniczej celem wydzielenia opakowan alu
i ewentualnych tworzyw PET. Uzyskany balast z catego procesu sortowania
przeznaczony jest do sktadowania w przypadku spetnienia kryteriow do
sktadowania na eksploatowanych kwaterach odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne (kod 19 12 12) lub belowany i przekazywany podmiotom zewnetrznym
w celu dalszych proceséw odzysku lub unieszkodliwiania np. paliwo alternatywne,
wykorzystanie termiczne odpadow.
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Sortownia dla odpadoéw selektywnie zebranych na tworzywa sztuczne i
papier (hala D1)

Linia technologiczna sortowni dla odpadéw selektywnie zebranych na tworzywa
sztuczne i papier jest przeznaczona na sortowanie odpadéw komunalnych
zbieranych selektywnie w réznych systemach zbiorki, tj. zarowno odpadodw
opakowaniowych, mieszaniny odpaddéw opakowaniowych (tworzywa sztuczne,
papieru i metali), jak réwniez odpaddéw selektywnie zbieranego papieru. W
zaleznosci od rodzaju odpaddw podawanych do przetworzenia, przepustowosé
linii technologicznej wynosi ok. 3 Mg/ godz. (dla odpaddéw tworzywowych), 4 Mg/
godz. (dla mieszaniny tworzyw sztucznych i papieru) oraz ok. 5 Mg. godz. (dla
odpaddéw papierowych). W zaleznosci od potrzeb linia technologiczna bedzie
pracowa¢ na jedng lub dwie zmiany robocze. Przewiduje sie 250 dni pracy
sortowni w roku. Efektywny czas pracy na jedng zmiane: min. 6,0 godzin.
Dostarczone odpady do zasobni odpadéw w pierwszej kolejnosci poddawane sq
do rozrywarki workdéw, a nastepnie ciggiem przenosnikdw do separatora metali
zelaznych. Wydzielone metale zelazne sa kierowane do kontenera. Po
wydzieleniu metali zelaznych, pozostaty strumien odpadéw kierowany jest do
kabiny wstepnej, gdzie jest zapewniona mozliwos¢ wydzielenia duzych folii i
kartonu do dwéch osobnych boksdw lub urzadzen magazynujacych. Po procesie
wstepnego sortowania strumien odpadéw jest kierowany do separatora
balistycznego, celem rozdzielenia na frakcje ptaska oraz przestrzenng. Frakcja
ptaska kierowana jest do separatora optycznego folii lub papieru (w zaleznosci od
strumienia odpadéw podawanego do przetworzenia). Zardwno pozytywnie
wydzielone materiaty, jak i strumien pozostaty po sortowaniu optycznym frakcji
ptaskiej zostaje kierowany do kabin sortowniczych umozliwiajacych rozdzielenie
frakcji surowcowych do czterech bokséw Ilub urzadzen magazynujacych
odpaddw. Frakcja przestrzenna wydzielona przez separator balistyczny jest
kierowana do ukfadu optycznego sortowania materiatdw przestrzennych, w
wyniku ktérego sg kierowane cztery niezalezne strumienie odpaddéw do kabin
sortowniczych umozliwiajacych doczyszczenie |lub rozsortowanie frakcji
surowcowych z zapewnieniem mozliwosci skierowanie frakcji surowcowych
przestrzennych do szesciu osobnych boksdéw surowcowych Ilub urzadzen
magazynujacych. kabin  sortowniczych zostanie skierowana. Linia
technologiczna zostata wyposazona w urzadzenie magazynujace wytacznie do
buforowania frakcji wysokokalorycznej pozostatej po procesie sortowania
odpaddéw. Wytadunek wszystkich boksow i urzadzern magazynujacych odbywa sie
do przenosnika kanatowego surowcowego, skad frakcje surowcowe (za
wyjatkiem metali Fe) oraz frakcja wysokokaloryczna sg kierowane do prasy
belujacej.

Kompostownia odpadow biodegradowalnych pochodzacych z
selektywnej zbiorki i frakcji 0-80 mm otrzymanej z odpadow
komunalnych w sortowni
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Kompostownia odpadéw biodegradowalnych pochodzacych z selektywnej zbidrki i
frakcji 0-80 mm otrzymanej z odpadéw komunalnych w sortowni sktada sie z
nastepujacych czesci:
> Boks do magazynowania odpaddéw biodegradowalnych,
» Moduty do kompostowania intensywnego (8 szt.) w systemie zamknietym
ze zraszaniem i napowietrzaniem,
» Plac intensywnego dojrzewania kompostu w pryzmach (4 szt.) pod
przykryciem membrang potprzepuszczalngz napowietrzaniem,
> Plac dojrzewania kompostu,
> Przepompownia wod odciekowych.

Boks do magazynowania odpadow biodegradowalnych

Na terenie istniejacej kompostowni odpaddéw zielonych wybudowano zelbetowy
boks do magazynowania selektywnie zebranych odpaddéw biodegradowalnych. W
boksie o pojemnosci 80 m3® gromadzone sg odpady przed skierowaniem ich do
procesu kompostowania.

Moduty do kompostowania intensywnego
Moduty do kompostowania intensywnego ztozone sg z 8 betonowych bokséw
zajmujacych wraz z infrastrukturg powierzchnie 1315 m?2. Wielko$¢ jednego
boksu wynosi ok. 21,0 m x 6,50 m x 2,0 m. Z tytu bioreaktoréw znajdujq sie
wentylatory. W posadzce kazdego bioreaktora znajdujg sie kanaty przeznaczone
na odprowadzenie wod odciekowych oraz umieszczenie w nich wyposazenia do
napowietrzania. Instalacja do kompostowania sktada sie z nastepujacych czesci:
> bioreaktoréow, ktérych podstawowa konstrukcja wykonana jest z zelbetu
odpornego na dziatanie agresywnego s$rodowiska panujacego wewnatrz
bioreaktorow,

> systemu napowietrzania, sktadajgcego sie z wentylatoréw promieniowych
oraz kanatdw napowietrzania umieszczonych w posadzce zapewniajacych
odpowiednie napowietrzenie kompostowanych odpaddéw. Napowietrzanie
odbywa sie poprzez cykliczng prace wentylatordéw,

> systemu sterowania i monitoringu, ktéry kontroluje oraz dokumentuje
parametry procesu kompostowania,

» oddychajqcego, przepuszczajacego powietrze, wodoodpornego przykrycia
dachowego z odpowiedniego materiatu, zapewniajgcego odpowiednie oraz
state warunki kompostowania. Przykrycie zapewnia dodatkowo znaczacq
redukcje nieprzyjemnych zapachéw. Konstrukcja dachowa ztozona jest z
dwdch skrzydet dachowych,

> wjazd do komory wykonany jest w konstrukcji dwoch skrzydet bramowych.

Plac intensywnego dojrzewania kompostu w pryzmach pod przykryciem

Plac intensywnego dojrzewania kompostu w pryzmach ma powierzchnie 1372 m?2.
Plac ma szczelng posadzke wyposazong w kanaly odwadniajace i
napowietrzajace. Pryzmy sa przykrywane membrang potprzepuszczalng oraz
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napowietrzane z wykorzystaniem wentylatoréw promieniowych oraz kanatéw
napowietrzania umieszczonych w posadzce.

Plac dojrzewania kompostu

Otwarty plac dojrzewania kompostu w pryzmach stanowi ptyta betonowa o pow.
1000 m?. Wydajnos¢ placu dojrzewania kompostu w pryzmach wynosi 3 000
Mg/rok.

Kompostowanie odpadow biodegradowalnych

Kompostowanie jest biotermicznym procesem przerobu odpaddéw biologicznych,
w ktérym do rozktadu substancji organicznych wykorzystuje sie prace
drobnoustrojéw. Drobnoustrojom zawdzieczamy naturalne procesy tworzenia sie
gleb pozwalajgce na rozwdj zycia roslinnego. Proces kompostowania odbywa sie
dwuetapowo. W pierwszym 4 - tygodniowym etapie (dopuszcza sie mozliwosc
skréocenia okresu do 3 tygodni w zaleznosci od zawartosci frakcji
biodegradowalnej) kompostowanie odbywa sie w modutach w systemie
zamknietym, gdzie proces kompostowania jest intensywny. Napowietrzanie
pryzm odbywa sie za pomocg systemu wentylacji ttoczacej. Powietrze kierowane
jest do 8 modutdw kompostowania intensywnego systemu za pomocq
wentylatoréw ttoczacych - jeden wentylator na jeden modut. W module ttoczone
z zewnatrz powietrze kieruje sie ku gorze, gdzie przedostaje sie przez zadaszenie
ze specjalnej geomembrany, ktéra rédwnoczesnie petni funkcje filtracyjng. Dzieki
kondensacji odoru na kropelkach pary wodnej odory nie ulatniajg sie wraz z
powietrzem przedostajagcym sie przez materiat filtracyjny. Po zakonczeniu
intensywnego kompostowania kompostowany materiat jest przewozony na
pryzmy gdzie w trakcie 6-10 tygodni dojrzewa.

Materiat usytuowany jest na ptycie intensywnego dojrzewania na 4 pryzmach,
ktére sg napowietrzane z wykorzystaniem wentylatoréow promieniowych oraz
kanatdw napowietrzania umieszczonych w posadzce. Po zakonczeniu procesu
dojrzewania wytworzony stabilizat podlega przesiewaniu na sicie bebnowym w
celu odsiania frakcji od 0 do 20 mm. Frakcja ta jest wykorzystywana w procesie
odzysku na kwaterach sktadowych (warstwy izolacyjne, rekultywacja), pod
warunkiem spetniania wymogow okreslonych dla odpaddéw obojetnych w
zatqczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w
sprawie dopuszczania odpaddw do sktadowania na sktadowiskach (Dz. U z 2015
r., poz. 1277). Pozostata czesc¢ stabilizatu po przesianiu tj. frakcja 20-80 mm jest
przeznaczana do unieszkodliwiania poprzez sktadowanie na kwaterach
sktadowych lub jako frakcja palna przeznaczona do wykorzystania
energetycznego i przekazywana producentom paliw alternatywnych lub innym
podmiotom prowadzacym odzysk i recykling tych odpadéw (np. 19 12 10) lub
sktadowana na kwaterach odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne jako
balast (np. 19 12 12, 19 05 99). W przypadku odpadéw ulegajacych
biodegradacji selektywnie zebranych proces kompostowania przebiega
identycznie tylko produktem koncowym jest kompost nie odpowiadajacy
wymogom o kodzie 190503. Po okresie intensywnego kompostowania w
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modutach wyprodukowany kompost podlega dojrzewaniu w otwartych pryzmach
na istniejgcym placu dojrzewania kompostu o powierzchni 1000 m? lub odpady
zielone zebrane selektywnie trafiajq bezposrednio na plac dojrzewania w celu
przygotowania mieszanki na okrywe biologiczng. Odbiér wdd odciekowych z
modutdw i placu intensywnego dojrzewania kompostowni odbywa sie za pomoca
kanalizacji technologicznej, ktéra bedzie kierowaé¢ je do pompowni na wody
odciekowe z kompostowni i dalej do zbiornika stabilizacyjnego. Wydajnos¢ catej
instalacji kompostowni taqcznie z placem dojrzewania kompostu wynosi 23 000
Mg/rok.

Wiata do demontazu odpadow wielkogabarytowych

Wiata do demontazu odpaddéw wielkogabarytowych jest stalowym budynkiem o
wymiarach 15x6 m zadaszonym i obudowanym blachg stalowg z trzech stron.
Wiata jest wyposazona w komplet elektronarzedzi (wiertarki, szlifierki, mtotki,
pity oraz sprezarke i nozyce pneumatyczne), przy pomocy ktérych odpady
wielkogabarytowe (tylko meble, stolarka okienna) s demontowane na
poszczegdlne elementy, z podzialem na: ztom, drewno, tworzywa sztuczne oraz
inne odpady (realizacja procesu odzysku - R12). Odpady wielkogabarytowe sq
rowniez rozdrabniane w urzadzeniach zawierajacych sita oraz przesiewacze
wibracyjno-pretowe do separacji ztomu (umowa na rozdrabnianie odpaddw
z podmiotem zewnetrznym). Po rozdrobnieniu elementéw i posegregowaniu
surowcow, niezanieczyszczone drewno kierowane jest do rebaka i wykorzystane
do kompostowania (jako materiat strukturotwoérczy) lub przekazywane jako
materiat opatowy pracownikom przedsiebiorstwa; ztom metali Zzelaznych i
kolorowych, blachy cienkie, druty, sprezyny itp. kierowane sg selektywnie do
pojemnikdw oznaczonych na surowce wtorne zlokalizowanych obok wiaty, a
nastepnie przekazywane firmom posiadajacym zezwolenia na odzysk tych
odpadow. Natomiast odpady nie nadajace sie do przetworzenia, takie jak
tekstylia, gabki poliuretanowe, folie itp. sktadowana na kwaterach odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne jako balast (19 12 12) lub jako frakcja palna
przeznaczona do wykorzystania energetycznego i przekazywana producentom
paliw alternatywnych lub innym podmiotom prowadzacym odzysk i recykling tych
odpadow.

Sposob dalszego gospodarowania odpadami

Wytwarzane odpady, po zgromadzeniu ilosci transportowej przekazywane sg
wyltacznie odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie dalszego ich zagospodarowania. W pierwszej kolejnosci odpady
przekazywane sg podmiotom poddajacym odpady odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy Iub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady przekazywane sg do
unieszkodliwienia w sposdéb zgodny z wymogami ochrony s$rodowiska oraz
planem gospodarki odpadami. Cze$¢ odpaddéw przetwarzana jest na terenie
INSTALACII KOMUNALNE] Bierkowo Iub skitadowane sg na kwaterach
sktadowych.
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Metody unieszkodliwiania odpadow ze wskazaniem procesu
unieszkodliwiania

Unieszkodliwianie odpaddéw stanowi proces D5 - sktadowanie na sktadowiskach w
sposdb celowo zaprojektowany. Na kwatere odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne, kierowane sa odpady nienadajace sie do odzysku. Odpady te
deponowane sg na wyznaczonych dziatkach roboczych, sa na biezaco
przemieszane spychaczem z jednoczesnym zageszczeniem przez kompaktor.
Zageszczone odpady o Sredniej migzszosci 2 m, na wyrdwnanej powierzchni
dziatki przykrywane sg posrednig warstwg izolacyjng o grubosci 0,2 m; w tym
czasie sktadowanie i zageszczanie odpaddéw odbywa sie na sasiedniej dziatce. Na
kwaterze odpaddéw niebezpiecznych zawierajacych azbest, skfaduje sie odpady w
opakowaniach, w ktdorych zostaty dostarczone na skitadowisko. Kazdorazowo po
umieszczeniu odpaddw na sktadowisku, zabezpiecza sie je przed emisjq pytdw za
pomocg warstwy piasku. Skifadowanie tych odpaddéw zostanie zakornczone na
poziomie ok. 2 m ponizej korony watdw, a nastepnie sktadowisko zostanie
wypetnione ziemig do poziomu tego terenu.

1.2.4.2. Zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym przewiduje sie realizacje przedmiotowej inwestycji jest
terenem niezagospodarowanym i niezabudowanym, w przewazajacej ilosci teren
okreslany jest jako grunty orne.

Zamawiajacy rozpocznie procedure odrolnienia gruntdw na ktérych planowana
jest realizacja zadania inwestycyjnego w momencie uzyskania dofinansowania.

1.2.4.3. Warunki geologiczno- hydrogeologiczne

Na terenie planowanej inwestycji przeprowadzone zostato wstepne rozpoznanie
warunkéw geologiczno- hydrogeologicznych, na podstawie ktérych opracowano
~Dokumentacje geotechniczng z badann podfoza gruntowego dla potrzeb
projektowanej INSTALACJI KOMUNALNEJ w Bierkowie, dziatki nr 259/5, nr 259/7,
nr 259/10 i nr 259/13, obreb 0001, gmina Stupsk, powiat stupski, woj.
Pomorskie”. Dokumentacja stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego PFU.

W ramach realizacji inwestycji Wykonawca wykonana doktadne rozpoznanie
warunkéw gruntowo- wodnych umozlwiajagce prawidtowe wybudowanie
planowanych obiektéw.

1.2.4.4. Dostepnos¢ mediow

Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie w poblizu istniejacej infrastruktury
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Bierkowie, ktéra jest zaopatrzony w
nastepujace media:

» Energia elektryczna,

» Kanalizacja sanitarna,

> Sie¢ wodociggowa.
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Wykonawca sprawdzi mozliwos¢ przytaczenia sie do istniejgcych instalacji lub
jezeli nie bedzie to mozliwe uzyska warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych.
Zamawiajacy uzyskat warunki zasilania catego zaktadu z nowo budowanej stacji
trafo SN/NNz oddzielng nowga rozdzielng gtdwna NN. W zwigzku z powyzszym
uzyskanie warunkdéw przytaczenia do sieci nie jest przedmiotem postepowania.
Zamawiajacy wystgpi o uzyskanie nowych warunkow przytaczenia dla urzadzen
wytworczych stosownych do zainstalowanej mocy wytwérczej. W ramach
realizacji Zadania Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé¢ wszelkie prace
niezbedne do zasilania nowych obiektow w energie elektryczng oraz sprzedaz
wytworzonej energii elektrycznej wedtug uzyskanych warunkéw przytaczenia.

1.2.4.5. Obszary i obiekty podlegajace ochronie

Zgodnie z informacjg uzyskang od Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw na terenie, na ktérym planowana jest realizacja przedmiotowej
inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja stanowiska
archeologiczne oraz strefy ochrony archeologicznej. Powyzsza opinia stanowi
zatqcznik nr 2 do niniejszego PFU.

1.2.5.Dojazd do placu budowy

Dojazd do placu budowy nastepowac bedzie z drogi Stupsk-Dartowo, a nastepnie
drogq wewnetrzng INSTALACII KOMUNALNEJ.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
1.3.1.Wymagania technologiczne

Zamawiajacy wymaga takiego zaprojektowania procesow technologicznych
Instalacji, aby uwzglednione byty nastepujace zagadnienia:

1. Trwatos¢ i niezawodnos¢ dziatania instalacji przez co najmniej 20 letni
okres eksploatacji,

2. Funkcjonalno$¢ rozwigzan, w tym tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i
remontu,

3. Niskie zuzycie energii elektrycznej i niskie koszty eksploatacji,
bezpieczenstwo pracy w czasie eksploataciji,

4. Kompost wytworzony w wyniku funkcjonowania Instalacji stanowiacy
petnowartosciowy produkt nadajacy sie do dystrybucji po uzyskaniu
stosownych pozwolen tj. spetnia¢ wymagania stawiane w Ustawie z dnia
10 lipca 2007r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. 2020 , poz. 796) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r.
w sprawie wykonywania niektdrych przepisow ustawy o nawozach i
nawozeniu (Dz. U. 2008 nr 119, poz. 765 z p6zn. zm.).

5. Koniecznos¢ spetnienia warunkdéw dla najlepszej dostepnej techniki (BAT).
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Zaprojektowane i wykonane instalacje powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania,
przedstawione w ponizszej tabeli:

Tabela 7: Wymagania technologiczne.

Lp. Parametr gwarantowany Wartos¢ Jednostka

1 | Przepustowos$c¢ poszczegolnych segmentéw instalacji, w tym:

1.1 ]E’rzygotow_a_mle wsadu do 20 000 Mg/rok
ermentacji

1.2 | Fermentacja 15 000 Mg/rok

Kompostowanie/stabilizacja
1.3 | intensywna (z uwzglednieniem 19 000 Mg/rok
materiatu strukturalnego)

Kompostowanie/stabilizacja
1.4 | ekstensywna (z uwzglednieniem 14 000 Mg/rok
materiatu strukturalnego)

1.5 | Instalacja uzdatniania i min. 1 700 tyé Nm?3/rok
wykorzystania biogazu

> AT4 po procesie fazie tlenowej

intensywnej max. 20 mg O2/g s.m.

3 | AT4 po procesie fazie tlenowej

ekstensywnej max. 10 mg 02/g s.m.

Oczyszczenie biogazu z
siarkowodoru do stezenia
4 | wymaganego przez dostawce 200 ppm
gazogeneratora jednak nie
wieksze niz

Skutecznos¢ wytwarzania
5 | biogazu w instalacji Fermentacji 80 %
wg testow GB28

Uzyskanie petnowartosciowego kompostu, co potwierdzone powinno
6 | zostac¢ certyfikatem umozlwiajacym wprowadzenie kompostu do obrotu,
uzyskanym przez Wykonawce

1.3.2.Wydajnos¢ poszczegolnych instalacji

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie poszczegdlnych instalacji
wymaganych do zaprojektowania i wybudowania w ramach niniejszej inwestycji
wraz z zestawieniem wydajnosci:

Tabela 8: Zestawienie wymaganej wydajnosci instalacji technologicznych.

Lp. Instalacja Wyma_galj:ir Jednostka
wydajnosc

1 | Przygotowanie wsadu do fermentacji 20 000 Mg/rok

2 | Fermentacja 15 000 Mg/rok

3 | Kompostowanie/stabilizacja intensywna
(z uwzglednieniem materiatu 19 000 Mg/rok
strukturalnego)

4 | Kompostowanie/stabilizacja ekstensywna 14 000 Mg/rok

,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw  ulegajacych
biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ] w Bierkowie” Strona 33z 171



Lp. Instalacja Wyma_gar,ujl Jednostka
wydajnosc¢
(z uwzglednieniem materiatu
strukturalnego)
5 | Instalacja uzdatniania i wykorzystania 1 700 tyé Nm3/rok
biogazu

1.3.3.Charakterystyka procesow technologicznych

W ramach projektu objetego niniejsza inwestycjq nalezy zaprojektowac i
wykonac¢ nastepujace procesy technologiczne:

» proces fermentacji w systemie statycznym opierajgcym sie o beztlenowe
tunele o czasie przetrzymania min. 28 dni tak zwana fermentacja
garazowa,

» proces stabilizacji/kompostowania intensywnego w reaktorach tlenowych o
czasie przetrzymania min. 21 dni,

» proces stabilizacji/kompostowania ekstensywnego w reaktorach tlenowych
0 czasie przetrzymania min. 21 dni.

Strumienie odpadow kierowane do przetwarzania w planowanych instalacjach tj.:

> zbierane w sposob selektywny frakcje bio,

> odpady zielone,

> wydzielona z odpaddéw komunalnych zmieszanych frakcja <80mm
wymagaé¢ bedzie zastosowania nastepujacych proceséw jednostkowych
stanowigcych catos$¢ procesu technologicznego:

Przygotowanie wsadu,

Proces fermentaciji,

Proces tlenowy intensywny,

Proces tlenowy ekstensywny,

Doczyszczanie i konfekcjonowanie kompostu,
Wykorzystanie biogazu,

Oczyszczanie powietrza.

YV VYV VYV VY

Ponizej przedstawiono opis poszczegdlnych proceséw przetwarzania oraz uktadéw
towarzyszacych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalacji jako
catosci:

Przygotowanie wsadu
Wezet przygotowania wsadu do fermentacji powinien, z uwagi na charakterystyke
procesu wykorzystujacq technologie garazowg, obejmowaé¢ co najmniej
nastepujace procesy jednostkowe:
> wydzielenie frakcji drobnej - w celu wydzielenia ze strumienia odpadéw
kierowanych do procesu fermentacji, frakcji mogacych mie¢ negatywny
wptyw na prowadzenie procesu, takich jak piasek czy frakcje popiotowe (w
przypadku frakcji <80mm), przyjeto zastosowanie przesiewacza
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wydzielajgcego frakcje drobng. Uktad technologiczny powinien zapewniac
mozliwo$¢ ominiecia separatora frakcji drobnej (by pass). Wielkosé
wydzielanej frakcji dobierze Wykonawca na podstawie wytycznych
dostawcy technologii fermentacji (nie wiecej jak 20mm).

> rozdrobnienie materiatu - w celu ujednolicenia struktury wsadu do
fermentacji oraz dostosowania wielkosci frakcji do optymalnej dla procesu
fermentacji statycznej przewiduje sie zastosowanie rozdrabniacza
umozliwiajacego rozdrobnienie frakcji do wielkosci <80mm. Uktad
technologiczny transportujgcy odpady powinien umozliwiaé ominiecie
rozdrabniacza (by-pass).

W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowych urzadzen technologicznych
doczyszczajacych frakcje odpaddéw przed wprowadzeniem do procesu fermentacji
nie wyspecyfikowanych powyzej, Wykonawca przewidzi i zastosuje stosowne
urzadzenia dostosowujgc wezet przygotowania do wymagan stawianych przez
wybranego dostawce technologii fermentacji.

Proces fermentacji suchej w tunelach beztlenowych

Oczekuje sie realizacji fermentacji suchej w systemie zamknietych komoér z
czasem przetrzymania 28 dni, z ujeciem produkowanego w trakcie procesu
biogazu oraz mozliwosciq sterowania poszczegdlnymi parametrami procesu.
Zastosowana technologia powinna umozliwia¢ prowadzenie procesu fermentacji
zaréwno zbieranych w sposéb selektywny frakcji bio odpaddéw zielonych, jak
rowniez uzdatnionej frakcji <80mm wydzielonej z odpadéw komunalnych
zmieszanych.

Proces przygotowania odpaddw do procesu stabilizacji intensywnej

Z uwagi na zawartos¢ wody w materiale pofermentacyjnym, przed
wprowadzeniem odpadéw do tlenowego przetworzenia przefermentowane
bioodpady powinny zosta¢ wymieszane z materiatem strukturalnym celem
poprawienia struktury zapewniajgcej odpowiedni przeptyw powietrza, jak réwniez
zminimalizowania ilosci powstajacych odciekéw. Oczekuje sie zastosowania
procesu mieszania odpadéw po fermentacji z materiatem strukturalnym z
wykorzystaniem dostarczonej w ramach osobnego kontraktu tadowarki kotowej.

Proces tlenowy intensywny
Po procesie fermentacji przefermentowane bioodpady/frakcja <80mm powinny

zostac¢ poddane procesowi tlenowemu w reaktorach zamknietych z wymuszonym
napowietrzaniem przed okres min. 21 dni. Sam proces tlenowego intensywnego
rozktadu prowadzony powinien by¢é w zamknietych zelbetowych reaktorach
wyposazonych w aparature niezbedng do prawidiowego prowadzenia procesu.

Po przeprowadzeniu procesu intensywnego przetwarzane odpady zostang
skierowane przy uzyciu tadowarki do przetwarzania ekstensywnego.
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Proces tlenowy ekstensywny

Proces ekstensywny prowadzony powinien by¢ w zamknietych reaktorach z
wymuszonym napowietrzaniem przez kolejne 21 dni. W sposéb analogiczny jak w
przypadku procesu tlenowego intensywnego. Oczekuje sie wykonania procesu
przerzucania odpadéw pomiedzy fazami intensywnej i ekstensywnej.

Doczyszczanie i konfekcjonowanie kompostu
Materiat po procesie ekstensywnym poddany powinien zosta¢ procesowi

doczyszczania polegajgcemu na przesiewaniu materiatu otrzymanego w procesie
ekstensywnym na sicie 20mm. Frakcja nadsitowa >20mm stanowi¢ bedzie
materiat strukturalny i zostanie zawrdcony do procesu (przed faze intensywng)
lub, w przypadku frakcji <80mm stanowié bedzie preRDF. Frakcje <20mm nalezy
skierowa¢ na uktad doczyszczajacy rozdzielajacy frakcje <20mm na
petnowartosciowy kompost, frakcje wysokoenergetyczne oraz frakcje inertne.
Otrzymany produkt w postaci petnowartosciowego kompostu bedzie madgt byc
zmagazynowany, lub poddany na biezgco konfekcjonowaniu w opakowania
handlowe.

Zastosowany uktad doczyszczania kompostu powinien umozliwia¢ jego
wykorzystanie réwniez do doczyszczania stabilizatu.

Doczyszczanie i wykorzystanie biogazu
Instalacja doczyszczania i wykorzystywania biogazu skitada¢ sie powinna z

nastepujacych elementow:
> Instalacji odsiarczania biogazu - niezbedna do usuniecia z biogazu
siarkowodoru do stezenia akceptowalnego przez ukiad wykorzystania biogazu
lecz nie wiecej niz 200ppm.

> Instalacji odwadniania biogazu - stuzaca do usuniecia z gazu
nadmiernej ilosci wilgoci poprzez schiodzenie gazu. Zamawiajacy oczekuje
realizacji uktadu opartego na systemie schtadzania i ogrzewania biogazu.

> Instalacji sprezania biogazu - zadaniem ktdérej bedzie podniesienie
ci$nienia biogazu w uktadzie dystrybucji do wartosci wymaganej przez jednostki
wykorzystujace biogaz (gazogeneratory, kottownia, pochodnia biogazu itp.).

> Pochodni biogazu - stuzacej do spalenia nadwyzki biogaz oraz
ewentualnego spalenia biogazu ztej jakosci.

> Gazogeneratorow - spalajgcego wytwarzany biogaz w celach
energetycznych. W wyniku spalenia biogazu powstawaé bedzie energia
elektryczna, oraz energia cieplna wraz z opomiarowaniem.

> Kottowni gazowej - petnigcej role rezerwowego zrddta ciepta na
potrzeby fermentacji, w przypadku gdyby produkcja ciepta w gazogeneratorach
byta niewystarczajgca. Moc zastosowanej kottowni powinna by¢ wystarczajaca do
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pokrycia zapotrzebowania na ciepto do celéw technologicznych (réwniez podczas
rozruchéw) oraz na cele nie technologiczne projektowanej i istniejgcej czesci
Zakfadu. Wykonawca rozpatrzy mozliwo$¢ przeniesienia i dodatkowego
wykorzystania istniejgcego kotta wodnego z paliwem gazowym/olejowym o mocy
80 KW.

Oczyszczanie powietrza
W celu oczyszczenia powietrza po procesowego z instalacji fermentacji, instalacji

stabilizacji intensywnej oraz instalacji stabilizacji ekstensywnej, przed
odprowadzeniem do atmosfery nalezy zrealizowaé instalacje oczyszczania
powietrza. Ukfad oczyszczania powietrza ztozony powinien by¢ z trzech
zasadniczych elementow:

> Uktadu wentylacji technologicznej - systemu rurociggéw i innych
elementdéw niezbednych do ujecia powietrza z hal manewrowych oraz uktadow
przetwarzania odpaddw. Zamawiajacy wymaga, aby uktad technologiczny
wentylacji zapewniat stale podcisnienie we wszystkich realizowanych obiektach
technologicznych ograniczajagc do minimum emisje odoréow poza obreb hal
technologicznych.

> Uktadu tltocznego - ukiadu wentylatorow zadaniem, ktérych jest
przettaczanie powietrza kierowanego do oczyszczenia z ptuczek chemicznych na
ztoze biofiltra.

> Pluczek chemicznych - jako pierwszy etap oczyszczania powietrza
poprocesowego, zadaniem ktorych bedzie oczyszczenie chemiczne powietrza
poprocesowego z ze zwigzkow takich jak amoniak czy siarkowodoru.

> Biofiltra - zasadniczego elementu uktadu oczyszczania powietrza, w
ktérym zachodzi biodegradacja zwigzkéw odorogennych zawartych w powietrzu
poprocesowym.  Biofiltr umozliwia  wykorzystanie naturalnej zdolnosci
mikroorganizméw do przeksztatcania szkodliwych dla srodowiska i zapachowo
ucigzliwych substancji, znajdujacych sie w powietrzu odlotowym, w produkty
obojetne dla atmosfery.

1.4. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe

W ponizej tabeli przedstawiono zestawienie elementéw zagospodarowania terenu
wymaganych do zaprojektowania i wykonania w ramach realizacji
przedmiotowego zadania:
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Tabela 9: Elementy zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi powierzchniami.

Lp.

Element zagospodarowania terenu

Charakterystyka

Hala przygotowania odpadéw do
fermentacji

Hala o powierzchni minimum
710m? i wysokosci czynnej min.
6,0m

Zelbetowe reaktory fermentacyjne z
petnym wyposazeniem

Reaktory technologiczne o
wymiarach minimum
25x5,5x5,0m - 6 szt.

Zbiornik biogazu

Zbiornik wyposazony w
membranowy dach stanowigcy
zbiornik biogazu. Gabaryty
zbiornika oraz sposoéb
wykonania wg rozwigzan
dostawcy technologii.

taczna pojemnosé zbiornikéw
biogazu winna umozliwic¢
zgromadzenie ilosci gazu
produkowanego przez instalacje
przez okres co najmniej 36
godzin.

Cisnienie w zbiorniku z ktérego
ujmowany bedzie biogaz na
wezet uzdatniania powinno
zagwarantowac bezproblemowg
prace gazogeneratora bez
powstawania podci$nienia.

Zbiornik perkolatu

Wymaga sie realizacji zbiornika
perkolatu w konstrukcji
zelbetowej (poza przykryciem)
w technologii odpornej na
panujgce wewnatrz $rodowisko
agresywne, jako oddzielnego
obiektu budowlanego.

Zbiornik nalezy wykona¢ w
konstrukcji zelbetowej lub
stalowej odpornej na
srodowisko agresywne.

Hala manewrowa instalacji fermentacji

Hala manewrowa o powierzchni
minimum 470m? i wysokosci
min. 6,0m z instalacja
wentylacyjng
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Lp. | Element zagospodarowania terenu Charakterystyka
Hala manewrowa reaktorow Hala manewrowa o powierzchni
6 intensywnego tlenowego przetwarzania | minimum 1280m? i wysokosci
Z weztem przygotowania materiatu do min. 6,0m, z instalacja
przetwarzania tlenowego wentylacyjng
6 reaktoréw o wymiarach
Reaktory intensywnego tlenowego minimum 25x5,5x5m wraz z
2 przetwarzania wraz korytarzem technicznym o
Z maszynownig i korytarzem szerokosci 5,0m, oraz
technicznym maszynowhnia o powierzchni
minimum 160m?
. Hala manewrowa o powierzchni
Hala manewrowa reaktorow . . .
minimum 370m? i wysokosci
8 | ekstensywnego tlenowego . i .
przetwarzania min. 6,0m_, Z instalacja
wentylacyjng
Reaktory ekstensywnego tlenowego 4 reaktory o wymiarach
9 przetwarzania wraz minimum 25x5,5x5m wraz z
z maszynownig i korytarzem korytarzem technicznym o
technicznym szerokos$ci minimum 5,0m,
. .. | Hala o powierzchni minimum
Wezet doczyszczania, magazynowania i . ‘. .
10 . . 600 m? i wysokosci czynnej
konfekcjonowania kompostu .
min. 6,0m
11 Wezet uzdatniania i wykorzystania
biogazu w tym:
Instalacja odsiarczani
Instalacja odwadniania biogazu Wg rozwigzan dostawcy
Wezet sprezania biogazu poszczegdlnych elementéw
Pochodnia biogazu technologicznych.
Gazogeneratory
Wg propozycji Wykonawcy.
Wykonawca na etapie projektu
koncepcyjnego zobowigzany
11 | Budynek energetyczny jest przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu uktad
architektoniczny budynku.
12 | Zbiorniki wod deszczowych Z funkcja P-poz
- Wg propozycji wykonawcy
13 | Zbiornik Sciekéw technologicznych - wg propozycji wykonawcy
Elementy infrastruktury towarzyszacej:
drogi komunikacyjne, przewody wod. -
14 | kan., przewody gazowe, przewody
elektroenergetyczne i automatyki,
ogrodzenie terenu itp.
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Uwaga:
Zamawiajacy dopuszcza realizacje hal manewrowych poszczegéinych

instalacji jako jednego obiektu kubaturowego spetniajace wszystkie
wymagane funkcje techniczna technologiczne z zachowaniem
wymaganych parametrow technicznych.

1.4.2.Wskazniki powierzchniowo- kubaturowe

Zamawiajacy  odstepuje od  okreslenia  wskaznikdw  powierzchniowo-
kubaturowych, wskazuje jedynie orientacyjnie minimalng powierzchnie zabudowy
poszczegdlnych obiektow Zaktadu - jak opisano w punkcie 1.4.1 niniejszego PFU.
Wykonawca zaprojektuje obiekty na dostepnej powierzchni dziatki przeznaczonej
pod zabudowe, dbajac o funkcjonalno$¢ i powigzanie technologiczne
poszczegdlnych obiektéw oraz stosujgc sie do wymagan Polskiej Normy PNISO
9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”.

Wskazane w punkcie 1.4.1 minimalne powierzchnie zabudowy oraz wymiary
obiektéw podane w innych punktach niniejszego PFU, nalezy traktowac
orientacyjnie, dopuszczalna wielko$¢ przekroczenia wskazanych powierzchni i
kubatur wynosi + 5%. W uzasadnionych przypadkach szczegélnych
rozwigzan wynikajacych z technologii, za uprzednia zgoda
Zamawiajacego, Wykonawca moze przyjac inng powierzchnie wybranych
obiektow.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamowienia

2.1. Ogdélne wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do
przygotowania dokumentacji projektowych

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa zostata opracowana przez
wykwalifikowanych projektantéw, spetniajacych kryteria podane w Ogtoszeniu o
Zamoéwieniu, bedacym czescig Dokumentacji Przetargowej. Roboty muszg zostaé
zaprojektowane zgodnie z prawem budowlanym i normami lub odpowiednimi
standardami miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty zostang
zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, najlepsza
praktyka inzynierskg i najlepsza dostepna technikg (BAT). Nalezy przyjac
rozwigzania zapewniajace prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu
Zamowienia w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacii.
Proponowana technologia powinna zosta¢ potwierdzona wieloletnig eksploatacjg
w dziatajacych zaktadach na terenie Europy.

Po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy odpowiednie upowaznienie i petnomocnictwa do zastepowania i
wystepowania w jego imieniu, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, decyzji o pozwoleniu zintegrowanym, a
takze dla innych dokumentéw niezbednych przy prowadzeniu prac projektowych.

2.1.1.Format i ilos¢ opracowan

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia 5
egzemplarzy kazdej z wymaganych dokumentacji projektowej w wersji
papierowej. Ponadto Wykonawca dostarczy dokumentacje w formie
elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentow Wykonawcy musi zostac
wyedytowana w formie zapisu na nosniku elektronicznym (CD i/lub DVD). Wersja
elektroniczna dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:

> Rysunki - format .dwg oraz format .pdf (kazdy z rysunkdéw powinien zostac

przekazany w wersji edytowalnej - .DWG oraz zamknietej — .PDF)
> Tekst - format .doc oraz format .PDF,
» Arkusze kalkulacyjne - format .xls oraz PDF.

2.1.2.Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmuje w
szczegolnosci:
1. Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: uzyskanie lub aktualizacja
posiadanych przez Zamawiajgcego warunkow przytaczenia (energii, wody,
odwodnienia, Ciepta, drég), pomiary  sytuacyjno-wysokosciowe,
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uzupetnienie szczegdtowych opinii geotechnicznych do celéw projektowych
w formie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, wykonanie
ewentualnych projektéw prac geologicznych, dokumentacji
geotechnicznych, inwentaryzacji budowlanych do celéw projektowych oraz
do zaplanowania rozbiorek, ekspertyz itp.,

2. Sporzadzenie mapy sytuacyjno- wysokosciowej do celéw projektowych
po$wiadczonej przez wiasciwy organ, w skali 1:500,

3. Opracowanie projektu wstepnego - koncepcja techniczna, obejmujgca
catos¢ inwestycji, a w szczegdlnosci lokalizacje obiektow, zastosowane
rozwigzania technologiczne oraz zatozenia architektoniczne
poszczegdlnych obiektow,

4. Opracowanie projektu technologicznego,

5. Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich
branz i wymaganych uzgodnien wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

na budowe,
6. Opracowanie projektéw  wykonawczych dla wszystkich branz
(technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej,

instalacyjnej, w tym instalacje zewnetrzne i wewnetrzne: wod.-kan.,
centralnego ogrzewania, wentylacja, ppoz., elektryczna i teletechniczna),
spetniajagce wymagania przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy,
warunkow sanitarnych, ochrony $rodowiska i ochrony pozarowej oraz
posiadajgce wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia,

7. Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacii,

8. Opracowanie instrukcji rozruchu,

9. Dostarczenie dokumentacji urzadzen (DTR),

10.Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

11.0pracowanie projektu organizacji ruchu,

12.0pracowanie plandw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Robdt,

13.0Opracowanie niezbednej dokumentacji p.poz. i bhp w tym:
- oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach,
- instrukcji stanowiskowych,
- instrukcji p.poz dla obiektu wraz z dokumentem zabezpieczajagcym przed
wybuchem.

14.Aktualizacje decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli
rozwigzania wykonawcy beda wymagac zmiany zapiséw DS),

15.Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgdd, zezwolen i pozwolen, w tym
pozwolenia budowlanego, pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na
uzytkowanie, pozwolen wodnoprawnych, warunkdéw przytgczenia do
mediow i innych niezbednych do funkcjonowania Zaktadu.

16.Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdét, w fazie
rozruchu oraz podczas trwania préb eksploatacyjnych.

17.0pracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji zespotéw pradotwdrczych.
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Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych
dzialan zwigzanych 2z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji
Wykonawca winien wliczy¢ w koszt realizacji kontraktu. W zakresie
Kontraktu Wykonawca poniesie rowniez koszty i optaty za wycinki drzew
i krzewow, jesli wycinki takie okaza sie konieczne.

2.1.3.Wymagania stawiane poszczegoinym dokumentacjom

2.1.3.1. Projekt wstepny — koncepcja techniczna

Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania projektu technologicznego
musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu Projekt wstepny, celem przedstawienia
ogdlinych zatozen dotyczacych rozwigzan techniczno-technologicznych
realizowanych instalacji i obiektow towarzyszacych. Projekt wstepny okresli
zatozenia realizacyjne proponowane przez Wykonawce, ktore podlega¢ bedg
akceptacji i zatwierdzenia zgodnie z procedurg i zapisami zawartymi w Umowie.
Czas akceptacji Projektu wstepnego przez Zamawiajagcego wynosi¢ bedzie max.
14 dni od daty przekazania Projektu przez Wykonawce. W projekcie wstepnym
Wykonawca okresli podstawowe dane dla inwestycji, ze wskazaniem wybranych
technologii oraz wyszczegdlnieniem parametréw i wielkosci gtéwnych urzadzen i
instalacji. Projekt wstepny - koncepcja techniczna powinna w szczegdlnosci
zawieraé co najmniej:

I. Opis zawierajacy:
> okreslenie przedmiotu Inwestycji,

zatozenia projektowe,

wymagania stawiane instalacjom,

opis procesow technologicznych,

rozwigzania techniczne i technologiczne obiektéw Zaktadu, ze wstepnymi

parametrami technicznymi i technologicznymi,

zestawienie gtéwnych maszyn i urzadzen,

zatozenia gospodarki wodno- Sciekowej,

zestawienie przewidywanego zatrudnienia,

zestawienie mocy zainstalowanych urzadzen i instalacji technologicznych,
> opis rozwigzan architektonicznych budynku energetycznego,

I1. Obliczenia, w tym:

> bilanse strumienia odpaddw przetwarzanych na instalacji,

» efekty technologiczne po realizacji przedmiotu inwestycji w tym produkty
przetwarzania poszczegdlnych strumieni (za zastosowaniem wariantowosci
pracy instalacji na frakcji <80mm oraz frakcjach zbieranych w sposdéb
selektywny),

> bilans wodno- $ciekowy Zakfadu,

II1. Czes¢ graficzng w co najmniej nastepujgcym zakresie:

> Koncepcje Zagospodarowania Terenu z przedstawieniem gabarytéw

planowanych obiektéw technologicznych i towarzyszacych,
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» koncepcyjne schematy technologiczne projektowanych ciagow
technologicznych z oznaczeniem na nich parametréw technicznych
dotyczacych wydajnosci linii technologicznych, oraz innych
charakterystycznych parametrow,

> podstawowe rysunki projektowanych obiektéw, rozmieszczenie maszyn i
urzadzen technologicznych (rzuty i przekroje instalacji),

> rzuty, przekroje, elewacje budynku energetycznego.

2.1.3.2. Projekt technologiczny

Wykonawca wraz z projektem budowlanym musi przedtozy¢ Projekt
Technologiczny, celem jego akceptacji i zatwierdzenia zgodnie z procedurg i
zapisami zawartymi w Umowie. Projekt Technologiczny powinien, w szczegdlnosci
zawierac:

I. Opis zawierajacy:
> okreslenie przedmiotu Inwestycji,
zatozenia projektowe,
wymagania stawiane instalacjom,
sposob postepowania z odpadami,
opis procesow technologicznych,
rozwigzania techniczne i technologiczne obiektéw Zaktadu,
rozwigzania instalacji technologicznych,
wytyczne branzowe do projektowania obiektéw,
zestawienie maszyn i urzadzen,
specyfikacje maszyn i urzadzen,
kompleksowe zestawienie kontenerdw i sprzetu mobilnego niezbednego do
obstugi Zaktadu,
zestawienie powierzchni przewidzianych do realizacji,
rozwigzania gospodarki wodno- Sciekowej,
zestawienie przewidywanego zatrudnienia,
zestawienie mocy zainstalowanej,
potwierdzenie speftnienia wymagan decyzji Srodowiskowej.
> potwierdzenie spetnienia wymagan BAT, przy procesie fermentacji.
I1. Obliczenia, w tym:
» bilanse masowe instalacji technologicznych z  uwzglednieniem
wariantowosci funkcjonowania instalacji,
> efekty technologiczne po realizacji przedmiotu inwestycji,
> bilans wodno- $ciekowy Zaktadu.
II1. Czes¢ graficzng w co najmniej nastepujgcym zakresie:
> Plan Sytuacyjny Zaktadu przedstawiajgcy wzajemne usytuowanie obiektow
technologicznych, drogi komunikacyjne, chodniki itp,
» schematy technologiczne: schemat funkcjonowania Zakfadu, schemat
procesowy instalacji, schemat P&ID czesci przetwarzania biologicznego,
schemat P&ID wezia zagospodarowania i uzdatniania biogazu, schemat

YVVV VYV VYVYYVVVYVY
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modutu oczyszczania powietrza i inne niezbedne do przedstawienia
projektowanych technologii,

schemat gospodarki wodno- Sciekowej,

rzuty i przekroje projektowanych obiektdw,

wytyczne branzowe (jezeli potrzebne do pokazania na rysunku),
rozmieszczenie maszyn i urzadzen technologicznych (rzuty i przekroje).

YV V VYV V

2.1.3.3. Projekt budowlany

Przed wystgpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji kompletny projekt
budowlany. Projekt budowlany musi by¢ uzgodniony z wifasciwymi terenowo
instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa w tym obligatoryjnie z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz. Na podstawie uzgodnionego
projektu Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe, umozliwiajace rozpoczecie
realizacji przedsiewziecia.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ co najmniej:

» projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej mapie
sytuacyjno -wysokos$ciowej obejmujacy: okreslenie granic zabudowy,
usytuowanie i obrys istniejagcych i projektowanych obiektéw, sieci
uzbrojenia, sposodb odprowadzania Sciekéw, ukfad komunikacyjny i uktad
zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiarow,
rzednych wysokosciowych i odlegtosci.

> projekt architektoniczno-budowlany okres$lajacy funkcje, forme i
konstrukcje kazdego obiektu planowanego do realizacji w ramach budowy
Zaktadu, jego charakterystyke energetyczng i ekologiczng oraz
proponowane rozwigzania techniczne, a takze materiatowe,

> stosowne do potrzeb os$wiadczenia o zapewnieniu dostaw energii
elektrycznej, wody i odbioru $ciekdw oraz o warunkach przytgczenia do
sieci wodociggowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,

> w zaleznosci od potrzeb wyniki badan rozpoznania warunkéw gruntowo
wodnych zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektow,

» inne dokumenty, opracowania jakie okazg sie niezbedne w wyniku
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych tj. np. pozwolenie
wodno-prawne itp.

2.1.3.4. Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze powinny uzupetniac i uszczegétawiac projekt budowlany, w
zakresie i stopniu doktadnosci, niezbednym do realizacji robot budowlanych.
Projekty te powinny przedstawia¢ szczegdétowe usytuowanie wszystkich urzadzen
i elementéw Robot, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowq
specyfikacje (iloSciowq i jakosciowq) urzadzen i materiatdw, obejmujgcego co
najmniej:
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W zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

opis techniczny,

> 0goblne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z
wymiarami dla wszystkich budynkdéw, zbiornikéw, konstrukcji wsporczych,
pomostow, urzadzen i wyposazenia,

> obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz 2z niezbednymi rysunkami

montazowymi dla wszystkich konstrukcji,

szczegoty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,

> rysunki wykonawcze elementdw konstrukcji stalowych wykonane zgodnie z
projektem budowlanym; do rysunkéw nalezy dotaczy¢ wykazy stali,
tacznikéw

> okreslenie kategorii korozyjnej srodowiska,

> szczegdtowe wymagania dotyczgace sposobu zabezpieczenia przed korozja,
oraz wymagania dotyczace powiok lakierniczych i metalowych: ilos¢
warstw, grubos¢ jednej warstwy, kolor, umiejscowienie procesu w cyklu
montazu konstrukcji, dobor powiok, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i
uzyskac akceptacje,

> wymagania dotyczace odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej,
rodzaj pasywnej ochrony, grubos$¢ powtok wchodzacych w skfad systemu,

» ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukciji,

> ustalenie klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem $Srodowiska,

Y

Y

> projektowany sposéb ochrony materiatowo-strukturalnej betonu i - jezeli
zachodzi taka potrzeba - ochrony powierzchniowej betonu,
> rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych,

zelbetowych i stalowych,

> rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogdlne usytuowanie i
szczego6ty konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okfadzin,
posadzek, pokrycia dachu, obrdbek blacharskich, stolarki drzwiowej i
okiennej, powtok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczegdlnione elementy
osprzetu i wykonczenia, zaréwno na zewnatrz, jak i wewnatrz wraz z
aranzacjq wnetrz,

> szczegdty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i
pokrycia ogniochronnego,

> rysunki prac drogowych, obejmujace ukfadanie kraweznikdéw, przekroje i
niwelety drogi oraz szczegoty dotyczace odwodnienia,

> uksztattowanie terenu, szczeg6ty zazielenienia i odwodnienia terenu oraz
wszystkie prace pomocnicze,

> rysunki przedstawiajace szczegdty ogrodzenia (w tym tymczasowego) i
jego rozmieszczenie,

> specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatow i
konstrukcji,

» uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z
przywréceniem Terenu Budowy do stanu pierwotnego,
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» opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego
okreslenia szczeg6tow Robot.

W zakresie instalacji, sanitarnych i grzewczo - wentylacyjnych:

> opis techniczny,

> plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegdtowg
lokalizacjq,

> rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki
charakterystyczne ze  szczegdtowa lokalizacja  pozwalajaca na
jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do Urzadzen i
pozostatych elementéw Robdt,

> obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tacznie z okresleniem warunkdéw
prob powykonawczych, w tym ci$nien prébnych, wydajnosci, itp,

> profile oraz schematy aksonometryczne rurociggdéw i kanatéw,

> specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatow
rurociggow i kanatow,

> rysunki i schematy szczegdétdéw wyposazenia instalacji, komér, studni,
weztdw potaczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw
statych,

> rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich
przej$¢ w rejonach istniejgcej infrastruktury, w tym drdg, rurociggéw,
kanatdéw, kabli i podtaczen do istniejgcych systemow rurociggéw,

> opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego
okreslenia szczego6tdow Robot;

W zakresie instalacji elektrycznych:

opis techniczny,

schematy dla poszczegdlnych rozdzielni,

dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,
schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw),
zestawienie dostarczanych materiatdw montazowych,
dokumentacje os$wietlenia,

dokumentacje instalacji odgromowej,

plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele/rysunki powigzan kablowych,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego
okreslenia szczegétdw Robdbt.

VVVYVYVYVYVVVYYVVYVYY

W zakresie AKPIA i roboét telekomunikacyjnych:

opis techniczny,

schematy technologiczno-pomiarowe,

liste pomiardw,

rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytgczeniowych aparatury
sterowniczej i kontrolno- pomiarowej,

YV V V V
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baze danych systemu cyfrowego,

schematy ideowe obwoddw pomiarowych i sterowniczych,

dokumentacje prefabrykacyjng szaf / skrzynek,

zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen,

zestawienie dostarczanych materiatdw montazowych,

schemat / opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulaciji,
plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

liste kabli,

tabele/rysunki powigzan kablowych,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego
okreslenia szczegétow Robdbt.

YV VYV VVVVYVYYVYY

W zakresie oznakowania, wyposazenia w sprzet, srodki ochrony
indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony
przeciwpozarowej:

» opis techniczny,
wykaz sprzetu i Srodkéw ochrony z charakterystyka iloSciowg i jakosciowa,
szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie,
wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,
tres¢ wymaganych instrukcji BHP i ppoz. zgodnie z wymaganiami
obowigzujgacymi w szczegdtowych przepisach przedmiotowych.

YV V V V

Powyzsze wymagania stanowg wymagany zakres podstawowy projektéw
wykonawczych. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci
rozszerzenia zakresu projektéw wykonawczych nalezy tego dokonaé¢ z
przedstawieniem dodatkowych informacji do zaopiniowania przez
Zamawiajqcego.

2.1.3.5. Instrukcje eksploatacji

Instrukcja eksploatacji Zaktadu powinna zawierac:
I. Czes$¢ opisowg obejmujaca:

charakterystyke obiektow Zaktadu,

opis i przebieg poszczegdlnych procesow technologicznych,

wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z nazwqg

producenta, wtasciwym modelem i numerem kazdej maszyny, sprzetu lub

urzadzenia oraz numerem katalogowym,

> instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

» specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia,
zweryfikowanych podczas préob koncowych,

» zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploatacii,

» procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

» plan ewakuacyjny i plan ochrony p.poz.,

VYV V VY
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wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi,

> instrukcje stanowiskowe wraz z dokumentacjg oceny ryzyka zawodowego,
> instrukcja bezpieczenstwa przeciwpozarowego wraz z dokumentem
zabezpieczajqcq przed wybuchem.

II. Czes$¢ graficzng obejmujaca:

plan sytuacyjny przedstawiajacy Zaktad po zakonczeniu Robot,

szkice sytuacyjne, przedstawiajace obiekty po zakonczeniu robdt,
powykonawcze schematy technologiczne instalacji,

powykonawcze schematy i rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie
gtownych urzadzen Zaktadu,

YV V VYV V

2.1.3.6. Projekt Rozruchu

Dla sprawnego i prawidtowego przeprowadzenia procedury rozruchu i odbioru
wykonanych instalacji Wykonawca winien opracowa¢ i  przedtozyc
Zamawiajacemu Projekt Rozruchu obejmujacy swoim zakresem sposob
przeprowadzenia czynnosci rozruchowych wykonanych instalacji, zwtaszcza wezta
fermentacji, oraz  sposobu przeprowadzenia czynnosci  odbiorowych
potwierdzajacych spetnienie wymaganych parametréow gwarancyjnych.

Projekt rozruchu nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu min.
30 dni przed rozpoczeciem prac odbiorowych. Po czym Zamawiajacy w
ciagu 14 dni zaopiniuje przedtozony do akceptacji Projekt Rozruchu.
Bezwzglednie wymaga sie aby minimum 7 dni przed rozpoczeciem
procedury odbiorowej projekt rozruchu miat status dokumentu
zatwierdzonego bez uwag.

Projekt Rozruchu powinien obejmowac:

> opis i przebieg proceséw technologicznych prowadzonych w zrealizowanym
Zaktadzie,

» zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe logistyczne niezbedne do
przeprowadzenia rozruchu ze wskazaniem podmiotéw odpowiedzialnych za
zabezpieczenie poszczegdlnych elementow,

» wykaz instalacji podlegajacych rozruchowi,

» wykaz instalacji nie podlegajacych rozruchowi,

> wykaz dostarczonych i zainstalowanych maszyn i urzadzen oraz sprzetu
mobilnego,

> wykaz uczestnikow rozruchu z okresleniem zadan i obowigzkéw,

> informacje o planowanych do przeprowadzenia prébach odbiorowych w
tym:

— specyfikacja czynnosci poprzedzajacych przeprowadzenie rozruchu
instalacji (préby przed odbiorowe),

— specyfikacja czynnosci zwigzanych z przeprowadzenia prob instalacji
bez obcigzenia (rozruch na zimno),
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— specyfikacja czynnosci zwigzanych z rozruchem instalacji zwtaszcza
instalacji fermentacji (rozruch technologiczny),

— specyfikacja czynnosci zwigzanych z przeprowadzenie proéb
odbiorowych potwierdzajgcych osiggniecie wymaganych parametréw
technologicznych (odbiory technologiczne),

— specyfikacja czynnos$ci zwigzanych z przeprowadzeniem proéb
eksploatacyjnych.

> Harmonogram przeprowadzenia préb odbiorowych okreslajacy w sposdb
szczegotowy':

— terminy rozpoczecia poszczegdlnych faz rozruchu,

— czas trwania poszczegdlnych faz rozruchu,

— specyfikacje podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie
poszczegdlnych faz rozruchu,

— powigzania terminowe i logiczne pomiedzy poszczegdlnymi fazami i
czynnosciami rozruchu.

» Zestawienie wymaganych do sporzadzenia protokotéw potwierdzajacych
przeprowadzenie poszczegdlnych faz rozruchu
> Konsekwencje kontraktowe przeprowadzenia poszczegdlnych proéb

rozruchu.
> Sposdb udokumentowania przeprowadzenia rozruchu (wzory protokotéw).
> Specyfikacja techniczna i formalna zakonczenia poszczegdlnych faz
rozruchu.
UWAGA:

Podczas przeprowadzenia czynnosci odbiorowych wymaga sie aby
Wykonawca prowadzit dziennik rozruchu w ktérym udokumentowane
beda wszystkie kluczowe informacje z punktu widzenia
przeprowadzanego rozruchu.

2.1.3.7. Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu

Po przeprowadzeniu procedury rozruchu Wykonawcza w ciggu 21 dni opracuje i
przediozy do akceptacji Zamawiajgqcego sprawozdanie z rozruchu dokumentujace
przeprowadzenie poszczegoélnych czynnosci rozruchowych. Sprawozdanie
powinno obejmowac swoim zakresem:
» 0godlne informacje o probach rozruchowych
— Cel rozruchu
— Charakterystyka préb koncowych
— Woykaz obiektédw i maszyn podlegajacych rozruchowi
— Urzadzenia i instalacje nie podlegajace rozruchowi
> Szkolenia pracownikéw uczestniczacych w rozruchu i eksploatacji Zaktadu
— Szkolenia BHP
— Szkolenie stanowiskowe
— Kopie protokotdéw potwierdzajacych przeprowadzenie stosownych
szkolen
> Wymagania jakosciowe dla produktéw Zaktadu
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» Uczestnicy i Wykonawcy Rozruchu

— Uczestnicy Rozruchu

— Wykonawcy Rozruchu
Przebieg poszczegdlnych faz rozruchu
Interpretacja uzyskanych wynikow
Zalecenia i wnioski
Kopie dziennika rozruchu

Y V VYV VY

2.1.3.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z
niezbednymi opisami, w zakresie i formie wskazanej dla Dokumentacji
projektowej, ktérej tres¢ przedstawiaé bedzie Roboty zgodnie ze stanem
faktycznym, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane; ponadto wykonanie
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierajacej dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjnag
inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

2.2. Ogolne wymagania Zamawiajacego dotyczace
wykonania i wykonczenia obiektow

2.2.1.Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do trwalosci

Projektowana trwato$¢ statych elementdow instalacji powinna by¢ zgodna z nizej
wymienionymi okresami:

> konstrukcje budowlane 30 lat,

> instalacje, rurociggi 30 lat,

> urzadzenia mechaniczne i elektryczne 20 lat,
> oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10 lat,

Projekt powinien uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie mogg wystgpi¢ w
okresie eksploatacji poszczegdlnych instalacji, a takze podczas wykonywania
robot budowlanych, obejmujac rozwigzania techniczne budynkdéw i budowli,
wyposazenie technologiczne i pomocnicze stosowane w okreslonych warunkach
klimatycznych, metody budowlane, maszyny i urzadzenia zastosowane w trakcie
budowy.

2.2.2.Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do terenu budowy

Wykonawca wykona badania geotechniczne i geodezyjne zwigzane z tyczeniem
geodezyjnym oraz rozpoznaniem warunkéw gruntowo-wodnych.

Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi niezbedne badania geotechniczne,
zwigzane z posadowieniem obiektéw. W zakresie kontraktu znajduje sie takze
uzbrojenie terenu w media, zaréwno na potrzeby placu budowy, jak i docelowe
zasilanie obiektow.

Niwelacja terenu wykonana z uzyciem ciezkiego sprzetu ma doprowadzi¢ do
przygotowania frontu Robdt, poprzez zdjecie warstwy humusu ze ztozeniem jej
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na odkfad, a nastepnie wykonanie wykopow pod fundamenty obiektéw, przy
czym Wykonawca zaplanuje wykorzystanie ziemi pochodzacej z urobku do
przysztego zagospodarowania terenu. Wykonawca zobligowany jest do
wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy.

2.2.3.Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do architektury

Budynki i budowle nalezy wkomponowa¢ w otoczenie w sposdb zapewniajacy
zharmonizowanie z krajobrazem. Architektura budynkédw winna odpowiadad
wymaganiom wynikajacym Z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Rozwigzania architektoniczne muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajqcego. Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania budynkow
o uktadach konstrukcyjnych poprzecznych lub podtuznych, niepodpiwniczonych,
przykrytych dachami o odpowiednim nachyleniu wynikajacym z funkgcji
technologicznych projektowanych i wykonywanych obiektéw. Zamawiajacy
oczekuje zastosowania nowoczesnych rozwigzan architektonicznych.

Kolor konstrukcji, rodzaj blachy trapezowej, ptyty warstwowej min. 100 mm
EP90 z rdzeniem poliuretanowym - do uzgodnienia z Inwestorem.

2.2.4.Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga realizacji elementéw konstrukcyjnych poszczegdlnych
obiektow w nastepujacy sposob:
> Stopy i tawy fundamentowe - Zelbetowe wg projektéw budowlanych i
wykonawczych opracowanych na podstawie wytycznych technologicznych.
> Elementy konstrukcyjne reaktorow fermentacji - wykonane w
konstrukcji zelbetowej zaprojektowanej wg wytycznych technologicznych z
uwzglednieniem gradientu temperatury  wystepujacego podczas
funkcjonowania instalacji (przy =zapetnionych i pustych sasiadujgcych
komorach). Zamawiajacy wymaga dodatkowo wykonania izolacji
termicznej zewnetrznej ($ciany, dach, posadzka) komér fermentacyjnych

w sposéb zapewniajacy osiggniecie wspodtczynnika izolacji
rownego/mniejszego od 0,25W/m?K.
> Elementy konstrukcyjne zbiornika perkolatu - wykonane w

konstrukcji zelbetowej zaprojektowanej wg wytycznych technologicznych z
uwzglednieniem gradientu temperatury wystepujgcego podczas
funkcjonowania instalacji (przy zapetnionych i pustych sasiadujacych
komorach). Zamawiajacy wymaga dodatkowo wykonania izolacji
termicznej zewnetrznej komoér fermentacyjnych w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wspdétczynnika izolacji rbwnego/mniejszego od 0,25W/m?K.

> Sciany hal technologicznych - wykonane do wysokosci 1,0m jako
zelbetowe ($ciana podwalinowa) powyzej stalowe wykonane z ptyt
warstwowych gfadkich piéro-wpust zabezpieczonych antykorozyjne w
kolorze RAL 7040.
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> Dach hal technologicznych - wykonany 2z ptyt warstwowych
zabezpieczonych antykorozyjne w kolorze RAL 7040 , wykonany w sposéb
umozliwiajacy wejscie i bezpieczne poruszanie sie w celu wykonania prac
konserwacyjnych (w tym myjgco- czyszczacych) oraz zabezpieczajacy
przed osiadaniem ptactwa.

> éciany wewnetrze oporowe (zasieki magazynowe) - Zzelbetowe,
wykonane w  konstrukcji umozliwiajacej przeniesienie obcigzen
wywotanych uderzeniem tadowarki poruszajacej sie z predkoscig 5,0 km/h.

> éciany budynku energetycznego - murowane z bloczkéw
gazobetonowych lub pustakéw ceramicznych, na zaprawie cementowej lub
klejowej, warstwa izolacji termicznej zgodnie z wymaganiami
szczegbétowymi. Stolarka drzwiowa i okienna PVC.

> Zbiorniki technologiczne - zelbetowe, wykonane z betonu odpornego na
warunki panujace wewnatrz zbiornikow przykryte.

2.2.5.Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do instalacji

2.2.5.1. Instalacje wodociqgowe

Oczekuje sie realizacji instalacji wodociggowej wewnetrznej dla wody zimnej oraz
cieptej wody uzytkowej z rur z tworzyw sztucznych przeznaczonych do wody
pitnej. Poziomy oraz piony nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej. W
pomieszczeniu socjalnym, nalezy zastosowad grupowe termostatyczne zawory
mieszajqce. W toaletach, aneksie socjalnym, pomieszczeniach gospodarczych i
technicznych zastosowaé baterie jednouchwytowe. Rury nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 5%o0 w kierunku punktéow czerpalnych. Wode cieptq powinno sie
doprowadzi¢ do baterii czerpalnych zamontowanych nad umywalkami.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej poddaé nalezy jg probie szczelnosci,
przeptuka¢ i zdezynfekowal. Sie¢ powinna spetniaé wymagania zawarte w
rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24.07.2009r (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) . w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz
Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

2.2.5.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne powstawaé¢ bedg w budynku energetycznym i odprowadzane
beda do projektowanej sieci kanalizacyjnej, a nastepnie do istniejgcej pompowni
$ciekdw sanitarnych. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé nalezy z rur i
ksztattek kielichowych z PVC.

Wewnatrz budynkéw przewody nalezy prowadzi¢ w szachtach, ostonietych
bruzdach, pod podtogq lub w zabudowie z ptyt karton- gips. Przybory sanitarne,
w budynku nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako wiszace, mocowane do stelazy
stalowych. Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacji.
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Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlano -
Montazowych.

2.2.5.3. Instalacje elektryczne

Oczekuje sie realizacji zasilania podstawowego obiektéw 230/400V. Dostawa
mocy dla potrzeb obiektéw technologicznych realizowanych w ramach
przedmiotowej inwestycji odbywac sie bedzie ze ztaqczy kablowych zasilanych z
nowo wykonanej stacji transformatorowej na dz. 532/4 wykonanych przewodami
YKY nn roztgcznik F1.3.

Wewnetrzne linie zasilajgce od ztacza kablowego do rozdzielni gtéwnej nalezy
wykonac¢ przewodami YKY (o przekrojach stosownych do obcigzen). Zamawiajacy
wymaga aby na kazdym wydzielonym obiekcie (w kazdym obiekcie) Wykonawca
zamontowat przynajmniej dwa zestawy gniazd remontowych (1x400 V 32A +
2x230 V, z wiacznikiem 0-1). Wymaga sie, aby miejsca montazu umozliwiaty
swobodny dostep (miejsce umozliwiajgce tadowanie woézka akumulatorowego).
Gniazdo remontowe nalezy dostosowa¢ do Srodowiska panujacego na danym
obiekcie. Ze wzgledu na stabilnos¢ pracy sieci nalezy przewidzie¢ dla silnikow
powyzej 5 kW ptynny rozruch. Instalacja elektryczna w obiektach winna by¢
odporna na panujace warunki, tj. wilgotno$s¢ wzgledng w granicach 95 %,
temperature 40°C i agresywnosc¢ oparow z procesu technologicznego.

Nalezy przewidzie¢ odrebne rozdzielnice dla:

e instalacji oswietleniowych i gniazd wtyczkowych ogdlnych,

e gniazd wtyczkowych do zasilania systemoéw teleinformatycznych (DATA,
czerwone),

o odbiornikdw wyposazenia technologicznego,

e instalacji i odbiornikéw specjalistycznych,

e linie zasilajgce 230/400V - (wewnetrzne linie zasilajgce - WLZ) odbidr
mocy odbywac¢ sie bedzie liniami zasilajacymi do poszczegdinych
rozdzielnic odbiorczych. WLZ nalezy dobra¢ na podstawie obliczen
wynikajacych z bilansu mocy, przy czym nalezy przewidzie¢ rezerwe min.
20 % mocy.

Wyposazenie obiektu w instalacje
Obiekty nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:
e instalacja oSwietleniowa wnetrz,
e osSwietlenie ogdlne pomieszczen,
e oSwietlenie miejscowe (uwzglednienie szczegdblnych potrzeb
oswietleniowych niektérych pomieszczen),
e oSwietlenie ewakuacyjne min. 2-godzinne umozliwiajgce tatwe i pewne
wyjscie z budynku w czasie zaniku o$wietlenia podstawowego,
e oSwietlenie zewnetrzne,
e instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
e instalacja odbiornikéw wyposazenia technologicznego,
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e instalacja sieci komputerowej - zasilana napieciem gwarantowanym,
e instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych,

e instalacja odgromowa,

e ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Instalacja oSwietleniowa

Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodem YDY przekrojami wg obliczen:
e osprzet instalacyjny podtynkowy standardowy - pomieszczenia ogdlne,
e osprzet instalacyjny podtynkowy szczelny - pomieszczenia sanitarne itp.

Oswietlenie pomieszczen
Do oswietlenia pomieszczen zastosowano nastepujgce oprawy i zrodta swiatta:

¢ hol, korytarze - oprawy do Swietldwek nastropowe i w sufitach
podwieszanych,

e pomieszczenia biurowe - oprawy do swietlédwek rastrowe,

e pomieszczenia magazyndw itp. - oprawy do Swietldwek szczelne,

e pomieszczenia sanitarne - oprawy do Swietlowek min. IP 44,

e oSwietlenie ewakuacyjne - oprawy oswietlenia podstawowego z modutem
zasilania awaryjnego - min. 2 h, oprawy oswietlenia kierunkowego z
modutem zasilania awaryjnego - min. 2 h.

Zamawiajacy wymaga zastosowania zrodet Swiatta w technologii LED oraz
zabezpieczen ochronnych na przewodach elektrycznych narazonych na
uszkodzenia mechaniczne (w tym zabezpieczenia przed gryzoniami).

Szczego6towy dobdr opraw na etapie projektowania

Oprawy nalezy rozmiesci¢ w miejscach zapewniajgcych dostep eksploatacyjny dla
konserwacji, czyszczenia lamp oraz tatwej wymiany zrddet Swiatta (np. w halach
jezeli to technologicznie mozliwe nalezy podwieszac oprawy na linkach).

Instalacja gniazd wtyczkowych
Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia wykonac przewodami YDYp
i YDY. Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym.

Odbiorniki technologiczne

Odbiorniki wyposazenia technologicznego zasili¢:
» przewodami YDY,
» kablami YKY.

Uziemienia i potgczenia wyrdwnawcze
Obiekt wyposazony bedzie w gtéwny przewdd uziemiajacy, do ktérego nalezy
podtaczyé:
» zaciski ochronne PE w rozdzielnicach,
przewody wyréwnawcze gtowne,
metalowe instalacje w budynku,
metalowe wyposazenie konstrukcyjne i technologiczne budynku.

Y V V
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ochrona przeciwporazeniowa - obowigzujacy system ochrony:

> ochrona przed dotykiem posrednim - samoczynne wytgczenie zasilania
uzupetnienie stanowi¢ beda wytaczniki réznicowopradowe,

> ochrona przed dotykiem bezposrednim (uzupetniajgca) - wytaczniki

ochronne réznicowopradowe.

Ochrona przeciwprzepieciowa - przyjety system ochrony:
> 1°i 2° ochrony zainstalowany w rozdzielnicach gtéwnych oraz
rozdzielniach odbiorczych zainstalowanych w duzej odlegtosci od rozdzielni
gtownych >50 m,
» 2° ochrony zainstalowany w rozdzielnicach odbiorczych.

Instalacja odgromowa
Budynek podlega ochronie odgromowej. Elementy instalacji odgromowej:
> zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynk (podtaczy¢ wszystkie
metalowe elementy),
> przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynk lub stali ze ztaczami
kontrolnymi,
> uziom otokowy z tasmy stalowej ocynk lub uziom fundamentowy.

2.2.5.4. Instalacja wentylacji technologicznej

W obiektach technologicznych oczekuje sie wykonania instalacji wentylacji
technologicznej, z ujeciem i odprowadzeniem zanieczyszczonego powietrza do
instalacji oczyszczania powietrza. Instalacja wentylacji technologicznej powinna
zapewnia¢ min. 3 krotng wymiane powietrza w obiektach w ciqgu godziny, oraz
zapewniajqcq state podcisnienie wewnatrz hal, zapewniajace zabezpieczenie
przed rozprzestrzenianiem sie odoréw poza obreb hal.

2.2.5.5. Instalacja wentylacji technicznej

Wentylacja techniczna powinna zapewniac doprowadzenie do
pomieszczen/obiektdw powietrza zewnetrznego, z wydajnosciami wynikajacymi z
potrzeb higieniczno-sanitarnych. Strumienie powietrza wentylujagcego w
pomieszczeniach/obiektach, z wentylacja mechaniczng, z catorocznym
normowaniem temperatury, nalezy wyznaczy¢ z uwzglednieniem koniecznosci
odprowadzenia zyskéw ciepta.

W pomieszczeniach, w czesci biurowej, mozna stosowaé wentylacje grawitacyjng
wywiewng, z doptywem powietrza przez nawiewniki w stolarce okiennej.
Pomieszczenia toalet, nalezy wyposazy¢, w instalacje wywiewng, mechaniczng, z
wyltacznikiem czasowym zasilang z os$wietlenia.

W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, bez nadmiernego obcigzenia
cieptem lub innymi zanieczyszczeniami, mozna zastosowac instalacje wywiewng
grawitacyjna.

Instalacje wentylacyjne, nalezy zaprojektowac i wykonaé, w sposdb zapewniajacy
bezwzgledne dotrzymanie wymagan odnosnie dopuszczalnego poziomu hatasu w
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pomieszczeniach. Oczekuje sie, zastosowania central wentylacyjnych z
odzyskiem ciepta. Nalezy zastosowac takie srodki ochrony akustycznej, aby
urzgdzenia montowane po zewnetrznej stronie budynku (w tym gtéwnie na dachu
budynku), nie byty Zréodtem ponadnormatywnego poziomu hatasu emitowanego
do otoczenia. W pomieszczeniach biurowych i dyspozytorni nalezy zamontowac
klimatyzatory. Zamawiajagcy wymaga wykonania instalacji odprowadzenia
skroplin.

2.2.6.Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do sieci wewnatrz
zaktadowych

2.2.6.1. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego na
terenie INSTALACIJI KOMUNALNEJ. Nalezy wykonac osobny system pomiaru ilosci
wody dla nowej czesci Zakfadu realizowanego w ramach niniejszej inwestycji.
Instalacje nalezy doprowadzi¢ do nastepujacych projektowanych obiektow:

Hala przygotowania odpadéow do fermentacii,

Instancja fermentacji,

Instalacja intensywnego tlenowego przetwarzania,

Instalacja ekstensywnego tlenowego przetwarzania,

Wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu,
Wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu,

Budynek energetyczny,

Instalacja oczyszczania powietrza.

YV VYV VYV VY

Zamawiajacy oczekuje wykonania sieci wodociggowej z rur PE ciSnieniowych PN
16 zgrzewanych czotowo. Przytgcza do poszczegolnych obiektéw wykonac z rur o
$rednicach w zaleznosci od zapotrzebowania. Potgczenie przytaczy wraz z siecig
wodociggowg zrealizowane zostanie przy uzyciu systemowych tréjnikéw
rownoprzelotowych lub siodtowych. Kazde podejscie sieci wodociggowej do
obiektu nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajacq z przedtuzonym trzpieniem i
typowga skrzynka uliczng do zasuw. Na sieci nalezy zainstalowaé, w przypadku
takiej koniecznosci, zawory napowietrzajgco - odpowietrzajace, o zakresie
roboczym od 1 do 16 bar, do bezposredniej zabudowy w ziemi, odporne na
korozje, a takze zasuwy odcinajace. Za okreslenie catkowitego zapotrzebowania
na wode w celu wystgpienia o warunki przytgczenia odpowiada Wykonawca.
Wymaga sie, aby zastosowane rury oraz armatura miaty atest higieniczny oraz
certyfikat zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje. Certyfikat
ten ma obejmowaé badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej,
procesy produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz koricowy produkt.
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2.2.6.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i/lub ttocznej, ktéra zbierac¢ bedzie Scieki z nastepujacych obiektow
Zaktadu:

> Budynku energetycznego,

> Innych obiektéw w ktérych Wykonawca zaplanuje wykonanie wezta

sanitarnego.

Ujete scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do istniejacej na ternie INSTALACII
KOMUNALNEJ przepompowni $ciekow.

Uklad kanalizacyjny:

Zamawiajacy oczekuje wykonania sieci kanalizacyjnej sanitarnej w uktadzie
grawitacyjnym i/lub ttocznym w zaleznosci od usytuowania wysokosciowego
obiektédw. Za dobdr przekrojow kolektorédw grawitacyjnych i rurociggéw ttocznych
odpowiada Wykonawca, na podstawie wtasnych obliczen.

Podpowierzchniowy uktad kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac przy uzyciu rur
tworzywowych min. PCV klasy S SDR 34 SN8 o srednicy wynikajacej z obliczeh
hydraulicznych.

Studnie kanalizacyjne
Zatamania trasy kanatéw oraz potaczenia kanatéw nalezy zrealizowac¢ przy uzyciu

studni kanalizacyjnych betonowych.

Studnie betonowe wykona¢ z kregéw betonowych prefabrykowanych, klasa
betonu C35/45, W10, mrozoodpornos¢ F-150, fgczonych na uszczelke. Kineta
studni prefabrykowana wykonana z betonu C35/45, W10 o wysokosci 34 kanatu,
uksztattowana ze spadkiem w kierunku odptywu. Dno studni wykonac¢ nalezy jako
prefabrykowany krag zelbetowy z dnem, natomiast na godrze studni nalezy
zastosowa¢ krag zelbetowy z ptaska ptaszczyzng gorna. Zejscie na dno
studzienek nalezy wykonac¢ za pomocq stopni zeliwnych powlekanych wg PN-EN
13101:2005 Stopnie do studzienek wilazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Przejscia kanatdw przez Sciany studzienek wykonane zostang jako szczelne,
osadzone na etapie prefabrykacji kregédw studni. W przypadku wiaczenia kanatéw
do studni na wysokosci wiekszej niz 0,5m liczac od dna studni nalezy wykonac
rure spadowa.

W studniach kanalizacji deszczowej zlokalizowanych poza drogami i placami
technologicznymi nalezy zastosowac witaz zeliwny klasy B125 wyniesiony powyzej
poziom terenu otaczajacego min. 0,15m, a na studzienkach zlokalizowanych w
drogach i placach technologicznych nalezy zastosowac¢ wtaz klasy D400 wg PN-EN
124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. W przypadku studni zlokalizowanych w powierzchni
placéw i drég nalezy zastosowac pierscien odcigzajacy.
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Scieki sanitarne z weziéw sanitarnych w budynkach winny byé wiaczone do
kanalizacji sanitarnej za pomoca studzienek zlokalizowanych w poblizu
budynkéw.

Pompownia sciekow sanitarnych (jezeli dotyczy)

W miejscach, w ktérych nie bedzie mozliwosci grawitacyjnego wykonania
kanalizacji S$ciekow sanitarnych Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i
wykonania pompowni Sciekdéw sanitarnych. Pompownia wykonana powinna byc¢ z
kregow betonowych o srednicy min. 1,5 m Ilub rozwigzan alternatywnych
prefabrykowanych i wyposazona w min. dwie pompy zatapialne (jedna pracujaca,
jedna rezerwowa). Dla utatwienia obstugi pompowni nalezy zaprojektowac i
wykonaé pomost roboczy.

2.2.6.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Do kanalizacji deszczowej nalezy odprowadzi¢ wody opadowe ujete z drdg i
placow manewrowych, oraz dachdw obiektéw. Wody deszczowej nalezy ujac za
pomocg wpustow oraz rynien z dachdéw obiektow. Ujete wody deszczowe nalezy
skierowac do uktadu podczyszczania Sciekéw, na ktéry sktadal sie bedzie:

» Separator lamelowy,

» Osadnik.
Podczyszczone Scieki deszczowe nalezy skierowacé do zbiornika wdéd deszczowych
z funkcjgq p.poz. Wody te wykorzysta¢ nalezy na terenie Zaktadu jako wode
technologiczng, oraz stanowi¢ beda zapas wody co celdw przeciwpozarowych
(zewnetrzne gaszenie pozardéw) natomiast nadmiar wod deszczowych nalezy
odprowadzi¢ do studni chtonnych.

Uklad kanalizacyjny:

Zamawiajacy oczekuje wykonania sieci kanalizacyjnej deszczowej w ukfadzie
grawitacyjnym i/lub ttocznym w zaleznosci od usytuowania wysokosciowego
obiektéw. Za dobdr przekrojow kolektoréw grawitacyjnych i rurociggéw ttocznych
odpowiada Wykonawca, na podstawie wtasnych obliczen.

Podpowierzchniowy ukfad kanalizacji deszczowej nalezy wykonac przy uzyciu rur
tworzywowych min. PCV klasy S SDR 34 SN8 o srednicy wynikajacej z obliczen
hydraulicznych.

Studnie kanalizacyjne
Zatamania trasy kanatdéw oraz potgczenia kanatéw nalezy zrealizowac przy uzyciu

studni kanalizacyjnych betonowych lub tworzywowych.

Studnie betonowe wykona¢ z kregdéw betonowych prefabrykowanych, klasa
betonu C35/45, W10, mrozoodpornos¢ F-150, taczonych na uszczelke. Kineta
studni prefabrykowana wykonana z betonu C35/45, W10 o wysokosci 34 kanatu,
uksztattowana ze spadkiem w kierunku odptywu. Dno studni wykonac¢ nalezy jako
prefabrykowany krag zelbetowy z dnem, natomiast na gdérze studni nalezy
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zastosowaé krag zelbetowy z pfaskg ptaszczyzng gérng. Zejscie na dno
studzienek nalezy wykona¢ za pomocg stopni zeliwnych powlekanych wg PN-EN
13101:2005 Stopnie do studzienek wtltazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Przejscia kanatdow przez Sciany studzienek wykonane zostang jako szczelne,
osadzone na etapie prefabrykacji kregéw studni. W przypadku wigczenia kanatéw
do studni na wysokosci wiekszej niz 0,5m liczac od dna studni nalezy wykonac
rure spadowa.

W studniach kanalizacji deszczowej zlokalizowanych poza drogami i placami
technologicznymi nalezy zastosowacé wtaz zeliwny klasy B125 wyniesiony powyzej
poziom terenu otaczajgcego min. 0,15m, a na studzienkach zlokalizowanych w
drogach i placach technologicznych nalezy zastosowac wtaz klasy D400 wg PN-EN
124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. W przypadku studni zlokalizowanych w powierzchni
placéw i drég nalezy zastosowac pierscien odcigzajacy.

Wpusty drogowe

Zamawiajacy oczekuje zastosowania wpustéw ulicznych wykonanych jako gotowe
prefabrykowane elementy z czescig osadnikowg, gtebokos¢ czesci osadowej ok.
0,6m. Studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy. Nalezy zastosowac
skrzynki wpustéw klasy D wg PN-EN 124:2000.

2.2.6.4. Sie¢ kanalizacji przemystowej (technologicznej)

Do kanalizacji technologicznej nalezy odprowadzi¢ scieki powstate w wyniku
prowadzonych proceséw technologicznych i zmywania posadzek z nastepujacych
obiektéw:

Hala przygotowania odpadéw do fermentacji,

Instancja fermentacji garazowej,

Instalacja intensywnego tlenowego przetwarzania,

Instalacja ekstensywnego tlenowego przetwarzania,

Wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu,
Wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu,

Instalacja oczyszczania powietrza.

YV VYV VYV VY

Scieki technologiczne nalezy ujaé bezposrednio z punktéw ich powstawania lub
za pomocg wpustéw drogowych betonowych z kratka zeliwng dostosowanych do
ruchu pojazdéw ciezkich i witaczy¢ do kanatéw zbiorczych kanalizacji
technologicznej przy uzyciu studni kanalizacyjnych.

Ujete Scieki technologiczne nalezy skierowa¢ do zbiornika Sciekéw
technologicznych ktérego objetos$¢ zapewniaé bedzie bufor Sciekdw wystarczajacy
do przejecia pikdw wydajnosciowych w powstawaniu $ciekéw przemystowych,
oraz zamkniecia bilansu wodnego Instalacji. Ze zbiornika $cieki ujmowane bedqg
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do celdw zwigzanych z obstugg instalacji technologicznych realizowanych w
ramach niniejszej inwestycji.

Ukiad kanalizacyjny
Podpowierzchniowy uktad kanalizacji technologicznej nalezy wykona¢ przy uzyciu

rur tworzywowych PVC klasy S (SDR34; SN8), kielichowych, taczonych uszczelka.
Za dobdr przekrojéow kolektorow grawitacyjnych i rurociggéw ttocznych
odpowiada Wykonawca, na podstawie wiasnych obliczerr. Zamawiajacy oczekuje
wykonania ww. sieci w ukfadzie grawitacyjnym i/lub tlocznym w zaleznosci od
usytuowania wysokosciowego obiektow.

Studnie kanalizacyjne

Zatamania trasy kanatdéw oraz potgczenia kanatdw nalezy zrealizowac przy uzyciu
studni kanalizacyjnych betonowych lub tworzywowych.

Studnie betonowe wykona¢ z kregéw betonowych prefabrykowanych, klasa
betonu C35/45, W10, mrozoodpornos¢ F-150, fgaczonych na uszczelke. Kineta
studni prefabrykowana wykonana z betonu C35/45, W10 o wysokosci 3 kanatu,
uksztattowana ze spadkiem w kierunku odptywu. Dno studni wykona¢ nalezy jako
prefabrykowany krag zelbetowy z dnem, natomiast na gdérze studni nalezy
zastosowa¢ krag zelbetowy =z ptaska ptaszczyzng goérna. Zejscie na dno
studzienek nalezy wykona¢ za pomocg stopni zeliwnych powlekanych wg PN-EN
13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Przejscia kanatdow przez Sciany studzienek wykonane zostang jako szczelne,
osadzone na etapie prefabrykacji kregoéw studni. W przypadku wigczenia kanatow
do studni na wysokosci wiekszej niz 0,5m liczac od dna studni nalezy wykonac
rure spadowa.

W studniach kanalizacji deszczowej zlokalizowanych poza drogami i placami
technologicznymi nalezy zastosowac witaz zeliwny klasy B125 wyniesiony powyzej
poziom terenu otaczajgcego min. 0,15m, a na studzienkach zlokalizowanych w
drogach i placach technologicznych nalezy zastosowa¢ wtaz klasy D400 wg PN-EN
124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. W przypadku studni zlokalizowanych w powierzchni
placéw i drég nalezy zastosowac pierscien odcigzajacy.

Pompownia sciekow technologicznych (jezeli dotyczy)

Oczekuje sie zastosowania typowej pompowni Sciekdw z kregéw betonowych
$rednicy min. 1,5 m lub rozwigzan alternatywnych prefabrykowanych
wyposazonej w pompy zatapialne. Jedna pompa bedzie pracujgca, druga
rezerwowa.
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2.2.6.5. Sieci biogazu

Sieci miedzy obiektowe biogazu powinny obejmowac wszelkie niezbedne
przytacza, doprowadzenia i odprowadzenia oraz potgczenia pomiedzy
niezbednymi urzadzeniami i obiektami uktadu gospodarowania biogazem,
zdefiniowanymi wczesniej. Sie¢ biogazowa powinna zostac¢ uzbrojona we wszelkg
wymagang przepisami, normami oraz niezbedng z punktu widzenia funkcji
technicznych i technologicznych armature, AKPIiA i inne urzadzenia takie jak
odwadniacze, ttocznie itp., gwarantujgce bezpieczng, ekonomiczng i zgodng z
zamierzeniami prace catego ukfadu.

Zamawiajacy wymaga wykonania przytgcza biogazu transportujgcego powstajacy
biogaz w objetosci istniejgcego skifadowiska odpaddéw. Ujety ze sktadowiska
biogaz powinien zosta¢ dostarczony do ukfadu uzdatniania i wykorzystania
biogazu i spalany wraz z wytwarzanym w procesie fermentacji biogazem z
wytworzeniem energii cieplnej i elektrycznej.

Uktad sieci biogazu:

Systemu rurociggdw podziemnych biogazu zrealizowalé przy uzyciu rur
tworzywowych PEHD PN10, SDR17. Przewody sieci biogazowych nalezy uktadad
ze spadkiem w kierunku tapaczy kondensatéw.

Przewody biogazowe nad terenem wykonac jako stalowe ASI304.

Rurociggi stalowe oraz armature potozone ponad poziom przemarzania nalezy
izolowac termicznie np. wetng mineralng lub tupinami z pianki poliuretanowej w
ostonie z tworzywa lub blachy aluminiowej. Grubos$¢ izolacji min. 10cm.

Odwodnienie sieci biogazu:

Odwodnienie sieci biogazu nalezy wykonac¢ przy uzyciu tzw. tapaczy kondensatu
zrealizowanych jako kompletny element sieci biogazowej wykonany ze stali
kwasoodpornej min. 1.4301. Wewnatrz odwadniacza nalezy wykona¢ zamkniecie
wodne o wys. min, 1,0m dla przewodu odbioru kondensatéw. Odwadniacz
wyposazy¢ w rure awaryjng 1” zakonczong zaworem kulowym 1” zabudowanym
w skrzynce ulicznej.

Ujety w odwadniaczach sieciowych kondensat nalezy odprowadzi¢ do wewnatrz
zaktadowej kanalizacji technologicznej.

2.2.6.6. Sieci cieptownicze

Zamawiajacy Wymaga realizacji w ramach inwestycji uktadu nastepujacych sieci
cieptowniczych:

» Sieci centralnego ogrzewania 90/70°C.
» Sieci cieplnej wody uzytkowej 60°C.
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Cie¢ cieplna powinna zosta¢ doprowadzona z wezta cieplnego do wszystkich
ogrzewanych obiektow projektowanego Zaktadu, jak réwniez do istniejgcych
weztéw cieplnych (istniejgce obiekty INSTALACII KOMUNALNEJ).

Zamawiajacy wymaga realizacji sieci cieplnych przy uzyciu rur preizolowanych
wg obowigzujacych norm. Srednice i dtugosci rurociggow sieci cieplnej nalezy
okresli¢ na etapie prac projektowych.

Na przytaczach sieci do budynkédw (c.o. i c.w.u.) =zainstalowaé zawory
regulacyjno-pomiarowe (z zaworami pomiarowymi oraz kurkami).

Zamawiajacy dopuszcza realizacje zasilania poszczegdlnych obiektéw w cieptg
wode uzytkowa poprzez uktad zlokalizowanych w realizowanych obiektach
wymiennikow zasilanych przez wewnatrz zaktadowa siec cieplna.

2.2.6.7. Sieci elektroenergetyczne

2.2.6.7.1. Sie¢ rozdzielcza NN

Zamawiajacy oczekuje wykonania sieci rozdzielczej NN jako kablowej, kablami
YKY. W zakresie budowy sieci NN Zamawiajacy wymaga dostawy i montazu w
terenie szafek wolnostojagcych z fundamentami (tzw. ziacz kablowych
prefabrykowanych w obudowie odpornej na korozje).

Dla zasilania gtéwnych obiektéw technologicznych przewiduje sie wykonanie sieci
kablowej nn, o parametrach dobranych przez Wykonawce do potrzeb oferowanej
technologii. Dodatkowo =z sieci tej zasilane bedgq niektére odbiorniki
nietechnologiczne. Wybdr sposobu zasilania poszczegoélnych obiektéow (nn) lezy w
gestii Wykonawcy.

Z sieci rozdzielczej nn powinny byc¢ zasilane obiekty:
> Hala przygotowania odpadow do fermentacji
Instancja fermentacji
Instalacja intensywnego tlenowego przetwarzania
Instalacja ekstensywnego tlenowego przetwarzania
Instalacja oczyszczania powietrza
Wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu
Budynek energetyczny
Wezet doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu
Garaze
Magazyn gotowego kompostu
Parking
Zbiornik wod opadowych z funkcja p.poz. (jezeli bedzie taka potrzeba)
> Zbiornik $ciekow technologicznych (jezeli bedzie taka potrzeba)
Sie¢ rozdzielczg nalezy podtaczy¢ do wybudowanej przez Wykonawce stacji
transformatorowej, ktora przez rozdzielnie gtdwng zabezpiecza caty INSTALACII
KOMUNALNEJ w Bierkowie.

YV YV VVVVVYVYYVYY
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Przewody

Wykonawca Kontraktu dostarczy przewody wraz z instalacjgq dla wszystkich
potaczen niskiego napiecia w potgczeniach transformatoréw, centrach sterowania
silnikdw, instalacjach i oprzyrzadowaniu zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego i wykonawczego, opracowanego przez Wykonawce. Wykonawca
Kontraktu odpowiada za wykonanie rowdw, kanatow, korytek, dtawikéw,
konstrukcji stalowych wsporczych, puszek potaczeniowych, opraw i tgcznikéw
tak, aby zapewni¢ wtasciwe potgczenie catej instalacji.

Wykonawca Kontraktu zapewni, ze wszystkie przewody zostaty zainstalowane w
nowych i o wtasciwym rozmiarze kanatach kablowych. Wszystkie korytka kablowe
powinny by¢ dostarczone w komplecie z przykrywami do zastosowan
przemystowych. Wszystkie przewody nalezy dostarczy¢ na miejsce instalacji na
oryginalnych szpulach. Wykonawca Kontraktu bedzie odpowiedzialny za szpule
kablowe i zajmie sie ich zbieraniem i zwrotem do wytwdrcy po wykorzystaniu.

Nie nalezy instalowa¢ przewoddéw przy temperaturach ponizej 5°C. Przewody
wchodzace do budynkédw nalezy uszczelniaC przed penetracjq wilgoci i
szkodnikdéw za pomocg nietwardniejacych uszczelniaczy.

Przewody nalezy mocowac w korytkach za pomocg specjalnie galwanizowanych
wielootworowych opasek pokrytych PVC. Nie wolno stosowac plastikowych
przewigzek. Wszystkie przewody beda mie¢ wiasciwg klasyfikacje napieciowg,
przewdd miedziany wielosplotowy, beda dobrane do warunkéw klimatycznych z
zastosowaniem odpowiedniego obnizenia parametrow znamionowych zgodnie z
uzgodnionymi  wspoétczynnikami  podawanymi w najnowszych wydaniach
stosownych norm. Jesli przewody biegng w rurkach instalacyjnych musza by¢
spetnione wszystkie wymagania norm EN. Jesli wymagany jest przewdd zerowy
jego przekrdj nie moze by¢ mniejszy od przekroju przewoddéw fazowych. Kazdy
przewod zasilajgcy powinien posiada¢ osobny przewdd ciggtosci uziemienia (PE),
ktéry powinien mie¢ przekrdj nie mniejszy niz przewody fazowe. Przewdd PE
moze by¢ przewodem jedno- lub wielozylowym, albo biegnacym oddzielnie
izolowanym PVC (zielono-zéity) skretkowym przewodem jednozytowym zgodnym
z normami EN. Stosowanie pancerzy przewoddw, rurek, rur wodnych i rur innych
instalacji jako przewodu ciggtosci uziemienia jest niedozwolone.

Wszystkie przewody beda dostarczone w dtugosciach koniecznych do potozenia w
jednym odcinku. Nie zezwala sie na taczenia przewoddédw w jakimkolwiek ciggu
kablowym bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu.

Przewody niskiego napiecia

Wszystkie przewody niskiego napiecia beda w izolacji termoplastycznej PVC lub
XLPE. Bedgq wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Bedq miec izolacje
600/1000V i sktadac¢ sie z przewodnika miedzianego, izolowanego PVC lub XPE z
wiasciwym uwarstwieniem i pancerzem stalowym oraz bedg oblane z zewnatrz
ekstrudowanym PVC. Jesli stosuje sie jednozytowe kable zasilajace, to powinny
one posiadaé¢ pancerz aluminiowy. Wszystkie przewody beda pochodzi¢ od
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zaaprobowanego producenta. Pancerz stalowy jest wymagany w przewodach
podziemnych.

Drobne okablowanie

Przewody dla drobnego okablowania stosowane w obwodach zasilania,
oswietlenia, wentylacji itd. bedg miec izolacje 600/1000V i minimalny przekroj
przewodnika nie mniej niz 1,5 mm?.

Zamawiajacy wymaga zastosowania dla przewodéw podziemnych w rurach
ostonowych.

Przewody dla sterowania i oprzyrzadowania

Przewody dla sterowania i oprzyrzadowania bedg ekranowane i bedg posiadac
izolacje polietylenowg lub PVC. Bedq wytwarzane zgodnie z Polskimi Normami jak
i IEC 227. Kazdy przewdd bedzie mie¢ wszystkie zyty oznaczone na catej swej
dtugosci poprzez trwaly nadruk liter lub numeréw. W kazdym punkcie
zakonczenia nalezy oznaczy¢ kazda zyte za pomoca uzgodnionego z Inzynierem
systemu tulejek oznacznikowych. W punktach potaczen gdzie jest nieunikniona
zmiana oznaczenia nalezy na kazdym z przewoddw zatozy¢ podwdjne tulejki.
Kazda zmiane numeracji nalezy odnotowywac * zestawiania

przewodow sterowania i oprzyrzadowania do wprowadzenia do jednego
urzadzenia itd., wowczas tego typu puszki potgczeniowe nalezy zamontowac na
$cianie. Jakikolwiek przewdd wchodzacy bedzie posiadaé¢ oznaczniki zyt zgodnie
ze schematem elektrycznym i diagramem okablowania. Pancerz stalowy jest
wymagany w przewodach podziemnych.

Metoda okablowania linii zasilajqcych

Kazdy przewod bedzie instalowany zgodnie 2z odpowiednimi normami
postepowania oraz powinien pewnie dziata¢ w kazdej sytuaciji.

Jesli wiecej niz jeden przewdd konczy sie na danym urzadzeniu, nalezy dotozy¢
szczegolnej starannosci aby przewody dochodzity z tego samego kierunku i kazdy
zostat zakonczony w sposéb prawidiowy. Wszystkie przewody i kazdy przewdd z
osobna bedzie oznaczony na kazdym koncu za pomocg wtasnego numeru zgodnie
z zapisem na schematach i zestawieniach. Etykiety identyfikacyjne beda
odpowiedniej wielkosci oraz beda pewnie przymocowane do odpowiedniego
przewodu. Gdy kable wchodza lub wychodzg z konstrukcji lub paneli osadczych,
kanaty nalezy uszczelni¢ w punkcie wejscia i wyjscia (zaleznie od punktu -
uszczelnienia wodo- i gazoszczelne). Nalezy wykonywac doszczelnianie za
pomocg uzgodnionego $rodka i wypetnia¢ nie mniej niz 40 mm warstwg zywicy
epoksydowej, mieszanki dwu wodoodpornych sktadnikédw lub chudej mieszanki
cementowo-piaskowej.

Dotyczy to takze kanatéw zapasowych. Wykonawca kontraktu odpowiada za
tymczasowe uszczelnienia kanatow kablowych wchodzacych w konstrukcje w
fazie instalacji w celu unikniecia ewentualnych zalan.

Podczas doszczelniania nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ izolacji ani pancerza
Zzadnego z przewodow.
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W przypadku uszkodzenia izolacji lub pancerza ktéregokolwiek z przewodoéw
Wykonawca Kontraktu odpowiada za naprawe. Jesli takie usterki majg miejsce
nalezy naniesc je na rysunki powykonawcze.
Przewody niskiego napiecia o izolacji PVC lub XLPE beda posiada¢ oznaczenia zyt
jak nastepuje:

» Fazanr 1: L1,

> Fazanr2: L2,

> Faza nr 3: L3,

» Zerowy: Niebieski lub N,

> Uziemienie: Zielony lub zielono-zotty.
Przewody zasilajace jednozytowe beda posiadac nastepujgce oznaczenia zyt:

» Faza: Brgzowy,

» Zerowy: Niebieski,

> Uziemienie: Zielony lub zielono-zotty.
Wszystkie przewody beda zakonczone odpowiednimi koncdéwkami zaciskowymi
miedzianymi lub brazowymi. Do zaciskania nalezy stosowac uzgodnione
narzedzie do zaciskania. W zadnym wypadku nie mozna stosowal recznych
szczypiec zaciskowych.
Wszystkie przewody nalezy dostarcza¢ na mocnych szpulach noszacych wszystkie
dane producenta, rozmiar, dtugosé, budowe izolacji.
Poftaczenia przelotowe sa niedozwolone, poza wypadkiem, gdy dtugosc linii
przekracza maksymalng dtugos$¢ przewodu na szpuli.
Na zaciskach maszyn obrotowych, kazda zyta przewodu bedzie posiadac
oznacznik zgodny z notacjg na kazdej listwie zaciskowej kazdej maszyny.
Wszedzie, gdzie istnieje koniecznos$¢ usuniecia wierzchniej izolacji PVC, np. w
punktach zakonczenia, nalezy usuwac izolacje na jak najmniejszej diugosci, a
odkryty przewodnik, izolacja lub pancerz bedzie zawiniety tasmg PVC lub
umieszczony w koszulce PVC. Wszystkie przewody niskiego napiecia znajdujace
sie na szpulach beda na kazdym koncu odpowiednio uszczelnione przeciwko
wnikaniu wilgoci. Jesli odcieto kawatek przewodu ze szpuli, reszte przewodu na
szpuli nalezy natychmiast uszczelni¢. Wszystkie przewody po ucieciu i potozeniu
nalezy zakonczy¢ w potozeniu koncowym lub efektywnie uszczelni¢. Wszystkie
przewody nalezy odwijac¢ z gory szpuli, ktéra powinna by¢ wiasciwie umieszczona
w miejscu instalacji przewodu, uniesiona i podparta tak aby zapewni¢ fatwe
odwijanie. Jesli odwija sie dlugie odcinki przewoddéw nalezy stosowal rolki
kablowe lub wézki. Ogdélne prowadzenie kabli bedzie zaznaczone na rysunkach
wykonawczych. Wszystkie przewody nalezy montowac¢ Scisle zgodnie z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Wykopy kablowe

Wykonawca Kontraktu na etapie projektowania przygotowuje rysunki z
wymaganiami odnosnie rowow kablowych, podajac szerokosc i gtebokos$¢ rowu
oraz rysunki skrzyzowan kanatéw kablowych. Wykopy i przykrywanie rowow
kablowych bedzie czescig prac budowlanych wykonywanych przez Wykonawce
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Kontraktu wraz z wykonywaniem nawierzchni skrzyzowan drogowych i innych
kanatéw. Uktadanie przewoddw bedzie spetnia¢ nastepujgce wymagania:
> gtebokosci potozenia przewoddéw nalezy szacowac¢ od poziomu gruntu po
wykonczeniu,
> przed potozeniem przewodow Wykonawca powinien sprawdzi¢ rowy, aby
uzyskac¢ pewnos¢, ze dno rowu jest réwne i wolne od odtamkéw kamieni i
skat,
> warstwa ochronna do uktadania przewodédw w rowach bedzie wykonana z
warstwy piasku o grubosci min. 75 mm,
> przewody nalezy ktas¢ we wiasciwych odlegtosciach, luzno - wezykowato,
tak aby unikng¢ naprezen przy wypetnieniu i na skutek pdzniejszego
osiadania,
> po potozeniu przewody bedg przysypane warstwg piasku o grubosci 75
mm, dobrze ubitg wokdt przewodéw,
> po zasypaniu nalezy uktada¢ (tam, gdzie jest to konieczne) przykrycie
betonowe oraz (w kazdym przypadku) czerwone tasmy ostrzegawcze,
> Wykonawca zapewni, ze przykrycia przewoddw sa nienaruszone, a ziemia
do przykrycia nie zawiera duzych fragmentéw skat i kamieni.

Korytka kablowe
Wykonawca dostarcza i montuje wszelkie korytka kablowe. Nalezy uwzgledniaé
nastepujace uwarunkowania przy wyborze przebiegu korytek kablowych:

> numer napedu, przewody zasilania i sterowania nalezy umieszczaé¢ w

osobnych korytkach,

> przewody sterowania i zasilania nalezy dodatkowo zabezpieczyé
pancerzem metalowym w miejscach podatnych na uszkodzenie przez
gryzonie.
oddzielne korytka dla instalacji maszyn (EN 60204) i instalacji w budynku
(IEC 364),
nalezy unikac istniejgcych rur i rur potrzebnych dla pdzniejszej rozbudowy,
nalezy unikac pol obstugi maszyn, rur itd.
nalezy unika¢ ktadzenia zbednie dtugich odcinkédw przewoddéw,
korytka bedg przebiegac jak najwyzej z zejsciami do elementdw instalacji,
korytka bedg mie¢ uktad pionowy w maksymalnie mozliwym stopniu.

A\

YV VYV VYV

Korytka kablowe beda z odpowiedniej stali lub materiatu odpornego na wptywy
srodowiska, kompletne z uzgodnionymi mocowaniami oraz zainstalowane zgodnie
z zaleceniami wytworcy tak, aby maksymalnie umozliwi¢ ich rozbudowe.
Wsporniki bedg wykonane ze stali zabezpieczonej przed korozjq i zainstalowane
w odlegtosciach nie wiekszych niz co 1200 mm. Mocowania wspornikdw sg
zalezne od obcigzenia korytek. Paski, odczepy i taczniki bedg w wykonaniu
standardowym o $rednicy wewnetrznej nie mniej niz 300 mm. Korytka bedg miec
szeroko$¢ wiasciwg dla kitadzionych przewodéw i beda potozone ptasko i
regularnie. Przewody bedq osadzone lub przymocowane na pozycjach tak jak
przebiegajg na swej trasie. Przewody na pionowych korytkach muszg by¢ pewnie
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zamocowane w odlegtosciach nie wiekszych niz co 600 mm. Przewody w
korytkach poziomych bedg mocowane w koniecznych odstepach, tak aby
instalacja zachowywata prawidtowe i pewne dziatanie. Szczegdlng uwage nalezy
poswieci¢ korytkom wznoszacym sie do goéry, instalujac wiasciwe mocowania
przewodow tak, aby uzyskac bezpieczenstwo i wtasciwy rozktad obcigzenia.

Rury kablowe

Przyjety system rur kablowych bedzie sktadac¢ sie ze sztywnych rur stalowych z
gwintem metrycznym oraz gietkich rur stalowych i tacznikédw dopasowujacych.
Wszystkie rury sztywne beda obustronnie cynkowane ogniowo.

We wszystkich budynkach i konstrukcjach rurki nalezy mocowa¢ na powierzchni
$ciany lub chowac pod panelami w podtodze, gdy przecinajg podtoge. Wszystkie
rurki instalacyjne nalezy instalowaé w uzgodniony sposob i wyposazy¢ w
odpowiednig wentylacje i odptywy, jesli zachodzi taka potrzeba. Tam, gdzie to
jest mozliwe, wszelkie zagiecia i zestawienia nalezy formowac bezposrednio na
rurce. Nie nalezy stosowal bezdostepowych puszek potaczeniowych. Przed
wciggnieciem przewoddéw caty system rurek bedzie przeczyszczony w celu
usuniecia jakichkolwiek luznych czesci i brudu. W miejscach pofgczenia rurek z
puszkami, itd. Nalezy stosowac¢ obrabiane maszynowo gniazda przykrecane na
koncu, ktore po przykreceniu s zlicowane z zewnetrzng powierzchnia puszki.
Rurka bedzie przymocowana do gniazda za pomoca szesciokatnego przepustu
mosieznego wkrecanego z wnetrza puszki do gniazda rurki tak, aby uzyskad
$ciste potgczenie mechaniczne. Nie wolno stosowaé mocowania za pomoca
nakretek blokujacych w prostych otworach wierconych. Dopuszczalne jest
rowniez stosowanie potaczen z tworzywa sztucznego, zamiast przepustow
mosieznych. Po instalacji wszystkie nieostoniete gwinty nalezy pomalowac farbg
galwanizujgcq na zimno. Nalezy zapewni¢ standardowe potaczenia lub puszki
potaczeniowe we wszystkich miejscach potaczen lub ostrych zmian kierunku. Dla
utatwienia wciggania przewoddw mozna stosowac stalowe lub zeliwne taczniki
inspekcyjne. W ptytach podtogowych mozna stosowal jedynie ciggte odcinki
rurek instalacyjnych. Niedozwolone jest stosowanie puszek tgczeniowych. Rury
przechodzace przez dylatacje beda wyposazone w taczniki pochodzace od
wybranego producenta wyposazone w obejmy uziemiajace z kazdej strony
tacznika, potgczone ze sobg za pomoca przylutowanego splatanego przewodu
miedzianego o odpowiednim przekroju. Zakonczenia rurek utozone w szalunku
przed betonowaniem bedg tymczasowo uszczelnione za pomocg tgcznika i litej
zatyczki mosieznej lub z tworzywa sztucznego. Instalacje rurek kablowych, ktére
muszg zosta¢ wykonane na zewnatrz budynkéw mozna wykonywac tylko za
wczesniejszg zgodng Inzyniera.

Mocowania na powierzchniach scian nalezy wykonywac¢ za pomocg uchwytéw
dystansowych mocowanych z uzyciem $rub. Tam, gdzie rurki sq schowane lub
ktadzione w konstrukcji podtogi, nalezy je ustala¢ za pomocg mocowan.

Osprzet rurkowy powinien by¢ typu skrecanego, galwanizowany w procesie
cynkowania na gorgco. Wszelkie oprawy nie zawierajgce wyposazenia, bedg
posiada¢ ptaskie pokrywy, mocowane za pomocg mosieznych $rub z tbem
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walcowym. Kazda oprawa bedzie mie¢ uszczelke neoprenowg. Skrzynki
adaptacyjne bedq zbudowane z blachy stalowej o grubosci min. 3 mm lub
najwyzszej jakosci zeliwa, o wykonczeniu jak dla osprzetu, o rozmiarach
pozwalajacych na witasciwe upakowanie przewoddéw. W instalacjach na zewnatrz
budynkéw nalezy stosowa¢ osprzet odporny na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Taki osprzet nalezy stosowac¢ réwniez tam, gdzie jest to
wymagane specyfikacjq. Rurki instalacyjne bedg tak potozone, aby mozna byto
wykonaé¢ kompletng wymiane przewoddéw bez koniecznosci wykonywania prac
budowlanych. Rurka instalacyjna dla celdw jednofazowego =zasilania gniazd
wtykowych, punktow oswietleniowych i przetacznikdw nie moze zawieraé
przewodow z wiecej niz jedng faza.

Rury kablowe elastyczne

Tam, gdzie system orurkowania konczy sie w miejscu, gdzie jakiekolwiek
urzadzenie wymaga potaczenia elastycznego, nalezy stosowac elastyczne rurki
instalacyjne wykonane z PVC lub metalowe oblewane PVC, w petni wodoszczelne
z odpowiednimi tacznikami. Kazde potaczenie elastyczne bedzie obejmowac nie
mniej niz 400 mm rurki elastycznej.

2.2.6.7.2. Rozdzielnica gtdwna niskiego napiecia

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zasilania z rozdzielnicy
gtdwnej (niskiego napiecia RGNN i sSredniego napiecia RGSN) zasilajacego obiekty
projektowane i urzadzenia poprzez sie¢ rozdzielczg kablowa NN.

Sie¢ rozdzielcza powinna by¢ zasilona z sekcji NN roztacznik F 1.3 i
doprowadzona do gtdwnej rozdzielnicy obiektowej RGNN.

Ponadto wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie sieci rozdzielczej dla
energii elektrycznej wyprodukowanej przez zespoty pradotworcze i wpiecie do
istniejacej rozdzielni SN/NN wraz z uktadem pomiarowym ilosci wytworzonej
energii elektrycznej.

Nalezy dostarczy¢ licznik i przektadniki zgodne z wytycznymi projektowania
ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych, obowigzujagce na terenie miejscowego
Zaktadu Energetycznego.

Licznik powinny posiada¢ pola odczytu wskazan oraz wyjscia impulsowe do
monitorowania w systemie. Zamawiajacy posiada system monitoringu i
zarzadzania energig (serwer zlokalizowany w stacji SN/NN z oprogramowaniem
DIALOG).

Liczniki powinny posiada¢ pola odczytu wskazan oraz wyjscia impulsowe do
monitorowania. Wykonawca kontraktu przeprowadzi uzgodnienia z miejscowym
Zaktadem Energetycznym tak, aby zainstalowano wtasciwe liczniki.

Licznik wyprodukowanej energii elektrycznej nalezy zainstalowa¢ w sekcji NN
istniejacej rozdzielni SN/NN oraz podtaczy¢ do istniejgcego sytemu Dialog.

Oznaczenie kolorowe faz i ich sekwencja musi by¢ zgodna z Polskimi przepisami.
Wszystkie zyly przewoddow nalezy oznacza¢ zgodnie z ukfadem faz. W
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instalacjach w budynkach, gdy we wspdlnym systemie wystepuje wiecej niz
jedna faza w jednym pomieszczeniu, nalezy wtasciwie oznaczy¢ przewody pod
napieciem, a instalacje i wytaczniki trwale oznaczy¢ i porozdziela¢ zgodnie ze
stosownymi paragrafami Norm EN/IEC. Instalacja elektryczna oraz jej
konfiguracja bedzie zawiera¢ wszystkie niezbedne urzadzenia aby catosc
pracowata w zakresie parametrow znamionowych w przypadku wystgpienia
usterek w postaci zarowno zwarc¢ symetrycznych, jak i niesymetrycznych, zwar¢
doziemnych we wszystkich mozliwych warunkach dziatania w dowolnym punkcie
obwodu elektrycznego wykonanego w ramach kontraktu.
Nalezy wykonaé¢ obliczenia poziomoéow zaktécen (z uwzglednieniem farmy
wiatrowej), na etapie projektowana instalacji.
Cato$¢ wyposazenia bedzie mie¢ wiasciwe parametry znamionowe, w celu
ograniczenia poziomu zaktécen nalezy stosowac¢ urzadzenia zmniejszajace
poziom zakibécen. Ograniczenie poziomu zaklécen nalezy osigqga¢ bez
powodowania problemoéw z napieciem na jakiejkolwiek szynie zbiorczej lub czesci
urzadzenia zasilanym z dowolnego zrddta. Wykonawca kontraktu dokona petnego
uzgodnienia z miejscowym Zaktadem Energetycznym na temat poziomu zakidcen
w sieci energetycznej. Wykonawca kontraktu zaprojektuje i zainstaluje
rozdzielnice, zasilanie pomocnicze oraz transformatory, tak aby zapewnic
wtasciwe dziatanie obiektu i wyposazenia dostarczanego w ramach kontraktu
(tacznie z projektem i wykonaniem systemu nadzoru sieci elektroenergetycznej).
Nalezy dostarczy¢ kompletny system mechanicznych i elektrycznych blokad oraz
urzadzen ochronnych dla catej instalacji elektrycznej, gwarantujacy bezpieczng i
nieprzerwang prace obiektu. Blokady majq za zadanie zapewnic:

> bezpieczenstwo personelu zatrudnionego przy obstudze i konserwaciji

obiektu,
> wilasciwg sekwencje dziatania podczas uruchamiania i wytgczania obiektu,
> bezpieczenstwo obiektu w czasie normalnej pracy lub w sytuacjach
awaryjnych.

Blokady majq dziata¢ prewencyjnie, a nie korekcyjnie. Wykonawca kontraktu
odpowiada za przygotowanie schematu blokad wraz z diagramem tgczen. Kazdy
zespot w rozdzielnicy niskiego napiecia bedzie posiada¢c wbudowane elementy
uziemiajace zaréwno dla szyn, jak i obwodu.

2.2.6.7.3. Rozdzielnice obiektowe

Gtéwng rozdzielnice obiektowg nn nalezy wyposazy¢ w:
— baterie kondensatorow
— uktad kompensacji mocy biernej z dtawikami
— aktywne filtry sieciowe wyzszych harmonicznych

Poszczegdlne obiekty technologiczne powinny posiadac rozdzielnice obiektowe, z
ktérych zasilane bedq: os$wietlenie, wentylacja, klimatyzacja, gniazda wtykowe,
odbiorniki instalacji wod.-kan. oraz odbiorniki technologiczne poprzez wtasne
szafy lub szafki. Obudowy rozdzielnic bedgq wykonane z gietej blachy pokrytej
farbami proszkowymi epoksydowymi (rozdzielnie wewnetrzne) lub poliestrowymi
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(rozdzielnie zewnetrzne). Konstrukcja sztywna, zamknieta, chronigca aparaty
przed zanieczyszczeniami i gryzoniami. Drzwiczki ryglowane. Panele lub kasety
bedaq posiada¢ dostep wylacznie od przodu. Zabezpieczenie powierzchni z
materiatdw najwyzszej jakosci, zapewniajace diugotrwatg odpornos¢ na korozje.
Obudowy rozdzielni, tablic odptywow, rozdzielni sterujgcych w pomieszczeniach

technologicznych, w ktorych mogg wystepowac czynniki korozyjne, muszg by¢
wykonane ze stali kwasoodpornej. Tablice rozdzielcze niskiego napiecia i tablice
kontrolne oraz indywidualne obudowy dla instalacji wewnatrz budynkéw bedq
mie¢ obudowy o stopniu ochrony min. IP 54 (chyba Ze bedq instalowane w
wydzielonych pomieszczeniach). Przedziaty beda ftatwo dostepne dla celéw
obstugi. Nalezy zapewni¢ przegrody pomiedzy przedziatami gwarantujgce
bezpieczng obstuge dowolnego obwodu podczas gdy pozostate przedziaty tablicy
sq pod napieciem. Wszystkie zaciski lub wyposazenie pod napieciem
zainstalowane na drzwiczkach przedziatowych lub pokrywach obudowy bedag
wiasciwie przystaniane jesli nie sa chronione za pomoca zblokowanego
odiacznika. Wszelkie drzwiczki i pokrywy na zawiasach beda efektywnie
uziemiane za pomocq oddzielnego przewodu. Wszelkie zakonczenia kabli
wychodzacych, wiacznie z instalacjgq oswietleniowgq, gniazdami itd. bedq posiadac
zaciski. Zakonczenia w bezpiecznikach i miniaturowych wytacznikach sg
niedopuszczalne. Jesdli konieczne sg potaczenia miedzy réznymi panelami
wykonawca kontraktu zagwarantuje, ze oznaczniki przewoddw posiadajg
witasciwe numery referencyjne. Szyny zbiorcze i uziemiajagce bedg wykonane z
wysoko przewodzacej miedzi ciggnionej na zimno i odpowiednio izolowane,
wszystkie inne gtdwne komponenty przewodzace powinny by¢ wykonane z litej
miedzi. Pojedyncze obudowy rozdzielnic wyposazone zostang w zaciski lub szyny
ochronne. Obudowy wielosegmentowe beda posiadal ciggta szyne uziemiajaca,
rozciggajaca sie na catej dtugosci. Kazdy segment powinien by¢ podtaczony do
szyny ochronnej. Szyna ochronna bedzie posiada¢ dwa zaciski do podtaczenia z
instalacjgq uziemien wyrdwnawczych. Wzrost temperatury szyny uziemiajacej i
pofaczen w warunkach zwarcia nie bedzie powodowac uszkodzenia szyny ani
wyposazenia do niej podtaczonego. Sruby lub zaciski zakonczen uziemienia beda
mosiezne o Srednicy co najmniej 8 mm. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ rozbudowy
tablic rozdzielczych w sposdb bezpieczny poprzez zainstalowanie dodatkowych
zespotdow na kazdym z koncdw i wykonania pod napieciem potaczen kablowych z
obecnymi zespotami z wytaczeniem potaczen na szynach zbiorczych. Tablice
rozdzielcze majq zawierac roztgczniki gtéwne. Tablice bedg posiadac¢ 20% zapas

miejsca na montaz dodatkowej aparatury. Dostep do pdl odptywowych bedzie
mozliwy bez otwierania roztgcznikdédw bezpiecznikowych, jednakze dostep do
bezpiecznikédw bedzie mozliwy jedynie poprzez otwarcie roztgcznika. Wytgczniki
nadpradowe powinny by¢ typu ,S” znanych producentow. Wielkosci wytacznikéw

nadpradowych kolejno po sobie nastepujacych muszg zapewnié¢ selektywnos$c
wylaczania. Nalezy zapewni¢ automatyczne przestony bezpieczenstwa w celu
zakrycia szyn zbiorczych i wystajacych czesci obwoddéw podczas odtgczenia. Bedg
one posiada¢ naped wymuszony w kazdym kierunku z mozliwoscig zablokowania
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ktddka w pozycji zamkniecia. Kazda przestona bedzie miata samo resetujacg sie
zapadke dla celéw prob i konserwacji.
Nalezy zastosowad przynajmniej nastepujace systemy ochrony:

> zabezpieczenie przed zanikiem fazy,

» zabezpieczenie nadprgdowe,

» ograniczone zabezpieczenie przed zwarciami doziemnymi,

> rezerwowe zabezpieczenie przed zwarciami doziemnym.
W obwodach SN nalezy stosowaé wytaczniki prézniowe. Jesli nie okreslono
inaczej, minimalny prad zwarciowy powinien wynosi¢ 12,5 kA, a wartos¢ pradu
znamionowego dobrana wg wartos¢ pradu znamionowego odbioru. Sieci SN i NN
powinny posiada¢ zabezpieczenia przeciwprzepieciowe zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz powinny by¢ dostosowane do charakterystyki obiektow.
Wytgczniki bedq zabezpiecza¢ przed jakimikolwiek zwarciami, ktére mogg
wystgpi¢ w systemie bez szkody dla wyposazenia i personelu obstugi.
Wytaczniki o tym samym wykonaniu i tych samych parametrach znamionowych
bedaq wzajemnie wymienne. W miare mozliwosci tablice rozdzielcze niskiego
napiecia i centra sterowania silnikdw powinny pochodzi¢ od jednego wybranego
producenta, a ich konstrukcja bedzie wykonana z elementdw wybranych pod
wzgledem petnej standaryzacji. Nalezy stosowac tylko elementy posiadajgce
certyfikaty IEL, ASTA lub KEMA i zgodne z zatozonymi poziomami zaktdcen.
Rozdzielnica niskiego napiecia oraz panele sterowania silnikami itp. bedg
opracowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami oraz wytycznymi IEC 439-3
oraz IEC 439-1.

2.2.6.7.4. Ochrona i oprzyrzgdowanie

Przektadniki pradowe i transformatory napiecia

Przektadniki pradowe i transformatory napiecia stosowane w obwodach
ochronnych i oprzyrzadowaniu bedq zaprojektowane zgodnie z zaleceniami
odpowiednich norm. Rozdzielnie gtdéwne niskiego napiecia nalezy wyposazy¢é w
analizatory sieci z mozliwosciqg odczytu lokalnego oraz przesytu danych do
systemu dedykowanego dla energetyki.

Woltomierze i Amperomierze

Woltomierze i amperomierze beda zainstalowane w obwodzie kazdego wytacznika
doprowadzenia zasilania oraz w rozruszniku silnika, w celu prowadzenia
monitorowania napiecia i prgdu po stronie obcigzenia sterowanego
przetgcznikami wybierakowymi. Wytaczniki amperomierza beda typu: zataczony
przed roztgczeniem.

Przekazniki ochronne

Przekazniki ochronne wytacznikow bedg, jesli nie okreslono inaczej typu
elektronicznego i beda znajdowac sie w wyjmowanych obudowach. Beda one
zainstalowane na froncie panelu w szafce przyrzadu powyzej wytacznika.

Rozruszniki silnikow niskiego napiecia
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Rozdzielnica sterowania silnika powinna by¢ wyposazona w roztgcznik,
przystosowany do bezposredniego rozruchu silnika. W przypadku silnikdéw o mocy
wiekszej niz 15kW nalezy stosowac urzadzenia tagodnego rozruchu. Na panelu
frontowym nalezy zainstalowac nastepujace wskazniki i elementy sterowania:
przyciski START/STOP, lampki kontrolne: zasilanie wiaczone, silnik w ruchu,
wyzwolony, wigczniki kluczykowe wielopozycyjne jesli sq wymagane, licznik
godzin i inne elementy w razie potrzeby. Dla potrzeb systemu np. SCADA nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ monitorowania parametréw pracy silnikow.

Transformatory

Przewiduje sie zastosowanie transformatoréw suchych w izolacji zywicznej
wzmocnionej widknem szklanym zapobiegajacej przedostawaniu sie wilgoci i
chronigcej przed agresywnym s$rodowiskiem, wnetrzowych, z petng automatyka
zabezpieczeniowa, umozliwiajacq ich peiny zdalny monitoring i sterowanie.
Transformatory nalezy dobiera¢c do ciagtej pracy przy parametrach
znamionowych dla danej temperatury otoczenia i warunkéw sSrodowiskowych
panujacych na terenie Zaktadu. Nalezy uwzglednia¢ poprawke wystepowania
harmonicznych zwigzanych z nieliniowymi obcigzeniami. Wykonanie zgodnie z
normami IEC 60076-11. Transformatory winny by¢ w wykonaniu suchym, musza
spetnia¢ warunki pracy réwnolegtej, wyprowadzenie do rozdzielni niskiego
napiecia poprzez szynoprzewody.

Wytaczniki gtowne

Wytacznik gtowny lub wytaczniki kazdej instalacji bedgq mie¢ oznakowanie
przewidziane dla takich zespotow i bedg fatwo rozrdznialne od innego
wyposazenia dzieki grupowaniu, oznaczaniu kolorami lub innych stosownymi
Srodkami, tak aby byty tatwo rozpoznawalne w razie awarii. Jesli w budynku
wystepuje wiecej niz jeden wytgcznik gtowny, kazdy z nich bedzie posiadac
oznaczenia informujgce o przynaleznosci do odpowiedniej sekcji. Dostep do
wytacznikdw bedzie zapewniony od przodu. Stany wytacznikdw gtéwnych
powinny by¢ monitorowane w systemie nadrzednym (synoptyka w dyspozytorni).

Szyny zbiorcze i potaczenia szyn zbiorczych

Wszystkie szyny zbiorcze i potaczenia szyn zbiorczych bedq wykonane z miedzi.
Szyny zbiorcze i potgczenia bedq identyfikowane poprzez oznaczenia faz oraz
odpowiednio zamocowane za pomocg izolatorow. Cata instalacja bedzie
zaprojektowana od strony elektrycznej i mechanicznej tak, aby wytrzymywac
warunki petnego zwarcia. Wszystkie szyny zbiorcze i potaczenia bedg miec
parametry znamionowe przewidziane dla pracy ciggtej. Szyny zbiorcze tablic
rozdzielczych niskiego napiecia bedg oznakowane na catej swej dtugosci.

Skrzynki kablowe, ptyty z dlawikami i zakoinczenia
Budowa skrzynek kablowych, ptyt z dtawikami i zakonczen bedzie pozwalac¢ na
tatwe podtaczenia. Przestrzen dla okablowania wewnatrz obuddéw zaciskowych
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bedzie nie mniejsza niz opisana w Polskich Normach. Nalezy zapewni¢ wtasciwg
ilos¢ miejsca dla zakonczen kabli nadmiarowych. Jesli ptyta z dtawikami jest
oddalona od zaciskdéw kablowych nalezy zapewni¢ korytka lub drabinki wewnatrz
obudowy. Zaciski niskiego napiecia do zastosowan w obwodach matej mocy lub
obwodach pomocniczych beda w petni izolowane.

Zaciski dla réznych napie¢ lub typow obwoddw znajdujgce sie w jednej
przegrodzie beda rozdzielone na przejrzyScie oznaczone grupy. Nalezy
zainstalowac przegrody miedzy grupami.

Nalezy zapewnié zaciski do potfgczenia wszystkich zyt przewoddéw i tam, gdzie
wystepujg przewody ekranujgce. Do jednego zacisku moze by¢ podtaczana tylko
jedna zyta przewodu z okablowania wewnetrznego lub zewnetrznego. Jesli jest
konieczne powielanie zaciskdw nalezy stosowac state potaczenia mostkowe.
Zaciski znajdujace sie pod napieciem, gdy gtéwne urzadzenia sg odtgczone, bedq
miec¢ ostony izolacyjne i stosowne tabliczki ostrzegawcze.

Wytaczniki pomocnicze

Przetgczniki pomocnicze do sygnalizacji, ochrony, blokowania i nadzorowania
pracy urzadzen bedq tatwo dostepne, beda posiadaé zamknietg, przezroczysty i
szczelng dla kurzu obudowe. W kazdym urzadzeniu nalezy zapewni¢ styki
pomocnicze: jeden normalnie zamkniety i jeden normalnie otwarty.

Roziaczniki serwisowe

Roztacznik serwisowy stuzacy do wytgczania danej sekcji panelu w celu np.
dokonania przegladu technicznego bedq posiada¢ uchwyt do zatozenia ktodki z
mozliwoscig jej zatozenia wytacznie w pozycji odtaczony (OFF). Dla kazdego
roztacznika nalezy dostarczy¢ jedng ktédke z czterema kluczami.

Okablowanie pomocnicze i listwy zaciskowe
Okablowanie stosowane w instalacjach wewnetrznych bedzie wytrzymywac bez
utraty wiasnosci uzytkowych warunki w miejscu instalacji, przy czym nalezy
uwzglednia¢ mozliwos¢ wzrostu temperatury wewnatrz obudowy. Przekréj
przewoddw nie bedzie mniejszy niz 1,5 mm?2. Na koncach kazdego przewodu
nalezy zatozy¢ blokujace tulejki petne wykonane z biatego materiatu izolacyjnego.
Bedzie istnie¢ mozliwo$¢ odczytywania liter i numerdow z zewnatrz tablicy
zaciskowej; oznaczenia bedq odpowiada¢ oznaczeniom na odpowiednim
schemacie. Na wszystkich zytach przewodéw nalezy stosowaé koncédwki
zaciskane. Jesli nie podano lub uzgodniono inaczej, nalezy stosowac nastepujgce
oznaczenia przewodow:

> Fazowe : Czerwony, z6tty, niebieski
Zerowy : Czarny
Sterowanie - prad zmienny : Szary
Sterowanie - prad staty : Czarny / biaty
Uziemienie : Zielony / z6tty

YV V V V
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Okablowanie bedzie podparte na zaciskach izolacyjnych Iub prowadzone w
korytkach. Wszystkie zaciski, ktére znajdujg sie pod napieciem gdy drzwi
przedziatu sg otwarte, bedg miec izolacyjne naktadki ochronne i tabliczki
ostrzegawcze. Wszystkie zespoty listew zaciskowych do podtaczenia okablowania
pomocniczego bedq wykonane jako wypraski z zywicy melaminowo -fenolowej
lub podobnego materiatu i bedg posiada¢ wiasciwe izolacyjne naktadki ochronne.
Koncowki przewoddw pomocniczych bedq przykrecane do zaciskdéw za pomocq
Srub i ptytek dociskowych zgodnie z wymogami normy EN 60947.

Lampki kontrolne

W obwodach pradu zmiennego nalezy stosowac¢ lampki kontrolne niskiego
napiecia z wtasnymi kondensatorami. Lampki powinny dziata¢ przy napieciu nie
wyzszym niz 90% znamionowego w celu zapewnienia ich dtugiej eksploatacji. W
obwodach pradu statego nalezy stosowaé¢ odpowiednio dobrane rezystory
wiaczone pomiedzy stykiem kazdej lampki. Lampki beda posiada¢ wiasciwg
wentylacje i budowe pozwalajgca na zdjecie oprawy lampki lub wyjecie catej
lampki z przodu urzadzenia. Lampki kontrolne beda przystosowane do ich
testowania poprzez ich wcisniecie lub na tablicy zamontowany bedzie oddzielny
przycisk testowania catego obwodu lampek kontrolnych.

Wskazniki i przyrzady pomiarowe

Wszystkie przyrzady pomiarowe powinny sie znajdowac¢ na jednym poziomie i
generalnie mie¢ podobny wyglad. Bedq odpowiada¢ stosownym normom i
posiada¢ klase doktadnosci przemystowej. Powinny by¢ uszczelnione przed
dostawaniem sie wilgoci i brudu. Wszystkie przyrzady bedgq montowane w poblizu
odpowiedniego wytgcznika, przetacznika lub rozrusznika, chyba ze wewnatrz
znajdujq sie specjalne panele przeznaczone do ich zamontowania. W punktach
podtaczenia obwoddw napieciowych przyrzadu lub miernika do szyn zbiorczych
niskiego napiecia, nalezy instalowac¢ bezpieczniki zabezpieczajgce okablowanie
pomocnicze. W przypadku rozdzielnic wielosegmentowych, bezpieczniki bedq
znajdowac sie w danym segmencie i beda tatwo dostepne.

Bezpieczniki niskiego napiecia

Wktadki topikowe niskiego napiecia beda zgodne z Norma EN 60269-2-3.
Kompletny wykaz bezpiecznikdéw bedzie zamocowany w wygodnym miejscu na
panelu bezpiecznikdw. Gniazda i obudowy bezpiecznikdw bedgq w petni izolowane
i obudowane. Ich budowa powinna uniemozliwia¢ dotkniecie do elementéw pod
napieciem, zarowno gdy obudowa jest zatozona, jak i zdjeta.

Przektadniki pradowe

Przektadniki pradowe bedg zgodne z Polska Norma i bedg posiada¢ uzwojenie
pierwotne lub szyne pierwotng w =zaleznosci od wymaganego przetozenia.
Przektadniki prgdowe bedgq mieé¢ witasciwie dobrane parametry znamionowe i
bedgq mieé¢ budowe pozwalajaca na wykonanie wtasciwych pomiaréw i czynnosci
zabezpieczajacych. Znamionowe obcigzenie przektadnikdw pradowych nie bedzie
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mniejsze niz suma obcigzen wszystkich przekaznikéw, przyrzaddéw i zwigzanych z
nimi obcigzen. Jesli nie podano inaczej przektadniki bedg w klasie doktadnosci 1
dla przyrzaddw pomiarowych i w klasie 5P dla potrzeb obwodow
zabezpieczajacych. Przy wyborze nalezy preferowac przektadniki szynowe nad
przektadnikami z uzwojeniem pierwotnym. Prad zwarciowy krétkookresowy
przektadnika pradowego bedzie odnosi¢ do petnego zwarcia stosownie przez
okres jednej lub trzech sekund i nie bedzie mniejszy niz prad zwarciowy
rozdzielnicy, w ktérej jest zainstalowany. Jeden z zaciskow wtérnych kazdego
przektadnika bedzie uziemiony za pomocg przysrubowanego tacznika
umieszczonego w panelu przyrzaddéw / przekaznikéw tablicy rozdzielczej.

Zasilanie bardzo niskiego napiecia

Gdy wymagane jest zasilanie bardzo niskiego napiecia do celéw oswietlenia lub
zasilania przyrzadow (lampy reczne, instalacje do zatapiania, przenosne
urzadzenia reczne, itd.), nalezy je uzyskiwaé z transformatoréw ochronnych z
uzwojeniem pierwotnym 230V i uzwojeniem wtdrnym 24V.

Zaklocenia

Wytrzymatosé zwarciowa szyn rozdzielnic gtdwnych niskiego napiecia w stacjach
transformatorowych i aparatury faczeniowej bedzie wieksza od obliczeniowego
pradu dynamicznego, wynikajagcego z dobranych transformatoréw i mocy
zwarciowej po stronie $redniego napiecia. Wszystkie posrednie przewody
zasilajgce sterowniki, woltomierze itp., wychodzace z szyny gtdownej lub szyn
posrednich, bedg zabezpieczone witasciwie dobranymi bezpiecznikami
topikowymi, montowanymi na szynie.

Zabezpieczenia silnikow

Silniki elektryczne majq by¢ zabezpieczone przy pomocy wytacznikow silnikowych
z odpowiednio dobranym zabezpieczeniem zwarciowym i regulowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym. Przy wyzszych mocach zalecane jest
zabezpieczenie przy pomocy specjalizowanych przekaznikéw elektronicznych.

Przekazniki zabezpieczajace przed przetezeniem i zwarciem doziemnym
Przekazniki zabezpieczajgce beda spetnia¢c wymagania odpowiednich Norm
Polskich. Przekazniki bedg wtasciwie dobrane do statego napiecia pracy
wystepujagcego w obwodzie pomocniczym i beda posiadac styki wyjSciowe
przystosowane do obstugi wytacznikdw mechanicznych oraz systemoéw
alarmowych i pomiarowych.

Zabezpieczenia termiczne silnikow o bezposrednim rozruchu

Tam, gdzie jest to wymagane, silniki bedq posiada¢ wbudowane wytgczniki
termiczne lub termistory z przekaznikiem ochronnym dziatajagcym na stycznik
obwodu (zabezpieczenie termobimetalowe).

Zabezpieczenie  termistorowe w silnikach  posiadajacych  wewnetrzne
zabezpieczenia termiczne bedzie blokowac mozliwos¢ ponownego
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automatycznego uruchomienia silnika wskutek spadku temperatury. Przekazniki
termiczne bedg mie¢ kompensacje temperatury otoczenia oraz urzgdzenia do
recznego resetowania urzadzenia.

Roztaczniki izolacyjne niskiego napiecia i uktady
Wytaczniki, odtaczniki, roztgczniki izolacyjne i roztaczniki bezpiecznikowe
odpowiadac¢ bedg wymaganiom normy EN 60947 -3.

Klasyfikacja obszaru

Wykonawca kontraktu zapewni, ze wyposazenie elektryczne instalowane w
obszarach niebezpiecznych posiada stosowne certyfikaty. Wyposazenie nalezy
instalowa¢ bezwzglednie zgodnie z uwarunkowaniami wymienionymi w
certyfikacie klasyfikacyjnym. Nalezy zapisa¢ i przekazaé¢ Inzynierowi nazwy
wytworcow i numery seryjne urzadzen przed ich instalacjg wraz ze stosownymi
certyfikatami klasyfikacyjnymi.

Odtaczniki

Wszelkie napedzane zespoty silnikowe beda posiadac wilasne urzadzenia
odtaczajace umiejscowione w odlegtosci do 1000 mm od wyposazenia i na
wysokosci pomiedzy 1000 i 1500 mm nad poziomem podtogi w miejscu tatwo
dostepnym. Odtaczniki beda umieszczone w metalowej obudowie, o stopniu
ochrony IP65, pomalowane na kolor czerwony, z mozliwoscig blokowania ktédkg
w pozycji Wytaczony - OFF. Odtaczniki instalowane na zewnatrz, w miejscach o
podwyzszonej wilgotnosci lub srodowisku korozyjnym bedg mie¢ odpowiednie
obudowy ze stali nierdzewnej. Nalezy zapewni¢ wystarczajgcq liczbe stykéw
pomocniczych, aby umozliwi¢ odtaczanie pomocniczych zrédet zasilania
urzadzenia, jak i samego zasilania. Dodatkowo nalezy zapewnié styki wczesnego
roztgczania potgaczone z obwodem zatrzymania awaryjnego zwigzanego z nim
rozrusznika silnika. Jesli parametry znamionowe napedu czynig stosowanie
miejscowego odtacznika niepraktycznym ze wzgledu na duze wartosci pradéw
mozna wowczas zastosowal przycisk zatrzymania z blokadg w potaczeniu ze
stycznikiem panelowym i odtgcznikiem.

Stacje sterowania i przyciski

Kazdy element instalacji bedzie posiada¢é miejscowq stacje sterowania,
zlokalizowang w obszarze nie dalej niz 1000 mm od urzadzenia, na wysokosci od
1000 do 1500 mm ponad podtogg i w miejscu tatwo dostepnym. Stacja
sterowania bedzie posiada¢ przyciski i przetaczniki sterowania konieczne do
miejscowego sterowania instalacjg. Kazdy naped bedzie posiada¢ awaryjny
blokowany przycisk STOP, ktéry powinien by¢ zamontowany oddzielnie od stacji
sterowania w odlegtosci do 1000 mm od napedu, na wysokosci pomiedzy 1000 a
1500 mm nad podtogg i w miejscu tatwo dostepnym.

Stacje sterowania bedg mie¢ metalowe obudowy wykonane zgodnie z IP65,
pomalowane na kolor czerwony i mieszczace niezbedne przyciski i przetgczniki
wybierakowe. Stacje sterowania umieszczone na zewngtrz budynkdéw oraz w
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miejscach o podwyzszonej wilgotnosci bedg mie¢ obudowy ze stali nierdzewnej
lub poliweglanu. Przyciski zatrzymania awaryjnego bedq na state podtgczone do
obwodu stycznika napedu i dziata¢ natychmiast niezaleznie od trybu sterowania.
Zwolnienie przycisku zatrzymania awaryjnego nie moze spowodowac
uruchomienia systemu. Po zwolnieniu przycisku awaryjnego zatrzymania, nie
moze nastgpi¢ uruchomienie napedu. Aby uruchomié naped musi by¢ konieczne
przeprowadzenie procedury resetowania.

Przyciski zatrzymania awaryjnego

Nalezy stosowac przyciski zatrzymania awaryjnego o gtowicy w ksztatcie grzyba
~pozostajace wcisniete” i umieszczone w poblizu wszystkich silnikdéw zgodnie z
Polskimi Normami. Po nacisnieciu przycisku silnik bedzie pozosta¢ zablokowany
do chwili, gdy przycisk nie zostanie przekrecony w celu zwolnienia mechanizmu
jego blokady i nie zostanie przycisniety przycisk ,resetowania awaryjnego
zatrzymania” umieszczony na panelu sterowania. Przyciski zatrzymania
awaryjnego bedzie dziata¢ bezposrednio w obwodzie silnika, tzn. nie wolno
uzywaé urzadzen posredniczacych. Przyciski zatrzymania awaryjnego nalezy
instalowac¢ na stosownych stojakach na wysokosci 1m w miejscu pozwalajacym
na szybkie uzycie w przypadkach awaryjnych.

Tabliczki informacyjne

Wszystkie tabliczki montowane wewnatrz i na zewnatrz budynkéw powinny by¢
grawerowane, wykonane z wielowarstwowego plastiku. Tabliczki nalezy mocowac
za pomocg $rub chromowanych. Kazda tablica rozdzielcza, panel sterowania,
drzwi przedziatowe itd. powinny mie¢ swojg tabliczke z nazwa, a kazdy
komponent lub element sterowania montowany na drzwiach powinien miec
tabliczke funkcyjng. Kazdy wewnetrzny komponent powinien by¢ oznaczony, a
kazdy bezpiecznik powinien mie¢ tabliczke identyfikacyjng z oznaczeniem
bezpiecznika, jego typem i pradem znamionowym.

2.2.6.7.5. Zasilanie gwarantowane (UPS)

Urzadzeniom, ktore nie posiadaja wiasnego zasilania awaryjnego (a utrata
zasilania mogtaby spowodowac uszkodzenia lub wprowadzenie stanu zagrozenia)
nalezy zapewni¢ zasilanie gwarantowane UPS lub inne zasilanie gwarantowane
(np. poprzez generatora). Do Wykonawcy nalezy wybdér gwarantowanego
zasilania, zgodnie z normami i obowigzujgcym prawem.

Zamawiajacy wymaga aby system zasilania awaryjnego zapewniat potrzymanie
elementow zwigzanych z procesem fermentacji i gospodarki biogazowej w
zakresie bezpieczenstwa przez okres min. 2 dni.

2.2.6.7.6. Uziemienie i instalacja odgromowa

Uziemienie

Ramy metalowe catego osprzetu elektrycznego oraz osprzetu z nim zwigzanego,
nieostoniete stalowe elementy konstrukcji budynkéw, metalowe obudowy i
ostony, wsporniki, drzwi i jakiekolwiek elementy metalowe nie uzywane do

,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw  ulegajacych
biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ] w Bierkowie” Strona 78 z 171



przewodzenia pradu bedg efektywnie stale uziemione. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢, aby elementy ruchome byty uziemione w kazdej pozycji np. wbzek
wytacznika, drzwiczki szafek Iub podstacji. Nalezy stosowaé odpowiednie
potaczenia elastyczne w celu zapewnienia ciggtosci uziemienia kazdej czesci
ruchomej.

System uziemienia

W kazdym systemie uziemienia w kazdej sekcji zasilania lub instalacji w
budynku, do ktorej sg poditgczone wszystkie gtdwne przewody uziemiajace,
sondy uziemiajgce, uziemienia punktéw zerowych, szyny uziemiajace tablicy
rozdzielczej, uziemienia ram, gniazda elektrod itd. nalezy zapewni¢ gtéwng szyne
uziemienia. Potgczenia powinny by¢ tatwo dostepne dla celdéw testowania.
Uziemienie oraz ekwipotencjalne przewodniki taczeniowe kazdej instalacji
uziemiajacej bedq pracowaé w systemie pierscieniowym lub radialnym i posiadac
witasciwie dobrane parametry odpowiednie do maksymalnych pradéw
zwarciowych oraz minimalny przekréj w gtdwnym systemie uziemienia 25 mm?2.
System uziemienia nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi przepisami.

Zabezpieczenie systemu uziemienia
Kompletny system uziemienia nalezy (tam, gdzie jest to konieczne) zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami na skutek korozji.

Zabezpieczenia odgromowe - konstrukcje i budynki

Wszystkie konstrukcje i budynki bedgq wyposazone w zabezpieczenie odgromowe
zgodnie z wymaganiami norm EN/IEC oraz przepisow polskich. Kazda
konstrukcja bedzie wyposazona w jeden lub wiecej odgromnikow
zainstalowanych w najwyzszym punkcie. Przewody instalacji odgromowej beda
prowadzone maksymalnie prosto bez ostrych zataman. Generalnie instalacja
bedzie odpowiada¢ wymogom jak dla instalacji uziemiajacych.

Zabezpieczenia odgromowe w instalacjach

Wykonawca Kontraktu zapewni wykonanie instalacji odgromowej i przepieciowej
w kazdym obszarze instalacji gdzie istnieje taka potrzeba, tak aby uzyskac
wiasciwe zabezpieczenie catosci instalacji, zgodnie z wymogami odpowiednich
norm EN/IEC oraz Norm Polskich. Powinno to obejmowac odtgczanie i
automatyczny powrdt do pracy wszelkich elementéw systemu narazonych na
wysokie prady udarowe. System odgromowy nalezy dobiera¢ tak, aby zapewnic
maksymalng mozliwg ochrone obwoddw zabezpieczanych, np. napiecie na
zaciskach powinno mozliwie najmniej odbiegac¢ od tego wystepujacego w czasie
normalnych warunkéw dziatania. Zwody instalacji zostang poprowadzone
mozliwie prosto, z uniknieciem ostrych zagiec.
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2.2.6.8. Sie¢ oswietlenia terenu

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania sieci oswietlenia terenu jako kablowej,
kablami YAKY w ukfadzie TN-S, w czesci obejmujacej budynki i budowle, place
technologiczne, drogi, place manewrowe i postojowe.

Sie¢ rozdzielcza kablowa, winna skfadac sie z obwoddéw tréjfazowych z punktami
Swietlnymi przytaczonymi do faz naprzemiennie. Sterowanie odbywac sie
powinno automatycznie przy pomocy przekaznikdéw zmierzchowych oraz recznie.
Dla oswietlenia drég wymagane jest zastosowanie opraw LED na stupach z
wysiegnikami jedno- i dwuramiennymi o diugosci od 1,5 m do 2,5 m oraz
naswietlaczy na wysiegnikach na elewacji budynkéw.

2.2.6.9. Sieci stabopradowe

Zamawiajacy wymaga realizacji nastepujacych sieci stabopradowych:
Zamawiajacy wymaga realizacji nastepujacych sieci stabopradowych:

2.2.6.9.1. Siec telefoniczna

Zamawiajacy oczekuje zainstalowania nowej centrali telefonicznej. Do sieci
telefonicznej wymagane jest podtaczenie aparatéw telefonicznych z budynku
energetycznego. Sie¢ nalezy wiaczy¢ do istniejagcej na terenie INSTALACII
KOMUNALNE] sieci teleinformatycznej. Witaczenie nalezy wykonac¢ kablem typu
XzTKMXpw, wciggajac go do kanalizacji teletechnicznej i zakonczy¢ na
rozdzielnikach kablowych ~w  hermetycznych skrzynkach kablowych,
zainstalowanych do scian budynku na wysokosci 0,5 m. Obwody czynne w
rozdzielnikach nalezy wyposazy¢ w odgromniki trojelektrodowe. Sie¢ telefoniczng
wykonac¢ zgodnie z normami branzowymi:

» ZN-96/TP S.A.-027 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe”,

» ZN-96/TP S.A.-036 ,Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed

przepieciami i przetezeniami”,
> ZN-96/TP S.A.-037 ,Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych”.

2.2.6.9.2. Siec teleinformatyczna

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania sieci i instalacji
teleinformatycznej z  centralnym punktem  zlokalizowanym budynku
energetycznym, w postaci dwdch segmentéow z mozliwoscig wymiany informacji
miedzy sobaq:
a) sie¢ informatyczna przemystowa (sie¢ taczaca obiekty technologiczne, ktére
wyposazone bedq w autonomiczne uktady sterowania i automatyki),
b) sie¢ informatyczna biurowa (sie¢ wyposazona w podstawowe oprogramowanie
narzedziowe biurowe, komunikacyjne, itp.).
Obie sieci powinny by¢ zintegrowane na poziomie komputera centralnego w
pomieszczeniu Centralnej dyspozytorni.
W sktad w/w sieci powinny wchodzi¢:

> szafa min. 19”-GPD (Gtéwny Punkt Dystrybucyjny),

> kable swiattowodowe,
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> kable miedziane ekranowane ze skretkg kat. 5e typu FTP-4x2x0,5,

> listwy nascienne,

> moduty po dwa gniazda teleinformatyczne typu RJ-45 i po jednym

gniezdzie sieciowym komputerowym.

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetnia¢ wymagania kategorii 5e,
aby mozna bylo je stosowaé zamiennie, w zaleznos$ci od potrzeb. Sieé
teleinformatyczng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568,
ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do Rozporzadzenia Ministra
tacznosci z dnia 04.09.1997 r. - ,Wymagania techniczne na okablowanie
strukturalne”.

2.2.6.9.3. Siec telewizji przemystowej

Wymagana sie zaprojektowania i wykonania sieci telewizji przemystowej
zapewniajgcej podglad na wszystkie projektowane wezty technologiczne, hale
manewrowe oraz wjazdy do obiektéw. Poza obiektami technologicznymi
Zamawiajacy wymaga zamontowania monitoringu na zewnatrz nowych obiektow.
Lokalizacje i ilos¢ kamer dobierze Wykonawca, zapewniajac wystarczajacy
podglad wszystkich etapéw procesu i przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji.

W sktad sieci powinny wchodzi¢ kamery stacjonarne, kamery ruchome,
multiplekser, monitory, sterowniki systemu oraz kable wizyjne i zasilajace.
Kamery powinny by¢ umieszczone w obudowach hermetycznych podgrzewanych.
Zamawiajacy wymaga archiwizowania zapisu z kamer przez okres 7 dni. Obraz z
wszystkich kamer winien by¢ przekazywany do dyspozytorni realizowanej w
ramach niniejszego przedsiewziecia oraz do istniejgcego na terenie INSTALACII
KOMUNALNEJ] pomieszczenia strézowki.

Sie¢ telewizji przemystowej nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami norm
EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatacznikiem nr 23 do
Rozporzadzenia Ministra tacznosci z dnia 04.09.1997r - "Wymagania techniczne
na okablowanie strukturalne”.

2.2.7.System SCADA

W ramach planowanej inwestycji Zamawiajgcy wymaga budowy kompletnego
systemu zarzadzania i kontroli pracy instalacji technologicznych realizowanych w
ramach przedmiotowego przedsiewziecia. Przewiduje sie, iz projektowany system
bedzie realizowa¢ zawansowane funkcje operatorskie i sterownicze, jak réwniez
bedzie dostarczac istotne dane oraz informacje na rézne szczeble zarzadzania w
skali catego Zaktadu.

Przewiduje sie, iz nowo projektowany system pozwoli zaréwno na wprowadzenie
petnej automatyzacji pracy wezta przygotowania odpaddéw do fermentacii,
procesu fermentacji, procesu stabilizacji intensywnej oraz procesu stabilizacji
ekstensywnej. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie oddzielnych systemoéw
sterowania i automatyki procesem technologicznym, dla poszczegdlnych
procesow technologicznych, przy czym funkcjonowanie jednoczesne tych
systemow nie moze powodowal zaktécen w prawidtowej pracy catej instalacji
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technologicznej. Niemniej jednak zaleca sie potgczenie systemdéw sterowania i
automatyki, a na pewno nalezy przewidzie¢c automatyczng transmisje
niezbednych sygnatéw, czy danych z jednego systemu do drugiego (szczegdlnie
nalezy zwrdci¢ uwage na prace urzadzen automatycznie transportujacych odpady
pomiedzy obiektami).

Wymaga sie, aby Wykonawca dostarczyt przed podpisaniem protokotu odbioru
wersje koncowe programow wraz ze wszystkimi nastawami parametréw w formie
tabel (numer lub nazwa parametru i jego wartosci).

Petne oprogramowanie komputerowego systemu sterowania obiektéw i programy
systemowe, firmowe i uzytkowe, wykonanie wizualizacji i wdrozenie aplikacji,
cesja praw autorskich na INSTALACII KOMUNALNE]J do wykorzystania na
wszystkich polach eksploatacji w tym rozbudowy, modyfikacji itp., nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i ma by¢é kompletne oraz ujete w wycenie kosztow
inwestycji.

Funkcje
Zadania realizowane przez system:
» dostarczanie, wizualizacja i zbieranie informacji o stanie pracy

poszczegdlnych instalacji technologicznych,
zbieranie i archiwizacja wszystkich danych zbieranych przez system
SCADA,
zbieranie, przedstawianie i opracowywanie meldunkdw,
opracowywanie raportéw,
tworzenie wielkosci obliczeniowych,
przedstawianie wykreséw i trendéw,
zbieranie i zarzadzanie danymi,
sterowanie nadrzedne procesem technologicznym,
nadzorowanie prac konserwacyjnych,
umozliwienie obstudze i osobom uprawnionym sterowanie systemem, przy
zachowaniu odpowiednich zabezpieczen,
zabezpieczenie przed ingerencjq w system sterowania 0so6b
niepowotanych,

» kontrole i alarmowanie o sytuacjach awaryjnych i niepozadanych,

> optymalizacja i prognozowanie krétko-okresowe pracy Zaktadu,

> przedstawienie iloSci roboczogodzin kazdego urzadzenia, (dwa sumatory z

mozliwoscig zerowania jednego),
> wspdtpraca i wymiana informacji/danych z i pomiedzy programami
zewnetrznymi - np. powszechnie stosowane arkusze kalkulacyjne itp.

Zadania te nalezy realizowac poprzez stacje operatorskg systemu sterowania i
nadzoru zlokalizowang w Budynku energetycznym.
W Centralnej Dyspozytorni zlokalizowang w budynku energetycznym nalezy
umozliwi¢ sterowanie:

> Procesem przygotowania odpadow do fermentacii,

» Procesem fermentacji,

» procesem stabilizacji tlenowej intensywnym,

YV VYV VYV VY Y

Y
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» procesem stabilizacji tlenowej ekstensywnym.

Uktad technologiczny wezta przygotowania odpadéow do fermentacji
Wymaga sie, aby catos¢ uktadu technologicznego wezta przygotowania odpadéw

do fermentacji byta sterowana z Centralnej Dyspozytorni. Na stanowisko nalezy
rowniez przesyta¢ sygnat wizyjny (CCTV). Sterowanie pracgq wezia ma sie
odbywac za posrednictwem:

» oprogramowania wizualizacyjnego SCADA zainstalowanego na
komputerze/ komputerach (w wykonaniu przemystowym) w Centralnej
Dyspozytorni,

> taczy transmisyjnych (Swiattowodowych) Fast Ethernet,

> obiektowych sterownikéw PLC.

Komputery nalezy dobra¢ tak, aby umozliwiaty bezproblemowe dziatanie
oprogramowania sterujgcego oraz obstuge uktadu technologicznego. Wymaga
sie, aby oprogramowanie pozwalato na czytelng wizualizacje uktadu
technologicznego, tatwy odczyt standw i parametrow pracy poszczegdlnych
urzadzen, zmiane nastaw urzadzen, ich wiaczania i wylaczania. Ponadto program
ma posiadac uproszczone procedury pracy automatycznej, mozliwos¢ rejestracji
btedow i stanéw awaryjnych oraz ich archiwizacji. Warianty pracy automatycznej
majq umozliwia¢ zmiane nastaw pracy poszczegdlnych urzadzen (np. predkosci
przenosnikow itp.).
Instalacja sterowania i wizualizacji ma odpowiada¢ m.in. ponizszym
wymaganiom. Podstawowe parametry i wymagania dotyczace systemu sterowni:
> wezet przygotowania odpaddéw do fermentacji ma zosta¢ zaplanowany dla
ciagtego ruchu w cyklu automatycznym bez bezposredniego nadzoru. W
zwigzku z tym nalezy zaprojektowa¢ system automatyzacji na
maksymalng dyspozycyjnos¢ i zminimalizowanie przerw w ruchu instalacji,
> wezet przygotowania odpadéw do fermentacji ma dziata¢ w ruchu
automatycznym. Uruchamianie poszczegdlnych urzadzen nastepuje w
porzadku od ostatniego do pierwszego w linii. Wymaga sie, aby system
sterowania zapewniat mozliwosc indywidualnego sterowania
poszczegdllnymi urzadzeniami,

> cafa instalacja ma by¢ potaczona systemem wytgcznikdw awaryjnych,
kazde stanowisko ma posiada¢ wytgcznik chwilowego zatrzymania. W celu
unikniecia przepetnienia maszyn i przenosnikdw w czasie postoju instalacji
nalezy zastosowac system szybkiego zatrzymania wszystkich pozostatych
urzadzen zasypujacych i innych. W momencie wytgczenia ktéregokolwiek z
urzadzen, wszystkie urzadzenia przed nim powinny zosta¢ wytaczone,

> przed rozruchem instalacji w cyklu automatycznym w hali musi by¢
wyraznie styszalny sygnat ostrzegawczy. Dziatanie instalacji ma byc
sygnalizowane krecacq sie lampg sygnalizacyjng (Swiattem
pomaranczowym) - w min. 4 miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,
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> sterowanie pracg instalacji ma by¢ zoptymalizowane tak, aby w przypadku
wystgpienia przestojow w pracy mozliwy byt szybki powrdét do
prawidtowego stanu pracy instalacji,
> liczniki czasu pracy w programie nalezy przewidzie¢ dla ukfadu
zatadowczego. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej program
zapewni powiadomienie uzytkownika o alarmie na ekranie wraz z
sygnatem dzwiekowym, umozliwi wydruk protokotu z datg i czasem,
> sterowanie ma gwarantowac dziatanie instalacji w cyklu automatycznym w
przypadku wytgczenia okreslonego urzadzenia,
> jezeli w cyklu automatycznym urzadzenie zostanie zatrzymane z ktérego$
miejsca obstugowego przy pomocy wyiacznika awaryjnego nastgpi
zatrzymanie catej instalacji,
> obstuga instalacji ma by¢ mozliwa do przeprowadzenia bezposrednio na
przedstawionym na ekranie schemacie technologicznym (w formie obrazu
synoptycznego). Wszystkie dane maja byc¢ zbierane i przechowywane w
pamieci dyskowej. Do waznych danych nalezy zaliczy¢ m. in.: zgtoszenia
awarii, wejscia do systemu sterowania, czy tez ingerencje w przebieg
pracy instalacji. Te dane majq by¢ widoczne dla uzytkownika instalacji oraz
majq mie¢ mozliwos¢ ich eksportu do formatu obstugiwanego przez
powszechnie uzywane arkusze kalkulacyjne lub edytory tekstu, a takze
mozliwos¢ wydruku,
> wszystkie kroki obstugowe majgq by¢ zapisane w raporcie. Raport ma
zawiera¢ przynajmniej nastepujace zdarzenia:
o czasy wiaczenia i wytaczenia instalacji,
o zgtoszenia i protokoty wytgczenia alarméw,
o zalogowanie z nazwiskiem uzytkownika, datg i godzing,
o wylogowanie z nazwiskiem uzytkownika, datg i godzina.

Ukiad technologiczny instalacji fermentaciji, instalacji stabilizacji
tlenowej intensywnej i ekstensywnej oraz instalacji oczyszczania

powietrza
Wymaga sie, aby caty ukitad fermentacji, stabilizacji tlenowej intensywnej i

ekstensywnej oraz instalacja oczyszczania powietrza poprocesowego byt
sterowany z jednego stanowiska operatorskiego tj. z Centralnej Dyspozytorni.
Zastosowany komputerowy system sterowania (SCADA) pozwoli na regulacje
intensywnosci przebiegu poszczegdlnych proceséw. Wymaga sie, aby system
sterowania objat rowniez prace catej instalacji oczyszczania powietrza po
procesowego i byt sprzezony z prowadzonymi procesami. Kontrola proceséw
technologicznych prowadzona bedzie z Centralnej Dyspozytorni, ktérg zgodnie z
PFU nalezy dodatkowo wyposazy¢ w sprzet komputerowy.

Zamawiajacy wymaga rowniez zapewnienia automatycznej transmisji
niezbednych sygnatéw i danych pomiedzy systemami kontroli i sterowania
poszczegllnych czesci Zaktadu tj. wezta przygotowania odpaddéw do fermentaciji.
Nalezy réwniez zwrdci¢ szczegdlng uwage na prace urzadzen automatycznie
transportujacych odpady pomiedzy obiektami. Funkcjonowanie jednoczesne tych
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systemdédw nie moze powodowacl zaktdcen w prawidtowej pracy catej instalacji
technologiczne;j.

2.2.8.Charakterystyka urzadzen AKPIiA

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie urzadzenia pomiarowe wraz ze skrzynkami
przytgczeniowymi zostaty dostosowane do warunkdéw pracy panujacych w miejscu
instalacji. Dotyczy to zardwno odpornosci na zakiécenia klimatyczne jak i
elektromagnetyczne. Dlatego wszystkie urzadzenia pomiarowe majq posiadaé
obudowy o stopniu ochrony dostosowane do warunkéw pracy , o ile sg
montowane na zewnatrz, odpornos¢ na promieniowanie stoneczne UV. Jezeli
urzadzenie nie posiada fabrycznie takiego stopnia ochrony, to nalezy je
wyposazy¢ w szafke ochronna o wiasciwym stopniu ochrony. Wymaga sie, aby
dodatkowo wszystkie urzadzenia byty wyposazone w ochrone przepieciowq
zapewniajacq odpornos¢ na zakidcenia elektromagnetyczne, jak rowniez od
przepie¢ spowodowanych wyfladowaniami atmosferycznymi. Aby zapewni¢ takq
ochrone, wszystkie trasy kablowe dla przetwornikdéw pomiarowych, zaréwno
zasilajace jak i sygnatowe, majg by¢ wyposazone w ochronniki.

Dla prawidtowej pracy systemu komputerowego wymaga sie, aby aparatura
pomiarowa spetniata nastepujgce wymagania doktadnosci i niezawodnosci:

> klasa doktadnosci okresSlona przez technologie procesu i wymagania
uktaddéw sterowania,

> linie zasilajgce i sygnatowe zabezpieczone przez zewnetrzne ochronniki
przepieciowe,

» wszystkie czujniki, przetworniki i inne elementy AKPiA majgce kontakt z
agresywnymi chemicznie mediami i atmosferg nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed korozjq i erozja,

> elementy pomiarowe maja zapewnia¢ mozliwos¢ ich demontazu lub
wymiany bez koniecznosci zatrzymywania procesu technologicznego.

Wymaga sie, aby wszelkie oprogramowanie technologiczne/firmware zapewniato
zarchiwizowanie w wersjach instalacyjnych na niewymazywanych nosnikach
danych i byto protokolarnie przekazane Zamawiajagcemu. Odtwarzanie
(reinstalacja) tego oprogramowania ma by¢ mozliwe centralnie (ze stanowiska
CD) lub lokalnie (z laptopa) za posrednictwem fgcza WiFi/Bluetooth lub USB i
oprogramowania narzedziowego zainstalowanego na CD Ilub stanowisku
przenosnym. Oprogramowanie narzedziowe, poza funkcjg reinstalacyjno-
archiwizacyjng, ma posiada¢ funkcje testujgco - analizujgce stan techniczny
potgczen wew./zewn. i procesora/pamieci sterownika PLC, z funkcjg generowania
raportow. Kazdy sterownik lokalny PLC ma by¢ wyposazony w programowq
blokade dostepu (czytnik identyfikujacy lub kod numeryczny). Zamawiajacy
wymaga aby wszystkie niewykorzystane wejscia/wyjscia analogowe i binarne
zostaty wyprowadzone na odrebng zaktadke/okno umozliwiajacg podzniejsze
wykorzystanie.

Charakterystyka urzadzen PLC:

» budowa modutowa umozliwiajgca rozbudowe,
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> min. 15 % rezerwa wolnych wejs¢ i wyjs¢ analogowych i binarnych
umozliwiajagca w  przysziosci dotgczenie  dodatkowych  sygnatow
wejsciowych i wyjsciowych,

> wszystkie sterowniki winny byc¢ zainstalowane w szafach sterowniczych.

Wymogi dodatkowe do AKPiIiA

Obudowa, montaz falownikéw - Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dobierat
takie rozwigzania techniczne, ktore niezaleznie od stanu pracy falownikéw (czy
jest wiaczony czy tez nie) i niezaleznie od pory roku sprawig, ze temperatura w
szafie falownikdw bedzie miescita sie w granicy od +4°C do +40°C. Wymaga sie
montazu sterownikéow i falownikdw w osobnych szafach. Ewentualne falowniki
montowane poza szafami ( ze wzgledéw technicznych)majg by¢é wykonane w
pytoszczelnej obudowie min. IP 54. Wszystkie falowniki nalezy zabezpieczyc
poprzez pokrycie powtokami ochronnymi np. specjalnym zelem odpornym na
agresywne dziatanie Srodowiska.

Zamawiajacy wymaga, aby przynajmniej szafy ze sterownikami gtdwnymi
zlokalizowa¢ w wydzielonym klimatyzowanym pomieszczeniu zapewniajacym
warunki uniemozliwiajace wnikanie pytdw. W tym celu w pomieszczeniu tym
nalezy stworzy¢ warunki lekkiego nadcisnienia. Szafy ze sterownikami gtownymi
nalezy dodatkowo wyposazy¢é w panele dotykowe =z wizualizacjq graficzng
tozsamga jak w Centralnej Dyspozytorni w zakresie za ktéry dany sterownik
gtowny odpowiada. Panele te majg umozliwia¢ sterowanie procesem za ktory
odpowiada dany sterownik gtéwny.

Zamawiajacy wymaga rowniez, aby szafy w ktérych bedq zlokalizowane falowniki
na panelu przednim wyposazy¢ w przetgcznik sterowania (Automat., O,
Sterowanie reczne) oraz potencjometr badz inne rozwigzanie umozliwiajace
ptynng regulacje czestotliwosci.

2.2.9.Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu wykonczenia

Elewacje scian w kolorystyce RAL .... (do uzgodnienia)

Obrdbki blacharskie w kolorystyce RAL ...(do uzgodnienia)

Rynny i rury spustowe PVC, wigczone w system odprowadzania wod
deszczowych. U goéry rur spustowych zastosowal koszyczki systemowe
zapobiegajgce dostawaniu sie zanieczyszczen.

Drzwi zewnetrzne stalowe malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym, UkR>1,4 W/mK.

Wszystkie wjazdy i bramy wjazdowe winny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym uszkodzeniem przez wjezdzajace pojazdy poprzez trwate
posadowienie odbojow na zewnatrz budynkdw.

Wymaga sie realizacji bram komunikacyjnych zabezpieczonych antykorozyjne do
klasy srodowiska min. C3. Bramy do reaktoréow technologicznych powinny byc¢
wykonane w klasie min. C4.

Okna wykonane z PCV, rozwierano-uchylne, z nawiewnikami i mikrowentylacja,
UkR>1,4 W/m?K, o powierzchni umozliwiajagcej doswietlenie stanowiska pracy,
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zgodnie z wymaganiami przepiséw polskiego prawa pracy, parapety wewnetrzne
systemowe, dostosowane do typu okien. Zintegrowane rolety zewnetrzne.

2.2.10. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do izolacji

Izolacje przeciwwilgociowe:
> pozioma, np. 2 x papa asfaltowa na witdkninie przeszywanej lub folia

polietylenowa,
» pionowa pozwalajgca na uzyskanie szczelnej hydroizolacji.

Izolacje termiczne:
> izolacja Scian warstwowych - styropian samogasngcy min. M15 lub wetna
mineralna,
> strop — wetna mineralna, wymagana wartos$¢ wspotczynnika przenikalnosci
termicznej Uk<0,25 W/m?K,
» podtoga styropian - ptyty twarde min. M30.

Izolacje akustyczne:
> wetna mineralna,
> ptyty dzwiekoszczelne,
> izolacje akustyczne muszgq spetnia¢é w szczegdlnosci wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Paroizolacja:
> folia do pokry¢ dachowych, o wspétczynniku sD > 100 m.

Wiatroizolacja:
> folia do pokry¢ dachowych o paroprzepuszczalnosci nie mniejszej niz 120-
160 g/m?/24h.

2.2.11. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do ochrony
antykorozyjnej

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetni¢ wszystkie
ubytki powtok ochronnych powstatych w trakcie transportu, skfadowania i
montazu. Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny by¢
co najmniej piaskowane do stopnia czystosci 2 (wg PN-ISO 8501-4:2008) i
malowane warstwg podktadowg min. 2x40 um; warstwa nawierzchniowa min. 80
pMm, lakier dwukomponentowy. Zamawiajacy dopuszcza inne metody
oczyszczania i zabezpieczania elementow konstrukcyjnych, pod warunkiem, ze
pozwolg one na uzyskanie nie gorszego efektu oczyszczenia blach i profili
stalowych, niz wskazane powyzej oraz na osiggniecie trwatosci antykorozyjnej,
gwarantowanej przez Wykonawce. W odniesieniu do konstrukcji wsporczych
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dopuszczalne jest zabezpieczenie poprzez ocynk. Zabezpieczenia konstrukcji
betonowych i Zelbetowych nalezy wykona¢ wg Polskiej Normy PN-91/B-01813
~Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i
zelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru” oraz wg PN-86/B-
01811 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i
zelbetowe - Ochrona materiatowo-strukturalna - Wymagania”.

2.2.12. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do uzytych
materiatlow Budowlanych

Wykonawca zastosuje materiaty o jakosci i w standardzie wykonczenia nie
gorszym niz okreslone ponizej.

Wszystkie materiaty zastosowane w Robotach powinny by¢é nowe i o najlepszej
jakosci, najbardziej odpowiednie do petnionej roli, trwate i wymagajgce minimum
konserwacji. Wszystkie dobrane materiaty i wykonczenia powinny zapewniac
dtugotrwatg przydatnos¢ w warunkach klimatycznych panujacych na Placu
Budowy. Wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom
miejscowym i $rodowiskowym oraz aktualnie obowigzujacym normom i
przepisom, a w szczegodlnosci:

» produkty i materialy narazone na kontakt z odpadami, ze Sciekami,
odciekami majgq by¢ wykonane z materiatdw nienasigkliwych, gtadkich
(uniemozliwiajgcych przywieranie drobnych czesci statych) i nie moga
ulegac¢ biodegradaciji,

> produkty i materiaty majace kontakt z woda pitng nie mogg powodowad
zagrozenia toksykologicznego, nie mogg umozliwia¢ rozwoju bakterii i
mikroorganizmow chorobotwdrczych, nie mogg powodowac¢ zmiany smaku,
zapachu lub barwy wody. Produkty i materiaty musza posiadac¢ atest
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny, potwierdzajacy przydatnosc¢ do
stosowania w instalacjach wody pitnej.

Zamawiajacy wymaga zastosowania materiatow budowlanych i izolacyjnych nie
gorszych niz wymienione ponizej:

» stal zbrojeniowa - St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

stal konstrukcyjna - St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

ksztattki stalowe — St3SX (S235JRG1),

beton dla konstrukcji fundamentéw - min. C25/30; W8,

beton dla konstrukcji stropéw, nadprozy i wiencéw — min. C35/45,

» beton dla podbudowy — min. C8/10.

Wymaganie klasy betonu do konstrukcji fundamentéw nalezy traktowad jako
minimalne dla wszystkich obiektow, jakie zgodnie ze sztukg budowlang i
wymaganiami prawa wymagajq posadowienia co najmniej na betonie C35/45.
Obiekty nie wymagajace takiego posadowienia mogq mieé¢ fundament o innej
klasie, adekwatnie do konkretnych wymagan tego obiektu. Za witasciwy dobdr
klasy betonu odpowiada Wykonawca, ktéry bedzie autorem projektu.

YV V V VY
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2.2.13. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu zagospodarowania
terenu

2.2.13.1. Drogi place manewrowe

Drogi wewnetrzne, place i chodniki nalezy nawigzac sytuacyjne i wysokosciowo
do projektowanych budynkéw i obiektéw. Zamawiajacy oczekuje zapewnienia
dojazdu do  wszystkich obiektdw technologicznych  wymaganych do
zaprojektowania, wykonania stosownych placow manewrowych dla pojazdéw
dowozacych odpady oraz pojazdéw i maszyn mobilnych Zamawiajacego.
Krawedzie drdg, placow i parkingdw nalezy obramowacé niskim kraweznikiem
betonowym ulicznym ustawionym na tawie z oporem z betonu klasy C 12/15.
Wszystkie nawierzchnie nalezy zaprojektowaé z pochyleniami podtuznymi i
poprzecznymi zapewniajgcymi skuteczne odwodnienie powierzchni. Zamawiajacy
wymaga wykonania w nawierzchniach drég i placow manewrowych i postojowych
wpustow ulicznych odbioru wod deszczowych.

Drogi, place oraz chodniki nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ godnie z
nastepujacymi wymaganiami:

1. Wjazd na teren Instalacji- Zamawiajacy wymaga, aby gtdwny wjazd na
teren Instalacji odbywat sie przez brame gtdwng. Wymagane parametry
nawierzchni we wjezdzie na teren Instalacji:

» droga dwukierunkowa jednojezdniowa,
> szerokos¢ jezdni min. 8,0 m,

» nawierzchnia z betonu asfaltowego,

» kategoria obcigzenia ruchem KR3.

2. Chodniki - Zamawiajacy wymaga wykonania chodnikédw na wszystkich

ciagach komunikacyjnych, na ktérych moze wystgpi¢ ruch pieszy
pracownikéw Zakfadu lub oséb zewnetrznych.
Przy chodnikach Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia koszy na
odpady. Jako nawierzchnie traktow komunikacyjnych, przyja¢é nalezy
kolorowg kostke betonowg. Wejscia do poszczegdlinych punktéw budynku,
poprzedzi¢ nalezy utwardzonymi tarasami, wykonanymi jako posadzka
betonowa. Kazde wejscie do budynku wyposazy¢ w wycieraczki w systemie
dwustopniowym (krata i wycieraczka miekka szczotkowa).

3. Drogi komunikacyjne i place manewrowe- Uktad komunikacyjny musi
zapewnia¢ mozliwos¢ dojazdu do wszystkich obiektéw Instalacji, z
uwzglednieniem parametréw oraz nosnosci drogi dla ruchu typu ciezkiego
oraz wymogow ppoz. Drogi dwukierunkowe wykona¢ nalezy o szerokosci
min. 8,0m, natomiast drogi jednokierunkowe o szerokosci min. 6,0 m.
Promienie wewnetrzne skretéw drég powinny wynie$¢ min. 8,0m.
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2.2.13.2. Ogrodzenie

Zamawiajacy oczekuje ogrodzenia catego terenu nowo projektowanej Instalacji.
Ogrodzenie terenu nalezy dowigza¢ do istniejgcego ogrodzenia INSTALACII
KOMUNALNE]. Ponadto Zamawiajacy uzupetni brakujace czesci ogrodzenia
INSTALACII KOMUNALNE].

Zamawiajacy wymaga realizacji ogrodzenia terenu jako systemowe panelowe lub
siatka ogrodzeniowa stalowa, powlekana o wysokosci 2,0m.

2.2.13.3. Zielen izolacyjna i dekoracyjna

Wymaga sie wykonania pasa zieleni ochronnej wokoét nowo projektowanej
Instalacji o szerokosci od 5 do 15 m w formie drzew i krzewdw. Pas zieleni
powinien stanowi¢ zwarty pierscien wysokiej drzewiasto-krzewiastej roslinnosci.
W sktad pasa zieleni powinny wchodzi¢ gatunki drzew iglastych i lisciastych
tworzacych bariere przed szkodliwg emisjg zanieczyszczen z instalacji
technologicznych. Uklad pasa zieleni powinien zosta¢ wykonany przy
zastosowaniu nasadzen grupowych i mozaikowych, aby zachowac odpowiednig
roznorodno$¢ o znaczeniu estetycznym i Srodowiskowym. Ilo$¢ oraz sktad
gatunkowy zostang okreslone na etapie projektowania.

Zamawiajacy oczekuje, iz wokot obiektow kubaturowych, w miejscach, gdzie nie
wystgpig kolizje z ukfadem drég i placow manewrowych i postojowych,
Wykonawca zaprojektuje i wykona zielence w postaci trawnikéow i nasadzen
drzew i krzewdw ozdobnych.

2.2.14. Ciagi komunikacyjne, pomosty obstugowe

Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne
bezposrednio z poziomu posadzki, ktére wymagajg regularnej obstugi, winny by¢
dostepne poprzez system przejs¢ i podestéw. Tam, gdzie bedzie to mozliwe,
nalezy zastosowac schody, w przeciwnym wypadku dopuszcza sie zastosowanie
drabin montowanych na state.

Podesty winny by¢ wylozone zabezpieczonymi antykorozyjnie kratami
pomostowymi, stopnie schoddéw wykonane z ocynkowanych krat pomostowych.
Stopnie drabin nalezy zastosowac¢ w wykonaniu przeciwposlizgowym. Konstrukcje
stalowe winny by¢ wykonane z profili stalowych skrecanych. Tam, gdzie to
niemozliwe, dopuszcza sie spawanie profili.

Wszystkie schody, podesty i przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne
spetniajagce wymogi przepisow BHP.
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2.3. Szczegotowe wymagania Zamawiajacego w
stosunku do obiektow

2.3.1.Hala przygotowania odpadow do fermentacji

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania wykonania hali do przygotowania
odpadow do fermentacji o powierzchni minimum 710m? i wysokosci czynnej
6,0m. Wymaga sie realizacji hali jako obiektu parterowego, nieogrzewanego,
niepodpiwniczonego, nieocieplonego, z dachem spadowym o nachyleniu
dostosowanym do wymiaréw budynku. Elementy konstrukcyjne hali wraz z
obudowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, i wykonaé, jako odporne na klase
$srodowiska C4.

Zamawiajacy wymaga realizacji stref magazynowych w formie boksow
(zasiekdw) wykonanych w konstrukcji zelbetowej umozliwiajacej przeniesienie
obcigzen wywotanych uderzeniem fadowarki poruszajacej sie z niewielkq
predkoscia (5km/h). Oczekuje sie realizacji nastepujacych powierzchni
magazynowych:

1. Zbieranych w sposéb selektywny odpadow zielonych o powierzchni
zapewniajgcej min. 10 dniowy czas magazynowania dowozonych
odpadow.

2. Zbieranych w sposob selektywny odpadéw biodegradowalnych
zapewniajacy min. 5 dniowe przetrzymanie.

3. Wydzielonej na linii sortowniczej frakcji <80mm zapewniajacej min.
3 dniowe przetrzymanie catego strumienia odpaddéw.

Hale nalezy wyposazy¢ w bramy wjazdowe rolowane lub segmentowe z napedem
elektrycznym z mozliwoscig otworzenia recznego w trybie awaryjnym oraz
zabezpieczeniem przed niekontrolowanym opadnieciem w ilosci zapewniajacej
bezkolizyjny wytadunek i odbiér z hali. W bramach nalezy zainstalowaé naswietla.
Bramy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem przez pojazdy
poprzez trwate posadowienie odbojow stalowych na zewnatrz i wewnatrz obiektu.
Przy bramach wyjazdowych i wjazdowych Zamawiajacy oczekuje wykonania
sygnalizacji $wietlnej, celem wskazania pojazdom przywozacym i odbierajgcym
materiaty wiasciwej bramy.

Oczekuje sie wykonania bram zabezpieczonych antykorozyjnie do klasy min. C3.

Posadzke w hali nalezy wykona¢, jako szczelng antyposlizgowa, udaro- i
mrozoodporng o wytrzymatosci min. 50kN/m? oraz 50N/cm?, zdolng przeniesc¢
obcigzenia od pojazddw o nacisku 8 Mg/na. Posadzke nalezy uksztattowac ze
spadkiem w kierunku odwodnienia, ktére nalezy wykonac poprzez wpusty, ciagi
liniowe i cieki uliczne. W miejscach posadowienia urzadzen technologicznych, tam
gdzie bedzie to konieczne przewidzie¢ fundamentowanie. W miejscach
szczegolnie narazonych na powstawanie odciekow posadzke nalezy zabezpieczyé
warstwg ochronng z HDPE.
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Obiekt nalezy doswietli¢ poprzez okna zamontowane w $cianach podtuznych i/lub
Swietliki kalenicowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Obiekt nalezy
doswietli¢ oswietleniem elektrycznym.

Hale nalezy wyposazyc¢ W niezbedne instalacje zabezpieczenia
przeciwpozarowego (np. klapy dymowe wraz z czerpniami doprowadzajacymi
powietrze) wg rozwigzan projektowych, zgodnych z obowigzujacymi przepisami.
W hali przygotowania odpadéw do fermentacji zaprojektowac nalezy nastepujgce
instalacje:

1. Wentylacje technologiczna - zapewniajagcg min. 3 krotng wymiane
powietrza w hali w ciqgu godziny, oraz zapewniajacq state podcisnienie
wewnatrz hali zapewniajgce zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem sie
odoréw poza obreb hali. Powietrze ujete z objetosci hali powinno zostac
skierowane do oczyszczania w instalacji oczyszczania powietrza.

2. Instalacje wodociagowa - nalezy wykonac instalacje wodociggowq
doprowadzajgca wode do celéw:

» przeciwpozarowych - o ile bedzie wymagana,

» porzadkowych - zawory czerpalne zlokalizowane przy hydrantach,

> technologicznych - wg rozwigzan Wykonawcy.
zuwagi na to, ze obiekt nie jest ogrzewany nalezy przewidzieé
zabezpieczenie elementéw instalacji wodociggowej przed zamarzaniem.
Instalacje wodociggowg nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed skazeniem;

3. Instalacje kanalizacji technologicznej - odprowadzajacg Scieki
technologiczne z posadzki hali oraz innych punktdw wg rozwigzan
technologicznych. Ujete Scieki technologiczne nalezy odprowadzi¢ do sieci
kanalizacji technologicznej wewnatrz zaktadowej.

4. Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody deszczowe z
dachu obiektu do wewnatrzzaktadowej nowo wybudowanej kanalizacji
deszczowej;

5. Instalacje elektrycznq zasilania urzadzen oraz  osSwietlenia

wewnetrznego, wyréwnawczg i odgromowa;
AKPiA;
Stabopradowa: telewizji przemystowej, komputerowej i telefonicznej;
Odgromowa
. Instalacje zabezpieczen p.poz.
InstaIaCJe wewnatrz obiektowe nalezy podiaczy¢ do instalacji i sieci
wewnatrzzaktadowych.

© 0N o

2.3.2.Instancja fermentacji

UWAGA: Wymaga sie, aby instalacje fermentacji, tlenowego
intensywnego przetwarzania, tlenowego ekstensywnego przetwarzania
stanowily jedna dostawe technologiczna (od jednego dostawcy) oraz
byly zarzadzane z poziomu jednego wspdélnego programu sterujacego.
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2.3.2.1. Wymagania ogolne

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wybudowania instalacji fermentacji typu
garazowego o0 wydajnosci 15 000Mg/rok, ktéra bedzie miata za =zadanie
przetworzenie strumienia selektywnie zbieranych odpadéw komunalnych
ulegajacych biodegradacji, w tym odpadow kuchennych oraz (opcjonalnie) frakcji
<80mm wydzielonej z odpaddw komunalnych zmieszanych po déwczesnym
uzdatnieniu polegajacym na wydzieleniu frakcji <10mm. Na instalacje
fermentacji sktadac sie powinny nastepujace obiekty technologiczne:

> Reaktory procesowe,
Korytarz techniczny,
Zbiornik perkolatu (fermentacji koncowej),
Hala manewrowa
Zbiornik ztego biogazu,
Zbiornik sedymentacyjny.

YV VYV YV V

Zamawiajacy dopuszcza realizacje dodatkowych, nie wymienionych powyzszej
obiektéw koniecznych do funkcjonowania instalacji fermentacji, wg rozwigzan
dostawcy. Realizacja dodatkowych obiektéw powinna by¢ wliczona w koszty
realizacyjne Instalacji.

Z uwagi na przetwarzania odpadéw zbieranych selektywnie jak rowniez
strumienia odpaddw wydzielonego z odpadéw komunalnych zmieszanych
Zamawiajacy wymaga zastosowania rozwigzan zapobiegajacych mieszaniu sie
obydwu strumieni odpadéw, zaréwno bezposrednio, jak i posrednio (np. poprzez
odcieki).

Przewidziany proces technologiczny fermentacji w systemie garazowym powinien
spetnia¢ nastepujace warunki brzegowe - parametry technologiczne:

Tabela 10: Parametry technologiczne instalacji fermentacji.

Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1 | Czas pracy 365 d/rok
2 | Ilo$¢ reaktordow 6 szt.

3 | Czas fermentadji 28 dni

4 | Wydajnosc¢ 15 000 Mg/rok

5 | Zatadunek materiatu Przy uzyciu tadowarki kotowej
Skutecznos$c¢ uzyskiwania

6 | biogazu wg. min. 80 %
obowigzujgcych norm

2 Sredn_ia ilo$¢ metanu w min. 50 %
uzyskiwanym biogazie

Selektywnie zbierana frakcja bio

rozdrobniona do wielkosci <80mm

8 | Materiat wsadowy Frakcja <80mm wydzielona z odpadow

zmieszanych po procesie odsiania frakcji
drobnych (10mm).
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Ponizej opisano ogdélne wymagania Zmawiajgcego stawiane instalacji

fermentacji:
1. Fermentacja typu garazowego z napetnianiem szarzowym;
2. Zatadunek reaktoréw przy uzyciu tadowarki kotowej;
3. Reaktory zelbetowe w technologii monolitycznej, gazoszczelne,
wodoszczelne, odporne na agresywne $rodowisko i dziatanie biogazu;
4. Wykonanie konstrukcji zelbetowych:
> XC4, XA3, XM3 z duzg odpornoscig na silng korozje chemicznag,
wodoodpornosé
> wspbtczynnik w/c: < 0,45
» klasa betonu: > C35/45
> Srednica zwiru: <16 mm
> odpornos¢ na siarczany: HS cement
> szerokosc rys: < 0,1 mm
> otulina pretéw: > 50 mm
5. Brak czesci ruchomych, wystajacych, ograniczajacych prace tadowarki
w komorze;
6. Bramy tuneli gazoszczelne, zabezpieczone gumowg uszczelka

cisSnieniowg, otwierane na boki, mechanizm hydrauliczny, reczny;
zabezpieczone antykorozyjnie do klasy min. C4.

7. Posadzka reaktoréw wyposazona w podfoge recyrkulacyjng wykonang
z rurociaggdw PVC ze stozkowymi dyszami z tworzywa sztucznego
zabezpieczajacymi przed kolmatacjq, podtgczona do

wysokocisnieniowych dmuchaw, zapewniajgca:

> recyrkulacje powietrza w pierwszej fazie procesu w celu
zwiekszenia temperatury materiatu poprzez krétki etap tlenowy
oraz zuzycie tlenu w tunelu przed rozpoczeciem procesu
beztlenowego,

» recyrkulacje gazu przez materiat w czasie procesu fermentacji,

> wymywanie gazu z materiatu na koncu procesu fermentacji,

» utrzymywanie otwartych dysz w czasie zatadunku tuneli.

8. Podtoga recyrkulacyjna wyposazona W  zestaw  zaworow
pneumatycznych majacych na celu:

» Otwarcie/zamkniecie przeptywu gazu z tunelu to zbiornika
fermentacyjnego i do CHP,

» Otwarcie/zamkniecie przeptywu powietrza poprocesowgo do
systemu oczyszczania,

» Otwarcie/zamkniecie obiegu recyrkulacji przez dysze przy
wykorzystaniu wentylatora wysokoci$nieniowego.

0. Kazdy z reaktorow wyposazony w system zraszania perkolatem ze
zbiornika fermentacyjnego w celu zaszczepienia $wiezego materiatu
bakteriami fermentacyjnymi. Nie dopuszcza sie szczepienia materiatu
Swiezego poprzez pozostawienie czesci pofermentatu w komorze,
mieszanie materiatu $wiezego z materiatem przefermentowanym.
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10. Utrzymanie lekkiego nadcisnienia we wnetrzu reaktoréw podczas
procesu celem zapobiegania przedostawania sie powietrza do
whnetrza.

11. Zbiornik fermentacyjny wolnostojacy z petnym wyposazeniem.

12. Podgrzewanie perkolatu w zbiorniku fermentacyjnym dla utrzymania
min 35 °C

13. Wymagane zapewnienie mozliwosci recyrkulacji biogazu w trakcie
procesu przez ponowne wdmuchiwanie gazu przez podtoge
napowietrzajacq, celem:

> utrzymania dostatecznej porowatosci materiatu, aby usprawnic
perkolacje, ktora zgodnie z powyzszym ma zasadnicze
znaczenie przy tego typu procesie,
» wspomagania produkcji biogazu w catej partii materiatu,
» utrzymania jednorodnej temperatury i wilgotnosci w catej partii
materiatu.
14.Recyrkulacje gazu zapewni¢ poprzez wentylator wysokoci$nieniowy
wykonany zgodnie z wymaganiami ATEX.
15.Wszystkie czujnik cyfrowe znajdujace sie w instalacji muszg by¢
zdublowane czujnikami analogowymi. Wszystkie czujniki znajdujace sie
poza budynkami powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikow
atmosferycznych i niskiej temperatury
16.Wykonawca wyposazy dodatkowo instalacje w:
> Wielogazowe detektory ochrony osobistej umozliwiajgce detekcje:
CH4, CO, H2S i NH3. W ilosci co najmniej takiej samej jak
wymagana ilos¢ oséb zatrudnionych przy prowadzeniu procesu.
> Przenos$ny analizator gazu umozliwiajacy reczng analize biogazu.
Analizator winien umozliwia¢ analize co najmniej nastepujacych
substancji: CH4( 0-100%), H2S (w zakresie 0- 10 000 PPM), 02 (O-
100%), CO2 (0-100%), NH3 (0-1000 PPM).
» Urzadzenie - dmuchawe umozliwiajacg uzdatnienie atmosfery w
zbiorniku sendymentacyjnym przed jego otwarciem.
17.Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezptatng pomoc online 24/7 w
zakresie poszczegdlnych dostaw technologicznych.

2.3.2.2. Reaktory

Wymaga sie realizacji instalacji suchej fermentacji zapewniajgcej przepustowosci
minimum 15 000 Mg/rok. Nalezy zrealizowa¢ min 6 komér zelbetowych, kazda o
ksztatcie prostokatnym w rzucie. Konstrukcja komor powinna zapewniaé ich
zatadunek/ roztadunek ciezka tadowarka kotowa. Wjazd do reaktoréw poprzez
bramy wjazdowe, zamontowane na ramach na frontowych $cianach,
bezposrednio z hali ze strefg manewrowq. Konstrukcja i ptaszcz bramy powinny
by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na s$rodowisko agresywne (klasa min.
C4). Na czas procesu reaktory zamykane - brama powinna zapewniac
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hermetyzacje procesu. Bramy otwierane na bok S$wiatta komory. Minimalne
wymiary bram: szeroko$é¢ 4,5 , wysoko$¢ 4,0 m. Sciany, fundamenty, posadzka
oraz strop reaktorow izolowane termiczne z dostosowaniem grubosci ocieplenia
do warunkéw prowadzenia procesu fermentacji. Ze $cian i posadzki reaktorow
nie moze wystawa¢ poza obrys zaden element technologiczny utrudniajacy
operacje tadowarki. Nalezy przewidzie¢ system podgrzewania wsadu bez
instalacji dodatkowego systemu rurowego. Powietrze poprocesowe odprowadzane
na dwustopniowy system oczyszczania: ptuczka chemiczna i biofiltra. Komory
fermentacyjne wyposazy¢ w automatyczny system zraszania fermentowanego
wsadu wodg procesowg pobierang ze zbiornika perkolatu. Kazda z komoér
wyposazona W niezalezny system zraszania zasilany pompa cyrkulacyjng
(wymaga sie zastosowania min. dwdéch pomp dziatajacych w systemie rezerwy
czynnej). Kazda komora musi by¢ wyposazona w system bezpieczenstwa,
uniemozliwiajacy otwarcie komory przy wybuchowych parametrach granicznych
metanu.

2.3.2.3. Korytarz techniczny

Za reaktorami procesowymi wymaga sie realizacji korytarza technicznego o
szerokosci minimum 4,0 m, w ktérym zlokalizowane zostang elementy systemu
gospodarki powietrznej, gazowej oraz wodosciekowej reaktoréw. Korytarz
techniczny wykonaé¢ jako przylegty do tylnej sciany reaktoréw. Posadzke
korytarza wykonac¢ jako szczelng ze spadkiem w kierunku odwodnien. Korytarz
zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem rurociggéw gazowych.

2.3.2.4. Zbiornik perkolatu

Wymaga sie realizacji zbiornika perkolatu w konstrukcji zelbetowej (poza
przykryciem) w technologii odpornej na panujace wewnatrz S$rodowisko
agresywne, jako oddzielnego obiektu budowlanego.

Zbiornik nalezy wykona¢ w konstrukcji zelbetowej lub stalowej odpornej na
$rodowisko agresywne. Sciany, posadzke oraz dach zbiornika wykona¢ jako
gazoszczelne, odporne na dziatanie biogazu Ponad poziomem perkolatu
przewidywane pH = 2. Sciany oraz posadzke zbiornika ocieplic.

W zbiorniku nalezy przewidzie¢ instalacje ogrzewania celem utrzymania
temperatury procesowej 40°C +-2 °C. Instalacja ogrzewania zasilania cieptem z
kogeneracji oraz awaryjnie i na czas rozruchu z kottowni zrealizowanej w
budynku energetycznym.

Celem zmaksymalizowania produkcji biogazu w zbiorniku nalezy przewidziec
system mieszania odciekow.

Nad zbiornikiem perkolatu nalezy zabudowaé zbiornik biogazu, w ktérym bedzie
magazynowany biogaz wyprodukowany z odciekdbw w nim magazynowanych,
ktéry nastepnie bedzie odprowadzany do instalacji oczyszczania i wykorzystania
biogazu.

Zbiornik perkolatu nalezy wyposazy¢é w instalacje utrzymywania ci$nienia w
zbiorniku gazowym. Wymaga sie, aby minimalne cisSnienie panujace w zbiorniku
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(podczas jego minimalnego wypetnienia) zabezpieczato sie¢ gazowg przed
podcisnieniem przy pracy gazogeneratoréw z maksymalng wydajnoscia.

2.3.2.5. Hala procesowa ze strefa manewrowg

Budynek powinien spetnia¢ wymagania stuzace jego funkcji. Hala powinna miec
wystarczajacq powierzchnie wynikajacq z manewrowania tadowarka podczas
jednoczesnego ewentualnego magazynowania odpaddéw, z zachowaniem
warunkow bezpiecznej pracy.

Hale nalezy wykonac¢ w konstrukcji stalowej ramowej, jednonawowej, ocieplana.
Hala powinna przylega¢ do komor fermentacyjnych od strony frontowej i
stanowi¢ dostep do nich.

Wysokos$¢ czynna min. 6,0 m, szeroko$¢ w przestrzeni manewrowej (w Swietle)
nie mniejsza niz 15 m. Sciany hali do wysokosci min. 1,5 m wykonaé z zelbetu
licowego, a w miejscach gdzie petnig funkcje $cian oporowych do wys. min. 5,0m
wykona¢ z zelbetu, powyzej s$cian zelbetowych wykona¢ odgrodzenie w
konstrukcji stalowej.

Zastosowane konstrukcje, potaczenia montazowe i materialy powinny by¢
odporne na korozje - klasa $srodowiska C4 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 (lub
nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie) — z uwagi na warunki panujace wewnatrz
hali.

Posadzke hali wykona¢ jako bezspoinowg, odporng na dziatanie przywozonych
odpaddéw, ze zbrojeniem rozproszonym i impregnowang. Posadzke nalezy
uszczelni¢ folig PEHD o grubosci min. 2mm. Posadzke hali nalezy uksztattowac ze
spadkiem nim. 0,5% w kierunku ciqgéw wpustéw odwodnieniowych.
Odwodnienie posadzki do instalacji zakladowej. Posadzka hali powinna posiadac¢
wytrzymatosé min. 50kN/m?2.

Hale manewrowg wyposazy¢ w minimum jedng brame wjazdowg o wymiarach
min.5,0x6,0m oraz wejscie ewakuacyjne o wymiarach min. 1,0 x 2,0 m. Brame
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez montaz odbojow na zewnatrz i
wewnatrz hali. OsScieznice i mechanizmy napedowe bramy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez manewrujace pojazdy. Brame nalezy zaopatrzy¢ w
automatyczny system otwierania i zamykania oraz awaryjny reczny system
otwierania i zamykania (zaréwno z zewnatrz, jak i od wewnatrz).

Bramy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie do klasy min. C3.

Oswietlenie hali naturalne (powierzchnia okien min 1:8 powierzchni hali)
uzupetnione oswietleniem sztucznym.

Przewidzie¢ instalacje wentylacji technologicznej zapewniajgcq state podcisnienie,
oraz min. trzykrotna wymiane powietrza w ciggu godziny. Powietrze moze byc¢
wykorzystywane do procesu kompostowania lub stabilizacji pofermentatu.
Przewody wykonac¢ ze stali nierdzewnej. Odprowadzenie powietrza zuzytego na
uktad oczyszczania.

Przewidzie¢ lokalizacje szafy zasilajgco-sterujgcej z panelem operatorskim na hali
W miejscu zapewniajagcym odseparowanie/ostone i ochrone szafy.
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Hala powinna zostaé¢ wyposazona w nastepujace instalacje:

1. wentylacje technologiczng,

2. instalacje wodociggowg- z uwagi na to, ze obiekt nie jest ogrzewany
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie elementdéw instalacji wodociggowej
przed zamarzaniem. Instalacje wodociggowa nalezy réwniez zabezpieczy¢
przed skazeniem,

. instalacje przeciwpozarowaq,
4. instalacje kanalizacji technologicznej odprowadzajacq Scieki technologiczne

Z posadzki hali,

5. instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcq wody deszczowe z dachu
obiektu do wewnatrzzaktadowej kanalizacji deszczowej,

6. instalacje elektryczng zasilania urzadzen oraz oswietlenia wewnetrznego,
wyréwnawczg i odgromowa,

7. AKPIA,

8. stabopradowa: telewizji przemystowej, komputerowej i telefonicznej;

9. Odgromowa,

10.instalacje zabezpieczen p.poz. zgodng z wymaganiami prawa,

11.inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

(O8]

Instalacje wewnatrz obiektowe nalezy podifgczy¢ do instalacji i sieci
wewnatrzzaktadowych.

UWAGA: Hale manewrowe instalacji fermentacji, przetwarzania
technologicznego tlenowej, oraz przetwarzania tlenowego
ekstensywnego powinny tworzy¢ komunikacyjna cato$¢ umozliwiajaca
sprawa obstuge planowanych do realizacji instalacji przetwarzania
odpadow.

2.3.2.6. Wykaz parametrow monitorowanych

W instalacji fermentacji wymaga sie monitorowania nastepujacych parametrow:

1. Ilo$¢ powstajacego biogazu w jednostce czasu (m3/h) z podziatem na
kazdg komore i zbiorczy,
2. Zawartos$¢ metanu, tlenu, zwigzkow siarki dwutlenku wegla w biogazie

. Stopien napetnienia zbiornika biogazu (wizualizacja 3D)

4. Zawartos¢ % metanu w komorze (z uwagi na konieczno$¢ zabezpieczenia
otwarcia komory przy wartosciach wybuchowych - brak mozliwosci
otwarcia komory, alert na monitorze)

5. Ilos¢ powietrza procesowego (m3/h) podawanego do procesu, z
mozliwoscig regulacji

6. Wilgotnos$¢ wsadu w komorze z mozliwoscig regulacji podawanej cieczy do
zraszania

7. Temperatura procesu — monitoring (wizualizacja w 3D)

8. Predkos¢ tasmociqgdw - regulowane zmiany przyspieszenia z mozliwoscig
przestawienia trybéw automatycznego/recznego.

W
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Zamawiajacy wymaga aby zastosowane rozwigzania umozliwiaty archowizowanie
danych procesowych przez okres dwéch lat.

2.3.2.7. Zbiornik biogazu

W celu optymalnego wykorzystania produkowanego w instalacji biogazu oraz
zapewnienienia prawidtowych parametréw biogazu na wejsciu do jednostki CHP
w uktadzie nalezy przewidzie¢ realizacje dwéch zbiornikéw biogazu.

Pierwszy o pojemnosci nalezy zabudowac nad zbiornikiem perkolatu, do ktérego
bedzie kierowany biogaz produkowany z odciekéw znajdujacych sie w zbiorniku
oraz biogaz wytwarzany w komorach fermentacji o zawartos¢ CH4 w zakresie 15
-65%.

Drugi zbiornik o pojemnosci zrealizowac jako wolno stojacy lub zlokalizowany na
dachu reaktoréw fermentacji, do ktérego nalezy odprowadzac biogaz o zwartosci
CH4 w zakresie 0-15%.

Kazdy ze zbiornikdw powinien by¢ wykonany jako dwumembranowy, w
wykonaniu dostosowanym do warunkéw klimatycznych odpowiadajacych
lokalizacji inwestycji (uwzgledniajgce obcigzenie $niegiem i wiatrem).

Zbiorniki biogazu nalezy wyposazy¢ w instalacje utrzymywania cisnienia.
Wymaga sie, aby minimalne cisnienie panujace w zbiorniku (podczas jego
minimalnego wypetnienia) zabezpieczato sie¢ gazowq przed podcisnieniem przy
pracy gazogeneratoréw z maksymalng wydajnoscia.

2.3.2.8. Zbiornik sedymentacyjny

W celu zabezpieczenia systemu transportu odciekdéw wymaga sie aby przed
skierowaniem odciekédw do zbiornika perkolatu zostaty one podczyszczone z
czesci opadajacych oraz piasku, w tym celu wymaga sie zastosowania zbiornika
sedymentacyjnego. Do zbiornika sedymentacyjnego nalezy odprowadza¢ odcieki
pochodzace m.in. z:

> reaktorow procesowych,

» posadzki korytarza hali manewrowej instalacji suchej fermentacji,

» posadzki korytarza technicznego (znajdujacego sie za tunelami),

> skroplin z wentylatoréw,

> skroplin z rurociggow.
Zbiornik nalezy wykonac¢ jako obiekt podziemny w konstrukcji zelbetowej,
ocieplanej. Pojemnos¢ zbiornika dostosowaé do wymagan technologii, jednakze
nie powinna by¢ ona mniejsza niz 100 m3. Zbiornik wyposazy¢ w wiazy
gazoszczelne, poniewaz ze wzgledu na charakterystyke przetrzymywanych
odciekdw, moze w nim pojawi¢ sie biogaz. Zbiornik powinien umozliwiaé¢ jego
opréznienie i czyszczenie bez koniecznosci zatrzymywania pracy instalacji.
Zamawiajacy oczekuje wykonania zbiornika dzielonego, umozliwiajgcego jego
oprdznienie i oczyszczenie niezaleznie od siebie.
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2.3.3.Instalacja intensywnego tlenowego przetwarzania

UWAGA: Wymaga sie, aby instalacje fermentacji, tlenowego
intensywnego przetwarzania, tlenowego ekstensywnego przetwarzania
stanowily jedna dostawe technologiczna (od jednego dostawcy) oraz
byly zarzadzane z poziomu jednego wspdélnego programu sterujacego.

2.3.3.1. Wymagania ogodlne

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wybudowania instalacji intensywnego
tlenowego przetwarzania o wydajnosci min. 19 000Mg/rok (z uwzglednieniem
materiatu  strukturalnego), ktéra bedzie miata za zadanie stabilizacje
pofermentatu po procesie fermentacji strumienia selektywnie zbieranych
odpadédw komunalnych ulegajacych biodegradacji. Proces tlenowej stabilizacji
obejmowac powinen faze higienizacji przetwarzanego materialu w temp. 70°C
trwajacq 3 doby. Wydajnos$¢ instalacji uwzglednia dodawanie do procesu
materiatu strukturalnego. Na instalacje sktada¢ sie powinny nastepujace
elementy:

» Komory intensywnego tlenowego przetwarzania,
Korytarz techniczny,
Maszynownia,
Hala manewrowa.

YV V V

W ponizszej tabeli przedstawiono parametry technologiczne, ktdére powinna
spetniac instalacja tlenowego intensywnego przetwarzania pofermentatu:

Tabela 11: Parametry technologiczne instalacji intensywnego tlenowego przetwarzania.

Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1 Czas pracy 365 Dni
2 | Ilo$c¢ reaktorow 6 Szt.
Czas przetrzymania (nie
3 liczac zatadunku i 21 dni
roztadunku)
Wydajnos¢ (z
4 uwzglednieniem materiatu 19 000 Mg/rok
strukturalnego)
5 | Zatadunek materiatu Przy uzyciu tadowarki kotowej
6 Wilgo’gnos’c’ uzyskanego 50 %
materiatu
Ats produktu (w przypadku
7 | frakcji <80mm wydzielonej z <20 Mg O2/kg.
odpaddéw zmieszanych)
8 Wymagana intensywnosc¢ 4-8 Nm2/m3/h

napowietrzania

Z uwagi na przetwarzanie odpadow zbieranych selektywnie jak rdéwniez
strumienia odpadow wydzielonego z odpadéw komunalnych zmieszanych
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Zamawiajacy wymaga zastosowania rozwigzan zapobiegajgcych mieszaniu sie
obydwu strumieni odpadéw, zaréwno bezposrednio, jak i posrednio (np. poprzez
odcieki).

Ponizej opisano ogdlne wymagania Zmawiajacego stawiane instalacji
intensywnego tlenowego przetwarzania:

1. Komory zelbetowe o wymiarach min. 25,0x5,5x2,0m w ilosci 6 szt.

2. Brak czesci ruchomych, wystajacych, ograniczajacych prace fadowarki w
komorze;

3. Bramy tuneli zabezpieczone gumowg uszczelkg, otwierane na boki,
mechanizm hydrauliczny, z automatycznym otwieraniem bram i
mozliwoscig otwierania recznego w razie awarii; zabezpieczony
antykorozyjnie do klasy min. C4;

4. Posadzka reaktoréw wyposazona w podtoge napowietrzajagca wykonang z
rurociggow PVC ze stozkowymi dyszami z tworzywa sztucznego,
podtaczona do wysokocisnieniowych dmuchaw;

5. Kazdy tunel wyposazony w niezalezny wentylator doprowadzajacy
mieszanine powietrza Swiezego i po procesowego poprzez podioge
napowietrzajacg do kompostowanego materiatu;

6. Ilo$¢ powietrza zmienna w czasie trwania procesu, regulacja proporcji
mieszaniny $wiezego powietrza i powietrza po procesowego w oparciu o
pomiar zawartosci tlenu w powietrzu oraz temperatury kompostowanego
materiatu, przy wykorzystaniu przepustnic pneumatycznych;

7. Kazdy tunel wyposazony w niezalezny system napowietrzania, sktadajacy
sie z 2 kanatdw centralnych - kanatu s$wiezego powietrza i kanatu
powietrza po procesowego;

8. W celu zapewnienia utrzymania w halach technologicznych w okresie
zimowym temperatury powietrza powyzej 5 st. C oferuje sie dostawe
central wentylacyjnych wyposazonych w wymienniki ciepta odzyskujgce
ciepto z powietrza poprocesowego, poprzez ktére przechodzi¢ bedzie
powietrze kierowane do hal technologicznych. Rozwigzanie to zapewni
nawiew do obiektéw powietrza o temperaturze powyzej 5 st. C;

9. Powietrze poprocesowe oraz nadmiar powietrza Swiezego z instalacji
kierowane na uktad oczyszczania skitadajacy sie minimum @ z:
wykraplacza/odmgtawiacza, ptuczki chemicznej, biofiltra;

10.Kanaty wyrzutowe powietrza poprocesowego z tuneli wyposazone w zawor
zwrotny - zabezpieczenie przed niekontrolowanym przedostawaniem sie
powietrza do tunelu, a takze jako zabezpieczenie przy awarii lub
nadci$nieniu w systemie dystrybucji powietrza (centralnym);

11.W tunelach utrzymywane podcisnienie w celu ograniczenia emisji odoréw.
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2.3.3.2. Reaktory kompostowania

Wymaga sie realizacji instalacji stabilizacji pofermentatu zapewniajacej
przepustowosci minimum 19 000 Mg/rok uwzgledniajagc w tym materiat
strukturalny.

Nalezy zrealizowaé¢ min 6 komér zelbetowych, kazda o ksztatcie prostokgtnym w
rzucie o wymiarach min. 25x5,5x5,0m. Konstrukcja komor powinna zapewniac
ich zatadunek/ roztadunek ciezkg tadowarka kotowg. Wjazd do reaktoréow poprzez
bramy wjazdowe, zamontowane na ramach na frontowych $cianach,
bezposrednio z hali ze strefg manewrowq. Konstrukcja i ptaszcz bramy powinny
by¢ wykonane z materiatdow odpornych na s$rodowisko agresywne (klasa min.
C4). Na czas procesu reaktory zamykane - brama powinna zapewniac
hermetyzacje procesu. Bramy otwierane na bok S$wiatta komory, hydraulicznie
poprzez system sitownikow. Minimalne wymiary bram: szerokos$¢ 4,5, wysokos¢
4,0 m.

Sciany, fundamenty, posadzka oraz strop reaktoréw izolowane termiczne z
dostosowaniem grubosci ocieplenia do warunkéow prowadzenia procesu
stabilizacji pofermentatu. Ze Scian i posadzki reaktoréw nie moze wystawac poza
obrys zaden element technologiczny utrudniajacy operacje tadowarki.

Komory wyposazy¢ w system napowietrzania, odprowadzenia odciekéw
technologicznych oraz system zraszania.

System napowietrzania nalezy zrealizowa¢ w sposéb zapewniajacy réwnomierny
przeptyw powietrza w catej objetosci stabilizowanego materiatu oraz w sposéb
minimalizujacy rozprzestrzenianie sie odoréw w hali manewrowej. Powietrze za
pomocg posadzki napowietrzajacej powinno przemieszczaé sie przez
stabilizowany materiat od dotu do gdéry. Powietrze poprocesowe nalezy
maksymalnie wykorzysta¢ do proceséw technologicznych, natomiast nadmiar
nalezy odprowadzi¢ do procesu oczyszczania powietrza.

Odprowadzenie odciekow technologicznych powinno odbywaé sie poprzez
rurociqgi napowietrzajgce znajdujace sie w posadzce reaktora. Odcieki
odprowadzane do istniejgcej kanalizacji zaktadowej technologicznej z istniejacej
kompostowni.

Instalacje stabilizacji pofermentatu nalezy zrealizowaé w sposdb zapewniajacy
ptynng regulacje ilosci dostarczanego powietrza dla napowietrzania wsadu oraz
wody do zraszania zaleznie od parametréw oraz intensywnosci przebiegu procesu
w kazdej jego fazie. Proces nalezy regulowa¢ minimum za pomocg pomiaru
temperatury procesu kompostowania oraz ilosci doprowadzanego powietrza.
Ponadto nalezy zapewnié¢ kontrole przed przegrzaniem sie materiatu w trakcie
procesu. Podczas procesu zatadunku i roztadunku nalezy zapewni¢ w komorze
intensywne wentylowanie z odprowadzeniem powietrza bezposrednio na biofiltr.

2.3.3.3. Korytarz techniczny

Za reaktorami procesowymi wymaga sie realizacji korytarza technicznego o
szerokosci minimum 4,0 m, w ktérym zlokalizowane zostang elementy systemu
gospodarki powietrznej oraz wodosciekowej reaktoréw. Korytarz techniczny
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wykonac jako przylegty do tylnej $ciany reaktoréw. Posadzke korytarza wykonac
jako szczelng ze spadkiem w kierunku odwodnien.

2.3.3.4. Maszynownia

Wymaga sie realizacji maszynowni obstugujgcej catg instalacje przetwarzania
(fermentacje oraz czes$¢ tlenowa intensywng i ekstensywng). W maszynowni
nalezy zlokalizowac ptuczki stanowigce element uktadu oczyszczania powietrza,
jak rowniez elementy sterowania czescig tlenowa.

Wymaga sie realizacji maszynowni jako budynku wykonanego w konstrukcji
stalowej, obudowanej ptytami warstwowymi piéro-wpust w kolorze RAL 7040.
Wymiary maszynowni powinny zosta¢ dostosowane do wymagan ukfadu
oczyszczania powietrza.

Zastosowane konstrukcje, potaczenia montazowe i materiaty powinny byc¢
odporne na korozje - klasa srodowiska min. C4 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2
(lub nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie) - z uwagi na warunki panujace
wewnatrz maszynowni.

Posadzke hali wykona¢ jako bezspoinowa, odporng na dziatanie stosowanych
$Srodkdw chemicznych (chemoodporna), ze zbrojeniem rozproszonym i
impregnowang. Posadzke nalezy uszczelni¢ foliqg PEHD o grubosci min. 2mm.
Posadzke hali nalezy uksztattowac ze spadkiem nim. 0,5% w kierunku wpustéw
odwodnieniowych. Odwodnienie posadzki do instalacji zaktadowej. Wytrzymatosé
posadzki powinna umozliwia¢ posadowienie urzadzen technologicznych bez
koniecznosci dodatkowego fundamentowania.

Maszynownie nalezy wyposazy¢ w odpowiednia do prawidtowej eksploatacji ilos¢
drzwi i bram.

Z uwagi na zastosowanie w obiekcie s$rodkéow chemicznych (min. kwasu
siarkowego), maszynownie nalezy wyposazy¢ w natrysk bezpieczenstwa wraz z
oczomyjka, oraz inne niezbedne $rodki ochrony BHP.

Maszynownia powinna zosta¢ wyposazona w nastepujace instalacje:

1. Wentylacje technologiczng,

2. Instalacje wodociggowa na cele p.poz oraz technologiczne,

3. Instalacje przeciwpozarowaq,

4. Instalacje kanalizacji technologicznej odprowadzajacq Scieki
technologiczne z posadzki maszynowni,

5. Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcq wody deszczowe z dachu
obiektu do wewnatrzzaktadowej kanalizacji deszczowej,

6. Instalacje elektryczng zasilania urzadzen oraz oswietlenia wewnetrznego,
wyréwnawczg i odgromowa,

7. AKPIA,

8. Stabopradowa: telewizji przemystowej, komputerowej i telefonicznej;

9. Odgromowaq,

10.Instalacje zabezpieczen p.poz. zgodng z wymaganiami prawa,

11.Inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacji,
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12.Inne niezbedne z punktu widzenia prawidtowej eksploatacji obiektu.

2.3.3.5. Hala manewrowa

Budynek powinien spetnia¢ wymagania stuzace jego funkcji. Hala powinna miec
wystarczajacq powierzchnie wynikajacq z manewrowania tadowarka podczas
zatadowywania i roztadowywania kompostowanych/stabilizowanych odpaddéw.
Hale nalezy wykonac¢ w konstrukcji stalowej ramowej, jednonawowej, ocieplana.
Hala powinna przylega¢ do komor instalacji przetwarzania tlenowego od strony
frontowej i stanowi¢ dostep do nich.

Wysokos$¢ czynna min. 6,0 m, szeroko$¢ w przestrzeni manewrowej (w Swietle)
nie mniejsza niz 15 m. Dodatkowo powierzchnia hali powinna umozliwic¢
prowadzenie w niej procesu mieszania przefermentowanych odpadéw z
materiatem strukturalnym. Proces ten nie powinien zaburza¢ komunikacji
niezbednej do prawidtowej obstugi komor.

Zamawiajacy wymaga realizacji strefy magazynowej materiatu strukturalnego w
formie boksow (zasiekdédw) wykonanych w konstrukcji zelbetowej umozliwiajacej
przeniesienie obcigzen wywotanych uderzeniem fadowarki poruszajgcej sie z
niewielkg predkoscig (5km/h). Oczekuje sie realizacji strefy magazynowej o
powierzchni umozliwiajgcej zgromadzenie min. 5 dniowego zapasu materiatu
strukturalnego.

Sciany hali do wysokoéci min. 1,5 m wykona¢ z zelbetu licowego, a w miejscach
gdzie petnig funkcje Scian oporowych do wys. min. 5,0m wykona¢ z Zzelbetu,
powyzej Scian zelbetowych wykonac¢ odgrodzenie w konstrukcji stalowej.
Zastosowane konstrukcje, potaczenia montazowe i materialy powinny by¢
odporne na korozje - klasa srodowiska C4 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 (lub
nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie) — z uwagi na warunki panujgce wewnatrz
hali.

Posadzke hali wykonac jako bezspoinowg, odporng na dziatanie przywozonych
odpaddw, ze zbrojeniem rozproszonym i impregnowang. Posadzke nalezy
uszczelnic folig PEHD o grubosci min. 2mm. Posadzke hali nalezy uksztattowac ze
spadkiem nim. 0,5% w kierunku ciqgow wpustdw odwodnieniowych.
Odwodnienie posadzki do instalacji zakladowej. Posadzka hali powinna posiadac
wytrzymatos¢ min. 50kN/m?2,

Hale manewrowg wyposazy¢ w minimum jedng brame wjazdowg o wymiarach
min.5,0x6,0m oraz wejscie ewakuacyjne o wymiarach min. 1,0 x 2,0 m. Brame
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez montaz odbojow na zewnatrz i
wewnatrz hali. Oscieznice i mechanizmy napedowe bramy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez manewrujace pojazdy. Brame nalezy zaopatrzy¢ w
automatyczny system otwierania i zamykania oraz awaryjny reczny system
otwierania i zamykania (zaréwno z zewnatrz, jak i od wewnatrz).

Oczekuje sie wykonania bram w zabezpieczeniu antykorozyjnym do klasy min.
C3.

Oswietlenie hali naturalne (powierzchnia okien min 1:8 powierzchni hali)
uzupetnione oswietleniem sztucznym.
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Przewidzie¢ instalacje wentylacji technologicznej zapewniajgcg state podcisnienie,
oraz min. trzykrotna wymiane powietrza w cigqgu godziny, powietrze
wentylowane przed odprowadzeniem do atmosfery powinno zosta¢ poddane
procesowi oczyszczania w wezle oczyszczania sktadajacego sie z min. ptuczki i
biofiltra. Przewody wykonac¢ ze stali nierdzewnej. Odprowadzenie powietrza
zuzytego na uktad oczyszczania.

Hala powinna zosta¢ wyposazona w nastepujace instalacje:

1. Wentylacje technologiczng,

2. Instalacje wodocigqgowa- z uwagi na to, ze obiekt nie jest ogrzewany
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie elementéw instalacji wodociggowej
przed zamarzaniem. Instalacje wodociggowa nalezy réwniez zabezpieczy¢
przed skazeniem,

. Instalacje przeciwpozarowaq,

4. Instalacje kanalizacji technologicznej odprowadzajaca Scieki
technologiczne z posadzki hali,

5. Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody deszczowe z dachu
obiektu do wewnatrzzaktadowej kanalizacji deszczowej,

6. Instalacje elektryczng zasilania urzadzen oraz oswietlenia wewnetrznego,
wyréwnawczg i odgromowsg,

7. AKPIA,

8. Stabopradowa: telewizji przemystowej, komputerowej i telefonicznej;

9. Odgromowaq,

10.Instalacje zabezpieczen p.poz. zgodng z wymaganiami prawa,

11.Inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

W

Instalacje wewnatrz obiektowe nalezy podtaczy¢ do instalacji i sieci
wewnatrzzaktadowych.

UWAGA: Hale manewrowe instalacji fermentacji, przetwarzania
technologicznego tlenowej, oraz przetwarzania tlenowego
ekstensywnego powinny tworzy¢ komunikacyjna catos¢ umozliwiajaca
sprawa obstuge planowanych do realizacji instalacji przetwarzania
odpadow.

2.3.3.6. Wykaz parametrow monitorowanych

W instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej wymaga sie monitorowania
nastepujacych parametréw:
1. Ilo$¢ powietrza procesowego (m3/h) podawanego do procesu, z
mozliwoscig regulacji
2. Wilgotnos¢ wsadu w komorze z mozliwoscig regulacji podawanej cieczy do
zraszania
3. Temperatura procesu — monitoring (wizualizacja w 3D)
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4. Predkos¢ tasmociggéw - regulowane zmiany przyspieszenia z mozliwoscig
przestawienia trybédw automatycznego/recznego.

Zamawiaacy wymaga aby zastosowane rozwigzania umozliwiaty archowizowanie
danych procesowych przez okres dwéch lat.

2.3.4.Instalacja ekstensywnego tlenowego przetwarzania

UWAGA: Wymaga sie, aby instalacje fermentacji, tlenowego
intensywnego przetwarzania, tlenowego ekstensywnego przetwarzania
stanowily jedna dostawe technologiczna (od jednego dostawcy) oraz
byly zarzadzane z poziomu jednego wspdélnego programu sterujacego.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wybudowania instalacji ekstensywnego
tlenowego przetwarzania o wydajnosci min. 14 000Mg/rok, ktéra bedzie miata za
zadanie przeprowadzenie procesu dojrzewania stabilizatu/kompostu po procesie
intensywnego tlenowego przetwarzania. Instalacja przetwarzania ekstensywnego
powinna stanowi¢ technologiczng catos¢ z instalacjg przetwarzania intensywnego.
Na instalacje sktadac sie powinny nastepujace elementy:

» Komory kompostowania/stabilizacji,
> Korytarz techniczny.
» Hala manewrowa

W ponizszej tabeli przedstawiono parametry technologiczne jakie powinna
spetniac instalacja ekstensywnego tlenowego przetwarzania:

Tabela 12: Parametry technologiczne instalacji intensywnego tlenowego przetwarzania.

Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1 | Czas pracy 365 Dni
2 | llo$¢ reaktorow 4 Szt.
Czas przetrzymania (nie
3 | liczac zatadunku i 21 dni
roztadunku)
4 | Wydajnos¢ 14 000 Mg/rok
5 | Zatadunek materiatu Przy uzyciu tadowarki kotowej
6 Wilgot'noéc’ uzyskanego 45 %
materiatu
Ats produktu (w przypadku
7 | frakcji <80mm wydzielonej <10 Mg O2/kg
z odpaddéw zmieszanych)
8 Wymagana in_tensywnos',c’ 4-8 Mm?3/m3/h
napowietrzania

Z uwagi na przetwarzania odpadow zbieranych selektywnie jak rdéwniez
strumienia odpadow wydzielonego z odpadéw komunalnych zmieszanych
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Zamawiajacy wymaga zastosowania rozwigzan zapobiegajgcych mieszaniu sie
obydwu strumieni odpadéw, zaréwno bezposrednio, jak i posrednio (np. poprzez
odcieki).

Ponizej opisano ogdlne wymagania Zmawiajacego stawiane instalacji
intensywnego tlenowego przetwarzania:

1. Komory zelbetowe o wymiarach 25x5,5x5,0m w ilosci 4 szt.

2. Brak czesci ruchomych, wystajacych, ograniczajacych prace tadowarki w
komorze;

3. Bramy tuneli zabezpieczone gumowg uszczelka, otwierane na boki,
mechanizm hydrauliczny, reczny; zabezpieczone antykorozyjnie do klasy
min. C4,

4. Posadzka reaktoréw wyposazona w podioge napowietrzajagcg wykonang z
rurociggow PVC ze stozkowymi dyszami z tworzywa sztucznego,
podtaczona do wysokocisnieniowych dmuchaw,

5. Kazdy tunel wyposazony w niezalezny wentylator doprowadzajacy
mieszanine powietrza Swiezego i po procesowego poprzez podioge
napowietrzajacg do kompostowanego materiatu,

6. Ilo$¢ powietrza zmienna w czasie trwania procesu, regulacja proporcji
mieszaniny $wiezego powietrza i powietrza po procesowego w oparciu o
pomiar zawartosci tlenu w powietrzu oraz temperatury kompostowanego
materiatu, przy wykorzystaniu przepustnic pneumatycznych,

7. Kazdy tunel wyposazony w nie zalezy system napowietrzania, sktadajacy
sie z 2 kanatdw centralnych - kanatu s$wiezego powietrza i kanatu
powietrza po procesowego,

8. W celu zapewnienia utrzymania w halach technologicznych w okresie
zimowym temperatury powietrza powyzej 5 st. C oferuje sie dostawe
central wentylacyjnych wyposazonych w wymienniki ciepta odzyskujgce
ciepto z powietrza poprocesowego, poprzez ktére przechodzi¢ bedzie
powietrze kierowane do hal technologicznych. Rozwigzanie to zapewni
nawiew do obiektéw powietrza o temperaturze powyzej 5 st. C,

9. Powietrze poprocesowe oraz nadmiar powietrza Swiezego z instalacji
kierowane na uktad oczyszczania skfadajacy sie minimum @ z:
wykraplacza/odmgtawiacza, ptuczki chemicznej, biofiltr,

10.Kanaty wyrzutowe powietrza poprocesowego z tuneli wyposazone w zawor
zwrotny - zabezpieczenie przed niekontrolowanym przedostawaniem sie
powietrza do tunelu, a takze jako zabezpieczenie przy awarii lub
nadci$nieniu w systemie dystrybucji powietrza (centralnym),

11.W tunelach utrzymywane podcisnienie w celu ograniczenia emisji odoréw.

2.3.4.1. Reaktory kompostowania ekstensywnego

Wymaga sie realizacji instalacji kompostowania ekstensywnego zapewniajacej
przepustowosci minimum 14 000 Mg/rok.
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Nalezy zrealizowa¢ min. 4 szt. komoér zelbetowych, kazda o ksztafcie
prostokatnym w rzucie o wymiarach min. 25,5x5,5x5,0. Konstrukcja komor
powinna zapewniac ich zatadunek/ roztadunek ciezkg tadowarka kotowg. Wjazd
do reaktorow poprzez bramy wjazdowe, zamontowane na ramach na frontowych
$cianach, bezposrednio z hali ze strefg manewrowq. Konstrukcja i ptaszcz bramy
powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na srodowisko agresywne (klasa
min. C4). Na czas procesu reaktory zamykane - brama powinna zapewniac
hermetyzacje procesu. Bramy otwierane na bok $wiatta komory, hydraulicznie
poprzez system sitownikéw. Minimalne wymiary bram: szerokos¢ 4,5, wysokosc
4,0 m.

Sciany, fundamenty, posadzka oraz strop reaktoréw izolowane termiczne z
dostosowaniem grubosci ocieplenia do warunkéw prowadzenia procesu
stabilizacji pofermentatu. Ze $cian i posadzki reaktoréw nie moze wystawac poza
obrys zaden element technologiczny utrudniajacy operacje tadowarki.

Komory wyposazy¢ w system napowietrzania, odprowadzenia odciekéw
technologicznych oraz system zraszania.

System napowietrzania nalezy zrealizowa¢ w sposob zapewniajacy rédwnomierny
przeptyw powietrza w catej objetosci stabilizowanego materiatu oraz w sposéb
minimalizujacy rozprzestrzenianie sie odoréw w hali manewrowej. Powietrze za
pomocg posadzki napowietrzajacej powinno przemieszczaé sie przez
stabilizowany materiat od dotu do gdéry. Powietrze poprocesowe nalezy
maksymalnie wykorzysta¢c do procesdow technologicznych, natomiast nadmiar
nalezy odprowadzi¢ do procesu oczyszczania powietrza.

Odprowadzenie odciekéw technologicznych powinno odbywac sie poprzez
rurociggi napowietrzajace znajdujgce sie w posadzce reaktora. Odcieki
odprowadzane do istniejacej kanalizacji zaktadowej technologicznej z istniejacej
kompostowni.

Instalacje kompostowania esktensywnego nalezy zrealizowa¢ w sposob
zapewniajacy ptynna regulacje ilosci dostarczanego powietrza dla napowietrzania
wsadu oraz wody do zraszania zaleznie od parametréw oraz intensywnosci
przebiegu procesu w kazdej jego fazie. Proces stabilizacji nalezy regulowac
minimum za pomocg pomiaru temperatury procesu kompostowania oraz ilosci
doprowadzanego powietrza. Ponadto nalezy zapewni¢ kontrole przed
przegrzaniem sie materiatu w trakcie procesu. Podczas procesu zatadunku i
roztadunku nalezy zapewni¢ w komorze intensywne wentylowanie z
odprowadzeniem powietrza bezposrednio na biofiltr.

2.3.4.2. Korytarz techniczny

Za reaktorami procesowymi wymaga sie realizacji korytarza technicznego o
szerokosci minimum 4,0 m, w ktérym zlokalizowane zostang elementy systemu
gospodarki powietrznej oraz wodosciekowej reaktoréw. Korytarz techniczny
wykonac jako przylegty do tylnej Sciany reaktoréw. Posadzke korytarza wykonad
jako szczelng ze spadkiem w kierunku odwodnien.
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2.3.4.3. Hala manewrowa

Budynek powinien spetnia¢ wymagania stuzace jego funkcji. Hala powinna miec
wystarczajacq powierzchnie wynikajacq z manewrowania tadowarka podczas
zatadowywania i roztadowywania kompostowanych/stabilizowanych odpadoéw.
Hale nalezy wykonac¢ w konstrukcji stalowej ramowej, jednonawowej, ocieplana.
Hala powinna przylega¢ do komér przetwarzania ekstensywnego od strony
frontowej i stanowi¢ dostep do nich.

Wysokos$¢ czynna min. 6,0 m, szeroko$¢ w przestrzeni manewrowej (w Swietle)
nie mniejsza niz 15 m.

Sciany hali do wysokosci min. 1,5 m wykonac¢ z zelbetu licowego, a w miejscach
gdzie petnig funkcje Scian oporowych do wys. min. 5,0m wykonaé z zelbetu,
powyzej Scian zelbetowych wykona¢ odgrodzenie w konstrukcji stalowej.
Zastosowane konstrukcje, potaczenia montazowe i materiaty powinny byc¢
odporne na korozje - klasa $srodowiska C4 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 (lub
nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie) — z uwagi na warunki panujace wewnatrz
hali.

Posadzke hali wykonac jako bezspoinowg, odporng na dziatanie przywozonych
odpaddw, ze zbrojeniem rozproszonym i impregnowang. Posadzke nalezy
uszczelni¢ folig PEHD o grubosci min. 2mm. Posadzke hali nalezy uksztattowac ze
spadkiem nim. 0,5% w kierunku ciqgébw wpustéw odwodnieniowych.
Odwodnienie posadzki do instalacji zaktadowej. Posadzka hali powinna posiadac
wytrzymatos¢ min. 50kN/m?.

Hale manewrowg wyposazy¢ w minimum jedng brame wjazdowg o wymiarach
min.5,0x6,0m oraz wejscie ewakuacyjne o wymiarach min. 1,0 x 2,0 m. Brame
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez montaz odbojow na zewnatrz i
wewnatrz hali. Oscieznice i mechanizmy napedowe bramy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez manewrujace pojazdy. Brame nalezy zaopatrzy¢ w
automatyczny system otwierania i zamykania oraz awaryjny reczny system
otwierania i zamykania (zaréwno z zewnatrz, jak i od wewnatrz).

Oczekuje sie wykonania bram komunikacyjnych zabezpieczonych antykorozyjnie
do klasy min. C3.

Oswietlenie hali naturalne (powierzchnia okien min 1:8 powierzchni hali)
uzupetnione oswietleniem sztucznym.

Przewidzie¢ instalacje wentylacji technologicznej zapewniajaca state podcisnienie,
oraz min. trzykrotna wymiane powietrza w ciggu godziny, powietrze
wentylowane przed odprowadzeniem do atmosfery powinno zosta¢ poddane
procesowi oczyszczania w wezle oczyszczania sktadajgcego sie z min. ptuczki i
biofiltra. Przewody wykonaé¢ ze stali nierdzewnej. Odprowadzenie powietrza
zuzytego na uktad oczyszczania.

Rozwigzania hali manewrowej instalacji ekstensywnego przetwarzania tlenowego
powinny umysla¢ transport przetworzonych odpadéw do wezta doczyszczania,
magazynowania i konfekcjonowania kompostu bez koniecznosci wyjezdzania
tadowarki poza obszar budynkow.
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Hala powinna zostaé¢ wyposazona w nastepujace instalacje:

1. Wentylacje technologiczng,

2. Instalacje wodociggowa- z uwagi na to, ze obiekt nie jest ogrzewany
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie elementédw instalacji wodociggowej
przed zamarzaniem. Instalacje wodociggowa nalezy rowniez zabezpieczy¢
przed skazeniem,

. Instalacje przeciwpozarowgq,

4. Instalacje kanalizacji technologicznej odprowadzajacq Scieki
technologiczne z posadzki hali,

5. Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajqcq wody deszczowe z dachu
obiektu do wewnatrzzaktadowej kanalizacji deszczowej,

6. Instalacje elektryczng zasilania urzadzen oraz oswietlenia wewnetrznego,
wyréwnawczg i odgromowa,

7. AKPIA,

8. Stabopradowa: telewizji przemystowej, komputerowej i telefonicznej;

9. Odgromowa,

10.Instalacje zabezpieczen p.poz. zgodng z wymaganiami prawa,

11.Inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

(O8]

Instalacje wewnatrzobiektowe nalezy poditaczy¢ do instalacji i sieci
wewnatrzzaktadowych.

UWAGA: Hale manewrowe instalacji fermentacji, przetwarzania
technologicznego tlenowej, oraz przetwarzania tlenowego
ekstensywnego powinny tworzy¢ komunikacyjna cato$¢ umozliwiajaca
sprawa obstuge planowanych do realizacji instalacji przetwarzania
odpadow.

2.3.4.4. Wykaz parametrow monitorowanych

W instalacji ekstensywnej stabilizacji tlenowej wymaga sie monitorowania
nastepujacych parametréow:
1. Ilo$¢ powietrza procesowego (m3/h) podawanego do procesu, z
mozliwoscig regulaciji,
2. Wilgotnos¢ wsadu w komorze z mozliwoscig regulacji podawanej cieczy do
zraszania,
. Temperatura procesu — monitoring (wizualizacja w 3D),
4. Predkos¢ tasmociggéw - regulowane zmiany przyspieszenia z mozliwoscig
przestawienia trybéw automatycznego/recznego.

W

Zamawiaacy wymaga aby zastosowane rozwigzania umozliwiaty archowizowanie
danych procesowych przez okres dwdch lat.
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2.3.5.Wezet doczyszczania,  magazynowania i konfekcjonowania
kompostu

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania wykonania wezta doczyszczania,
magazynowania i konfekcjonowania kompostu jako hali o wysokosci czynnej koto
6,0m.

Wymaga sie realizacji hali jako obiektu parterowego, nieogrzewanego,
niepodpiwniczonego, nieocieplonego, z dachem spadowym o nachyleniu
dostosowanym do wymiaréw budynku. Elementy konstrukcyjne hali wraz z
obudowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, i wykonaé, jako odporne na klase
$srodowiska C4.

Zamawiajacy wymaga wydzielenia w hali co najmniej nastepujacych stref
technologicznych:

» Strefy doczyszczania kompostu, ktéra bedzie stuzy¢ do doczyszczania
przetworzonych biologiczne odpaddéw celem uzyskania najwyzszej jakosci
produktu jakim bedzie kompost, oraz odzysk materiatu strukturalnego.

> Strefy magazynowania gotowego kompostu, ktoéra bedzie stuzy¢ do
magazynowania gotowego kompostu do czasu jego zbytu odbiorcom
zewnetrznym.

Hale nalezy wyposazy¢ w bramy wjazdowe rolowane lub segmentowe z napedem
elektrycznym z mozliwosciga otworzenia recznego w trybie awaryjnym oraz
zabezpieczeniem przed niekontrolowanym opadnieciem w iloSci zapewniajacej
bezkolizyjny wytadunek i odbiér z hali. W bramach nalezy zainstalowaé naswietla.
Bramy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem przez pojazdy
poprzez trwate posadowienie odbojow stalowych na zewnatrz i wewnatrz obiektu.
W bramach wykonac¢ zabezpieczenie przeciw rozprzestrzenianiu sie odoréw poza
hale sortowania, poprzez zamontowanie urzadzen wytwarzajagcych mgte wodna.
Przy bramach wyjazdowych i wjazdowych Zamawiajacy oczekuje wykonania
sygnalizacji $wietlnej, celem wskazania pojazdom przywozacym i odbierajgcym
materiaty wiasciwej bramy.

Posadzke w hali nalezy wykona¢, jako szczelng antyposlizgowa, udaro- i
mrozoodporng o wytrzymatosci min. 50kN/m? oraz 50N/cm?, zdolng przeniesé
obcigzenia od pojazdédw o nacisku 8 Mg/na. Posadzke nalezy uksztattowac ze
spadkiem w kierunku odwodnienia, ktore nalezy wykonac poprzez wpusty i ciagi
liniowe. W miejscach posadowienia urzadzen technologicznych, tam gdzie bedzie
to konieczne przewidzie¢ fundamentowanie.

Obiekt nalezy doswietli¢ poprzez okna zamontowane w $cianach podtuznych oraz
Swietliki kalenicowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Obiekt nalezy
doswietli¢ o$wietleniem elektrycznym.

Przewidzie¢ instalacje wentylacji technologicznej zapewniajacq state podcisnienie
wewnatrz obiektu, oraz min. trzykrotha wymiane powietrza w ciqggu godziny,
powietrze wentylacyjne przed odprowadzeniem do atmosfery powinno zostac
poddane procesowi oczyszczania w wezle oczyszczania sktadajgcego sie z min.
ptuczki i biofiltra. Przewody wykonaé¢ ze stali nierdzewnej. Odprowadzenie
powietrza zuzytego na uktad oczyszczania.
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W hali zaprojektowa¢ nalezy nastepujace instalacje:

1. Wentylacje mechaniczng,

2. Instalacje wodociggowg- z uwagi na to, ze obiekt nie jest ogrzewany
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie elementéw instalacji wodociggowej
przed zamarzaniem. Instalacje wodociggowa nalezy réwniez zabezpieczy¢
przed skazeniem,

. Instalacje przeciwpozarowaq,

4. Instalacje kanalizacji technologicznej odprowadzajacq Scieki
technologiczne z posadzki hali,

5. Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajacq wody deszczowe z dachu
obiektu do wewnatrzzaktadowej kanalizacji deszczowej,

6. Instalacje elektryczng zasilania urzgdzen oraz os$wietlenia wewnetrznego,
wyréwnawczg i odgromowa,

(O8]

7. AKPIA,
8. Stabopradowaq: telewizji przemystowej, komputerowej i telefonicznej,
9. Odgromowaq,
10.Instalacje zabezpieczen p.poz. zgodng z wymaganiami prawa.
Instalacje wewnatrz obiektowe nalezy podtaczy¢é do instalacji i sieci
wewnatrzzaktadowych.

Produkt przetwarzania ekstensywnego, w przypadku przetwarzania odpadow
zbieranych w sposdb selektywny, po procesie doczyszczania (przesianiu na sicie
o wielkosci oczka <20mm) powinien spetnia¢ wymagania zawarte w Ustawie z
dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. 2007 nr 147, poz. 1033)
oraz Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r.
w sprawie wykonywania niektdorych przepisow ustawy o nawozach i nawozeniu
(Dz. U. 2008 nr 119, poz. 765).

2.3.6.Wezetl uzdatniania i wykorzystania biogazu

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i realizacji wezta uzdatniania i
wykorzystania biogazu, do ktorego trafia¢ bedzie biogaz wytworzony i ujety w
procesie fermentacji garazowej. Na wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu
sktadac sie powinny nastepujace obiekty:

Instalacja odsiarczania,
Instalacja odwadniania biogazu,
Wezet sprezania biogazu,
Pochodnia biogazu,
Gazogeneratory.

VVYVY VYV

Instalacja uzdatniania i wykorzystania biogazu powinna umozliwia¢ skuteczne i
efektywne wykorzystanie wytwarzanego w procesie fermentacji biogazu, w
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zwigzku z powyzszym powinna cechowaé sie nastepujacymi parametrami

technologicznymi:

Tabela 13: Parametry technologiczne instalacji uzdatniania i wykorzystania biogazu.

Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1 Czas pracy 365 d/rok
2 Wydajnosé maksymalna 250 Nm3/h
3 Stezenie H,S w biogazie <200 ppm
po oczyszczeniu

4 Sprawnosc catkowita 87 %
gazogeneratora

5 Sprawnosc elektryczna 41 %
gazogeneratora

6 Sprawnosc cieplna 46 %
gazogeneratora
Ilo$¢ gazogeneratoréw 2 nowe + 1 istniejacy Szt.

Zastosowane elementy wezta wykorzystania biogazu powinny umozliwiaé, poza
wykorzystaniem biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji, réwniez
skierowanie do wykorzystania biogazu ujmowanego z istniejacych kwater
sktadowiska.

2.3.6.1. Instalacja odsiarczania

W ramach realizacji zadania Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i
zrealizowania instalacji odsiarczalni. Odsiarczalnia bedzie stuzy¢ do redukcji
siarkowodoru wystepujacego w surowym biogazie. Z uwagi na agresywne
dziatanie siarkowodoru, zwtaszcza w Srodowisku wilgotnym - nalezy jego
zawarto$¢ w biogazie zredukowa¢ do poziomu akceptowalnego dla dalszych
urzadzen ciggu technologicznego tj. gazogeneratordow.

biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ w Bierkowie”

Odsiarczalnia winna charakteryzowa¢ sie nastepujacymi  parametrami
technologicznymi:
Tabela 14: Parametry techniczne odsiarczalni.
Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1 | Metoda sucha, ztoze state;
2 | H2S w odptywie: <200%* ppm
3 | Cisnienie robocze ~ 5 mbar
4 | Cisnienie testowe 60 mbar
5 | Strata cisnienia max 5 mbar
6 | Materiat stal kwasoodporna OH18N9
7 | Izolacja termiczna 10 cm
Szacunkowa zywotnos¢ .
8 _ y 300 dni
ztoza
9 | Wyposazenie dodatkowe > zawor kulowy na rurociggu
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Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka

odpowietrzajacym, upustowym;

> zawory manometryczne na
doptywie/ odptywie biogazu;

> manometry tarczowe na
rurociggach doptywu/ odptywu
biogazu,

> rurociaqgi doptywowy, odptywowy
oraz by-pass biogazu do/ z
odsiarczalni zostang wyposazone
w przepustnice miedzykotnierzowe
z dzwignig reczng

*Uwaga: Jezeli dostawca gazogeneratora wymagal bedzie nizszego stezenia H2S w

biogazie, Wykonawca zobowigzany jest spetni¢ jego wymagania.

Rurociggi transportujace biogaz w obrebie odsiarczalni biegngace nad terenem
oraz do gtebokosci przemarzania ponizej terenu nalezy izolowac tupinami pianki
lub wetng mineralng o grubosci min 10cm, w osfonie odpornej na dziatanie
promieniowania UV. Dla armatury wykonac izolacje tatwo demontowalna.

2.3.6.2. Instalacja odwadniania biogazu

W celu zmniejszenia wilgotnosci wzglednej biogazu do poziomu wymaganego

przez gazogenerator przed uktadem ttocznym biogazu nalezy przewidzie¢ modut

osuszania biogazu. Na modut schtadzania biogazu sktadac sie powinny dwa ciggi

technologiczne:

> modut schtadzajacy - w ktéorym nastepowac bedzie obnizenie temperatury
biogazu do ok. 5-10 st. C, w wyniku ktorego zostanie obnizona wilgotnosc
bezwzgledna biogazu oraz wykroplenie sie kondensatéw zawartych w
surowym biogazie,

> modut podgrzewajacy - w ktéorym nastepowac bedzie podgrzanie biogazu
do temperatury ok. 45, w wyniku ktorego zostanie obnizona wilgotnosc
wzgledna do poziomu < 60%.

2.3.6.3. Wezel sprezania biogazu

W ramach realizacji wezta uzdatniania i wykorzystania biogazu nalezy
zrealizowa¢ wezet sprezania biogazu zadaniem ktérego bedzie:
> kontrola parametrow biogazu w sieci (np. przeptyw, pomiar cisnienia
na ssaniu i ttoczeniu);
> podniesienie cisnienia biogazu do wartosci wtasciwej dla odbiornikéw
biogazu (gazogeneratoréw).

Wezet tloczny biogazu stanowi¢ bedzie wydzielony obiekt technologiczny
wykonany w formie kontenera z zabudowanymi ciggami technologicznymi
biogazu (dla kontroli kierunku przeptywu, odciecia, oczyszczenia czy pomiaru
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parametrow gazu pofermentacyjnego). Do wezta kierowany jest biogaz po
uzdatnieniu tj. usunieciu siarkowodoru oraz po module schtadzania.

Rozwigzania technologiczne wezta powinny zapewnia¢ ciggtos¢ pracy
instalacji w przypadku awarii jednego z wentylatoréw (rezerwa czynna).

Zamawiajacy oczekuje realizacji wezta w formie lekkiego, izolowanego
termicznie kontenera. Dostarczonego jako kompletne urzadzenie.

Urzadzenia elektryczne i AKPIiA przewidziane do pracy wewnatrz wezta
bedq dostarczone w wykonaniu Ex (przeciwwybuchowym lub iskrobezpiecznym).

Szczegdéty wykonania wezta wg Wykonawcy. Zamawiajacy oczekuje
transmisji danych o pracy wezta sprezania biogazu do nadrzednego systemu
sterowania.

2.3.6.4. Pochodnia biogazu

W celu umozliwienia spalenia, w przypadkach awaryjnych, nadmiaru biogazu
oczekuje sie zaprojektowania i realizacji pochodni biogazu. Pochodnia biogazu
stanowi¢ winna element awaryjny instalacji gazowej, zabezpieczajacy przed
emisjq biogazu bezposrednio do atmosfery w momencie awarii ktdéregos z
elementow systemu, a takze w momentach, gdy produkcja biogazu jest zbyt
duza.
Oczekuje sie zastosowania wysokotemperaturowej pochodni biogazu typu
zamknietego charakteryzujacej sie:

> niezawodnoscig dziatania,

» minimalnym zuzyciem energii,

» niskim poziomem emisji,

> niskimi kosztami eksploatacyjnymi,

» prostg obstuga.
Zastosowane urzadzenie powinno umozliwia¢ spalenie wytwarzanego na terenie
instalacji biogazu dobrej i ztej jakosci.
Pochodnia winna pracowaé bezawaryjnie w temperaturach od - 40 C. Wszelkie
czujniki, w ktdre zostanie wyposazona pochodnia winny by¢ zabezpieczone przed
czynnikami atmosferycznymi i niskg temperatura.
W ponizszej tabeli przedstawiono minimalne wymagania technologiczne stawiane
pochodni biogazu:

Tabela 15: Parametry techniczne pochodni biogazu.

Lp. Parametr Wartosc¢ Jednostka

1 Parametry spalania:

Temperatura spalania >1000 °C
Czas przetrzymania gazow w 0,3 S
komorze spalania
Skutecznos¢ spalania >99,9 %

2 Emisja hatasu podczas pracy <92 dB(A)

3 Wykonanie materiatowe
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Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
3.1 | Komora spalania Stal galwanizowana z wkfadka
ceramiczng
3.2 | Konstrukcja Stal galwanizowana
3.3 | Palnik Stal 321/316TI
3.4 | Rurociggi Stal 316TI
4 Zakres stezenia metanu w spalanym
biogazie
Biogaz dobrej jakosci 10-55%
Biogaz ztej jakosci 0-10%

2.3.6.5. Gazogeneratory

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania produkowanego biogazu,
pochodzacego z procesu fermentacji suchej, Zamawiajacy wymaga
zaprojektowania i zrealizowania kompletnej instalacji zblokowanej
elektrocieptowni gazowej, tzw. gazogeneratora. Zamawiajacy wymaga
zastosowania dwdch niezaleznych jednostek kogeneracyjnych oraz przeniesienia
istniejgcego zespotu kogeneracyjnego, zapewniajacych mozliwos¢ elastycznej
pracy i spalania wytwarzanego na terenie projektowanej instalacji biogazu. Kazda
z jednostek kogeneracyjnych winna by¢ zmontowana w obudowie kontenerowej
wyposazonej we wiasny uktad wentylacji.

Wymaga sie aby zastosowane urzadzenia spetniaty nastepujace wymagania:

Tabela 16: Parametry techniczne gazogeneratorow

Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1 Ilosc 2 Szt.
2 Sprawnos¢ elektryczna 38,2 %
3 Sprawnosc cieplna 44,0 %
4 Zakres obcigzenia 50-100 %
5 Moc elektryczna 250 kW
7 Moc cielna 288 kW
8 Napiecie nominalne 400/230 Vv
9 Dopuszczalne emisje  zwigzkéw

szkodliwych w spalinach:
NOx <250 ppm
CcoO <600 ppm

2.3.7.Budynek energetyczny

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i realizacji budynku energetycznego, w
ktérym wydzielone zostang co najmniej nastepujace strefy:
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Centralna Dyspozytornia z aneksem socjalnym,

Kottownia,

Zaplecze socjalne dla pracownikdéw obstugujacych instalacje,
Biura,

Wezet ciepiny.

YV V VYV

Oczekuje sie zaprojektowania i wybudowania budynku w konstrukcji tradycyjnej
lub z prefabrykowanych elementéw betonowych. Obiekt nalezy pokry¢ dachem
jednospadowym z ogniotrwatych ptyt o spadku dostosowanym do wysokosci
obiektu. Budynek nalezy wykona¢ jako ocieplony, ogrzewany. Sciany wewnetrze
nalezy wykona¢ jako murowane, natomiast $ciany dziatowe z ptyt gipsowo-
kartonowych. W obiekcie wymaga sie wykonania nastepujacych instalacji:

1. Sie¢ wodociggowag na cele socjalne i technologiczne,

2. Instalacje kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacq Scieki z zaplecza
socjalnego,

3. Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajacq wody deszczowe z dachu
obiektu do wewnatrzzaktadowej kanalizacji deszczowej- lokalizacja rynien i
rur spustowych wg branzy architektonicznej,

4. Instalacje elektryczng, w tym w czesci warsztatowej komplet przytaczy do

urzadzen oraz gniazd wtykowych,

Wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,

Klimatyzaciji,

Stabopradowa: telewizji przemystowej, komputerowej i telefonicznej;
Odgromowaq,

Instalacje zabezpieczen p.poz. zgodng z wymaganiami prawa.

© X NOU

2.3.7.1. Centralna dyspozytornia

W budynku energetycznym nalezy wydzieli¢ Centralng dyspozytornie. W
centralnej dyspozytorni nalezy zlokalizowa¢ centrum sterownia i wizualizacji
procesu technologicznego.

Centralna dyspozytornia stanowi¢ bedzie punkt zarzgdzania procesem
technologicznym prowadzonym w realizowanym Zaktadzie. Wymaga sie aby z
poziomu centralnej dyspozytorni mozliwe bylo prowadzenie zarzadzania,
podgladu i monitorowania wszystkich przebiegajacych na terenie Zaktadu
procesow technologicznych.

Na wyposazeniu Centralnej Dyspozytorni majg znalez¢ sie co najmniej:

a) stosowny komputer wraz z monitorem o przekatnej ekranu min. 277
klawiaturg i myszka oraz z oprogramowaniem umozliwiajgcym kontrole
nad ukfadem sterowania Sortowni (SCADA), na ekranie komputera
schematéw i parametréw poszczegdlnych weztdéw i a takze pozostatym
niezbednym oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy),

b) stosowny komputer wraz z monitorem o przekatnej ekranu min. 27", z
oprogramowaniem umozliwiajgcym kontrole nad uktadem sterowania
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instalacji stabilizacji tlenowej i modutu oczyszczania powietrza (SCADA),
na ekranie komputera schematow i parametréw poszczegdlnych weztéw i a
takze pozostatym niezbednym oprogramowaniem (system operacyjny,
pakiet biurowy).

Niezbedne (minimalne) wyposazenie Centralnej Dyspozytorni:
» drukarka laserowa monochromatyczna
kompletny zestaw do telewizji przemystowej (CCTV),
min. 2 bezprzewodowe telefony stacjonarne,
niezbedne wyposazenie dla oséb przewidzianych do obstugi Centralnej
Dyspozytorni, jednakze w sktad wyposazenia ma wchodzi¢ min.:

o biurko - 2 szt. (dopuszcza sie jeden duzy blat gwarantujacy
mozliwo$s¢ ustawienia 3 komputeréow i zestawu do telewizji
przemystowej (CCTV) i jednoczesnie zapewniajacy komfortowe
warunki pracy operatoréw;

Y V VY

>

O

O

krzesto ergonomiczne, obrotowe - 3 szt.,
szafa ubraniowa (1 szt.) i aktowa (1 szt.).

sprzet BHP i ppoz. (w ilosci niezbednej - zgodnie z wymogami),

» czajnik elektryczny.

2.3.7.2. Kottownia

W budynku energetycznym oczekuje sie wydzielenia strefy kottowni gazowej
zblokowanej z weztem cieplnym.
Zamawiajacy wymaga realizacji kottowni gazowej o mocy zapewniajacej pokrycie
zapotrzebowanie na ciepto do nastepujacych celow:

1. Ogrzania budynkéw i pomieszczen,

2. Przygotowania cieptej wody uzytkowej,

3. Celoéw technologicznych w tym rozruchu instalacji fermentaciji,

4. Ogrzania istniejacych obiektow Zaktadu.

W ponizszej tabeli przedstawiono bilans zuzycia ciepta w ZUO Bierkowie w
istniejagcych weztach cieplnych. Bilans nalezy traktowac jako orientacyjny.
Wykonawca na etapie realizacji wyznaczy rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepto

dla istniejacych obiektdw i na jego podstawie dobierze wielko$¢ kottowni
gazowej.
Tabela 17: Bilans cieplny istniejacych obiektéw Zaktadu.
Powierzchnia Moc
Lp. Budynek C.0. c.w.u. | went. | Razem
[m?] [kW] | [kW] | [kW] | [kW]
1 | Administracyjny 174 25,4 3,6 - 29
2 | Portiernia 39 2,4 - 2,4
3 | Budynek socjalny 290 38,4 19 - 57,4
4 | Warsztat mechaniczny 213 17,5 - - 17,5
5 |Spawalnia 649 52,3 - - 52,3
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Powierzchnia Moc
Lp. Budynek C.O. c.w.u. | went. | Razem
[m?] [kW] | [kW] | [kW] | [kwW]
6 | Sortownia (kabiny) 155 - - 118,9 118,9
7 | Myjnia samochodowa 130 -18,0 10,5 - 10,5
8 |Szklarnie 296 18,9 - - 18,9
9 |Razem 1946 154,9 | 33,1 118,9 | 306,9

Wymaga sie aby zastosowana kottownia gazowa miata mozliwos¢ opalania
zarowno wytwarzanym na terenie Zaktadu uzdatnionym biogazem jak réwniez
gazem ziemnym typu LPG. Wymaga sie realizacji magazynu gazu LPG
pokrywajacego min. 5 dniowe szczytowe zapotrzebowanie na paliwo.

2.3.7.3. Wezet cieplny

W ramach realizacji budynku energetycznego wymaga sie realizacji
cieplnego spetniajacego nastepujace funkcje:

1. Rozdziat wytwarzanej energii cieplnej do poszczegdlnych odbiornikdéw.

2. Pomiar wytwarzanej i zuzywanej energii cieplnej z rozdziatem na energie
pochodzacq z kogeneracji oraz energie pochodzacq z kottowni gazowej.

3. Synchronizacje systeméw wytwarzania ciepta w kogeneracji oraz w
kottowni gazowej (w przypadku wytwarzania niewystarczajacej ilosci
energii cieplnej w kogeneratorach).

4. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej (dopuszcza sie realizacje systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej opartej na wymiennikach
zlokalizowanych w poszczegdlnych obiektach technologicznych).

wezia

2.3.7.4. Biura

W budynku energetycznym nalezy przewidzie¢ pomieszczenia biurowe dla min. 5
pracownikow.
Pomieszczenia biurowe musza bezwzglednie odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w polskim prawie, w szczegdlnosci w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650)
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr
104, poz. 868).
Kazde z pomieszczen biurowych nalezy wyposazy¢é w minimum:
» biurko o ergonomicznym ksztatcie z przystawka wydtuzajacq blat do
przegladania
» dokumentacji, z pomocnikiem (kontenerkiem) z szufladami, przystosowane
do pracy z komputerem;
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fotel obrotowy - 1 szt. dla kazdego pracownika;

szafy na segregatory - regaty otwarte, - min. 1 szt. dla pracownika;
szafy na segregatory zamykane na kluczyk z zamkiem patentowym;

krzesto tapicerowane typu konferencyjnego, na stelazu metalowym - min.
1 szt. na pokdj;

YV VV V

2.3.8.Instalacja oczyszczania powietrza

W celu oczyszczenia powietrza po procesowego z ucigzliwych zapachowo
zwigzkéw przed odprowadzeniem do atmosfery oczekuje sie wykonania instalacji
oczyszczania powietrza. Wymaga sie aby do instalacji oczyszczania powietrza po
procesowego trafiato przynajmniej powietrze z nastepujacych stref:

1. Hali przygotowania odpaddéw do fermentacji,

2. Instalacji fermentacji garazowej (wraz z halg manewrowa),

3. Instalacji intensywnego tlenowego przetwarzania (wraz z  halg
manewrowaq),

4. Instalacji ekstensywnego tlenowego przetwarzania (wraz z halg
manewrowaq),

5. Wezta doczyszczania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu.

Wykonawca dokona doboru urzadzen i instalacji o okreslonej wydajnosci,
umozliwiajacych ujecie i wymiane powietrza w poszczegdlnych strefach, przy
zachowaniu norm i przepisow okreslonych dla zachowania odpowiedniego
srodowiska pracy dla ludzi oraz z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z
technologii oraz wymagan stawianych w niniejszej specyfikacji. W procesie
nalezy zastosowal substancje wspomagajgce proces oczyszczania powietrza
procesowego (konieczna jest redukcja pH) i wydtuzajace okres eksploatacji
wktadu biofiltra. Instalacja powinna by¢ tak zaprojektowana aby ograniczy¢ do
minimum ryzyko umierania bakterii w biofiltrze.

Zamawiajacy oczekuje wykonania co najmniej dwustopniowego oczyszczania
zanieczyszczonego powietrza, ktére zapewniaq taka korekte powietrza
poprocesowego, aby mogto ono by¢ uwalniane do powietrza atmosferycznego z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw prawnych. Oczekuje sie, ze zasadniczym
elementem modutu oczyszczania powietrza po procesowego bedg skrubery
chemiczne oraz biofiltr.

W ponizszej tabeli przedstawiono parametry technologiczne jakie powinna
spetniac instalacja oczyszczania powietrza poprocesowego:

Tabela 18: Parametry technologiczne instalacji oczyszczania powietrza.

Lp. Parametr Wartosc¢ Jednostka
1 | Czas pracy 365 d/rok
> Skute;znosc usuwania 80 %
amoniaku w skruberze
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Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
3 O_bc_lqzenle powierzchniowe max. 100 m3/m2/h
biofiltra
Obcigzenie objetosciowe 33
4 biofiltra max. 60 m->/m-3/h
5 Skytec;nosc usuwania min. 90 %
zwigzkow odorowych

Instalacje oczyszczania powietrza poprocesowego nalezy wyposazy¢é w
nastepujace instalacje towarzyszace:
> elektryczng osSwietlenia oraz =zasilania urzadzen oraz instalacje
przeciwporazeniowg i uziemiajaca,
> doprowadzenia wody wodociggowej do skruberow,
> doprowadzenia wody nieogrzewanej do natrysku bezpieczenstwa z
oczomyjka
> sie¢ wodociggowa, z ktdérej zrealizowane beda ww. przytacza wody
nalezy zabezpieczy¢ przed skazeniem zgodnie z przepisami prawa,
> odprowadzenia zuzytych wdéd z oczomyjki i natrysku bezpieczenstwa
do kanalizacji technologicznej,
> odprowadzenia odciekdéw z wentylatora do kanalizacji technologicznej,
» odprowadzenie zuzytego roztworu roboczego skrubera do kanalizacji
technologiczne;j.

2.3.8.1. Skrubery chemiczne

Oczekuje sie wyposazenia instalacji oczyszczania powietrza w minimum dwa
pracujgce réwnolegle skrubery chemiczne o facznej wydajnosci minimum
60 000 m3/h. Kazdy z uktadow sktadac sie powinien z nastepujacych elementéw:

> Uktadu kanatow doprowadzajgcych powietrze do skruberéw,

» Wentylator w wykonaniu kwasoodpornym,

» Zbiornik skrubera ze ztozem ruchomym zapewniajagcym ograniczenie

kolmatacji ztoza i zwiekszenie powierzchni reakcji.

> Uktadu dozowania srodkdw chemicznych (3 linie dozowania).

» Uktad cieczy obiegowej umozliwiajgcy rezerwowanie.

» Uktadu sterowania i automatyki zapewniajacy statg kontrole pH.
Powietrze do oczyszczania kierowane bedzie za pomoca uktadu przewodéw
wentylacyjnego do wentylatora. Wentylator posiada¢ bedzie odprowadzenie
kondensatu z transportowanego powietrza. Uktad przewoddw zapewnia¢ bedzie
mozliwo$¢ réwnolegtej pracy urzadzen o tacznej wydajnosci do 60 000m3/h oraz
niezalezng prace kazdego ze skruberdw w zakresie od 5000 m3/ h do
30 000m3/h. Nastepnie powietrze za pomocg wentylatora bedzie dostarczane do
skrubera chemicznego. W skruberze powietrze poddawane bedzie dziataniu
silnych $rodkdéw utleniajacych w $rodowisku kwasnym. Powietrze wprowadzane
jest od dotu do zbiornika (ponad lustro roztworu roboczego) i przepuszczane
przeciwpragdowo przez ruchome ztoze fluidalne, na ktére od géry doprowadzany
jest rozdeszczony roztwor roboczy. Roztworem roboczym jest mieszanina
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zwigzkdéw chemicznych, w obecnosci katalizatora przejscia fazowego. Roztwor
przygotowywany jest poprzez wprowadzenie do wody Srodkdéw chemicznych w
stezeniach handlowych, ktére podawane sg uktadem dozujagcym w odpowiednim
algorytmie sterowania. Algorytm dozowania jest zalezny od mierzonej wartosci
pH roztworu roboczego.
Ciecz zraszajaca ztoze bedzie krgzyta w obiegu zamknietym z uzupetnianiem
wodga wodociggowg. W celu oczyszczenia powietrza procesowego z
wystepujacych zanieczyszczen do ptuczki dozowane bedg reagenty. Obiekt nalezy
wyposazy¢ w prysznic bezpieczenstwa z oczomyjka.
Ponizej przedstawiono minimalne wymagane parametry dla dostarczanych
skruberéw:
» Wypetnienie zbiornika skrubera - ztoze ruchome zapewniajace ograniczenie
kolmatacji i zwiekszenie powierzchni reakcji.
> Efektywnos$¢ usuwania zanieczyszczen min. 97% (H2S, NHs),
> Utrzymanie efektywnosci min. 97%  dla stezenia zanieczyszczen w
zakresie od 2 — 50 ppm NH3; od 2 - 200 H.S,
> Utrzymanie efektywnosci min. 97% w petnym cyklu pracy. Bez obnizenia
efektywnosci zwigzanej np. kolmatacjg lub wzrostem nasycenia roztworu
roboczego,
> Osiggniecie efektywnosci na poziomie wskazanym min. 97% w okresie do
8 h od uruchomienia instalacji,
> Zakres pracy min. 5000 m3/h, max 30 000 m3/h przy utrzymaniu
efektywnosci min. 97%,
> Zuzycie wody max 1 m3 / tydz.
Bez koniecznosci wywozu/ utylizacji odpadéw. Scieki odprowadzane do
kanalizacji zgodnie z wymogami rozporzadzenia,
> Mozliwos¢ zdalnego nadzorowania i zmiany parametréow pracy instalacji,
> Powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 5 x 15 m wysoko$¢ 5 m.

Y

2.3.8.2. Biofiltr

Oczekuje sie wykonania biofiltra do ktorego trafiaé bedzie powietrze po
oczyszczeniu w skruberach chemicznych.
Oczekuje sie wykonania biofiltra o nastepujacych parametrach:

> obcigzenie powierzchniowe ztoza - max. 100 m3/m?/h
> obcigzenie objetosciowe ztoza - max 60 m3/m3/h
» czas styku powietrza z biofiltrem- min. 60 s.

Wielko$¢ biofiltra dobierze Wykonawca. Biofiltr bedzie zasadniczym ukfadem
oczyszczania powietrza, w ktérym zachodzi¢ bedzie biodegradacja zwigzkow
odorogennych zawartych w powietrzu poprocesowym. Biofiltr umozliwi
wykorzystanie naturalnej zdolnosci mikroorganizméw do przeksztatcania
szkodliwych dla srodowiska i zapachowo ucigzliwych substancji, znajdujacych sie
w powietrzu odlotowym, w produkty obojetne dla atmosfery.
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Zamawiajacy oczekuje wybudowania biofiltra w konstrukcji betonowej, stalowej
lub z tworzywa sztucznego. Powierzchnia czynna biofiltra powinna wynikac¢ z
obliczen i powinna odpowiadac ilosci powietrza procesowego charakterystycznego
dla wybranej technologii i kubatury obiektow. Obiekt nalezy wyposazy¢ w ruszt
denny o wytrzymatosci zdolnej do przeniesienia obcigzenia ztozem biofiltra i
wywotanego poruszajgcymi sie pracownikami w trakcie prac roztadunkowo -
zatadunkowych oraz w inne elementy wyposazenia zwigzane z realizowanym
procesem technologicznym. Biofiltr nalezy wyposazy¢ w otwory do obstugi
(wymiany ztoza filtracyjnego). Wymaganiem Zamawiajacego jest, aby
konstrukcja komory (komor) biofiltra byla dostosowana do wymagan
instalacyjnych wyposazenia technologicznego obiektu. Wypetnienie filtra i jego
konstrukcje nalezy tak dobra¢, aby mozliwe byto zagwarantowanie optymalnych
warunkéw do oczyszczania powietrza usuwanego z procesu stabilizacji,
zywotnos¢ wypetnienia nie moze by¢ krétsza niz 2 lata. Ztoze filtra biologicznego
zbudowane powinno by¢ z niezaleznych segmentdéw wypetnionych materiatem
roslinnym. Podczas przenikania zanieczyszczonego powietrza przez wypetnienie
biofiltra nastepowaé winna jego dezodoryzacja, poprzez zachodzace procesy
biologiczne mikroflory bytujacej w wypetnieniu.

Zamawiajacy wymaga, aby modut oczyszczania powietrza zostat wyposazony w
stacje sterowania, zawierajgqcq wszystkie elementy niezbedne do zasilania i pracy
urzgadzen modutu. Na panelu kontrolnym rozdzielnicy prezentowane powinny by¢
informacje odnosnie pracy elementéw ukfadu:

Urzadzenie - wigczone/wytaczone,

Praca pompy skrubera,

Awaria pompy skrubera,

Praca wentylatora,

Awaria wentylatora,

Awaria - niski poziom wody w nawilzaczu,
Awaria - wysoki poziom wody w nawilzaczu,
Awaria - grzatki wanny nawilzacza,

Awaria - grzatki rur wodnych,

OCReNOUAWNE

Wszystkie wyzej wymienione sygnaty o stanie pracy urzadzen beda mogty zostac
przekazane do centralnej dyspozytorni Zaktadu za pomoca sterownika lokalnego
umozliwiajgcego komunikacje z systemem nadrzedny.

Zamawiajacy oczekuje wykonania w obiekcie nastepujacych instalacji:

Energetycznej o$wietlenia zewnetrznego,

Energetycznej zasilajacej trojfazowej 3x400 V,

Stabopradowej: telewizji przemystowej,

Wodociggowej,

Kanalizacji  technologicznej - odprowadzenie odciekdw 2z objetosci
biofiltra.

e E
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2.3.9. Wiaty garazowe

W celu umozliwienia garazowania we wiasciwych warunkach sprzetu kotowego
stanowigcego wyposazenie mobilne realizowanej instalacji, oczekuje sie
zaprojektowania i wykonania budynku garazowego.

Obiekt posiada¢ powinien 5 niezaleznych stanowisk dostosowanych do
garazowania:

» 1 samochodu z urzadzeniem hakowym,

> 2 tadowarek

> 1 stanowisko rezerwowe.

Ponadto w wiacie garazowej nalezy zorganizowac niezalezny magazyn czesci
zamiennych o powierzchni min. 30m?.

Dojazd do wiaty garazowej nastepowaé powinien z placu technologicznego o
nawierzchni betonowej, dostosowanej do ruchu pojazddéw ciezkich. Budynek
garazowy nalezy wykonac jako obiekt parterowy, zadaszony, nieogrzewany w
konstrukcji stalowej szkieletowej. Sciany oraz dach wykona¢ z blachy trapezowej.
Kazde stanowisko garazowe powinno mie¢ wymiary wewnetrze w rzucie ok. 6x
15m. Wysokos$¢ uzytkowa pomieszczen garazowych powinna wynosi¢ min. 5,0 m.
W wiacie garazowej oczekuje sie realizacji posadzki ze spadkiem w strone
wjazdu. Wewnatrz wiaty garazowej, przy stupach konstrukcji wykonac nalezy
odboje stalowe, zabezpieczajqce konstrukcje budynku przed uszkodzeniem od
uderzenia pojazdu.

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

> kanalizacji deszczowej,

» energetycznej — w tym minimum 2 gniazda przytaczeniowe 230 oraz 1
gniazdo trdjfazowe 3x400 V, oswietlenia wewnatrz obiektu zgodnie z
wymaganiami przepisdw BHP, o$wietlenia zewnetrznego obiektu,

> odgromowej, wyrdwnawczej i ochronnej.

2.3.10. Magazyn gotowego kompostu

Magazyn gotowego kompostu wykonaé nalezy jako wiate o powierzchni minimum
600 m? zapewniajacej magazynowanie wytwarzanego kompostu przez okres min.
30 dni, z zachowaniem wysokosci magazynowania max. 3,0m.

Obiekt wykonac nalezy jako obiekt jednokondygnacyjny w konstrukcji zelbetowej
(Sciany oporowe) z zadaszeniem w lekkiej konstrukcji stalowej. Obiekt z trzech
stron obudowac nalezy Scianami zelbetowymi. Dach obiektu nalezy wykonac jako
jednospadowy o nachyleniu dostosowanym do wysokosci budynku.

Posadzke obiektu nalezy wykonac¢ jako szczelng ze spadkiem w kierunku
wpustow ujmujacych i odprowadzajacych odcieki do kanalizacji technologicznej.
Wzdtuz linii wjazdu do obiektu nalezy zrealizowac¢ cigg odwodnieniowy, ktory
bedzie stuzyt zapobieganiu przedostawania sie wéd opadowych do i z obiektu.
Wody zebrane w cigg odwodnieniowy nalezy wiaczy¢ do kanalizacji
technologicznej.

Oczekuje sie wyposazenia obiektu w nastepujace instalacje:
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kanalizacje technologiczng odprowadzajacq Scieki z posadzki;
Kanalizacje deszczowgq - odprowadzajacej $cieki z dachu obiektu;
wodocigqgowq - na cele mycia posadzek;
elektryczng na cele oswietlenia wewnetrznego oraz zewnetrznego;

> odgromowg, wyréwnawczg i ochronna.
Instalacje wewnatrz obiektowe nalezy podifgczy¢ do instalacji i sieci
wewnatrzzaktadowych.

YV V VY

2.3.11. Parking

Oczekuje sie wykonania, zaprojektowania i realizacji parkingu dla samochoddéw
osobowych. Ilos¢ miejsc dobierze Wykonawca na podstawie planowanego
zatrudnienia, oczekuje sie wykonania parkingu umozliwiajagcego parkowanie
samochodéw osobowych w ilosci najbardziej licznej zmiany, w tym min. 1
miejsca dla osbéb niepetnosprawnych.
Na parkingu wymaga sie wykonania nastepujacych instalacji:

» instalacji kanalizacji deszczowej,

> os$wietlenie obiektu;

2.3.12, Zbiornik wéd opadowych z funkcja p.poz.

Do zbiorka $ciekow trafia¢ bedq S$cieki deszczowej ujete z dachéw
nowoprojektowanych obiektéw oraz drég i placow manewrowych. Zadaniem
zbiornika bedzie przejecie i retencjonowanie S$ciekdéw deszczowych przed ich
odprowadzeniem do gruntu. Ponadto w zbiorniku nalezy przewidzie¢
odpowiednig, statg objetos¢ wody, ktdora stuzyé bedzie do celdw p.poz. dla
nowych instalacji technologicznych.

Zbiornik wod opadowych powinien posiada¢ objetos¢ retencyjng, ktérej funkcjg
bedzie przejecie objetosci gwattownych doptywdédw wod opadowych, dodatkowq
pojemnos$¢ na cele p.poz. oraz objetos¢ wody na cele technologiczne. Oczekuje
sie zaprojektowania i wykonania zbiornika zagtebionego otwartego. Dobodr
wielkos$ci zbiornika lezy po stronie Wykonawcy niemniej minimalna objetos¢
zbiornika wymagana przez Zamawiajacego wynosi 350m3 objetosci czynnej.
Zbiornik zlokalizowa¢ nalezy w poblizu gtdwnego ciggu komunikacyjnego tak, aby
byta mozliwos¢ dojazdu pojazdéow Strazy Pozarnej. Pobdér wody nalezy
zorganizowa¢ w odl. max 3 m od skraju drogi. W obrebie zbiornika wykonac
studzienke ssawng ©@1200 z wiazem rewizyjnym, klamrami zejSciowymi,
zabezpieczong przed zamarzaniem i zamulaniem.

Wokot  zbiornika, z wyjatkiem punktu czerpania wody, nalezy wykonac
ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych. Obiekt nalezy oznakowac i wyposazy¢
w sprzet bhp (koto ratunkowe, bosak).

Nadmiar $ciekow deszczowych nalezy odprowadzi¢ do gruntu. Do Wykonawcy
nalezy dobdr odpowiedniego systemu rozprowadzenia wéd opadowych w gruncie
(np. skrzynek rozsaczajacych).
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2.3.13. Zbiornik sciekow technologicznych

Zamawiajacy  oczekuje realizacji  zbiornika  Sciekdw  technologicznych
powstajacych w obrebie Zaktadu zadaniem ktérego bedzie zretencjonowanie
$ciekow technologicznych przed ich ponownym wykorzystaniem np. do korekty
wilgotnosci.

Zamawiajacy wymaga realizacji zbiornika odciekdw w pojemnosci zapewniajacej
przejecie catkowitej ilos¢ Sciekdw technologicznych, oraz ich petne wykorzystanie
w procesach technologicznych, objetos¢ zbiornika $ciekéw technologicznych
wyznaczy Wykonawca, niemniej Zamawiajacy oczekuje, aby jego pojemnos¢ nie
byta mniejsza niz 200m? objetosci czynnej.

Ewentualny nadmiar $ciekédw technologicznych nalezy odprowadzi¢ do zbiornika
perkolatu.

W celu minimalizacji rozprzestrzenienia sie odoréw Zamawiajacy wymaga
realizacji hermetycznego zbiornika wykonanego w konstrukcji zelbetowej
wykonanej w technologii odpornej na dziatanie s$rodowiska korozyjnego
wystepujgcego wewnatrz zbiornika.

Wymaga sie podtaczenia zbiornika (jego wentylowanie) do uktadu wentylacji
technologicznej, celem oczyszczenia wentylowanego przed odprowadzeniem do
atmosfery.

2.4. Pozostatle wymagania dotyczace wyposazenia
technologicznego

2.4.1. Wyposazenie hali przygotowania odpadow do fermentacji

1. Zamawiajacy oczekuje wyposazenia hali przygotowania do fermentacji w
CO najmniej nastepujace urzadzenia technologiczne:

» Rozdrabniacz stacjonarny- przeznaczony do frakcji biodegradowalnych
o wydajnosci min. 10 Mg/h.

» Uktad wydzielania <10mm- wyposazony cO najmniej w przesiewacz
wydzielajacy frakcje <10mm o wydajnosci min. 10Mg/rok,

> Ukfad przenosnikédw transportowych- uktad transportowy pomiedzy
urzadzeniami technologicznymi a bunkrem zatadowczym instalacji
fermentacji dostosowany do wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy
oczekuje dostarczenia przenos$nikow tasmowych w ilosci niezbednej do
utrzymania ciggtosci linii.

2. Zamawiajacy wymaga dostarczenia rozdrabniacza wolnoobrotowego o
nastepujacych parametrach minimalnych:

» Rozdrabniacz uniwersalny przeznaczony do wstepnego rozdrabniania
odpadow biodegradowalnych, drewnianych, zielonych oraz otwierania
workéw z odpadami zbieranymi selektywnie. Przedmiotem zamowienia
jest dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza  wstepnego.
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Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy rozdrabniacza w wersji
prototypowej.
> Wydajnos¢ eksploatacyjna (uzytkowa) min. 10 Mg/h,
» Urzadzenie stacjonarne wraz konstrukcjg wsporczg,
» Urzadzenie wyposazone w asynchroniczny silnik elektryczny o mocy 120 -
140 kW, w miare mozliwosci technicznych wyposazony w ukfad tagodnego

startu,

» Komora rozdrabniajgca:

O

O

O O O 0 0 O O O

wyposazona w jeden wat rozdrabniajacy,

wysokos$¢ zatadunku: max. 3 000 mm + wysokos¢ konstrukcji
wsporczej,

szerokos$¢ zatadunku: 3000 mm - 5000 mm,

wat rozdrabniajacy ze spiralnie utozonymi narzedziami roboczymi,
dtugos¢ watu rozdrabniajgcego min. 3000 mm,

srednica zewnetrzna watu rozdrabniajagcego min. 600 mm,

ilos¢ zebow na wale: min. 30 szt.,

1 grzebien przeciwtnacy,

ilos¢ zebow grzebienia przeciwtnacego: min. 15 szt.,

zeby na wale i grzebieniu szybkowymienne, mocowane za pomocg
potaczen srubowych,

wymaga sie zastosowania na wale zebdw o ksztatcie
symetrycznym, umozliwiajagcym co najmniej dwukrotne ich
wykorzystanie poprzez ich obrét w punkcie mocowania,

wat rozdrabniajacy pokryty okfadzinami ze stali trudnoscieralnej o
grubosci min. 10 mm,

przeniesienie napedu z silnika elektrycznego na  wat
rozdrabniajacy poprzez uktad hydrostatyczny oraz przektadnie
planetarng,

rewers watu zalqczany automatycznie podczas pracy pod
obcigzeniem,

aby umozliwi¢ regulacje wydajnosci rozdrabniacza predkosc
obrotowa watu powinna by¢ regulowana ptynnie. Maksymalna
predkos¢ obrotowa watu nie wieksza niz 20 obr/min,

mozliwos¢ zaprogramowania cyklicznych rewersow watu dla
czyszczenia oraz dostosowania pracy maszyny do rozdrabnianego
materiatu,

o maszyna wyposazona w ptynng regulacje rozdrobnienia o wielkosci
czastek min. 12 mm, realizowang poprzez regulacje szczeliny
roboczej pomiedzy watem, a grzebieniem. Wymaga sie aby
regulacja szczeliny mozliwa byta w czasie pracy maszyny pod
obcigzeniem bezposrednio z pulpitu sterowniczego,

O

noze rozdrabniajagce wykonane z materiatdw o przedtuzonej
trwatosci,

,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw  ulegajacych
biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ] w Bierkowie” Strona 127 z 171



o mozliwo$s¢ wymiany elementéow rozdrabniajacych na wale i
grzebieniu z zewnatrz poprzez otwierang klape, bez koniecznosci
wchodzenia do komory rozdrabniajgcej.

Czytelny pulpit sterujacy zawierajacy co najmniej wskazniki: liczby
przepracowanych godzin od poczatku eksploatacji, liczby
przepracowanych godzin dziennie, predkosci obrotowej watu,
informacji o btedach i usterkach.

Zespot napedowy zabudowany w sposdb umozliwiajacy swobodny
dostep do punktow serwisowych;

Urzadzenie musi by¢ zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby
postronne nieupowaznione do obstugi,

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w wytgczniki awaryjne w
newralgicznych punktach maszyny,

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w system powodujacy wylaczenie
urzadzenia przy jego przecigzeniu,

Ze wzgledow bezpieczenstwa ruch watu rozdrabniajagcego zataczany
oddzielnie po starcie silnika elektrycznego, dodatkowo poprzedzony
ostrzegawczym sygnatem dzwiekowym,

Urzadzenie przystosowane do integracji z systemem sterowania linii
technologiczne;j.

3. Zamawiajacy wymaga dostarczenia stacjonarnego sita gwiezdzistego o
nastepujacych parametrach minimalnych:

>

YV V VY VYV

A\

Urzadzenie nie moze by¢ prototypem, fabrycznie nowe, rok produkcji
2018, o wydajnosci min. 10 t/h. Stuzy¢ bedzie do przesiewania
dojrzatego  kompostu, odpadéw biodegradowalnych, biomasy,
materiatu strukturalnego. Sito musi by¢ urzadzeniem stacjonarnym,
przystosowanym do montazu na stalowej lub betonowej konstrukcji
wsporczej.

naped elektryczny,

moc zainstalowana 20 - 25 kW,

dtugo$¢ min. 6 000 mm,

szeroko$¢ min. 1 200 mm,

powierzchnia przesiewania min. 7,5 m?,

watki z gwiazdami tozyskowane (szczelne tozyska toczne,
niewymagajgce okresowego smarowania),

gwiazdy wykonane z gumy lub elastycznego tworzywa sztucznego,
zapewniajgcego odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne,

system samooczyszczania sita umozliwiajacy prace z wilgotnym,
lepkim odpadem - stalowe palce oczyszczajgce przestrzenie sitowe
przy kazdym obrocie watkéw z gwiazdami,

kazda gwiazda wyposazona w min. 12 ramion,

$rednica gwiazd: 160 - 180 mm,
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> mozliwos¢ ptynnej regulacji uziarnienia przesiewanej frakcji w zakresie
co najmniej od 0 - 10 mm do 0 - 20 mm bez koniecznos$ci wymiany
elementdw przesiewajacych,

> naped elektryczny, ptynna regulacja predkosci obrotowej za
posrednictwem falownika,

> sito powinno by¢ podzielone na co najmniej 3 sekcje, z mozliwoscig
zaprogramowania réznej predkosci obrotowej dla kazdej sekcji,

» maszyna wyposazona w system rozrzucania materiatu wsadowego,
gwarantujacego  wykorzystanie catkowitej szerokosci roboczej
urzadzenia,

» maszyna wyposazona w separator powietrzny umozliwiajacy separacje
lekkich zanieczyszczen (folii) z frakcji nadsitowej. Naped: silnik
elektryczny min. 7,5 kW,

> w celu zagwarantowania maksymalnej dyspozycyjnosci, w przypadku
mechanicznego uszkodzenia pojedynczej gwiazdy, urzadzenie powinno
zapewnia¢ mozliwos¢ wymiany uszkodzonej gwiazdy bez koniecznosci
demontazu catego watu z gwiazdami,

» urzadzenie przystosowane do integracji z systemem sterowania linii
technologiczne;j.

4, Zamawiajacy oczekuje dostawy co najmniej dwodch kontenerow
wielkogabarytowych stuzacych do odbioru frakcji widzialnych (frakcji
drobnej) o pojemnosci min. 32m3 kazdy wykonanych wg normy DIN
30722

5. Zamawiajacy dopuszcza dostawe wyltacznie fabrycznie nowych urzadzen
technologicznych.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy urzadzen technologicznych w
charakterze prototypowym.

7. Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z kazdym urzadzeniem:

a. Swiadectwa zgodnoéci CE,

Katalogu czesci zamiennych,

Karty gwarancyjnej,

Instrukcji obstugi,

DTR.

Harmonogramu koniecznych do przeprowadzenia czynnosci

eksploatacyjnych,

g. Harmonogramu wymiany czesci fatwo zuzywajacych sie.
8. Zamawiajacy oczekuje dostawy urzadzen technologicznych z 2 letnig

S0 Q0o

gwarancjaq.
9. Zastosowane rozwigzania techniczne winny umozliwia¢ rozruch, prace
urzgdzen i wyposazenia, zlokalizowanych w nieogrzewanej hali, z

uwzglednieniem warunkéw klimatycznych odpowiednich dla miejsca
lokalizacji w Bierkowie,

10.W ramach dostawy technologicznej hali przygotowania odpadéw do
fermentacji nalezy dostarczy¢:
» Urzadzenia,
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> Instalacje zasilania urzadzen wraz z rozdzielnig technologiczna,

» Instalacje wentylacji technologicznej,

» Program sterowania i wizualizacji pracy linii (AKPiA) zintegrowany z
nadrzednym systemem starowania.

2.4.2.Wyposazenie wezta doczyszczania, magazynowania i
konfekcjonowania kompostu

1. Zamawiajacy oczekuje wyposazenia wezta doczyszczania, magazynowania
i konfekcjonowania kompostu co najmniej w automatyczny system
doczyszczania kompostu.

2. Wymaga sie, aby automatyczny system doczyszczania kompostu byt
uktadem technologicznym sktadajacym sie z co najmniej dwoch urzadzen
-mobilnego sita gwiazdzistego oraz systemu finalnego doczyszczania
kompostu (frakcji 0-20 mm), pracujacych w ciggu technologicznym.
Dodatkowo uktad technologiczny musi zapewnia¢ mozliwos¢ uzytkowania
sita gwiazdzistego niezaleznie (z pominieciem systemu finalnego
doczyszczania kompostu).

Mobilne sito gwiezdziste winno umozliwia¢ wydzielenie z kompostu
nastepujacych frakcji:

> frakcja ,gruba” > 100 mm

> frakcja ,$rednia” 20 - 100 mm,

> frakcja ,drobna” 0 -20 mm.

System finalnego doczyszczania kompostu winien umozliwia¢ usuniecie z
frakcji drobnej (0-20 mm) zanieczyszczen mineralnych (szkta i kamieni
wiekszych niz 2 mm) oraz frakcji lekkiej (zanieczyszczen z tworzyw
sztucznych) z efektywnoscia zapewniajacq w przypadku odpowiedniej
nadawy doczyszczenie kompostu do parametrow umozliwiajgcych
osiggniecie parametrow umozliwiajacych osiggniecie certyfikatu CE.

3. Zamawiajacy wymaga dostarczenia mobilnego sita gwiezdzistego o
nastepujacych parametrach minimalnych:

> Urzadzenie nie moze by¢ prototypem, fabrycznie nowe, rok produkcji
min. 2018 o wydajnosci eksploatacyjnej min. 20 Mg/h. Stuzy¢ bedzie
do przesiewania odpadow biodegradowalnych, biomasy, kompostu,
materiatu strukturalnego, stabilizatu. Sito musi by¢ urzadzeniem
mobilnym, przystosowanym do przewozu samochodem typu hakowiec.
> Naped gtéwny urzadzenia:
o Catkowita wartos¢ mocy zainstalowanej max. 45 kW z napedem
tagodnego startu,

o Wysokoprezny generator praqdu o mocy adekwatnej do catkowitej
mocy zanistalowanej, spetniajgcy wymogi norm EU w zakresie
emisji spalin wg EU Stage IIIA.

Naped gtdwnych podzespotdow urzadzenia elektryczny.
Agregat hydrauliczny do realizacji napeddéw liniowych (rozktadanie
i sktadanie przenosnikow tasmowych), naped: silnik elektryczny
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o Pulpit sterowniczy z kompletnym sterowaniem przesiewaczem
przy pomocy przetgcznikéw i potencjometréw,

o Zabezpieczenie umozliwiajgce wytgczenie silnika generatora przy
jego przecigzeniu,

o Mozliwosc¢ zasilania sita bezposrednio z lokalnej sieci elektrycznej
oraz z poktadowego generatora energii elektrycznej,

» Zasobnik:

Pojemnos¢ zasobnika min. 3,0 m3,

Wysokos¢ zasypowa max. 2.600 mm,

Szerokos¢ zasypowa min. 3.000 mm,

Zasobnik o gtebokosci min. 500 mm, wyposazony w dodatkowe,
rozktadane burty oporowe w wysokosci min. 400 mm,

o Na dnie zasobnika utozony przenosnik podajacy typu

zgrzebtowego o szerokosci roboczej min. 1.000 mm,

Naped przenosnika podajacego: elektryczny

Ptynna regulacja predkosci przenosnika podajacego za
posrednictwem falownika w zakresie min. 0,2 - 0,6 m/s,

o Zasobnik wyposazony w obrotowg rolke rozscietajgcg materiat
przed podaniem na pokitad sitowy. Naped rolki: elektryczny.

> Gorny poktad przesiewajacy - ,,zgrubny”:

o Wymiary: dtugos¢ 2 300 - 2 000 mm; szerokos¢ 800 - 1 000
mm
Powierzchnia przesiewania min. 2,0 m?,

Watki z gwiazdami tozyskowane (szczelne tozyska toczne,
niewymagajace okresowego smarowania),

o Gwiazdy wykonane z gumy lub elastycznego tworzywa
sztucznego, zapewniajacego  odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne,

Srednica gwiazd: 300 - 350 mm,
Skuteczny system czyszczacy - kazda gwiazda wyposazona w
ramie czyszczace wykonane ze stali trudnoscieralnej,

o Mozliwos¢ ptynnej regulacji uziarnienia przesiewanej frakcji w
zakresie co najmniej od 0 - 90 mm do 0 - 110 mm bez
koniecznosci wymiany elementdw przesiewajacych,

o Naped elektryczny, ptynna regulacja predkosci obrotowej za
posrednictwem falownika.

> Przenosnik zbierajacy frakcje srednia:

o Zainstalowany bezposrednio pod goérnym poktadem
przesiewajgcym,

o Naped: silnik elektryczny,

o Tasma gumowa gtadka, olejoodporna.

» Dolny poktad przesiewajacy - ,drobny”:
o Wymiary: dtugos¢ 4 000 - 4 500 mm, szerokos$¢ 800 - 1 000 mm
o Powierzchnia przesiewania min. 3,8 m?,

o O O O
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o Watki z gwiazdami {ozyskowane (szczelne tozyska toczne,
niewymagajace okresowego smarowania),

o Gwiazdy wykonane z gumy I|lub elastycznego tworzywa
sztucznego, zapewniajgcego odpornos¢ na  uszkodzenia
mechaniczne,

Kazda gwiazda wyposazona w min. 12 ramion,

Srednica gwiazd: 160 - 180 mm,

Skuteczny system czyszczacy - kazda gwiazda wyposazona w
ramie czyszczace wykonane ze stali trudnoscieralnej,

o Mozliwos$¢ ptynnej regulacji uziarnienia przesiewanej frakcji w
zakresie co najmniej od 0 - 10 mm do O - 20 mm bez
koniecznosci wymiany elementéw przesiewajacych,

o Naped elektryczny, ptynna regulacja predkosci obrotowej za
posrednictwem falownika.

> Przenosnik zbierajacy frakcje drobna:

o Zainstalowany bezposrednio pod dolnym pokfadem
przesiewajgcym,

o Naped: silnik elektryczny,

o Tasma gumowa gtadka, olejoodporna.

> Przenosnik wyrzutowy frakcji drobnej:

Naped: silnik elektryczny,

Przenos$nik sktadany i rozktadany hydraulicznie,

Bezstopniowe, hydrauliczne ustawienie nachylenia przenosnika,
Predkosci posuwu tasmy stata,

Dtugosc¢ catkowita min. 5.500 mm

Szerokos$¢ przenosnika min. 600 mm,

Tasma gumowa gtadka, olejoodporna,

Wysokos¢ zrzutu min. 2.300 mm,

Rolka magnetyczna z rynng z zsypowg umozliwiajagca wydzielenie
zelaznych zanieczyszczen.

> Przenosnik wyrzutowy frakcji sredniej:

Naped: silnik elektryczny

Przenosnik sktadany i rozktadany hydraulicznie,

Bezstopniowe, hydrauliczne ustawienie nachylenia przenosnika,
Predkosci posuwu tasmy stata, min. 2,0 m/s

Dtugosc¢ catkowita min. 4.500 mm,

Szerokos¢ przenosnika min. 900 mm,

Tasma gumowa gtadka, olejoodporna,

Wysokos$é¢ zrzutu min. 2.900 mm,

Rolka magnetyczna z rynng z zsypowa umozliwiajgca wydzielenie
zelaznych zanieczyszczen.

> Separator powietrzny frakcji sSredniej:

o Do separacji lekkich zanieczyszczen (folia),

o Naped: silnik elektryczny,

o Wydajnos$¢ min. 10.000 m3/h,

0O O O O 0O O O O

o O O O 0O 0 O O
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o Przewdd wylotowy o $rednicy 300 - 350 mm.
» Inne wymagania:
o Masa urzadzenia gotowego do pracy maks. 11.500 kg,
o Wymiary transportowe maszyny: Diugos¢ max. 8 350 mm,
Szerokos¢ max. 2 550 mm, Wysokos¢ max. 2 650 mm,
Licznik motogodzin,
Urzadzenie wyposazone w pokrywy i ostony boczne wykonane w
formie szybko demontowalnych plandek brezentowych lub paneli
wykonanych z blach ttoczonych,
o Urzadzenie przystosowane do transportu samochodem typu
hakowiec, zainstalowane na ramie wykonanej zgodnie z norma
DIN 30722, wyposazonej w dwie rolki podporowe oraz zaczep
hakowy na wysokosci 1.570 mm.
o Urzadzenie wyposazone w cztery hydraulicznie opuszczane stopy
podporowe.
4. Zamawiajacy wymaga dostarczenia systemu finalnego doczyszczania
kompostu o nastepujacych parametrach minimalnych:
> Zasobnik: wykonany ze stali nierdzewnej, o wymiarach: gtebokos¢: ~
1000 mm, szerokosé: ~ 2000 mm, wysokosé: ~ 600 mm, wyposazony
w uszczelniajgcg kurtyne z tworzywa sztucznego. Materiat wsadowy
winien zosta¢ podany do zasobnika za posrednictwem przenosnika
tasmowego. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w system
sygnalizacji $wietlnej i dzwiekowej stopnia wypetnienia zasobnika:
Zasobnik przepetniony - Swiatto czerwone, ostrzegawczy sygnat
dzwiekowy/ Zasobnik pusty - S$wiattlo zielone, brak sygnatu
dzwiekowego;
> Przenosniki Srubowe:
o $rednica zewnetrzna watu Srubowego: min. 250 mm,
o $rednica zewnetrzna obudowy przenosnika: min. 270 mm,
o dtugosc przenosnika: dostosowana do rozmieszczenia
poszczegdlnych komponentdéw systemu
otwor zasypowy: tak,
otwor wyrzutowy: tak,
naped: silnik elektryczny z zabezpieczeniem termicznym
regulacja predkosci podawania: przemiennik czestotliwosci
elementy robocze watu S$rubowego wykonane ze stali
trudnoscieralnej o grubosci 8 mm
> Stoly separujgce - Stét separujacy (densometryczny) do rozdzielenia
materiatlu wsadowego na frakcje ciezka oraz lekka z jednym,
szybkowymiennym sitem roboczym. Stét separujgcy zamocowany do
konstrukcji wsporczej za posrednictwem bezobstugowych ttumikéw
drgan. Liczba stotdw densometrycznych powinna zosta¢ dobrana przez
wykonawce do wymaganej przez Zamawiajgcego wydajnosci,
o szerokos¢ stotu: min. 600 mm,
o dtugosc¢ stotu: min. 1000 mm,
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o regulacja nachylenia ptaszczyzny roboczej stotu: manualna,

o zakres regulacji nachylenia ptaszczyzny roboczej stotu: 8 - 129,

o otwor zasypowy: 1 szt.,

o otwér wyrzutowy frakcji ciezkiej: 1 szt.,

o otwér wyrzutowy frakcji lekkiej: 1 szt.,

o sito: o perforacji dobranej do charakterystyki przesiewanego
materialu, wykonane ze stali nierdzewnej,
naped stotu: mimosrodowy, silnik elektryczny
regulacja predkosci pracy stotu: przemiennik czestotliwosci,
wentylator wytwarzajacy strumien powietrza do separacji frakcji
frakcji lekkich,
naped wentylatora: silnik elektryczny,
wydajnos¢ wentylatora: 2400 - 3000 m3/h,
regulacja predkosci pracy wentylatora: przemiennik
czestotliwosci,
przytacze pneumatyczne: @ 250 mm,
wykonanie: konstrukcja z czarnej stali, elementy majace kontakt
z przetwarzanym materiatem wykonane ze stali nierdzewnej.

» Cyklon

wysokos¢: min. 3000 mm,

o $rednica: min. 1300 mm,

o przepustowos$é: do 10500 m3/h,

o otwér dolotowy: @ 400 mm,

o otwédr wylotowy: @ 500 mm,

o otwoér wyrzutowy materiatu: @ 400 mm,

> Zawor obrotowy dozujgcy materiat z cyklonu na sito bebnowe

O O O O

O

$rednica rotora: min. 450 mm,
dtugosc rotora: min. 500 mm,

naped: silnik elektryczny,

liczba przegrdd na rotorze: min. 6 szt.,
wykonanie: stal nierdzewna.

» Wentylator radialny

O

O

przepustowos$¢: 12000 m3/h,
naped: silnik elektryczny wyposazony w system softstart lub
przemiennik czestotliwosci.

> Sito bebnowe:

o O O O

dtugosc bebna: min. 1000 mm,

$rednica bebna: min. 600 mm,

perforacja: min. @ 8 mm,

naped: silnik elektryczny,

wyposazenie: zgarniacz oczyszczajacy beben, wymienne blachy
sitowe (mozliwos$¢ zmiany perforacji).

> Przenosniki wyrzutowe (tasmowe)

O

O

szerokos¢: 650 mm
dtugosc¢: 5000 mm
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o nachylenie: 30st.
o naped: elektryczny
o tasma: EP400/3, 4:2 mm, olejoodporna.
11.Zamawiajacy wymaga dostarczenia systemu pakowania gotowego
kompostu w opakowania handlowe o wydajnosci min. 10 Mg/h.
12.Zamawiajqcy oczekuje wyposazenia wezta doczyszczania, magazynowania
i konfekcjonowania kompostu w uktfad ujmowania powietrza w obrebie hali
(min. 3 wymiany) i transportu powietrza do instalacji przetwarzania
intensywnego oraz instalacji oczyszczania powietrza.
13.Zamawiajacy oczekuje dostawy co najmniej dwoéch kontenerdw
wielkogabarytowych stuzacych do odbioru frakcji widzialnych o pojemnosci
min. 32m?3 kazdy wykonanych wg normy DIN 30722
14.Zamawiajacy dopuszcza dostawe wytgcznie fabrycznie nowych urzadzen
technologicznych.
15.Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy urzadzen technologicznych w
charakterze prototypowym.
16.Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z kazdym urzadzeniem:
a. Swiadectwa zgodnoéci CE,
b. Katalogu czesci zamiennych,
c. Karty gwarancyjnej,
d. Instrukcji obstugi,
e. DTR.
17.Zamawiajacy oczekuje dostawy urzadzen technologicznych z 2 letnig
gwarancja.
18.Zastosowane rozwigzania techniczne winny umozliwiaé rozruch, prace
urzgdzen i wyposazenia, zlokalizowanych w nieogrzewanej hali, z
uwzglednieniem warunkéw klimatycznych odpowiednich dla miejsca
lokalizacji Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddéw w Bierkwie.
19.Hatas w obiekcie jak i na zewnatrz budynku, pochodzacy z maszyn i
urzgdzen oraz z urzadzen wentylacyjnych wraz z instalacjg do chtodzenia
powietrza nie moze przekracza¢ wartosci okreslonych w przepisach
dotyczacych srodowiska pracy ludzi.
20.W ramach dostawy technologicznej wezta konfekcjonowania i
magazynowania kopostu nalezy dostarczyc:
» Urzadzenia,
> Instalacje zasilania urzadzen wraz z rozdzielnig technologiczna,
» Program sterowania i wizualizacji pracy linii (AKPiA) zintegrowany z
nadrzewnym systemem sterowania.
UWAGA:
Zamawiajacy wymaga dostawy gitéwnych urzadzen technologicznych
wezia przygotowania odpadow do fermentacji oraz wezta doczyszczania
kompostu tj:
> Rozdrabniacz odpadéw
> Sito wydzielajace frakcje drobna
> Sito uktad przesiewania przekompostowanych odpadow
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» Uktad doczyszczania finalnego kompostu
Dostarczone byty przez jednego dostawce.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania alternatywne gwarantujace
czystos¢ wsadu i produktu koncowego.

2.5. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do
sprzetu mobilnego ( realizowanego odrebnym
postepowaniem przetargowym ).

2.5.1.tadowarka kotowa

Zamawiajgcy wymaga dostarczenie w ramach niniejszego zamowienia 1
tadowarki kotowej.

2.5.1.1. Parametry podstawowe

> Urzadzenie fabrycznie nowe- rok produkcji nie wczesniejszy niz 2020,

» Rama skretna, kat 40

> Naped na obie osie 4x4 z automatyczng blokadg dyferencjatu przedniego
mostu

> 4 biegi do przodu, 3 biegi do tytu

» Poziom hatasu podczas pracy tadowarki przy jej maksymalnym obcigzaniu
wewnatrz kabiny nie przekracza 72 dB

> Rewers wentylatora z mozliwoscig ustawienia parametrow zataczania.

2.5.1.2. Silnik

» Silnik wysokoprezny z turbo dotadowaniem o mocy min. 250 KM chtodzony
ciecza,

> Silnik spetnia wymagania przepisow Tier 4F bez koniecznosci stosowania
filtra czastek statych - DPF.

2.5.1.3. Uktad napedowy

> Skrzynia biegow umozlwiajgca zmiane biegéw pod obcigzeniem,

» System inteligentnego roztgczania sprzegta ograniczajacy uciag trakcyjny
podczas prac zatadowczych, umozlwiajacy max obroty silnika przy matych
predkosciach jazdy dla optymalnego sterowania ramieniem
tadowarkowym,

> Cztery kota réowne z ogumieniem wysokiej wytrzymatosci klasy premium, w
rozmiarze 23,5 x 25 klasa bieznika opon L5.

2.5.1.4. Sterowanie

» Przetgcznik kierunku jazdy na joysticku pozwalajacy na szybkg zmiane
kierunku podczas wykonywania prac tadunkowych,
» Awaryjne podtrzymanie pracy uktadu kierowania.
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2.5.1.5. Parametry robocze

Minimalna wysokos$¢ zatadunku jednostek transportowych min. 4010mm
liczona od podtoza

Uktad hydrauliczny zasilany przez dwie pompy wielottoczkowe o
wydajnosci min. 280 I/min, ci$nienie max. 220 bar,

Pojemnos¢ uktadu hydraulicznego: min. 180I,

Zbiornik paliwa: min. 220 I,

Minimalna waga robocza: 19 ton ze standardowym wyposazeniem.

2.5.1.6. Osprzet roboczy

tyzka tadowarkowa z lemieszem o pojemnosci 5,0 m3 wysokiego wysypu z
dociskiem, wyposazona w wage.

2.5.1.7. Wyposazenie dodatkowe

tadowarkowe szybkoztgcze hydrauliczne,

Amortyzacja tyzki tadowarkowej,

Automatyczna blokada dyferencjatu,

Radio z systemem nagtosnienia,

Wprowadzona instalacja elektryczna w kabinie do podiaczania
radiotelefonu Motorola wraz z przetwornicg 12 V,

Alarm cofania,

Apteczka,

Gasnica proszkowa 2 kg,

Skrzynka narzedziowa,

Swiatfa tylne zabezpieczone przed uszkodzeniem,

Petne btotniki kot

Ostona swiatet przednich,

Kamera cofania,

Przewody elektryczne oraz ich potaczenia odporne na wilgo¢,
Gtéwny wytacznik pradu,

Ostona przedniej szyby kabiny (krata),

Dodatkowe Swiatta robocze oswietlajace tor jazdy do tylu maszyny,
Centralne smarowanie,

Dolne ostony watdow napedowych,

System kontroli GPS zgodny z systemem, ktérego uzywa Zamawiajacy: tj.
ELETE GPS

Lokalizator GPS,

Interfejs CAN (odczyt zuzycia paliwa, obroty silnika).

2.5.1.8. Kabina

Kabina operatora klimatyzowana,

Kabina nadci$nieniowa zapewniajagca wstrzymanie naptywu kurzu i pytu
przez uszczelki,

Kabina ROPS/FOBS,
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Podgrzewanie lusterka wsteczne,
Regulowana kolumna kierownicy,
Ergonomiczny fotel kierowcy,

Filtr antyodorowy i antypytowy kabiny.

2.5.1.9. Uktad hamulcowy

Hamulce hydrauliczne wielotarczowe zanurzone w oleju, dziatajace na
wszystkie kota,
Hamulec postojowy, elektryczno- mechaniczny, dziatajacy na wyjsciowy
wat napedowy.

2.5.2.tadowarka teleskopowa

Zamawiajacy wymaga dostarczenie w ramach niniejszego zamoédwienia 1
tadowarki teleskopowej.

YV VYV VY YV

YV VYV Y VYV

YV VY VY VYV

2.5.2.1. Parametry podstawowe

Urzadzenia fabrycznie nowe- rok produkcji nie wczesniejszy niz 2020,
udzwig minimum 3 400 kg,

wysokos¢ podnoszenia min. 7,0 m,

wysokos¢ maszyny: max 3,5 m.

Wymagane dokumenty i Swiadectwa (w jezyku polskim) do przekazania
wraz z tadowarka:

Swiadectwo zgodnosci CE,

katalog czesci zamiennych,

karta gwarancyjna tadowarki,

instrukcja obstugi tadowarki,

UDT.

O O O O

2.5.2.2. Wyposazenie

silnik wysokoprezny spetniajacy europejskie normy emisji spalin,
moc minimum 70 kW,

naped na cztery kota,

immobiliser,

obie osie skretne, rama sztywna,

uktad hydrauliczny wyposazony w system umozliwiajacy ruch teleskopu i
osprzetu w trzech niezaleznych ptaszczyznach,

uktad hamulcowy z systemem awaryjnego hamowania,
regulowana kolumna kierownicza,

skrzynia biegdw automatyczna lub hydrostatyczna,

szybkoztgcze hydrauliczne do podtgczania osprzetu ,

zaczep umozliwiajgcy holowanie,

zasieg do przodu minimum 3 m,
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> oswietlenie robocze z przodu i z tytu fadowarki,

> pomaranczowe migajgce $wiatto ostrzegawcze tzw. ,kogut”,

> lusterka zewnetrzne,

> chiodnica o szerokim przeswicie kanatéw przelotowych (praca w
zapylonym $rodowisku),

» sterowanie maszyny za pomocg joysticka,

> tyzka o pojemnosci 2,5 - 3,0 m3 (2 szt.), wyposazona w wagi,

> widty do palet (1 komplet),

» chwytak do bel (1 szt.),

> osSwietlenie, oznakowanie, wyposazenie umozliwiajgce poruszanie sie po
drogach publicznych,

> Swiatta cofania z sygnalizacjg dzwiekowa,

» wycieraczka przedniej i tylnej szyby,

» apteczka,

> gasnica,

» komplet narzedzi,

> trdéjkat ostrzegawczy,

> instalacja z transformatorem 12V/11A do podtaczenia radiotelefonéw,

> automatyczny sygnat dzwiekowy informujacy o cofaniu,

» komplet opon typu petnego (odporne na przebicia) - Zamawiajacy
wyklucza,

» zastosowanie opon wypetnionych tworzywami sztucznymi.

2.5.2.3. Kabina operatora zamknieta

> zapewniajgca widocznos¢ 360°,

» 3 wycieraczki na szybie przedniej, tylnej i dachowej, rolety
przeciwstoneczne na szybie przedniej i dachowej,

> klimatyzowana i ogrzewana,

» wyciszona do poziomu max 80 dB (A),

» wyposazona W nawiew powietrza lub ogrzewanie tylnej szyby i w filtr
weglowy do redukcji odoréw,

» wyposazona w zawieszenie zabezpieczajace przed nadmiernymi drganiami,

» filtr kabinowy i antypytowy kabiny.

UWAGA:

Zamawiajacy wymaga, w ramach odrebnego postepowania
przetargowego, prowadzenia przez Wykonawce serwisu dostarczonych
ladowarek (zarowno kolowych jak i teleskopowych) z dokonywaniem
stosownych serwiséw i przegladéw, dostarczeniem i montazem
koniecznych czes$ci zamiennych i tatwo zuzywajacych sie.

2.5.3.Urzadzenie sprzatajace wielofunkcyjne

Zamawiajacy wymaga dostarczenia specjalistycznego, wielofunkcyjnego
urzadzenia umozliwiajgcego utrzymanie drég i placow technologicznych w
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czystosci, jak rowniez w okresie zimowym ich ods$niezanie. Wymagane parametry
urzadzenia:
> Podwozie fabrycznie nowe, nie starsze niz z 2020 r.
> Nosnik z napedem hydraulicznym o konstrukcji przegubowej wyposazony
w ogrzewanie i klimatyzacje,
» Silnik 0 mocy min. 34 KM,
> Naped na 4 kota,
System zamiatajacy wyposazony w:
Zbiornik o pojemnosci min. 500lI,
Szczotki,
Gtowice ssacq,
Kanat,
Odkurzacz zewnatrzny,
System zraszania szczotek i kanatu,
Powierzchni roboczej min. 2,0 m,
Zdolnos¢ do pokonywania wzniesien 25%,
Predkos¢ jazdy: 40 km/h,
Predkos¢ robocza: 10 km/h,
Wyposazenie:
o Naktadka do zamiatania,
o Naktadka do odsniezania ulic,
o Nakfadka do koszenia trawy.

Y
O 0O O O ©

YV V V VY

2.5.4.Hakowiec

2.5.4.1. Podwozie

podwozie fabrycznie nowe, nie starsze niz z 2020 rok,

podwozie czteroosiowe, pierwsza o$ sterujgca, druga i trzecia o$ napedowa
ze zwolnicami w piastach, czwarta 0o$ podwieszana,

dopuszczalna masa catkowita nie mniej niz 26 Mg,

o$ druga i trzecia kota blizniacze,

rozstaw osi od 4300 mm do 4600 mm,

0o$ przednia wygieta do goéry, zawieszenie osi mechaniczne, paraboliczne
dopuszczalne obcigzenie nie mniejsze niz 9 Mg,

stabilizator osi przedniej,

wzmocnione amortyzatory osi przedniej,

tylne zawieszenie mechaniczne, paraboliczne dopuszczalne obcigzenie nie
mniejsze niz 16 Mg,

stabilizator osi tylnych dla przeznaczony do obstugi konteneréw na rolkach,
blokada mechanizmu réznicowego tylnych mostow,

wszystkie opony w rozmiarze 315/80 R22,5 (bieznik szosowo terenowy),
uchwyt kota zapasowego zamocowany z boku pojazdu,

przystawka odbioru mocy,

silnik wysokoprezny, o mocy nie mniejszej niz 440 KM z bezposrednim
wtryskiem paliwa,

YV V V VY

YV V V

YV VY VY VYV
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emisja spalin zgodna z norma EURO 6,

sprzegto silnika wzmocnione (grubosé oktadzin min 5 mm),

skrzynia biegdw zautomatyzowana 12 biegowa,

uktad hamulcowy tarczowy osi przedniej i bebnowy osi drugiej i trzeciej
wyposazony w ABS, ASR,

uktad stabilizacji toru jazdy ESP,

kabina dwuosobowa, dzienna w kolorze biatym,

szyby drzwi kabiny sterowane elektrycznie,

fotel kierowcy z regulacjg podparcia ledzwi i plecow na zawieszeniu
pneumatycznym oraz pasazera na zawieszeniu pneumatyczny oba fotele z
zintegrowanym systemem paséw bezpieczenstwa,

kierownica z lewej strony z regulacjg pochylenia i wysokosci,

lusterka wsteczne zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego,
ogrzewane i elektrycznie sterowane, Ilusterko prawe automatycznie
odchylane do manewrdw,

ostona przeciwstoneczna dla kierowcy i pasazera,

komputer poktadowy z wyswietlaczem w jezyku polskim,

kabina wyposazona w radioodtwarzacz,

szyba czotowa ogrzewana elektrycznie,

klimatyzacja,

tylna $ciana kabiny z min jednym oknem srodkowym,

centralny zamek,

dodatkowy stopien antyposlizgowy na btotniku kabiny i uchwyt na dachu
po stronie kierowcy,

aluminiowe miedzy osiowe listwy zabezpieczajace - antynajazdowe,

tylna belka, okragta zabezpieczajgca przed wjazdem z tytu,

chlapacze na btotnikach,

reflektor roboczy na dachu kabiny w tylnej czesci,

sygnalizacja dzwiekowa wigczonego biegu wstecznego,

zbiornik paliwa min. 300 L z korkiem wlewu zamykanym na klucz,

zbiornik AdBlue min. 60 L,

immobiliser fabryczny

tachograf cyfrowy z fabryczng aktywacjq - wstepna kalibracja,

Swiatta dzienne LED,

lampy pozycyjne tylne LED z daszkiem ochronnym,

dwa akumulatory 12 V 225 Ah umieszczone w zamykanej skrzynce,
ogranicznik predkosci do 90 km/h,

podgrzewany osuszacz powietrza,

filtr paliwa podgrzewany z separatorem wody,

podgrzewany dodatkowy filtr paliwa,

wydech skierowany do géry z koncéwka,

podwaijny filtr powietrza z wstepnym oczyszczaniem,

siatka chtodnicy przeciw owadom,

ostona chtodnicy kierujgca powietrze z wentylatora chtodnicy przeciw
wzbijajacemu sie kurzowi,

YV VY Y V VYV VY YV V VY
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przedni zderzak stalowy dzielony na trzy czesci,

> instalacja do podtaczenia radiotelefonu Motorola typ GM 350/5 z
przetwornica 24V/12V-10A wraz z montazem (dostarczone przez
Wykonawce),

> lampa LED ostrzegawcza belka zamontowana na dachu kabiny- podfuzna,

> podioga kabiny powinna by¢ wyposazona w gumowe (,gumowane”)
dywaniki oraz pokrowce na siedzenia,

> koto zapasowe, dwa kliny, podnos$nik hydrauliczny 12 t, narzedzia do
obstugi pojazdu, lampa ostrzegawcza luzem, gasnica, apteczka, przewdd
do pompowania kot min 15 m z manometrem,

» skrzynka narzedziowa zamocowana w kabinie,

> instalacja umozliwiajgca podtaczenie osprzetu do odsniezania

2.5.4.2. Zabudowa

» urzadzenie hakowe, fabrycznie nowe, nie starsze niz z 2020 rok,

> udzwig urzadzenia min. 21000 kg,

> urzadzenie musi obstugiwaé pojemniki od min. 5 m do 7 m dlugosci
pojemnika,

> konstrukcja urzadzenia hakowego =z wykorzystaniem elementéw
odlewanych w miejscach narazonych na nadmierne obcigzenia,

> wysokos¢ haka zgodna z normg DIN (1.570 mm),

» ramie przesuwne z hakiem wymiennym oraz grawitacyjng blokadg
zaczepu ucha kontenera,

» max dwie rolki prowadzace kontener podczas zatadunku i roztadunku
kontenera,

> dwa sitowniki hydrauliczne ramy posredniej urzadzenia hakowego,

» sitownik hydrauliczny przesuwu ramienia hakowego,

> hydrauliczny zawér gtéowny z elektronicznym uktadem sterowania
urzadzeniem,

> hydrauliczna, zewnetrzna, dosrodkowa blokada kontenera z
elektrycznym czujnikiem potozenia,

» elektroniczne sterowanie wielofunkcyjnym panelem sterowania z kabiny
z mozliwoscig pracy z zewnatrz,

> panel sterowniczy ze Swietlng informacjg zabezpieczenia blokad i
potozenia ramy do pozycji transportowej wyposazony w wyswietlacz
diagnostyczny,

» elektroniczny modut sterowania pracq ,hakowca”,

> uktad czujnikdw elektronicznych z  podswietleniem  diodowym
uniemozliwiajgcych wykonanie nieprawidiowego ruchu urzadzeniem
hakowym,

» automatyczna funkcja blokowania kontenera w funkcji wywrotu,

» automatyczna funkcja miekkiego osiadania eliminujgca uderzenie
kontenera o rame w koncowej fazie ruchu osiadania,
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hydrauliczna funkcja pozwalajgca unikng¢ tarcia kontenera o podpory
state podczas wykonywania ruchu dosuwania i odsuwania kontenera,
funkcja pozwalajgca na wykonanie petnego cyklu wytadowczego poprzez
nacisniecie jednej dzwigienki,

kompletny uktad hydrauliczny z pompg wielottoczkowg oraz zbiornikiem
oleju hydraulicznego min. 100 L wyposazonym w filtr powrotny,

tylna rolka podporowa z informacjg otwarcia na panelu sterowania.

2.5.4.3. Pozostale wymagania

Szczegdtowy schemat instalacji elektrycznej i elektronicznej,
Szczegdtowy schemat instalacji hydraulicznej,

Instrukcja obstugi oraz katalog czesci zamiennych w jezyku polskim,
Dokumenty niezbedne do zarejestrowania pojazdu kompletnego,
homologacija,

Pojazd zastepczy na czas naprawy samochodu hakowego dtuzej jak piec¢
dni,

Szkolenie pracownikdw Zamawiajacego w siedzibie firmy min. 3 godziny,
Serwis oraz dojazd do siedziby Zamawiajacego przez okres gwarancji
bezptatny, czas reakcji serwisu max 48 godzin.

Warunki petnej gwarancji:

- caty pojazd 36 m-cy,

- zabudowa hakowa 36 m-cy.
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Zakonczenie budowy - proby koncowe

2.6. Opisanie urzadzen technologicznych

Przed przystgpieniem do préb koncowych wszystkie urzadzenia technologiczne
oraz sieci i instalacje wraz z towarzyszacymi urzadzeniami majg by¢ opisane w
spos6b umozliwiajacy ich prawidtowg identyfikacje. W miejscu ustawienia
urzadzenia kazdego typu, w widocznym miejscu np. na $cianie nalezy umiesci¢:
» tabliczke, zawierajacq instrukcje dotyczacq podstawowych zasad
eksploatacji urzadzenia,
> tabliczke, zawierajacq podstawowe zasady BHP obowigzujgce przy
obstudze danego urzadzenia,
» czytelny opis urzadzenia odpowiadajacy oznaczeniu w dokumentacji
projektowej
Tekst na kazdej tabliczce ma by¢ wykonany duzg, trwatg i czytelng czcionka.

2.7. Proby koncowe

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia Préb Koncowych przeprowadzenia
procedur odbiorowych oraz udowodnienia, ze gwarantowane parametry
techniczne i technologiczne wymagane przez Zamawiajgacego zostaty osiggniete
w wyniku zrealizowanych Robo6t. Préby Koncowe zostang przeprowadzone
zgodnie z projektem rozruchu opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi
przez Zamawiajacego. Wykonawca przediozy do akceptacji projekt rozruchu
Celem przeprowadzenia prob koncowych jest uruchomienie instalacji
technologicznych, sprawdzenie wybudowanych obiektéw oraz zainstalowanych
urzadzen pod petnym obcigzeniem, a takze ustalenie optymalnych parametréw
technologicznych pracy zapewniajacych osiggniecie wymaganego efektu
technologicznych i ekologicznych. Rozruch jest jednoczesnie ostatnim etapem
realizacji i poczatkiem eksploatacji. Rozruchy rozpoczng sie po zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych i montazowych na danych obiektach.

Projekt rozruchu nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu min. 30 dni
przed rozpoczeciem prac odbiorowych. Po czym Zamawiajacy w cigqgu 14 dni
zaopiniuje przedtozony do akceptacji Projekt Rozruchu.

Bezwzglednie wymaga sie aby minimum 7 dni przed rozpoczeciem
procedury odbiorowej projekt rozruchu miat status dokumentu
zatwierdzonego bez uwag.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Préb w sposéb
dokumentujacy zgodno$¢ z Umowg, a w szczegdlnosci dokumentujacy
osiggniecie technicznych, technologicznych oraz ekonomicznych parametréow
koncowych okreslonych w Wymaganiach Zamawiajgcego. Kazdg kolejng faze
Préb mozna rozpoczgé wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzedniej.
W przypadku niepowodzenia Proby, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu,
najpdézniej w ciagu 7 dni od dnia przeprowadzenia Préby, sposdb i harmonogram
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rozwigzania przyczyny niepowodzenia proby. Zamawiajacy ustosunkuje sie do
przedstawionych rozwigzan najpdzniej w ciggu kolejnych 7 dni. Rozwigzanie
problemu, majgcego wptyw na niepowodzenie Proby, Wykonawca dokona w
terminie najpdzniej 6 tygodni od przeprowadzenia Préby, ktéra sie nie powiodta.
Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w
trakcie Préb w poszczegélnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi
wartosciami tych parametrow okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR.

W przypadku stwierdzenia przez komisje wady lub uszkodzenia Robdt, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin wykonania Prob.

Préby koncowe przeprowadzone zostang w nastepujgcym porzadku:

> Préoby przedrozruchowe - Préby przedrozruchowe obejmowac bedg
kontrole poprawnosci i kompletnosci montazu poszczegdlnych
elementdéw instalacji, oraz kompletno$¢ dokumentacji niezbednej do
przeprowadzenia préob odbiorowych.

» Rozruch ,na sucho” - Rozruch na sucho obejmowac¢ bedzie
skontrolowanie pracy instalacji bez obcigzenia medium jakim sg
odpady. Podczas rozruchu na sucho przeprowadzona zostanie réwniez
proba bezawaryjnej pracy instalacji.

> Rozruch instalacji — uruchomienie wszystkich systemdéw oraz czynnosci
regulacyjne majace na celu przygotowanie instalacji do
przeprowadzenia prob odbiorowych. Wykonanie rozruchu instalacji
przeprowadzone bedzie Scisle wg wytycznych Wykonawcy.

> Proby odbiorowe - W trakcie rozruchu prébnego przeprowadzone
zostang préby majace na celu potwierdzenie wszystkich parametréw
gwarantowanych stawianych zrealizowanym instalacja.

> Préby eksploatacyjne- Celem probnej eksploatacji jest sprawdzenie
petnej zgodnosci wszystkich parametréw instalacji z wymaganiami
Zamawiajacego zaréwno w okresie prowadzenia préb jak i w okresie
zgtaszania wad. W okresie probnej eksploatacji wyniki przebiegu
procesu jak i pobieranie prébek rejestrowane powinny by¢ w okresach
miesiecznych.

Wymaga sie protokolarnego potwierdzenia przeprowadzenia kazdej z
zaplanowanych préb koncowych.

2.7.1.Warunki rozpoczecia rozruchu

Warunkiem przystgpienia do Préb Koncowych Instalacji jest:

» Zakonczenie montazu maszyn i urzadzen wraz z oprzyrzgdowaniem
kontrolno - pomiarowym i przytaczami mediow (wody, energii
elektrycznej i inne, zaleznie od potrzeb instalacji) oraz podtgczeniem
kabli sterowniczych, i systeméw zabezpieczajacych.

> Zakonczenie prac budowlanych i montazowych w obrebie obiektéw
przeznaczonych do rozruchu do stopnia umozliwiajgcego prawidtowe
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funkcjonowanie instalacji (bez kolizyjnosci ewentualnych robot
budowlanych z pracg instalacji).

> Zapewnienie bezpiecznych i droznych dojazdéw i dojs¢ do obiektow
przewidzianych do rozruchu oraz wewnatrz hal.

> Dostepnos¢ medidow w postaci odpowiedniego zasilania elektrycznego,
poboru wody, paliwa i smardow dla pojazdéw spalinowych.

> Uzyskanie decyzji pozwalajacej na przyjecie odpaddédw (pozwolenia
zintegrowanego Ilub pozwolenia na odzysk i unieszkodliwianie
odpadow).

2.7.2.0bowiazki Wykonawcy

1.

Przytgczenie do zrddet zasilania i medidw, dokonanie sprawdzen wtasnych
oraz prob wymaganych przepisami szczegétowymi.

. Sprawdzenie poprawnosci wykonania i dziatania systeméw AKPIA z

uwzglednieniem wzajemnej wspdipracy uktadédw kontrolno-pomiarowych
wigzacych ze sobg rdzne instalacje - funkcjonowanie nadrzednego systemu
sterowania. W trakcie rozruchu prowadzone bedg proby i testy oraz regulacje
elementow sterowania i AKPIA majace na celu optymalizacje ustawien
i sprawdzenie poprawnosci ich dziatania w réznorodnych ustawieniach i
sytuacjach eksploatacyjnych.

Dostarczenie wszelkich dokumentéw dotyczacych poszczegdlnych urzadzen
takich jak: DTR, schematy, instrukcje stanowiskowe obstugi i BHP itp.

. Dostarczenie Inzynierowi i Zamawiajgcemu wraz z pisemnym

powiadomieniem o gotowosci do przeprowadzenia Prob koncowych, nizej
wymienionych dokumentéw:

» dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urzadzen,
sporzadzone w jezyku polskim i zawierajgce wszystkie niezbedne
informacje dotyczace obstugi i konserwacji, tgcznie z wykazem czesci
zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych i materiatow
eksploatacyjnych,

> protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,

» dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow:

— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikat zgodnosci,

— certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg,

— deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
— Swiadectwa jakosci,

- $wiadectwa pochodzenia.

. Usuniecie stwierdzonych do czasu rozpoczecia rozruchu usterek, uzupetnienie

i ostateczne przygotowanie urzadzen do préob koricowych, a nastepnie
eksploatacyjnym.

. Wyposazenie Instalacji w niezbedne kontenery oraz pojemniki stanowigce

wyposazenie poszczegolnych instalacji utylizacji odpadéw.
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7. Zapewnienie nadzoru technologicznego - w przypadku wystgpienia sytuacji
awaryjnej, lub innej nieprzewidzianej w instrukcji eksploatacji Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ obecno$¢ przedstawiciela  poszczegdlnej  linii
technologicznej w zakresie, w jakim dana usterka/awaria wystgpita. W
przypadku koniecznosci rozstrzygniecia kwestii dotyczacej scisle zagadnien
technologicznych lub punktéw styku pomiedzy poszczegdlnymi liniami
technologicznymi Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawiciela zespotu
technologicznego.

8. Przeprowadzenie odpowiednich szkolen dla Personelu Zamawiajacego w
zakresie eksploatacji i zrozumienia wszystkich zastosowanych systemoéw i
technologii, okresowych kontroli, napraw i eksploatacji Instalacji.

9. Protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia préb odbiorowych oraz
koncowych.

10.W trakcie rozruchu instalacji (do momentu potwierdzenia parametréw
gwarantowanych) w zakresie Wykonawcy leze¢ bedzie zapewnienie wszelkich
niezbednych elementdw eksploatacyjnych w tym materiatu strukturalnego.

11.Wykonawca zobowigzany jest z co najmniej dwumiesiecznym wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem rozruchu na odpadach przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz
pracownikdw z podaniem niezbednych kwalifikacji i uprawnien, celem
skompletowania personelu Zamawiajgcego.

2.7.3.0bowiazki Zamawiajqcego

Zamawiajacy na czas rozruchow poniesie koszty zwigzane z dostawg
nastepujacych medidw: energie elektryczng, wode, paliwo. Ponadto Zamawiajacy
na czas rozruchdw zapewnieni petng obstuge poszczegdlnych linii
technologicznych zgodnie z dokumentacjg projektowa i rozruchowa.

2.7.4.Nadzor na probami

Jednostkg organizujqcg rozruch jest Wykonawca. Za przeprowadzenie rozruchu i
jego wyniki odpowiada¢ bedzie Wykonawca. Na czas rozruchdw wyznaczony
zostanie Kierownik Rozruchu wraz z Komisjg Rozruchowg, w ktérej powinny by¢
reprezentowane wszystkie podstawowe podmioty majace wptyw na ksztatt i
sposOb dziatania instalacji tj. w sktad Komisji wchodzi¢ powinni: Inzynier,
Wykonawca oraz inne osoby powotane do wudziatu w Prébach przez
Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.
Zamawiajacy wymaga, aby obowigzkowo w Prébach Koncowych oraz Prébach
Eksploatacyjnych uczestniczyt jako cztonek Komisji rozruchowej Kierownik
Zespotu Projektowego - specjalista branzy technologicznej. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowg i Wymaganiami Zamawiajacego. Branzowe prace
rozruchowe powinny by¢ przeprowadzone przez jednostki specjalistyczne na
zasadach podwykonawstwa, na podstawie uméw z Generalnym Wykonawca.
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Personelem niezbednym do udziatu w préobach koncowych bedg osoby
reprezentujagce poszczegdlnych uczestnikdw rozruchu oraz dostawcéw linii
technologicznych. Osoby te bedg podlegac¢ bezposrednio kierownikowi rozruchu.

2.7.5.Czas trwania prob koncowych

Préby koncowe zostang przeprowadzone wg harmonogramu opracowanego prze
Wykonawce, ktory to okresli czas niezbedny do przeprowadzenia poszczegdlnych
etapdw rozruchu z okresleniem konsekwencji poszczegdlnych przeprowadzonych
prob. Wymaga sie aby préby odbiorowe byly przeprowadzone dla frakcji bio
zbieranej w sposob selektywny oraz dla frakcji <80mm. Wymaga sie
przeprowadzenia préb koncowych dla ilosci odpadéw odpowiadajgcej min. dwém
komorom fermentacyjnym ktére musza by¢ przetworzone w petnym cyklu
(proces fermentacji, tlenowego intensywnego przetwarzania oraz tlenowego
ekstensywnego przetwarzania).

2.8. Proby eksploatacyjne

Celem préb eksploatacyjnych jest potwierdzenie, Ze instalacje osigqgnety
wszystkie parametry techniczne, technologiczne oraz ekonomiczne okreslone w
Wymaganiach Zamawiajgcego i Umowie. Wykonawca prowadzit bedzie
dodatkowe szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie konserwacji i
przegladu maszyn i urzadzen, usuwania drobnych usterek niewymagajgcych
przyjazdu serwisu i innych prac prowadzonych w trakcje normalnej eksploataciji,
co bedzie potwierdzane protokotami.
Proby Eksploatacyjne przeprowadzone beda przez Zamawiajacego, pod
nadzorem kadry Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia Prob
Eksploatacyjnych nieprzerwanie do czasu wuzyskania przez Wykonawce
certyfikacji kompostu produkowanego w instalacjach technologicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do:
> zapewnienia obecnosci niezbednych specjalistow Wykonawcy na terenie
eksploatowanego obiektu w  przypadku wytapiania  problemoéw
eksploatacyjnych,
> wykonania niezbednych prac i pomiaréw dla korekty badz regulacji
parametrow,
» zapewnienia doradztwa technologicznego dla Zamawiajacego.

2.9. Zakonczenie prac rozruchowych i eksploatacyjnych

Przez Zakonczenie prac rozruchowych i eksploatacyjnych rozumie sie:
> Zakonczenie przeprowadzenia préb odbiorowych majacych na celu
potwierdzenie parametrow gwarantowanych projektowanej instalacji.
> W celu udokumentowania przeprowadzenia préb odbiorowych wymaga sie
przedtozenia najpozniej 21 dni po zakonczeniu préb odbiorowych
sprawozdania z rozruchu.
» ztozenie do zamawiajqcego instrukcji eksploatacji Zaktadu.
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Ztozenie wszystkich powyzszych dokumentéw bedzie podstawg do wydania
Protokolu nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia: Swiadectwo

przyjecia.

2.10. Przeszkolenie personelu Zamawiajacego w
zakresie obstugi instalacji technologicznych i
urzadzen

Zamawiajacy skompletuje zatoge Zaktadu stosownie do wykazu przedtozonego
przez Wykonawce lub wykazu stanowisk zawartego w dokumentacji projektowej.
Szczego6towy zakres wymaganych  uprawnien dla personelu oraz program
szkolenia opracuje Wykonawca i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu, co najmniej na 2 miesigce przed rozpoczeciem préb rozruchowych na
odpadach.
Szkolenie stanowiskowe (instruktaz stanowiskowy) przeprowadza sie przed
dopuszczeniem do wykonywania prac na okreslonym stanowisku dla
pracownikdw zatrudnionych na danym stanowisku oraz na tych samych
stanowiskach w przypadku zmiany procesu technologicznego lub wprowadzenia
do stosowania substancji o dziataniu szkodliwym. Szkolenie stanowiskowe
przeprowadzone zostanie przez Wykonawce oraz przedstawicieli dostawcow
poszczegdlnych linii technologicznych. Celem szkolenia personelu Zamawiajgcego
jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu urzadzen, maszyn i
instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Zamowienia. Podczas
prowadzenia Prob Rozruchowych przez Wykonawce przyszia zatoga obstugi
eksploatacyjnej uruchamianych obiektow, poddana zostanie przeszkoleniu w
zakresie obstugi i eksploatacji obiektéw bedacych przedmiotem rozruchu
(szkolenia stanowiskowe). Szkolenie to obejmowac bedzie nastepujace aspekty
obstugi:
> szkolenie technologiczne w zakresie zasad dziatania obiektow, procesow
przebiegajacych na danych liniach technologicznych oraz potencjalnych
zagrozen wystepujacych na danym stanowisku pracy,
» szkolenie w zakresie obstugi aparatury kontrolno-pomiarowej oraz
systemu sterowania i automatyki,
> szkolenie w zakresie obstugi poszczegélnych urzadzen,
» szkolenie w zakresie okresowych kontroli, napraw i eksploatacji
poszczegdlnych instalacji i urzadzen.
Szkolenia stanowiskowe prowadzone bedg przez kierownika rozruchu lub osobe
przez niego wyznaczong (np. przedstawiciela danej linii technologicznej) przed
dopuszczeniem obstugi do préb rozruchowych. Forma szkolen (podczas zmian lub
catosciowe dla catej zatogi) zostanie ustalona w trybie roboczych spotkan Grupy
Rozruchowej, pomiedzy kierownikiem grupy Zamawiajacego, a kierownikiem
rozruchu.
Przeszkolenie pracownikdw na danym stanowisku pracy (w zakresie
szczego6towych czynnosci wykonywanych przez pracownika podczas pracy
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obstugiwanego  urzadzenia lub  zespotu urzadzen oraz technologii
unieszkodliwiania odpadow) prowadzone bedzie w trakcie prob
przedrozruchowych (instruktaz stanowiskowy), jak réwniez prac rozruchowych
(przeszkolenie zatogi z medium, jakim sg odpady) przez specjalistow rozruchu,
jak rowniez firm dostarczajgcych urzadzenia.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w trakcie rozruchu na odpadach i w trakcie
prob  eksploatacyjnych i zostanie zakonczone przed przekazaniem
Zamawiajacemu Zaktadu do eksploatacji. Zaktada sie, ze przeszkolenie
prowadzone bedzie w grupach merytorycznych z fachowcami roznych zawodéw.
Wszystkie szkolenia zrealizowane w trakcie rozruchu, ktérych obowigzek
przeprowadzenia wynika z obowigzujacych przepiséw, powinny zostac
zakonczone spisaniem odpowiednich protokotéw. Oryginaty tych protokotow
powinny zosta¢ po zakonczeniu rozruchu przekazane Zamawiajgcemu, natomiast
kopie protokotow ze szkolen nalezy zatgqczy¢ do Sprawozdania z przeprowadzenia
Rozruchu technologicznego.
Ponadto kazdy przeszkolony pracownik obstugi otrzyma wydane przez
Wykonawce Swiadectwo potwierdzajgce otrzymanie odpowiedniego szkolenia.
Dodatkowo Wykonawca na wiasny koszt zagwarantuje w przeciggu roku od
oddania instalacji dodatkowe szkolenie kluczowego personelu instalacji na
instalacjach tego samego typu dziatajacych w innej lokalizacji celem uzupetnienia
wiedzy i wymiany doswiadczen (szkolenie min. 5 o0séb przez min. 5 dni
roboczych).
Dodatkowo Wykonawca powtdérzy szkolenia i dokona audytu instalacji co
najmniej 2 razy w roku w okresie gwarancji. Dodatkowe szkolenie obejmie:
> szkolenie technologiczne w zakresie zasad dziatania obiektéw, proceséw
przebiegajacych na danych liniach technologicznych oraz potencjalnych
zagrozen wystepujacych na danym stanowisku pracy,
» szkolenie w zakresie obstugi aparatury kontrolno-pomiarowej oraz
systemu sterowania i automatyki,
> szkolenie w zakresie obstugi poszczegdlnych urzadzen,
» szkolenie w zakresie okresowych kontroli, napraw i eksploatacji
poszczegdlnych instalacji i urzadzen.
Audyt bedzie miat na celu optymalizacje proceséw produkcji, oraz kontrole i
nadzér w zakresie przestrzegania przez pracownikéw zasad BHP.
UWAGA:
Zamawiajacy wymaga aby wszystkie szkolenia odbywaty sie bezptatnie w jezyku
Polskim.

2.11. Parametry gwarantowane

W ponizszej tabeli wyszczegdlniono parametry konieczne do potwierdzenie w
trakcie prob koncowych wraz z wyszczegodlnieniem ilosci prob koniecznych do
przeprowadzenia.

,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw  ulegajacych
biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ] w Bierkowie” Strona 150z 171



Tabela 19: Parametry gwarantowane.

Lp. Parametr gwarantowany Wartos¢ Jednostka
1 Wydajnosc wg_z’ra przygotowania wsadu 20 000 Mg/rok
do fermentadji
2 Wydajnos¢ instalacji Fermentacji 15 000 Mg/rok
3 Wydajnosc¢ instalacji mt_ensywnego 19 000 Mg/rok
tlenowego przetwarzania
4 Wydajnosc¢ instalacji ek_stensywnego 14 000 Mg/rok
tlenowego przetwarzania
5 S_tezen_le siarkowodoru w wytwarzanym <200 ppm
biogazie
Parametr AT4 po pierwszym stopniu
6 stabilizacji tlenowej w Segmencie max. 20 mg O2/g s.m.
Biologicznego Przetwarzania
v AT4 po procesie fazie tlenowej Max. 10 mg 0s/g s.m.
ekstensywnej
3 Skute_cznqsc wytwarzania biogazu wg min. 80 %
obowigzujacych norm
Uzyskanie
petnowartosciowego
kompostu, co potwierdzone
powinno zostac
9 Paramenty wytwarzanego kompostu certyfikatem
umozlwiajgcym
wprowadzenie kompostu do
obrotu, uzyskanym przez
Wykonawce
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3. Warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych

3.1. Prawo dostepu do Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przejecia terenu budowy, przekaze Wykonawcy plac budowy. Wykonawca po
przejeciu terenu budowy ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren i znajdujace sie
na nim maszyny, urzadzenia, obiekty. Po przekazaniu Placu budowy
Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu majgq prawo do wstepu na plac budowy o
kazdej porze.

3.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do
przygotowania Placu Budowy

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach prac przygotowawczych, Wykonawca z
miejsc przeznaczonych do statego zabudowania usungt warstwe humusu,
spryzmowat go i uzyt do pdzniejszego urzadzenia zieleni.

Ziemia pochodzaca z wykopow budowlanych winna by¢ uzyta do docelowego
uksztattowania terenu.

Miejsce wywozu odpadéw oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopdw
budowlanych Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajacym.
Catosc¢ kosztow z tym zwigzanych bedzie lezeé po stronie Wykonawcy.

Po dokonaniu szczeg6towej analizy budowy geologicznej, warunkdéw
geotechnicznych, lokalizacji poszczegdlnych obiektéw ich funkcji, rodzaju
konstrukcji oraz obcigzen przekazywanych na podtoze, w razie stwierdzenia
gruntow stabonosnych, Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wykonacd
odpowiednie wzmocnienie podtoza.

3.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robdét budowlanych nastgpito
niezwtocznie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe.
Wykonawca zawrze wszystkie wymagane prawem umowy ubezpieczeniowe i
przyjmie petng odpowiedzialnos¢ zwigzang z nieprawidtowosciami, jakie mogq
wystgpi¢ w zakresie:
» organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osdéb trzecich,
zabezpieczenia terenu od nastepstw zwigzanych z budowa.

YV VY VY VYV

,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw  ulegajacych
biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ] w Bierkowie” Strona 152z 171



Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robé6t i prowadzenia peinej
dokumentacji budowy, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz
ogoélnymi Warunkami Kontraktu FIDIC (Z6ita Ksiega).

3.3.1.0rganizacja Robét

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajacym projekt technologii i organizacji
oraz Harmonogram Robét budowlanych.

3.3.2.0chrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw z zakresu ochrony s$rodowiska na Placu Budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu Robot. Podczas realizacji roboét
Zamawiajacy wymaga ograniczania emisji pytow do powietrza poprzez zwilzanie
w okresach bezdeszczowych powierzchni terenu oraz zwilzanie sypkich
materiatdw budowlanych gromadzonych w pryzmach. Nalezy ograniczac ilos¢
powstajacych na budowie odpaddéw, a wytworzone gromadzi¢ selektywnie, ze
szczegollnym uwzglednieniem odpaddw o charakterze niebezpiecznym.

3.3.3.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na Placu Budowy.

Kierownik Budowy, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623), jest zobowigzany sporzadzi¢ (przed rozpoczeciem
budowy) planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na
podstawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej
przez projektanta.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat sprawne wyposazenie przeciwpozarowe,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne beda skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez Personel Wykonawcy.
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3.3.4.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania na terenie Placu Budowy zaplecza
budowy. Zaplecze budowy winno mie¢ wielko$¢ wystarczajgcg dla zapewnienia
niezbednego zaplecza biurowego i socjalno-bytowego. Zaplecze budowlane ma
spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

3.3.4.1. Zaplecze socjalno-bytowe

Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w odpowiednig czes¢ socjalno - bytowa,
zawierajacq szatnie dla pracownikéw, wezel sanitarny oraz pomieszczenia
stuzace do przygotowania i spozywania positkéw przez Personel Wykonawcy.
Ilos¢ i wielko$¢ pomieszczen socjalnych powinna by¢ dostosowana do liczby
zatrudnionych pracownikéw. W pomieszczeniach do spozywania positkow nalezy
zapewni¢ takg ilos¢ miejsc siedzacych, aby wszyscy pracownicy spozywajacy
jednoczesnie positek mieli zapewnione miejsce siedzace z dostepem do stotu.
Pomieszczenie to winno by¢ wyposazone w odpowiedni stot i urzadzenia do
przygotowania positkdw.

3.3.4.2. Toalety przenosne

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt Plac Budowy w odpowiednig
ilos¢ toalet przenosnych dla swojego Personelu. Wykonawca podpisze umowe z
wyspecjalizowanym serwisem odpowiedzialnym za regularne i zgodne z prawem
oprdéznianie i wywoz $ciekow z toalet.

3.3.4.3. Parking

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zorganizowat odpowiedni parking
zaplecza budowy, z wydzielong czescig dla pojazdéow osobowych. Ilo$¢ miejsc
parkingowych w czesci dla pojazdéw osobowych powinna zapewni¢ swobodne
parkowanie wszystkich pojazdéow zwigzanych z prowadzeniem Robot.

3.3.5.Wymogi dotyczace warunkow pracy Personelu Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zapewnit swojemu Personelowi warunki
pracy zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy. Wymaga sie
zapewnienia odpowiednich warunkow socjalnych i sanitarnych pracy,
zapewnienia Personelowi odpowiedniej odziezy ochronnej, zaopatrzonej w logo
(nazwe) Wykonawcy, sSrodkéw ochrony osobistej wymaganych przepisami prawa
pracy oraz zapewnienia positkdw regeneracyjnych o odpowiedniej wartosci
kalorycznej oraz zimnych i gorgcych napojow w zaleznosci od pory roku.

3.3.6.0grodzenie, zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do jej ukonczenia i przejecia przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac

,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw  ulegajacych
biodegradacji w INSTALACJI KOMUNALNEJ] w Bierkowie” Strona 154 z 171



tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, inne, jesli sg wymagane.

Wykonawca zatrudni serwis sprzatajacy, dozorcéw i/lub pracownikdéw ochrony
oraz inny Personel, jezeli jest wymagany. Koszt organizacji i zabezpieczenia
Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wigczony w cene.

3.3.7.Wymagania dotyczace wytyczenia Robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa btedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu Robét bedg
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami
Inzyniera Kontraktu. Sprawdzenie wytyczenia Robét przez Inzyniera Kontraktu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

3.4. Szczegotowe warunki wykonania i odbioru Robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz
budowlano-montazowych zgodnie z:
> przepisami polskiego Prawa Budowlanego wedtug stanu na dzien realizacji
prac, w brzmieniu wynikajgcym z publikacji aktdw prawnych w Dzienniku
Ustaw lub Monitorze Polskim,
> Polskich Norm wedtug stanu obowigzujgcego na dzien realizacji prac i
wedtug listy Polskich Norm opublikowanej przez Polski Komitet
Normalizacyjny,
» norm branzowych.
W kwestiach technicznych nalezy kierowa¢ sie "“Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano - montazowych”, opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w wersji obowigzujacej w czasie wykonywania
Robot.
Wykonawca zapewni, ze podczas realizacji Robdét bedzie przestrzegaé praw
patentowych nalezagcych do o0séb trzecich. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o fakcie zamiaru wykorzystania praw
patentowych nalezacych do o0s6b trzecich przed ich wykorzystaniem.
Powiadomienie Inzyniera kontraktu musi nastgpi¢ w formie pisemnej, wraz z
zatqczeniem dokumentacji patentu oraz stosownej umowy, zezwalajacej
Wykonawcy na wykorzystanie tego patentu.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia Placu Budowy i wifasnosci
Zamawiajacego przed wszelkimi uszkodzeniami zwigzanymi z prowadzeniem
przez niego prac. W razie spowodowania uszkodzen Wykonawca jest obowigzany
do ich natychmiastowego usuniecia na wiasny koszt. Niedopetnienie tego
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obowigzku przez Wykonawce spowoduje zlecenie przez Zamawiajgcego
zastepczego wykonania naprawy uszkodzen innemu podmiotowi i obcigzenie
Wykonawcy kosztami naprawy.

3.4.1.Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

3.4.1.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsca czasowego sktadowania gruntéw bedq zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

3.4.1.2. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych,
dojazdach do Placu Budowy.

3.4.1.3. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt
ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie
budynkéw i krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych roboét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w Dzienniku Budowy.

3.4.1.4. Odwodnienia robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy wurzadzen, stanowigcych elementy systeméw
odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o
ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu
nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt ziemnych spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
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jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych odbiornikdw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z Inzyniera Kontraktu i
odpowiednimi instytucjami.

3.4.1.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych.

3.5. Proby odbiorowe

Wykonawca zobowigzany jest poddaé¢ préobom odbiorowym w szczegdlnosci
nastepujace elementy Robdt:

> Elementy konstrukcyjne nosne. Wszystkie instalacje, w skitad ktérych
wchodzg szyny i dzwigary podlega¢ bedg testom na obcigzenie (za ktére
odpowiedzialny jest Wykonawca) w celu wykazania, ze kazde urzadzenie
ma udzwig o 20% wiekszy niz nominalny. Z testéw takich
przeprowadzonych na Placu Budowy sporzadzane bedg raporty.

> Pompy. Kazde urzadzenie pompujace powinno zosta¢ przetestowane w
zakresie wydajnosci pompowania, wysokos$ci pompowania, zuzycia energii
i niezawodnosci mechanicznej.

> Urzadzenia dozujace. Kazde urzadzenie dozujgce powinno zostac
sprawdzone w zakresie poprawnosci dozowania.

> Urzadzenia i sieci elektryczne. Dla urzadzen i sieci elektrycznych Préby
obejmowac beda nastepujace odbiory: probe zasilania, prezentacje
urzadzenia w trakcie dziatania, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i
systemami kontroli/ sterowania, wydajnoscig i testami maksymalnego
obcigzenia. Po przeprowadzeniu testu potaczen elektrycznych wydane
zostanie tymczasowe Swiadectwo na dziatanie wszystkich urzadzehn 1000 V
i powyzej. Tymczasowe Swiadectwo dla urzadzen dziatajacych przy
nizszym napieciu zostanie wydane po zademonstrowaniu dziatania takich
podtaczonych do pradu urzadzen.

» Zbiorniki i sieci. Przed rozpoczeciem uzytkowania, kazdy zbiornik i kazda
sie¢ przejdzie testy cisnieniowe w celu zapewnienia, ze instalacja i
stosowny osprzet nie majq przeciekéw czy innych wad.

» System uziemienia. Sprawdzenie, czy instalacja uziemienia i elektrody
spetniajg wymagania odpowiednich PN. Liste polskich norm znalez¢ mozna
pod adresem: www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowej.

> Poziom hatasu. W budynkach nie powinien przekracza¢ 85 dB i bedzie
mierzony w odlegtosci 1 m od Urzadzen Technologicznych podczas
wigczania, eksploatacji i wytgczania. Poziom hatasu w dowolnym miejscu
na granicy Zakfadu (wytaczajac hatas z ruchu ulicznego) nie bedzie
przekraczat 45 dB(A) miedzy godzinami 22:00 a 6:00 oraz 55 dB(A)
pomiedzy 6:00 a 22:00. Pomiary hatasu beda przeprowadzane podczas
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Préb Eksploatacyjnych w celu sprawdzenia, czy instalacje spetniajg wymogi
w zakresie dopuszczalnego poziomu hatasu. Urzadzenia nie spetniajace
tych wymagan zostang odrzucone, chyba Ze zostang odpowiednio
dostosowane przez Wykonawce na jego koszt w terminie okreslonym przez
Inzyniera.

> Drogi i place podlega¢ bedg testom na obcigzenie, zgodnie z odpowiednimi
przepisami w zakresie wytrzymatosci obcigzeniowej drég KR3.

> Spawy i pofgczenia geomembrany, przepusty rurociggéw drenarskich przez
uszczelnienie powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich PN.

3.6. Warunki odbioru Robot

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i Warunkach
Kontraktowych ustalen, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

> odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

> odbiorowi czeSciowemu Robot zgtoszonych jako podstawa Przejsciowego

Swiadectwa Platnoéci,

> odbiorowi korncowemu,

» odbiorowi po uptywie Okresu Zgtaszania Wad,

» odbiorowi po Okresie Gwarancji.

3.6.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej dla etapu
robot ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji nie bedg widoczne.

Odbiér takich robdét bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu wspdlnie z Zamawiajacym. O
gotowosci danej czesci robdét do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do

dziennika budowy i roéwnoczesnie powiadamia pisemnie Inzyniera i
Zamawiajacego, zgodnie z wymogami Kontraktu.
Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier i

Zamawiajacy na podstawie:
> dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakosg,
ilos¢ i zgodnos$¢ wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z
prob i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét oraz
wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,
> przeprowadzonych przez Inzyniera badan i préb.
Z przeprowadzonej inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez
Inzyniera Kontraktu, Zamawiajqcego, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w
inspekcji.
W protokole inspekcji robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przyszig
eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:
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zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,
rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,
technologie wykonania robét,

parametry techniczne wykonanych robdét.

YV V VY

3.6.2.0dbior - przejecie Robot

Odbiéor koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich zaplanowanego zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidor koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia
wymaganych dokumentoéw.
Odbioru Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, w tym badan czynnikdw oddziatywania na srodowisko i dokumentacji
rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Wymaganiami
Zamawiajacego i Kontraktem. W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru. Podstawowym dokumentem odbioru koricowego jest protokdt odbioru
Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez Inzyniera Kontraktu.
Do przejecia catosci Robdét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac w
szczegolnosci nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

» dokumentacje rozruchowa,

> protokoty odbioréow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

> protokoty odbiorow czesciowych,

» recepty i ustalenia technologiczne,

> Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

> wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
badan czynnikéw oddziatywania na srodowisko,

> deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

> rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np.

przektadki, wigczenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
witascicielom
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> infrastruktury i urzadzen,

> geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

> kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru Robét, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét, jednak nie
pozniej niz 7 dni po terminie nieudanego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inzyniera Kontraktu.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy
Inzynier Kontraktu i Komisja stwierdzi ich wykonanie.
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B.CZESC INFORMACYJINA
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1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace
jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowalne

Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na
wykonywanie robot budowalnych stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszego PFU.
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2. Przepisy prawne i normy zwigzane z
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowalnego

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamodwienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa
budowlanego oraz Polskich Norm i horm branzowych.

W kwestiach technicznych nalezy kierowa¢ sie ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano - montazowych” opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzien wykonywania robét.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do
aktualnych polskich przepisdw i Polskich Norm. Lista norm polskich dostepna jest
na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /www.pkn.pl/ w
polskiej i angielskiej wersji jezykowej, w jego siedzibie: ul. Swietokrzyska 14,
00-050 Warszawa lub np. w programie Integram - Elektroniczna Biblioteka Norm,
Integram BUDOWNICTWO zawierajagcym normy z zakresu budownictwa, normy
branzowe, zbiér przepiséw prawa budowlanego, dostepny na
/www.integram.com.pl/.

2.1. Przepisy prawne dotyczagce projektowania i
wykonawstwa

Ponizej zestawiono wybrane przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wykonawca obowigzany
jest do zastosowania sie do wszystkich wymagan Prawa Polski.

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12
listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia
2008 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.).

3. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14
wrzesnia 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
odpadach (Dz.U. z 2010, Nr 185, poz. 1243 z pdzn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
przypadkéw, w ktorych wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010, Nr 130, poz. 881).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
rodzajéw instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. z
2010, Nr 130, poz. 880).

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunkdéw, w ktorych uznaje sie, ze odpady nie sq niebezpieczne (Dz.U. z
2004, Nr 128, poz. 1347).
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7. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10
stycznia 2012 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne
(Dz.U. z 2012 r., Nr 28, poz. 145).

8. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw sciekdw przemystowych oraz
warunkow wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z
2006, Nr 136, poz. 964).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 z pézn. zm.).

10.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2008 r., Nr 47, poz.
281).

11.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010
r., Nr 16, poz. 87).

12.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2011 r., Nr 95, poz. 558).

13.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2007 r., Nr 120,
poz. 826).

14.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz
pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz.U. z 2008 r., Nr 206, poz. 1291).

15.0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia
2009 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.).

16.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszardw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r., Nr 25, poz. 133),

17.Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28.06.1985 r. w sprawie oceny
skutkdw niektorych publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla srodowiska

18.Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 r., Nr 169,
poz. 1386),

19.0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
pazdziernika 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287),

20.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.
2011, Nr 163, poz. 981),

21.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
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ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz.U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami),

24.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134),

25.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z
pézn. zm.),

26.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie  aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2497 z
pdzn. zm.),

27.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041
z pozniejszymi zmianami),

28.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004
r., Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),

29.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r., Nr
38, poz. 455),

30.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999 r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.U. z 1999 r.,
nr 30, poz. 297),

31.Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. (Dz.U. z 1995 r., Nr 25 poz. 133),

32.0bwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650),

33.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719),

34.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z2009 r., Nr 119, poz. 998),
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35.0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca
2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z p6zn. zm.).

36.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami
komunalnymi (Dz. U z 2009 r., Nr 104, poz. 868).

37.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajow instalacji mogacych spowodowa¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegdllnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci
(Dz. U. z 2002 r., Nr 122, poz. 1055).

38.Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008
r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o nawozach i
nawozeniu (Dz. U. z 2008 r., Nr 119, poz. 765 z pézn. zm.).

39.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 wrzeénia 2012 r. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow
komunalnych (Dz. U. 2012 r., Nr 181, poz. 1052).

2.2. Przepisy prawne dotyczace projektowania i
wykonawstwa

Ponizej zestawiono podstawowe normy zwigzane z projektowaniem i realizacjq
przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wykonawca obowigzany jest do
stosowania wszystkich obowigzujacych norm w zakresie Robot.

1. PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny - Przedstawianie uproszczone
pretow i ksztattownikéw,

2. PN-ISO 8991:1996 System oznaczen czesci ztgcznych,

3. PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny — Potgczenia spawane, zgrzewane i
lutowane — Umowne przedstawianie na rysunkach,

4. PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika -
Wymagania termiczne,

5. PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika -
Wymagania dotyczace czystosci powietrza dotyczacych oceny wiasnosci
uzytkowych,

6. PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych,

7. PN-EN 1992-1-1:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
- Czes¢ 1- 1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkdw,

8. PN-EN 1992-1-2:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
- Czes¢ 1- 2: Reguty ogdlne - Projektowanie na warunki pozarowe,

9. PN-EN 1992-3:2006 (U) Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji
betonowych — Czes¢ 3: Silosy i zbiorniki,

10. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,
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11.PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki

pozarowe,

12.PN-ISO 8756:2000 Jakos$¢ powietrza - Postepowanie z danymi
dotyczacymi temperatury, cisnienia i wilgotnosci,

13.PN-B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w

projektowaniu (zmiana Azl),

14.PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,

15.PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne -
Zasady ogolne,

16.PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia. Symbole - Podziat i opis
gruntow,

17.PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowe,

18.PN-EN-752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania,

19.PN-EN-752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie,

20.PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania (Zmiana
Az3),

21.PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i
metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzaciji,

22.PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi,

23.PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego,

24.PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania,

25.PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéow - Symbole, terminologia i
oznaczenia na rysunkach,

26.PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne - Wiasciwosci mechaniczne IDT EN 1886:1998,

27.PN-EN 1822-5:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) -
Czesc¢ 5: Okreslanie skutecznosci filtru,

28.PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach,

29.PN-EN-2924-2:1999 Wymagania ergonomiczne dotyczgce pracy biurowej z
zastosowaniem terminali wyposazonych w monitory ekranowe,

30.PN-B-02865:1997/Ap1:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa,

31.PN-IS0-9296:1999 Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu
urzadzen komputerowych i biurowych,
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32.PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy --
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach,

33.PN-EN-60598-2-2:2000 Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdtowe
- Oprawy os$wietleniowe wbudowywane,

34.PN-IEC 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogodlne,

35.PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,

36.PN-IEC  60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi Ilub
tgczeniowymi,

37.PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia,

38.PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i
tgczenie,

39.PN-IEC 60364-5-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne,

40.PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych,

41.PN- IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przecigzeniowym,

42.PN- IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura fgczeniowa i
sterownicza,

43.PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

44 .PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa,

45.PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemdéw malarskich - Czes¢
2: Klasyfikacja $rodowisk

46.PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czes¢
4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni,

47.PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw - Metody przygotowania
powierzchni - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,
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48.PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw - Metody przygotowania
powierzchni - Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-Scierna,

49.PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw - Metody przygotowania
powierzchni - Cze$¢ 3: Czyszczenie narzedziem recznym i narzedziem z
napedem mechanicznym,

50.PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czes¢
5: Ochronne systemy malarskie,

51.PN-EN ISO 1461:2000 Powifoki cynkowe nanoszone na stal metodg
zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania,

52.PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i
zeliwnych - Powtoki cynkowe i aluminiowe - Wytyczne,

53.PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg - Naktadanie powtok
metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i
wyroby ze stopow zelaza,

54.PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢,

55.PN-EN ISO 8501-1:2007 (U) Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni - Czes$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powiok,

56.PN-91/B-01813 Antykorozyjne =zabezpieczenia w budownictwie -
Konstrukcje betonowe i zelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe -
Zasady doboru,

57.PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -
Konstrukcje betonowe i zelbetowe - Ochrona materiatowo-strukturalna -
Wymagania,

58.PN-N-18002:2000 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy
- Ogodlne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,

59.PN-IS0-1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego
- Wytyczne dotyczace dopuszczalnych poziomdw hatasu,

60.PN-EN-60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne
poziomy hatasu,

61.Norma PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne,

62.Norma PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego
betonu. Wymagania i badania,

63.Norma PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone
podtoze z gruntu stabilizowanego cementem,

64.PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
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65.Norma PN-S-06102:1997 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie. Wymagania i badania”.

66.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDPR Warszawa
2001 r.

67.Katalog typowych konstrukcji
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3.Inne posiadane informacje i dokumenty
niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

1. Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych- ,Dokumentacja Geotechniczna”

firmy CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spotka Jawna; Stupsk, wrzesien 2017 r.
- zalacznik nr 1

2. Opinia konserwatora zabytkéw - zatacznik nr 2

3. Wypis i wyrys z MPZP - zalqcznik nr 3

4. Wypis z rejestru gruntéw - zatacznik nr 4

5. Aktualny stan zanieczyszczenia atmosfery w miejscowosci Bierkowo -
zalacznik nr 5

6. Bilans cieplny istniejgcych instalacji— zatacznik nr 6

7. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej — zatacznik nr 7
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