


PARTER - TOALETA


skala 1:50

BUDYNEK NR 17/6033



⊗ punkt świetlny

⌋ gniazdo ze stykiem ochornym, oprawa hermetyczna



nowoprojektowana ścianka działowa murowana



wyburzenia



nowoprojektowana ścianka z hpl



skucie ścian i wykonanie nowej warstwy płytek do 2m wysokości ściany



rozkucie posadzek
wykonanie nowej posadzki z gresu

ZAKRES ROBÓT:

1. Przesunięcie ścianki działowej.
2. Wyburzenia ścianek działowych
3. Wymiana drzwi, powiększenie otworów w ścianach.
4. Wykonanie nowoprojektowanych ścianek działowych murowanych i hpl.
5. Wymiana armatury łazienkowej.
6. Malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów.
7. Włączenie urządzeń sanitarnych do istniejących pionów.
8. Rozkucie posadzek i ścian, wykonanie nowej posadzki z gresu.
9. Ułożenie na ścianach nowej warstwy płytek gresowych do 2m wysokości ściany.
10. Montaż gniazdek elektrycznych.
11. Wykonanie nowego oświetlenia z włączeniem do nowej instalacji elektrycznej.

LMD-Inwest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-inwest.pl



Inwestycja / Lokalizacja:
Remont pomieszczeń budynku nr 17/6033

Projektował:
MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA
projektowanie bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjnej

Nr uprawnień:
POM/0125/P00K/11

Data:
09.2021

Podpis:

Temat rysunku:

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
- TOALETA

Skala:
1:50

Nr rys.:
K-06