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CISY 13-22-1-01-383   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,81

CISY 13-22-1-01-489   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,38

CISY 13-22-1-01-494   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,66

CISY 13-22-1-01-536   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 3,70

CISY 13-22-1-01-387   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,23

CISY 13-22-1-01-491   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,09

CISY 13-22-1-01-387   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 21,51

CISY 13-22-1-01-491   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 13,92

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,80

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 1,00

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 5,80

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,80

CISY 13-22-1-01-442   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,83

CISY 13-22-1-01-493   -c   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,42

CISY 13-22-1-01-495   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 4,90

CISY 13-22-1-01-543   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,55

CISY 13-22-1-01-544   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,70

CISY 13-22-1-01-590   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,81
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CISY 13-22-1-01-593   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,00

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,02

CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

CISY 13-22-1-01-594   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM 7,20

CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

CISY 13-22-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

O-PROGNI CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

CISY 13-22-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 22,00

CISY 13-22-1-01-485   -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

CISY 13-22-1-01-485   -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,74

CISY 13-22-1-01-590   -o   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

CISY 13-22-1-01-590   -o   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,32

CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

CISY 13-22-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

CISY 13-22-1-01-383   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 380,00

CISY 13-22-1-01-383   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 380,00

CISY 13-22-1-01-486   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 923,00

CISY 13-22-1-01-486   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-486   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 923,00

CISY 13-22-1-01-486   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00
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CISY 13-22-1-01-488   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 241,00

CISY 13-22-1-01-488   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-488   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 241,00

CISY 13-22-1-01-488   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-489   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 431,00

CISY 13-22-1-01-489   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00

CISY 13-22-1-01-489   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 431,00

CISY 13-22-1-01-489   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00

CISY 13-22-1-01-539   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 593,00

CISY 13-22-1-01-539   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 593,00

CISY 13-22-1-01-442   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 535,00

CISY 13-22-1-01-442   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 168,00

CISY 13-22-1-01-442   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 535,00

CISY 13-22-1-01-442   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 168,00

CISY 13-22-1-01-493   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 496,00

CISY 13-22-1-01-493   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 186,00

CISY 13-22-1-01-493   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 496,00

CISY 13-22-1-01-493   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 186,00

CISY 13-22-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 465,00

CISY 13-22-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 465,00

CISY 13-22-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 550,00

CISY 13-22-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 550,00

CISY 13-22-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00
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CISY 13-22-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00

CISY 13-22-1-01-384   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 137,00

CISY 13-22-1-01-384   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

CISY 13-22-1-01-384   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 137,00

CISY 13-22-1-01-384   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

CISY 13-22-1-01-386   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 86,00

CISY 13-22-1-01-386   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 86,00

CISY 13-22-1-01-388   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 89,00

CISY 13-22-1-01-388   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 89,00

CISY 13-22-1-01-439   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-439   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-485   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00

CISY 13-22-1-01-485   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00

CISY 13-22-1-01-486   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 60,00

CISY 13-22-1-01-486   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

CISY 13-22-1-01-486   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00

CISY 13-22-1-01-486   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

CISY 13-22-1-01-486   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 25,00

CISY 13-22-1-01-486   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

CISY 13-22-1-01-486   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 25,00

CISY 13-22-1-01-486   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

CISY 13-22-1-01-487   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 215,00

CISY 13-22-1-01-487   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-487   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 215,00
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CISY 13-22-1-01-487   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-489   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 85,00

CISY 13-22-1-01-489   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00

CISY 13-22-1-01-494   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 125,00

CISY 13-22-1-01-494   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-494   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 125,00

CISY 13-22-1-01-494   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-540   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00

CISY 13-22-1-01-540   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00

CISY 13-22-1-01-540   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 305,00

CISY 13-22-1-01-540   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

CISY 13-22-1-01-540   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 305,00

CISY 13-22-1-01-540   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

CISY 13-22-1-01-543   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-543   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

CISY 13-22-1-01-544   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 145,00

CISY 13-22-1-01-544   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 145,00

CISY 13-22-1-01-545   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

CISY 13-22-1-01-545   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

CISY 13-22-1-01-545   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00

CISY 13-22-1-01-545   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00

CISY 13-22-1-01-590   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00

CISY 13-22-1-01-590   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00

CISY 13-22-1-01-590   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00
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CISY 13-22-1-01-590   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00

CISY 13-22-1-01-590   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00

CISY 13-22-1-01-590   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00

CISY 13-22-1-01-592   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 88,00

CISY 13-22-1-01-592   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 88,00

CISY 13-22-1-01-596   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00

CISY 13-22-1-01-596   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00

CISY 13-22-1-01-611   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-611   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

CISY 13-22-1-01-615   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

CISY 13-22-1-01-615   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

CISY 13-22-1-01-616   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 947,00

CISY 13-22-1-01-616   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

CISY 13-22-1-01-616   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 947,00

CISY 13-22-1-01-616   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

CISY 13-22-1-01-384   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00

CISY 13-22-1-01-384   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

CISY 13-22-1-01-384   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00

CISY 13-22-1-01-384   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

CISY 13-22-1-01-440   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 89,00

CISY 13-22-1-01-440   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 89,00

CISY 13-22-1-01-442   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 43,00

CISY 13-22-1-01-442   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

CISY 13-22-1-01-442   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 43,00
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CISY 13-22-1-01-442   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-391   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,90

JAGODZIN 13-22-1-02-391   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,09

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 1,65

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,70

MA-PORZ JAGODZIN 13-22-1-02-619   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,41

ODN-GLEB JAGODZIN 13-22-1-02-619   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 9,40

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,12

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,12

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,12

JAGODZIN 13-22-1-02-554   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 16,48

JAGODZIN 13-22-1-02-554   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 16,48

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,50

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,52

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,50

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,52

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50

JAGODZIN 13-22-1-02-393   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-443   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,28
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JAGODZIN 13-22-1-02-443   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 1,50

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,29

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,42

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,81

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,52

JAGODZIN 13-22-1-02-446   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 2,33

JAGODZIN 13-22-1-02-502   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,62

JAGODZIN 13-22-1-02-550   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,39

JAGODZIN 13-22-1-02-550   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA 1,36

JAGODZIN 13-22-1-02-554   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,06

JAGODZIN 13-22-1-02-601   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 0,53

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 4,39

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,69

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 30,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 8,00

JAGODZIN 13-22-1-02-445   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 11,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,00

HOD
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JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

O-PROGND JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00

O-PROGNI JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 105,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 30,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,89

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,81

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,03

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 3,66

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 5,41

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 3,86

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,85

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,96

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,28

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 4,16

OCHRL

O-GRODZS

O-PROGNŚ

O-ROZKPNI



JAGODZIN 13-22-1-02-555   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,16

JAGODZIN 13-22-1-02-557   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-557   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 8,32

JAGODZIN 13-22-1-02-600   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-600   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 5,45

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,45

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,29

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,24

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,42

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 150,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 670,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 670,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-547   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 189,00

JAGODZIN 13-22-1-02-547   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 189,00

JAGODZIN 13-22-1-02-601   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 345,00

JAGODZIN 13-22-1-02-601   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-601   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 345,00

JAGODZIN 13-22-1-02-601   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 134,00

JAGODZIN 13-22-1-02-602   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 134,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 275,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 275,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 505,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 505,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

JAGODZIN 13-22-1-02-394   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 280,00

JAGODZIN 13-22-1-02-444   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 280,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

JAGODZIN 13-22-1-02-449   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

JAGODZIN 13-22-1-02-499   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 475,00

JAGODZIN 13-22-1-02-499   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

JAGODZIN 13-22-1-02-499   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 475,00

JAGODZIN 13-22-1-02-499   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

JAGODZIN 13-22-1-02-500   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 175,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-500   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-500   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 175,00

JAGODZIN 13-22-1-02-500   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-502A  -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 78,00

JAGODZIN 13-22-1-02-502A  -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 78,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 275,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 275,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 195,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 195,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 35,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 65,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-503   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-547   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 65,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-547   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00

JAGODZIN 13-22-1-02-547   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 80,00

JAGODZIN 13-22-1-02-547   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 185,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 185,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00

JAGODZIN 13-22-1-02-548   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 225,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 225,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 115,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 115,00

JAGODZIN 13-22-1-02-555   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

POZ

TPP



JAGODZIN 13-22-1-02-557   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 365,00

JAGODZIN 13-22-1-02-557   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 365,00

JAGODZIN 13-22-1-02-600   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 210,00

JAGODZIN 13-22-1-02-600   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-600   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 210,00

JAGODZIN 13-22-1-02-600   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-603   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00

JAGODZIN 13-22-1-02-603   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 85,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00

JAGODZIN 13-22-1-02-609   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

JAGODZIN 13-22-1-02-620   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 250,00

JAGODZIN 13-22-1-02-620   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 250,00

JAGODZIN 13-22-1-02-621   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

JAGODZIN 13-22-1-02-621   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-623   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

JAGODZIN 13-22-1-02-623   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 175,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 175,00

JAGODZIN 13-22-1-02-624   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

JAGODZIN 13-22-1-02-626   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

JAGODZIN 13-22-1-02-627   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00

JAGODZIN 13-22-1-02-627   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

JAGODZIN 13-22-1-02-628   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00
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JAGODZIN 13-22-1-02-628   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-447   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 190,00

JAGODZIN 13-22-1-02-619   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 190,00

POZ

TPP

TWP



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

DĘBÓWEK 13-22-2-05-155   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,33

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,66

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,27

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,24

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,98

DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,71

DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,30

DĘBÓWEK 13-22-2-05-47    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,16

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,96

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,48

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,66

DĘBÓWEK 13-22-2-05-197   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,90

DĘBÓWEK 13-22-2-05-49    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,86

DĘBÓWEK 13-22-2-05-55    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,64

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,27

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,24

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,60

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,94

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,98

DĘBÓWEK 13-22-2-05-112   -d   -00 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las 3 KMTR 2,07

DĘBÓWEK 13-22-2-05-115   -b   -00 WYK>RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.>400pni las 3 KMTR 27,60

DĘBÓWEK 13-22-2-05-116   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 2,40

AGROT

CP

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-LUK

HOD

Pakiet: PAKIET 03



DĘBÓWEK 13-22-2-05-116   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,20

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 0,20

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 2,50

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,50

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 1,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-112   -d   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT 1,60

DĘBÓWEK 13-22-2-05-112   -d   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT 1,60

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT 2,80

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,80

DĘBÓWEK 13-22-2-05-86    -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT 6,80

DĘBÓWEK 13-22-2-05-86    -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,80

DĘBÓWEK 13-22-2-05-112   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,31

DĘBÓWEK 13-22-2-05-116   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,46

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -i   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,60

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,99

DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,78

DĘBÓWEK 13-22-2-05-192   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,26

DĘBÓWEK 13-22-2-05-192   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,85

ODN-LUK

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

PIEL

HOD



DĘBÓWEK 13-22-2-05-197   -l   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA 2,06

DĘBÓWEK 13-22-2-05-47    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,46

DĘBÓWEK 13-22-2-05-48    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,13

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,43

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,94

DĘBÓWEK 13-22-2-05-80    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,84

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,46

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,08

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,48

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,19

DĘBÓWEK 13-22-2-05-86    -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,85

DĘBÓWEK 13-22-2-05-88    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,18

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -f   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG 300,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -g   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG 200,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-112   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 5,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-112   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,25

DĘBÓWEK 13-22-2-05-116   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 5,00

PIEL

N-ZNDN

HOD

NAS

OCHRL

O-BOBRY

O-GRODZN



DĘBÓWEK 13-22-2-05-116   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,20

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 5,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,30

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 1,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 3,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,10

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-84    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 1,20

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

O-PROGNI DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 17,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 90,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-155   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 630,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-155   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 630,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 847,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 847,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 194,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 194,00

OCHRL

POZ

O-GRODZN
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DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 158,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 158,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-81    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 206,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 206,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 265,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 265,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 400,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 400,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

POZ
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DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 110,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 110,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-119   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 580,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-119   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 580,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 73,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 73,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-149   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

POZ

TPP



DĘBÓWEK 13-22-2-05-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 240,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 240,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 190,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 190,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 245,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 245,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 720,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 720,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 155,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 155,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-154   -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-154   -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00

POZ

TPP



DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 190,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-50    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 190,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 150,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 150,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 195,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 195,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-52    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 160,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-52    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-52    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-52    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 225,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 225,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

POZ

TPP



DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 123,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 123,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-54    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-54    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-82    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 240,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 240,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-85    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 190,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-85    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-85    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 190,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-85    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 96,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 96,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 180,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 180,00

POZ

TPP

TWP



DĘBÓWEK 13-22-2-05-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-120   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 58,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 58,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-153   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-197   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-197   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-53    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-87    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00

DĘBÓWEK 13-22-2-05-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

AGROT DZIKÓW 13-22-2-06-563   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,64

DZIKÓW 13-22-2-06-460   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,91

POZ

HOD

TWP

CP

Pakiet: PAKIET 04



DZIKÓW 13-22-2-06-504   -fx  -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,42

DZIKÓW 13-22-2-06-504   -fx  -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,67

DZIKÓW 13-22-2-06-505   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,09

DZIKÓW 13-22-2-06-510   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,32

DZIKÓW 13-22-2-06-510   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,52

DZIKÓW 13-22-2-06-513   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,22

DZIKÓW 13-22-2-06-513   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,98

DZIKÓW 13-22-2-06-558   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,59

DZIKÓW 13-22-2-06-558   -r   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,30

DZIKÓW 13-22-2-06-558   -r   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 2,65

DZIKÓW 13-22-2-06-560   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,22

DZIKÓW 13-22-2-06-566   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,92

DZIKÓW 13-22-2-06-566   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,97

DZIKÓW 13-22-2-06-571   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 3,44

DZIKÓW 13-22-2-06-453   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,45

DZIKÓW 13-22-2-06-458   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,45

DZIKÓW 13-22-2-06-516   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,40

DZIKÓW 13-22-2-06-519   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,70

DZIKÓW 13-22-2-06-560   -o   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,59

DZIKÓW 13-22-2-06-562   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,70

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,01

DZIKÓW 13-22-2-06-572   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,50

DZIKÓW 13-22-2-06-453   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 17,50

DZIKÓW 13-22-2-06-458   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 17,50

DZIKÓW 13-22-2-06-560   -o   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 3,90

DZIKÓW 13-22-2-06-562   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 4,66

HOD

NAT-WPG

CP

MA-PORZ



DZIKÓW 13-22-2-06-563   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 13,40

DZIKÓW 13-22-2-06-459   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,00

DZIKÓW 13-22-2-06-459   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

DZIKÓW 13-22-2-06-459   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,00

DZIKÓW 13-22-2-06-459   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

PIEL DZIKÓW 13-22-2-06-563   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,19

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

O-PROGNI DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 25,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 191,00

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 191,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 247,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 247,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 300,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 300,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

DZIKÓW 13-22-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

HOD

OCHRL

POZ

NAT-WPG

ODN-ZŁOŻ

O-GRODZS

O-PROGNŚ

O-SMIECI
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IVD

PR

PTP

PTW



DZIKÓW 13-22-2-06-453   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

DZIKÓW 13-22-2-06-453   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

DZIKÓW 13-22-2-06-454   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

DZIKÓW 13-22-2-06-454   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

DZIKÓW 13-22-2-06-455   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00

DZIKÓW 13-22-2-06-455   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 19,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 19,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 513,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 513,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

DZIKÓW 13-22-2-06-467   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 121,00

DZIKÓW 13-22-2-06-467   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 121,00

DZIKÓW 13-22-2-06-467   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 443,00

DZIKÓW 13-22-2-06-467   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 443,00

DZIKÓW 13-22-2-06-509   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 500,00

DZIKÓW 13-22-2-06-509   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 500,00

DZIKÓW 13-22-2-06-509   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 185,00

DZIKÓW 13-22-2-06-509   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00

DZIKÓW 13-22-2-06-509   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 185,00

DZIKÓW 13-22-2-06-509   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00

DZIKÓW 13-22-2-06-512   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00

POZ

TPP



DZIKÓW 13-22-2-06-512   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 474,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 474,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 25,00

DZIKÓW 13-22-2-06-514   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 25,00

DZIKÓW 13-22-2-06-520   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00

DZIKÓW 13-22-2-06-520   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 77,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 77,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 57,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 57,00

DZIKÓW 13-22-2-06-564   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 213,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 213,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 60,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

POZ

TPP



DZIKÓW 13-22-2-06-565   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

DZIKÓW 13-22-2-06-575   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00

DZIKÓW 13-22-2-06-575   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00

DZIKÓW 13-22-2-06-575   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00

DZIKÓW 13-22-2-06-575   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 65,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 65,00

DZIKÓW 13-22-2-06-456   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

DZIKÓW 13-22-2-06-515   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00

DZIKÓW 13-22-2-06-515   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00

DZIKÓW 13-22-2-06-559   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 86,00

DZIKÓW 13-22-2-06-559   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 86,00

DZIKÓW 13-22-2-06-562   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00

DZIKÓW 13-22-2-06-562   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 74,00

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 74,00

DZIKÓW 13-22-2-06-563   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00

DZIKÓW 13-22-2-06-565   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00

POZ

TPP

TWP



GŁUSZEC 13-22-2-07-344   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-345   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 83,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-345   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 83,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 129,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-288   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 129,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-290   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 157,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-290   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 157,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-291   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 111,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-291   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 111,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-293   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 67,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-293   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 67,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-293   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 93,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-293   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 93,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-342   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 210,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-342   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 210,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-399   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-402   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00

GŁUSZEC 13-22-2-07-402   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności
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Pakiet: PAKIET 05



TOPORÓW 13-22-2-08-425   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,80

TOPORÓW 13-22-2-08-482   -f   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,44

TOPORÓW 13-22-2-08-585   -b   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,60

TOPORÓW 13-22-2-08-586   -h   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 2,54

TOPORÓW 13-22-2-08-315   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,31

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,45

TOPORÓW 13-22-2-08-534   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,19

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -g   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,97

TOPORÓW 13-22-2-08-588   -a   -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,46

NAT-WPG TOPORÓW 13-22-2-08-315   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 22,04

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 9,66

TOPORÓW 13-22-2-08-534   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 14,59

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 13,12

TOPORÓW 13-22-2-08-588   -a   -98 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 23,04

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,40

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,60

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,40

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,60

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

TOPORÓW 13-22-2-08-307   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 1,56

TOPORÓW 13-22-2-08-363   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,57

TOPORÓW 13-22-2-08-363   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 3,18

TOPORÓW 13-22-2-08-577   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,97

HOD
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TOPORÓW 13-22-2-08-577   -b   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,38

TOPORÓW 13-22-2-08-579   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 2,99

TOPORÓW 13-22-2-08-588   -a   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 2,13

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -g   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -g   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00

TOPORÓW 13-22-2-08-583   -g   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG 500,00

O-GRODZN TOPORÓW 13-22-2-08-583   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 5,25

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

O-PROGNI TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 35,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

TOPORÓW 13-22-2-08-425   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 535,00

TOPORÓW 13-22-2-08-425   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 535,00

TOPORÓW 13-22-2-08-482   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 715,00

TOPORÓW 13-22-2-08-482   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 715,00

TOPORÓW 13-22-2-08-585   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 310,00

TOPORÓW 13-22-2-08-585   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 310,00

HOD
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TOPORÓW 13-22-2-08-586   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 515,00

TOPORÓW 13-22-2-08-586   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 515,00

TOPORÓW 13-22-2-08-306   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 184,00

TOPORÓW 13-22-2-08-306   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 184,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 275,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 275,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 870,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 870,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00

TOPORÓW 13-22-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00

TOPORÓW 13-22-2-08-305   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 400,00

TOPORÓW 13-22-2-08-305   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 400,00

TOPORÓW 13-22-2-08-305   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 295,00

TOPORÓW 13-22-2-08-305   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

TOPORÓW 13-22-2-08-305   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 295,00

TOPORÓW 13-22-2-08-305   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

TOPORÓW 13-22-2-08-311   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 270,00

TOPORÓW 13-22-2-08-311   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 270,00

TOPORÓW 13-22-2-08-314   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 270,00

TOPORÓW 13-22-2-08-314   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 270,00

TOPORÓW 13-22-2-08-315   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00

TOPORÓW 13-22-2-08-315   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

TOPORÓW 13-22-2-08-315   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00

POZ
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TOPORÓW 13-22-2-08-315   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

TOPORÓW 13-22-2-08-365   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 145,00

TOPORÓW 13-22-2-08-365   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 145,00

TOPORÓW 13-22-2-08-369   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00

TOPORÓW 13-22-2-08-369   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00

TOPORÓW 13-22-2-08-372   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 275,00

TOPORÓW 13-22-2-08-372   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 275,00

TOPORÓW 13-22-2-08-420   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1005,00

TOPORÓW 13-22-2-08-420   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

TOPORÓW 13-22-2-08-420   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1005,00

TOPORÓW 13-22-2-08-420   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

TOPORÓW 13-22-2-08-476   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 320,00

TOPORÓW 13-22-2-08-476   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

TOPORÓW 13-22-2-08-476   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 320,00

TOPORÓW 13-22-2-08-476   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

TOPORÓW 13-22-2-08-477   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

TOPORÓW 13-22-2-08-477   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

TOPORÓW 13-22-2-08-481   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

TOPORÓW 13-22-2-08-481   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

TOPORÓW 13-22-2-08-525   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 190,00

TOPORÓW 13-22-2-08-525   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 190,00

TOPORÓW 13-22-2-08-525   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 330,00

POZ

TPP



TOPORÓW 13-22-2-08-525   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 330,00

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 380,00

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 380,00

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 260,00

TOPORÓW 13-22-2-08-526   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 260,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 300,00

TOPORÓW 13-22-2-08-580   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 300,00

TOPORÓW 13-22-2-08-366   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00

TOPORÓW 13-22-2-08-366   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00

TOPORÓW 13-22-2-08-368   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

TOPORÓW 13-22-2-08-368   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

TOPORÓW 13-22-2-08-368   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00

TOPORÓW 13-22-2-08-368   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

TOPORÓW 13-22-2-08-368   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00

POZ

TPP

TWP



TOPORÓW 13-22-2-08-368   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

TOPORÓW 13-22-2-08-426   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 270,00

TOPORÓW 13-22-2-08-426   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 270,00

TOPORÓW 13-22-2-08-533   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

TOPORÓW 13-22-2-08-533   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

POZ

POZ

TWP

IB



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

OKRĄGLICA 13-22-2-10-19    -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,28

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -c   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,17

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,91

POZ

HOD

TPP

AGROT

Pakiet: PAKIET 06



OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,02

OKRĄGLICA 13-22-2-10-12    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA 0,65

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 0,47

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,09

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,73

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,48

OKRĄGLICA 13-22-2-10-70    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,88

OKRĄGLICA 13-22-2-10-104   -n   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,71

OKRĄGLICA 13-22-2-10-108   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,83

OKRĄGLICA 13-22-2-10-108   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,94

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-143   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-23    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,58

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,51

OKRĄGLICA 13-22-2-10-69    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,29

OKRĄGLICA 13-22-2-10-104   -n   -01 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 23,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-108   -d   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 24,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-108   -f   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 6,10

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -d   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 9,60

OKRĄGLICA 13-22-2-10-143   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 6,40

OKRĄGLICA 13-22-2-10-23    -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 16,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 22,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-69    -k   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR 14,70

OKRĄGLICA 13-22-2-10-27    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 30,60

OKRĄGLICA 13-22-2-10-27    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 30,60

HOD

AGROT

CP

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ



OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,40

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,20

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,20

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,20

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,10

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 15,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,10

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 15,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,10

OKRĄGLICA 13-22-2-10-107   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,12

OKRĄGLICA 13-22-2-10-108   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 1,44

HOD

ODN-ZRB

PIEL



OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,92

OKRĄGLICA 13-22-2-10-13    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,48

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,03

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,97

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,53

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,79

OKRĄGLICA 13-22-2-10-25    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 1,07

OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-27    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 4,01

OKRĄGLICA 13-22-2-10-42    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,57

OKRĄGLICA 13-22-2-10-43    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 0,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,83

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 2,56

OKRĄGLICA 13-22-2-10-76    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 2,28

OKRĄGLICA 13-22-2-10-78    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,39

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00

HOD

OCHRL

PIEL

O-BOBRY

O-GRODZN



OKRĄGLICA 13-22-2-10-140   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,36

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,50

OKRĄGLICA 13-22-2-10-141   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,90

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-142   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-45    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,75

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

O-PROGNI OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 22,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,92

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 6,10

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 14,67

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,38

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,87

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 4,40

OKRĄGLICA 13-22-2-10-2     -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-2     -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 4,29

OCHRL

O-GRODZN

O-GRODZS

O-PROGNŚ

O-ROZKPNI



OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,46

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,45

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,80

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,90

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,08

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,89

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,96

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,60

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,45

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 4,19

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,94

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 7,04

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,34

OCHRL

O-ROZKPNI



OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 4,69

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 4,43

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,33

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,10

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 3,13

OKRĄGLICA 13-22-2-10-9     -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-9     -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,44

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 150,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-3     -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA 0,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-3     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA 0,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-70    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA 0,30

OKRĄGLICA 13-22-2-10-19    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 865,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-19    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-19    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 865,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-19    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 678,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 678,00

OCHRL

OCHRP

POZ

O-ROZKPNI

O-SMIECI

P-PORZ

IB



OKRĄGLICA 13-22-2-10-44    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 740,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 740,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 612,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 612,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-105   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 88,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-105   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 88,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-105   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 142,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-105   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 142,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-10    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 307,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-10    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 307,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-10    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-10    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 236,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 236,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00
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OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 63,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 63,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-11    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-13    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 432,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 432,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 82,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 82,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-18    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 260,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-18    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 260,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 73,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 73,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 198,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-1     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 198,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-20    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 214,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

POZ TPP



OKRĄGLICA 13-22-2-10-20    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 214,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-20    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-20    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-21    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-21    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 205,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 205,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 115,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-22    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 115,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-25    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 214,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-25    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-25    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 214,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 135,00

POZ TPP



OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 135,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 305,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 305,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-26    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-2     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 128,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-2     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 128,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-42    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-42    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 84,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 84,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-4     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 42,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 42,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 35,00

POZ TPP



OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 57,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 57,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 85,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 74,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 74,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-5     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 226,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-6     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 226,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-72    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-72    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 119,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 119,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 208,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 208,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00
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OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 71,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 71,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 204,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 204,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 90,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 90,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 81,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 81,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 51,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 51,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-8     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-9     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 136,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-9     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 136,00
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OKRĄGLICA 13-22-2-10-9     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 187,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-9     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 187,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-15    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 108,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-15    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 108,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 94,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 94,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 156,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 156,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 111,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 111,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 97,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 97,00

OKRĄGLICA 13-22-2-10-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

POZ TPP

TWP


