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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży sanitarnej na wykonanie  opracowania   kompletnej     
dokumentacji    projektowej   odwodnienia   drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach 
zadania pn:„Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatu koszalińskiego DP 3544Z, DP 
3504Z, DP3506Z”. 
 
Teren objęty pracami projektowymi jest objęty :   Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo (uchwała nr 
XXXIII/395/2017) 
 
Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: 

• Sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV de 200 x 5,9 mm (przykanaliki) – 83,52 m 
• Sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV de 250 x 7,3 mm – 183,98 m 
• Ilość projektowanych studni PVC 425  – szt. 6 
• Wpusty deszczowe osadzone na studniach osadnikowych – szt. 22 

 

2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren planowanej inwestycji położony w miejscowości Sarbinowo, gmina Mielno. W znacznej części 
teren zagospodarowany zabudową jednorodzinną. Teren jest urozmaicony zarówno pod względem 
sytuacyjnym jak też i wysokościowym. W obrębie działek objętych opracowaniem znajdują się 
urządzenia infrastruktury technicznej podziemnej w tym: sieci wodociągowe, teletechniczne, sanitarne, 
gazowe, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne oraz uzbrojenie nadziemne w postaci sieci 
energetycznej. 
Nie występują obiekty przeznaczone do rozbiórki. 

 Ochrona istniejącej zieleni 

Prowadzone w pobliżu drzew budowy i remonty często stanowią zagrożenie dla drzew rosnących na 
terenie objętym pracami. W trakcie prac drzewa zostaną odpowiednio zabezpieczone.  
Obowiązek zabezpieczenia roślinności na okres prowadzenia prac budowlanych określają 
następujące polskie przepisy: 
Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. – Art. 87a. 1. „Prace ziemne oraz inne prace 
wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, 
wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, 
przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom” 
rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, że obowiązek zabezpieczenia środowiska 
przyrodniczego na czas realizacji robót spoczywa na wykonawcy. Jednakże inwestor winien 
sprawować kontrolę nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujące zniszczeniem lub 
wyraźnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może prowadzić do nałożenia na wykonawcę 
przez odpowiednio (Wójt. Burmistrz, Prezydent Miasta) kary pieniężnej zgodnie z zapisami Ustawy 

o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy). 
Rodzaje zabezpieczeń, usuwanych po zakończeniu budowy, możemy podzielić na grupy zależnie od 
części drzewa, której dotyczą: 
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Zabezpieczenia strefy korzeniowej  
Strefa korzeniowa jest to obszar występowania najważniejszych ze względu na fizjologię drzew 
korzeni, pełniących zarówno funkcje stabilizujące jak i magazynujące (pobierające składniki 
mineralne i wodę z podłoża). Jej kształt i wielkość uzależnione są od gatunku drzewa oraz warunków 
siedliskowych w jakich ono rośnie. Dla większości drzew strefę ochronną systemu korzeniowego 
wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powiększając go o 1–2 m; inny sposób wyznaczenia tej 
strefy to doliczenie do wielkości średnicy korony około 20%. W wypadku, gdy na budowie mało jest 
miejsca pozwalającego na planowanie rozkładu robót ochroną powinno być objęte pole w kształcie 
kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem chociaż główne korzenie szkieletowe. Planując prace w obrębie systemu 
korzeniowego należy pamiętać, iż ilość cięć większa niż 20% ich objętości stanowi zagrożenie dla 
drzewa, skutkujące w skrajnych wypadkach jego obumarciem.  
Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanować na okres 
spoczynku zimowego, czyli od października do kwietnia. Należy natomiast unikać prowadzenia tego 
typu prac latem, szczególnie w okresie upałów.  
Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 
wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 
wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 
wypełnionej kompostem i torfem. 
Jeśli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zostać ono wykonane w sposób fachowy, 
prostopadle do osi korzenia. Niezbędne jest usunięcie całej części chorej, aż do miejsca zdrowego. 
Powstałą ranę należy zabezpieczyć preparatami powierzchniowymi, żeby uniemożliwić wnikanie w 
nią patogenów. Rany w korzeniach należy zabezpieczyć, jak najszybciej. Prac tych nie wolno 
prowadzić w temperaturach ujemnych ze względu na ryzyko przemrożenia korzeni. 

 

Postępowanie z korzeniami uszkodzonymi w wykopach, przycięcie korzeni i zabezpieczenie 
środkiem do pielęgnowania ran (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council) 
Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie (przy pochmurnej i 
deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydłużenie ich okresu do 3 tygodni). 
W przypadku przerw w pracy wykopy należy zasypać lub przykryć korzenie matami słomianymi, 
aby przeciwdziałać ich wysychaniu. Gdy prace prowadzone są zimą korzenie należy zabezpieczać 
przed mrozem przykrywając je na matami słomianymi lub owijając jutą, a wykopy wypełnić.  
Korzeni nie wolno zasypywać ziemią z dna wykopu, gdyż nie ma ona wartości odżywczych, ze 
względu na brak substancji organicznych. Do zasypania dołów można wykorzystać tylko wierzchnią 
warstwę podłoża (do 20 cm).  
Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować materiałów chemicznych i 
budowlanych, szczególnie cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. Szczególnie niebezpieczne 
są materiały sypkie, wypłukiwane przez deszcze w głąb podłoża.  
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Zabezpieczenie części nadziemnej 
Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczęściej narażone są pnie drzew. Tak jak 
poprzednio sposób realizacji należy ustalić na początku prac. 
Najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roślin na czas budowy jest 
wydzielenie grupy drzew. Stanowi to zabezpieczenie pozwalające uniknąć urazów zarówno części 
nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na całkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania 
grupy drzew przez zastosowanie różnego typu płotów i siatek wspartych na słupach. Minimalna 
wysokość ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to możliwe, gdy teren jest dość duży i występują na nim 
zwarte grupy roślinności. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi 
wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powiększonemu o bufor w wielkości 1–2 m. 
Zabezpieczenie pojedynczych drzew na okres budowy drogi powinno obejmować owinięcie pnia 
matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami samochodowymi, 
rurami drenarskimi itp., a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna 
część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną 
ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 
wzajemnej co 40÷60 cm, 

 
Rys.3 Ochrona pnia (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council) 
Zabiegów i zabezpieczeń pokazanych powyżej należy bezwzględnie wymagać od Wykonawcy prac, 
bowiem do najczęściej występujących uszkodzeń podczas wykonywania robót budowlanych należy 
zaliczyć: 
- uszkodzenia mechaniczne pnia – otarcia, obicia włącznie ze zniszczeniem partii drewna, 
- uszkodzenia mechaniczne korony – obcięte i połamane konary i gałęzie, 
- uszkodzenia mechaniczne korzeni – rozerwanie, zgniecenie, obcięcie korzeni, 
- zatrucia i zaduszenia korzeni.  

Zagrożeniem dla występujących w obrębia prowadzonych robót W trakcie planowanych 
robót należy zabezpieczyć drzewa rosnące w pobliżu zamierzenia w następujący sposób: chronić 
pnie drzew i ich systemy korzeniowe przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Wszystkie prace ziemne 
w obrębie systemu korzeniowego należy wykonać ręcznie. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy 
obejmuje owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości 
pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną 
w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy 
stalowej. 

W trakcie prac ziemnych odsłonięte korzenie powinny być przycięte pod kątem prostym do 
ich osi ostrym narzędziem, a powierzchnie ran zabezpieczone środkiem impregnującym. Najlepszym 
sposobem zabezpieczenia korzeni drzew (przed wyschnięciem lub przemarznięciem) jest przykrycie 
ściany wykopu od strony drzewa ziemią wzbogaconą w składniki pokarmowe, a następnie pokrycie 
tej warstwy folią ogrodniczą. Warstwy te należy przymocować do ściany wykopu. Pnie drzew należy 
zabezpieczyć przed otarciami tarcicą. Zabrania się wbijania gwoździ, wiązania drutów itp. Do pnia 
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drzewa. W trakcie prowadzenia robót ziemnych nie należy wycinać korzeni o śr. 5 cm i grubszych, a 
wszelkie zranienia należy zabezpieczyć przed infekcją przewidzianymi do tego preparatami. 
Zabrania się składowania materiałów bezpośrednio w obrębie drzew i krzewów, szczególnie 
szkodliwych dla korzeni jak np. wapno, cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, środki 
chemiczne. Nie należy dopuścić do zagęszczenia gruntu w pasie zieleni z rosnącym drzewami 
(niedotlenienie systemu korzeniowego). Po zakończeniu robót ziemię w obrębie drzew ręcznie 
spulchnić, z ewentualnym wzbogaceniem o składniki pokarmowe. 
 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Rozwiązania sytuacyjne opracowano na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do 
celów projektowych sporządzonej dla powyższego zadania, stanu istniejącego oraz uzgodnień                          
i planowanych rozwiązań technicznych przyjętych dla realizacji projektu. Głównym założeniem było 
podanie technicznego rozwiązania rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami 
deszczowymi dla projektowanej drogi powiatowej w m. Sarbinowo na działce nr 55/1, których celem jest 
zapewnienie bezpiecznych warunków dla użytkowników drogi i pieszych poprzez zapewnienie 
funkcjonalności oraz ogólną poprawę wizerunku. 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej umiejscowiona zostanie w pasie drogowym  drogi powiatowej                 
( w terenie zielonym), a wpusty deszczowe zostały zaprojektowane w najniższych miejscach jezdni, przy 
projektowanych krawężnikach betonowych. 
Dodatkowo, zaprojektowana sieć kanalizacji deszczowej wraz z wypustami deszczowymi ma na celu 
wyeliminowanie zalewania przyległych terenów oraz swobodny spływ wód deszczowych z 
projektowanych dróg powiatowych. Odwodnienie z terenów utwardzonych zostało przewidziane dla 
nawierzchni bitumicznych oraz projektowanych chodników usytuowanych na terenach, z których 
niemożliwe jest zagospodarowanie wód deszczowych poprzez wsiąkanie w grunt. 
Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu w 
sposób minimalizujący ewentualne uciążliwości w korzystaniu z terenów przyległych. Nawiązano się w 
sposób maksymalny do nawierzchni dróg istniejących, przyległych obiektów, dróg, zjazdów oraz 
rozwiązań projektowych służących właściwemu odprowadzeniu wód opadowych do projektowanej 
kanalizacji deszczowej. 
 

4. INFORMACJE I DANE 

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Trasę sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie drogowym  drogi powiatowej                    
( w terenie zielonym), a wpusty deszczowe zostały zaprojektowane w najniższych miejscach jezdni, przy 
projektowanych krawężnikach betonowych. 
Spadki, długości, średnice oraz zagłębienia projektowanego kolektora podano na profilu podłużnym.  

 

 

 

 

 



6 
 

WŁĄCZENIE DO ISTN. SIECI KANLIZACJI DESZCZOWEJ – PRZEWÓD GŁÓWNY 

   Projektowane odwodnienie z drogi powiatowej  przewidziano do istniejącej  kanalizacji 
deszczowej, znajdującej się w działce drogowej  nr 55/1 (ul. Nadmorska).  Włączenie do istniejącej  
sieci KD 315 należy wykonać  poprzez   istniejącą   studnie betonową  DN1200 – Sistn.5  o rzędnych 
1,91/0,86.  

 
 

 PRZYKANLIKI 

Przykanaliki deszczowe z rur PVC de 200/5,9 mm będą odprowadzały wody deszczowe z 
projektowanej jezdni za pomocą wpustów deszczowych   z osadnikiem. Woda opadowa z jezdni 
odprowadzana jest bezpośrednio  z jezdni do projektowanych wpustów deszczowych połączonych 
kanałami kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. 
 
 
WPUSTY DESZCZOWE Z OSADNIKIEM 

Wody opadowe, spływające z powierzchni utwardzonych, zostaną wprowadzone bezpośrednio do 
studzienek ściekowych z osadnikami. Studzienki z osadnikami zatrzymają małe zanieczyszczenia stałe. 
Projektuje się studnie osadnikowe dla każdego wpustu deszczowego. 
Istniejące wpusty wymienić na Nowe – WP3, Wp7, Wp9, Wp 22 
Projektowaną wysokość studni oraz wpustów dopasować do niwelety Branży Drogowej. 

 

MATERIAŁY I UZBROJENIE 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV de 250/7,3 mm, ze ścianką litą oraz 
przykanaliki od wpustów deszczowych z rur PCV de 200/5,9 mm klasy SN8/SDR34 ze ścianką litą. 
Rury PCV łączone za pomocą systemowych kielichów. Przewody układać z minimalnym 
przykryciem 0,8 m. W przypadku układania przewodów na mniejszej głębokości, należy je ocieplić 
warstwą żużla granulowanego 30 cm ponad wierzch przewodu oraz przykryć papą izolacyjną. 
Projektuje się studnie kanalizacyjne PVC425. Kinety studni wykonać zgodnie z częścią graficzną 
projektu. 

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne połączeniowe ( 1 odpływ, 3 dopływy), systemowe z 
PVC, kineta z rura trzonową o średnicy 425mm – częścią teleskopowa nie mniejsza niż 0,7m, do 
regulacji wysokości. Włazy do studni zaprojektowano żeliwne typu ciężkiego klasy D400, pełne 
zgodne z normą PN-EN 124:2000.  
Dla studni zlokalizowanych w pasach nieutwardzonych  -  na płytach odciążających.  
Zwieńczenia studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych wykonać 0,1 m powyżej poziomu 
terenu z zastosowaniem pokrywy żeliwnej klasy A 15. 

W rozwiązaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe żeliwne klasy D400 z 
kołnierzem zatrzaskowym – podłączone bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, osadzonych na 
pierścieniach odciążających, na studzienkach betonowych dn 600 mm z osadnikiem piasku 
wysokości 1,0 m. 

Wprowadzenie rur PVC do istn.  studni kanalizacyjnych betonowych poprzez wmontowaną 
tuleję przejściową. 
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Uwaga. 
Studnie istniejące D istn. 3 D istn. 4 i Distn. 5  - W przypadku braku możliwości włączenia  w 
istniejącą kinetę, należy wymienić na nowa. 
Lokalizacja studni, wpustów oraz osadników zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym. 
 

OBLICZENIA ILOŚCI WÓD OPADOWYCH 

Obliczeń dotyczących odwodnienia dróg dokonano według wytycznych technicznych projektowania 
miejskich sieci kanalizacyjnych, korzystając ze wzoru na obliczenie bilansu wód opadowych i 
roztopowych wg wzoru: 

Q=q*Ψ*F [dm³/s] 
Gdzie: 
Q – ilość wód opadowych i roztopowych [dm³/s], 
q – natężenie deszczu miarodajnego, przyjęto 200 [dm³/s*ha], 
     F – powierzchnia zlewni [m2], 
Ψ – współczynnik spływu dla powierzchni utwardzonych, przyjęto 0,9[Ø] 
 
 

Powierzchnia zlewni przewidzianej do odwodnienia: 
      F= 2172 m2 

Ilość ścieków deszczowych obliczonych na podstawie charakteru i wielkości zlewni oraz natężenia deszczu 
miarodajnego: 
Q=200*0,9*2172/10 000=39,00 dm3/s 

a. Ilość wód deszczowych z 15 minutowego deszczu miarodajnego – maksymalne dobowe 

Qmax.d.=900*39,00*1,2/1 000=42,12 m3/s 

b. Ilość wód opadowych i roztopowych  

       Qmax.h.=39,00 dm3/s=140,40 m3/h 

c. Ilość wód opadowych odprowadzanych poprzez kanalizację deszczową w ciągu roku 

Qmax.rok.=0,8 m*2172*0,92 dm3/s=1548,59 m3/rok 

d. Ilość wód opadowych odprowadzanych poprzez kanalizację deszczową w ciągu doby 

Qśr.d.=Qax.rok./365=1548,59/365=4,38 m3/d. 

 

ROBOTY ZIEMNE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
 

• Rury należy układać w wykopie na rzędnych podanych w dokumentacji. Na dnie wykopu pod 
układanym rurociągiem należy wykonać podsypkę z piasku o gr. 15 cm  

• podsypka nie może zawierać cząstek o wymiarach większych niż 20mm, nie może być 
zmrożona oraz nie może zawierać ostrych kamieni i szkła.  

• Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości  i w co najmniej 
w 1/4 jego obwodu. 

• Zasypania wykopu dokonać po pozytywnych odbiorach. Wymagana grubość warstwy 
obsypki - 30cm. Wykop zasypać ręcznie zagęszczając i ubijając warstwy ziemi co 20cm. 
Mechaniczne zasypywanie wykopu może mieć miejsce dopiero po ręcznym zasypaniu do 
wysokości 0,5m nad rurą. 

• odcinki kanalizacji ściekowej w miejscach przykrycia poniżej 1,0 m ocieplić papą i żużlem 
min. 0,2m. 
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• Przewody należy układać po zniwelowaniu terenu do projektowanych rzędnych. 
• Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystąpić do robót ziemnych, wykonywanych w 

terenach nieuzbrojonych mechanicznie, w terenach uzbrojonych ręcznie. 
• Szczególną ostrożność należy zachować przy wykopach w miejscach skrzyżowania z 

istniejącymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te należy wykonać ręcznie  z pełną 
ostrożnością i właściwym zabezpieczeniem. 

• Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń podziemnych, należy 
zgłosić ten fakt odpowiednim służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia przez nie bieżącego 
dozoru nad prowadzonymi robotami  -  istniejącą armaturę zabezpieczyć i odpowiednio 
oznakować, by w czasie realizacji robót uniknąć jej „zaginięcia”.   

• Po wykonaniu zaprojektowanych elementów  należy istniejącą armaturę wyregulować  (w 
razie potrzeby wymienić zniszczone elementy na nowe)  do nowych rzędnych.  

• Wszystkie studnie w obrębie jezdni należy zaopatrzyć  w pierścienie odciążające.  
• Wyżej wymienione elementy zostały ujęte w kosztorysie. 
• Wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, wykonywane mechanicznie, za pomocą 

koparek na odkład. Ściany wykopów o głębokości > 1,0 m umocnić palami stalowymi – 
wypraskami.  

•   Przewiduje się wymianę gruntu zasypowego chyba że warunki gruntowe w trakcie realizacji robót  
pozwolą na ponowne wbudowanie materiału z wykopu.  

• Po wyrównaniu dna wykopu ułożyć podsypkę rur piaskiem, warstwą grubości 30 cm ponad 
wierzch rur. 

• Złącza pozostawić odsłonięte po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby 
na szczelność przewodu. 

• Materiały do budowy sieci kanalizacji muszą posiadać certyfikat dopuszczenia ich do 
stosowania w Polsce wydany przez Centralny Ośrodek badawczo – Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL” Warszawa. 

• Studzienki stabilizować w gruncie, używając do tego 80 kg cementu na 1 m3 zasypki ( 
piasku, żwiru). 

• Montaż rurociągów z rur z PVC wykonać ściśle z  wytycznymi producenta. 
• Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych” tom I , normą BN-83/8836-02 oraz przepisami BHP. 
• Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-

83/8836-02 „Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" 
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.  

• Ściany zewnętrzne osadników pod wpustami ulicznymi bezwzględnie należy izolować 
zewnętrznie dwukrotnie środkiem do impregnacji betonów,   np. bitizolem,  

• Stosować materiały posiadające aprobatę techniczną, względnie atest wraz z certyfikatem 
dopuszczającym do ich stosowania w sieciach komunalnych, należy wykonać wszystkie 
przewidziane przepisami badania, a w szczególności sprawdzić szczelność, osiowość i spadki 
podłużne.  

• Prowadząc roboty należy bezwzględnie posługiwać się oryginalną, tzn. wykolorowaną 
sieciowo mapą z oryginałem uzgodnienia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych .  

• W przypadku odkrycia sieci i urządzeń nie naniesionych na mapę, Wykonawca winien 
bezwzględnie powiadomić o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego 
właściciela urządzenia. W ramach sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
należy nanieść na mapy również te urządzenia i sieci. 

• roboty należy zlecić firmie specjalistycznej posiadającej odpowiednie  kwalifikacje oraz 
sprzęt gwarantujący należyte wykonanie robót, 
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• istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć poprzez podwieszenie do konstrukcji 
wsporczych lub korytek drewnianych, 

• wszystkie elementy uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiałów, 
• wykopy wykonywać mechanicznie, z wybraniem urobku na odkład, tylko w rejonie kolizji 

wykonywać ręcznie, 
• w razie potrzeby odwodnienie dna wykopów wykonać powierzchniowo pompami  

przeponowymi, 
 ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa uzgodnić z kierownikiem budowy   i autorem 
projektu oraz nanieść w dokumentacji powykonawczej, 

•  wykonanie wykopów liniowych powinno odpowiadać obowiązującym warunkom 
technicznym wykonawstwa robót. Dla wykopów poniżej 1,0m m.p.p.t. Wykonywać należy 
boczne umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, 

• sieć kanalizacji deszczowej w stanie odkrytym należy zgłosić do inwentaryzacji 
powykonawczej geodecie. 

 

ODWODNIENIE WYKOPÓW  

Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane w 
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie 
rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być tak przeprowadzone, aby ciśnienie 
spływowe nie spowodowało naruszenia struktury gruntu w podłożu realizowanego rurociągu. W 
podłożu sąsiadujących z wykopem budowli obniżenie poziomu wody nie powinno spowodować 
zmiany struktury gruntów.  

Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5 m poniżej dna 
wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze 
względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie 
wykopu i w jego sąsiedztwie. Ponadto, wykop powinien być zabezpieczony przed dopływem wód 
deszczowych. Elementy zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0,15 m ponad 
szczelnie przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop. 
Odwodnienie wykopów wykonywać przed ułożeniem rurociągu w wykopie. Roboty ziemne 
rozpocząć od najniższego do najwyższego punktu posadowienia sieci, aby zapewnić grawitacyjny 
odpływ wody z wykopu (w dół po jego dnie).  
Odwodnienie wykonywać w zależności od konfiguracji terenu i zagłębienia sieci, za pomocą: 

 pompy spalinowej w najniższym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki i ułożeniem 
rurociągu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzyć i wykonać komorę 
lub studzienkę odwadniającą. 

 beczkowozu. 
 Igłofiltry 

 
 
 
 
 
 

 
PRÓBA SZCZELNOŚCI 
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Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny być poddane badaniom                               
w zakresie szczelności na: 
- eksfiltrację ścieków do gruntu 
- infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności wykonać zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami,  
- zamknięcie wszystkich odgałęzień, 
- obniżenie zwierciadła wody gruntowej, o co najmniej 0,2 m poniżej dna wykopu, 
- poziom zwierciadła wody w studzience położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą, co najmniej 
o 0,5 m, w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej ( przy badaniu na eksfiltrację).  
Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno    być ubytku wody w 
studzience położonej wyżej w czasie:  
* 30 min. na odcinku o długości do 50 m; 
* 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m;  
Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału    w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego. 
 

UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty należy wykonać przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie  
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach i 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.   
Do wykonania robót należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcją  
G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” mierząc wszystkie elementy treści mapy.  Wykonana 
dokumentacje geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie  
z przepisami Instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej  
i kartograficznej”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
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Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 
1409), obszar oddziaływania obiektu będzie skupiał się wyłącznie w obrębie rozbudowywanych dróg w 
granicach projektowanych działek:  
 

Gmina: Mielno ; Powiat: Koszaliński;  
Województwo: Zachodniopomorskie 
Jednostka ewidencyjna: Gmina Mielno  [320905_5] 
Obręb ewidencyjny: Sarbinowo 0012 
Działka nr ewidencyjny: 55/1 

 
Określenie obszaru oddziaływania zdefiniowano w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. Ustawa 
o drogach publicznych Dz.U.2020.0.470 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
Art.43. 
 

 
Projektant:                                       
mgr inż. Anna Żuber 
sieci i instalacje sanitarne 
upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10 
 
Sprawdzający: 
 
mgr inż. Marta Kozioł- Rogala 
sieci i instalacje sanitarne 
upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 
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    Koszalin, MAJ 2022  
 

 
 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 
 

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r -  Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2021.2351  t.j.)  oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany,   

 
„Opracowanie   kompletnej     dokumentacji    projektowej   odwodnienia   drogi 
powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:„Przebudowa ciągu 
komunikacyjnego dróg powiatu koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP3506Z” 

                
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA  
 
 
 
Projektant:                                                   
mgr inż. Anna Żuber 
sieci i instalacje sanitarne 
upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10 
 
 
 
Sprawdzający: 
mgr inż. Marta Kozioł- Rogala 
sieci i instalacje sanitarne 
upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA 
ZAMIERZENIA: 

„Opracowanie   kompletnej     dokumentacji    projektowej   odwodnienia   drogi 
powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:„Przebudowa ciągu 
komunikacyjnego dróg powiatu koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP3506Z” 

 

KATEGORIA 
OBIEKTU: 

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 
ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

 
 
ADRES BUDOWY:  
 
 
 
 
 
 

Gmina: Mielno ; Powiat: Koszaliński;  
Województwo: Zachodniopomorskie 
Jednostka ewidencyjna: Gmina Mielno  [320905_5] 
Obręb ewidencyjny: Sarbinowo 0012 
Działka nr ewidencyjny: 55/1 

NAZWA, ADRES 
INWESTORA: 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 
76-015 Manowo, ul. Cisowa 21 

 

SPIS ZAWARTOŚCI  

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  str. 15-18 
2. Uprawnienia, zaświadczenia str. 19-22 
3. Uzgodnienia, opinie  
1.) Uzgodnienie projektu PZD w Koszalinie PZD 261.16.2022GBU z dnia 08.06.2022 
2.) Odpis z narady koordynacyjnej GK.6630.390.2022 z dnia 21.06.2022r. 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:  
 

Nazwa zamierzenia: „Opracowanie   kompletnej     dokumentacji    projektowej   odwodnienia   
drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:„Przebudowa ciągu komunikacyjnego 
dróg powiatu koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP3506Z” 

 
 
 

Zalecana kolejność realizacji robót budowlanych 
1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: 
 wytyczenie obiektu; 
 wywóz gruzu; 
2. roboty sanitarne, w tym m.in.: 
 wykonanie wykopów (dokopów) pod rurociągi, wpusty, studzienki; 
 wykonanie podsypek z kruszywa; 
 ułożenie rur kanalizacyjnych ; budowa wylotów 
 wykonanie studni, studzienek, itp.; 
 zasypanie wykopów z zagęszczeniem; 
 roboty uzupełniające; 
3. wykonanie robót towarzyszących, uzupełniających i wykończeniowych 

 

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W sąsiedztwie działek, na których projektuje się rozbudowę występują tereny zabudowane. 

Występujące istniejące uzbrojenie terenu: 

- sieci wodociągowe, teletechniczne, sanitarne, gazowe, energetyczne 
 

3.Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
• prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej - ruch kołowy, 
 Zasypanie pracownika w wykopie, 
 Woda gruntowa powodująca podtapianie wykopów, 
 Przygniecenie pracownika podczas prowadzenia robót montażowych przy pomocy dźwigu, 
 Potrącenie pracownika przez samochód przy robotach prowadzonych w ciągach jezdnych, 
 Przebywanie w pobliżu i praca sprzętem zmechanizowanym typu spychacz, koparka, wibrator, 

młoty pneumatyczne, 
 Porażenie prądem w przypadku używania niesprawnych maszyn i urządzeń zasilanych prądem 

elektrycznym. 
 
 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót 
budowlanych.                          
W trakcie realizacji zaprojektowanych robót zagrożenie dla bezpieczeństwa                           
i zdrowia ludzi stanowić może praca ciężkiego sprzętu budowlanego, koniecznego do 
wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywający się po terenie i po drogach publicznych  
–  szczególnie w odniesieniu do robót ziemnych. W czasie realizacji robót należy zwrócić 
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szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie inżynieryjne,  przebiegające w pasie robót oraz na 
należyte zabezpieczenie wykopów przy realizacji robót ziemnych.   
Starannym nadzorem należy objąć również wykonanie pozostałych elementów robót 
sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem robót wykonywanych mechanicznie. Publiczny 
charakter obiektu powoduje, iż szczególnym nadzorem należy objąć kwestię należytego 
zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robót przed osobami postronnymi, a w 
szczególności małoletnimi oraz oznakować roboty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Czas wystąpienia zagrożeń wynikających z prowadzonych robót jest czasem 
wykonywania tych robót .      
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót sanitarnych Kierownik Budowy                              
i służby BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą 
pracowników   w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest 
zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru, itp.  
Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, budowę 
należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny.  
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się                  
z niniejszym projektem budowlanym wielobranżowym, przeszkolić pracowników z zakresu 
BHP oraz udzielać codziennie instruktażu ze szczególnym uwzględnieniem elementów 
wynikających z prowadzenia prac w pasach dróg/ulic kołowych oraz terenów przyulicznych.  
 Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze                                   
i dbać   o stan używalności środków ochrony osobistej. Każdą grupę pracowników wyposażyć                      
w telefon komórkowy oraz apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy.   
Prace w strefie kolizji/skrzyżowań z kablami energetycznymi prowadzić tylko pod nadzorem 
energetycznych służb technicznych właściciela sieci. Udzielać instruktażu pracownikom o 
możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić kabla i 
spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie powłoki kabla 
natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwujących dany kabel. Prace prowadzić pod 
nadzorem pracownika z uprawnieniami. 
 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających      
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robót należy oznakować zgodnie                   
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem   wykonania 
oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopów, zgodnie z warunkami BHP 
oraz opracowanym przez Wykonawcę Robót  projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas 
budowy.   
Należy dopełnić wszystkich ustaleń i zaleceń, podanych powyżej w niniejszej informacji. 
 

7. Całość zagadnień winna zostać sprecyzowana w sporządzonym przez  Kierownika 
Budowy  „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
Plan winien uwzględnić specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót 
budowlanych.  Przy jego opracowywaniu posiłkować należy się 

 niniejszą informacją,   
 przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie  BHP  i  p. poż., 
 poszczególnymi projektami branżowymi,  
 Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 
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7 .Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót niebezpiecznych. 

Pracownicy przystępujący do pracy winni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą i ochronną 

(sprzęt ochrony osobistej) posiadającą odpowiednie atesty. Pracownicy są również zobligowani do pracy w 

kaskach ochronnych oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia 

prądem, upadki z wysokości oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą 

powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujący powinni posiadać 

odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, mieć ważne 

orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym 

stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności szkolenie należy przeprowadzać przed realizacją robót 

szczególnie niebezpiecznych). Na budowie powinna znajdować się przenośna apteczka oraz zapewniony 

kontakt do punktu pomocy medycznej. 
 

8 .Wymagania pozostałe. 

Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie, w widocznym miejscu wypełnioną tablicę 

informacyjną informującą o robotach wykonywanych na terenie budowy. 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych przez 

komisję, złożoną z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm wykonawczych. Komisyjne 

sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmować w szczególności: 

oznakowanie terenu informujące o wykonywanych pracach budowlanych, 
• drogi (w tym zapewnienie drogi pożarowej). 
• doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 
• urządzenia higieniczno-sanitarne, 
• urządzenia socjalno-bytowe. 

Teren robót powinien być wyraźnie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno być tak wykonane, 

aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Droga wzdłuż terenu budowy powinny być utrzymane we 

właściwym stanie technicznym. Nie wolno na niej składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Teren budowy ponadto winien być oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczególności strefy 

niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), Używanie daszków ochronnych, jako rusztowań lub miejsc 

składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W miejscach przejść i przejazdów 

szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub 

przejazdu. Z uwagi na wielkość obiektu oraz pracochłonność robót przed przystąpieniem do wykonywania 

prac należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z 28.III.1972r (z późn. zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót rozbiórkowych, oraz regulowanymi przepisami odrębnymi. 

                 

                                                             OPRACOWAŁ:                                            
Projektant:                                                   
mgr inż. Anna Żuber 
sieci i instalacje sanitarne 
upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10 
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UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY  BUDOWLANEJ 
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA 
 
 
 


