Przebudowa linii elektroenergetycznych nn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien: 45231400-9
Przebudowa drogi gminnej ulicy Jadwigi Rostkowskiej
w Nasielsku — przebudowa Kkolizji z siecia nn.

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
polegajacych na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napigcia
przy ul. Rostkowskiej w Nasielsku realizowanej w ramach budowy drogi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy przebudowie
napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napigcia przy ul. Rostkowskiej w
Nasielsku 1 obeymuja:

a) demontaz energetycznej linii napowietrznej wraz z dwoma stupami

b) montaz nowej linii napowietrznej niskiego napigcia wraz z dwoma stupami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi,

normami

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne,

przeznaczone do przesytania energii elektrycznej, sktadajagce si¢ z przewodow,

izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.2. Elektroenergetyczna linia kablowa — przewod wielozylowy izolowany,

przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Powinien spetnia¢ wymagania normy PN-HD 603 S1.

1.4.3. Kabel - przewod wiclozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U - napiecie migdzyprzewodowe, na ktére linia jest
zbudowana.

1.4.3. Shup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona bezposrednio w gruncie, za pomocg
fundamentu lub ustoju.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru

2.Materialy
Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem

budowlanym zgodnie z ,,Ustawa o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004 ).
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Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robot wg niniejszej
specyfikacji sg:

2.1. Stupy strunobetonowe wirowane typu E oraz zerdzie zelbetowe typu ZN powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-03265:1987,

2.2. Osprzet metalowy typu haki , trzony itp. powinny by¢ ocynkowanie na goraco

2.3. Przewody napowietrzne typu AsXSn powinny by¢ uzyte zaréwno do budowy linii
jak 1 przytaczy. Przewody powinny spetnia¢ wymagania PN-HD 626 S1:2002/A2:2003

2.4. Ograniczniki przepie¢ zgodne z PN-EN 60099-4:2005

2.5. Bednarka

Do wykonania uzioméw tasmowych zastosowaé bednark¢ ocynkowang o wymiarach
25x4 mm

2.6. Prety uziomowe.

Do wykonania uziemien zastosowa¢ prety o minimalnej $rednicy 18 mm ocynkowane
ogniowo.

2.7. Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig. Powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-HD 603 S1.

2.8. Rury oslonowe — rury ochronne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z
tworzyw sztucznych, wytrzymaltych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie
tuku elektrycznego (HDPE). Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gladkie Iub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla ufatwienia
przesuwania si¢ kabli. Rury powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 61386-24

2.9. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnos$ci technicznych.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
niskiego napigcia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn 1 sprzetu
gwarantujacych wlasciwa jako$c¢ robot:

samochodu dostawczego o tadownosci 0,9 t,

minikoparki

przyczepy do przewozenia kabli

zurawia samochodowego 6t,

samochodu z podnos$nikiem koszowym

ubijak wibracyjny.

4. Transport

Materialty mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow,
konstrukeji itp. niezbednych do wykonania robdt przy przebudowie napowietrznych linii
elektroenergetycznych niskiego napigcia. Przewozone na $rodkach transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatow do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego Z magazynu budowy.
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5. Wykonanie Robot

Prace wykonywaé zgodnie z PN-75/E-05100, N SEP-E-003, PN-E-05100-1:1998, PN-
76/E-05125, N SEP-E-004 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia
1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.)

5.1. Roboty przygotowawcze

W ramach prac wstepnych nalezy :

o przygotowa¢ droge dojazdowa do stanowiska pracy z dostosowaniem tego
stanowiska do pracy ludzi i sprzgtu

o przygotowac i ustawic sprzet potrzebny do wykonywania prac zasadniczych,

o rozstawi¢ sprzet ochronny, ostrzegawczy 1 informacyjny,

o uzgodni¢c z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Jeziorna wylaczenie linii

przebudowywanej z pod napi¢cia i ewentualny nadzor z ramienia Zaktadu.

5.2. Demontaz energetycznej linii napowietrznej.

Nalezy zdemontowaé stupy energetyczne. Wczesniej nalezy odpig¢ od nich istniejace
przewody. Stupy nalezy demontowac¢ z uzyciem zurawia samochodowego. Demontowane
stupy nalezy przed wyciggnieciem najpierw odkopaé, az do ustojow. Wykopy po
demontowanych shupach nalezy zasypa¢ odpowiednio je zageszczajac ubijakiem
wibracyjnym.

5.3. Wykopy pod stupy.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gltebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca si¢ wykonywanie
wykopdw waskoprzestrzennych.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie slupa nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw) . Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1
zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95. Zageszczenie nalezy wykonywacé w taki sposob, aby nie
spowodowac uszkodzen stupa lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac¢ w poblizu.

5.4. Budowa energetycznej linii napowietrznej.

Stupy nalezy montowac na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W zaleznosci od
warunkow pracy, stupy w ich czgsci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe.
Potaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez
malowanie lakierem asfaltowym.

Stawianie shupow powinno odbywa¢ si¢ za pomoca sprzetu mechanicznego z
przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa okreslonych w “Instrukcji bezpiecznej pracy w
energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie powinna by¢ wigksza
niz 0,001 wysokosci stupa. Wykopy pod stupy nalezy wykonywaé przy pomocy sprzetu
(minikoparka).

Przewody nalezy rozcigga¢ na stupach przy pomocy rolek montazowych. Zastosowac
naprezenia dopuszczalne zgodne z projektem.
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5.5. Ochrona odgromowa

Napowiectrzne linie elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy chroni¢ od przepigé
atmosferycznych ogranicznikami przepi¢¢ beziskiernikowymi o najwyzszym napigciu
roboczym 500V 1 znamionowym pradzie wyladowczym 10 kA zgodnie
z PN-EN 60009-4:2005

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C ochrona przeciwporazeniwa powinna by¢ realizowana
zgodnie z normg SEP-E-0001

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢, czy materiaty ktore beda uzyte do
budowy linii posiadajg za§wiadczenia o jakosci lub atesty. Po skompletowaniu materiatow
przy stanowiskach wbudowania nalezy wzrokowo oceni¢ ich stan w zakresie:

o stanu powierzchni (spgkania betonu, korozja),

o zgodnosci rodzaju materialdéw z Dokumentacjg Projektowa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1.Stupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlega sprawdzeniu w zakresie:

o lokalizacji

o kompletnosci wyposazenia 1 prawidlowosci montazu

o doktadnosci ustawienia stupa w pionie i kierunku-tolerancja wykonana wg pkt. 5.4
. stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

. stanu zabezpieczenia antykorozyjnego podziemnych czesci stupow,

o zgodno$ci posadowienia z Dokumentacja Projektowa,

6.2.2. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen zamontowanego osprzetu
oraz przeprowadzi¢ kontrole warto$ci naprezen zawieszanych przewodow.

6.2.3. Wykopy pod stupy i kable

Po zasypaniu stupow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.3
oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uziomu ochronnego nalezy wykona¢ pomiar jego rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosci podane;j
w Dokumentacji Projektowej.

6.2.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstgpstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7.0bmiar Robot

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje¢ projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest metr.
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8.0bior Robot

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

- protokot odbioru linii wydany przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Minsk
Mazowiecki.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne oraz
uzyskano protokot odbioru od wiasciciela urzadzen - PGE Dystrybucja S.A.

9. Podstawa platnosci

Zostanie okreslona przez Zamawiajacego na etapie przetargu i moze by¢:

1. Ryczattowa

lub

2. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia,

- warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (koszty
dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Robo6t jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowaq.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-HD 626 S1:2002/A2:2003 Energetyczne kable napowietrzne na napigcie
znamionowe Uo/U(Um): 0, 6/1 (1, 2) kV

PN-EN 60009-4:20050graniczniki przepig¢ -- Czg¢s¢ 4: Beziskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepie¢ z tlenkéw metali do sieci pragdu przemiennego
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PN-75/E-05100

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125

N SEP-E-001

N SEP-E-003

N SEP-E-004

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa o0 wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z

1999 1))




