

ZP-4/2023

Wejherowo, dnia 02.03.2023 r.

### **MODYFIKACJA SWZ NR 2**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik-Sasino poprzez  
budowę ciągu pieszo-rowerowego  
o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo”**

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

W związku z powyższym zapisy rozdziału XVII, XVIII oraz XIX zmieniają brzmienie, tj.:

#### **XVII. Sposób i termin składania ofert**

Zapis przed zmianą:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 03.03.2023 r. do godziny 09:00.**

Zmieniona treść:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 08.03.2023 r. do godziny 09:00.**

#### **XVIII. Otwarcie ofert**

Zapis przed zmianą:

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 03.03.2023 r. godz. 09:30.**

Zmieniona treść:

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 08.03.2023 r. godz. 09:30.**

## **XIX. Termin związania ofertą**

### Zapis przed zmianą:

1. **Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 31.03.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### Zmieniona treść:

1. **Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 06.04.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

*Modyfikacja jest integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty w oparciu o poprawioną treść SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.*