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1

WPROWADZENIE

Program funkcjonalno- uzytkowy zawiera:
- strone tytutowg

- czes¢ opisowa,

- czesS¢ informacyjng

Czes¢ opisowa obejmuije:

Opis ogélny przedmiotu zamowienia sktadajacy sie z:

- charakterystycznych parametréw okre$lajacych wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych;
- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;

- 0g6Ine wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

- szczegOtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowych

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia okreslono podajac zakresy
rob6t do wykonania dotyczace:

- wykonania robét ziemnych,

- budowa nawierzchni drogi,

- budowa mijanek, zjazddw , przystanku autobusowego

- rozbiérka mostu przez rz. Wardynke

- budowa przepustu przez rz. Wardynka,

- modernizacji fragmentu drogi w m. Rzecko (nawierzchnia asfaltowa),

- budowa kanatu technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z obowigzku jego budowy

- wznowienie granicy pasa drogowego (wymiary stupkow betonowych 10x10x100cm)

Czes¢ informacyjna obejmuije:

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow;

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane;

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
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2 CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO

2.1  Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentaciji projektowej oraz
budowie zadania inwestycyjnego pn: ,Modernizacja drogi gminnej na 666012Z Korytowo- Rzecko w

systemie zaprojektuj i wybuduj” wraz z budowg nowego przepustu przez rz. Wardynke

2.2 Lokalizacja inwestycji- wykaz nieruchomosci:

Dziatki drogowe:

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 126/1
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 15
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 41/1
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 45
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 311
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 260
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 202
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 63

Dziatki stanowiace powierzchniowe wody pltynace
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 321

Dziatki stanowiace tereny kolejowe
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 234

Nalezy réwniez uwzgledni¢ podziaty nieruchomosci zgodnie z koncepcjg Projektu Zagospodarowania
Terenu w szczegdlnosci w zakresie uregulowania granicy pasa drogowego w obrebie dziatki nr 310
obreb Rzecko. Zamawiajacy dopuszcza zmiane powyzszych nieruchomos$ci na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej w przypadku dokonania korekty trasy projektowanej w ramach zakresu

zgodnie z przedmiotowym PFU.
2.3  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych

24 Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wifasciwego organu na

prowadzenie robot (decyzja pozwolenia na budowe lub ZRID) oraz na wszelkich innych decyzji
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administracyjnych, uzgodnier opinii, niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego- w oparciu

0 obowigzujace przepisy.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;:

uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, warunkdw oraz opracowan
towarzyszacych np. operatdbw wodno-prawnych (w tym uzyskania pozwolen
wodnoprawnych- budowa lub przebudowa urzadzern wodny, prowadzenie przez wody
powierzchniowe przepustow), karty informacyjnej przedsiewziecia, przeprowadzeniu
oceny oddziatywania przedsiewzigecia na $rodowisko, jezeli jest ona wymagane
przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefnstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), wigcznie z
przeprowadzeniem konsultacji spotecznych jesli bedg wymagane, ewentualnych
odstepstw od aktualnych przepiséw (np. w zakresie budowy kanatu technologicznego,
wykonania rob6t w obrebie terendw zamknigtych) itp.; wykonania wszystkich
dodatkowych opracowan wynikajacych z uzyskanych uzgodnien, a takze niezbednych do
uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych oraz zezwolen umozliwiajacych
wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

w przypadku konieczno$ci uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wynikajacych z ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.),

w przypadku koniecznosci, uzyskanie na swoj koszt i swoim staraniem warunkow
technicznych od zarzadcéw istniejacych sieci oraz wykonania dokumentacji projektowe;
usuniecia, przebudowy, budowy lub zabezpieczenia kolizji wszystkich wystepujacych
branz,

w przypadku konieczno$ci uzgodnienia, uzyskania niezbednych zezwolen lub odstepstw
w zakresie przepisow dotyczacych terendw kolejowych PKP i/lub terenéw zamknietych,
opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych rob6t sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm i przepisow,

w przypadku koniecznosci uzyskanie uzgodnienia projektu z  Wojewodzkim

Konserwatorem zabytkow oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na
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prowadzenie stosownym badan archeologicznych wraz z realizacjg postanowien na swoj
koszt,

uzyskania wtaciwej ostatecznej decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane illub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, umozliwiajace;
wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

wyznaczenie terenu do zajecia pod droge oraz sporzadzenie mapy podziatowej
umozliwiajgcej wykup gruntu w ramach decyzji ZRiD,

uzgodnienia ZUDP (jezeli bedg wymagane)

uzyskanie decyzji wodno- prawnej (budowa przepustu, urzadzen wodny).

pozyskanie decyzji pozwalajacych na wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

projekt budowlany, zawierajagcego projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno- budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii i
uzgodnien,

projekty branzowe techniczne w zakresie br.: drogowej (modernizacja drogi wraz z
budowg przepustu), teletechnicznej (kanat technologiczny) oraz pozostaly nie
wymienione powyzej, jezeli ich opracowanie bedzie konieczne w celu osiggniecia
zamierzonych efektow- realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Projekt statej organizacji ruchu

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodno$ci z Programem
Funkcjonalno- Uzytkowym

Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,

Opracowanie przedmiardw rob6t i kosztoryséw inwestorskich,

Zakres prac projektowych

Koncepcja, 1 egz.
Projekt Budowlany, 5 egz. (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-

Budowlany),
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Projekt Wykonawcy (Techniczny), 5 egz.,
SST, 3egz,

Plan BIOZ, 3 egz.,

Przedmiar robét, 2 egz.,

Kosztorys inwestorski, 2 egz.,

Wszystkie powyzsze elementy projektu wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

Dokumentacje nalezy przediozy¢ w wersji papierowej i elektronicznej: PDF i edytowalnej

Dla przedmiotowej inwestycji zostat sporzadzony projekt zagospodarowania terenu, ktdry jest

materiatem pomocniczo — pogladowym i moze zosta¢ wykorzystany przy realizacji dalszych prac

projektowych. Rozwigzania projektowe w nim przedstawione nie sg dla Wykonawcow wigzace i mogq

ulec rozszerzeniu lub zmianie (optymalizacji) w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, po

uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, oraz dostosowaniu do obowigzujacych przepisow.

2.5 Roboty budowlane

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja (w przypadku wystapienia kolizji),
ewentualna pielegnacja drzew ograniczajacych skrajnie drogowa,

roboty ziemne, poszerzenie korpusu drogi, korekty tukow drogi,

modernizacja jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni),

modernizacja nawierzchni jezdni, chodnikéw wraz z obramowaniem w m. Rzecko,
rozbudowa i przebudowa skrzyzowan z drogami bocznymi zjazdéw

rozbidrka obiektu mostowego i budowa przepustu na rzece Wardynka,

budowa kanatu technologicznego (w przypadku nie uzyska nie odstepstwa od aktualnych
przepisdw- zwolnienia z obowigzku jego budowy)

budowa przystanku autobusowego w m. taszewo

dostosowanie przejazdu PKP na podstawie uzyskanych warunkéw od Zarzadcy

przejazdu
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e Dbudowa odwodnienia drogi (wykonanie nowych lub odtworzenie istniejacych rowow
odwodnieniowych, scieki przykraweznikowe, odwodnienia liniowe, dreny, kanalizacja
deszczowa)

e zabezpieczenie skarp- w przypadku koniecznosci,

e przebudowa i budowa poboczy,

e budowa mijanek

e przebudowa, budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,

e zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzor nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci ( w tym: sieci elektroenergetycznych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, i telekomunikacyjnych),

e wykonanie elementéw statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome,
elementy BRD),

e pomiary geodezyjne powykonawcze wraz z wytyczeniem i oznakowaniem granic pasa

drogowego.

2.6  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamoéwienia musi uwzgledniac:
e uwarunkowania wynikajace z uzgodnien z
- PZD Choszczno (pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 17.02.2023)
- ENEA O$wietlenie (pismo nr WT/EO/OS/A/32/2023 z dnia 24.02.2023)
e uwarunkowania wiascicieli i uzytkownikdw sieci zabudowanych na obszarze terenu
inwestycji,
e uwarunkowania wynikajace z opinii geotechnicznej (zgodnie z zatacznikiem nr 5.1) ,

e uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,

2.7 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t,.
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z
przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej. Wykonanie modernizacji ma na celu podniesienie standardu drogi, poprawe

bezpieczenstwa oraz wtadciwosci uzytkowych.
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efektem korncowym ma by¢ uzyskanie odcinka drogi gminnej wraz z budowlg przepustu,
jako jednojezdniowej o jednym pasie ruchu przeznaczonym do jazdy w dwdch
kierunkach, o wymaganiach technicznych i uzytkowych dla drogi klasy D,

droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w aktualnych przepisach i rozporzadzeniach
przypadku gdy wymogi rozporzadzenia dot. geometrii drogi nie mogg by¢ spetnione w
ramach modernizacji, Zamawiajgcy dopuszcza aby Wykonawca pozyskat zgode na
odstepstwa, po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych,

droge nalezy zaprojektowaC istniejgcym  $Sladem, uwzgledniajac  istniejace
zagospodarowanie pasa drogowego i terendw przylegtych. Podczas opracowania
dokumentacji projektowej dazy¢ nalezy do maksymalnego wykorzystania istniejacego
pasa drogowego,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

dokumenty budowy, dokumentacja powykonawcza, decyzja administracyjna
upowazniajgca do uzytkowania przedmiotu zamdwienia powinna zosta¢ przekazana

Inwestorowi w stanie kompletnym

2.8 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Parametry techniczne projektowanych elementéw drég, mijanek i zjazdow

- klasa techniczna: D (droga publiczna- dojazdowa)

- dtugo$¢ budowanej drogi: 3776,23m

- predkos$¢ projektowana- Vp=30km/h

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 3,5m

- szeroko$¢ poboczy: 2x0,5m

- szeroko$¢ nawierzchni na mijance: 6,0m

- dtugos¢ mijanki: 65m (21m+23m+21m)

- pochylenie skarp: 1:3; 1:2; 1:1,5; 1:1

- spadek poprzeczny jezdni na prostej: 3%

- spadek poprzeczny jezdni na tuku: 4%

- spadek poboczy: 6-8%

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materiatow niz opisane ponizej,

lecz przy zachowaniu gtéwnych parametrow projektowanych planowanej modernizacji. Wszelkie zmiany

muszg zachowac efekt planowanej inwestycji, uzgodnione z Inwestorem oraz by¢ zgodne z odrebnymi

przepisami.
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2.9 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

29.1 Wymagania ogodlne od Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest:

1.

© © N o

10.

uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych, materiatowych
oraz rodzajow i typow urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan zawartych w programie
(wymagana pisemna akceptacja Zamawiajacego),

uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w
zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestyciji,

wykonac¢ i przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt budowlany i techniczny
wraz ze specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz kosztorys robot budowlanych wraz z
zestawieniem urzadzen (przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe),

ewentualne projekty podziatdbw nieruchomos$ci, pozostate uzgodnienia niezbedne do
realizacji inwestycji.

ztozy¢ we wiasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe/ ZRiD i uzyska¢, odpowiednig dla wnioskowania, prawomocng zgode na
rozpoczecie prac budowlanych,

wykonac roboty budowlano-montazowe,

dostarczy¢ i zamontowac wszelkie elementy drogi,

wyznaczenie granic pasa drogowego drogi gminnej

przygotowaC wszystkie protokoty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robodt
budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyska¢ pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,

po wykonaniu robot budowlanych wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje

powykonawcza.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane

odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe.

Koncepcja musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane z

uzyskaniem wiasciwych: wnioskéw, ekspertyz, warunkdw, opinii, uzgodnien z rzeczoznawcami,

sprawdzen dokumentaciji przez osoby uprawnione, itp. dokumentéw ponosi Wykonawca.
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210 Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni i podbudowy

2101 Roboty ziemne.

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskg normg PN-S-
02205:1998. Dobdr ewentualnego wzmocnienia podioza powinien wynika¢ z badan geotechnicznych
stanowigcych zatgcznik do niemniejszego opracowania oraz je$li zajdzie taka potrzeba, badan
uzupetniajgcych wykonanych przez Wykonawce i by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno- budowlanych dotyczacych drég

publicznych.

2.10.2 Korpus drogi i nawierzchnie

Dobdr konstrukcji nawierzchni i ewentualnego wzmocnienia podioza powinien wynika¢ z
wykonanych badan geotechnicznych oraz by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz w
oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pdtsztywnych stanowigcych zatgcznik do
zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

210.3 Przekréj poprzeczny- konstrukcja

Nawierzchnia z ptyt Zelbetowych YOMB 100x75x12cm uktadanych w dwoch pasach jezdnych o
rozstawie osiowym 2,00m na warstwie podsypki z piasku $redniego grubosci 10cm, wskaznik
roznoziarnistosci U>5. Podsypke nalezy uktada¢ na szerokosci 3,7m (uwzgledniajac szerokos¢ jezdni)
na uprzednio uformowanym korpusie drogi, zageszczeniu i wyprofilowaniu podtoza.

Pas srodkowy pomiedzy ptytami o szerokosci 1,0m wypetni¢ kruszywem 0/31,5mm C50/30 wraz
z wyprofilowaniem i zageszczeniem mechanicznym.

Na dtugosci mijanek i zjazdéw uktadac ptyty YOMB réwniez na pasie $rodkowym (na catym
przekroju nawierzchni).

Parametry Plyty YOMB

- wytrzymato$¢ betonu min. C30/37

- nasigkliwos¢ betonu < 5%,

- stopien mrozoodpornosci > F 150.

- zakres stosowania: drogi publiczne bez ograniczen

Warstwy konstrukcyjne km 0+000 - 3+608,68
- ptyty YOMB 100x75x12 cm.,

- warstwa podsypki z piasku sredniego, U>5, grubosci 10cm,
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- podioze gruntowe

Opaska jezdni 2x0,25m:

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, gr. 12 cm.

Wypetnienie miedzy ptytami YOMB

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, gr. 12 cm.

Nakladka na istniejacej nawierzchni jezdni na odcinku km 3+608,68 do km 3+776,23
- Warstwa scieralna z AC11S grub. 4 cm

- Warstwa wigzaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o grub. Srednio 5 cm

- frezowanie istniejacej nawierzchni

2104 Chodniki

Chodniki projektuje sie o szeroko$ci zgodny z stanem istniejacym tj.: 1,3-2,0m obramowanych
kraweznikiem betonowym 15x30x100cm oraz obrzezem 8x30x100cm. Pochylenie poprzeczne 2% w
kierunku jezdni.

Konstrukcja chodnikow:
- Kostka betonowa 10x20cm, grub. 8 cm.
- Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubo$ci 10 cm

2.10.5 Zjazdy indywidualne km 3+608,68 do km 3+776,23

Zjazdy indywidualne projektuje sie szerokosci min. 50 m (w tym jezdnia min. 3,0m) lub
szerokosci opowiadajgcej wymaganiom

terenowym. Zjazdy nalezy uktadaC w ksztatt ,jodetki”. Nawierzchnie zjazdéw w ciggu chodnika
nalezy wykonaC z przejSciem ptynnym wyznaczonym kolorem kostki (izn. bez zamkniecia
kraweznikiem/ opornikiem). W miejscach zjazdu od strony jezdni wykona¢ kraweznik najazdowy
natomiast od strony posesji opornik betonowy lub kraweznik najazdowy.

Podbudowe pod konstrukcje zjazdéw nalezy zwigkszy¢ o szeroko$¢ 0,5 m w stosunku do

nawierzchni Scieralnej zjazdu. Zjazdy nalezy wykonac ze skrzydetkami o wymiarach 1,5 m x 1,5 m.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych km 3+608,68 — 3+776,23:
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- nawierzchnia z betonowej koski brukowej 10x20cm, gr. 8 cm - podsypka cementowo- piaskowa
grub. 3cm,
- podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20cm,

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubos$ci 18 cm,

2.10.6 Zjazdy indywidualne km 0+000 - 3+608,68

Zjazdy indywidualne i publiczne powinny by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie
oraz sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych. Parametry zjazdéw (dtugosc,
szeroko$¢) nalezy dostosowaé indywidualnie w zaleznosci od sytuaciji terenowe;.

Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejace na przebudowywanym odcinku drogi
gminne i bedzie podlega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym do projektowanego przebiegu
drogi gminnej oraz dostosowaniu do obowigzujacych przepisow,

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji na
kazdym etapie realizacji zadania.

Nawierzchnia zjazdéw o konstrukcji wykonanej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem

C50/30, gr. 15 cm. W miejscach zjazdow nalezy uktadac¢ ptyty YOMB w pasie $rodkowym.

2.10.7 Obramowania jezdni, chodnikéw i zjazdéw km 3+608,68 do km 3+776,23

Obramowanie jezdni:

- kraweznik betonowy 15x30x100cm, wystajacy h=6-14cm i tawie z oporem z betonu C12/15.

- opornik betonowy 12x25, wtopiony h=0cm i tawie z oporem z betonu C12/15.

- kraweznik betonowy obnizony 15x22x100cm, wystajacy h=1-3cm i fawie z oporem z betonu
C12/15- (zjazdy)

Obramowanie chodnikéw wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30cm i tawie z oporem z betonu
C12/15.

2.10.8 Pobocza

Pobocza gruntowe o szerokosci 0,5m, spadek poprzeczny poboczy wynosi 6-8%.

2.10.9 Mijanki
Dtugo$¢ mijanki wynosi 23m, plus odcinki wjazdu i wyjazdu 2x21m wykonane w skosie 1:7.
Szerokos¢ nawierzchni na mijance wynosi 6,0m. Pochylenie poprzeczne nawierzchni na mijance
powinno by¢ przeciwne z kierunkiem nachylanie nawierzchni i wynosi¢ 3%. Na catej dtugosci mijanek

nalezy uktadac ptyty YOMB w pasie Srodkowym jezdni. Pobocze mijanki wykona¢ zgodnie z pkt. 2.10.8
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Warstwy konstrukcyjne:
- ptyty YOMB 100x75x12 cm.,
- warstwa podsypki z piasku Sredniego, U>5, grubosci 10cm,

- podioze gruntowe

21010  Zatoka autobusowa

Szerokos$¢ zatoki autobusowej 3,0m wraz z wykonanie skosu wyjazdowego i wjazdowego 1:3 na
droge jednojezdniowg dwukierunkowa. Lokalizacja przystanku w czesci graficznej. Nawierzchni zatoki
autobusowej: ptyty YOMB wraz z wykonaniem chodnika. Na catej dtugo$ci zatoki autobusowej nalezy

uktadac ptyty YOMB w pasie Srodkowym jezdni.

Warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej

- ptyty YOMB 100x75x12 cm.,

- warstwa podsypki z piasku sredniego, U>5, grubosci 10cm,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5 z kruszywem C50/30, grubosci 18cm,

- podtoze gruntowe

21011 Umocnienie i zabezpieczenie skarp

Miejsca narazone na obsuniecia skarp nalezy przewidzie¢ ich zabezpieczenie poprzez montaz
ptyt azurowych, darniowanie, obsianie trawg (sposob zabezpieczenia w zaleznosci od warunkéw

terenowych i pochylenia skarp i przeciwskarp).

2.10.12 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo do istniejacych rowdéw odwadniajgcych

lub w przypadku konieczno$ci do projektowanych.

21013  Remont wlotow/wylotow istniejacych przepustow
Istniejace przepusty wystepujace w obrebie pasa drogowego- naprawa wlotow i wylotéw jako
obrukowanie/ umocnienie skarp lub elementy prefabrykowane.

21014  Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego wraz z budowa przepustu
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Rozbiorka konstrukcji nosnej wraz z przyczotkami kamiennymi. Wykonanie projektu nowego

przepustu na podstawie koncepcji zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Srednice oraz  ksztatt projektowanego  przepustu nalezy okreslic na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej po dokonaniu stosowanych obliczern (np. rura HCPA-13
204x149 lub réwnowazna). Dopuszcza sie stosowanie przepustow z tworzyw sztucznych, blachy falistej
lub betonowych. Wykonanie nowego posadowienia przepustu na podstawie odwiertow geologicznym w
obrebie istniejacych przyczotkéw. Wilot i wylot przepusty nalezy zabezpieczy¢ ptytami azurowymi,
kostkq kamienng lub kostkgq betonowa. Odcinki rzeki przed i za przepustem nalezy
zabezpieczy¢ wg. wymogdw zarzadcy rzeki. W obrebie przepustow nalezy przewidzie¢ ustawienie
barier ochronnych zgodnie z wymaganiami zapewniajac bezpieczenstwo ruchu samochodowego i

pieszego.

21015  Skrzyzowania

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wigczenie projektowanej drogi gminnej do DP w m. Korytowo
zgodnie z warunkami zarzadcy drogi tj. PZD Choszczno, pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia
17.02.2023.

Skrzyzowania wraz z przebudowg drdg bocznych w niezbednym zakresie nalezy zaprojektowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych z
uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych sie drog, predkosci projektowej oraz natezenia ruchu.
W przypadku konieczno$ci uzyskania odstepstw od obowigzujacych przepisow obowigzek pozyskania
zgody whasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy Robdt,

Skrzyzowania nalezy zaprojektowa¢ optymalnie pod wzgledem BRD pod katem przejezdnosci i
przepustowosci oraz uzyskac akceptacje wtasciwych organdw,.

Budowa skrzyzowan musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym sprawne odprowadzenie

wod opadowych z rejonu skrzyzowania,

2.10.16 Oswietlenie

Nie przewiduje si¢ budowy lub przebudowy o$wietlenia.

21017  Kanat Technologiczny

Zamawiajacy odstepuje od konieczno$ci wykonania kanatu technologicznego. Wykonawca Robét

jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwo od koniecznosci realizacji kanatu technologicznego zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

210.18  Urzadzenia obce

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na wystepujace w
terenie urzadzenia obce- jezeli by wystapity. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ o takim
zamiarze wszystkich gestorow terendw, sieci i urzadzen, ktére znajdujg sie w poblizu planowanych
prac. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegbina
staranno$cig oraz ostrozno$cig, nie powodujac uszkodzen infrastruktury podziemnej. Przed
przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wtascicieli urzadzen. Wszelkie powstate z winy Wykonawcy
uszkodzenia powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjq drogi Wykonawca robét jest
zobowigzany do doprowadzenie terenu do stanu nie gorszego niz ten, ktéry znajdowat sie przed

rozpoczeciem robot.

210.19  Stata Organizacja Ruchu

Wykonac¢ zgodnie z:

-Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

- Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie znakami informacyjnymi (kierunki, odlegtosci, mijanki, zatoki autobusowe, tereny
zabudowane) na catej dtugosci jezdni oraz w obrebie skrzyzowania z droga powiatowg w m. Rzecko i

Korytowo

211 Warunki wykonania i odbioru robét budowalnych

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byly w sposob zgodny z
dokumentacjg projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za
ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno— uzytkowym, STWIOR oraz harmonogramem robdt.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawce,

zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Ogélne warunki wykonania i odbioru robét
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji inwestyciji.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy cato$¢ terenu objetego
lokalizacjg obiektu. Dziatki przeznaczone na plac budowy posiadajg zapewniony dojazd.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

Organizacji robét budowlanych

Zabezpieczenia interesdéw 0sdb trzecich

Ochrony $rodowiska

Warunkdw bezpieczenstwa pracy

Warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowq

Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0séb trzecich

Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowg,

Umozliwienia statego dostepu mieszkaricow do nieruchomosci w obrebie zadania

inwestycyjnego,

Odpowiedzialno$ci za wszelkie zdarzenia w obrebie obszaru realizacji rob6t budowlanych od

dnia przekazania placu budowy przez Inwestora

Organizacja robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢, przygotowa¢ oraz

wykona¢ wszystkie wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢, przygotowaé oraz wykona¢ wszystkie wymagane
prace zwigzane z wykonaniem budowy. Program Funkcjonalno-Uzytkowy Zabezpieczenie
intereséw 0sdb trzecich Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich. Ochrona
Srodowiska. Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan
w zakresie ochrony $rodowiska. Wykonawca zobowigzany jest do:

opracowanie planu BIOZ,

ustawienia na budowie pojemnikdw na selektywng zbiorke wytwarzanych odpadéw (ze

szczegblnym uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych),

wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajacy istniejacy stan srodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony $rodowiska

naturalnego przez wiasne stuzby ochrony Srodowiska. Warunki bezpieczenistwa pracy. Podczas

20|Strona



realizacji robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz
spetniajacych wymagania sanitarne i socjalne. Wykonawca zobowigzany jest do:

- zaopatrzenie osob zatrudnionych na budowie we witasciwy sprzet, urzadzenia zabezpieczajace,
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zzycia (zapewnienie $rodkéw zapobiegawczych i
ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),

- utrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie petnej sprawnosci,

- przeszkolenia os6b zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisow bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

- zgtaszania Zamawiajgcemu wystgpienia wypadkow przy pracy, choréb zawodowych i zdarzen
potencjalnie wypadkowych wsrdd swoich pracownikéw podczas wykonywania pracy.
Wyposazenie zapewniajgce bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane
w petnej sprawnosci i gotowos$ci do dziatania. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenstwa i

higieny pracy przez wiasne stuzby bhp.

Zaplecze dla Wykonawcy
Organizacja zaplecza budowy wraz z zapewnieniem niezbednych warunkéw pracy zapewnia

Wykonawca Robot.

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wymagane jest biezgce usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen

powodowanych ruchem samochoddw z budowy.

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robo6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub

montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
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osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i
nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w
sposéb trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim bez
przerw. Protokoty zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotaczy¢
W sposob trwaty do dziennika budowy lub zamie$ci¢é w oddzielnym zbiorze, dokonujac w
dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z

wymaganiami okreslonymi przepisami prawa.

Pozostate dokumenty budowy:
Pozwolenie na budowe lub decyzje ZRID wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robét,
Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq
dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. Ponadto:

Zakup i transport materiatow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt. Wywoz
odpaddw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia Wykonawca
na wiasny koszt. Materiat z rozbiérki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego wywiezienia z
terenu budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach. Wyroby budowlane,
stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetnia¢é wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajacych
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreSlonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia
badan potwierdzajacych, ze spetniajg oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba danych badan i ich czestotliwos¢ okreslajg specyfikacje

techniczne oraz Zamawiajacy. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w
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stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia. Robo6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.. Rowniez koszty zwigzane z placem
budowy, dostawg mediow zwigzanych z prowadzong budowg oraz ubezpieczenie budowy nalezq
w catosci do Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem bfedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej, a

takze w normach i wytycznych

Kontrole i odbiory
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajgcego bedg w
szczegdlnosci poddane:
Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem
wniosku, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne ,Wykonania i odbioru robét
budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robot budowlanych — w aspekcie
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.
Stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodno$ci ich

parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
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W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowiert umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

—  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Odbidr czesciowy

—  Odbiér koncowy

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
— Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu — w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodno$ci z dokumentami budowy,
— Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania petnego zakresu prac,
— Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
— Poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby cisnieniowe)

w instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry zgodnie

z ich przeznaczeniem i dokumentacja.

Inne wymagania

Przed ztozeniem wnioskdw przez Wykonawce do witasciwych organéw administracyjnych w celu
uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym, a takze projekcie wykonawczym.

Zalecane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo

zapoznat si¢ z terenem inwestycji.
Gwarancja i jakos¢ prac.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie rob6t budowlanych

zgodnie z zapisami umowy.
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3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar inwestycji nie jest objety obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (dotyczy w przypadku uzyskania decyzji pozwolenia

na budowe)

Inwestor posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomosciami, na ktérych
Zlokalizowana jest planowana inwestycja poza dziatkami:
- Dziatka stanowigca pas drogowy Zarzadu Drég Powiatowych w Choszcznie
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 126/1
- Dziatki stanowiace powierzchniowe wody ptynace
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 321
- Dziatki stanowiace tereny kolejowe

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 234

Nalezy réwniez uwzgledni¢ podziaty nieruchomosci zgodnie z koncepcjg Projektu Zagospodarowania
Terenu. Zamawiajacy dopuszcza zmiane powyzszych nieruchomosci na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej w przypadku dokonania korekty trasy projektowanej w ramach zakresu

zgodnie z przedmiotowym PFU.

3.3 Kopia mapy zasadniczej.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 5.3

3.4  Wyniki badan gruntowo-wodnych.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 5.1

3.5 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.

Na terenie przewidywanych prac nie wystepujg obiekty zabytkowe oraz obszar inwestycji nie jest

wpisany to rejestru zabytkdw.
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3.6 Inwentaryzacje zieleni.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 6.3, PZT- Koncepcja

3.7 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska,

Nie dotyczy

3.8 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,

Na podstawie pomiaréw stwierdzono kategorie ruchu KR1

3.9 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania

rozbiorek,

Zgodnie z zatgcznikiem nr 6.3, PZT- Koncepcja

3.10 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub

wodnych,

Potaczenie drogi gminnej z droga powiatowg w obrebie dz. nr 126/1 w m. Korytowo- zgodnie z
zatgcznikiem nr 5.1, pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 17.02.2023.

3.11 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przedmiotowymi wytycznymi

zawartymi w PFU

3.12 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego;

1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)
2. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12)

26|Strona



3. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U.2023.162 t.,j. z dnia 2023.01.20)
4. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2022.1710 tj. z dnia
2022.08.16)
5. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09)
6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o0 odpadach (Dz.U.2022.699 .. z dnia 2022.03.29),
7. Ustawa Prawo Wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14)
8. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17)
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2000r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 tj. z dnia
2021.07.05)
10. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia
2021.11.03)
11. Ustawa z dnia 28 czerwca 1974r — Kodeks Pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 2022.07.19)
12. Ustawa z dnia 24.08.19991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 tj. z dnia
2022.10.06)
13. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2022.1385 t,j. z dnia 2022.07.01)
14. Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.2022.1514 t.j. z dnia 2022.07.19)
15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze Dz.U.2022.1072 t,j. z dnia
2022.05.20
16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz.U.2022.916 .. z dnia 2022.04.28)
17. Ustawa z dnia 23.04.1964r. — Kodeks Cywilny (Dz.U.2022.1360 t.). z dnia 2022.06.29)
18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
19. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
20. Ustawa z dnia 14.06.1960r.— Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.. z
dnia 2022.09.27)
21. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2006r. w sprawie stawek optat za usuniecie
drzew i krzewoOw oraz kar za zniszczenie zieleni (Dz.U. 2017 poz. 1330)
22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczego6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008
nr 30 poz. 178
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23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008
nr 162 poz. 1005

24. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w  sprawie  szczegGtowych  warunkdéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego Dz.U. 2020 poz. 2026

25. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie ~w  sprawie  szczegGtowych  warunkdéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego Dz.U. 2022 poz. 2007

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09),

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2019 poz. 1311),

28. Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym i obowigzujacymi przepisami
stosowania aktualnych norm branzowych.

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 710).

30. Decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2020 w sprawie ustalenia terenéw ,
przez ktore przebiegajq linie kolejowe, jako terendéw zamknigtych (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38, z

pozn. zm.)

3.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepis i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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3.14 Roéwnowazno$¢ norm i zbiorowych przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w PFU powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaC majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w

umowie nhie postanowiono inaczej.

3.15 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt i obiektow

budowlanych

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacjg
zadania wszystkie niezbedne dokumenty, kitére sg w jego posiadaniu oraz udzieli informacji

niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

W ramach projektowych robét i obiektéw budowlanych wykonawca winien uwzglednic i stosowac
zalecenia wskazana w ponizszych opracowaniach:
* Planie zagospodarowania terenu — koncepcja,

+ Opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu modernizacji drogi
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

41 Droga gminna

Zdjecia nr 1. Stan istniejacy km 0+250

Zdjecia nr 2. Stan istniejacy km 1+100
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Zdjecia nr 3. Stan istniejacy km 1+550

Zdjecia nr 4. Stan istniejacy km 2+300

31|Strona



Zdjecia nr 5. Stan istniejacy km 3+300

Zdjecia nr 6. Stan istniejacy km 3+000
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Zdjecia nr 7. Stan istniejacy km 3+700

Zdjecia nr 8. Stan istniejacy km 3+770
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4.2 Most przez rz. Wardynke

Zdjecia nr 2. Most przez rz. Wardynke
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Zdjecia nr 3. Most przez rz. Wardynke
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Zdjecia nr 4. Most przez rz. Wardynke
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5. UZGODNIENIA

5.1 PZD Choszczno- skrzyzowanie z DP 2221Z w m. Korytowo

Powiatow 7, A
ul. Boles}awé); C}ﬁgigog;:g Choszczno, dnia 17 lutego 2023 r.

73-20CHOSZCzZN

Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

Nasz znak PZD.ST.4410.12.2023.ZH

W odpowiedzi na wniosek pelnomocnika Michala fagi dotyczacy opracowania
programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadania pn.: ,Modernizacja drogi gminnej nr
666012Z Korytowo — Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj” informuje, ze w zakresie
polacznia drogi gminnej nr 6660127 ( dziatka nr 15 ) z droga powiatowa nr 22217 ( dziatka
drogowa nr 126/1 ) w miejscowoéci Korytowo skrzyzowanie nalezy zaprojektowaéd
o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Niniejszy warunek potaczenia nie jest réwnoznaczny z zezwoleniem na prowadzenie
robét w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Dyrektora Powiatowego
Zarzadu Drég w Choszcznie w trybie i na warunkach okre§lonych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre§lenia warunkéw udzielania zezwolef na

zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481). Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy:

- dokonaé¢ czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,

- uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym:;

- uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany skrzyzowania - o ile projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany.

z up. Zarzadu Powiatu

wzByfektota
. enon Hwrviuk
Kierownik Sekeji Technicznej

Otrzymuja:
1. Adresat.
Adres do korespondencji:
MILAG Michat Laga
Z6tte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie
2. aa
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5.2 ENEA Oswietlenie- warunki usunigcia kolizji sieci oSwietleniowej w m. Rzecko

Szczecin, 24 lutego 20z

Enea Oswietlenie/OS/A/2023 MILAG - Michat Laga
Zélte 27
WEA23E001362/ K2300073459 78-500 Drawsko Pomorskie
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)
WT/EO/OS/A/32/2023

dotyczy: warunkéw technicznych usunigcie kolizji sieci o$wietleniowej z projektowang
,modernizacjg drogi gminnej nr 666012Z Korytowo-Rzecko".

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 09.02.2023 r., w sprawie warunkow
technicznych usuniecie kolizji sieci oswietleniowej z projektowang ,modernizacjg drogi
gminnej nr 666012Z Korytowo-Rzecko” informujemy, iz w obrebie planowanej
inwestycji, wystepuje istniejagca infrastruktura elektroenergetyczna os$wietlenia
drogowego:

l. Istniejaca infrastruktura:

a) Rzecko, ul.Wolnosci (odcinek od posesji nr 15 do posesji nr 21) —
napowietrzna sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ wydzielona na stupach Enea
Operator Sp. z 0.0.. , oprawy zawieszone na stupach betonowych, zasilanie
od szafki SOU — 050, 3-3-3202023-050 przewodem AL 2x25mm?, lokalizacja
szafki w stacji transformatorowej nr S-3033 Stare Rzecko.

Sie¢ oswietleniowa stanowi wlasno$é ENEA Oswietlenie sp. z o0.0., stupy

betonowe stanowia wiasnos¢ Enea Operator Sp. z 0.0.. .

Uwagi do projektowania:

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. — wstepnie wyraza zgode na przestawienie
kolidujgcych z inwestycja stupéw w miejsce nie kolizyjne pod warunkiem
dostosowania istniejgcej linii do nowej lokalizacji stupéw. Przestawieriie
stupéw nalezy uzgodni¢ z wiascicielem Enea Operator Sp. z 0.0.. .

Il. Wymagania techniczne:

Centrala
ENEA Oéwietlenie sp. zo.0 tel. +48/81 332 17 10 NIP 852-19-62-212 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Storcu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www enea-oswieilenie pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapital zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapital wptacony. 182 127 00C PLN

ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34, jako Administrator danych oscbowych informuje,
ze na stronie internetowej Spotki www enea-oswietlenie pl znajduje sie obowiazek informacyjny dia klientdw, kontrahentow Spotki,
o0s6b prowadzacych korespondencie ze Spéika, a takze wystepujacych do Spétki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne.
likwidacje kolizji
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a)

b)

c)

d)

9)

h)

K)

1)

m)

Na przebudowe istniejacych stupéw betonowych oraz linii 0,4kV, nalezy
uzyskac zgode wiasciciela urzagdzen, tj.: Enea Operator Sp. z 0.0.. ,
Zabudowac¢ / odtworzy¢ linie o$wietleniowa, napowietrzng lub kablowg, w
obszarze niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych
odlegtosci w stosunku do innych mediéw) - stosowa¢ przewod lub kabel o
przekroju nie mniejszym niz 25 mm?, nie dopuszcza sie¢ mufowania kabli
oswietlania drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementéw rozbudowy/demontazu i wspoirzednych geodezyjnych obiektéw,
nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na rozbudowe/przebudowe/likwidacje o$wietlenia w ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.- Wydziat Eksploatacji i Nadzoru Nad Majatkiem
Os$wietleniowym, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin (nalezy przewidzie¢
wersje elektroniczng (PDF) na nosniku danych lub poprzez email:
eosw.wat@enea.pl dla celéw archiwalnych ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.).

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebno$ci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegéty przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢c w ENEA Os$wietlenie sp. z o.0. -
Wydziat Eksploatacji i Nadzoru Nad Majatkiem Oswietleniowym, ul. Ku Storicu
34, 71-080 Szczecin tel. 913321727.

Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., Rejon Os$wietleniowy

Szczecin, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych
wytgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem do
prac na sieci oswietleniowe;.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcoéw przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych bedg prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia przez ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0, aw
przypadku prac na sieci wspélnej rowniez uzyskania dopuszczenia od Enea
Operator Sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Rejon Os$wietleniowy Szczecin, ul. Ku Storcu 34, 71-080 Szczecin o
odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia
dokumentacji powykonawczej, protokotdw badan, zestawienia materiatow
zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng urzgdzen.

na czas budowy zachowac¢ ciaglo$¢ pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu istniejacej szafki oswietleniowej.

Catosé prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi
Normami.

Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedgcej wtasnoscig i w
eksploatacji ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.

Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz podpisaniu stosownej umowy z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstac na skutek prowadzenia robot.
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0) Integraing cze$¢ warunkéw stanowig ,0gélne wymagania dotyczgce sieci
oswietlenia drogowego”

p) Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Oswietlenie
sp. 2 0.0.

q) Waznos¢ warunkéw uptywa po dwéch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Marek Lis

Zataczniki:
1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
2. Wzér umowy na przebudowe sieci

Do wiadomosci:

1. al/a
2. Rejon Oswietleniowy Szczecin
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5.3 PGW WP- Most w m. Korytowo.

I Paristwowe Stargard, dn. 10 marca 2023 r.
~ Gospodarstwo Wodne RKW-2023-1168
Wody Polskie

SZ2.ZPU.3.434.3.2023.WF
Pan Michat taga
MILAG Michat taga
Z6tte 27
78-500 Drawsko Pomorskie

Szanowny Panie,

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stargardzie w odpowiedzi
na wniosek z dnia 09 lutego 2023 r., dotyczacy opracowania programu funkcjonalni — uzytkowego
dla zadania pn.: ,Modernizacja drogi gminnej nr 6660127 Korytowo — Rzecko w systemie zaprojektuj
i wybuduj” przychyla sie do przedstawionej we wniosku koncepcji rozbidrki istniejgcego mostu przez
rzeke Wardynke (dz. 321 obr. Rzecko, gmina Choszczno) oraz budowy nowego przepustu zgodnie
z przedstawiong koncepcja.

Jednoczeénie informujemy, iz w opinii naszego Zarzadu konstruowanie ogdlnych opinii,
tj. w oderwaniu od konkretnego i ustalonego stanu faktycznego sprawy i poza prowadzonym
postepowaniem, czy tez ogdlne interpretowanie obowigzujacego powszechnie prawa nie nalezy
do kompetencji tutejszego Organu, ktéry nie ma w tym zakresie ani obowigzku, ani stricte uprawnienia.

Co prawda, zgodnie z zapisem art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.) [cyt.]; “Organy administracji publicznej
s obowigzane do nalezytego i wyczerpujgcego informowania stron o okolicznosciach faktycznych
i prawnych, ktére mogg mie¢ wplyw na ustalenie ich praw i obowigzkéw bedacych przedmiotem
postepowania administracyjnego. Organy czuwajg nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczgce
w postepowaniu nie poniosly szkody z powodu nieznajomosci prawa, i w tym celu udzielajg
im niezbednych wyjaénien i wskazéwek.”; niemniej w przedmiotowej sprawie Dyrektor Zarzadu Zlewni
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie prowadzi postepowania administracyjnego.
Dopiero bowiem, po zapoznaniu sie z konkretnym kompletem dokumentéw wymaganych art. 407 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.) oraz po dokonaniu
szczegbtowej analizy konkretnego zamierzenia, jego lokalizacji oraz uwarunkowar technicznych, mozliwe
jest orzeczenie dotyczace koniecznosci uzyskania lub zakresu zgody wodnoprawnej na przekroczenie
ciekow naturalnych oraz lokalizacji urzadzer wodnych.

Zawiadamiamy, ze wszystkie szczegétowe informacje dotyczace postepowari zgéd wodnoprawnych
sg dostepne na stronie internetowej ww.wody.gov.pl w zaktadce panel klienta.

PGW WP ZZ w Stargardzie informuje, ze nie posiada materiatéw dotyczacych cieku w rejonie
mostu(profilu podtuznego, przekrojéw poprzecznych, rzednych dna cieku i przepustu itd..).

Otrzymuija:
1. Adresat:
2. ZPU-wm.

Sprawe prowadzi:
Woijciech Fijatkowski

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Stargardzie

ul. Gdanska 4, 73-110 Stargard;

tel. 91 577 09 66, e-mail: zz-stargard@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
z péin. zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy
ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

2) Kontakt zInspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
lub listownie pod adresem: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zsiedzibg przy ul.Zelazna 59A,

00-848 Warszawa, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.szczecin@wody.gov.pl
lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibg przy Tama Pomorzariska 13A, 70-
030 Szczecin, z dopiskiem: ,Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Szczecinie”,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego na podstawie:

—  ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

—  wcelu wypelnienia cigzacego na administratorze obowigzku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzadzenia).

4)  Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane przez okres wymagany
przepisami prawa niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazany w pkt 3 oraz przepiséw dotyczacych
archiwizowania dokumentéw.

5) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a) prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporzadzenia) — cofniecie
zgody nie ma wplywu nazgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigciem; realizacja prawa mozliwa jest poprzez kontakt w sposéb wskazany w pkt 2;

b) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa
prawna: art. 15 Rozporzadzenia);

c) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych — w przypadku, gdy dane sq
nieprawidiowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

d) prawo dozadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna:
art. 18 Rozporzadzenia);

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna:
art. 21 Rozporzadzenia).

6) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporzgdzenia).

7) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji celéw, o ktérych
mowa w pkt 3, a konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie niemozno$¢ realizacji tych cel6w.

8) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg podlegaly profilowaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stargardzie
73-110 Stargard ul. Gdariska 4

e-mail: zz-stargard@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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6. ZALACZNIKI
6.1  Opinia geotechniczna
6.2 Mapa do celéw projektowych

6.3 Czes¢ graficzna

Rys. 1- ORIENTACJA
Rys. 2.1- PZT

Rys. 2.2- PZT

Rys. 2.3- PZT

Rys. 2.4- PZT

Rys. 2.5- PZT

Rys. 2.6- PZT

Rys. 2.7- PZT

Rys. 2.8- PZT

Rys. 3- PRZEKROJE NORMALNE- jezdnia

Rys. 4- PRZEKROJE NORMALNE- schemat mijanki
Rys. 5- PRZEKROJE NORMALNE- jezdnia AC 11S
Rys .6- PRZEPUST w km 0+800
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

»Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie

zaprojektuj i wybudu;j”

Egz. nr1

Gmina Choszczno
ZAMAWIAJACY: ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

MILAG MICHAL LAGA
Zolte 27; 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 506 550 121; e-mail: milag@milag.pl; www.milag.pl

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

TYTUL Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 126/1
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 15
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 41/1
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 45
- Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 321
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 311
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 234
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 260
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1

WPROWADZENIE

Program funkcjonalno- uzytkowy zawiera:
- strone tytutowg

- czes¢ opisowa,

- czesS¢ informacyjng

Czes¢ opisowa obejmuije:

Opis ogélny przedmiotu zamowienia sktadajacy sie z:

- charakterystycznych parametréw okre$lajacych wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych;
- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;

- 0g6Ine wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

- szczegOtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowych

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia okreslono podajac zakresy
rob6t do wykonania dotyczace:

- wykonania robét ziemnych,

- budowa nawierzchni drogi,

- budowa mijanek, zjazddw , przystanku autobusowego

- rozbiérka mostu przez rz. Wardynke

- budowa przepustu przez rz. Wardynka,

- modernizacji fragmentu drogi w m. Rzecko (nawierzchnia asfaltowa),

- budowa kanatu technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z obowigzku jego budowy

- wznowienie granicy pasa drogowego (wymiary stupkow betonowych 10x10x100cm)

Czes¢ informacyjna obejmuije:

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow;

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane;

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
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2 CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO

2.1  Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentaciji projektowej oraz
budowie zadania inwestycyjnego pn: ,Modernizacja drogi gminnej na 666012Z Korytowo- Rzecko w

systemie zaprojektuj i wybuduj” wraz z budowg nowego przepustu przez rz. Wardynke

2.2 Lokalizacja inwestycji- wykaz nieruchomosci:

Dziatki drogowe:

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 126/1
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 15
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 41/1
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 45
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 311
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 260
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 202
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 63

Dziatki stanowiace powierzchniowe wody pltynace
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 321

Dziatki stanowiace tereny kolejowe
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 234

Nalezy réwniez uwzgledni¢ podziaty nieruchomosci zgodnie z koncepcjg Projektu Zagospodarowania
Terenu w szczegdlnosci w zakresie uregulowania granicy pasa drogowego w obrebie dziatki nr 310
obreb Rzecko. Zamawiajacy dopuszcza zmiane powyzszych nieruchomos$ci na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej w przypadku dokonania korekty trasy projektowanej w ramach zakresu

zgodnie z przedmiotowym PFU.
2.3  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych

24 Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wifasciwego organu na

prowadzenie robot (decyzja pozwolenia na budowe lub ZRID) oraz na wszelkich innych decyzji
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administracyjnych, uzgodnier opinii, niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego- w oparciu

0 obowigzujace przepisy.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;:

uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, warunkdw oraz opracowan
towarzyszacych np. operatdbw wodno-prawnych (w tym uzyskania pozwolen
wodnoprawnych- budowa lub przebudowa urzadzern wodny, prowadzenie przez wody
powierzchniowe przepustow), karty informacyjnej przedsiewziecia, przeprowadzeniu
oceny oddziatywania przedsiewzigecia na $rodowisko, jezeli jest ona wymagane
przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefnstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), wigcznie z
przeprowadzeniem konsultacji spotecznych jesli bedg wymagane, ewentualnych
odstepstw od aktualnych przepiséw (np. w zakresie budowy kanatu technologicznego,
wykonania rob6t w obrebie terendw zamknigtych) itp.; wykonania wszystkich
dodatkowych opracowan wynikajacych z uzyskanych uzgodnien, a takze niezbednych do
uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych oraz zezwolen umozliwiajacych
wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

w przypadku konieczno$ci uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wynikajacych z ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.),

w przypadku koniecznosci, uzyskanie na swoj koszt i swoim staraniem warunkow
technicznych od zarzadcéw istniejacych sieci oraz wykonania dokumentacji projektowe;
usuniecia, przebudowy, budowy lub zabezpieczenia kolizji wszystkich wystepujacych
branz,

w przypadku konieczno$ci uzgodnienia, uzyskania niezbednych zezwolen lub odstepstw
w zakresie przepisow dotyczacych terendw kolejowych PKP i/lub terenéw zamknietych,
opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych rob6t sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm i przepisow,

w przypadku koniecznosci uzyskanie uzgodnienia projektu z  Wojewodzkim

Konserwatorem zabytkow oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na
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prowadzenie stosownym badan archeologicznych wraz z realizacjg postanowien na swoj
koszt,

uzyskania wtaciwej ostatecznej decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane illub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, umozliwiajace;
wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

wyznaczenie terenu do zajecia pod droge oraz sporzadzenie mapy podziatowej
umozliwiajgcej wykup gruntu w ramach decyzji ZRiD,

uzgodnienia ZUDP (jezeli bedg wymagane)

uzyskanie decyzji wodno- prawnej (budowa przepustu, urzadzen wodny).

pozyskanie decyzji pozwalajacych na wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

projekt budowlany, zawierajagcego projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno- budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii i
uzgodnien,

projekty branzowe techniczne w zakresie br.: drogowej (modernizacja drogi wraz z
budowg przepustu), teletechnicznej (kanat technologiczny) oraz pozostaly nie
wymienione powyzej, jezeli ich opracowanie bedzie konieczne w celu osiggniecia
zamierzonych efektow- realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Projekt statej organizacji ruchu

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodno$ci z Programem
Funkcjonalno- Uzytkowym

Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,

Opracowanie przedmiardw rob6t i kosztoryséw inwestorskich,

Zakres prac projektowych

Koncepcja, 1 egz.
Projekt Budowlany, 5 egz. (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-

Budowlany),
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Projekt Wykonawcy (Techniczny), 5 egz.,
SST, 3egz,

Plan BIOZ, 3 egz.,

Przedmiar robét, 2 egz.,

Kosztorys inwestorski, 2 egz.,

Wszystkie powyzsze elementy projektu wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

Dokumentacje nalezy przediozy¢ w wersji papierowej i elektronicznej: PDF i edytowalnej

Dla przedmiotowej inwestycji zostat sporzadzony projekt zagospodarowania terenu, ktdry jest

materiatem pomocniczo — pogladowym i moze zosta¢ wykorzystany przy realizacji dalszych prac

projektowych. Rozwigzania projektowe w nim przedstawione nie sg dla Wykonawcow wigzace i mogq

ulec rozszerzeniu lub zmianie (optymalizacji) w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, po

uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, oraz dostosowaniu do obowigzujacych przepisow.

2.5 Roboty budowlane

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja (w przypadku wystapienia kolizji),
ewentualna pielegnacja drzew ograniczajacych skrajnie drogowa,

roboty ziemne, poszerzenie korpusu drogi, korekty tukow drogi,

modernizacja jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni),

modernizacja nawierzchni jezdni, chodnikéw wraz z obramowaniem w m. Rzecko,
rozbudowa i przebudowa skrzyzowan z drogami bocznymi zjazdéw

rozbidrka obiektu mostowego i budowa przepustu na rzece Wardynka,

budowa kanatu technologicznego (w przypadku nie uzyska nie odstepstwa od aktualnych
przepisdw- zwolnienia z obowigzku jego budowy)

budowa przystanku autobusowego w m. taszewo

dostosowanie przejazdu PKP na podstawie uzyskanych warunkéw od Zarzadcy

przejazdu
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e Dbudowa odwodnienia drogi (wykonanie nowych lub odtworzenie istniejacych rowow
odwodnieniowych, scieki przykraweznikowe, odwodnienia liniowe, dreny, kanalizacja
deszczowa)

e zabezpieczenie skarp- w przypadku koniecznosci,

e przebudowa i budowa poboczy,

e budowa mijanek

e przebudowa, budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,

e zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzor nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci ( w tym: sieci elektroenergetycznych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, i telekomunikacyjnych),

e wykonanie elementéw statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome,
elementy BRD),

e pomiary geodezyjne powykonawcze wraz z wytyczeniem i oznakowaniem granic pasa

drogowego.

2.6  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamoéwienia musi uwzgledniac:
e uwarunkowania wynikajace z uzgodnien z
- PZD Choszczno (pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 17.02.2023)
- ENEA O$wietlenie (pismo nr WT/EO/OS/A/32/2023 z dnia 24.02.2023)
e uwarunkowania wiascicieli i uzytkownikdw sieci zabudowanych na obszarze terenu
inwestycji,
e uwarunkowania wynikajace z opinii geotechnicznej (zgodnie z zatacznikiem nr 5.1) ,

e uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,

2.7 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t,.
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z
przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej. Wykonanie modernizacji ma na celu podniesienie standardu drogi, poprawe

bezpieczenstwa oraz wtadciwosci uzytkowych.
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efektem korncowym ma by¢ uzyskanie odcinka drogi gminnej wraz z budowlg przepustu,
jako jednojezdniowej o jednym pasie ruchu przeznaczonym do jazdy w dwdch
kierunkach, o wymaganiach technicznych i uzytkowych dla drogi klasy D,

droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w aktualnych przepisach i rozporzadzeniach
przypadku gdy wymogi rozporzadzenia dot. geometrii drogi nie mogg by¢ spetnione w
ramach modernizacji, Zamawiajgcy dopuszcza aby Wykonawca pozyskat zgode na
odstepstwa, po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych,

droge nalezy zaprojektowaC istniejgcym  $Sladem, uwzgledniajac  istniejace
zagospodarowanie pasa drogowego i terendw przylegtych. Podczas opracowania
dokumentacji projektowej dazy¢ nalezy do maksymalnego wykorzystania istniejacego
pasa drogowego,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

dokumenty budowy, dokumentacja powykonawcza, decyzja administracyjna
upowazniajgca do uzytkowania przedmiotu zamdwienia powinna zosta¢ przekazana

Inwestorowi w stanie kompletnym

2.8 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Parametry techniczne projektowanych elementéw drég, mijanek i zjazdow

- klasa techniczna: D (droga publiczna- dojazdowa)

- dtugo$¢ budowanej drogi: 3776,23m

- predkos$¢ projektowana- Vp=30km/h

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 3,5m

- szeroko$¢ poboczy: 2x0,5m

- szeroko$¢ nawierzchni na mijance: 6,0m

- dtugos¢ mijanki: 65m (21m+23m+21m)

- pochylenie skarp: 1:3; 1:2; 1:1,5; 1:1

- spadek poprzeczny jezdni na prostej: 3%

- spadek poprzeczny jezdni na tuku: 4%

- spadek poboczy: 6-8%

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materiatow niz opisane ponizej,

lecz przy zachowaniu gtéwnych parametrow projektowanych planowanej modernizacji. Wszelkie zmiany

muszg zachowac efekt planowanej inwestycji, uzgodnione z Inwestorem oraz by¢ zgodne z odrebnymi

przepisami.
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2.9 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

29.1 Wymagania ogodlne od Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest:

1.

© © N o

10.

uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych, materiatowych
oraz rodzajow i typow urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan zawartych w programie
(wymagana pisemna akceptacja Zamawiajacego),

uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w
zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestyciji,

wykonac¢ i przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt budowlany i techniczny
wraz ze specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz kosztorys robot budowlanych wraz z
zestawieniem urzadzen (przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe),

ewentualne projekty podziatdbw nieruchomos$ci, pozostate uzgodnienia niezbedne do
realizacji inwestycji.

ztozy¢ we wiasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe/ ZRiD i uzyska¢, odpowiednig dla wnioskowania, prawomocng zgode na
rozpoczecie prac budowlanych,

wykonac roboty budowlano-montazowe,

dostarczy¢ i zamontowac wszelkie elementy drogi,

wyznaczenie granic pasa drogowego drogi gminnej

przygotowaC wszystkie protokoty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robodt
budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyska¢ pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,

po wykonaniu robot budowlanych wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje

powykonawcza.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane

odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe.

Koncepcja musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane z

uzyskaniem wiasciwych: wnioskéw, ekspertyz, warunkdw, opinii, uzgodnien z rzeczoznawcami,

sprawdzen dokumentaciji przez osoby uprawnione, itp. dokumentéw ponosi Wykonawca.
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210 Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni i podbudowy

2101 Roboty ziemne.

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskg normg PN-S-
02205:1998. Dobdr ewentualnego wzmocnienia podioza powinien wynika¢ z badan geotechnicznych
stanowigcych zatgcznik do niemniejszego opracowania oraz je$li zajdzie taka potrzeba, badan
uzupetniajgcych wykonanych przez Wykonawce i by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno- budowlanych dotyczacych drég

publicznych.

2.10.2 Korpus drogi i nawierzchnie

Dobdr konstrukcji nawierzchni i ewentualnego wzmocnienia podioza powinien wynika¢ z
wykonanych badan geotechnicznych oraz by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz w
oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pdtsztywnych stanowigcych zatgcznik do
zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

210.3 Przekréj poprzeczny- konstrukcja

Nawierzchnia z ptyt Zelbetowych YOMB 100x75x12cm uktadanych w dwoch pasach jezdnych o
rozstawie osiowym 2,00m na warstwie podsypki z piasku $redniego grubosci 10cm, wskaznik
roznoziarnistosci U>5. Podsypke nalezy uktada¢ na szerokosci 3,7m (uwzgledniajac szerokos¢ jezdni)
na uprzednio uformowanym korpusie drogi, zageszczeniu i wyprofilowaniu podtoza.

Pas srodkowy pomiedzy ptytami o szerokosci 1,0m wypetni¢ kruszywem 0/31,5mm C50/30 wraz
z wyprofilowaniem i zageszczeniem mechanicznym.

Na dtugosci mijanek i zjazdéw uktadac ptyty YOMB réwniez na pasie $rodkowym (na catym
przekroju nawierzchni).

Parametry Plyty YOMB

- wytrzymato$¢ betonu min. C30/37

- nasigkliwos¢ betonu < 5%,

- stopien mrozoodpornosci > F 150.

- zakres stosowania: drogi publiczne bez ograniczen

Warstwy konstrukcyjne km 0+000 - 3+608,68
- ptyty YOMB 100x75x12 cm.,

- warstwa podsypki z piasku sredniego, U>5, grubosci 10cm,
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- podioze gruntowe

Opaska jezdni 2x0,25m:

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, gr. 12 cm.

Wypetnienie miedzy ptytami YOMB

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, gr. 12 cm.

Nakladka na istniejacej nawierzchni jezdni na odcinku km 3+608,68 do km 3+776,23
- Warstwa scieralna z AC11S grub. 4 cm

- Warstwa wigzaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o grub. Srednio 5 cm

- frezowanie istniejacej nawierzchni

2104 Chodniki

Chodniki projektuje sie o szeroko$ci zgodny z stanem istniejacym tj.: 1,3-2,0m obramowanych
kraweznikiem betonowym 15x30x100cm oraz obrzezem 8x30x100cm. Pochylenie poprzeczne 2% w
kierunku jezdni.

Konstrukcja chodnikow:
- Kostka betonowa 10x20cm, grub. 8 cm.
- Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubo$ci 10 cm

2.10.5 Zjazdy indywidualne km 3+608,68 do km 3+776,23

Zjazdy indywidualne projektuje sie szerokosci min. 50 m (w tym jezdnia min. 3,0m) lub
szerokosci opowiadajgcej wymaganiom

terenowym. Zjazdy nalezy uktadaC w ksztatt ,jodetki”. Nawierzchnie zjazdéw w ciggu chodnika
nalezy wykonaC z przejSciem ptynnym wyznaczonym kolorem kostki (izn. bez zamkniecia
kraweznikiem/ opornikiem). W miejscach zjazdu od strony jezdni wykona¢ kraweznik najazdowy
natomiast od strony posesji opornik betonowy lub kraweznik najazdowy.

Podbudowe pod konstrukcje zjazdéw nalezy zwigkszy¢ o szeroko$¢ 0,5 m w stosunku do

nawierzchni Scieralnej zjazdu. Zjazdy nalezy wykonac ze skrzydetkami o wymiarach 1,5 m x 1,5 m.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych km 3+608,68 — 3+776,23:
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- nawierzchnia z betonowej koski brukowej 10x20cm, gr. 8 cm - podsypka cementowo- piaskowa
grub. 3cm,
- podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20cm,

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubos$ci 18 cm,

2.10.6 Zjazdy indywidualne km 0+000 - 3+608,68

Zjazdy indywidualne i publiczne powinny by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie
oraz sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych. Parametry zjazdéw (dtugosc,
szeroko$¢) nalezy dostosowaé indywidualnie w zaleznosci od sytuaciji terenowe;.

Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejace na przebudowywanym odcinku drogi
gminne i bedzie podlega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym do projektowanego przebiegu
drogi gminnej oraz dostosowaniu do obowigzujacych przepisow,

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji na
kazdym etapie realizacji zadania.

Nawierzchnia zjazdéw o konstrukcji wykonanej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem

C50/30, gr. 15 cm. W miejscach zjazdow nalezy uktadac¢ ptyty YOMB w pasie $rodkowym.

2.10.7 Obramowania jezdni, chodnikéw i zjazdéw km 3+608,68 do km 3+776,23

Obramowanie jezdni:

- kraweznik betonowy 15x30x100cm, wystajacy h=6-14cm i tawie z oporem z betonu C12/15.

- opornik betonowy 12x25, wtopiony h=0cm i tawie z oporem z betonu C12/15.

- kraweznik betonowy obnizony 15x22x100cm, wystajacy h=1-3cm i fawie z oporem z betonu
C12/15- (zjazdy)

Obramowanie chodnikéw wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30cm i tawie z oporem z betonu
C12/15.

2.10.8 Pobocza

Pobocza gruntowe o szerokosci 0,5m, spadek poprzeczny poboczy wynosi 6-8%.

2.10.9 Mijanki
Dtugo$¢ mijanki wynosi 23m, plus odcinki wjazdu i wyjazdu 2x21m wykonane w skosie 1:7.
Szerokos¢ nawierzchni na mijance wynosi 6,0m. Pochylenie poprzeczne nawierzchni na mijance
powinno by¢ przeciwne z kierunkiem nachylanie nawierzchni i wynosi¢ 3%. Na catej dtugosci mijanek

nalezy uktadac ptyty YOMB w pasie Srodkowym jezdni. Pobocze mijanki wykona¢ zgodnie z pkt. 2.10.8
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Warstwy konstrukcyjne:
- ptyty YOMB 100x75x12 cm.,
- warstwa podsypki z piasku Sredniego, U>5, grubosci 10cm,

- podioze gruntowe

21010  Zatoka autobusowa

Szerokos$¢ zatoki autobusowej 3,0m wraz z wykonanie skosu wyjazdowego i wjazdowego 1:3 na
droge jednojezdniowg dwukierunkowa. Lokalizacja przystanku w czesci graficznej. Nawierzchni zatoki
autobusowej: ptyty YOMB wraz z wykonaniem chodnika. Na catej dtugo$ci zatoki autobusowej nalezy

uktadac ptyty YOMB w pasie Srodkowym jezdni.

Warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej

- ptyty YOMB 100x75x12 cm.,

- warstwa podsypki z piasku sredniego, U>5, grubosci 10cm,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5 z kruszywem C50/30, grubosci 18cm,

- podtoze gruntowe

21011 Umocnienie i zabezpieczenie skarp

Miejsca narazone na obsuniecia skarp nalezy przewidzie¢ ich zabezpieczenie poprzez montaz
ptyt azurowych, darniowanie, obsianie trawg (sposob zabezpieczenia w zaleznosci od warunkéw

terenowych i pochylenia skarp i przeciwskarp).

2.10.12 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo do istniejacych rowdéw odwadniajgcych

lub w przypadku konieczno$ci do projektowanych.

21013  Remont wlotow/wylotow istniejacych przepustow
Istniejace przepusty wystepujace w obrebie pasa drogowego- naprawa wlotow i wylotéw jako
obrukowanie/ umocnienie skarp lub elementy prefabrykowane.

21014  Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego wraz z budowa przepustu
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Rozbiorka konstrukcji nosnej wraz z przyczotkami kamiennymi. Wykonanie projektu nowego

przepustu na podstawie koncepcji zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Srednice oraz  ksztatt projektowanego  przepustu nalezy okreslic na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej po dokonaniu stosowanych obliczern (np. rura HCPA-13
204x149 lub réwnowazna). Dopuszcza sie stosowanie przepustow z tworzyw sztucznych, blachy falistej
lub betonowych. Wykonanie nowego posadowienia przepustu na podstawie odwiertow geologicznym w
obrebie istniejacych przyczotkéw. Wilot i wylot przepusty nalezy zabezpieczy¢ ptytami azurowymi,
kostkq kamienng lub kostkgq betonowa. Odcinki rzeki przed i za przepustem nalezy
zabezpieczy¢ wg. wymogdw zarzadcy rzeki. W obrebie przepustow nalezy przewidzie¢ ustawienie
barier ochronnych zgodnie z wymaganiami zapewniajac bezpieczenstwo ruchu samochodowego i

pieszego.

21015  Skrzyzowania

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wigczenie projektowanej drogi gminnej do DP w m. Korytowo
zgodnie z warunkami zarzadcy drogi tj. PZD Choszczno, pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia
17.02.2023.

Skrzyzowania wraz z przebudowg drdg bocznych w niezbednym zakresie nalezy zaprojektowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych z
uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych sie drog, predkosci projektowej oraz natezenia ruchu.
W przypadku konieczno$ci uzyskania odstepstw od obowigzujacych przepisow obowigzek pozyskania
zgody whasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy Robdt,

Skrzyzowania nalezy zaprojektowa¢ optymalnie pod wzgledem BRD pod katem przejezdnosci i
przepustowosci oraz uzyskac akceptacje wtasciwych organdw,.

Budowa skrzyzowan musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym sprawne odprowadzenie

wod opadowych z rejonu skrzyzowania,

2.10.16 Oswietlenie

Nie przewiduje si¢ budowy lub przebudowy o$wietlenia.

21017  Kanat Technologiczny

Zamawiajacy odstepuje od konieczno$ci wykonania kanatu technologicznego. Wykonawca Robét

jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwo od koniecznosci realizacji kanatu technologicznego zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

210.18  Urzadzenia obce

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na wystepujace w
terenie urzadzenia obce- jezeli by wystapity. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ o takim
zamiarze wszystkich gestorow terendw, sieci i urzadzen, ktére znajdujg sie w poblizu planowanych
prac. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegbina
staranno$cig oraz ostrozno$cig, nie powodujac uszkodzen infrastruktury podziemnej. Przed
przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wtascicieli urzadzen. Wszelkie powstate z winy Wykonawcy
uszkodzenia powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjq drogi Wykonawca robét jest
zobowigzany do doprowadzenie terenu do stanu nie gorszego niz ten, ktéry znajdowat sie przed

rozpoczeciem robot.

210.19  Stata Organizacja Ruchu

Wykonac¢ zgodnie z:

-Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

- Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie znakami informacyjnymi (kierunki, odlegtosci, mijanki, zatoki autobusowe, tereny
zabudowane) na catej dtugosci jezdni oraz w obrebie skrzyzowania z droga powiatowg w m. Rzecko i

Korytowo

211 Warunki wykonania i odbioru robét budowalnych

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byly w sposob zgodny z
dokumentacjg projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za
ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno— uzytkowym, STWIOR oraz harmonogramem robdt.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawce,

zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Ogélne warunki wykonania i odbioru robét
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji inwestyciji.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy cato$¢ terenu objetego
lokalizacjg obiektu. Dziatki przeznaczone na plac budowy posiadajg zapewniony dojazd.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

Organizacji robét budowlanych

Zabezpieczenia interesdéw 0sdb trzecich

Ochrony $rodowiska

Warunkdw bezpieczenstwa pracy

Warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowq

Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0séb trzecich

Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowg,

Umozliwienia statego dostepu mieszkaricow do nieruchomosci w obrebie zadania

inwestycyjnego,

Odpowiedzialno$ci za wszelkie zdarzenia w obrebie obszaru realizacji rob6t budowlanych od

dnia przekazania placu budowy przez Inwestora

Organizacja robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢, przygotowa¢ oraz

wykona¢ wszystkie wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢, przygotowaé oraz wykona¢ wszystkie wymagane
prace zwigzane z wykonaniem budowy. Program Funkcjonalno-Uzytkowy Zabezpieczenie
intereséw 0sdb trzecich Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich. Ochrona
Srodowiska. Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan
w zakresie ochrony $rodowiska. Wykonawca zobowigzany jest do:

opracowanie planu BIOZ,

ustawienia na budowie pojemnikdw na selektywng zbiorke wytwarzanych odpadéw (ze

szczegblnym uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych),

wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajacy istniejacy stan srodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony $rodowiska

naturalnego przez wiasne stuzby ochrony Srodowiska. Warunki bezpieczenistwa pracy. Podczas
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realizacji robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz
spetniajacych wymagania sanitarne i socjalne. Wykonawca zobowigzany jest do:

- zaopatrzenie osob zatrudnionych na budowie we witasciwy sprzet, urzadzenia zabezpieczajace,
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zzycia (zapewnienie $rodkéw zapobiegawczych i
ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),

- utrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie petnej sprawnosci,

- przeszkolenia os6b zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisow bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

- zgtaszania Zamawiajgcemu wystgpienia wypadkow przy pracy, choréb zawodowych i zdarzen
potencjalnie wypadkowych wsrdd swoich pracownikéw podczas wykonywania pracy.
Wyposazenie zapewniajgce bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane
w petnej sprawnosci i gotowos$ci do dziatania. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenstwa i

higieny pracy przez wiasne stuzby bhp.

Zaplecze dla Wykonawcy
Organizacja zaplecza budowy wraz z zapewnieniem niezbednych warunkéw pracy zapewnia

Wykonawca Robot.

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wymagane jest biezgce usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen

powodowanych ruchem samochoddw z budowy.

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robo6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub

montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
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osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i
nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w
sposéb trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim bez
przerw. Protokoty zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotaczy¢
W sposob trwaty do dziennika budowy lub zamie$ci¢é w oddzielnym zbiorze, dokonujac w
dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z

wymaganiami okreslonymi przepisami prawa.

Pozostate dokumenty budowy:
Pozwolenie na budowe lub decyzje ZRID wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robét,
Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq
dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. Ponadto:

Zakup i transport materiatow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt. Wywoz
odpaddw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia Wykonawca
na wiasny koszt. Materiat z rozbiérki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego wywiezienia z
terenu budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach. Wyroby budowlane,
stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetnia¢é wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajacych
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreSlonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia
badan potwierdzajacych, ze spetniajg oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba danych badan i ich czestotliwos¢ okreslajg specyfikacje

techniczne oraz Zamawiajacy. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w

22|Strona



stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia. Robo6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.. Rowniez koszty zwigzane z placem
budowy, dostawg mediow zwigzanych z prowadzong budowg oraz ubezpieczenie budowy nalezq
w catosci do Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem bfedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej, a

takze w normach i wytycznych

Kontrole i odbiory
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajgcego bedg w
szczegdlnosci poddane:
Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem
wniosku, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne ,Wykonania i odbioru robét
budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robot budowlanych — w aspekcie
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.
Stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodno$ci ich

parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
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W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowiert umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

—  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Odbidr czesciowy

—  Odbiér koncowy

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
— Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu — w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodno$ci z dokumentami budowy,
— Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania petnego zakresu prac,
— Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
— Poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby cisnieniowe)

w instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry zgodnie

z ich przeznaczeniem i dokumentacja.

Inne wymagania

Przed ztozeniem wnioskdw przez Wykonawce do witasciwych organéw administracyjnych w celu
uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym, a takze projekcie wykonawczym.

Zalecane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo

zapoznat si¢ z terenem inwestycji.
Gwarancja i jakos¢ prac.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie rob6t budowlanych

zgodnie z zapisami umowy.

24|Strona



3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar inwestycji nie jest objety obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (dotyczy w przypadku uzyskania decyzji pozwolenia

na budowe)

Inwestor posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomosciami, na ktérych
Zlokalizowana jest planowana inwestycja poza dziatkami:
- Dziatka stanowigca pas drogowy Zarzadu Drég Powiatowych w Choszcznie
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 126/1
- Dziatki stanowiace powierzchniowe wody ptynace
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 321
- Dziatki stanowiace tereny kolejowe

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 234

Nalezy réwniez uwzgledni¢ podziaty nieruchomosci zgodnie z koncepcjg Projektu Zagospodarowania
Terenu. Zamawiajacy dopuszcza zmiane powyzszych nieruchomosci na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej w przypadku dokonania korekty trasy projektowanej w ramach zakresu

zgodnie z przedmiotowym PFU.

3.3 Kopia mapy zasadniczej.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 5.3

3.4  Wyniki badan gruntowo-wodnych.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 5.1

3.5 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.

Na terenie przewidywanych prac nie wystepujg obiekty zabytkowe oraz obszar inwestycji nie jest

wpisany to rejestru zabytkdw.
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3.6 Inwentaryzacje zieleni.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 6.3, PZT- Koncepcja

3.7 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska,

Nie dotyczy

3.8 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,

Na podstawie pomiaréw stwierdzono kategorie ruchu KR1

3.9 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania

rozbiorek,

Zgodnie z zatgcznikiem nr 6.3, PZT- Koncepcja

3.10 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub

wodnych,

Potaczenie drogi gminnej z droga powiatowg w obrebie dz. nr 126/1 w m. Korytowo- zgodnie z
zatgcznikiem nr 5.1, pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 17.02.2023.

3.11 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przedmiotowymi wytycznymi

zawartymi w PFU

3.12 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego;

1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)
2. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12)
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3. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U.2023.162 t.,j. z dnia 2023.01.20)
4. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2022.1710 tj. z dnia
2022.08.16)
5. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09)
6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o0 odpadach (Dz.U.2022.699 .. z dnia 2022.03.29),
7. Ustawa Prawo Wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14)
8. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17)
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2000r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 tj. z dnia
2021.07.05)
10. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia
2021.11.03)
11. Ustawa z dnia 28 czerwca 1974r — Kodeks Pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 2022.07.19)
12. Ustawa z dnia 24.08.19991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 tj. z dnia
2022.10.06)
13. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2022.1385 t,j. z dnia 2022.07.01)
14. Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.2022.1514 t.j. z dnia 2022.07.19)
15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze Dz.U.2022.1072 t,j. z dnia
2022.05.20
16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz.U.2022.916 .. z dnia 2022.04.28)
17. Ustawa z dnia 23.04.1964r. — Kodeks Cywilny (Dz.U.2022.1360 t.). z dnia 2022.06.29)
18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
19. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
20. Ustawa z dnia 14.06.1960r.— Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.. z
dnia 2022.09.27)
21. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2006r. w sprawie stawek optat za usuniecie
drzew i krzewoOw oraz kar za zniszczenie zieleni (Dz.U. 2017 poz. 1330)
22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczego6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008
nr 30 poz. 178
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23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008
nr 162 poz. 1005

24. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w  sprawie  szczegGtowych  warunkdéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego Dz.U. 2020 poz. 2026

25. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie ~w  sprawie  szczegGtowych  warunkdéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego Dz.U. 2022 poz. 2007

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09),

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2019 poz. 1311),

28. Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym i obowigzujacymi przepisami
stosowania aktualnych norm branzowych.

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 710).

30. Decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2020 w sprawie ustalenia terenéw ,
przez ktore przebiegajq linie kolejowe, jako terendéw zamknigtych (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38, z

pozn. zm.)

3.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepis i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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3.14 Roéwnowazno$¢ norm i zbiorowych przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w PFU powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaC majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w

umowie nhie postanowiono inaczej.

3.15 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt i obiektow

budowlanych

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacjg
zadania wszystkie niezbedne dokumenty, kitére sg w jego posiadaniu oraz udzieli informacji

niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

W ramach projektowych robét i obiektéw budowlanych wykonawca winien uwzglednic i stosowac
zalecenia wskazana w ponizszych opracowaniach:
* Planie zagospodarowania terenu — koncepcja,

+ Opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu modernizacji drogi
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

41 Droga gminna

Zdjecia nr 1. Stan istniejacy km 0+250

Zdjecia nr 2. Stan istniejacy km 1+100
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Zdjecia nr 3. Stan istniejacy km 1+550

Zdjecia nr 4. Stan istniejacy km 2+300
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Zdjecia nr 5. Stan istniejacy km 3+300

Zdjecia nr 6. Stan istniejacy km 3+000
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Zdjecia nr 7. Stan istniejacy km 3+700

Zdjecia nr 8. Stan istniejacy km 3+770
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4.2 Most przez rz. Wardynke

Zdjecia nr 2. Most przez rz. Wardynke
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Zdjecia nr 3. Most przez rz. Wardynke
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Zdjecia nr 4. Most przez rz. Wardynke
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5. UZGODNIENIA

5.1 PZD Choszczno- skrzyzowanie z DP 2221Z w m. Korytowo

Powiatow 7, A
ul. Boles}awé); C}ﬁgigog;:g Choszczno, dnia 17 lutego 2023 r.

73-20CHOSZCzZN

Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

Nasz znak PZD.ST.4410.12.2023.ZH

W odpowiedzi na wniosek pelnomocnika Michala fagi dotyczacy opracowania
programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadania pn.: ,Modernizacja drogi gminnej nr
666012Z Korytowo — Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj” informuje, ze w zakresie
polacznia drogi gminnej nr 6660127 ( dziatka nr 15 ) z droga powiatowa nr 22217 ( dziatka
drogowa nr 126/1 ) w miejscowoéci Korytowo skrzyzowanie nalezy zaprojektowaéd
o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Niniejszy warunek potaczenia nie jest réwnoznaczny z zezwoleniem na prowadzenie
robét w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Dyrektora Powiatowego
Zarzadu Drég w Choszcznie w trybie i na warunkach okre§lonych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre§lenia warunkéw udzielania zezwolef na

zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481). Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy:

- dokonaé¢ czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,

- uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym:;

- uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany skrzyzowania - o ile projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany.

z up. Zarzadu Powiatu

wzByfektota
. enon Hwrviuk
Kierownik Sekeji Technicznej

Otrzymuja:
1. Adresat.
Adres do korespondencji:
MILAG Michat Laga
Z6tte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie
2. aa
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5.2 ENEA Oswietlenie- warunki usunigcia kolizji sieci oSwietleniowej w m. Rzecko

Szczecin, 24 lutego 20z

Enea Oswietlenie/OS/A/2023 MILAG - Michat Laga
Zélte 27
WEA23E001362/ K2300073459 78-500 Drawsko Pomorskie
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)
WT/EO/OS/A/32/2023

dotyczy: warunkéw technicznych usunigcie kolizji sieci o$wietleniowej z projektowang
,modernizacjg drogi gminnej nr 666012Z Korytowo-Rzecko".

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 09.02.2023 r., w sprawie warunkow
technicznych usuniecie kolizji sieci oswietleniowej z projektowang ,modernizacjg drogi
gminnej nr 666012Z Korytowo-Rzecko” informujemy, iz w obrebie planowanej
inwestycji, wystepuje istniejagca infrastruktura elektroenergetyczna os$wietlenia
drogowego:

l. Istniejaca infrastruktura:

a) Rzecko, ul.Wolnosci (odcinek od posesji nr 15 do posesji nr 21) —
napowietrzna sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ wydzielona na stupach Enea
Operator Sp. z 0.0.. , oprawy zawieszone na stupach betonowych, zasilanie
od szafki SOU — 050, 3-3-3202023-050 przewodem AL 2x25mm?, lokalizacja
szafki w stacji transformatorowej nr S-3033 Stare Rzecko.

Sie¢ oswietleniowa stanowi wlasno$é ENEA Oswietlenie sp. z o0.0., stupy

betonowe stanowia wiasnos¢ Enea Operator Sp. z 0.0.. .

Uwagi do projektowania:

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. — wstepnie wyraza zgode na przestawienie
kolidujgcych z inwestycja stupéw w miejsce nie kolizyjne pod warunkiem
dostosowania istniejgcej linii do nowej lokalizacji stupéw. Przestawieriie
stupéw nalezy uzgodni¢ z wiascicielem Enea Operator Sp. z 0.0.. .

Il. Wymagania techniczne:

Centrala
ENEA Oéwietlenie sp. zo.0 tel. +48/81 332 17 10 NIP 852-19-62-212 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Storcu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www enea-oswieilenie pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapital zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapital wptacony. 182 127 00C PLN

ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34, jako Administrator danych oscbowych informuje,
ze na stronie internetowej Spotki www enea-oswietlenie pl znajduje sie obowiazek informacyjny dia klientdw, kontrahentow Spotki,
o0s6b prowadzacych korespondencie ze Spéika, a takze wystepujacych do Spétki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne.
likwidacje kolizji
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a)

b)

c)

d)

9)

h)

K)

1)

m)

Na przebudowe istniejacych stupéw betonowych oraz linii 0,4kV, nalezy
uzyskac zgode wiasciciela urzagdzen, tj.: Enea Operator Sp. z 0.0.. ,
Zabudowac¢ / odtworzy¢ linie o$wietleniowa, napowietrzng lub kablowg, w
obszarze niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych
odlegtosci w stosunku do innych mediéw) - stosowa¢ przewod lub kabel o
przekroju nie mniejszym niz 25 mm?, nie dopuszcza sie¢ mufowania kabli
oswietlania drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementéw rozbudowy/demontazu i wspoirzednych geodezyjnych obiektéw,
nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na rozbudowe/przebudowe/likwidacje o$wietlenia w ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.- Wydziat Eksploatacji i Nadzoru Nad Majatkiem
Os$wietleniowym, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin (nalezy przewidzie¢
wersje elektroniczng (PDF) na nosniku danych lub poprzez email:
eosw.wat@enea.pl dla celéw archiwalnych ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.).

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebno$ci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegéty przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢c w ENEA Os$wietlenie sp. z o.0. -
Wydziat Eksploatacji i Nadzoru Nad Majatkiem Oswietleniowym, ul. Ku Storicu
34, 71-080 Szczecin tel. 913321727.

Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., Rejon Os$wietleniowy

Szczecin, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych
wytgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem do
prac na sieci oswietleniowe;.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcoéw przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych bedg prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia przez ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0, aw
przypadku prac na sieci wspélnej rowniez uzyskania dopuszczenia od Enea
Operator Sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Rejon Os$wietleniowy Szczecin, ul. Ku Storcu 34, 71-080 Szczecin o
odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia
dokumentacji powykonawczej, protokotdw badan, zestawienia materiatow
zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng urzgdzen.

na czas budowy zachowac¢ ciaglo$¢ pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu istniejacej szafki oswietleniowej.

Catosé prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi
Normami.

Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedgcej wtasnoscig i w
eksploatacji ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.

Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz podpisaniu stosownej umowy z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstac na skutek prowadzenia robot.
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0) Integraing cze$¢ warunkéw stanowig ,0gélne wymagania dotyczgce sieci
oswietlenia drogowego”

p) Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Oswietlenie
sp. 2 0.0.

q) Waznos¢ warunkéw uptywa po dwéch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Marek Lis

Zataczniki:
1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
2. Wzér umowy na przebudowe sieci

Do wiadomosci:

1. al/a
2. Rejon Oswietleniowy Szczecin
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5.3 PGW WP- Most w m. Korytowo.

I Paristwowe Stargard, dn. 10 marca 2023 r.
~ Gospodarstwo Wodne RKW-2023-1168
Wody Polskie

SZ2.ZPU.3.434.3.2023.WF
Pan Michat taga
MILAG Michat taga
Z6tte 27
78-500 Drawsko Pomorskie

Szanowny Panie,

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stargardzie w odpowiedzi
na wniosek z dnia 09 lutego 2023 r., dotyczacy opracowania programu funkcjonalni — uzytkowego
dla zadania pn.: ,Modernizacja drogi gminnej nr 6660127 Korytowo — Rzecko w systemie zaprojektuj
i wybuduj” przychyla sie do przedstawionej we wniosku koncepcji rozbidrki istniejgcego mostu przez
rzeke Wardynke (dz. 321 obr. Rzecko, gmina Choszczno) oraz budowy nowego przepustu zgodnie
z przedstawiong koncepcja.

Jednoczeénie informujemy, iz w opinii naszego Zarzadu konstruowanie ogdlnych opinii,
tj. w oderwaniu od konkretnego i ustalonego stanu faktycznego sprawy i poza prowadzonym
postepowaniem, czy tez ogdlne interpretowanie obowigzujacego powszechnie prawa nie nalezy
do kompetencji tutejszego Organu, ktéry nie ma w tym zakresie ani obowigzku, ani stricte uprawnienia.

Co prawda, zgodnie z zapisem art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.) [cyt.]; “Organy administracji publicznej
s obowigzane do nalezytego i wyczerpujgcego informowania stron o okolicznosciach faktycznych
i prawnych, ktére mogg mie¢ wplyw na ustalenie ich praw i obowigzkéw bedacych przedmiotem
postepowania administracyjnego. Organy czuwajg nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczgce
w postepowaniu nie poniosly szkody z powodu nieznajomosci prawa, i w tym celu udzielajg
im niezbednych wyjaénien i wskazéwek.”; niemniej w przedmiotowej sprawie Dyrektor Zarzadu Zlewni
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie prowadzi postepowania administracyjnego.
Dopiero bowiem, po zapoznaniu sie z konkretnym kompletem dokumentéw wymaganych art. 407 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.) oraz po dokonaniu
szczegbtowej analizy konkretnego zamierzenia, jego lokalizacji oraz uwarunkowar technicznych, mozliwe
jest orzeczenie dotyczace koniecznosci uzyskania lub zakresu zgody wodnoprawnej na przekroczenie
ciekow naturalnych oraz lokalizacji urzadzer wodnych.

Zawiadamiamy, ze wszystkie szczegétowe informacje dotyczace postepowari zgéd wodnoprawnych
sg dostepne na stronie internetowej ww.wody.gov.pl w zaktadce panel klienta.

PGW WP ZZ w Stargardzie informuje, ze nie posiada materiatéw dotyczacych cieku w rejonie
mostu(profilu podtuznego, przekrojéw poprzecznych, rzednych dna cieku i przepustu itd..).

Otrzymuija:
1. Adresat:
2. ZPU-wm.

Sprawe prowadzi:
Woijciech Fijatkowski

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Stargardzie

ul. Gdanska 4, 73-110 Stargard;

tel. 91 577 09 66, e-mail: zz-stargard@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
z péin. zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy
ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

2) Kontakt zInspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
lub listownie pod adresem: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zsiedzibg przy ul.Zelazna 59A,

00-848 Warszawa, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.szczecin@wody.gov.pl
lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibg przy Tama Pomorzariska 13A, 70-
030 Szczecin, z dopiskiem: ,Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Szczecinie”,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego na podstawie:

—  ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

—  wcelu wypelnienia cigzacego na administratorze obowigzku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzadzenia).

4)  Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane przez okres wymagany
przepisami prawa niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazany w pkt 3 oraz przepiséw dotyczacych
archiwizowania dokumentéw.

5) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a) prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporzadzenia) — cofniecie
zgody nie ma wplywu nazgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigciem; realizacja prawa mozliwa jest poprzez kontakt w sposéb wskazany w pkt 2;

b) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa
prawna: art. 15 Rozporzadzenia);

c) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych — w przypadku, gdy dane sq
nieprawidiowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

d) prawo dozadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna:
art. 18 Rozporzadzenia);

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna:
art. 21 Rozporzadzenia).

6) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporzgdzenia).

7) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji celéw, o ktérych
mowa w pkt 3, a konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie niemozno$¢ realizacji tych cel6w.

8) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg podlegaly profilowaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stargardzie
73-110 Stargard ul. Gdariska 4

e-mail: zz-stargard@wody.gov.pl www.wody.gov.pl

41|Strona



6. ZALACZNIKI
6.1  Opinia geotechniczna
6.2 Mapa do celéw projektowych

6.3 Czes¢ graficzna

Rys. 1- ORIENTACJA
Rys. 2.1- PZT

Rys. 2.2- PZT

Rys. 2.3- PZT

Rys. 2.4- PZT

Rys. 2.5- PZT

Rys. 2.6- PZT

Rys. 2.7- PZT

Rys. 2.8- PZT

Rys. 3- PRZEKROJE NORMALNE- jezdnia

Rys. 4- PRZEKROJE NORMALNE- schemat mijanki
Rys. 5- PRZEKROJE NORMALNE- jezdnia AC 11S
Rys .6- PRZEPUST w km 0+800
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

»Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie

zaprojektuj i wybudu;j”

Egz. nr1

Gmina Choszczno
ZAMAWIAJACY: ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

MILAG MICHAL LAGA
Zolte 27; 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 506 550 121; e-mail: milag@milag.pl; www.milag.pl

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

TYTUL Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 126/1
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 15
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 41/1
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 45
- Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 321
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 311
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 234
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 260
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 202

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 63

Data opracowania (imig nazwisko)

Opracowat; mgr inz. Michat Laga
Upr. bud. nr ZAP/0063/PBD/22

02.2023

WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

71000000-8  Ustugi  architektoniczne,  budowlane, | 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

inzynieryjne i kontrolne 45113000-2 Roboty na placu budowy

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia | szybdw i kolei podziemne;
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kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czeéci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

Data zatwierdzenia

Imie i nazwisko

10.03.2023
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1

WPROWADZENIE

Program funkcjonalno- uzytkowy zawiera:
- strone tytutowg

- czes¢ opisowa,

- czesS¢ informacyjng

Czes¢ opisowa obejmuije:

Opis ogélny przedmiotu zamowienia sktadajacy sie z:

- charakterystycznych parametréw okre$lajacych wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych;
- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;

- 0g6Ine wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

- szczegOtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowych

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia okreslono podajac zakresy
rob6t do wykonania dotyczace:

- wykonania robét ziemnych,

- budowa nawierzchni drogi,

- budowa mijanek, zjazddw , przystanku autobusowego

- rozbiérka mostu przez rz. Wardynke

- budowa przepustu przez rz. Wardynka,

- modernizacji fragmentu drogi w m. Rzecko (nawierzchnia asfaltowa),

- budowa kanatu technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z obowigzku jego budowy

- wznowienie granicy pasa drogowego (wymiary stupkow betonowych 10x10x100cm)

Czes¢ informacyjna obejmuije:

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow;

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane;

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

6|Strona



2 CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO

2.1  Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentaciji projektowej oraz
budowie zadania inwestycyjnego pn: ,Modernizacja drogi gminnej na 666012Z Korytowo- Rzecko w

systemie zaprojektuj i wybuduj” wraz z budowg nowego przepustu przez rz. Wardynke

2.2 Lokalizacja inwestycji- wykaz nieruchomosci:

Dziatki drogowe:

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 126/1
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 15
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 41/1
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 45
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 311
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 260
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 202
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 63

Dziatki stanowiace powierzchniowe wody pltynace
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 321

Dziatki stanowiace tereny kolejowe
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 234

Nalezy réwniez uwzgledni¢ podziaty nieruchomosci zgodnie z koncepcjg Projektu Zagospodarowania
Terenu w szczegdlnosci w zakresie uregulowania granicy pasa drogowego w obrebie dziatki nr 310
obreb Rzecko. Zamawiajacy dopuszcza zmiane powyzszych nieruchomos$ci na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej w przypadku dokonania korekty trasy projektowanej w ramach zakresu

zgodnie z przedmiotowym PFU.
2.3  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych

24 Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wifasciwego organu na

prowadzenie robot (decyzja pozwolenia na budowe lub ZRID) oraz na wszelkich innych decyzji
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administracyjnych, uzgodnier opinii, niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego- w oparciu

0 obowigzujace przepisy.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;:

uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, warunkdw oraz opracowan
towarzyszacych np. operatdbw wodno-prawnych (w tym uzyskania pozwolen
wodnoprawnych- budowa lub przebudowa urzadzern wodny, prowadzenie przez wody
powierzchniowe przepustow), karty informacyjnej przedsiewziecia, przeprowadzeniu
oceny oddziatywania przedsiewzigecia na $rodowisko, jezeli jest ona wymagane
przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefnstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), wigcznie z
przeprowadzeniem konsultacji spotecznych jesli bedg wymagane, ewentualnych
odstepstw od aktualnych przepiséw (np. w zakresie budowy kanatu technologicznego,
wykonania rob6t w obrebie terendw zamknigtych) itp.; wykonania wszystkich
dodatkowych opracowan wynikajacych z uzyskanych uzgodnien, a takze niezbednych do
uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych oraz zezwolen umozliwiajacych
wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

w przypadku konieczno$ci uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wynikajacych z ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.),

w przypadku koniecznosci, uzyskanie na swoj koszt i swoim staraniem warunkow
technicznych od zarzadcéw istniejacych sieci oraz wykonania dokumentacji projektowe;
usuniecia, przebudowy, budowy lub zabezpieczenia kolizji wszystkich wystepujacych
branz,

w przypadku konieczno$ci uzgodnienia, uzyskania niezbednych zezwolen lub odstepstw
w zakresie przepisow dotyczacych terendw kolejowych PKP i/lub terenéw zamknietych,
opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych rob6t sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm i przepisow,

w przypadku koniecznosci uzyskanie uzgodnienia projektu z  Wojewodzkim

Konserwatorem zabytkow oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na
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prowadzenie stosownym badan archeologicznych wraz z realizacjg postanowien na swoj
koszt,

uzyskania wtaciwej ostatecznej decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane illub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, umozliwiajace;
wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

wyznaczenie terenu do zajecia pod droge oraz sporzadzenie mapy podziatowej
umozliwiajgcej wykup gruntu w ramach decyzji ZRiD,

uzgodnienia ZUDP (jezeli bedg wymagane)

uzyskanie decyzji wodno- prawnej (budowa przepustu, urzadzen wodny).

pozyskanie decyzji pozwalajacych na wykonanie wszystkich robét objetych projektem.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

projekt budowlany, zawierajagcego projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno- budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii i
uzgodnien,

projekty branzowe techniczne w zakresie br.: drogowej (modernizacja drogi wraz z
budowg przepustu), teletechnicznej (kanat technologiczny) oraz pozostaly nie
wymienione powyzej, jezeli ich opracowanie bedzie konieczne w celu osiggniecia
zamierzonych efektow- realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Projekt statej organizacji ruchu

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodno$ci z Programem
Funkcjonalno- Uzytkowym

Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,

Opracowanie przedmiardw rob6t i kosztoryséw inwestorskich,

Zakres prac projektowych

Koncepcja, 1 egz.
Projekt Budowlany, 5 egz. (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-

Budowlany),
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Projekt Wykonawcy (Techniczny), 5 egz.,
SST, 3egz,

Plan BIOZ, 3 egz.,

Przedmiar robét, 2 egz.,

Kosztorys inwestorski, 2 egz.,

Wszystkie powyzsze elementy projektu wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

Dokumentacje nalezy przediozy¢ w wersji papierowej i elektronicznej: PDF i edytowalnej

Dla przedmiotowej inwestycji zostat sporzadzony projekt zagospodarowania terenu, ktdry jest

materiatem pomocniczo — pogladowym i moze zosta¢ wykorzystany przy realizacji dalszych prac

projektowych. Rozwigzania projektowe w nim przedstawione nie sg dla Wykonawcow wigzace i mogq

ulec rozszerzeniu lub zmianie (optymalizacji) w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, po

uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, oraz dostosowaniu do obowigzujacych przepisow.

2.5 Roboty budowlane

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja (w przypadku wystapienia kolizji),
ewentualna pielegnacja drzew ograniczajacych skrajnie drogowa,

roboty ziemne, poszerzenie korpusu drogi, korekty tukow drogi,

modernizacja jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni),

modernizacja nawierzchni jezdni, chodnikéw wraz z obramowaniem w m. Rzecko,
rozbudowa i przebudowa skrzyzowan z drogami bocznymi zjazdéw

rozbidrka obiektu mostowego i budowa przepustu na rzece Wardynka,

budowa kanatu technologicznego (w przypadku nie uzyska nie odstepstwa od aktualnych
przepisdw- zwolnienia z obowigzku jego budowy)

budowa przystanku autobusowego w m. taszewo

dostosowanie przejazdu PKP na podstawie uzyskanych warunkéw od Zarzadcy

przejazdu
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e Dbudowa odwodnienia drogi (wykonanie nowych lub odtworzenie istniejacych rowow
odwodnieniowych, scieki przykraweznikowe, odwodnienia liniowe, dreny, kanalizacja
deszczowa)

e zabezpieczenie skarp- w przypadku koniecznosci,

e przebudowa i budowa poboczy,

e budowa mijanek

e przebudowa, budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,

e zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzor nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci ( w tym: sieci elektroenergetycznych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, i telekomunikacyjnych),

e wykonanie elementéw statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome,
elementy BRD),

e pomiary geodezyjne powykonawcze wraz z wytyczeniem i oznakowaniem granic pasa

drogowego.

2.6  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamoéwienia musi uwzgledniac:
e uwarunkowania wynikajace z uzgodnien z
- PZD Choszczno (pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 17.02.2023)
- ENEA O$wietlenie (pismo nr WT/EO/OS/A/32/2023 z dnia 24.02.2023)
e uwarunkowania wiascicieli i uzytkownikdw sieci zabudowanych na obszarze terenu
inwestycji,
e uwarunkowania wynikajace z opinii geotechnicznej (zgodnie z zatacznikiem nr 5.1) ,

e uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,

2.7 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t,.
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z
przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej. Wykonanie modernizacji ma na celu podniesienie standardu drogi, poprawe

bezpieczenstwa oraz wtadciwosci uzytkowych.
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efektem korncowym ma by¢ uzyskanie odcinka drogi gminnej wraz z budowlg przepustu,
jako jednojezdniowej o jednym pasie ruchu przeznaczonym do jazdy w dwdch
kierunkach, o wymaganiach technicznych i uzytkowych dla drogi klasy D,

droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w aktualnych przepisach i rozporzadzeniach
przypadku gdy wymogi rozporzadzenia dot. geometrii drogi nie mogg by¢ spetnione w
ramach modernizacji, Zamawiajgcy dopuszcza aby Wykonawca pozyskat zgode na
odstepstwa, po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych,

droge nalezy zaprojektowaC istniejgcym  $Sladem, uwzgledniajac  istniejace
zagospodarowanie pasa drogowego i terendw przylegtych. Podczas opracowania
dokumentacji projektowej dazy¢ nalezy do maksymalnego wykorzystania istniejacego
pasa drogowego,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

dokumenty budowy, dokumentacja powykonawcza, decyzja administracyjna
upowazniajgca do uzytkowania przedmiotu zamdwienia powinna zosta¢ przekazana

Inwestorowi w stanie kompletnym

2.8 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Parametry techniczne projektowanych elementéw drég, mijanek i zjazdow

- klasa techniczna: D (droga publiczna- dojazdowa)

- dtugo$¢ budowanej drogi: 3776,23m

- predkos$¢ projektowana- Vp=30km/h

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 3,5m

- szeroko$¢ poboczy: 2x0,5m

- szeroko$¢ nawierzchni na mijance: 6,0m

- dtugos¢ mijanki: 65m (21m+23m+21m)

- pochylenie skarp: 1:3; 1:2; 1:1,5; 1:1

- spadek poprzeczny jezdni na prostej: 3%

- spadek poprzeczny jezdni na tuku: 4%

- spadek poboczy: 6-8%

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materiatow niz opisane ponizej,

lecz przy zachowaniu gtéwnych parametrow projektowanych planowanej modernizacji. Wszelkie zmiany

muszg zachowac efekt planowanej inwestycji, uzgodnione z Inwestorem oraz by¢ zgodne z odrebnymi

przepisami.
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2.9 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

29.1 Wymagania ogodlne od Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest:

1.

© © N o

10.

uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych, materiatowych
oraz rodzajow i typow urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan zawartych w programie
(wymagana pisemna akceptacja Zamawiajacego),

uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w
zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestyciji,

wykonac¢ i przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt budowlany i techniczny
wraz ze specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz kosztorys robot budowlanych wraz z
zestawieniem urzadzen (przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe),

ewentualne projekty podziatdbw nieruchomos$ci, pozostate uzgodnienia niezbedne do
realizacji inwestycji.

ztozy¢ we wiasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe/ ZRiD i uzyska¢, odpowiednig dla wnioskowania, prawomocng zgode na
rozpoczecie prac budowlanych,

wykonac roboty budowlano-montazowe,

dostarczy¢ i zamontowac wszelkie elementy drogi,

wyznaczenie granic pasa drogowego drogi gminnej

przygotowaC wszystkie protokoty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robodt
budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyska¢ pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,

po wykonaniu robot budowlanych wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje

powykonawcza.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane

odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe.

Koncepcja musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane z

uzyskaniem wiasciwych: wnioskéw, ekspertyz, warunkdw, opinii, uzgodnien z rzeczoznawcami,

sprawdzen dokumentaciji przez osoby uprawnione, itp. dokumentéw ponosi Wykonawca.
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210 Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni i podbudowy

2101 Roboty ziemne.

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskg normg PN-S-
02205:1998. Dobdr ewentualnego wzmocnienia podioza powinien wynika¢ z badan geotechnicznych
stanowigcych zatgcznik do niemniejszego opracowania oraz je$li zajdzie taka potrzeba, badan
uzupetniajgcych wykonanych przez Wykonawce i by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno- budowlanych dotyczacych drég

publicznych.

2.10.2 Korpus drogi i nawierzchnie

Dobdr konstrukcji nawierzchni i ewentualnego wzmocnienia podioza powinien wynika¢ z
wykonanych badan geotechnicznych oraz by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz w
oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pdtsztywnych stanowigcych zatgcznik do
zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

210.3 Przekréj poprzeczny- konstrukcja

Nawierzchnia z ptyt Zelbetowych YOMB 100x75x12cm uktadanych w dwoch pasach jezdnych o
rozstawie osiowym 2,00m na warstwie podsypki z piasku $redniego grubosci 10cm, wskaznik
roznoziarnistosci U>5. Podsypke nalezy uktada¢ na szerokosci 3,7m (uwzgledniajac szerokos¢ jezdni)
na uprzednio uformowanym korpusie drogi, zageszczeniu i wyprofilowaniu podtoza.

Pas srodkowy pomiedzy ptytami o szerokosci 1,0m wypetni¢ kruszywem 0/31,5mm C50/30 wraz
z wyprofilowaniem i zageszczeniem mechanicznym.

Na dtugosci mijanek i zjazdéw uktadac ptyty YOMB réwniez na pasie $rodkowym (na catym
przekroju nawierzchni).

Parametry Plyty YOMB

- wytrzymato$¢ betonu min. C30/37

- nasigkliwos¢ betonu < 5%,

- stopien mrozoodpornosci > F 150.

- zakres stosowania: drogi publiczne bez ograniczen

Warstwy konstrukcyjne km 0+000 - 3+608,68
- ptyty YOMB 100x75x12 cm.,

- warstwa podsypki z piasku sredniego, U>5, grubosci 10cm,
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- podioze gruntowe

Opaska jezdni 2x0,25m:

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, gr. 12 cm.

Wypetnienie miedzy ptytami YOMB

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, gr. 12 cm.

Nakladka na istniejacej nawierzchni jezdni na odcinku km 3+608,68 do km 3+776,23
- Warstwa scieralna z AC11S grub. 4 cm

- Warstwa wigzaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o grub. Srednio 5 cm

- frezowanie istniejacej nawierzchni

2104 Chodniki

Chodniki projektuje sie o szeroko$ci zgodny z stanem istniejacym tj.: 1,3-2,0m obramowanych
kraweznikiem betonowym 15x30x100cm oraz obrzezem 8x30x100cm. Pochylenie poprzeczne 2% w
kierunku jezdni.

Konstrukcja chodnikow:
- Kostka betonowa 10x20cm, grub. 8 cm.
- Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubo$ci 10 cm

2.10.5 Zjazdy indywidualne km 3+608,68 do km 3+776,23

Zjazdy indywidualne projektuje sie szerokosci min. 50 m (w tym jezdnia min. 3,0m) lub
szerokosci opowiadajgcej wymaganiom

terenowym. Zjazdy nalezy uktadaC w ksztatt ,jodetki”. Nawierzchnie zjazdéw w ciggu chodnika
nalezy wykonaC z przejSciem ptynnym wyznaczonym kolorem kostki (izn. bez zamkniecia
kraweznikiem/ opornikiem). W miejscach zjazdu od strony jezdni wykona¢ kraweznik najazdowy
natomiast od strony posesji opornik betonowy lub kraweznik najazdowy.

Podbudowe pod konstrukcje zjazdéw nalezy zwigkszy¢ o szeroko$¢ 0,5 m w stosunku do

nawierzchni Scieralnej zjazdu. Zjazdy nalezy wykonac ze skrzydetkami o wymiarach 1,5 m x 1,5 m.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych km 3+608,68 — 3+776,23:

15|Strona



- nawierzchnia z betonowej koski brukowej 10x20cm, gr. 8 cm - podsypka cementowo- piaskowa
grub. 3cm,
- podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20cm,

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubos$ci 18 cm,

2.10.6 Zjazdy indywidualne km 0+000 - 3+608,68

Zjazdy indywidualne i publiczne powinny by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie
oraz sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych. Parametry zjazdéw (dtugosc,
szeroko$¢) nalezy dostosowaé indywidualnie w zaleznosci od sytuaciji terenowe;.

Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejace na przebudowywanym odcinku drogi
gminne i bedzie podlega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym do projektowanego przebiegu
drogi gminnej oraz dostosowaniu do obowigzujacych przepisow,

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji na
kazdym etapie realizacji zadania.

Nawierzchnia zjazdéw o konstrukcji wykonanej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem

C50/30, gr. 15 cm. W miejscach zjazdow nalezy uktadac¢ ptyty YOMB w pasie $rodkowym.

2.10.7 Obramowania jezdni, chodnikéw i zjazdéw km 3+608,68 do km 3+776,23

Obramowanie jezdni:

- kraweznik betonowy 15x30x100cm, wystajacy h=6-14cm i tawie z oporem z betonu C12/15.

- opornik betonowy 12x25, wtopiony h=0cm i tawie z oporem z betonu C12/15.

- kraweznik betonowy obnizony 15x22x100cm, wystajacy h=1-3cm i fawie z oporem z betonu
C12/15- (zjazdy)

Obramowanie chodnikéw wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30cm i tawie z oporem z betonu
C12/15.

2.10.8 Pobocza

Pobocza gruntowe o szerokosci 0,5m, spadek poprzeczny poboczy wynosi 6-8%.

2.10.9 Mijanki
Dtugo$¢ mijanki wynosi 23m, plus odcinki wjazdu i wyjazdu 2x21m wykonane w skosie 1:7.
Szerokos¢ nawierzchni na mijance wynosi 6,0m. Pochylenie poprzeczne nawierzchni na mijance
powinno by¢ przeciwne z kierunkiem nachylanie nawierzchni i wynosi¢ 3%. Na catej dtugosci mijanek

nalezy uktadac ptyty YOMB w pasie Srodkowym jezdni. Pobocze mijanki wykona¢ zgodnie z pkt. 2.10.8

16|Strona



Warstwy konstrukcyjne:
- ptyty YOMB 100x75x12 cm.,
- warstwa podsypki z piasku Sredniego, U>5, grubosci 10cm,

- podioze gruntowe

21010  Zatoka autobusowa

Szerokos$¢ zatoki autobusowej 3,0m wraz z wykonanie skosu wyjazdowego i wjazdowego 1:3 na
droge jednojezdniowg dwukierunkowa. Lokalizacja przystanku w czesci graficznej. Nawierzchni zatoki
autobusowej: ptyty YOMB wraz z wykonaniem chodnika. Na catej dtugo$ci zatoki autobusowej nalezy

uktadac ptyty YOMB w pasie Srodkowym jezdni.

Warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej

- ptyty YOMB 100x75x12 cm.,

- warstwa podsypki z piasku sredniego, U>5, grubosci 10cm,

- mieszanka niezwigzana 0/31,5 z kruszywem C50/30, grubosci 18cm,

- podtoze gruntowe

21011 Umocnienie i zabezpieczenie skarp

Miejsca narazone na obsuniecia skarp nalezy przewidzie¢ ich zabezpieczenie poprzez montaz
ptyt azurowych, darniowanie, obsianie trawg (sposob zabezpieczenia w zaleznosci od warunkéw

terenowych i pochylenia skarp i przeciwskarp).

2.10.12 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo do istniejacych rowdéw odwadniajgcych

lub w przypadku konieczno$ci do projektowanych.

21013  Remont wlotow/wylotow istniejacych przepustow
Istniejace przepusty wystepujace w obrebie pasa drogowego- naprawa wlotow i wylotéw jako
obrukowanie/ umocnienie skarp lub elementy prefabrykowane.

21014  Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego wraz z budowa przepustu
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Rozbiorka konstrukcji nosnej wraz z przyczotkami kamiennymi. Wykonanie projektu nowego

przepustu na podstawie koncepcji zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Srednice oraz  ksztatt projektowanego  przepustu nalezy okreslic na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej po dokonaniu stosowanych obliczern (np. rura HCPA-13
204x149 lub réwnowazna). Dopuszcza sie stosowanie przepustow z tworzyw sztucznych, blachy falistej
lub betonowych. Wykonanie nowego posadowienia przepustu na podstawie odwiertow geologicznym w
obrebie istniejacych przyczotkéw. Wilot i wylot przepusty nalezy zabezpieczy¢ ptytami azurowymi,
kostkq kamienng lub kostkgq betonowa. Odcinki rzeki przed i za przepustem nalezy
zabezpieczy¢ wg. wymogdw zarzadcy rzeki. W obrebie przepustow nalezy przewidzie¢ ustawienie
barier ochronnych zgodnie z wymaganiami zapewniajac bezpieczenstwo ruchu samochodowego i

pieszego.

21015  Skrzyzowania

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wigczenie projektowanej drogi gminnej do DP w m. Korytowo
zgodnie z warunkami zarzadcy drogi tj. PZD Choszczno, pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia
17.02.2023.

Skrzyzowania wraz z przebudowg drdg bocznych w niezbednym zakresie nalezy zaprojektowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych z
uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych sie drog, predkosci projektowej oraz natezenia ruchu.
W przypadku konieczno$ci uzyskania odstepstw od obowigzujacych przepisow obowigzek pozyskania
zgody whasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy Robdt,

Skrzyzowania nalezy zaprojektowa¢ optymalnie pod wzgledem BRD pod katem przejezdnosci i
przepustowosci oraz uzyskac akceptacje wtasciwych organdw,.

Budowa skrzyzowan musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym sprawne odprowadzenie

wod opadowych z rejonu skrzyzowania,

2.10.16 Oswietlenie

Nie przewiduje si¢ budowy lub przebudowy o$wietlenia.

21017  Kanat Technologiczny

Zamawiajacy odstepuje od konieczno$ci wykonania kanatu technologicznego. Wykonawca Robét

jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwo od koniecznosci realizacji kanatu technologicznego zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

210.18  Urzadzenia obce

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na wystepujace w
terenie urzadzenia obce- jezeli by wystapity. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ o takim
zamiarze wszystkich gestorow terendw, sieci i urzadzen, ktére znajdujg sie w poblizu planowanych
prac. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegbina
staranno$cig oraz ostrozno$cig, nie powodujac uszkodzen infrastruktury podziemnej. Przed
przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wtascicieli urzadzen. Wszelkie powstate z winy Wykonawcy
uszkodzenia powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjq drogi Wykonawca robét jest
zobowigzany do doprowadzenie terenu do stanu nie gorszego niz ten, ktéry znajdowat sie przed

rozpoczeciem robot.

210.19  Stata Organizacja Ruchu

Wykonac¢ zgodnie z:

-Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

- Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie znakami informacyjnymi (kierunki, odlegtosci, mijanki, zatoki autobusowe, tereny
zabudowane) na catej dtugosci jezdni oraz w obrebie skrzyzowania z droga powiatowg w m. Rzecko i

Korytowo

211 Warunki wykonania i odbioru robét budowalnych

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byly w sposob zgodny z
dokumentacjg projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za
ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno— uzytkowym, STWIOR oraz harmonogramem robdt.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawce,

zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Ogélne warunki wykonania i odbioru robét
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji inwestyciji.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy cato$¢ terenu objetego
lokalizacjg obiektu. Dziatki przeznaczone na plac budowy posiadajg zapewniony dojazd.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

Organizacji robét budowlanych

Zabezpieczenia interesdéw 0sdb trzecich

Ochrony $rodowiska

Warunkdw bezpieczenstwa pracy

Warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowq

Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0séb trzecich

Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowg,

Umozliwienia statego dostepu mieszkaricow do nieruchomosci w obrebie zadania

inwestycyjnego,

Odpowiedzialno$ci za wszelkie zdarzenia w obrebie obszaru realizacji rob6t budowlanych od

dnia przekazania placu budowy przez Inwestora

Organizacja robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢, przygotowa¢ oraz

wykona¢ wszystkie wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢, przygotowaé oraz wykona¢ wszystkie wymagane
prace zwigzane z wykonaniem budowy. Program Funkcjonalno-Uzytkowy Zabezpieczenie
intereséw 0sdb trzecich Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich. Ochrona
Srodowiska. Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan
w zakresie ochrony $rodowiska. Wykonawca zobowigzany jest do:

opracowanie planu BIOZ,

ustawienia na budowie pojemnikdw na selektywng zbiorke wytwarzanych odpadéw (ze

szczegblnym uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych),

wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajacy istniejacy stan srodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony $rodowiska

naturalnego przez wiasne stuzby ochrony Srodowiska. Warunki bezpieczenistwa pracy. Podczas

20|Strona



realizacji robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz
spetniajacych wymagania sanitarne i socjalne. Wykonawca zobowigzany jest do:

- zaopatrzenie osob zatrudnionych na budowie we witasciwy sprzet, urzadzenia zabezpieczajace,
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zzycia (zapewnienie $rodkéw zapobiegawczych i
ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),

- utrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie petnej sprawnosci,

- przeszkolenia os6b zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisow bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

- zgtaszania Zamawiajgcemu wystgpienia wypadkow przy pracy, choréb zawodowych i zdarzen
potencjalnie wypadkowych wsrdd swoich pracownikéw podczas wykonywania pracy.
Wyposazenie zapewniajgce bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane
w petnej sprawnosci i gotowos$ci do dziatania. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenstwa i

higieny pracy przez wiasne stuzby bhp.

Zaplecze dla Wykonawcy
Organizacja zaplecza budowy wraz z zapewnieniem niezbednych warunkéw pracy zapewnia

Wykonawca Robot.

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wymagane jest biezgce usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen

powodowanych ruchem samochoddw z budowy.

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robo6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub

montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
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osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i
nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w
sposéb trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim bez
przerw. Protokoty zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotaczy¢
W sposob trwaty do dziennika budowy lub zamie$ci¢é w oddzielnym zbiorze, dokonujac w
dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z

wymaganiami okreslonymi przepisami prawa.

Pozostate dokumenty budowy:
Pozwolenie na budowe lub decyzje ZRID wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robét,
Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq
dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. Ponadto:

Zakup i transport materiatow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt. Wywoz
odpaddw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia Wykonawca
na wiasny koszt. Materiat z rozbiérki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego wywiezienia z
terenu budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach. Wyroby budowlane,
stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetnia¢é wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajacych
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreSlonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia
badan potwierdzajacych, ze spetniajg oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba danych badan i ich czestotliwos¢ okreslajg specyfikacje

techniczne oraz Zamawiajacy. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w
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stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia. Robo6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.. Rowniez koszty zwigzane z placem
budowy, dostawg mediow zwigzanych z prowadzong budowg oraz ubezpieczenie budowy nalezq
w catosci do Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem bfedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej, a

takze w normach i wytycznych

Kontrole i odbiory
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajgcego bedg w
szczegdlnosci poddane:
Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem
wniosku, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne ,Wykonania i odbioru robét
budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robot budowlanych — w aspekcie
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.
Stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodno$ci ich

parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
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W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowiert umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

—  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Odbidr czesciowy

—  Odbiér koncowy

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
— Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu — w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodno$ci z dokumentami budowy,
— Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania petnego zakresu prac,
— Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
— Poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby cisnieniowe)

w instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry zgodnie

z ich przeznaczeniem i dokumentacja.

Inne wymagania

Przed ztozeniem wnioskdw przez Wykonawce do witasciwych organéw administracyjnych w celu
uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym, a takze projekcie wykonawczym.

Zalecane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo

zapoznat si¢ z terenem inwestycji.
Gwarancja i jakos¢ prac.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie rob6t budowlanych

zgodnie z zapisami umowy.
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3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar inwestycji nie jest objety obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (dotyczy w przypadku uzyskania decyzji pozwolenia

na budowe)

Inwestor posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomosciami, na ktérych
Zlokalizowana jest planowana inwestycja poza dziatkami:
- Dziatka stanowigca pas drogowy Zarzadu Drég Powiatowych w Choszcznie
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 126/1
- Dziatki stanowiace powierzchniowe wody ptynace
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 321
- Dziatki stanowiace tereny kolejowe

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0019 Rzecko, dziatka nr 234

Nalezy réwniez uwzgledni¢ podziaty nieruchomosci zgodnie z koncepcjg Projektu Zagospodarowania
Terenu. Zamawiajacy dopuszcza zmiane powyzszych nieruchomosci na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej w przypadku dokonania korekty trasy projektowanej w ramach zakresu

zgodnie z przedmiotowym PFU.

3.3 Kopia mapy zasadniczej.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 5.3

3.4  Wyniki badan gruntowo-wodnych.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 5.1

3.5 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.

Na terenie przewidywanych prac nie wystepujg obiekty zabytkowe oraz obszar inwestycji nie jest

wpisany to rejestru zabytkdw.
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3.6 Inwentaryzacje zieleni.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 6.3, PZT- Koncepcja

3.7 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska,

Nie dotyczy

3.8 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,

Na podstawie pomiaréw stwierdzono kategorie ruchu KR1

3.9 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania

rozbiorek,

Zgodnie z zatgcznikiem nr 6.3, PZT- Koncepcja

3.10 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub

wodnych,

Potaczenie drogi gminnej z droga powiatowg w obrebie dz. nr 126/1 w m. Korytowo- zgodnie z
zatgcznikiem nr 5.1, pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 17.02.2023.

3.11 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przedmiotowymi wytycznymi

zawartymi w PFU

3.12 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego;

1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)
2. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12)
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3. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U.2023.162 t.,j. z dnia 2023.01.20)
4. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2022.1710 tj. z dnia
2022.08.16)
5. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09)
6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o0 odpadach (Dz.U.2022.699 .. z dnia 2022.03.29),
7. Ustawa Prawo Wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14)
8. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17)
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2000r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 tj. z dnia
2021.07.05)
10. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia
2021.11.03)
11. Ustawa z dnia 28 czerwca 1974r — Kodeks Pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 2022.07.19)
12. Ustawa z dnia 24.08.19991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 tj. z dnia
2022.10.06)
13. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2022.1385 t,j. z dnia 2022.07.01)
14. Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.2022.1514 t.j. z dnia 2022.07.19)
15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze Dz.U.2022.1072 t,j. z dnia
2022.05.20
16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz.U.2022.916 .. z dnia 2022.04.28)
17. Ustawa z dnia 23.04.1964r. — Kodeks Cywilny (Dz.U.2022.1360 t.). z dnia 2022.06.29)
18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
19. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
20. Ustawa z dnia 14.06.1960r.— Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.. z
dnia 2022.09.27)
21. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2006r. w sprawie stawek optat za usuniecie
drzew i krzewoOw oraz kar za zniszczenie zieleni (Dz.U. 2017 poz. 1330)
22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczego6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008
nr 30 poz. 178
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23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008
nr 162 poz. 1005

24. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w  sprawie  szczegGtowych  warunkdéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego Dz.U. 2020 poz. 2026

25. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie ~w  sprawie  szczegGtowych  warunkdéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego Dz.U. 2022 poz. 2007

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09),

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2019 poz. 1311),

28. Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym i obowigzujacymi przepisami
stosowania aktualnych norm branzowych.

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 710).

30. Decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2020 w sprawie ustalenia terenéw ,
przez ktore przebiegajq linie kolejowe, jako terendéw zamknigtych (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38, z

pozn. zm.)

3.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepis i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

28|Strona



3.14 Roéwnowazno$¢ norm i zbiorowych przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w PFU powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaC majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w

umowie nhie postanowiono inaczej.

3.15 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt i obiektow

budowlanych

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacjg
zadania wszystkie niezbedne dokumenty, kitére sg w jego posiadaniu oraz udzieli informacji

niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

W ramach projektowych robét i obiektéw budowlanych wykonawca winien uwzglednic i stosowac
zalecenia wskazana w ponizszych opracowaniach:
* Planie zagospodarowania terenu — koncepcja,

+ Opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu modernizacji drogi
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

41 Droga gminna

Zdjecia nr 1. Stan istniejacy km 0+250

Zdjecia nr 2. Stan istniejacy km 1+100
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Zdjecia nr 3. Stan istniejacy km 1+550

Zdjecia nr 4. Stan istniejacy km 2+300
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Zdjecia nr 5. Stan istniejacy km 3+300

Zdjecia nr 6. Stan istniejacy km 3+000
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Zdjecia nr 7. Stan istniejacy km 3+700

Zdjecia nr 8. Stan istniejacy km 3+770
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4.2 Most przez rz. Wardynke

Zdjecia nr 2. Most przez rz. Wardynke
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Zdjecia nr 3. Most przez rz. Wardynke
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Zdjecia nr 4. Most przez rz. Wardynke
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5. UZGODNIENIA

5.1 PZD Choszczno- skrzyzowanie z DP 2221Z w m. Korytowo

Powiatow 7, A
ul. Boles}awé); C}ﬁgigog;:g Choszczno, dnia 17 lutego 2023 r.

73-20CHOSZCzZN

Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

Nasz znak PZD.ST.4410.12.2023.ZH

W odpowiedzi na wniosek pelnomocnika Michala fagi dotyczacy opracowania
programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadania pn.: ,Modernizacja drogi gminnej nr
666012Z Korytowo — Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj” informuje, ze w zakresie
polacznia drogi gminnej nr 6660127 ( dziatka nr 15 ) z droga powiatowa nr 22217 ( dziatka
drogowa nr 126/1 ) w miejscowoéci Korytowo skrzyzowanie nalezy zaprojektowaéd
o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Niniejszy warunek potaczenia nie jest réwnoznaczny z zezwoleniem na prowadzenie
robét w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Dyrektora Powiatowego
Zarzadu Drég w Choszcznie w trybie i na warunkach okre§lonych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre§lenia warunkéw udzielania zezwolef na

zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481). Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy:

- dokonaé¢ czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,

- uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym:;

- uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany skrzyzowania - o ile projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany.

z up. Zarzadu Powiatu

wzByfektota
. enon Hwrviuk
Kierownik Sekeji Technicznej

Otrzymuja:
1. Adresat.
Adres do korespondencji:
MILAG Michat Laga
Z6tte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie
2. aa
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5.2 ENEA Oswietlenie- warunki usunigcia kolizji sieci oSwietleniowej w m. Rzecko

Szczecin, 24 lutego 20z

Enea Oswietlenie/OS/A/2023 MILAG - Michat Laga
Zélte 27
WEA23E001362/ K2300073459 78-500 Drawsko Pomorskie
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)
WT/EO/OS/A/32/2023

dotyczy: warunkéw technicznych usunigcie kolizji sieci o$wietleniowej z projektowang
,modernizacjg drogi gminnej nr 666012Z Korytowo-Rzecko".

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 09.02.2023 r., w sprawie warunkow
technicznych usuniecie kolizji sieci oswietleniowej z projektowang ,modernizacjg drogi
gminnej nr 666012Z Korytowo-Rzecko” informujemy, iz w obrebie planowanej
inwestycji, wystepuje istniejagca infrastruktura elektroenergetyczna os$wietlenia
drogowego:

l. Istniejaca infrastruktura:

a) Rzecko, ul.Wolnosci (odcinek od posesji nr 15 do posesji nr 21) —
napowietrzna sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ wydzielona na stupach Enea
Operator Sp. z 0.0.. , oprawy zawieszone na stupach betonowych, zasilanie
od szafki SOU — 050, 3-3-3202023-050 przewodem AL 2x25mm?, lokalizacja
szafki w stacji transformatorowej nr S-3033 Stare Rzecko.

Sie¢ oswietleniowa stanowi wlasno$é ENEA Oswietlenie sp. z o0.0., stupy

betonowe stanowia wiasnos¢ Enea Operator Sp. z 0.0.. .

Uwagi do projektowania:

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. — wstepnie wyraza zgode na przestawienie
kolidujgcych z inwestycja stupéw w miejsce nie kolizyjne pod warunkiem
dostosowania istniejgcej linii do nowej lokalizacji stupéw. Przestawieriie
stupéw nalezy uzgodni¢ z wiascicielem Enea Operator Sp. z 0.0.. .

Il. Wymagania techniczne:

Centrala
ENEA Oéwietlenie sp. zo.0 tel. +48/81 332 17 10 NIP 852-19-62-212 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Storcu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www enea-oswieilenie pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapital zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapital wptacony. 182 127 00C PLN

ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34, jako Administrator danych oscbowych informuje,
ze na stronie internetowej Spotki www enea-oswietlenie pl znajduje sie obowiazek informacyjny dia klientdw, kontrahentow Spotki,
o0s6b prowadzacych korespondencie ze Spéika, a takze wystepujacych do Spétki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne.
likwidacje kolizji
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a)

b)

c)

d)

9)

h)

K)

1)

m)

Na przebudowe istniejacych stupéw betonowych oraz linii 0,4kV, nalezy
uzyskac zgode wiasciciela urzagdzen, tj.: Enea Operator Sp. z 0.0.. ,
Zabudowac¢ / odtworzy¢ linie o$wietleniowa, napowietrzng lub kablowg, w
obszarze niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych
odlegtosci w stosunku do innych mediéw) - stosowa¢ przewod lub kabel o
przekroju nie mniejszym niz 25 mm?, nie dopuszcza sie¢ mufowania kabli
oswietlania drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementéw rozbudowy/demontazu i wspoirzednych geodezyjnych obiektéw,
nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na rozbudowe/przebudowe/likwidacje o$wietlenia w ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.- Wydziat Eksploatacji i Nadzoru Nad Majatkiem
Os$wietleniowym, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin (nalezy przewidzie¢
wersje elektroniczng (PDF) na nosniku danych lub poprzez email:
eosw.wat@enea.pl dla celéw archiwalnych ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.).

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebno$ci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegéty przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢c w ENEA Os$wietlenie sp. z o.0. -
Wydziat Eksploatacji i Nadzoru Nad Majatkiem Oswietleniowym, ul. Ku Storicu
34, 71-080 Szczecin tel. 913321727.

Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., Rejon Os$wietleniowy

Szczecin, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych
wytgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem do
prac na sieci oswietleniowe;.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcoéw przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych bedg prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia przez ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0, aw
przypadku prac na sieci wspélnej rowniez uzyskania dopuszczenia od Enea
Operator Sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Rejon Os$wietleniowy Szczecin, ul. Ku Storcu 34, 71-080 Szczecin o
odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia
dokumentacji powykonawczej, protokotdw badan, zestawienia materiatow
zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng urzgdzen.

na czas budowy zachowac¢ ciaglo$¢ pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu istniejacej szafki oswietleniowej.

Catosé prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi
Normami.

Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedgcej wtasnoscig i w
eksploatacji ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.

Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz podpisaniu stosownej umowy z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstac na skutek prowadzenia robot.
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0) Integraing cze$¢ warunkéw stanowig ,0gélne wymagania dotyczgce sieci
oswietlenia drogowego”

p) Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Oswietlenie
sp. 2 0.0.

q) Waznos¢ warunkéw uptywa po dwéch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Marek Lis

Zataczniki:
1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
2. Wzér umowy na przebudowe sieci

Do wiadomosci:

1. al/a
2. Rejon Oswietleniowy Szczecin
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5.3 PGW WP- Most w m. Korytowo.

I Paristwowe Stargard, dn. 10 marca 2023 r.
~ Gospodarstwo Wodne RKW-2023-1168
Wody Polskie

SZ2.ZPU.3.434.3.2023.WF
Pan Michat taga
MILAG Michat taga
Z6tte 27
78-500 Drawsko Pomorskie

Szanowny Panie,

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stargardzie w odpowiedzi
na wniosek z dnia 09 lutego 2023 r., dotyczacy opracowania programu funkcjonalni — uzytkowego
dla zadania pn.: ,Modernizacja drogi gminnej nr 6660127 Korytowo — Rzecko w systemie zaprojektuj
i wybuduj” przychyla sie do przedstawionej we wniosku koncepcji rozbidrki istniejgcego mostu przez
rzeke Wardynke (dz. 321 obr. Rzecko, gmina Choszczno) oraz budowy nowego przepustu zgodnie
z przedstawiong koncepcja.

Jednoczeénie informujemy, iz w opinii naszego Zarzadu konstruowanie ogdlnych opinii,
tj. w oderwaniu od konkretnego i ustalonego stanu faktycznego sprawy i poza prowadzonym
postepowaniem, czy tez ogdlne interpretowanie obowigzujacego powszechnie prawa nie nalezy
do kompetencji tutejszego Organu, ktéry nie ma w tym zakresie ani obowigzku, ani stricte uprawnienia.

Co prawda, zgodnie z zapisem art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.) [cyt.]; “Organy administracji publicznej
s obowigzane do nalezytego i wyczerpujgcego informowania stron o okolicznosciach faktycznych
i prawnych, ktére mogg mie¢ wplyw na ustalenie ich praw i obowigzkéw bedacych przedmiotem
postepowania administracyjnego. Organy czuwajg nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczgce
w postepowaniu nie poniosly szkody z powodu nieznajomosci prawa, i w tym celu udzielajg
im niezbednych wyjaénien i wskazéwek.”; niemniej w przedmiotowej sprawie Dyrektor Zarzadu Zlewni
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie prowadzi postepowania administracyjnego.
Dopiero bowiem, po zapoznaniu sie z konkretnym kompletem dokumentéw wymaganych art. 407 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.) oraz po dokonaniu
szczegbtowej analizy konkretnego zamierzenia, jego lokalizacji oraz uwarunkowar technicznych, mozliwe
jest orzeczenie dotyczace koniecznosci uzyskania lub zakresu zgody wodnoprawnej na przekroczenie
ciekow naturalnych oraz lokalizacji urzadzer wodnych.

Zawiadamiamy, ze wszystkie szczegétowe informacje dotyczace postepowari zgéd wodnoprawnych
sg dostepne na stronie internetowej ww.wody.gov.pl w zaktadce panel klienta.

PGW WP ZZ w Stargardzie informuje, ze nie posiada materiatéw dotyczacych cieku w rejonie
mostu(profilu podtuznego, przekrojéw poprzecznych, rzednych dna cieku i przepustu itd..).

Otrzymuija:
1. Adresat:
2. ZPU-wm.

Sprawe prowadzi:
Woijciech Fijatkowski

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Stargardzie

ul. Gdanska 4, 73-110 Stargard;

tel. 91 577 09 66, e-mail: zz-stargard@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
z péin. zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy
ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

2) Kontakt zInspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
lub listownie pod adresem: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zsiedzibg przy ul.Zelazna 59A,

00-848 Warszawa, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.szczecin@wody.gov.pl
lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibg przy Tama Pomorzariska 13A, 70-
030 Szczecin, z dopiskiem: ,Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Szczecinie”,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego na podstawie:

—  ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

—  wcelu wypelnienia cigzacego na administratorze obowigzku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzadzenia).

4)  Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane przez okres wymagany
przepisami prawa niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazany w pkt 3 oraz przepiséw dotyczacych
archiwizowania dokumentéw.

5) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a) prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporzadzenia) — cofniecie
zgody nie ma wplywu nazgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigciem; realizacja prawa mozliwa jest poprzez kontakt w sposéb wskazany w pkt 2;

b) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa
prawna: art. 15 Rozporzadzenia);

c) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych — w przypadku, gdy dane sq
nieprawidiowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

d) prawo dozadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna:
art. 18 Rozporzadzenia);

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna:
art. 21 Rozporzadzenia).

6) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporzgdzenia).

7) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji celéw, o ktérych
mowa w pkt 3, a konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie niemozno$¢ realizacji tych cel6w.

8) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg podlegaly profilowaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stargardzie
73-110 Stargard ul. Gdariska 4

e-mail: zz-stargard@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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6. ZALACZNIKI
6.1  Opinia geotechniczna
6.2 Mapa do celéw projektowych

6.3 Czes¢ graficzna

Rys. 1- ORIENTACJA
Rys. 2.1- PZT

Rys. 2.2- PZT

Rys. 2.3- PZT

Rys. 2.4- PZT

Rys. 2.5- PZT

Rys. 2.6- PZT

Rys. 2.7- PZT

Rys. 2.8- PZT

Rys. 3- PRZEKROJE NORMALNE- jezdnia

Rys. 4- PRZEKROJE NORMALNE- schemat mijanki
Rys. 5- PRZEKROJE NORMALNE- jezdnia AC 11S
Rys .6- PRZEPUST w km 0+800
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