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1 WPROWADZENIE 

 

Program funkcjonalno- użytkowy zawiera: 

- stronę tytułową 

- część opisową, 

- część informacyjną  

 

Część opisowa obejmuje: 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia składający się z: 

- charakterystycznych parametrów określających wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;  

- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;  

- ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;  

- szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych 

 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określono podając zakresy 

robót do wykonania dotyczące: 

- wykonania robót ziemnych, 

- budowa nawierzchni drogi, 

- budowa mijanek, zjazdów , przystanku autobusowego  

- rozbiórka mostu przez rz. Wardynkę 

- budowa przepustu przez rz. Wardynka, 

- modernizacji fragmentu drogi w m. Rzecko (nawierzchnia asfaltowa), 

- budowa kanału technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego budowy  

- wznowienie granicy pasa drogowego (wymiary słupków betonowych 10x10x100cm) 

 

Część informacyjna obejmuje:  

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów;  

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane;  

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;  

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
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2 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO 

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 

budowie zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja drogi gminnej na 666012Z Korytowo- Rzecko w 

systemie zaprojektuj i wybuduj” wraz z budową nowego przepustu przez rz. Wardynkę 

2.2 Lokalizacja inwestycji- wykaz nieruchomości: 

Działki drogowe: 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 126/1 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 15 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 41/1 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 45 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 311 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 260 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 202 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 63 

 
Działki stanowiące powierzchniowe wody płynące  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 321 

 

Działki stanowiące tereny kolejowe  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 234 

 

Należy również uwzględnić podziały nieruchomości zgodnie z koncepcją Projektu Zagospodarowania 

Terenu w szczególności w zakresie uregulowania granicy pasa drogowego w obrębie działki nr 310 

obręb Rzecko. Zamawiający dopuszcza zmianę powyższych nieruchomości na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej w przypadku dokonania korekty trasy projektowanej w ramach zakresu 

zgodnie z przedmiotowym PFU. 

2.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

2.4 Dokumentacja projektowa 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót (decyzja pozwolenia na budowę lub ZRID) oraz na wszelkich innych decyzji 
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administracyjnych, uzgodnień opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego- w oparciu 

o obowiązujące przepisy. 

 

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej: 

 
 uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków oraz opracowań 

towarzyszących np. operatów wodno-prawnych (w tym uzyskania pozwoleń 

wodnoprawnych- budowa lub przebudowa urządzeń wodny, prowadzenie przez wody 

powierzchniowe przepustów), karty informacyjnej przedsięwzięcia, przeprowadzeniu 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ona wymagane 

przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), włącznie z 

przeprowadzeniem konsultacji społecznych jeśli będą wymagane, ewentualnych 

odstępstw od aktualnych przepisów (np. w zakresie budowy kanału technologicznego,  

wykonania robót w obrębie terenów zamkniętych) itp.; wykonania wszystkich 

dodatkowych opracowań wynikających z uzyskanych uzgodnień, a także niezbędnych do 

uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych oraz zezwoleń umożliwiających 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

 w przypadku konieczności uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.),  

 w przypadku konieczności, uzyskanie na swój koszt i swoim staraniem warunków 

technicznych od zarządców istniejących sieci oraz wykonania dokumentacji projektowej 

usunięcia, przebudowy, budowy lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących 

branż,  

 w przypadku konieczności uzgodnienia, uzyskania niezbędnych zezwoleń lub odstępstw 

w zakresie przepisów dotyczących terenów kolejowych PKP i/lub terenów zamkniętych,  

 opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów,  

 w przypadku konieczności uzyskanie uzgodnienia projektu z Wojewódzkim 

Konserwatorem zabytków oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na 
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prowadzenie stosownym badań archeologicznych wraz z realizacją postanowień na swój 

koszt,  

 uzyskania właściwej ostatecznej decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, umożliwiającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 wyznaczenie terenu do zajęcia pod drogę oraz sporządzenie mapy podziałowej 

umożliwiającej wykup gruntu w ramach decyzji ZRiD,  

 uzgodnienia ZUDP (jeżeli będą wymagane) 

 uzyskanie decyzji wodno- prawnej (budowa przepustu, urządzeń wodny). 

 pozyskanie decyzji pozwalających na wykonanie wszystkich robót objętych projektem. 

 

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować: 

 

 projekt budowlany, zawierającego projekt zagospodarowania terenu, projekt 

architektoniczno- budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii i 

uzgodnień, 

 projekty branżowe techniczne w zakresie br.: drogowej (modernizacja drogi wraz z 

budową przepustu), teletechnicznej (kanał technologiczny) oraz pozostały nie 

wymienione powyżej, jeżeli ich opracowanie będzie konieczne w celu osiągnięcia 

zamierzonych efektów- realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego 

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

 Projekt stałej organizacji ruchu 

 Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z Programem 

Funkcjonalno- Użytkowym 

 Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 

 Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 

 

Zakres prac projektowych 

 Koncepcja, 1 egz. 

 Projekt Budowlany, 5 egz. (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno- 

Budowlany), 
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 Projekt Wykonawcy (Techniczny), 5 egz., 

 SST, 3 egz., 

 Plan BIOZ, 3 egz., 

 Przedmiar robót, 2 egz., 

 Kosztorys inwestorski, 2 egz., 

Wszystkie powyższe elementy projektu wymagają akceptacji Zamawiającego. 

 

Dokumentacje należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej: PDF i edytowalnej 

 

Dla przedmiotowej inwestycji został sporządzony projekt zagospodarowania terenu, który jest 

materiałem pomocniczo – poglądowym i może zostać wykorzystany przy realizacji dalszych prac 

projektowych. Rozwiązania projektowe w nim przedstawione nie są dla Wykonawców wiążące i mogą 

ulec rozszerzeniu lub zmianie (optymalizacji) w trakcie opracowania  dokumentacji projektowej, po 

uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, oraz dostosowaniu do obowiązujących przepisów. 

 

2.5 Roboty budowlane 

 zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu 

na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)  

 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,  

 wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w przypadku wystąpienia kolizji),  

 ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

 roboty ziemne, poszerzenie korpusu drogi, korekty łuków drogi,  

 modernizacja jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni),  

 modernizacja nawierzchni jezdni, chodników wraz z obramowaniem w m. Rzecko, 

 rozbudowa i przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi zjazdów 

 rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu na rzece Wardynka,  

 budowa kanału technologicznego (w przypadku nie uzyska nie odstępstwa od aktualnych 

przepisów- zwolnienia z obowiązku jego budowy) 

 budowa przystanku autobusowego w m. Łaszewo 

 dostosowanie przejazdu PKP na podstawie uzyskanych warunków od Zarządcy 

przejazdu 
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 budowa odwodnienia drogi (wykonanie nowych lub odtworzenie istniejących rowów 

odwodnieniowych, ścieki przykrawężnikowe, odwodnienia liniowe, dreny, kanalizacja 

deszczowa)  

 zabezpieczenie skarp- w przypadku konieczności,  

 przebudowa i budowa poboczy,  

 budowa mijanek 

 przebudowa, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

 zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za 

nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, i telekomunikacyjnych),  

 wykonanie elementów stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, 

elementy BRD), 

 pomiary geodezyjne powykonawcze wraz z wytyczeniem i oznakowaniem granic pasa 

drogowego. 

2.6 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiot zamówienia musi uwzględniać:  

 uwarunkowania wynikające z uzgodnień z  

- PZD Choszczno (pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 17.02.2023) 

- ENEA Oświetlenie (pismo nr WT/EO/OS/A/32/2023 z dnia 24.02.2023) 

 uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze terenu 

inwestycji,  

 uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej (zgodnie z załącznikiem nr 5.1) ,  

 uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,  

2.7 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. Wykonanie modernizacji ma na celu podniesienie standardu drogi, poprawę 

bezpieczeństwa oraz właściwości użytkowych. 
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 efektem końcowym ma być uzyskanie odcinka drogi gminnej wraz z budowlą przepustu, 

jako jednojezdniowej o jednym pasie ruchu przeznaczonym do jazdy w dwóch 

kierunkach, o wymaganiach technicznych i użytkowych dla drogi klasy D,  

 droga ma spełniać wymogi zawarte w aktualnych przepisach i rozporządzeniach 

 przypadku gdy wymogi rozporządzenia dot. geometrii drogi nie mogą być spełnione w 

ramach modernizacji, Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca pozyskał zgodę na 

odstępstwa, po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych,  

 drogę należy zaprojektować istniejącym śladem, uwzględniając istniejące 

zagospodarowanie pasa drogowego i terenów przyległych. Podczas opracowania 

dokumentacji projektowej dążyć należy do maksymalnego wykorzystania istniejącego 

pasa drogowego,  

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

 dokumenty budowy, dokumentacja powykonawcza, decyzja administracyjna 

upoważniająca do użytkowania przedmiotu zamówienia powinna zostać przekazana 

Inwestorowi w stanie kompletnym  

2.8 Szczegółowe właściwości funkcjonalno– użytkowe  

 Parametry techniczne projektowanych elementów dróg, mijanek i zjazdów 

- klasa techniczna: D (droga publiczna- dojazdowa) 

- długość budowanej drogi: 3776,23m 

- prędkość projektowana- Vp=30km/h 

- szerokość nawierzchni jezdni: 3,5m 

- szerokość poboczy: 2x0,5m 

- szerokość nawierzchni na mijance: 6,0m 

- długość mijanki: 65m (21m+23m+21m) 

- pochylenie skarp: 1:3; 1:2; 1:1,5;  1:1 

- spadek poprzeczny jezdni na prostej: 3% 

- spadek poprzeczny jezdni na łuku: 4% 

- spadek poboczy: 6-8% 

 

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne oraz przyjęcie innych materiałów niż opisane poniżej, 

lecz przy zachowaniu głównych parametrów projektowanych planowanej modernizacji. Wszelkie zmiany 

muszą zachować efekt planowanej inwestycji, uzgodnione z Inwestorem oraz być zgodne z odrębnymi 

przepisami. 
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2.9 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.9.1 Wymagania ogólne od Wykonawcy 

      Wykonawca zobowiązany jest: 

1. uzgodnić z Zamawiającym koncepcję wszystkich rozwiązań projektowych, materiałowych 

oraz rodzajów i typów urządzeń z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w programie 

(wymagana pisemna akceptacja Zamawiającego),  

2. uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w 

zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,  

3. wykonać i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt budowlany i techniczny 

wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz kosztorys robót budowlanych wraz z 

zestawieniem urządzeń (przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę),  

4. ewentualne projekty podziałów nieruchomości, pozostałe uzgodnienia niezbędne do 

realizacji inwestycji.  

5. złożyć we właściwym Urzędzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę/ ZRiD i uzyskać, odpowiednią dla wnioskowania, prawomocną zgodę na 

rozpoczęcie prac budowlanych,  

6. wykonać roboty budowlano-montażowe,  

7. dostarczyć i zamontować wszelkie elementy drogi,  

8. wyznaczenie granic pasa drogowego drogi gminnej 

9. przygotować wszystkie protokoły niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyskać pozwolenia na 

użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,  

10. po wykonaniu robót budowlanych wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

 

Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 

odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Koncepcja musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z 

uzyskaniem właściwych: wniosków, ekspertyz, warunków, opinii, uzgodnień z rzeczoznawcami, 

sprawdzeń dokumentacji przez osoby uprawnione, itp. dokumentów ponosi Wykonawca. 
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2.10 Wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni i podbudowy 

2.10.1 Roboty ziemne. 

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy należy wykonywać zgodnie z polską normą PN-S-

02205:1998. Dobór ewentualnego wzmocnienia podłoża powinien wynikać z badań geotechnicznych 

stanowiących załącznik do niemniejszego opracowania oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, badań 

uzupełniających wykonanych przez Wykonawcę i być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg 

publicznych. 

2.10.2 Korpus drogi i nawierzchnie 

Dobór konstrukcji nawierzchni i ewentualnego wzmocnienia podłoża powinien wynikać z 

wykonanych badań geotechnicznych oraz być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz w 

oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych stanowiących załącznik do 

zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. 

2.10.3 Przekrój poprzeczny- konstrukcja 

Nawierzchnia z płyt żelbetowych YOMB 100x75x12cm układanych w dwóch pasach jezdnych o 

rozstawie osiowym 2,00m na warstwie podsypki z piasku średniego grubości 10cm, wskaźnik 

różnoziarnistości U>5. Podsypkę należy układać na szerokości 3,7m (uwzględniając szerokość jezdni) 

na uprzednio uformowanym korpusie drogi, zagęszczeniu i wyprofilowaniu podłoża.  

Pas środkowy pomiędzy płytami o szerokości 1,0m wypełnić kruszywem 0/31,5mm C50/30 wraz 

z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym. 

Na długości mijanek i zjazdów układać płyty YOMB również na pasie środkowym (na całym 

przekroju nawierzchni). 

Parametry Płyty YOMB 

- wytrzymałość betonu min. C30/37 

- nasiąkliwość betonu < 5%,  

- stopień mrozoodporności > F 150. 

- zakres stosowania: drogi publiczne bez ograniczeń 

 

Warstwy konstrukcyjne km 0+000 – 3+608,68 

- płyty YOMB 100x75x12 cm., 

- warstwa podsypki z piasku średniego, U>5, grubości 10cm, 
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- podłoże gruntowe 

 

Opaska jezdni 2x0,25m: 

- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, gr. 12 cm. 

 

Wypełnienie między płytami YOMB 

- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, gr. 12 cm. 

 

Nakładka na istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku km 3+608,68 do km 3+776,23 

- Warstwa ścieralna z AC11S grub. 4 cm 

- Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o grub. średnio 5 cm 

- frezowanie istniejącej nawierzchni 

2.10.4 Chodniki 

Chodniki projektuje się o szerokości zgodny z stanem istniejącym tj.: 1,3-2,0m obramowanych 

krawężnikiem betonowym 15x30x100cm oraz obrzeżem 8x30x100cm. Pochylenie poprzeczne 2% w 

kierunku jezdni. 

 

Konstrukcja chodników: 

-  Kostka betonowa 10x20cm, grub. 8 cm. 

-  Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm 

-  mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubości 10 cm 

2.10.5 Zjazdy indywidualne km 3+608,68 do km 3+776,23 

Zjazdy indywidualne projektuje się szerokości min. 5,0 m (w tym jezdnia min. 3,0m) lub 

szerokości opowiadającej wymaganiom 

terenowym. Zjazdy należy układać w kształt „jodełki”. Nawierzchnię zjazdów w ciągu chodnika 

należy wykonać z przejściem płynnym wyznaczonym kolorem kostki (tzn. bez zamknięcia 

krawężnikiem/ opornikiem). W miejscach zjazdu od strony jezdni wykonać krawężnik najazdowy 

natomiast od strony posesji opornik betonowy lub krawężnik najazdowy. 

Podbudowę pod konstrukcję zjazdów należy zwiększyć o szerokość 0,5 m w stosunku do 

nawierzchni ścieralnej zjazdu. Zjazdy należy wykonać ze skrzydełkami o wymiarach 1,5 m x 1,5 m. 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych km 3+608,68 – 3+776,23: 
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− nawierzchnia z betonowej koski brukowej 10x20cm, gr. 8 cm − podsypka cementowo- piaskowa 

grub. 3cm, 

- podbudowa zasadnicza  kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20cm, 

- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubości 18 cm, 

2.10.6 Zjazdy indywidualne km  0+000 – 3+608,68 

Zjazdy indywidualne i publiczne powinny być wykonana w zakresie umożliwiającym odwodnienie 

oraz sprawny przepływ wód opadowych w rowach przydrożnych. Parametry zjazdów (długość, 

szerokość) należy dostosować indywidualnie w zależności od sytuacji terenowej. 

Przebudowa zjazdów obejmuje wszystkie zjazdy istniejące na przebudowywanym odcinku drogi 

gminne i będzie podlegać na dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym do projektowanego przebiegu 

drogi gminnej oraz dostosowaniu do obowiązujących przepisów,  

W czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji na 

każdym etapie realizacji zadania.  

Nawierzchnia zjazdów o konstrukcji wykonanej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem 

C50/30, gr. 15 cm. W miejscach zjazdów należy układać płyty YOMB w pasie środkowym.  

2.10.7 Obramowania jezdni, chodników i zjazdów km 3+608,68 do km 3+776,23 

Obramowanie jezdni:  

- krawężnik betonowy 15x30x100cm, wystający h=6-14cm i ławie z oporem z betonu C12/15. 

- opornik betonowy  12x25, wtopiony h=0cm i ławie z oporem z betonu C12/15. 

- krawężnik betonowy obniżony 15x22x100cm, wystający h=1-3cm i ławie z oporem z betonu 

C12/15- (zjazdy) 

Obramowanie chodników wykonać z obrzeży betonowych 8x30cm i ławie z oporem z betonu 

C12/15.  

2.10.8 Pobocza 

Pobocza gruntowe o szerokości 0,5m, spadek poprzeczny poboczy wynosi 6-8%. 

2.10.9 Mijanki 

Długość mijanki wynosi 23m, plus odcinki wjazdu i wyjazdu 2x21m wykonane w skosie 1:7. 

Szerokość nawierzchni na mijance wynosi 6,0m. Pochylenie poprzeczne nawierzchni na mijance 

powinno być przeciwne z kierunkiem nachylanie nawierzchni i wynosić 3%. Na całej długości mijanek 

należy układać płyty YOMB w pasie środkowym jezdni. Pobocze mijanki wykonać zgodnie z pkt. 2.10.8 
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Warstwy konstrukcyjne: 

- płyty YOMB 100x75x12 cm., 

- warstwa podsypki z piasku średniego, U>5, grubości 10cm, 

- podłoże gruntowe 

2.10.10 Zatoka autobusowa 

Szerokość zatoki autobusowej 3,0m wraz z wykonanie skosu wyjazdowego i wjazdowego 1:3 na 

drogę jednojezdniową dwukierunkową. Lokalizacja przystanku w części graficznej. Nawierzchni zatoki 

autobusowej: płyty YOMB wraz z wykonaniem chodnika. Na całej długości zatoki autobusowej należy 

układać płyty YOMB w pasie środkowym jezdni. 

 

Warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej 

- płyty YOMB 100x75x12 cm., 

- warstwa podsypki z piasku średniego, U>5, grubości 10cm, 

- mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C50/30, grubości 18cm, 

- podłoże gruntowe 

2.10.11 Umocnienie i zabezpieczenie skarp  

Miejsca narażone na obsunięcia skarp należy przewidzieć ich zabezpieczenie poprzez montaż 

płyt ażurowych, darniowanie, obsianie trawą (sposób zabezpieczenia w zależności od warunków 

terenowych i pochylenia skarp i przeciwskarp).  

2.10.12 Odwodnienie  

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo do istniejących rowów odwadniających 

lub w przypadku konieczności do projektowanych. 

2.10.13 Remont wlotów/wylotów istniejących przepustów  

Istniejące przepusty występujące w obrębie pasa drogowego- naprawa wlotów i wylotów jako 

obrukowanie/ umocnienie skarp lub elementy prefabrykowane. 

2.10.14 Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego wraz z budową przepustu 
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Rozbiórka konstrukcji nośnej wraz z przyczółkami kamiennymi. Wykonanie projektu nowego 

przepustu na podstawie koncepcji zgodnie z załącznikiem graficznym. 

 

Średnice oraz kształt projektowanego przepustu należy określić na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej po dokonaniu stosowanych obliczeń (np. rura HCPA-13 

204x149 lub równoważna). Dopuszcza się stosowanie przepustów z tworzyw sztucznych, blachy falistej 

lub betonowych. Wykonanie nowego posadowienia przepustu na podstawie odwiertów geologicznym w 

obrębie istniejących przyczółków.  Wlot i wylot przepusty należy zabezpieczyć płytami ażurowymi, 

kostką kamienną lub kostką betonową.  Odcinki rzeki przed i za przepustem należy 

zabezpieczyć wg. wymogów zarządcy rzeki. W obrębie przepustów należy przewidzieć ustawienie 

barier ochronnych zgodnie z wymaganiami zapewniając bezpieczeństwo ruchu samochodowego i 

pieszego. 

2.10.15 Skrzyżowania  

Należy zaprojektować i wykonać włączenie projektowanej drogi gminnej do DP w m. Korytowo 

zgodnie z warunkami zarządcy drogi tj. PZD Choszczno, pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 

17.02.2023. 

Skrzyżowania wraz z przebudową dróg bocznych w niezbędnym zakresie należy zaprojektować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych z 

uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących się dróg, prędkości projektowej oraz natężenia ruchu. 

W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania 

zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy Robót,  

Skrzyżowania należy zaprojektować optymalnie pod względem BRD pod kątem przejezdności i 

przepustowości oraz uzyskać akceptację właściwych organów,. 

Budowa skrzyżowań musi być wykonana w zakresie umożliwiającym sprawne odprowadzenie 

wód opadowych z rejonu skrzyżowania,  

2.10.16 Oświetlenie  

Nie przewiduje się budowy lub przebudowy oświetlenia. 

2.10.17 Kanał Technologiczny 

Zamawiający odstępuje od konieczności wykonania kanału technologicznego. Wykonawca Robót 

jest zobowiązany uzyskać odstępstwo od konieczności realizacji kanału technologicznego zgodnie z 
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Rozporządzeniem  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

2.10.18 Urządzenia obce 

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na występujące w 

terenie urządzenia obce- jeżeli by wystąpiły. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić o takim 

zamiarze wszystkich gestorów terenów, sieci i urządzeń, które znajdują się w pobliżu planowanych 

prac. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególna 

starannością oraz ostrożnością, nie powodując uszkodzeń infrastruktury podziemnej. Przed 

przystąpieniem do robót należy powiadomić właścicieli urządzeń. Wszelkie powstałe z winy Wykonawcy 

uszkodzenia powinny być naprawione na koszt Wykonawcy.  

Po zakończeniu prac związanych z przedmiotową inwestycją drogi Wykonawca robót jest 

zobowiązany do doprowadzenie terenu do stanu nie gorszego niż ten, który znajdował się przed 

rozpoczęciem robót. 

2.10.19 Stała Organizacja Ruchu 

Wykonać zgodnie z : 

-Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  

- Zał. 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Oznakowanie znakami informacyjnymi (kierunki, odległości, mijanki, zatoki autobusowe, tereny 

zabudowane) na całej długości jezdni oraz w obrębie skrzyżowania z droga powiatową w m. Rzecko i 

Korytowo 

2.11 Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych 

Zamawiający wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny z 

dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za 

ich zgodność z programem funkcjonalno– użytkowym, STWiOR oraz harmonogramem robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
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Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego harmonogram realizacji inwestycji. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego 

lokalizacją obiektu. Działki przeznaczone na plac budowy posiadają zapewniony dojazd. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie:  

 Organizacji robót budowlanych  

 Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

 Ochrony środowiska  

 Warunków bezpieczeństwa pracy 

 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową 

 Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich  

 Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od następstw związanych z budową  

 Umożliwienia stałego dostępu mieszkańców do nieruchomości w obrębie zadania 

inwestycyjnego, 

 Odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia w obrębie obszaru realizacji robót budowlanych od 

dnia przekazania placu budowy przez Inwestora 

 

Organizacja robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz 

wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane 

prace związane z wykonaniem budowy. Program Funkcjonalno-Użytkowy Zabezpieczenie 

interesów osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. Ochrona 

Środowiska. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań 

w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do:  

 opracowanie planu BIOZ, 

 ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów (ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych),  

 wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska naturalnego.  

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony środowiska 

naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. Warunki bezpieczeństwa pracy. Podczas 
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realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz 

spełniających wymagania sanitarne i socjalne. Wykonawca zobowiązany jest do:  

- zaopatrzenie osób zatrudnionych na budowie we właściwy sprzęt, urządzenia zabezpieczające, 

odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia (zapewnienie środków zapobiegawczych i 

ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń),  

- utrzymywania sprzętu i urządzeń w stanie pełnej sprawności,  

- przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisów bhp, 

ochrony p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy,  

- zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń 

potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników podczas wykonywania pracy.  

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane 

w pełnej sprawności i gotowości do działania. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem bezpieczeństwa i 

higieny pracy przez własne służby bhp. 

 

Zaplecze dla Wykonawcy  

Organizacja zaplecza budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków pracy zapewnia 

Wykonawca Robót. 

 

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodników i jezdni  

Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczeń 

powodowanych ruchem samochodów z budowy.  

 

Dziennik Budowy:  

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku 

Budowy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 

mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub 

montażu. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
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osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i 

nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w 

sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez 

przerw. Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć 

w sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w 

dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z 

wymaganiami określonymi przepisami prawa. 

 

Pozostałe dokumenty budowy:  

 Pozwolenie na budowę lub decyzje ZRID wraz z załączonym projektem budowlanym,  

 Protokoły przekazania terenu budowy,  

 Umowy cywilno-prawne,  

 Protokoły odbioru robót,  

 Protokoły z narad i ustaleń,  

 Korespondencja na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy:  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Ponadto:  

Zakup i transport materiałów na plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. Wywóz 

odpadów budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia Wykonawca 

na własny koszt. Materiał z rozbiórki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego wywiezienia z 

terenu budowy, będzie składowany w przeznaczonych do tego kontenerach. Wyroby budowlane, 

stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadających 

wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia 

badań potwierdzających, że spełniają oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 

badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba danych badań i ich częstotliwość określają specyfikacje 

techniczne oraz Zamawiający. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, utrzymywania w 
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stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał 

odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, 

rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.. Również koszty związane z placem 

budowy, dostawą mediów związanych z prowadzoną budową oraz ubezpieczenie budowy należą 

w całości do Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami inspektorów nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 

błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a 

także w normach i wytycznych 

 

Kontrole i odbiory 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą w 

szczególności poddane:  

 Koncepcje i rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem 

wniosku, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne „Wykonania i odbioru robót 

budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawców robót budowlanych – w aspekcie 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy. 

 Stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,  

 Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczność zgodności ich 

parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  
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W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 

realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące 

rodzaje odbiorów:  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 Odbiór częściowy  

 Odbiór końcowy  

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

 Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – w 

odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy,  

 Jakość i dokładność wykonania pełnego zakresu prac,  

 Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

 Poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) 

w instalacjach.  

 

Obiekt oraz wszystkie urządzenia podczas odbioru muszą pracować i osiągać parametry zgodnie 

z ich przeznaczeniem i dokumentacją. 

 

Inne wymagania  

Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów administracyjnych w celu 

uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, niezbędne będzie 

uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 

budowlanym, a także projekcie wykonawczym.  

Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo 

zapoznał się z terenem inwestycji. 

 

Gwarancja i jakość prac. 

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia  w zakresie robót budowlanych 

zgodnie z zapisami umowy. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Obszar inwestycji nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (dotyczy w przypadku uzyskania decyzji pozwolenia 

na budowę) 

Inwestor posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami, na których 

zlokalizowana jest planowana inwestycja poza działkami:  

- Działka stanowiąca pas drogowy Zarządu Dróg Powiatowych w Choszcznie  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 126/1 

- Działki stanowiące powierzchniowe wody płynące  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 321 

- Działki stanowiące tereny kolejowe  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 234 

 

Należy również uwzględnić podziały nieruchomości zgodnie z koncepcją Projektu Zagospodarowania 

Terenu. Zamawiający dopuszcza zmianę powyższych nieruchomości na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej w przypadku dokonania korekty trasy projektowanej w ramach zakresu 

zgodnie z przedmiotowym PFU. 

3.3 Kopia mapy zasadniczej. 

Zgodnie z załącznikiem nr 5.3 

3.4 Wyniki badań gruntowo-wodnych. 

Zgodnie z załącznikiem nr 5.1 

3.5 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

Na terenie przewidywanych prac nie występują obiekty zabytkowe oraz obszar inwestycji nie jest 

wpisany to rejestru zabytków. 
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3.6 Inwentaryzację zieleni. 

Zgodnie z załącznikiem nr 6.3, PZT- Koncepcja 

3.7 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

Nie dotyczy 

3.8 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

Na podstawie pomiarów stwierdzono kategorię ruchu KR1 

3.9 Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do 

zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania 

rozbiórek, 

Zgodnie z załącznikiem nr 6.3, PZT- Koncepcja 

3.10 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub 

wodnych, 

Połączenie drogi gminnej z droga powiatową w obrębie dz. nr 126/1 w m. Korytowo- zgodnie z 

załącznikiem nr 5.1, pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 17.02.2023. 

3.11 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedmiotowymi wytycznymi 

zawartymi w PFU 

3.12 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego;  

1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) 

2. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) 
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3. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z dnia 2023.01.20) 

4. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 

2022.08.16) 

5. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09) 

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29), 

7. Ustawa Prawo Wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14) 

8. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17) 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2000r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 

2021.07.05) 

10. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 

2021.11.03) 

11. Ustawa z dnia 28 czerwca 1974r – Kodeks Pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 2022.07.19) 

12. Ustawa z dnia 24.08.19991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2022.2057 t.j. z dnia 

2022.10.06) 

13. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.j. z dnia 2022.07.01) 

14. Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.2022.1514 t.j. z dnia 2022.07.19) 

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  Dz.U.2022.1072 t.j. z dnia 

2022.05.20 

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28) 

17. Ustawa z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

19. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

20. Ustawa z dnia 14.06.1960r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j. z 

dnia 2022.09.27) 

21. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2006r. w sprawie stawek opłat za usunięcie 

drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni (Dz.U. 2017 poz. 1330) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008 

nr 30 poz. 178 
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23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008 

nr 162 poz. 1005 

24. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego Dz.U. 2020 poz. 2026 

25. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego Dz.U. 2022 poz. 2007 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09), 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2019 poz. 1311), 

28. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i obowiązującymi przepisami 

stosowania aktualnych norm branżowych. 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 

bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 710). 

30. Decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2020 w sprawie ustalenia terenów , 

przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38, z 

późn. zm.) 

3.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepis i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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3.14 Równoważność norm i zbiorowych przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w PFU powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 

umowie nie postanowiono inaczej. 

3.15 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót i obiektów 

budowlanych 

Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacją 

zadania wszystkie niezbędne dokumenty, które są w jego posiadaniu oraz udzieli informacji 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

W ramach projektowych robót i obiektów budowlanych wykonawca winien uwzględnić i stosować 

zalecenia wskazana w poniższych opracowaniach:  

• Planie zagospodarowania terenu – koncepcja,  

• Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu modernizacji drogi 
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

4.1 Droga gminna  

 

Zdjęcia nr 1. Stan istniejący km 0+250 

 

Zdjęcia nr 2. Stan istniejący km 1+100 
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Zdjęcia nr 3. Stan istniejący km 1+550 

 

Zdjęcia nr 4. Stan istniejący km 2+300 
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Zdjęcia nr 5. Stan istniejący km 3+300 

 

Zdjęcia nr 6. Stan istniejący km 3+000 
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Zdjęcia nr 7. Stan istniejący km 3+700 

 

Zdjęcia nr 8. Stan istniejący km 3+770 
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4.2 Most przez rz. Wardynke 

 

Zdjęcia nr 1. Most przez rz. Wardynkę   

 

Zdjęcia nr 2. Most przez rz. Wardynkę 
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Zdjęcia nr 3. Most przez rz. Wardynkę   

 

Zdjęcia nr 4. Most przez rz. Wardynkę   
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5. UZGODNIENIA 

5.1 PZD Choszczno- skrzyżowanie z DP 2221Z w m. Korytowo 
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5.2 ENEA Oświetlenie- warunki usunięcia kolizji sieci oświetleniowej w m. Rzecko 
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5.3 PGW WP- Most w m. Korytowo. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1 Opinia geotechniczna 

6.2 Mapa do celów projektowych 

6.3 Część graficzna 

Rys. 1- ORIENTACJA 

Rys. 2.1-  PZT 

Rys. 2.2-  PZT 

Rys. 2.3-  PZT 

Rys. 2.4-  PZT 

Rys. 2.5-  PZT 

Rys. 2.6-  PZT 

Rys. 2.7-  PZT 

Rys. 2.8-  PZT 

Rys. 3-  PRZEKROJE NORMALNE- jezdnia 

Rys. 4-  PRZEKROJE NORMALNE- schemat mijanki 

Rys. 5-  PRZEKROJE NORMALNE- jezdnia AC 11S 

Rys .6-  PRZEPUST w km 0+800 
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1 WPROWADZENIE 

 

Program funkcjonalno- użytkowy zawiera: 

- stronę tytułową 

- część opisową, 

- część informacyjną  

 

Część opisowa obejmuje: 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia składający się z: 

- charakterystycznych parametrów określających wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;  

- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;  

- ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;  

- szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych 

 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określono podając zakresy 

robót do wykonania dotyczące: 

- wykonania robót ziemnych, 

- budowa nawierzchni drogi, 

- budowa mijanek, zjazdów , przystanku autobusowego  

- rozbiórka mostu przez rz. Wardynkę 

- budowa przepustu przez rz. Wardynka, 

- modernizacji fragmentu drogi w m. Rzecko (nawierzchnia asfaltowa), 

- budowa kanału technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego budowy  

- wznowienie granicy pasa drogowego (wymiary słupków betonowych 10x10x100cm) 

 

Część informacyjna obejmuje:  

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów;  

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane;  

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;  

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
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2 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO 

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 

budowie zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja drogi gminnej na 666012Z Korytowo- Rzecko w 

systemie zaprojektuj i wybuduj” wraz z budową nowego przepustu przez rz. Wardynkę 

2.2 Lokalizacja inwestycji- wykaz nieruchomości: 

Działki drogowe: 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 126/1 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 15 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 41/1 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 45 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 311 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 260 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 202 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 63 

 
Działki stanowiące powierzchniowe wody płynące  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 321 

 

Działki stanowiące tereny kolejowe  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 234 

 

Należy również uwzględnić podziały nieruchomości zgodnie z koncepcją Projektu Zagospodarowania 

Terenu w szczególności w zakresie uregulowania granicy pasa drogowego w obrębie działki nr 310 

obręb Rzecko. Zamawiający dopuszcza zmianę powyższych nieruchomości na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej w przypadku dokonania korekty trasy projektowanej w ramach zakresu 

zgodnie z przedmiotowym PFU. 

2.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

2.4 Dokumentacja projektowa 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót (decyzja pozwolenia na budowę lub ZRID) oraz na wszelkich innych decyzji 
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administracyjnych, uzgodnień opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego- w oparciu 

o obowiązujące przepisy. 

 

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej: 

 
 uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków oraz opracowań 

towarzyszących np. operatów wodno-prawnych (w tym uzyskania pozwoleń 

wodnoprawnych- budowa lub przebudowa urządzeń wodny, prowadzenie przez wody 

powierzchniowe przepustów), karty informacyjnej przedsięwzięcia, przeprowadzeniu 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ona wymagane 

przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), włącznie z 

przeprowadzeniem konsultacji społecznych jeśli będą wymagane, ewentualnych 

odstępstw od aktualnych przepisów (np. w zakresie budowy kanału technologicznego,  

wykonania robót w obrębie terenów zamkniętych) itp.; wykonania wszystkich 

dodatkowych opracowań wynikających z uzyskanych uzgodnień, a także niezbędnych do 

uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych oraz zezwoleń umożliwiających 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

 w przypadku konieczności uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.),  

 w przypadku konieczności, uzyskanie na swój koszt i swoim staraniem warunków 

technicznych od zarządców istniejących sieci oraz wykonania dokumentacji projektowej 

usunięcia, przebudowy, budowy lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących 

branż,  

 w przypadku konieczności uzgodnienia, uzyskania niezbędnych zezwoleń lub odstępstw 

w zakresie przepisów dotyczących terenów kolejowych PKP i/lub terenów zamkniętych,  

 opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów,  

 w przypadku konieczności uzyskanie uzgodnienia projektu z Wojewódzkim 

Konserwatorem zabytków oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na 
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prowadzenie stosownym badań archeologicznych wraz z realizacją postanowień na swój 

koszt,  

 uzyskania właściwej ostatecznej decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, umożliwiającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 wyznaczenie terenu do zajęcia pod drogę oraz sporządzenie mapy podziałowej 

umożliwiającej wykup gruntu w ramach decyzji ZRiD,  

 uzgodnienia ZUDP (jeżeli będą wymagane) 

 uzyskanie decyzji wodno- prawnej (budowa przepustu, urządzeń wodny). 

 pozyskanie decyzji pozwalających na wykonanie wszystkich robót objętych projektem. 

 

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować: 

 

 projekt budowlany, zawierającego projekt zagospodarowania terenu, projekt 

architektoniczno- budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii i 

uzgodnień, 

 projekty branżowe techniczne w zakresie br.: drogowej (modernizacja drogi wraz z 

budową przepustu), teletechnicznej (kanał technologiczny) oraz pozostały nie 

wymienione powyżej, jeżeli ich opracowanie będzie konieczne w celu osiągnięcia 

zamierzonych efektów- realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego 

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

 Projekt stałej organizacji ruchu 

 Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z Programem 

Funkcjonalno- Użytkowym 

 Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 

 Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 

 

Zakres prac projektowych 

 Koncepcja, 1 egz. 

 Projekt Budowlany, 5 egz. (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno- 

Budowlany), 
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 Projekt Wykonawcy (Techniczny), 5 egz., 

 SST, 3 egz., 

 Plan BIOZ, 3 egz., 

 Przedmiar robót, 2 egz., 

 Kosztorys inwestorski, 2 egz., 

Wszystkie powyższe elementy projektu wymagają akceptacji Zamawiającego. 

 

Dokumentacje należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej: PDF i edytowalnej 

 

Dla przedmiotowej inwestycji został sporządzony projekt zagospodarowania terenu, który jest 

materiałem pomocniczo – poglądowym i może zostać wykorzystany przy realizacji dalszych prac 

projektowych. Rozwiązania projektowe w nim przedstawione nie są dla Wykonawców wiążące i mogą 

ulec rozszerzeniu lub zmianie (optymalizacji) w trakcie opracowania  dokumentacji projektowej, po 

uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, oraz dostosowaniu do obowiązujących przepisów. 

 

2.5 Roboty budowlane 

 zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu 

na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)  

 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,  

 wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w przypadku wystąpienia kolizji),  

 ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

 roboty ziemne, poszerzenie korpusu drogi, korekty łuków drogi,  

 modernizacja jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni),  

 modernizacja nawierzchni jezdni, chodników wraz z obramowaniem w m. Rzecko, 

 rozbudowa i przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi zjazdów 

 rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu na rzece Wardynka,  

 budowa kanału technologicznego (w przypadku nie uzyska nie odstępstwa od aktualnych 

przepisów- zwolnienia z obowiązku jego budowy) 

 budowa przystanku autobusowego w m. Łaszewo 

 dostosowanie przejazdu PKP na podstawie uzyskanych warunków od Zarządcy 

przejazdu 
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 budowa odwodnienia drogi (wykonanie nowych lub odtworzenie istniejących rowów 

odwodnieniowych, ścieki przykrawężnikowe, odwodnienia liniowe, dreny, kanalizacja 

deszczowa)  

 zabezpieczenie skarp- w przypadku konieczności,  

 przebudowa i budowa poboczy,  

 budowa mijanek 

 przebudowa, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

 zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za 

nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, i telekomunikacyjnych),  

 wykonanie elementów stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, 

elementy BRD), 

 pomiary geodezyjne powykonawcze wraz z wytyczeniem i oznakowaniem granic pasa 

drogowego. 

2.6 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiot zamówienia musi uwzględniać:  

 uwarunkowania wynikające z uzgodnień z  

- PZD Choszczno (pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 17.02.2023) 

- ENEA Oświetlenie (pismo nr WT/EO/OS/A/32/2023 z dnia 24.02.2023) 

 uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze terenu 

inwestycji,  

 uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej (zgodnie z załącznikiem nr 5.1) ,  

 uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,  

2.7 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. Wykonanie modernizacji ma na celu podniesienie standardu drogi, poprawę 

bezpieczeństwa oraz właściwości użytkowych. 
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 efektem końcowym ma być uzyskanie odcinka drogi gminnej wraz z budowlą przepustu, 

jako jednojezdniowej o jednym pasie ruchu przeznaczonym do jazdy w dwóch 

kierunkach, o wymaganiach technicznych i użytkowych dla drogi klasy D,  

 droga ma spełniać wymogi zawarte w aktualnych przepisach i rozporządzeniach 

 przypadku gdy wymogi rozporządzenia dot. geometrii drogi nie mogą być spełnione w 

ramach modernizacji, Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca pozyskał zgodę na 

odstępstwa, po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych,  

 drogę należy zaprojektować istniejącym śladem, uwzględniając istniejące 

zagospodarowanie pasa drogowego i terenów przyległych. Podczas opracowania 

dokumentacji projektowej dążyć należy do maksymalnego wykorzystania istniejącego 

pasa drogowego,  

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

 dokumenty budowy, dokumentacja powykonawcza, decyzja administracyjna 

upoważniająca do użytkowania przedmiotu zamówienia powinna zostać przekazana 

Inwestorowi w stanie kompletnym  

2.8 Szczegółowe właściwości funkcjonalno– użytkowe  

 Parametry techniczne projektowanych elementów dróg, mijanek i zjazdów 

- klasa techniczna: D (droga publiczna- dojazdowa) 

- długość budowanej drogi: 3776,23m 

- prędkość projektowana- Vp=30km/h 

- szerokość nawierzchni jezdni: 3,5m 

- szerokość poboczy: 2x0,5m 

- szerokość nawierzchni na mijance: 6,0m 

- długość mijanki: 65m (21m+23m+21m) 

- pochylenie skarp: 1:3; 1:2; 1:1,5;  1:1 

- spadek poprzeczny jezdni na prostej: 3% 

- spadek poprzeczny jezdni na łuku: 4% 

- spadek poboczy: 6-8% 

 

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne oraz przyjęcie innych materiałów niż opisane poniżej, 

lecz przy zachowaniu głównych parametrów projektowanych planowanej modernizacji. Wszelkie zmiany 

muszą zachować efekt planowanej inwestycji, uzgodnione z Inwestorem oraz być zgodne z odrębnymi 

przepisami. 
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2.9 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.9.1 Wymagania ogólne od Wykonawcy 

      Wykonawca zobowiązany jest: 

1. uzgodnić z Zamawiającym koncepcję wszystkich rozwiązań projektowych, materiałowych 

oraz rodzajów i typów urządzeń z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w programie 

(wymagana pisemna akceptacja Zamawiającego),  

2. uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w 

zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,  

3. wykonać i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt budowlany i techniczny 

wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz kosztorys robót budowlanych wraz z 

zestawieniem urządzeń (przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę),  

4. ewentualne projekty podziałów nieruchomości, pozostałe uzgodnienia niezbędne do 

realizacji inwestycji.  

5. złożyć we właściwym Urzędzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę/ ZRiD i uzyskać, odpowiednią dla wnioskowania, prawomocną zgodę na 

rozpoczęcie prac budowlanych,  

6. wykonać roboty budowlano-montażowe,  

7. dostarczyć i zamontować wszelkie elementy drogi,  

8. wyznaczenie granic pasa drogowego drogi gminnej 

9. przygotować wszystkie protokoły niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyskać pozwolenia na 

użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,  

10. po wykonaniu robót budowlanych wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

 

Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 

odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Koncepcja musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z 

uzyskaniem właściwych: wniosków, ekspertyz, warunków, opinii, uzgodnień z rzeczoznawcami, 

sprawdzeń dokumentacji przez osoby uprawnione, itp. dokumentów ponosi Wykonawca. 
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2.10 Wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni i podbudowy 

2.10.1 Roboty ziemne. 

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy należy wykonywać zgodnie z polską normą PN-S-

02205:1998. Dobór ewentualnego wzmocnienia podłoża powinien wynikać z badań geotechnicznych 

stanowiących załącznik do niemniejszego opracowania oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, badań 

uzupełniających wykonanych przez Wykonawcę i być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg 

publicznych. 

2.10.2 Korpus drogi i nawierzchnie 

Dobór konstrukcji nawierzchni i ewentualnego wzmocnienia podłoża powinien wynikać z 

wykonanych badań geotechnicznych oraz być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz w 

oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych stanowiących załącznik do 

zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. 

2.10.3 Przekrój poprzeczny- konstrukcja 

Nawierzchnia z płyt żelbetowych YOMB 100x75x12cm układanych w dwóch pasach jezdnych o 

rozstawie osiowym 2,00m na warstwie podsypki z piasku średniego grubości 10cm, wskaźnik 

różnoziarnistości U>5. Podsypkę należy układać na szerokości 3,7m (uwzględniając szerokość jezdni) 

na uprzednio uformowanym korpusie drogi, zagęszczeniu i wyprofilowaniu podłoża.  

Pas środkowy pomiędzy płytami o szerokości 1,0m wypełnić kruszywem 0/31,5mm C50/30 wraz 

z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym. 

Na długości mijanek i zjazdów układać płyty YOMB również na pasie środkowym (na całym 

przekroju nawierzchni). 

Parametry Płyty YOMB 

- wytrzymałość betonu min. C30/37 

- nasiąkliwość betonu < 5%,  

- stopień mrozoodporności > F 150. 

- zakres stosowania: drogi publiczne bez ograniczeń 

 

Warstwy konstrukcyjne km 0+000 – 3+608,68 

- płyty YOMB 100x75x12 cm., 

- warstwa podsypki z piasku średniego, U>5, grubości 10cm, 
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- podłoże gruntowe 

 

Opaska jezdni 2x0,25m: 

- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, gr. 12 cm. 

 

Wypełnienie między płytami YOMB 

- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, gr. 12 cm. 

 

Nakładka na istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku km 3+608,68 do km 3+776,23 

- Warstwa ścieralna z AC11S grub. 4 cm 

- Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o grub. średnio 5 cm 

- frezowanie istniejącej nawierzchni 

2.10.4 Chodniki 

Chodniki projektuje się o szerokości zgodny z stanem istniejącym tj.: 1,3-2,0m obramowanych 

krawężnikiem betonowym 15x30x100cm oraz obrzeżem 8x30x100cm. Pochylenie poprzeczne 2% w 

kierunku jezdni. 

 

Konstrukcja chodników: 

-  Kostka betonowa 10x20cm, grub. 8 cm. 

-  Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm 

-  mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubości 10 cm 

2.10.5 Zjazdy indywidualne km 3+608,68 do km 3+776,23 

Zjazdy indywidualne projektuje się szerokości min. 5,0 m (w tym jezdnia min. 3,0m) lub 

szerokości opowiadającej wymaganiom 

terenowym. Zjazdy należy układać w kształt „jodełki”. Nawierzchnię zjazdów w ciągu chodnika 

należy wykonać z przejściem płynnym wyznaczonym kolorem kostki (tzn. bez zamknięcia 

krawężnikiem/ opornikiem). W miejscach zjazdu od strony jezdni wykonać krawężnik najazdowy 

natomiast od strony posesji opornik betonowy lub krawężnik najazdowy. 

Podbudowę pod konstrukcję zjazdów należy zwiększyć o szerokość 0,5 m w stosunku do 

nawierzchni ścieralnej zjazdu. Zjazdy należy wykonać ze skrzydełkami o wymiarach 1,5 m x 1,5 m. 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych km 3+608,68 – 3+776,23: 
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− nawierzchnia z betonowej koski brukowej 10x20cm, gr. 8 cm − podsypka cementowo- piaskowa 

grub. 3cm, 

- podbudowa zasadnicza  kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20cm, 

- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubości 18 cm, 

2.10.6 Zjazdy indywidualne km  0+000 – 3+608,68 

Zjazdy indywidualne i publiczne powinny być wykonana w zakresie umożliwiającym odwodnienie 

oraz sprawny przepływ wód opadowych w rowach przydrożnych. Parametry zjazdów (długość, 

szerokość) należy dostosować indywidualnie w zależności od sytuacji terenowej. 

Przebudowa zjazdów obejmuje wszystkie zjazdy istniejące na przebudowywanym odcinku drogi 

gminne i będzie podlegać na dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym do projektowanego przebiegu 

drogi gminnej oraz dostosowaniu do obowiązujących przepisów,  

W czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji na 

każdym etapie realizacji zadania.  

Nawierzchnia zjazdów o konstrukcji wykonanej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem 

C50/30, gr. 15 cm. W miejscach zjazdów należy układać płyty YOMB w pasie środkowym.  

2.10.7 Obramowania jezdni, chodników i zjazdów km 3+608,68 do km 3+776,23 

Obramowanie jezdni:  

- krawężnik betonowy 15x30x100cm, wystający h=6-14cm i ławie z oporem z betonu C12/15. 

- opornik betonowy  12x25, wtopiony h=0cm i ławie z oporem z betonu C12/15. 

- krawężnik betonowy obniżony 15x22x100cm, wystający h=1-3cm i ławie z oporem z betonu 

C12/15- (zjazdy) 

Obramowanie chodników wykonać z obrzeży betonowych 8x30cm i ławie z oporem z betonu 

C12/15.  

2.10.8 Pobocza 

Pobocza gruntowe o szerokości 0,5m, spadek poprzeczny poboczy wynosi 6-8%. 

2.10.9 Mijanki 

Długość mijanki wynosi 23m, plus odcinki wjazdu i wyjazdu 2x21m wykonane w skosie 1:7. 

Szerokość nawierzchni na mijance wynosi 6,0m. Pochylenie poprzeczne nawierzchni na mijance 

powinno być przeciwne z kierunkiem nachylanie nawierzchni i wynosić 3%. Na całej długości mijanek 

należy układać płyty YOMB w pasie środkowym jezdni. Pobocze mijanki wykonać zgodnie z pkt. 2.10.8 
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Warstwy konstrukcyjne: 

- płyty YOMB 100x75x12 cm., 

- warstwa podsypki z piasku średniego, U>5, grubości 10cm, 

- podłoże gruntowe 

2.10.10 Zatoka autobusowa 

Szerokość zatoki autobusowej 3,0m wraz z wykonanie skosu wyjazdowego i wjazdowego 1:3 na 

drogę jednojezdniową dwukierunkową. Lokalizacja przystanku w części graficznej. Nawierzchni zatoki 

autobusowej: płyty YOMB wraz z wykonaniem chodnika. Na całej długości zatoki autobusowej należy 

układać płyty YOMB w pasie środkowym jezdni. 

 

Warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej 

- płyty YOMB 100x75x12 cm., 

- warstwa podsypki z piasku średniego, U>5, grubości 10cm, 

- mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C50/30, grubości 18cm, 

- podłoże gruntowe 

2.10.11 Umocnienie i zabezpieczenie skarp  

Miejsca narażone na obsunięcia skarp należy przewidzieć ich zabezpieczenie poprzez montaż 

płyt ażurowych, darniowanie, obsianie trawą (sposób zabezpieczenia w zależności od warunków 

terenowych i pochylenia skarp i przeciwskarp).  

2.10.12 Odwodnienie  

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo do istniejących rowów odwadniających 

lub w przypadku konieczności do projektowanych. 

2.10.13 Remont wlotów/wylotów istniejących przepustów  

Istniejące przepusty występujące w obrębie pasa drogowego- naprawa wlotów i wylotów jako 

obrukowanie/ umocnienie skarp lub elementy prefabrykowane. 

2.10.14 Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego wraz z budową przepustu 
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Rozbiórka konstrukcji nośnej wraz z przyczółkami kamiennymi. Wykonanie projektu nowego 

przepustu na podstawie koncepcji zgodnie z załącznikiem graficznym. 

 

Średnice oraz kształt projektowanego przepustu należy określić na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej po dokonaniu stosowanych obliczeń (np. rura HCPA-13 

204x149 lub równoważna). Dopuszcza się stosowanie przepustów z tworzyw sztucznych, blachy falistej 

lub betonowych. Wykonanie nowego posadowienia przepustu na podstawie odwiertów geologicznym w 

obrębie istniejących przyczółków.  Wlot i wylot przepusty należy zabezpieczyć płytami ażurowymi, 

kostką kamienną lub kostką betonową.  Odcinki rzeki przed i za przepustem należy 

zabezpieczyć wg. wymogów zarządcy rzeki. W obrębie przepustów należy przewidzieć ustawienie 

barier ochronnych zgodnie z wymaganiami zapewniając bezpieczeństwo ruchu samochodowego i 

pieszego. 

2.10.15 Skrzyżowania  

Należy zaprojektować i wykonać włączenie projektowanej drogi gminnej do DP w m. Korytowo 

zgodnie z warunkami zarządcy drogi tj. PZD Choszczno, pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 

17.02.2023. 

Skrzyżowania wraz z przebudową dróg bocznych w niezbędnym zakresie należy zaprojektować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych z 

uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących się dróg, prędkości projektowej oraz natężenia ruchu. 

W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania 

zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy Robót,  

Skrzyżowania należy zaprojektować optymalnie pod względem BRD pod kątem przejezdności i 

przepustowości oraz uzyskać akceptację właściwych organów,. 

Budowa skrzyżowań musi być wykonana w zakresie umożliwiającym sprawne odprowadzenie 

wód opadowych z rejonu skrzyżowania,  

2.10.16 Oświetlenie  

Nie przewiduje się budowy lub przebudowy oświetlenia. 

2.10.17 Kanał Technologiczny 

Zamawiający odstępuje od konieczności wykonania kanału technologicznego. Wykonawca Robót 

jest zobowiązany uzyskać odstępstwo od konieczności realizacji kanału technologicznego zgodnie z 
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Rozporządzeniem  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

2.10.18 Urządzenia obce 

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na występujące w 

terenie urządzenia obce- jeżeli by wystąpiły. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić o takim 

zamiarze wszystkich gestorów terenów, sieci i urządzeń, które znajdują się w pobliżu planowanych 

prac. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególna 

starannością oraz ostrożnością, nie powodując uszkodzeń infrastruktury podziemnej. Przed 

przystąpieniem do robót należy powiadomić właścicieli urządzeń. Wszelkie powstałe z winy Wykonawcy 

uszkodzenia powinny być naprawione na koszt Wykonawcy.  

Po zakończeniu prac związanych z przedmiotową inwestycją drogi Wykonawca robót jest 

zobowiązany do doprowadzenie terenu do stanu nie gorszego niż ten, który znajdował się przed 

rozpoczęciem robót. 

2.10.19 Stała Organizacja Ruchu 

Wykonać zgodnie z : 

-Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  

- Zał. 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Oznakowanie znakami informacyjnymi (kierunki, odległości, mijanki, zatoki autobusowe, tereny 

zabudowane) na całej długości jezdni oraz w obrębie skrzyżowania z droga powiatową w m. Rzecko i 

Korytowo 

2.11 Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych 

Zamawiający wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny z 

dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za 

ich zgodność z programem funkcjonalno– użytkowym, STWiOR oraz harmonogramem robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
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Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego harmonogram realizacji inwestycji. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego 

lokalizacją obiektu. Działki przeznaczone na plac budowy posiadają zapewniony dojazd. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie:  

 Organizacji robót budowlanych  

 Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

 Ochrony środowiska  

 Warunków bezpieczeństwa pracy 

 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową 

 Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich  

 Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od następstw związanych z budową  

 Umożliwienia stałego dostępu mieszkańców do nieruchomości w obrębie zadania 

inwestycyjnego, 

 Odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia w obrębie obszaru realizacji robót budowlanych od 

dnia przekazania placu budowy przez Inwestora 

 

Organizacja robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz 

wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane 

prace związane z wykonaniem budowy. Program Funkcjonalno-Użytkowy Zabezpieczenie 

interesów osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. Ochrona 

Środowiska. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań 

w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do:  

 opracowanie planu BIOZ, 

 ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów (ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych),  

 wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska naturalnego.  

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony środowiska 

naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. Warunki bezpieczeństwa pracy. Podczas 



21 | S t r o n a  
 

realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz 

spełniających wymagania sanitarne i socjalne. Wykonawca zobowiązany jest do:  

- zaopatrzenie osób zatrudnionych na budowie we właściwy sprzęt, urządzenia zabezpieczające, 

odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia (zapewnienie środków zapobiegawczych i 

ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń),  

- utrzymywania sprzętu i urządzeń w stanie pełnej sprawności,  

- przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisów bhp, 

ochrony p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy,  

- zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń 

potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników podczas wykonywania pracy.  

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane 

w pełnej sprawności i gotowości do działania. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem bezpieczeństwa i 

higieny pracy przez własne służby bhp. 

 

Zaplecze dla Wykonawcy  

Organizacja zaplecza budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków pracy zapewnia 

Wykonawca Robót. 

 

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodników i jezdni  

Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczeń 

powodowanych ruchem samochodów z budowy.  

 

Dziennik Budowy:  

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku 

Budowy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 

mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub 

montażu. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
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osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i 

nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w 

sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez 

przerw. Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć 

w sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w 

dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z 

wymaganiami określonymi przepisami prawa. 

 

Pozostałe dokumenty budowy:  

 Pozwolenie na budowę lub decyzje ZRID wraz z załączonym projektem budowlanym,  

 Protokoły przekazania terenu budowy,  

 Umowy cywilno-prawne,  

 Protokoły odbioru robót,  

 Protokoły z narad i ustaleń,  

 Korespondencja na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy:  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Ponadto:  

Zakup i transport materiałów na plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. Wywóz 

odpadów budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia Wykonawca 

na własny koszt. Materiał z rozbiórki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego wywiezienia z 

terenu budowy, będzie składowany w przeznaczonych do tego kontenerach. Wyroby budowlane, 

stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadających 

wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia 

badań potwierdzających, że spełniają oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 

badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba danych badań i ich częstotliwość określają specyfikacje 

techniczne oraz Zamawiający. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, utrzymywania w 



23 | S t r o n a  
 

stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał 

odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, 

rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.. Również koszty związane z placem 

budowy, dostawą mediów związanych z prowadzoną budową oraz ubezpieczenie budowy należą 

w całości do Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami inspektorów nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 

błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a 

także w normach i wytycznych 

 

Kontrole i odbiory 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą w 

szczególności poddane:  

 Koncepcje i rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem 

wniosku, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne „Wykonania i odbioru robót 

budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawców robót budowlanych – w aspekcie 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy. 

 Stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,  

 Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczność zgodności ich 

parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  
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W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 

realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące 

rodzaje odbiorów:  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 Odbiór częściowy  

 Odbiór końcowy  

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

 Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – w 

odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy,  

 Jakość i dokładność wykonania pełnego zakresu prac,  

 Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

 Poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) 

w instalacjach.  

 

Obiekt oraz wszystkie urządzenia podczas odbioru muszą pracować i osiągać parametry zgodnie 

z ich przeznaczeniem i dokumentacją. 

 

Inne wymagania  

Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów administracyjnych w celu 

uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, niezbędne będzie 

uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 

budowlanym, a także projekcie wykonawczym.  

Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo 

zapoznał się z terenem inwestycji. 

 

Gwarancja i jakość prac. 

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia  w zakresie robót budowlanych 

zgodnie z zapisami umowy. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Obszar inwestycji nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (dotyczy w przypadku uzyskania decyzji pozwolenia 

na budowę) 

Inwestor posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami, na których 

zlokalizowana jest planowana inwestycja poza działkami:  

- Działka stanowiąca pas drogowy Zarządu Dróg Powiatowych w Choszcznie  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 126/1 

- Działki stanowiące powierzchniowe wody płynące  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 321 

- Działki stanowiące tereny kolejowe  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 234 

 

Należy również uwzględnić podziały nieruchomości zgodnie z koncepcją Projektu Zagospodarowania 

Terenu. Zamawiający dopuszcza zmianę powyższych nieruchomości na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej w przypadku dokonania korekty trasy projektowanej w ramach zakresu 

zgodnie z przedmiotowym PFU. 

3.3 Kopia mapy zasadniczej. 

Zgodnie z załącznikiem nr 5.3 

3.4 Wyniki badań gruntowo-wodnych. 

Zgodnie z załącznikiem nr 5.1 

3.5 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

Na terenie przewidywanych prac nie występują obiekty zabytkowe oraz obszar inwestycji nie jest 

wpisany to rejestru zabytków. 
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3.6 Inwentaryzację zieleni. 

Zgodnie z załącznikiem nr 6.3, PZT- Koncepcja 

3.7 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

Nie dotyczy 

3.8 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

Na podstawie pomiarów stwierdzono kategorię ruchu KR1 

3.9 Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do 

zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania 

rozbiórek, 

Zgodnie z załącznikiem nr 6.3, PZT- Koncepcja 

3.10 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub 

wodnych, 

Połączenie drogi gminnej z droga powiatową w obrębie dz. nr 126/1 w m. Korytowo- zgodnie z 

załącznikiem nr 5.1, pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 17.02.2023. 

3.11 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedmiotowymi wytycznymi 

zawartymi w PFU 

3.12 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego;  

1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) 

2. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) 



27 | S t r o n a  
 

3. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z dnia 2023.01.20) 

4. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 

2022.08.16) 

5. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09) 

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29), 

7. Ustawa Prawo Wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14) 

8. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17) 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2000r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 

2021.07.05) 

10. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 

2021.11.03) 

11. Ustawa z dnia 28 czerwca 1974r – Kodeks Pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 2022.07.19) 

12. Ustawa z dnia 24.08.19991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2022.2057 t.j. z dnia 

2022.10.06) 

13. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.j. z dnia 2022.07.01) 

14. Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.2022.1514 t.j. z dnia 2022.07.19) 

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  Dz.U.2022.1072 t.j. z dnia 

2022.05.20 

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28) 

17. Ustawa z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

19. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

20. Ustawa z dnia 14.06.1960r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j. z 

dnia 2022.09.27) 

21. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2006r. w sprawie stawek opłat za usunięcie 

drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni (Dz.U. 2017 poz. 1330) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008 

nr 30 poz. 178 
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23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008 

nr 162 poz. 1005 

24. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego Dz.U. 2020 poz. 2026 

25. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego Dz.U. 2022 poz. 2007 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09), 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2019 poz. 1311), 

28. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i obowiązującymi przepisami 

stosowania aktualnych norm branżowych. 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 

bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 710). 

30. Decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2020 w sprawie ustalenia terenów , 

przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38, z 

późn. zm.) 

3.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepis i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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3.14 Równoważność norm i zbiorowych przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w PFU powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 

umowie nie postanowiono inaczej. 

3.15 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót i obiektów 

budowlanych 

Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacją 

zadania wszystkie niezbędne dokumenty, które są w jego posiadaniu oraz udzieli informacji 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

W ramach projektowych robót i obiektów budowlanych wykonawca winien uwzględnić i stosować 

zalecenia wskazana w poniższych opracowaniach:  

• Planie zagospodarowania terenu – koncepcja,  

• Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu modernizacji drogi 
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

4.1 Droga gminna  

 

Zdjęcia nr 1. Stan istniejący km 0+250 

 

Zdjęcia nr 2. Stan istniejący km 1+100 
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Zdjęcia nr 3. Stan istniejący km 1+550 

 

Zdjęcia nr 4. Stan istniejący km 2+300 
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Zdjęcia nr 5. Stan istniejący km 3+300 

 

Zdjęcia nr 6. Stan istniejący km 3+000 
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Zdjęcia nr 7. Stan istniejący km 3+700 

 

Zdjęcia nr 8. Stan istniejący km 3+770 
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4.2 Most przez rz. Wardynke 

 

Zdjęcia nr 1. Most przez rz. Wardynkę   

 

Zdjęcia nr 2. Most przez rz. Wardynkę 
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Zdjęcia nr 3. Most przez rz. Wardynkę   

 

Zdjęcia nr 4. Most przez rz. Wardynkę   
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5. UZGODNIENIA 

5.1 PZD Choszczno- skrzyżowanie z DP 2221Z w m. Korytowo 
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5.2 ENEA Oświetlenie- warunki usunięcia kolizji sieci oświetleniowej w m. Rzecko 
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5.3 PGW WP- Most w m. Korytowo. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1 Opinia geotechniczna 

6.2 Mapa do celów projektowych 

6.3 Część graficzna 

Rys. 1- ORIENTACJA 

Rys. 2.1-  PZT 

Rys. 2.2-  PZT 

Rys. 2.3-  PZT 

Rys. 2.4-  PZT 

Rys. 2.5-  PZT 

Rys. 2.6-  PZT 

Rys. 2.7-  PZT 

Rys. 2.8-  PZT 

Rys. 3-  PRZEKROJE NORMALNE- jezdnia 

Rys. 4-  PRZEKROJE NORMALNE- schemat mijanki 

Rys. 5-  PRZEKROJE NORMALNE- jezdnia AC 11S 

Rys .6-  PRZEPUST w km 0+800 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

„Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie 

zaprojektuj i wybuduj” 

 

Egz. nr 1 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Choszczno 

ul. Wolności 24 

73-200 Choszczno 

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA 

MILAG MICHAŁ ŁAGA 

Żółte 27; 78-500 Drawsko Pomorskie 

tel. 506 550 121; e-mail: milag@milag.pl; www.milag.pl  

TYTUŁ Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj 

ADRES 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 126/1 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 15 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 41/1 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 45 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 321 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 311 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 234 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 260 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 202 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 63 

 

Data opracowania (imię nazwisko) 

02.2023 
Opracował: mgr inż. Michał Łaga 

Upr. bud. nr ZAP/0063/PBD/22 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, 

inżynieryjne i kontrolne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, 

szybów i kolei podziemnej 
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kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 

 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

ciągów  komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

Data zatwierdzenia Imię i nazwisko 

10.03.2023  
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1 WPROWADZENIE 

 

Program funkcjonalno- użytkowy zawiera: 

- stronę tytułową 

- część opisową, 

- część informacyjną  

 

Część opisowa obejmuje: 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia składający się z: 

- charakterystycznych parametrów określających wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;  

- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;  

- ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;  

- szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych 

 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określono podając zakresy 

robót do wykonania dotyczące: 

- wykonania robót ziemnych, 

- budowa nawierzchni drogi, 

- budowa mijanek, zjazdów , przystanku autobusowego  

- rozbiórka mostu przez rz. Wardynkę 

- budowa przepustu przez rz. Wardynka, 

- modernizacji fragmentu drogi w m. Rzecko (nawierzchnia asfaltowa), 

- budowa kanału technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego budowy  

- wznowienie granicy pasa drogowego (wymiary słupków betonowych 10x10x100cm) 

 

Część informacyjna obejmuje:  

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów;  

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane;  

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;  

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
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2 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO 

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 

budowie zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja drogi gminnej na 666012Z Korytowo- Rzecko w 

systemie zaprojektuj i wybuduj” wraz z budową nowego przepustu przez rz. Wardynkę 

2.2 Lokalizacja inwestycji- wykaz nieruchomości: 

Działki drogowe: 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 126/1 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 15 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 41/1 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 45 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 311 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 260 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 202 

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 63 

 
Działki stanowiące powierzchniowe wody płynące  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 321 

 

Działki stanowiące tereny kolejowe  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 234 

 

Należy również uwzględnić podziały nieruchomości zgodnie z koncepcją Projektu Zagospodarowania 

Terenu w szczególności w zakresie uregulowania granicy pasa drogowego w obrębie działki nr 310 

obręb Rzecko. Zamawiający dopuszcza zmianę powyższych nieruchomości na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej w przypadku dokonania korekty trasy projektowanej w ramach zakresu 

zgodnie z przedmiotowym PFU. 

2.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

2.4 Dokumentacja projektowa 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót (decyzja pozwolenia na budowę lub ZRID) oraz na wszelkich innych decyzji 
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administracyjnych, uzgodnień opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego- w oparciu 

o obowiązujące przepisy. 

 

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej: 

 
 uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków oraz opracowań 

towarzyszących np. operatów wodno-prawnych (w tym uzyskania pozwoleń 

wodnoprawnych- budowa lub przebudowa urządzeń wodny, prowadzenie przez wody 

powierzchniowe przepustów), karty informacyjnej przedsięwzięcia, przeprowadzeniu 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ona wymagane 

przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), włącznie z 

przeprowadzeniem konsultacji społecznych jeśli będą wymagane, ewentualnych 

odstępstw od aktualnych przepisów (np. w zakresie budowy kanału technologicznego,  

wykonania robót w obrębie terenów zamkniętych) itp.; wykonania wszystkich 

dodatkowych opracowań wynikających z uzyskanych uzgodnień, a także niezbędnych do 

uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych oraz zezwoleń umożliwiających 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

 w przypadku konieczności uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.),  

 w przypadku konieczności, uzyskanie na swój koszt i swoim staraniem warunków 

technicznych od zarządców istniejących sieci oraz wykonania dokumentacji projektowej 

usunięcia, przebudowy, budowy lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących 

branż,  

 w przypadku konieczności uzgodnienia, uzyskania niezbędnych zezwoleń lub odstępstw 

w zakresie przepisów dotyczących terenów kolejowych PKP i/lub terenów zamkniętych,  

 opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów,  

 w przypadku konieczności uzyskanie uzgodnienia projektu z Wojewódzkim 

Konserwatorem zabytków oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na 
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prowadzenie stosownym badań archeologicznych wraz z realizacją postanowień na swój 

koszt,  

 uzyskania właściwej ostatecznej decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, umożliwiającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 wyznaczenie terenu do zajęcia pod drogę oraz sporządzenie mapy podziałowej 

umożliwiającej wykup gruntu w ramach decyzji ZRiD,  

 uzgodnienia ZUDP (jeżeli będą wymagane) 

 uzyskanie decyzji wodno- prawnej (budowa przepustu, urządzeń wodny). 

 pozyskanie decyzji pozwalających na wykonanie wszystkich robót objętych projektem. 

 

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować: 

 

 projekt budowlany, zawierającego projekt zagospodarowania terenu, projekt 

architektoniczno- budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii i 

uzgodnień, 

 projekty branżowe techniczne w zakresie br.: drogowej (modernizacja drogi wraz z 

budową przepustu), teletechnicznej (kanał technologiczny) oraz pozostały nie 

wymienione powyżej, jeżeli ich opracowanie będzie konieczne w celu osiągnięcia 

zamierzonych efektów- realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego 

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

 Projekt stałej organizacji ruchu 

 Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z Programem 

Funkcjonalno- Użytkowym 

 Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 

 Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 

 

Zakres prac projektowych 

 Koncepcja, 1 egz. 

 Projekt Budowlany, 5 egz. (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno- 

Budowlany), 
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 Projekt Wykonawcy (Techniczny), 5 egz., 

 SST, 3 egz., 

 Plan BIOZ, 3 egz., 

 Przedmiar robót, 2 egz., 

 Kosztorys inwestorski, 2 egz., 

Wszystkie powyższe elementy projektu wymagają akceptacji Zamawiającego. 

 

Dokumentacje należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej: PDF i edytowalnej 

 

Dla przedmiotowej inwestycji został sporządzony projekt zagospodarowania terenu, który jest 

materiałem pomocniczo – poglądowym i może zostać wykorzystany przy realizacji dalszych prac 

projektowych. Rozwiązania projektowe w nim przedstawione nie są dla Wykonawców wiążące i mogą 

ulec rozszerzeniu lub zmianie (optymalizacji) w trakcie opracowania  dokumentacji projektowej, po 

uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, oraz dostosowaniu do obowiązujących przepisów. 

 

2.5 Roboty budowlane 

 zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu 

na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)  

 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,  

 wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w przypadku wystąpienia kolizji),  

 ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

 roboty ziemne, poszerzenie korpusu drogi, korekty łuków drogi,  

 modernizacja jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni),  

 modernizacja nawierzchni jezdni, chodników wraz z obramowaniem w m. Rzecko, 

 rozbudowa i przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi zjazdów 

 rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu na rzece Wardynka,  

 budowa kanału technologicznego (w przypadku nie uzyska nie odstępstwa od aktualnych 

przepisów- zwolnienia z obowiązku jego budowy) 

 budowa przystanku autobusowego w m. Łaszewo 

 dostosowanie przejazdu PKP na podstawie uzyskanych warunków od Zarządcy 

przejazdu 
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 budowa odwodnienia drogi (wykonanie nowych lub odtworzenie istniejących rowów 

odwodnieniowych, ścieki przykrawężnikowe, odwodnienia liniowe, dreny, kanalizacja 

deszczowa)  

 zabezpieczenie skarp- w przypadku konieczności,  

 przebudowa i budowa poboczy,  

 budowa mijanek 

 przebudowa, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

 zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za 

nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, i telekomunikacyjnych),  

 wykonanie elementów stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, 

elementy BRD), 

 pomiary geodezyjne powykonawcze wraz z wytyczeniem i oznakowaniem granic pasa 

drogowego. 

2.6 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiot zamówienia musi uwzględniać:  

 uwarunkowania wynikające z uzgodnień z  

- PZD Choszczno (pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 17.02.2023) 

- ENEA Oświetlenie (pismo nr WT/EO/OS/A/32/2023 z dnia 24.02.2023) 

 uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze terenu 

inwestycji,  

 uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej (zgodnie z załącznikiem nr 5.1) ,  

 uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,  

2.7 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. Wykonanie modernizacji ma na celu podniesienie standardu drogi, poprawę 

bezpieczeństwa oraz właściwości użytkowych. 



12 | S t r o n a  
 

 efektem końcowym ma być uzyskanie odcinka drogi gminnej wraz z budowlą przepustu, 

jako jednojezdniowej o jednym pasie ruchu przeznaczonym do jazdy w dwóch 

kierunkach, o wymaganiach technicznych i użytkowych dla drogi klasy D,  

 droga ma spełniać wymogi zawarte w aktualnych przepisach i rozporządzeniach 

 przypadku gdy wymogi rozporządzenia dot. geometrii drogi nie mogą być spełnione w 

ramach modernizacji, Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca pozyskał zgodę na 

odstępstwa, po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych,  

 drogę należy zaprojektować istniejącym śladem, uwzględniając istniejące 

zagospodarowanie pasa drogowego i terenów przyległych. Podczas opracowania 

dokumentacji projektowej dążyć należy do maksymalnego wykorzystania istniejącego 

pasa drogowego,  

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

 dokumenty budowy, dokumentacja powykonawcza, decyzja administracyjna 

upoważniająca do użytkowania przedmiotu zamówienia powinna zostać przekazana 

Inwestorowi w stanie kompletnym  

2.8 Szczegółowe właściwości funkcjonalno– użytkowe  

 Parametry techniczne projektowanych elementów dróg, mijanek i zjazdów 

- klasa techniczna: D (droga publiczna- dojazdowa) 

- długość budowanej drogi: 3776,23m 

- prędkość projektowana- Vp=30km/h 

- szerokość nawierzchni jezdni: 3,5m 

- szerokość poboczy: 2x0,5m 

- szerokość nawierzchni na mijance: 6,0m 

- długość mijanki: 65m (21m+23m+21m) 

- pochylenie skarp: 1:3; 1:2; 1:1,5;  1:1 

- spadek poprzeczny jezdni na prostej: 3% 

- spadek poprzeczny jezdni na łuku: 4% 

- spadek poboczy: 6-8% 

 

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne oraz przyjęcie innych materiałów niż opisane poniżej, 

lecz przy zachowaniu głównych parametrów projektowanych planowanej modernizacji. Wszelkie zmiany 

muszą zachować efekt planowanej inwestycji, uzgodnione z Inwestorem oraz być zgodne z odrębnymi 

przepisami. 
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2.9 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.9.1 Wymagania ogólne od Wykonawcy 

      Wykonawca zobowiązany jest: 

1. uzgodnić z Zamawiającym koncepcję wszystkich rozwiązań projektowych, materiałowych 

oraz rodzajów i typów urządzeń z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w programie 

(wymagana pisemna akceptacja Zamawiającego),  

2. uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w 

zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,  

3. wykonać i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt budowlany i techniczny 

wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz kosztorys robót budowlanych wraz z 

zestawieniem urządzeń (przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę),  

4. ewentualne projekty podziałów nieruchomości, pozostałe uzgodnienia niezbędne do 

realizacji inwestycji.  

5. złożyć we właściwym Urzędzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę/ ZRiD i uzyskać, odpowiednią dla wnioskowania, prawomocną zgodę na 

rozpoczęcie prac budowlanych,  

6. wykonać roboty budowlano-montażowe,  

7. dostarczyć i zamontować wszelkie elementy drogi,  

8. wyznaczenie granic pasa drogowego drogi gminnej 

9. przygotować wszystkie protokoły niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyskać pozwolenia na 

użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,  

10. po wykonaniu robót budowlanych wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

 

Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 

odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Koncepcja musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z 

uzyskaniem właściwych: wniosków, ekspertyz, warunków, opinii, uzgodnień z rzeczoznawcami, 

sprawdzeń dokumentacji przez osoby uprawnione, itp. dokumentów ponosi Wykonawca. 
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2.10 Wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni i podbudowy 

2.10.1 Roboty ziemne. 

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy należy wykonywać zgodnie z polską normą PN-S-

02205:1998. Dobór ewentualnego wzmocnienia podłoża powinien wynikać z badań geotechnicznych 

stanowiących załącznik do niemniejszego opracowania oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, badań 

uzupełniających wykonanych przez Wykonawcę i być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg 

publicznych. 

2.10.2 Korpus drogi i nawierzchnie 

Dobór konstrukcji nawierzchni i ewentualnego wzmocnienia podłoża powinien wynikać z 

wykonanych badań geotechnicznych oraz być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz w 

oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych stanowiących załącznik do 

zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. 

2.10.3 Przekrój poprzeczny- konstrukcja 

Nawierzchnia z płyt żelbetowych YOMB 100x75x12cm układanych w dwóch pasach jezdnych o 

rozstawie osiowym 2,00m na warstwie podsypki z piasku średniego grubości 10cm, wskaźnik 

różnoziarnistości U>5. Podsypkę należy układać na szerokości 3,7m (uwzględniając szerokość jezdni) 

na uprzednio uformowanym korpusie drogi, zagęszczeniu i wyprofilowaniu podłoża.  

Pas środkowy pomiędzy płytami o szerokości 1,0m wypełnić kruszywem 0/31,5mm C50/30 wraz 

z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym. 

Na długości mijanek i zjazdów układać płyty YOMB również na pasie środkowym (na całym 

przekroju nawierzchni). 

Parametry Płyty YOMB 

- wytrzymałość betonu min. C30/37 

- nasiąkliwość betonu < 5%,  

- stopień mrozoodporności > F 150. 

- zakres stosowania: drogi publiczne bez ograniczeń 

 

Warstwy konstrukcyjne km 0+000 – 3+608,68 

- płyty YOMB 100x75x12 cm., 

- warstwa podsypki z piasku średniego, U>5, grubości 10cm, 
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- podłoże gruntowe 

 

Opaska jezdni 2x0,25m: 

- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, gr. 12 cm. 

 

Wypełnienie między płytami YOMB 

- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, gr. 12 cm. 

 

Nakładka na istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku km 3+608,68 do km 3+776,23 

- Warstwa ścieralna z AC11S grub. 4 cm 

- Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o grub. średnio 5 cm 

- frezowanie istniejącej nawierzchni 

2.10.4 Chodniki 

Chodniki projektuje się o szerokości zgodny z stanem istniejącym tj.: 1,3-2,0m obramowanych 

krawężnikiem betonowym 15x30x100cm oraz obrzeżem 8x30x100cm. Pochylenie poprzeczne 2% w 

kierunku jezdni. 

 

Konstrukcja chodników: 

-  Kostka betonowa 10x20cm, grub. 8 cm. 

-  Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm 

-  mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubości 10 cm 

2.10.5 Zjazdy indywidualne km 3+608,68 do km 3+776,23 

Zjazdy indywidualne projektuje się szerokości min. 5,0 m (w tym jezdnia min. 3,0m) lub 

szerokości opowiadającej wymaganiom 

terenowym. Zjazdy należy układać w kształt „jodełki”. Nawierzchnię zjazdów w ciągu chodnika 

należy wykonać z przejściem płynnym wyznaczonym kolorem kostki (tzn. bez zamknięcia 

krawężnikiem/ opornikiem). W miejscach zjazdu od strony jezdni wykonać krawężnik najazdowy 

natomiast od strony posesji opornik betonowy lub krawężnik najazdowy. 

Podbudowę pod konstrukcję zjazdów należy zwiększyć o szerokość 0,5 m w stosunku do 

nawierzchni ścieralnej zjazdu. Zjazdy należy wykonać ze skrzydełkami o wymiarach 1,5 m x 1,5 m. 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych km 3+608,68 – 3+776,23: 
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− nawierzchnia z betonowej koski brukowej 10x20cm, gr. 8 cm − podsypka cementowo- piaskowa 

grub. 3cm, 

- podbudowa zasadnicza  kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20cm, 

- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubości 18 cm, 

2.10.6 Zjazdy indywidualne km  0+000 – 3+608,68 

Zjazdy indywidualne i publiczne powinny być wykonana w zakresie umożliwiającym odwodnienie 

oraz sprawny przepływ wód opadowych w rowach przydrożnych. Parametry zjazdów (długość, 

szerokość) należy dostosować indywidualnie w zależności od sytuacji terenowej. 

Przebudowa zjazdów obejmuje wszystkie zjazdy istniejące na przebudowywanym odcinku drogi 

gminne i będzie podlegać na dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym do projektowanego przebiegu 

drogi gminnej oraz dostosowaniu do obowiązujących przepisów,  

W czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji na 

każdym etapie realizacji zadania.  

Nawierzchnia zjazdów o konstrukcji wykonanej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem 

C50/30, gr. 15 cm. W miejscach zjazdów należy układać płyty YOMB w pasie środkowym.  

2.10.7 Obramowania jezdni, chodników i zjazdów km 3+608,68 do km 3+776,23 

Obramowanie jezdni:  

- krawężnik betonowy 15x30x100cm, wystający h=6-14cm i ławie z oporem z betonu C12/15. 

- opornik betonowy  12x25, wtopiony h=0cm i ławie z oporem z betonu C12/15. 

- krawężnik betonowy obniżony 15x22x100cm, wystający h=1-3cm i ławie z oporem z betonu 

C12/15- (zjazdy) 

Obramowanie chodników wykonać z obrzeży betonowych 8x30cm i ławie z oporem z betonu 

C12/15.  

2.10.8 Pobocza 

Pobocza gruntowe o szerokości 0,5m, spadek poprzeczny poboczy wynosi 6-8%. 

2.10.9 Mijanki 

Długość mijanki wynosi 23m, plus odcinki wjazdu i wyjazdu 2x21m wykonane w skosie 1:7. 

Szerokość nawierzchni na mijance wynosi 6,0m. Pochylenie poprzeczne nawierzchni na mijance 

powinno być przeciwne z kierunkiem nachylanie nawierzchni i wynosić 3%. Na całej długości mijanek 

należy układać płyty YOMB w pasie środkowym jezdni. Pobocze mijanki wykonać zgodnie z pkt. 2.10.8 
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Warstwy konstrukcyjne: 

- płyty YOMB 100x75x12 cm., 

- warstwa podsypki z piasku średniego, U>5, grubości 10cm, 

- podłoże gruntowe 

2.10.10 Zatoka autobusowa 

Szerokość zatoki autobusowej 3,0m wraz z wykonanie skosu wyjazdowego i wjazdowego 1:3 na 

drogę jednojezdniową dwukierunkową. Lokalizacja przystanku w części graficznej. Nawierzchni zatoki 

autobusowej: płyty YOMB wraz z wykonaniem chodnika. Na całej długości zatoki autobusowej należy 

układać płyty YOMB w pasie środkowym jezdni. 

 

Warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej 

- płyty YOMB 100x75x12 cm., 

- warstwa podsypki z piasku średniego, U>5, grubości 10cm, 

- mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C50/30, grubości 18cm, 

- podłoże gruntowe 

2.10.11 Umocnienie i zabezpieczenie skarp  

Miejsca narażone na obsunięcia skarp należy przewidzieć ich zabezpieczenie poprzez montaż 

płyt ażurowych, darniowanie, obsianie trawą (sposób zabezpieczenia w zależności od warunków 

terenowych i pochylenia skarp i przeciwskarp).  

2.10.12 Odwodnienie  

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo do istniejących rowów odwadniających 

lub w przypadku konieczności do projektowanych. 

2.10.13 Remont wlotów/wylotów istniejących przepustów  

Istniejące przepusty występujące w obrębie pasa drogowego- naprawa wlotów i wylotów jako 

obrukowanie/ umocnienie skarp lub elementy prefabrykowane. 

2.10.14 Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego wraz z budową przepustu 
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Rozbiórka konstrukcji nośnej wraz z przyczółkami kamiennymi. Wykonanie projektu nowego 

przepustu na podstawie koncepcji zgodnie z załącznikiem graficznym. 

 

Średnice oraz kształt projektowanego przepustu należy określić na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej po dokonaniu stosowanych obliczeń (np. rura HCPA-13 

204x149 lub równoważna). Dopuszcza się stosowanie przepustów z tworzyw sztucznych, blachy falistej 

lub betonowych. Wykonanie nowego posadowienia przepustu na podstawie odwiertów geologicznym w 

obrębie istniejących przyczółków.  Wlot i wylot przepusty należy zabezpieczyć płytami ażurowymi, 

kostką kamienną lub kostką betonową.  Odcinki rzeki przed i za przepustem należy 

zabezpieczyć wg. wymogów zarządcy rzeki. W obrębie przepustów należy przewidzieć ustawienie 

barier ochronnych zgodnie z wymaganiami zapewniając bezpieczeństwo ruchu samochodowego i 

pieszego. 

2.10.15 Skrzyżowania  

Należy zaprojektować i wykonać włączenie projektowanej drogi gminnej do DP w m. Korytowo 

zgodnie z warunkami zarządcy drogi tj. PZD Choszczno, pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 

17.02.2023. 

Skrzyżowania wraz z przebudową dróg bocznych w niezbędnym zakresie należy zaprojektować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych z 

uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących się dróg, prędkości projektowej oraz natężenia ruchu. 

W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania 

zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy Robót,  

Skrzyżowania należy zaprojektować optymalnie pod względem BRD pod kątem przejezdności i 

przepustowości oraz uzyskać akceptację właściwych organów,. 

Budowa skrzyżowań musi być wykonana w zakresie umożliwiającym sprawne odprowadzenie 

wód opadowych z rejonu skrzyżowania,  

2.10.16 Oświetlenie  

Nie przewiduje się budowy lub przebudowy oświetlenia. 

2.10.17 Kanał Technologiczny 

Zamawiający odstępuje od konieczności wykonania kanału technologicznego. Wykonawca Robót 

jest zobowiązany uzyskać odstępstwo od konieczności realizacji kanału technologicznego zgodnie z 
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Rozporządzeniem  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

2.10.18 Urządzenia obce 

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na występujące w 

terenie urządzenia obce- jeżeli by wystąpiły. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić o takim 

zamiarze wszystkich gestorów terenów, sieci i urządzeń, które znajdują się w pobliżu planowanych 

prac. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególna 

starannością oraz ostrożnością, nie powodując uszkodzeń infrastruktury podziemnej. Przed 

przystąpieniem do robót należy powiadomić właścicieli urządzeń. Wszelkie powstałe z winy Wykonawcy 

uszkodzenia powinny być naprawione na koszt Wykonawcy.  

Po zakończeniu prac związanych z przedmiotową inwestycją drogi Wykonawca robót jest 

zobowiązany do doprowadzenie terenu do stanu nie gorszego niż ten, który znajdował się przed 

rozpoczęciem robót. 

2.10.19 Stała Organizacja Ruchu 

Wykonać zgodnie z : 

-Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  

- Zał. 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Oznakowanie znakami informacyjnymi (kierunki, odległości, mijanki, zatoki autobusowe, tereny 

zabudowane) na całej długości jezdni oraz w obrębie skrzyżowania z droga powiatową w m. Rzecko i 

Korytowo 

2.11 Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych 

Zamawiający wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny z 

dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za 

ich zgodność z programem funkcjonalno– użytkowym, STWiOR oraz harmonogramem robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
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Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego harmonogram realizacji inwestycji. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego 

lokalizacją obiektu. Działki przeznaczone na plac budowy posiadają zapewniony dojazd. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie:  

 Organizacji robót budowlanych  

 Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

 Ochrony środowiska  

 Warunków bezpieczeństwa pracy 

 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową 

 Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich  

 Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od następstw związanych z budową  

 Umożliwienia stałego dostępu mieszkańców do nieruchomości w obrębie zadania 

inwestycyjnego, 

 Odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia w obrębie obszaru realizacji robót budowlanych od 

dnia przekazania placu budowy przez Inwestora 

 

Organizacja robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz 

wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane 

prace związane z wykonaniem budowy. Program Funkcjonalno-Użytkowy Zabezpieczenie 

interesów osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. Ochrona 

Środowiska. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań 

w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do:  

 opracowanie planu BIOZ, 

 ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów (ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych),  

 wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska naturalnego.  

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony środowiska 

naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. Warunki bezpieczeństwa pracy. Podczas 



21 | S t r o n a  
 

realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz 

spełniających wymagania sanitarne i socjalne. Wykonawca zobowiązany jest do:  

- zaopatrzenie osób zatrudnionych na budowie we właściwy sprzęt, urządzenia zabezpieczające, 

odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia (zapewnienie środków zapobiegawczych i 

ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń),  

- utrzymywania sprzętu i urządzeń w stanie pełnej sprawności,  

- przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisów bhp, 

ochrony p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy,  

- zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń 

potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników podczas wykonywania pracy.  

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane 

w pełnej sprawności i gotowości do działania. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem bezpieczeństwa i 

higieny pracy przez własne służby bhp. 

 

Zaplecze dla Wykonawcy  

Organizacja zaplecza budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków pracy zapewnia 

Wykonawca Robót. 

 

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodników i jezdni  

Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczeń 

powodowanych ruchem samochodów z budowy.  

 

Dziennik Budowy:  

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku 

Budowy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 

mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub 

montażu. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
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osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i 

nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w 

sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez 

przerw. Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć 

w sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w 

dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z 

wymaganiami określonymi przepisami prawa. 

 

Pozostałe dokumenty budowy:  

 Pozwolenie na budowę lub decyzje ZRID wraz z załączonym projektem budowlanym,  

 Protokoły przekazania terenu budowy,  

 Umowy cywilno-prawne,  

 Protokoły odbioru robót,  

 Protokoły z narad i ustaleń,  

 Korespondencja na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy:  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Ponadto:  

Zakup i transport materiałów na plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. Wywóz 

odpadów budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia Wykonawca 

na własny koszt. Materiał z rozbiórki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego wywiezienia z 

terenu budowy, będzie składowany w przeznaczonych do tego kontenerach. Wyroby budowlane, 

stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadających 

wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia 

badań potwierdzających, że spełniają oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 

badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba danych badań i ich częstotliwość określają specyfikacje 

techniczne oraz Zamawiający. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, utrzymywania w 
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stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał 

odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, 

rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.. Również koszty związane z placem 

budowy, dostawą mediów związanych z prowadzoną budową oraz ubezpieczenie budowy należą 

w całości do Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami inspektorów nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 

błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a 

także w normach i wytycznych 

 

Kontrole i odbiory 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą w 

szczególności poddane:  

 Koncepcje i rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem 

wniosku, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne „Wykonania i odbioru robót 

budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawców robót budowlanych – w aspekcie 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy. 

 Stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,  

 Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczność zgodności ich 

parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  
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W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 

realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące 

rodzaje odbiorów:  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 Odbiór częściowy  

 Odbiór końcowy  

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

 Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – w 

odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy,  

 Jakość i dokładność wykonania pełnego zakresu prac,  

 Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

 Poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) 

w instalacjach.  

 

Obiekt oraz wszystkie urządzenia podczas odbioru muszą pracować i osiągać parametry zgodnie 

z ich przeznaczeniem i dokumentacją. 

 

Inne wymagania  

Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów administracyjnych w celu 

uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, niezbędne będzie 

uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 

budowlanym, a także projekcie wykonawczym.  

Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo 

zapoznał się z terenem inwestycji. 

 

Gwarancja i jakość prac. 

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia  w zakresie robót budowlanych 

zgodnie z zapisami umowy. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Obszar inwestycji nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (dotyczy w przypadku uzyskania decyzji pozwolenia 

na budowę) 

Inwestor posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami, na których 

zlokalizowana jest planowana inwestycja poza działkami:  

- Działka stanowiąca pas drogowy Zarządu Dróg Powiatowych w Choszcznie  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0028 Korytowo, działka nr 126/1 

- Działki stanowiące powierzchniowe wody płynące  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 321 

- Działki stanowiące tereny kolejowe  

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obręb 0019 Rzecko, działka nr 234 

 

Należy również uwzględnić podziały nieruchomości zgodnie z koncepcją Projektu Zagospodarowania 

Terenu. Zamawiający dopuszcza zmianę powyższych nieruchomości na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej w przypadku dokonania korekty trasy projektowanej w ramach zakresu 

zgodnie z przedmiotowym PFU. 

3.3 Kopia mapy zasadniczej. 

Zgodnie z załącznikiem nr 5.3 

3.4 Wyniki badań gruntowo-wodnych. 

Zgodnie z załącznikiem nr 5.1 

3.5 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

Na terenie przewidywanych prac nie występują obiekty zabytkowe oraz obszar inwestycji nie jest 

wpisany to rejestru zabytków. 
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3.6 Inwentaryzację zieleni. 

Zgodnie z załącznikiem nr 6.3, PZT- Koncepcja 

3.7 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

Nie dotyczy 

3.8 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

Na podstawie pomiarów stwierdzono kategorię ruchu KR1 

3.9 Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do 

zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania 

rozbiórek, 

Zgodnie z załącznikiem nr 6.3, PZT- Koncepcja 

3.10 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub 

wodnych, 

Połączenie drogi gminnej z droga powiatową w obrębie dz. nr 126/1 w m. Korytowo- zgodnie z 

załącznikiem nr 5.1, pismo nr PZD.ST.4410.12.2023.ZH z dnia 17.02.2023. 

3.11 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedmiotowymi wytycznymi 

zawartymi w PFU 

3.12 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego;  

1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) 

2. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) 
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3. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z dnia 2023.01.20) 

4. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 

2022.08.16) 

5. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09) 

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29), 

7. Ustawa Prawo Wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14) 

8. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17) 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2000r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 

2021.07.05) 

10. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 

2021.11.03) 

11. Ustawa z dnia 28 czerwca 1974r – Kodeks Pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 2022.07.19) 

12. Ustawa z dnia 24.08.19991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2022.2057 t.j. z dnia 

2022.10.06) 

13. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.j. z dnia 2022.07.01) 

14. Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.2022.1514 t.j. z dnia 2022.07.19) 

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  Dz.U.2022.1072 t.j. z dnia 

2022.05.20 

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28) 

17. Ustawa z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

19. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

20. Ustawa z dnia 14.06.1960r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j. z 

dnia 2022.09.27) 

21. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2006r. w sprawie stawek opłat za usunięcie 

drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni (Dz.U. 2017 poz. 1330) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008 

nr 30 poz. 178 
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23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008 

nr 162 poz. 1005 

24. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego Dz.U. 2020 poz. 2026 

25. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego Dz.U. 2022 poz. 2007 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09), 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2019 poz. 1311), 

28. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i obowiązującymi przepisami 

stosowania aktualnych norm branżowych. 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 

bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 710). 

30. Decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2020 w sprawie ustalenia terenów , 

przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38, z 

późn. zm.) 

3.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepis i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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3.14 Równoważność norm i zbiorowych przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w PFU powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 

umowie nie postanowiono inaczej. 

3.15 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót i obiektów 

budowlanych 

Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacją 

zadania wszystkie niezbędne dokumenty, które są w jego posiadaniu oraz udzieli informacji 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

W ramach projektowych robót i obiektów budowlanych wykonawca winien uwzględnić i stosować 

zalecenia wskazana w poniższych opracowaniach:  

• Planie zagospodarowania terenu – koncepcja,  

• Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu modernizacji drogi 
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

4.1 Droga gminna  

 

Zdjęcia nr 1. Stan istniejący km 0+250 

 

Zdjęcia nr 2. Stan istniejący km 1+100 
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Zdjęcia nr 3. Stan istniejący km 1+550 

 

Zdjęcia nr 4. Stan istniejący km 2+300 



32 | S t r o n a  
 

 

Zdjęcia nr 5. Stan istniejący km 3+300 

 

Zdjęcia nr 6. Stan istniejący km 3+000 
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Zdjęcia nr 7. Stan istniejący km 3+700 

 

Zdjęcia nr 8. Stan istniejący km 3+770 
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4.2 Most przez rz. Wardynke 

 

Zdjęcia nr 1. Most przez rz. Wardynkę   

 

Zdjęcia nr 2. Most przez rz. Wardynkę 
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Zdjęcia nr 3. Most przez rz. Wardynkę   

 

Zdjęcia nr 4. Most przez rz. Wardynkę   
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5. UZGODNIENIA 

5.1 PZD Choszczno- skrzyżowanie z DP 2221Z w m. Korytowo 
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5.2 ENEA Oświetlenie- warunki usunięcia kolizji sieci oświetleniowej w m. Rzecko 
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5.3 PGW WP- Most w m. Korytowo. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1 Opinia geotechniczna 

6.2 Mapa do celów projektowych 

6.3 Część graficzna 

Rys. 1- ORIENTACJA 

Rys. 2.1-  PZT 

Rys. 2.2-  PZT 

Rys. 2.3-  PZT 

Rys. 2.4-  PZT 

Rys. 2.5-  PZT 

Rys. 2.6-  PZT 

Rys. 2.7-  PZT 

Rys. 2.8-  PZT 

Rys. 3-  PRZEKROJE NORMALNE- jezdnia 

Rys. 4-  PRZEKROJE NORMALNE- schemat mijanki 

Rys. 5-  PRZEKROJE NORMALNE- jezdnia AC 11S 

Rys .6-  PRZEPUST w km 0+800 

 

 

 

 

 

 


