Zadanie:

Adres obiektu:

Branza:

Kody CPV
grupy, klasy,

kategorie i nazwy

robot i ustug:

Inwestor:

Opracowat:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
ze zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454 z pdzn. zm.)

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT PN.
,Remont ul. 1 Maja w m. Makow Mazowiecki’
w km 0+000,00 - 0+199,40

Jednostka ewidencyjna: MAKOW MAZOWIECKI
obreb: 0001 MAKOW MAZOWIECKI - dziatki:1187/5, 963, 964/1, 964/3, 962/6, 962/7,
962/8, 962/3, 962/11, 962/10

Roboty inzynieryjne

71.30.00.00-1 Ustugi inzynieryjne

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45.23.21.30-2 Roboty w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowej

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

4523.31.20-6  Roboty w zakresie budowy drég

45.23.32.00-1  Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45.23.32.20-7  Roboty w zakresie nawierzchni drég

4523.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45.23.32.90-8 Instalowanie znakow drogowych

45.23.20.00-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i

ciggow komunikacyjnych

BURMISTRZ MIASTA MAKOW MAZOWIECKI
ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makow Mazowiecki

EK@-INVEST

FIRMA PROJEKTOWO-USEUGOWA
Tomasz Tyminski

Chudek 27a, 07-420 Kadzidto

Tel. 604-610-680

Kwiecien, 2024 r.
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. CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:

Zaprojektowanie i wykonanie robét pn. ,Remont ul. 1 Maja w m. Makéw Mazowiecki”

w km 0+000,00 - 0+199,40

Wykaz dziatek objetych opracowaniem:

Droga — ul. 1 Maja w m. Makow Mazowiecki stanowigca wiasno$¢ Miasta Makow Mazowiecki

Dziatki o nr: 963, 962/10, 962/11, 964/1, 962/3, 962/7, 962/8, 962/6, 1187/5,

Inwestycja objeta zaméwieniem zlokalizowana bedzie na gruntach bedacych wiasnoscig Miasta Makow
Mazowiecki oraz na gruntach bezpo$rednio przylegtych do pasa drogowego, ktdre wykorzystywane sg na
potrzeby ruchu i postoju pojazdoéw oraz na ciagi piesze. W przypadku nie uzyskania zgod wiascicieli gruntow
bezposrednio przylegtych do pasa drogowego na realizacje prac budowlanych Zamawiajacy wyraza zgode na
pominigcie ich w realizacji prac.

Przedmiotem zaméwienia jest:

1) Opracowanie dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego zezwolenia na realizacje
prac remontowych pod nazwa;

- ,Remont ul. 1 Maja w m. Makéw Mazowiecki” — polegajacej na remoncie drogi zarzadzanej przez Burmistrza
Miasta Makow Mazowiecki wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wymaganych prawem decyzji, opinii,
uzgodnien oraz zezwolen (jesli dotyczy) pozwalajacych na wykonanie remontu drogi.

2) Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie ul. 1 Maja w nizej wymienionym zakresie:

* Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

* Roboty rozbidrkowe istniejgcej jezdni, ciggow pieszych, parkingow,

* Frezowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

* Rozbidrka istniejacej podbudowy,

+ Wykonanie koryta w gruncie,

* Profilowanie i zageszczenie podtoza,

* Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,

* Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,

+ Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazddw, przejscia wyniesionego, parkingdw z kostki brukowej betonowe;
grubosci 8 cm, ciggdw pieszych z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm typu TORINO /kolor, sposéb utozenia
uzgodni¢ z Inwestorem/,

+ Wykonanie przejscia wyniesionego 1 szt., wykonanie nawierzchni fakturowanej z ptyt 35x35cm na 3 przejsciach
dla pieszych,

+ Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

* Czyszczenie kanalizacji deszczowej zbierajgcej wody opadowe z jezdni i ciggdw pieszych, ewentualny remont
przykanalikow; wymiana wpustow,

+ Regulacja wysokos$ciowa/wymiana skrzynek zasuw wodociggowych, kanalizacyjnych, pokryw studni
kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych; w przypadku elementéw uszkodzonych wymiana na nowe. Regulacje
realizowac za pomocg pierscieni wyrownawczych.

* Regulacja wysokosciowa/przetozenie znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie robot ciggéw pieszych,
Zjazddw,

+ Jedli zajdzie potrzeba nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi istniejacq infrastrukture podziemna,

3) Zamodwienie obejmuje w szczegdInosci:

« opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i hydrologicznej - jezeli zajdzie taka konieczno$é,

* uzyskanie aktualnej kopii mapy zasadniczej,

* opracowanie dokumentacji dla remontu ulicy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

* opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robdt,

* opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z lokalizacjg urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
* opracowanie projektdw wykonawczych/technicznych,

* opracowanie przedmiardw robot,

* opracowanie kosztorysow inwestorskich,



* opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

« opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* opracowanie innych opracowan, projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami,
koniecznych do nalezytego zrealizowania Przedmiotu umowy nieujetych powyzej,

* uzyskanie zezwolenia na prowadzenie prac remontowych,

* wykonanie robét budowlanych,

« prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
* sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

« opracowanie dokumentacji powykonawczej,

* uzyskanie zezwolen na uzytkowanie i/lub zawiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego
0 zakoniczeniu budowy jesli jest wymagane.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace przepisy, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Do opracowywania poszczegolnych czesci dokumentacji projektowej nalezy stosowac sie do

szczegbtowych przepisow i warunkéw technicznych:

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784).
* Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac
drogi i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 nr 1643).

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie petng inwentaryzacje.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Parametry dla drogi gminnej — ul. 1 Maja w Makowie Mazowieckim — na potrzeby PFU

Klasa drogi D (dojazdowa)
Kategoria ruchu KR1

No$no$¢ drogi po przebudowie 100 kN/o$
Diugos¢ jezdni ok. 199,40 mb
Powierzchnia jezdni (w tym wyniesione przejscie | ok. 1110 m?
dla pieszych)

Podstawowa szerokos¢ jezdni 5,5m
Powierzchnia parkingéw z kostki ok. 353 m2
Zjazdy/przejazdy ok. 80 m2
Powierzchnia chodnikéw ok. 1024 m?2

Powierzchnia ptyt fakturowanych na dojsciach do | ok. 12,0m?
przejs¢ dla pieszych

Krawezniki wystajace 15x30 cm ok. 364,0 mb
Krawezniki wtopione 12x25 cm ok. 163,0 mb
Opornik betonowy 8x30 cm ok. 240,0 mb

Kanat deszczowy - czyszczenie kanalizacji | 1 kpl
deszczowej i wymiana 10 szt. wpustow ulicznych
Wykonanie SOR 1 kpl

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Odcinek ulicy 1 Maja zarzadzanej przez Burmistrza Makowa Mazowieckiego, objety niniejszym opracowaniem
Zlokalizowany jest w wojew6dztwie mazowieckim, w powiecie makowskim, na terenie miasta Makéw Mazowiecki.
Objete opracowaniem odcinek drogi stanowi wewnetrzny uktad drogowy osiedla, zapewniajacy sprawng
komunikacje wewnetrzng. Poczatek odcinka zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ul. Gen. Putaskiego, a koniec
w km 0+199,40 1. na granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 57 - ul. Stanistawa Moniuszki (nie przewiduje sie
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prowadzenia rob6t w pasie DK). Na ulicy odbywa sie ruch jednokierunkowy od ul. Gen. Putaskiego do ul.
Moniuszki.

W stanie istniejacym poszczegélne elementy zagospodarowania pasa drogowego przedstawiaja sie
nastepujaco.

Jezdnia drogi.

Jezdnia odcinka drogi przewidzianego do remontu posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosci
5,5 metra. Stan nawierzchni ocenia si¢ jako zty.

Stan techniczny nawierzchni i konstrukcji jezdni uwzgledniajac charakter natezenia ruchu oraz jego strukture, w
szczegolnosci lokalizacje przy odcinku budynkéw wielorodzinnych, ustugowych generujacych wzmozony ruch
kwalifikuje droge do remontu obejmujgcego wymiane nawierzchni i podbudowy.

Chodniki.

Na catej dtugosci wystepujg chodniki obustronne o zmiennej szerokosci. Odcinkowo opér znajdujg na
istniejacych elementach zagospodarowania dziatek przylegtych (cokoty ogrodzen, budynkdw, schody itp. Planuje
sie wymiane nawierzchni chodnikow wraz z podbudowa. Przewiduje si¢ wymiane podbudowy, obramowan z
kraweznikow i obrzezy na nowe krawezniki, oporniki i obrzeza.

Odwodnienie.

Odwaodnienie jezdni nastepuje gtéwnie poprzez sptyw wod opadowych w kierunku istniejgcych wpustow ulicznych
w liczbie 10 szt. W ramach robdt remontowych przewiduje sie czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, oraz
wpustow.

Skrzyzowania z innymi drogami.

Przedmiotowy odcinek posiada wigczenie do drogi gminnej ul. Gen. Putaskiego oraz do drogi krajowej nr 57 —
ul. Stanistawa Moniuszki. Drogi te posiadajg nawierzchnie twardg. Nastapi dowigzanie do istniejgcych
nawierzchni. Nie przewiduje sie prowadzenia prac remontowych w pasie drogi krajowe;.

Zjazdy.

Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazdy / przejazdy obstugujace przylegte budynki. Wjazdy na przylegte
nieruchomosci odbywajq sie przez istniejacy chodnik. Pod zjazdami przewidziano rowniez wymiane podbudowy
i zastosowanie kostki brukowej o gr. 8 cm.

Przejscia dla pieszych.

Planuje sie utrzymanie 3 przejs¢ dla pieszych, w tym jednego wyniesionego. Pasy na przejsciach nalezy wykonac
z kontrastowej kolorystycznie kostki. Na dojsciach do wszystkich przej$¢ przewiduje sie utozenie piyt
fakturowanych z wypustkami.

Program funkcjonalno — uzytkowy okre$la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw wykonanego zadania.

4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu remontu ulicy oraz wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wasciwymi dla
przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Niniejsze opracowanie wykonano w $cistym kontakcie z zarzadca drogi.

llodci poszczegolnych elementdw robdt zawarte sq w szacunkowym zestawieniu kosztow,

stanowigcym zatgcznik do niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego. Przedstawione w zatgcznikach,
rysunkach i szacunkowym zestawieniu kosztow sg propozycjami rozwigzan, ktére mogg ulec zmianie na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce. Rozwigzania wymagajg akceptacji zamawiajacego
i nie moga prowadzi¢ do osiggniecia nizszych niz zaktadane w PFU parametréow.

Wycena catosci robét:
W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robot nalezy szczegGtowo zapoznaC sie z niniejszym
opracowaniem, dokona¢ wizji i pomiaréw wiasnych w terenie.



W cenie ofertowej nalezy uwzglednic koszty zwigzane z:

- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgtoszen i materiatow sktadajacych sie na kompletng dokumentacje
projektowg przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- uzyskanie i opracowanie niezbednej dokumentacji geodezyjnej, opracowanie map,

- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej dla remontu drogi,

- wykonaniem rob6t rozbidrkowych, pomiarowych i budowlanych oraz niezbednych regulaciji,

- inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg,

- wykonaniem czynno$ci wynikajacych z uzgodnien branzowych dokumentaciji technicznej np. ewentualnych
zabezpieczen sieci, urzadzen obcych, zabezpieczen urzadzen.

Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura. Przyjeto jako baze
obcigzenie ruchem drogowym KR 1.

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze w terenie,

- roboty rozbidrkowe nawierzchni, podbudowy, zjazdow, chodnikdw i innych utwardzen.

Roboty drogowe

Korpus drogi = jezdnia + chodnik

Odcinek drogi o dtugosci ok. 199,4 mb objetej opracowaniem wymaga wykonanie nowej konstrukciji drogowej, a
geometrie jezdni nalezy zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,D”. Na ul. Odbywa sie ruch jednokierunkowy,
a cze$¢ jezdni wykorzystywana jest na miejsca postojowe.

Podstawowe parametry:

- jezdnia 5,50m,

- chodniki, zgodnie z rys.2 o szerokosci zmiennej,

Propozycja wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdowl/przejazdéw i chodnikéw miejsc
parkingowych.

« warstwa Scieralna: kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm typu TORINO na podsypce cementowo piaskowej 1:4
gr. 3-5 cm,

+ podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm C50/30 wg PN-
EN-13242 + A1 2010 zaggszczonego mechanicznie o gr. 20cm

* podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm CNR zageszczonego mechanicznie o gr. 20 cm,
stabilizowanego cementem 2,5MPa

* podfoze gruntowe /grunt rodzimy /.

Istniejace podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 pod warstwy konstrukcyjne dla jezdni
winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i zageszczone, tak aby modut wtérnego odksztatcenia tego podtoza nie byt
mniejszy niz 80 MPa. Natomiast na gorze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego minimalny
modut odksztatcenia wtérnego powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.

Konstrukcja chodnikéw

Na chodnikach przewiduje sie wymiane nawierzchni chodnikow.

« warstwa Scieralna: kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm typu TORINO na podsypce cementowo piaskowej 1:4
gr. 3-5 cm,

+ podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm C50/30 wg PN-EN-13242 +
A1 2010 zageszczonego mechanicznie o $red. gr. 20 cm,

Odwodnienie.

Planuje sie oczyszczenie istniejacego kanatu deszczowego oraz wymiane wpustéw ulicznych. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci wymiany przykanalikow lub elementéw kanalizacji deszczowej na etapie rob6t decyzje
0 wykonaniu podejmie Inwestor.

Obiekt w uktadzie wysokosciowym

Zaprojektowane usytuowanie wysoko$ciowe drogi gminnej odwzorowac do istniejacych rzednych nawierzchni z
uwzglednieniem rzednych terenéw przylegtych.

Oznakowanie pionowe i poziome



Zakres prac obejmuje odtworzeni po wykonanych robotach budowlanych oznakowania pionowego a takze
poziomego. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie kontrastowych koloréw kostki
brukowej lub wykonanie malowania grubowarstwowego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych
robét oraz projektu statej organizacii ruchu. Projekty powinny by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych rob6t obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robét oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.
Wykonanie oznakowania pionowego po zakoriczeniu robdt obejmuje montaz nowego oznakowania zgodnie z
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy matej na drogach gminnych i sredniej na drogach powiatowych z blachy ocynkowanej,

- krawedzie znakow podwaojnie zaginane na catym obwodzie,

- lica znakow z folii odblaskowej Il generacii,

- stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych fi 50 - 60 mm lub innych typowych zaakceptowanych przez
Inwestora.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie ze ,SzczegGtowymi warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania
na drogach” (Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

6. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegolnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie si¢ zgodnie z ustawg Prawo
Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy wymaga:

+ opracowania dokumentacji projektowej dla remontu drogi w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien potrzebnych do prowadzenia robot,

* opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

* opracowania projektu organizacji ruchu na czas robdt,

* opracowania projektu statej organizaciji ruchu,

* wykonanie robdt budowlanych.

* obstugi geodezyjnej inwestyciji,

* sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawcze;.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych, do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii na etapie
projektowania. Dokumentacje przed rozpoczeciem roboét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wykonawca dotgczy
do projektu oSwiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan projektowych) i wykonania
robot budowlanych.

Definicje

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego cze$¢ stanowigcag odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

Remont - zostat zdefiniowany w art. 3 pkt 8 prawa budowlanego jako wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezace;
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym
Dokumenty Wykonawcy — zgodnie z warunkami umowy.

Droga - droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Element opracowania projektowego — cze$¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem zespotu
wyodrebnionych czynno$ci. Elementami opracowania projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sa:
inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych obiektéw budowlanych (pomiary i badania),



oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy,
rysunki, materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji itd.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z drogg — do infrastruktury tej nalezg w szczegolnosci:
linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia, linie telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne
(niestuzace do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i wodociggowe, urzadzenia wodnych melioracii,
urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciggi transportowe.

Inne obiekty — sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektow drogowych i obiektow
inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urzadzeniami regulacyjnymi, pietrzacymi i
zabezpieczajacymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne,
nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe.

Inzynier — zgodnie z Warunkami Umowy.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant — definicje zgodne z zamieszczonymi w ustawie Prawo
Budowlane oraz Warunkach Umowy.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) — elementy no$ne obiektu, wraz z ich
posadowieniem, posiadajace okreslone cechy geometryczne, techniczne i materiatowe z wytaczeniem instalacji,
wyposazenia technicznego i wykonczen. Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierajacy
odpowiednio uksztattowang drogowg budowle ziemng oraz elementy zapewniajgce stateczno$¢ korpusu
drogowego i stateczno$¢ jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie
nachylenie skarp, ulepszone podtoze). Nosno$¢ i stateczno$¢ drogowych budowli ziemnych powinny spetnia¢
wymagania zawarte w rozporzadzeniu. Dla obiektéw mostowych jest to konstrukcja no$na wraz z podporami
oraz elementami zapewniajgcymi statecznos¢ obiektu i jego posadowienia.

Klasa drogi — przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametréw technicznych, wynikajacych z jej cech
funkcjonalnych na podstawie rozporzadzenia MTiGM z dnia 14 maja 1999r. (tj. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz.
124)

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Nawierzchnia — element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespot warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu, ktéry wystepuje na jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wigczania i
wylgczania, tacznice, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce,
drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju pojazdéw
(stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i $ciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

+ Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

+ Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

* Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

1. Podbudowa zasadnicza gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

2. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

3. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

4. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

5. Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie po nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub w
innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem.



Obiekt budowlany (obiekt) — w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi. W drogownictwie wystepuja obiekty drogowe i obiekty
inzynierskie.

Obiekt drogowy — droga spefniajaca wymagania rozporzadzenia. Obiekt drogowy zawiera, w zaleznosci od
potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza, skarpy nasypow i wykopdw,
chodniki, Sciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezty drogowe,
przejazdy drogowe i skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcjg, nawierzchnig i wyposazeniem
technicznym drog.

Obiekt inzynierski — obiekt budowlany spetniajacy wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. nr 63 poz. 735 z pdzn zm. Do obiektdw
inzynierskich zalicza sie:

* obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),

* tunele (tunele, przejscie podziemne),

* przepusty, * konstrukcje oporowe.

Opracowanie projektowe — podstawowa cze$¢ ustugi bedaca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia.
Opracowanie projektowe sktada sie z elementéw opracowania projektowego.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy.

ST - specyfikacje Techniczne

Sprzet wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu — do urzadzen tych nalezg m.in.:

o znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w pasie dzielacym, znaki i urzadzenia
BRD w wersji ,aktywnej”,

o stupki przeszkodowe,

o bariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielgcym,

o ostony energochfonne,

o ostony przeciwol$nieniowe,

o punktowe elementy odblaskowe,

> sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

o urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje $wietne, tablice

informacyjne i znaki o zmiennej tresci),

o urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery, taricuchy).

Wtasciwy organ — organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢ prawng do rozpoznawania i rozstrzygania
okre$lonego rodzaju spraw w postepowaniu administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-
budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci (art.3 ust.17 ustawy Prawo
budowlane).

Wykonawca — zgodnie z Warunkami Umowy

Zjazd - to czesS¢ drogi na potgczeniu z drogg niebedacg drogg publiczng lub na potgczeniu drogi z dojazdem do
nieruchomosci przy drodze, zjazd nie jest skrzyzowaniem.

Zamawiajacy — zgodnie z Warunkami Umowy.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych



Drogi po wykonaniu przebudowy oraz wzmocnienia nawierzchni muszg zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazddw, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikow ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy $cieralnej dtugiej
zywotno$ci, tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury musza odpowiada¢ warunkowi
minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko

zabiegow utrzymania porzadku.

Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z umowa.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg
budowlang. Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643) dla drogi klasy D. Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w
optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robdt rezimu
technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W
obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogdw stawianych przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad
zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U.2003r. nr 47, poz.401). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie karczowanie niezbednej zieleni przydroznej i poszycia w granicach istniejacego pasa drogowego
oraz z dziatek wydzielonych pod pas drogowy. Miejsce sktadowania materiatdw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢é wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401).

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich
elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne, wielkosci, wymiary i technologie powinny
odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac, oznakowanie pionowe i poziome oraz

przywrdcenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania wykazu 0séb przeznaczonych do wykonywania zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw posiadajacych aprobaty techniczne, $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane zrodto pochodzenia i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca.

Zagospodarowania materiatdw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z ustawg z dnia 24 kwietnia 2011 r. o
odpadach.

Materiaty drogowe pochodzace z rozbiérki, Wykonawca przetransportuje na maksymalng odlegtos¢ 20 km.oraz
Ztozy w miejscach wskazanych przez Zarzadce drogi lub przekaze do utylizacji.

Szczegoty transportu materiatdw drogowych Wykonawca ustali z Wydziatem Inwestycji.

Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez wiascicieli (uzytkownikdw) mediow —
Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem, recyklingiem oraz utylizacjq
wszelkich odpaddw, a tak ze zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu, w operacie kolaudacyjnym,
wszystkich niezbednych protokotdéw z tym zwigzanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi laboratoryjnej i wykonania badan zgodnie z dokumentacjg
techniczng, obowigzujacymi normami oraz zleconych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kopie raportéw
badan z orzeczeniem, Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan bedq stanowity element dokumentacji budowy.
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7. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, w czesci dotyczacej wykonania
dokumentacji projektowej

Inwestycja bedzie obejmowata remont drogi — ul. 1 Maja w m. Makéw Mazowiecki.

Projekt budowlany jesli zajdzie taka potrzeba.

Szczegotowy zakres i forme Projektu Budowlanego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2021 poz.2351 z pdznh.zm.) oraz rozporzadzenia:

- Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2 2020r. poz.1609 z p6zh.zm.)

- Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454 z pdzn. zm.)

Projekt wykonawczy/Materiaty do zgtoszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Projekty wykonawcze powinny zawierac:

- opis techniczny,

- plan sytuacyjny, przekroje poprzeczne i podtuzne,

- przedmiary robé6t — zestawienie planowanych robdt w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, obliczenie i
podanie ilodci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczeg6towego opisu
robdt sporzadzone na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot,

-Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét wszystkich branz,

- wszystkie inne opracowania wynikajace z obowigzujacych przepisow, postanowien i decyzji administracyjnych,
-klauzule o kompletno$ci dokumentacji,

-forma i zakres dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

rob6t powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2 2021r. poz.2454 z p6zni. zm.)

Ponadto dokumentacja projektowa powinna posiadac spis wszystkich wykonanych opracowan projektowych.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania okreslone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnieniach, opiniach komunikacyjnych, zatozeniach do projektu i innych
wymaganych decyzjach i postanowieniach.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona takze w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf, xls, dwg
i doc). Uzyty format plikdw powinien umozliwia¢ wydruk rysunkéw w skali.

Materiaty wyjsciowe:

Podczas realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ nastepujace opracowania dotyczace analizowanego obszaru:

+ Koncepcja remontu drogi gminnej — ul. 1 Maja w Makowie Mazowieckim wg opracowania biura projektowego
EKO-INVEST Tomasz Tymiriski.

« Stan wasno$ci i wiadania gruntami.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

1.Dokumentacja remontu drogi powinna uwzglednia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach,
zatozeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez wiascicieli urzadzen infrastruktury,
opiniach, uzgodnieniach oraz wnioskach z przeprowadzonych badan geologicznych. W dokumentacji projektowej
nie mogg byC przyjete rozwigzania konkretnej firmy, a jedynie nalezy przyjmowac rozwigzania o danych
parametrach technicznych, ktore muszg by¢ podane w opracowaniu.

2. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmowac¢ kompleks czynnosci i kosztéw z nimi zwigzanych
tacznie z optatami pobieranymi przez urzedy i instytucje, z tytutu uzgodnier prac projektowych oraz opfat
zwigzanych z uzyskaniem warunkow technicznych dotyczacych dostaw medidw, zakupem map i podktadow
geodezyjnych, wypisow z ewidencji gruntdw, kosztdw niezbednych badan i inne w tym miejscu
niewyszczegolnione.

3. Wykonana dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawierac bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw, wymagane
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentaciji sktadajacych sie na komplet przedmiotu zamoéwienia. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Wykonawcy,
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podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan, ze zostata wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia przytaczy istniejacych medidw do nieruchomosci majacych
powsta¢ w wyniku ich podziatu — nie dotyczy.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty wnioskow wraz z kompletem zatgcznikdbw o wydanie
postanowien i decyzji administracyjnych oraz kopie wystapien o warunki techniczne i uzgodnienia. Kopia powinna
by¢ przekazana do Zamawiajacego z potwierdzeniem daty ztozenia wniosku lub wystgpienia.

6. W przypadku zgtoszenia uwag do materiatdw zatgczonych do wnioskow i wystapien przez jednostki, ktore
wydajg opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznego poprawienia lub uzupetnienia materiatow i przekazanie skorygowanych materiatéw do wtasciwych
jednostek. Kopie materiatbw wraz z potwierdzeniem terminu ich przekazania wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu.

7. Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym zwigzana bedg kierowane do
odpowiednich organéw po uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. Wydane decyzje administracyjne, oryginaty
wnioskow, jak rowniez pozostata korespondencja prowadzona w imieniu Zamawiajacego wraz z zatgcznikami
powinny by¢ niezwtocznie przekazywane Zamawiajacemu.

8. Wykonawca na wezwanie Zarzadcy drogi zobowigzany jest do przekazywania w formie pisemnej informacji,
dotyczacych stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji projektowej a takze do niezwiocznego
powiadamiania o wszelkich trudnos$ciach mogacych mie¢ wptyw na termin wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujacych ilos¢ egzemplarzy dokumentacji:

1) Projekty budowlane lub wykonawcze lub materiaty do gtoszenia robét niewymagajacych pozwolenia na
budowe — 4 egz.

3) Przedmiary robét- 2 egz.

4) Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 2egz.

5) Badania geotechniczne lub geologiczno - inzynierskie — 2 egz.

6) Mapa zasadnicza— 1 egz.

7) Komplet oryginatow uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien, decyzji itp.— 1egz.

8) Dokumentacja w wersji elektronicznej — na no$niku DVD (tekst w formacie PDF, rysunki w formacie PDF i
DWG,

9) Dokumentacja powykonawcza — 3egz.

Forma elektroniczna powinna by¢ zgodna ze spisem wszystkich opracowan projektowych niezbednych do
realizacji robdt budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu Powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny)
obejmujacg m.in. zatgczniki do wniosku o wydanie zezwolenia na uzytkowanie, powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng (wraz z operatem ewidencji gruntdw — wykaz zmian uzytkow gruntowych), branzowe odbiory
koncowe.

Wykonawca poniesie koszty opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kosztorysy powykonawcze
w2 egz.

Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). Informacje BIOZ nalezy opracowaé
i zatgczy¢ do projektu budowlanego lub wykonawczego.

8. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wstep

Przedmiotem ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych dla przedmiotu opracowania

Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania rob6t, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposéb
wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami
ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty nawierzchniowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczac do powstania szkod w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w
prowadzeniu robot. W specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wszystkie wymogi dla wykonania
poszczegolnych warstw.

Odwodnienie - planuje sie czyszczenie istniejacego systemu kanalizacji deszczowe;.

Zjazdy - w czasie wykonywanie prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesji. W
specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wszystkie wymogi dla wykonania poszczegdlnych warstw
planowanych zjazdow.

Oznakowania — wymiane tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem konstrukcji
bezpiecznych stupkdw. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych Il generacji — zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie /po zakoriczeniu fazy projektowej i uzyskaniu wszelkich decyz;i,
opinii i uzgodnien/ przekaze Wykonawcy teren budowy

Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt techniczny/materiaty do zgtoszenia rob6t
niewymagajacych pozwolenia na budowe, projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robét, projekt state]
organizaciji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okre$lone w chocby jednym
Z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa
zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okre$lone w dokumentacii
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy obowigzujace i
zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatdw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a
obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa
pracownikow i 0s6b postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz
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bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz dokona uzgodnien, ewentualnych zabezpieczen i przetozen kolidujgcych sieci. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126).

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby droga
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Za spetnienie
wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Zrédfa uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatow do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i robot w zakresie i z czestotliwo$cig zapewniajacg, ze roboty
wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

1. stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodno$ci ich parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

3. sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.
Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakoSci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Dokumenty budowy

Dokumentacje rob6t stanowig ponizsze elementy:

* projekt techniczny/materiaty do zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe,
* plan BIOZ,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

+ wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
+ dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

* protokoty prob i badan,

* protokoty odbiorow robét,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

Odbidr robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

* robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

* odbidr czesciowy,

+ odbidr koncowy.

Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie zgtaszac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot podlegajacych zakryciu oraz
zanikowych (dotyczacych gtéwnie warstw konstrukcyjnych oraz odwodnienia). W razie niedopetnienia tego
obowigzku Wykonawca bedzie zobowigzany na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego odkry¢ te roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrocic je
do stanu poprzedniego na wiasny koszt. Wykonawca bedzie przedstawiat inspektorowi nadzoru niezbedne wyniki
badan celem odbioru rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu (w tym nosno$ci podbudowy) a jego przedstawiciel
bedzie uczestniczy¢ w wykonywanych pomiarach i ogledzinach. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
odbierat roboty, o ktorych mowa wyzej w terminie do 5 dni od daty ich zgtoszenia i otrzymania wszystkich wynikow
badan potrzebnym do oceny prawidtowosci wykonanych robot.

Odbiér koncowy robot

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wyznaczonym w umowie terminie. Odbiér
koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbidr koricowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa ponizej w punkcie pn.
"Dokumenty do odbioru koricowego robot”.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgacego w obecnoéci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowq i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

+ oSwiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem wykonawczym,

obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
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* rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materiaty byty),

* rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogotem,

* kosztorysy powykonawcze.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 15 dni od daty zawiadomienia
i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przeglady Gwarancyjne

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wad:

» stwierdzonych w trakcie przegladu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole spisanym na te okoliczno$¢
lub

+ w terminie do 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego.

* w okresie trwania gwarancji — na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem,

* przed uptywem ostatecznego terminu gwaranciji.

Z przegladow gwarancyjnych spisane zostang protokoty. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczno$¢ dokonania
przegladu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentaciji przetargowej (w tym rowniez z dokumentaciji
projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdIinosci koszty wszystkich
innych robét bez ktdrych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Sq to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robét,

+ zabezpieczenia miejsca robot,

* przygotowania terenu i zaplecza,

« tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,

+ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i ustug VAT.
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IIl. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego pozyska niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody na wykonanie robot
remontowych ulicy 1 Maja w m. Makéw Mazowiecki w km 0+000,00 — 0+199,40.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze remont prowadzony bedzie na 1187/5, 963, 964/1, 964/3, 962/6, 962/7, 962/8, 962/3,
962/11, 962/10.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykaz aktow prawnych i przepiséw technicznych, ktore przede wszystkim Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
trakcie realizacji niniejszego zamdwienia. Lista ponizszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknigetym.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia rowniez innych niz wymienione ponizej, jesli okaze sie to
konieczne w trakcie realizacji zamdwienia.

4. Przepisy prawne

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 nr 1643).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U.
2016 poz. 1493).

7. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2454).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2021 poz.1420).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie wymagar jakim powinny odpowiada¢
projekty prac geologicznych (Dz. U. 2011 poz. 1696).

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegdtowych wymagan jakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2016r. poz. 2033. Ustawa z dn. 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.).

13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641,
1997, 2165, 2269, 2328).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 09.09.2019 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (Dz. U. 2019 poz.178).

17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 124 z pdzn. zm.).
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18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z pdzn. zm.).

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 zp6zn. zm.).

20. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z pdzn. zm.).
21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagosp. przestrzennym (Dz. U 2021, poz. 741 z p6zn. zm.).
22. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rod. oraz o ocenach oddz. na Srodowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 z pdzn. zm.).

23. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z pdzn. zm.).

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz.1213 z pdzn. zm.).

25. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454).

26. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz.
1923).

27. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

28. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215471 z p6zn. zm.)
29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2021, poz. 1344 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 z p6zn.zm.).

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 z pdzn.zm.).

Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach
, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych
i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czg$¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania PN-EN 206-1:2003
Beton —Czes¢1: Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodnos¢ PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -
Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie PN-S-
96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN-1436:2007 Materiaty do
poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piytg

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntow do celdéw drogowych i rodzaje badan BN-70/8931-05 Drogi
samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zataczniki do programu
funkcjonalno - uzytkowego

* Plan orientacyjny

* Plan sytuacyjny

+ Karta otworu geologicznego

+ Szacunkowe zestawienie kosztow.
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lIl. ZALACZNIKI
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
3. Karta otworu geologicznego.
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