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Postepowanie wspdétfinansowane jest ze srodkow
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Numer sprawy ZP.271.12.2024.tP Zatacznik Nr 8 do SWZ
UMOWA Nr ZP.272............. 2024.tP - Wzor

Zawarta w dniu ...cceecevveccceeie e, w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantyndéw todzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy
ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego

a
....................................... , Majaca Siedzibe .....ccceveeveeevevececercceceeees, PIZY Ul e,
zarejestrowang W dniu .......cceeeceve e cceeceeeeieeene, ) ereereereenreeee et stesreenens , 0 hadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowe]j .......cccvevveceveieiecees ,onumerze REGON .......ccccoevvve e cveecreenine,

zwang dalej ,,Wykonawcgy”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamédwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer

sprawy ZP.271.12.2024.tP), o nastepujacej tresci:

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy, znaczenie nastepujgcych pojec:

1) Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego, ktérego
zakres okreslono w § 1 umowy;

2) Okno ptatnicze — dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane
w ramach Programu po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych przez beneficjentéw
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna ptatniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych
ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

3) Program — Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatg RM;

4) Uchwata RM — Uchwata Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona Uchwatg
nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r., Uchwatg nr 87/2022 Rady Ministrow



5)

6)

7)

8)
9)

z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwatg nr 205/2022 Rady Ministréw z 13 pazdziernika 2022 r.)
w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;
Regulamin BGK — regulamin, o ktdrym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajgcy szczegdtowy tryb
i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes

i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego

i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii
Prezesa Rady Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl);

Whniosek o dofinansowanie — wniosek o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych;

Promesa — dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajgcy zobowigzanie do przekazania Zamawiajgcemu srodkéw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie
z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
22020 r. poz. 568 z pdin. zm.);

BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane sg informacje

i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularze

dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

10) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy prac i robét budowlanych, o ktérym mowa

w § 4 umowy;

11) PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla inwestycji pn. ,,Odwodnienie rejonu ulic

Czere$niowej i Wrzosowej w Konstantynowie tdédzkim” w systemie zaprojektuj i wybuduj,

o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy;

12) Dni — dni kalendarzowe;

13) Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
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Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne, ktorego
przedmiotem jest realizacja w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.
»Odwodnienie rejonu ulic Czeresniowej i Wrzosowej w Konstantynowie todzkim”, na
dziatkach o nr ewidencyjnych:

Konstantynow tédzki, ul. Klonowa, dziatki nr 304/6, 304/7, obreb K-2,

Konstantynow tddzki, dziatki nr 227/1, 224/8, obreb K-2,

Konstantynow todzki, ul. Leszczynowa, dziatki nr 224/9, 223/4, obreb K-2,

Konstantynow todzki, ul. Czeresniowa, dziatki nr 222/8, 221/4, 220/4, 219/4, 218/4, 217/4,



216/6,215/4,214/4,213/4,212/4,211/11, 210/11, obreb K-2,

Konstantynéw todzki, ul. Wrzosowa, dziatki nr 208, 222/1, 221/1, 220/1, 219/1, 218/1,
217/1, 216/1, 215/1, 214/1, 213/1, 212/1, 211/2, obreb K-2,

Konstantynéw tddzki, ul. Modrzewiowa, dziatka nr 201/8, obreb K-2,

Konstantynow tddzki, ul. Jarzebinowa, dziatki nr 200/6, 198/11, obreb K-2,
Konstantynow tddzki, ul. Kasztanowa, dziatka nr 194/10, obreb K-2,

Konstantynow tddzki, ul. Jesionowa, dziatka nr 192/11, obreb K-2,

gmina Konstantynow tddzki, powiat pabianicki, zwanego w dalszej czesci Umowy réwniez

tacznie Przedmiotem umowy.

Zakres rzeczowy zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych (osobno dla budowy kanalizacji
uwzgledniajace likwidacje rowdw, istniejgcego kanatu deszczowego oraz przetgczania
istniejgcych wpustéw oraz osobno dla budowy nowych rowéw i remontu/przebudowy
rowow istniejgcych uwzgledniajgce likwidacje rowdw) ze wskazaniem m.in. miejsca poboru
wody do préby szczelnosci oraz ptukania rurociggdw i uzyskanie dla nich odpowiednich:
opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen, ewentualnych odstepstw od przepisow

w przypadku gdy bedg wymagane oraz dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez
organ lub pozwolenie na budowe wraz z walorem ostatecznosci (o ile bedzie wymagane)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

sporzgdzenie projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi dla pieszych i rowerdéw
wraz z docelowag organizacjg ruchu i uzyskanie dla odpowiednich: opinii, zgdd, uzgodnien,
decyzji i pozwolen, ewentualnych odstepstw od przepiséw w przypadku gdy beda
wymagane oraz dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskanie
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na
budowe wraz z walorem ostatecznosci (o ile bedzie wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét wykonywanych w oparciu

o sporzgdzong dokumentacje projektowg, o ktérym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725);

zapewnienie obstugi geodezyjnej;

wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej zgodnie z zatozeniami Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;

wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, polegajacych na wykonaniu
Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

W ramach robdét budowlanych przewiduje sie miedzy innymi:

— likwidacje kanatu deszczowego @ 0,70m o dtugosci ok. L=27,8 m,
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— likwidacje rowow przydroznych o tgcznej dtugosci ok, L=181 m,

— budowe kanatéw deszczowych DN 600 mm o tgcznej dtugosci ok. L=231,75 m; DN 500
mm o tacznej dtugosci ok. L= 260,60 m, DN 400 mm o tgcznej dtugosci ok. L=344,5 m
i DN 300 mm o tgcznej dtugosci ok. L=60 m,

— remont/przebudowe rowdw przydroznych o tgcznej dtugosci ok. L=299 m wraz
z osadnikami/piaskownikami przy wlotach do studni osadnikowych,

— budowe nowych rowéw przydroznych o tgcznej dtugosci ok. L=769 m wraz
z osadnikami/piaskownikami przy wlotach do studni osadnikowych,

— budowe wpustéw deszczowych w ilosci ok. 17 szt.

— budowe korytek krakowskich o tacznej dtugosci ok. L= 80 m,

— budowe drogi pieszej i rowerowej o dtugosci ok. L=70 m;

7) wykonanie wszelkich prac tymczasowych oraz demontaz elementéw tymczasowych po
zakonczeniu robét budowlanych;

8) tymczasowag organizacje ruchu dla potrzeb robét budowlanych (projekt z uzgodnieniami,
wdrozenie, utrzymanie do czasu zakonczenia robot);

9) wykonanie niezbednych przesadzen lub wycinek zieleni kolidujgcych z inwestycja;

10) przetaczenie istniejgcych wpustéw w ul. Klonowej do nowego kanatu deszczowego;

11) przebudowe wszelkiej infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujgcej z inwestycja
objetg PFU;

12) przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem wyremontowanych rowdw oraz wybudowane;j sieci kanalizacji deszczowej
i nowych rowdéw w uzytkowanie;

13) wykonanie i wdrozenie docelowej organizacji ruchu w zawigzku z budowa drogi dla pieszych
i rowerow;

14) wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej;

15) odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych z przywrdceniem teren do stanu
istniejgcego przed realizacjg inwestycji. W przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni
lub innych elementdéw zagospodarowania terenu bedgcych na gwarancji Wykonawca winien
uzyskaé zgode gwaranta na przejecie catosci lub czesci gwarancji udzielonej przez innego
Wykonawece (na czes¢ lub cato$¢ wykonanych przez niego robdt), celem wykonania
odtworzenia nawierzchni lub wykonania wtgczenia realizowanych sieci deszczowych do sieci
istniejgcych.

Szczegbtowy zakres oraz sposdb wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2

okresdlaja:

1) specyfikacja warunkdw zamodwienia (SWZ), stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikami, stanowigcy zatgcznik nr 2 do
umowy,

3) ztozona Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
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4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 umowy, stanowiacy zatgcznik nr 4
do umowy.

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie

postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane i interpretowane

w nastepujacej kolejnosci:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy,

3) SWZ z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie
trwania postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego — jezeli miaty miejsce

4) PFU wraz zafacznikami, z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez
Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli
miaty miejsce,

-z tym, ze jezeli jakikolwiek z powyzszych dokumentdéw bedzie przewidywat korzystniejsze

w ocenie Zamawiajgcego parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materiatéw lub

korzystniejszg technologie wykonywania robét bedzie on miat pierwszenstwo przed pozostatymi

dokumentami.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia

Wykonawcy opisanego w PFU.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU. W przypadku, gdy

materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z PFU i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢

robét budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z PFU oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami

z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegodlnosci z PFU z zatgcznikami oraz terenem budowy oraz, ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen,

2) na podstawie dokumentdéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych
i szczegblnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnos$ciami, jakie
moga wynikac z charakterystyki tego terenu,

3) szczegotowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje



niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§2

Postanowienia ogdlne

Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspétfinansowane jest z Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale RM,

2) Regulaminie BGK.

Strony oswiadczajg, ze bedgc Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 2 pkt 12
godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 2 pkt 1i 2.

Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt 1 2.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$é ekonomiczng i srodki, niezbedne do
wykonania zaméwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajgcym
otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

W zwigzku z uzyskanym przez Zamawiajgcego dofinansowaniem do realizacji przedsiewziecia ze
srodkéw Programu Wykonawca zobowigzany jest do stosowania (w dokumentacji projektowe;j
i w dokumentach powigzanych z realizacjg zadania) stosownych logotypéw w uzgodnieniu

z Zamawiajacym.

Wszelkie uchybienia moggace mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajgcemu dofinansowanie
zadania ze srodkdw wskazanych powyzej badz ich rozliczenie, powstate z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, obcigza¢ bedg Wykonawce do wysokosci utraconych przez Zamawiajgcego

sSrodkow.

§3

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie 13 miesiecy
od podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

Etap projektowania, obejmujacy wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych dla zakresu rzeczowego okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1-2 umowy nalezy wykona¢é
w terminie do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy uwaza sie: dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do

odbioru korncowego, potwierdzonej wpisem inspektorow nadzoru w dzienniku budowy chyba,
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ze Zamawiajgcy nie odebrat robét budowlanych —w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat
robét budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robét budowlanych nie zostat dotrzymany,
w takim przypadku, za dzien wykonania robét budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania
przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koncowego, przy czym w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego kolejnych wad uznaje sie, ze termin wykonania robdt
budowlanych nie zostat dotrzymany.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy w sytuacjach opisanych

w § 29 ust. 1.

&4

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac i rob6t budowlanych

Wykonawca terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
wykonania dokumentacji projektowej, ktéry bedzie okreslat etapy (czesci) opracowania
dokumentacji projektowej. Warunkiem przystgpienia przez Wykonawce do wykonania kolejnej,
okreslonej w powyzszym harmonogramie czesci dokumentacji projektowej jest uzyskanie
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego w zakresie czesci je
poprzedzajacych.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe/ztozenia zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy wykonania robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych robdét budowlanych
wskazanych w § 1 ust. 2.
2) zakres i wartosc robdt podlegajgcych odbiorowi cze$ciowemu,
3) date zgtoszenia robdt do odbioru.
Harmonogram, o ktdrym mowa w ust. 1-2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy
dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3 do dostosowania harmonogramu do wskazan Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego strony uzgadniajg

niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram



uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego,
o ktérych mowa w ust. 3.

5. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu
do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowienia umowy.
Whniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem skfada Inspektor nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na pismie.

6. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu Strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisdw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi

zatgcznik do aneksu do umowy.

§5

Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy taczne

wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zf,

co stanowi kwote brutto .........cccceecvveeeenns zt (stownie: ...ooovvivieeeeeeiine, ztotych .../100), zgodnie
z ofertg Wykonawcy z dnia .....cccoeeeevevevervennnn T

w tym:

za wykonanie dokumentacji projektowej W WysokoSCi ......cccvvveveeveeeieeiieneinnnnnn. zt netto plus
nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt, co stanowi kwote brutto .........ccccvvvreeeeeenn. zt
(stownie: .ocoveeeeiiiiiiiieies ztotych .../100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, finansowane jest w sposéb nastepujacy:
1) kwota ....oeveeeee. zt (stownie: coveeveeieiiieiienn, ztotych .../100) finansowana jest ze Srodkéw
wtasnych Zamawiajgcego, ktdre stanowig jego udziat wtasny w inwestycjil.
2) kwota dodatkowego udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca srodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji przekraczajgce wartos¢ wktadu
wiasnego z Wniosku o dofinansowanie, Wynosi ........c.ccceeeeeevveennens 2 (stownie: .....u.een).

3) kwota ..., zt (stownie: uveeveeiiiiiiiiiiinnn, ztotych .../100) finansowana jest ze Srodkéw

1 Réznica wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z oferty oraz sumy kwot wskazanych w pkt. 2 i 3.

2 Rdznica wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z oferty oraz sumy kwot wskazanych w pkt. 1i 3

z zastrzezeniem, ze jezeli w wyniku przeprowadzonego postepowania tgczna cena ofertowa bedzie nizsza niz
2 120 000,00 zt (suma kwoty dofinansowania i wktadu wtasnego Zamawiajgcego, zgodnie z Wnioskiem

o dofinansowanie), wéwczas zapisy dotyczgce kwoty dodatkowego udziatu wtasnego Zamawiajgcego zostang

wykreslone z umowy.



pochodzgcych z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych?3.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg wszystkich obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z Umowy, a w tym koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej,
przeniesieniem praw autorskich, w tym praw autorskich zaleznych, do tej dokumentacji oraz
wykonaniem na jej podstawie robét budowlanych, a takze petnieniem nadzoru autorskiego
w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkodw, itp.,
obejmuje rowniez koszty materiatéw i wyrobéw budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzgdkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru
Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane
z wykonaniem przekopdéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robét, w tym koszty wykonania
wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkéd uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych
wykonanie robét objetych Przedmiotem umowy, takze tych znajdujacych sie w ziemi, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze
uwzglednia ryzyko Wykonawecy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej
wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian istniejgcej infrastruktury
(istniejacych sieci przytaczy, obiektdw, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zaréwno
zinwentaryzowanej jak i nie, kolidujacej z zadaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego.

4. Cene poszczegoélnych elementéw przedmiotu umowy okresla kosztorys inwestorski, o ktorym
mowa w § 6 ust. 3 pkt 14 umowy. Zatgczony kosztorys inwestorski nie okresla zakresu
rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia wysokosci ptatnosci
czesciowych, kosztéw robét zamiennych lub zaméwienia dodatkowego, a w przypadku
odstgpienia od umowy, do ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone
o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu, o ktorym
mowa w § 6 ust. 3 pkt 14 umowy z zastrzezeniem, ze tgczna wartosé robot wytgczonych
z realizacji nie moze przekracza¢ 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie

przystuguja zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

3 Wedtug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 2 000 000,00 zt. Jezeli jednak w wyniku przeprowadzonego
postepowania taczna cena ofertowa bedzie nizsza niz 2 120 000,00 zt (kwota dofinansowania i wktad
wtasny), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu i stanowi¢ bedzie 94,34% wynagrodzenia

Wykonawcy.



6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do korca

okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 29 i 30 umowy.

§6

Zobowigzania Wykonawcy do dokumentacji projektowej

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji

projektowe] z nalezytg starannoscig, zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego, wymogami

okreslonymi w PFU oraz SWZ, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi

aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego. W szczegdlnosci podstawg

sporzadzenia dokumentacji projektowej sa:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1752 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 977 z pbdin. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

10) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047

z péin. zm.),

11) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

12) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454),

14) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. poz. 1563),

15) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

17) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
pozn. zm.),

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

19) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463),

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518),

21) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z
pozn. zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach — zatacznik 1-4 (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 2311 z pdzn. zm.),

23) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 784),

24) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

25) inne obowigzujace i ukazujace sie na biezgco akty prawne i administracyjne w zakresie
przygotowania i realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane

z wyborem metody remontu, przebudéw i budowy (w tym w szczegdlnosci czas niezbedny na

wykonanie oraz koszty) i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robét. Dokumentacje

projektowg nalezy wykona¢ osobno dla kanatow z elementami odwodnienia uktadu drogowego

i rowow a takze osobno dla budowy i przebudowy/remontu oraz dla budowy drogi dla pieszych

i rowerdw. Pozostate wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentac;ji projektowej zostaty

szczegbtowo opisane w PFU.

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje w szczegdlnosci nastepujace elementy:

1) dokumentacje budowlang opracowang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajgcej miedzy innymi:

a) komplet niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji i sprawdzen rozwigzan projektowych
z odpowiednimi instytucjami (np. Zamawiajgcy/Inspektor nadzoru, PKGKt sp. z 0.0.,
zarzadca drogi, wtasciwy Osrodek Geodezyjny, PGW Wody Polskie),

b) informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Powyzsza dokumentacja projektowa powinna umozliwiaé¢ dokonanie zgtoszenia zamiaru

wykonania robét budowlanych lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia

sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na budowe wraz z walorem ostatecznosci (o ile
bedzie wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie remontu i budowy
rowoéw przydroznych oraz budowy kanalizacji deszczowe] objetych przedmiotem niniejszej
umowy.

W dokumentacji projektowej nalezy zawrzec¢ informacje dotyczgce likwidowanych srodkow

trwatych, takie jak:

a) lokalizacja srodka trwatego (adres),

b) przekréj/srednica/ rodzaj materiatu, z ktérego wykonano srodek trwaty,

c) zakres przewidziany do likwidacji (dtugos¢ likwidowanego odcinka) wraz ze sposobem
likwidacji;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) ze

szczegbtowoscig wskazang rozporzadzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 13;

projekt odtworzenia nawierzchni, ktéry powinien zawiera¢ komplet niezbednych opinii,

uzgodnien z odpowiednimi instytucjami. W przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni

bedacej na gwarancji Wykonawca winien uzyskac zgody gwaranta na przejecie czesci
gwarancji udzielonej przez innego Wykonawce (na cze$¢ wykonanych przez niego roboty),

celem wykonania odtworzenia nawierzchni lub wykonania wtgczenia realizowanych rowdéw i

sieci do sieci istniejgcych;

projekt tymczasowej organizacji ruchu niezbedny do realizacji robdt objetych przedmiotem

niniejszej umowy;

operat terenowo — prawny zawierajacy:

a) aktualne wypisy z rejestru gruntow,

b) aktualng mape z ewidencji gruntdéw z naniesiong trasg
remontowanych/przebudowywanych rowodw oraz budowy nowych rowoéw i kanalizacji
deszczowej a takze drogi dla pieszych i rowerdw;

dokumentacje geotechniczng sporzgdzong na podstawie wczesniej wykonywanych

geotechnicznych badan podioza jezeli zajdzie koniecznos¢;

projekt odwodnienia wykopdw jesli zajdzie taka koniecznosé.

inwentaryzacje zieleni wraz z niezbednymi uzgodnieniami, decyzjami, o ile istnieje taka

koniecznos¢ z punktu widzenia robot a zatgczona do PFU inwentaryzacja zieleni jest

niewystarczajgca do uzyskania decyzji/uzgodnien i prowadzenia robot;
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9) projekty branzowe wynikajgce z uzgodnien do dokumentacji oraz ewentualnych kolizji z
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem;

10) projekt organizacji ruchu;

11) projekt odtworzenia nawierzchni;

12) pozwolenie/a wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego i odprowadzenia wod do
rowy w drodze wojewddzkiej w tym takze aktualizacje pozwolenia wodnoprawnego lub
uzyskanie nowego na odprowadzenie wéd opadowych wlotem W1 oraz wlotem W2 do
rowu drogowego przy drodze gminnej nr 108210E uwzgledniajgce zlewnie objeta
przedmiotem niniejszej umowy;

13) przedmiar robo6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia wskazanego w ust. 1 pkt
13;

14) kosztorys inwestorski sporzgdzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z wymogami
zawartymi w rozporzadzeniu wskazanym w ust. 1 pkt 15; Cze$¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbiodr
dokumentac;ji;

15) kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zgodnie z wymogami ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot

zamowienia zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz aktéw wykonawczych do niej. W szczegdlnosci

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji

projektowej z art. 99-103 ustawy Pzp, w tym do nieopisywania przedmiotu zaméwienia

w sposob, ktory moégtby utrudniaé uczciwg konkurencje (poprzez np. wskazanie znakéw

towarowych, patentéw lub pochodzenia).

Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie na biezgco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamowienia bedg wzajemnie skoordynowane

technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowaé z Zamawiajgcym wykonywanie

dokumentacji projektowej. W tym celu ustala sie nastepujgcg procedure uzgadniania

dokumentac;ji projektowe;j:

1) Wykonawca sktada Zamawiajgcemu sukcesywnie poszczegdlne czesci dokumentacji
projektowe] zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania dokumentacji
projektowej, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania danej czesci dokumentacji
projektowe] przekaze informacje o uzgodnieniu lub odmowie uzgodnienia przekazujgc
Wykonawcy zastrzezenia, ktdre nalezy uwzgledni¢ w przekazanej dokumentacji projektowe;j,

3) w razie odmowy uzgodnienia Wykonawca winien niezwtocznie (nie pdzniej niz w ciggu 10

13



dni roboczych) dokonad takich zmian w dokumentac;ji projektowej, aby byfa ona zgodna

z wymaganiami Zamawiajgcego wynikajgcymi z zawartej umowy, po wprowadzeniu zmian
do dokumentacji projektowej Wykonawca ponownie sktada dokumentacje projektowa
Zamawiajgcemu do uzgodnienia,

4) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania danej czesci dokumentacji
projektowej do uzgodnienia, przekaze informacje o uzgodnieniu dokumentacji projektowej
lub zgtasza zastrzezenia, ktére nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;j,

5) w razie odmowy uzgodnienia, procedura przewidziana w pkt 1-4, powtarzana jest az do
uzyskania przez Wykonawce uzgodnienia przez Zamawiajgcego,

6) uzgodnienia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie oznaczajg odbioru tej czesci
dokumentacji projektowe;j.

W trakcie realizacji dokumentacji projektowej, na zgdanie Zamawiajgcego, Zesp6t projektowy

jest zobowigzany do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiajgcego

w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym — spotkania cykliczne nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Doktadne terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego i przekazywane Wykonawcy droga

elektroniczng. Sktad Zespotu projektowego zobowigzanego do udziatu w spotkaniu bedzie

ustalany wedtug potrzeb. Na kazdej naradzie koordynacyjnej Zesp6t projektowy zobowigzany
jest przedstawié¢ Zamawiajgcemu stan zaawansowania prac. Zamawiajgcy ma prawo
zrezygnowacd z wyznaczenia w danym miesigcu narady koordynacyjnej w przypadku braku

realizacji prac projektowych przez Wykonawce.

§7

Przekazanie i odbior dokumentacji projektowej

Wykonawca wykona dokumentacje w ilosci egzemplarzy niezbednej do pozyskania stosownych
decyzji administracyjnych, uzgodnien, pozwolen oraz dodatkowo dla potrzeb Zamawiajgcego
zwigzanych z rozliczeniem dofinansowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowanie, zawierajgce w szczegdlnosci:

1) projekt budowlany obejmujacy wszystkie konieczne branze — 3 egz. zatwierdzone przez
organ administracji budowlanej + wersja elektroniczna na no$niku elektronicznym,

2) projekt techniczny/wykonawczy obejmujacy wszystkie konieczne branze — 3 egz. + wersja
elektroniczna na nosniku elektronicznym,

3) prawomocng decyzje — pozwolenie na budowe/ztozenie zgtoszenia zamiaru rozpoczecia
robét budowlanych, upowazniajgcg do rozpoczecia robét, przy czym Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy stosownego petnomocnictwa do reprezentowania w sprawie decyzji
o pozwoleniu na budowe/wzglednie zgtoszenia robdt — 3 egz. + wersja elektroniczna na
nosniku elektronicznym.

4) plan BIOZ — 3 egz. + wersja elektroniczna na nosniku elektronicznym,

5) STWIORB — 3 egz. + wersja elektroniczna na nosniku elektronicznym,
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6) przedmiar robdt — 3 egz. + wersja elektroniczna na nosniku elektronicznym,

7) kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw — 2 egz. + wersja
elektroniczna na nosniku elektronicznym,

8) dokumentacje do zarchiwizowania — 1 komplet + wersja elektroniczna na nosniku
elektronicznym, na zasadach okreslonych w ust. 17.

2. Zamawiajacy dopuszcza przekazanie wersji elektronicznej dokumentacji na dysku CD lub DVD
lub nosniku elektronicznym typu pendrive (rodzaj nosnika Wykonawca ustali z Zamawiajgcym
po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej).

3. Dokumentacje projektowq nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz petng dokumentacjg
formalno-prawng w postaci elektronicznej w dwdéch formach:

1) edytowalnej — Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu cyfrowy zapis
dokumentacji sporzagdzony zgodnie zatgcznikiem nr 2 ,Formaty danych oraz standardy
zapewniajgce dostep do zasobdw informacji udostepnianych za pomocg systemow
teleinformatycznych uzywanych do realizacji zadan publicznych” do rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (t.j. Dz.U.

z 2017 poz. 2247) — z zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:
— rysunki, schematy, diagramy — format DWG,

— opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel,

— zdjeciaiilustracje -format .jpg;

2) nieedytowalnej —w formacie PDF — maksymalna pojemnos¢ jednego pliku nie moze
przekroczyé 150 MB, nazwa pliku powinna odzwierciedlaé¢ temat opracowania -
dokumentacja elektroniczna projektéw winna by¢ odzwierciedleniem dokumentacji
projektowe]j egzemplarza w formie papierowe]j — z oryginatami opinii, uzgodnien
i oswiadczen, itp.;

3) format rysunkdw w postaci elektronicznej musi odpowiadac formatowi rysunkéw w wersji
papierowej, nazwy plikom rysunkowym nalezy nadawa¢ w formacie: nazwa zadania,
skrotowa nazwa opracowania, nazwa rysunku zgodna nazwg w wersji papierowej, numer
rysunku zgodny z numerem w wersji papierowej. Nazwy plikdw tekstowych nalezy podawac
w formacie: nazwa zadania, skrotowa nazwa opracowania, nazwa pliku, nazwy plikow
dokumentéw formalno-prawnych nalezy podawac¢ w formacie: nazwa organu wydajgcego,
nazwa dokumentu formalno-prawnego (decyzja/pismo/uzgodnienie itp.);

4) dodatkowe wymogi dla wersji elektronicznej: nalezy zamiescié plik w formacie tekstowym
o nazwie ,,SPIS” zawierajgcy liste plikdw wraz z nazwami zadania i petnymi tytutami
opracowan dokumentacji.

4. Do kazdego egzemplarza projektu budowlanego nalezy dofaczyc¢:
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10.

1) kopie decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajgcemu, jezeli jest
wymagany, uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt,

2) kopie zaswiadczen o ktédrych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (wpis do
centralnego rejestru, o ktdrym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane,
oraz — zgodnie z odrebnymi przepisami — wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim
terminem waznosci), aktualne na dzien:

a) opracowania projektu —w przypadku projektanta,

b) sprawdzenia projektu —w przypadku projektanta sprawdzajgcego;

c) oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wewnetrznie spdjna we wszystkich branzach, winna

zawierac optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe,

kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyska¢, wtasnym staraniem i na wiasny
koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Dokumentacja projektowa winna zawierac

wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym

z obowigzujacych przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na jej

komplet.

Przygotowanie i ztozenie kompletnych wnioskdw o uzyskanie niezbednych decyzji

administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowe umozliwiajgcych realizacje

prac/zgtoszenie zamiaru wykonania robét) nalezy do Wykonawcy. Przed ztozeniem powyzszego
whniosku/zgtoszenia Wykonawca przedktada sporzagdzong dokumentacje do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne Wykonawca uzyskuje

na rzecz Gminy Konstantynow tédzki.

Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koicowego dokumentacji projektowe;j.

Przekazanie przez Wykonawce dokumentac;ji projektowej objetej odbiorem nastgpi w siedzibie

Zamawiajgcego — Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzedu Miejskiego

w Konstantynowie £tédzkim, na podstawie protokotu przekazania dokumentacji projektowej

przygotowanego przez Wykonawce i podpisanego przez obydwie Strony umowy.

W celu dokonania odbioru Wykonawca ztozy wykaz wykonanych opracowan, pisemne

oswiadczenia, ze dokumentacja wykonana zostata zgodnie z umowg, obowigzujgcymi

przepisami i normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢ oraz oswiadczenie, ze dokumentacja w wersji papierowej jest tozsama
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

z dokumentacjg w wersji elektroniczne;j.
Przy przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonac
sprawdzenia kompletnosci, poprawnosci oraz jakosci wykonanej i przekazanej dokumentacji.
Podpisanie protokotu przekazania dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych oraz prawnych przekazanej dokumentacji i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
usuniecia wad w przypadku ich pdzniejszego stwierdzenia.
Zamawiajgcy po otrzymaniu przedmiotu odbioru potwierdza jego otrzymanie w protokole
przekazania dokumentacji projektowej, a nastepnie przystepuje do czynnosci odbioru, ktére
zakonczy w terminie 30 dni od dnia otrzymania czesci przedmiotu umowy, ktéra stanowi
przedmiot odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy
okresla w protokole powdd nieodebrania przedmiotu odbioru i termin usuniecia wad lub
2) dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad.
Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy, bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Nie wniesienie uwag do przekazanej dokumentacji w terminie 30 dni liczac od daty podpisania
protokotu przekazania lub dokonanie odbioru z wadami lub usuniecie przez Wykonawce
ujawnionych wad w wyznaczonym terminie jest podstawg do podpisania protokotu odbioru
dokumentac;ji projektowe;.
W przypadku dokonania odbioru z wadami, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér usunietych wad
nastgpi niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania
zawiadomienia. Z czynnosci odbioru usuniecia wad Zamawiajgcy sporzadza protokot zawierajacy
ustalenia dokonane w toku odbioru.
Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia wad
stwierdzonych w pézniejszym okresie.
Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje do
archiwizacji w ilosci 1 egz. wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo-
odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1) umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach ptyty CD/DVD, teczki umieszczone
w pudtach,
2) usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,

koszulek),
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3)

wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na
wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,

- podpis osoby opracowujacej teczke,

- Konstantynow tddzki, dn. ....

§8

Prawa autorskie

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego dokumentacji Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego bez ograniczen co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, autorskie prawa

majatkowe wraz z prawem do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz prawem do

udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do kazdego z elementéw

autorskich stworzonych i dostarczonych przez Wykonawce w celu dokonania ich odbioru.

Woraz z przekazaniem poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowej Wykonawca jest

zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczenia projektantéw dokumentacji

projektowe] o przeniesieniu autorskich praw majatkowych na rzecz Zamawiajgcego oraz

oswiadczen o mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z przedmiotu umowy w celu

dokonywania zmian formy, rozwigzan uzupetniajgcych i zamiennych przez osoby trzecie.

Przeniesienie praw autorskich majgtkowych wraz z prawem do wykonywania zaleznego prawa

autorskiego oraz prawem do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego

nastepuje automatycznie z chwilg podpisania protokotu odbioru koficowego dokumentacji

projektowe] przez Zamawiajgcego, bez koniecznosci sktadania przez ktéragkolwiek ze Stron

dodatkowych oswiadczen wiedzy i woli w tym zakresie.

Wykonawca przenosi na zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1,

z prawem do korzystania z nich i ich upowszechniania na wszelkich polach eksploatacji

opisanych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) w szczegdlnosci w zakresie:

a)
b)

d)

e)

utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika,

obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, w szczegdlnosci
przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej czesci, a takze jej kopii innym stronom trzecim,
rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny niz okreslony w lit. b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

wprowadzania do pamieci komputera.

samodzielnie lub z udziatem oséb/podmiotdow trzecich w zakresie dokonywania dalszych

zmian, modyfikacji, przeksztatcen i przerébek dokumentacji - w razie watpliwosci poczytuje
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10.

sie, ze opracowania powstaty w celu dalszego opracowania,
f) w dotyczgcym udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie
nadzoru autorskiego.
Zamawiajgcy wraz z chwilg dokonania odbioru koricowego dokumentac;ji projektowej jest
uprawniony do dokonywania zmian, przerébek i adaptacji, przy czym prawo to nie jest
uzaleznione od niczyjej zgody, w tym réwniez od zgody Wykonawcy. Z t3 tez chwilag Wykonawcy
nie bedzie przystugiwato prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.
Za dokonane zmiany, przerébki lub adaptacje odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, chyba ze
ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang one wprowadzone lub zostang
one zaakceptowane przez Wykonawce.
Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za wykonanie dokumentacji projektowej
wyczerpuje roszczenia Wykonawecy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich
praw majgtkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia wtasnosci egzemplarzy oraz
przeniesienia prawa na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego oraz przeniesienia prawa do
udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do tej czesci.
Zamawiajgcy moze przenie$é prawa autorskie majgtkowe na inne osoby lub udzielié¢ tym
osobom licencji na korzystanie z przedmiotu umowy lub jej czesci.
Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu autorskie prawa majatkowe do utworu, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-2 umowy i do wszelkich utworéw wykorzystywanych w tym utworze
oraz, ze w przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig, w szczegdlnosci organizacje
zbiorowego zarzgdzania prawami autorskimi, z roszczeniem majgtkowym przeciwko
Zamawiajgcemu, to wowczas Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ w terminie 7 dni od
wezwania bezsporng czesé roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu
sgdowego zobowigzany jest wstgpi¢ do procesu po stronie Zamawiajgcego oraz pokry¢ koszty
procesu poniesione przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia za wykonanie
dokumentac;ji projektowej lub jej czesci do czasu potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
przeniesienia praw autorskich majgtkowych w zakresie okre$lonym w niniejszym paragrafie.
W przypadku wykonania przez Podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych

W niniejszej umowie.

§9
Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, do
zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego przez autoréw dokumentacji projektowej
posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie —

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez caty
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okres realizacji przedmiotu Umowy.

2. W ramach petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie:

a) stwierdzat w toku wykonywania robét budowlanych, ich zgodnos¢ realizacji z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWiIORB oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) wyjasniat watpliwosci dotyczace projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB
oraz uzupetniat szczegdty dokumentacji projektowej niezwtocznie, a w uzasadnionych
przypadkach nie dtuzej niz w terminie do 5 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

c) brat udziat w komisjach i naradach technicznych ustalonych przez Strony umowy,

d) weryfikowat zgodnos¢ parametréw i standardow materiatéw oraz urzadzen okreslonych
w dokumentac;ji projektowej z wnioskowanymi do wbudowania przez wykonawce robot
(przed ich wbudowaniem),

e) weryfikowat wnioski o wprowadzenie zmiany w dokumentac;ji projektowej pod wzgledem jej
zasadnosci, technicznych mozliwos$ci wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wptywu na
decyzje o pozwoleniu na budowe oraz zakres i koszty inwestycji; kazdorazowo decyzje
o wprowadzeniu zmiany po przedtozeniu zweryfikowanego wniosku podejmuje
Zamawiajacy; do wniosku o zmiane dotaczona zostanie pisemna informacja zawierajaca
wynik weryfikacji wniosku wraz z uzasadnieniem i wyceng réznicowg,

f) uzgadniat na wniosek Zamawiajgcego, mozliwo$¢ wprowadzenia zmian nie odstepujgcych
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe
w zakresie materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych oraz
wprowadzat zmiany w terminie do 5 dni od daty otrzymania takiego wniosku od
Zamawiajgcego; w uzasadnionych przypadkach termin ten moze zostaé wydtuzony przez
Zamawiajgcego, na pisemny wniosek Wykonawcy - w wypadku ztozenia wniosku
o wprowadzenie zmian nie odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonych projektéw
lub warunkéw pozwolenia na budowe w zakresie materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego - mozliwos¢
wprowadzenia zmiany warunkowana jest zgodg Zamawiajgcego,

g) uzgadniat rozwigzania zamienne z wtasciwymi podmiotami w przypadku pisemnej zgody lub
whniosku Zamawiajgcego na wprowadzenie takich rozwigzan i wprowadzat je w terminie do 5
dni od daty otrzymania takiego wniosku; w uzasadnionych przypadkach termin ten moze
zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy.

3. Nadzor autorski petniony bedzie wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robét oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego dokonane pocztg elektroniczng, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
przekazania wezwania.

4. Wykonawca o przewidywanym terminie pobytu na budowie przedstawiciela nadzoru
autorskiego bedzie informowat pocztg elektroniczng na adres wskazanego przedstawiciela

Zamawiajacego.
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5. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty
trzecie.

§10

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) udzielenia Wykonawcy i osobom pisemnie wskazanym przez Wykonawce, petnomocnictwa
do dokonywania czynnosci prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbednym do uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen, decyzji i do wykonania przedmiotu
umowy.

2) niezwtocznego przekazania wszelkich dokumentéw zwigzanych z przedmiotem umowy,
ktére uzyskat od urzedow, instytucji, gestoréw sieci zaopatrujgcych w media (decyzje,
pozwolenia, informacje, uzgodnienia itp.),

3) wspdtdziatania w okresie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci do konsultowania
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan dotyczacych rozwigzan projektowych,

4) organizowania narad roboczych z udziatem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania
prac projektowych i przebiegu uzgodnien oraz proponowanych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych, zastosowanych materiatdw i wybranych urzadzen,

5) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy — w terminie uzgodnionym przez
Strony,

6) zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

7) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

8) wyznaczania termindw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i odbioru koricowego oraz odbioru gwarancyjnego,

9) zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) biezacej kontroli prawidtowosci realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej

umowy, w szczegdblnosci ich terminowosci i stanu zaawansowania,

2) zlecenia sprawdzenia dokumentacji projektowe;j lub jej elementéw osobom trzecim.

§11

Obowiazki Wykonawcy i wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.
1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) zapewnienia personelu posiadajgcego stosowne uprawnienia budowalne do projektowania
w danej specjalnosci w celu opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z PFU;
2) protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) wykonania i oddania do uzytku Przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
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technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

4) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

5) uzyskania przed rozpoczeciem robét wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych;

6) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzagdcow
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce;

7) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztéw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw odbioru
z wilascicielami sieci uzbrojenia terenu;

8) Sscistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia lub planujgcymi rozpoczgé prace w obrebie i sgsiedztwie
przekazanego Wykonawcy terenu budowy;

9) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

10) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robdét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robot oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

11) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robét;

12) zapewnienia wiasnym staraniem i na wtasny koszt dostawy mediéw (np. pradu, wody)

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy;

13) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, przestrzegania przepiséw prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robdt wiasciwej organizacji ruchu drogowego,
zorganizowania objazdow i przejazdéw tymczasowych — zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas roboét, ktoérego zatwierdzenia dokona Wykonawca u wtasciwych
organow administracji publicznej oraz u Zamawiajgcego;

14) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
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Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw
"na znak bezpieczenstwa", certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatoéw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatéow i nienalezyte wykonanie
robot;

15) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej pod nadzorem
gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych;

16) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych roboét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatdéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

17) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdérca odpaddw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych
odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Konstantynowie tédzkim.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii kart ewidencyjnych
odpaddéw, powstatych w trakcie wykonywania robét oraz dokumentdéw potwierdzajgcych
ich przekazanie;

18) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
ppoz. i dozdr mienia na terenie robadt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

19) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Przed przystgpieniem do odbioru koAicowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé do
wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej

w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oSwiadczeniami geodety,

w trzech egzemplarzach (osobno dla kanatéw z elementami odwodnienia uktadu
drogowego i rowow a takze osobno dla budowy i przebudowy/remontu oraz dla budowy
drogi dla pieszych i rowerdow).

Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego.
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W terminie do 2 miesiecy od dnia wykonania catosci przedmiotu umowy Wykonawca
winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu dwa egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (osobno dla kanatéw z elementami odwodnienia
uktadu drogowego i rowdw a takze osobno dla budowy i przebudowy/remontu oraz dla
budowy drogi dla pieszych i roweréw);
20) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci,
o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;
21) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdw zajecia pasa drogowego (opfaty
administracyjne za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca) oraz ewentualnych kolizji
z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;
22) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, postanowieniami zawartymi w PFU, w szczegdlnosci poprzez:
a) ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdéw poprzez zastosowanie prac recznych
wokot nich;
b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;
c) nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew —w promieniu 3 m od pnia drzewa;
d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);
e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdw bez
posiadania stosownych zezwolen;
f) stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach;
23) usuniecia drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang inwestycjg (optaty administracyjne
za usuniecie drzew i krzewdw ponosi Wykonawca) — jezeli bedzie wymagane.
Przy lokalizacji tras kanatow i rowéw nalezy zminimalizowaé wycinke drzew i krzewow.
W przypadkach drzew nieujetych w PFU/dokumentacji projektowej o planowanym
usunieciu drzew i krzewdw kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomié
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia,
podejmie decyzje w przedmiocie zasadnosci dokonania usuniecia drzew i krzewdw.
W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego zakresu koniecznych wycinek drzew lub
krzewéw kwestie zwigzane z przygotowaniem wniosku o usuniecie drzew i krzewow
kolidujgcych z projektowang inwestycjg i uzyskaniem zezwolenia bedg lezaty po stronie
Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie informowat na biezgco Wykonawce o przebiegu

postepowania administracyjnego i jego zakonczeniu
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Wykonawca poniesie koszty optat administracyjnych za usuniecie drzew lub krzewéw lub

koszty dokonania nasadzen zamiennych oraz koszty dokonania wycinek.

Do czasu uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu wycinek lub uzyskania

stosownego zezwolenia (o ile bedzie wymagane), Wykonawca nie moze przystgpi¢ do ich

usuniecia. Je$li Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, wéwczas

koszty optat administracyjnych/kar administracyjnych oraz nasadzer zamiennych ponosi

Wykonawca;

24) kazdorazowego poinformowania Zamawiajgcego na pismie o rodzaju materiatu

przewidzianego do usuniecia z placu budowy w terminie 3 dni roboczych przed

planowanym terminem wywdzki. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania,

lub sktadowania materiatéw z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z wykopu powstatych w

wyniku robét wykonanych w ramach Przedmiotu umowy, stanowigcych wiasnos¢

Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju

materiatu przewidzianego do usuniecia z placu budowy na piSmie w terminie 7 dni

roboczych przed planowanym terminem wywaozki. Wywoz przedmiotowych materiatow

nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy,

zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

a)

b)

c)

wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny
by¢ poddane przeglagdowi w obecnosci Zamawiajgcego. Elementy nadajace sie do
ponownego wykorzystania (destrukt asfaltowy, betonowy, kruszywo) winny by¢
zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, w odlegtosci do 10 km od placu budowy, z
zastrzezeniem lit. d;

wymagania: drewno z wycinki w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw
uzytkowych nalezy dodatkowo pocigé na dtugos$é ok. 30 cm i przewiezé na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od placu budowy. Powyzsze
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przekazanie
drewna bedzie odbywac sie protokolarnie;

humus i nadwyzka mas ziemnych: Gérna warstwa gruntu (humus) zostanie ztozona
oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania przy zagospodarowaniu terenu. Hatda
zostanie ztozona w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Tymczasowe magazynowanie
nadwyzki mas ziemnych bedg lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 5 metréw od
istniejgcych drdg, a stoki boczne nasypdéw nie bedg wieksze niz 1:1,5. W przypadku
wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowigzany jest stosowac
sie do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, w szczegdlnosci Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz stosowanej
kwalifikacji odpaddw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020

r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 10);
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d) Ztom powstaty w wyniku demontazu rur i innych prowadzonych robét rozbiérkowych
stanowi wiasnos¢ Wykonawcy;

e) Nie dopuszcza sie wykorzystanie odpadéw, w szczegdlnosci gruzu i innych odpadéw
budowlanych, w zastepstwie materiatéw budowalnych;

25) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

26) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

27) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

28) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzgdzen budowlanych, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych — dotyczy powstatych z winy
Wykonawcy, a zwigzanych z wykonywaniem przez Wykonawce robét budowlanych
objetych zakresem umowy;

29) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robadt;

30) wykonania, dostawy i montazu tablicy informacyjnej zgodnie z zatozeniami Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca w ramach umowy wykona jedng tablice informacyjng wraz z montazem
zgodnie z wytycznymi Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
w zakresie informacji i promocji. Miejsce montazu tablicy zostanie wskazane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do wykonywania tablicy, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcego projekt tablicy. Projekt tablicy/Logo Polski tad udostepnione
zostato na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod adresem:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28882

Wykonawca zobowigzany jest zamontowac tablice informacyjng w momencie rozpoczecia

prac budowlanych lub innych dziatan zmierzajgcych bezposrednio do realizacji zadania.
Podmiot realizujgcy zadanie finansowane z Programu Inwestycji Strategicznych podejmuje
dziatania informacyjne zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Rady Ministrow

z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
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podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub

z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953), Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
20 grudnia 2021 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z pafstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz.
2506) oraz Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub

z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 1471).

Informacje dotyczace dziatan informacyjnych znajduja sie na stronie internetowej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrow www.gov.pl/premier oraz na stronach poszczegdlnych edycji
Programu, zamieszczonych na stronie internetowej BGK, w zaktadce Materiaty promocyjne
dla JST;

31) uporzagdkowania terenu budowy po zakoriczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych z winy Wykonawcy w wyniku
prowadzonych prac zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem
umowy, terendw, nawierzchni lub instalacji;

32) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

33) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

34) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

35) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac¢ prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

36) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za szkody powstate z winy Wykonawcy zwigzane
wykonywaniem robdét budowlanych objetych zakresem umowy bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

37) przeprowadzenia prob szczelnosci wybudowanej sieci i jej elementow. Z préb szczelnosci
sporzgdzony zostanie stosowny protokdt;

38) wykonania kamerg inspekcji nowowybudowanych kanatdw w celu stwierdzenia jakosci

wykonanych robot oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczen na skutek prowadzenia
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prac budowlano montazowych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nagranie na ptytach CD/DVD lub nos$niku typu pendrive wraz z petnym opisem
kamerowanych odcinkdw. Poszczegdlne nagrania winny obejmowac¢ petne odcinki kanatéw
dla poszczegdlinych ulic lub dla poszczegdlnych wydanych pozwolen na budowe/
dokonanych zgtoszen;

39) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 20 umowy;

40) przekazania Zamawiajagcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
(wraz z dowodem przekazania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i oswiadczeniem uprawionego geodety)
oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w
szczegolnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne,
Swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan
i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdw, gestoréw sieci.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ niezbedne badania, pomiary, préby, sprawdzenia
oraz zapewnic¢ odbiory realizowanych robdt przez odpowiednie stuzby, instytucje i
wiascicieli sieci oraz uzyskac wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajgce stwierdzenie
poprawnosci wykonania przedmiotu umowy i ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu protokotéw
odbioru z zarzagdcami sieci uzbrojenia terenu, ktére wynikajg z uzgodnien dokumentacji
projektowej;

41) opracowania powykonawczego zestawienia rzeczowo-finansowego — w podziale na rodzaje
robot (branze) oraz na poszczegdlne odcinki drég, ktére okresli Zamawiajgcy — w zakresie
wytworzonych $rodkéw trwatych, ktérego wzér zostanie ustalony pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca na etapie realizacji niniejszej umowy;

42) udziatu w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego
i zapewnienia usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw;

43) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

W toku realizacji robét budowlanych objetych przedmiotem umowy odbywaé sie bedg rady
budowy (spotkania koordynacyjne obu Stron umowy). Spotkania rady budowy beda odbywac
sie w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego (nie rzadziej niz raz w miesigcu) lub na
whniosek Wykonawca, nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany uczestniczyé w wyznaczonych przez Zamawiajgcego radach budowy, przedstawiaé
na radach budowy sprawozdania dotyczgce w szczegdlnosci stanu realizacji przedmiotu umowy,
zaawansowania robot w odniesieniu do obowigzujgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, problemdéw w realizacji Umowy. Zamawiajgcy ma prawo zrezygnowac

z wyznaczenia w danym miesigcu rady budowy w przypadku braku realizacji prac przez
Wykonawce.

Wykonawca, projektujac i realizujac przedmiot niniejszej umowy, powinien uwzgledni¢ fakt, ze
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w czasie prowadzenia robot budowlano-montazowych musi by¢ zapewniona ciggtos¢
odprowadzenia wéd opadowych. W przypadku koniecznosci przebudowy infrastruktury
podziemnej takiej jak wodociag, gazocigg czy kable energetyczne, kable teletechniczne
Wykonawca winien zapewni¢ ciggtos¢ dostaw mediow w szczegdlnosci wody. Niezbedne
przerwy w dostawach zwigzane z przetgczeniem sieci nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum wynikajgcego z technologii prowadzonych robo6t. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomosci,
w tym o dziataniach takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana
organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powinien réwniez zapewnié
ochrone przeciwpozarowgq na czas prowadzonych robét w przypadku koniecznosci przebudowy
wodociggu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci dojazdu do wszystkich nieruchomosci
prywatnych, instytucji publicznych i podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, jak
rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych
Wykonawcow i gestoréw sieci prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie
inwestycji lub na jej granicy, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych szkéd bedgcych nastepstwem
uniemozliwienia dojazdu lub nienalezytego zorganizowania dojazdu.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowadé i zapewni¢ dojazd, w tym transport materiatéw
budowlanych na teren budowy, na podstawie uzgodnien z zarzgdcami drég, ktére Wykonawca
zobowigzuje sie uzyskaé¢ we wtasnym zakresie.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, teren budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

§12
Materiaty

Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swoj
koszt Wykonawca.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé wymogom dotyczagcym wyrobdw dopuszczonym do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22024 r. poz. 725) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U.z2021r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j

i STWIORB oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa ich wiasnosci do momentu zaptaty
ceny.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
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materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
ich wbudowaniem w formie wnioskéw materiatowych, ktére bedg sporzadzane na szablonie
sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzér inwestorski
badZ odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 5 dni roboczych od daty
przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku. Wnioski materiatowe winny wptywac
do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robét oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatéw.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli zas
wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZ wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych

badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§13

Nadzér nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisdéw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, na wtasny koszt, nastepujgcy zespot oséb, ktére
bedg uczestniczyty w wykonywaniu przedmiotu umowy:
1) projektant branzy sanitarnej — 1 osoba posiadajaca:
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen lub uprawnienia réwnowazne,
— przynaleznosé do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2) projektant specjalnosci drogowej — 1 osoba posiadajaca:
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej bez ograniczen lub
uprawnienia réwnowazne,
— przynaleznos¢ do wiasciwe] izby samorzadu zawodowego,
3) kierownik budowy — 1 osoba posiadajgca:
— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub uprawnienia réwnowazne,
— przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
4) kierownik robét drogowych — 1 osoba posiadajaca:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
lub uprawnienia réwnowazne,
— przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
Obowiazki kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych wynikajg wprost z przepiséw
prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego
interesy reprezentuje kierownik budowy i kierownicy robét branzowych w wykonaniu niniejszej
umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
kierownika budowy i kierownikéw robdét branzowych.
W przypadku, gdy osoby biorgce udziat w realizacji umowy nie znajg jezyka polskiego wymagane
jest, aby Wykonawca zapewnit petng ustuge ttumaczenia na i z jezyka polskiego.
Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy w kazdym dniu,
w ktérym wykonywane sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy. Kierownik budowy
zobowigzany jest prowadzié na biezgco dokumentacje budowy i przechowywac jg w formie
i sposdb zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Kierownicy robdt zobowigzani sg do przebywania na terenie budowy w kazdym dniu, w ktérym
wykonywane sg roboty budowlane, ktérymi kieruja.
Obecnosc kierownika budowy i kierownikéw robdt na terenie budowy musi zapewnic
prawidtowe i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wezwania kierownika budowy lub kierownika robét do
stawiennictwa na terenie budowy w wyznaczonym terminie, jednak nie krétszym niz 24 godziny
liczac od godziny przekazania zawiadomienia przez Zamawiajgcego.
Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze kierownik budowy lub kierownicy robét branzowych nie wykonujg swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy lub wykonuja je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na
kierownika budowy robét musi przedtozyé dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje
i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne z wymogami zawartymi w SWZ
w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.

Zmiana 0sob, o ktorej mowa w ust. 8 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§14
Ptatnosci

Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi

w Szczegdtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
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Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 87/2022 Rady
Ministréow z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Wstepnej Promesie dotyczgcej dofinansowania
inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych NR
Edycja8/2023/7845/PolskiLad z dnia 11 pazdziernika 2023 r. roku oraz Promesie z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr .......... zdnia .............. zapfata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koicowym Inwestycji przez
Zamawiajgcego.

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zatgczonym

Harmonogramem rzeczowo-finansowym i na nastepujacych warunkach:

1) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych udziat wtasny Zamawiajgcego, w kwocie okreslonej
w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktury
czesciowej, wystawionej na kwote okreslong w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy — po zakonczeniu
wydzielonego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym etapu prac i robét
w ramach realizacji inwestycji, potwierdzonego czesciowym protokotem odbioru prac i robét
budowlanych, w tym po wykonaniu przez Wykonawce dokumentac;ji projektowej
i podpisaniu protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 7 ust. 8 umowy;

2) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych dodatkowy udziat wtasny Zamawiajgcego, w kwocie
okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na
podstawie faktury czesciowej, wystawionej na kwote okreslong w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy —
po zakonczeniu wydzielonego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym etapu prac
i robdt w ramach realizacji inwestycji, potwierdzonego cze$ciowym protokotem odbioru prac
i robot budowlanych 4;

3) w odniesieniu do srodkdw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych w kwocie okre$lonej w § 5 ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ptatne bedzie na podstawie dwdch faktur:

a) faktury czesciowej w wysokosci do 50% kwoty okreslonej w § 5 ust. 2 pkt 2 umowy — po
zakonczeniu wydzielonego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym etapu prac
i robdt w ramach realizacji inwestycji, potwierdzonego czeSciowym protokotem odbioru
prac i robét budowlanych;

b) faktury konncowej w wysokosci réznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1 oraz sumy kwot faktur czesciowych — po wykonaniu wszystkich

prac i robét budowlanych objetych umowa.

4 Jezeli w wyniku przeprowadzonego postepowania tgczna cena ofertowa bedzie nizsza niz 2 120 000,00 zt

(suma kwoty dofinansowania i wktadu wtasnego Zamawiajgcego, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie),

woweczas zapisy dotyczace rozliczenia z kwoty dodatkowego udziatu wiasnego Zamawiajgcego zostang

wykreslone z umowy, a srodki stanowigce udziat wtasny Zamawiajgcego zostang rozliczone w ramach jednej

ptatnosci czesciowej.
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10.

11.

W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wyptata srodkéw finansowych za
poszczegblne etapy prac i robdt moze ulec zmianie.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za zakonczony etap realizacji prac i robot
budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym bedzie stanowi¢ protokét
odbioru czesSciowego podpisany przez uczestnikdw odbioru. W protokole odbioru czesciowego
zostanie okreslony zakres prac i robdt podlegajgcych odbiorowi oraz ich wartosé.

Wraz z doreczeniem faktury czeSciowej Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robdt budowlanych, za ktérych
wykonanie Wykonawca wystawif fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, zestawienia ich naleznosci wraz

z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce - zestawienie winno okreslaé¢ nazwe Podwykonawcy, nr umowy

o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych,
wartos¢ do zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni przed terminem ptatnosci faktury czesciowe;j
do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw lub upowaznienia dla
Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktdry wykonywat roboty objete wystawiong fakturg czesciowg,
przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowazniajgce
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowié protokét bezusterkowego odbioru
koricowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikow obioru reprezentujgcych
Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Odbidr koncowy zostanie dokonany nie wczesniej niz po
uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

Zaptata faktur za wykonane prace nastepowaé bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze, z zastrzezeniem ust. 16.

Strony ustalajg, ze ptatno$é faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez
Zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Srodki te
przekazywane sg Zamawiajgcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania przez
Zamawiajgcego wypftaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 8 na skutek
niezaleznych od Zamawiajgcego op6znien w przekazaniu przez BGK srodkéw z Funduszu,
Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie dochodzit odsetek z tego tytutu.

Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Wykonawca wystawi faktury na Gmine Konstantyndw todzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantynow todzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Gminy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 8 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic
wyptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotdéw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 13 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 13.

Wraz z doreczeniem faktury koicowej Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu os$wiadczenie o samodzielnym wykonaniu robot budowlanych, za ktérych
wykonanie Wykonawca wystawit fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, zestawienia ich naleznosci wraz

z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez
wykonawce - zestawienie winno okresla¢ nazwe Podwykonawcy, nr umowy

o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych,
wartos$¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczyé dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub
upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry wykonywat roboty objete wystawiong
faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczes$nie
upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 15,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w cze$ci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 17 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci

ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

ztozenia do depozytu sgdowego zgodnie z ust. 21 pkt 2, Zamawiajgcy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robot.
§15

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg

o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
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wykonawcze.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane
nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,

c. W polu numer adresu PEF nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.
Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl

§16
Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, z wytagczeniem
sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowac¢ uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Pan Tomasz Wéjcicki, tel.: 42 211 11 73 wew. 149, e-mail: t.wojcicki@konstantynow.pl

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia osobe:

Pan ....ceveeveieeeeenen, ytels i, € MAILE e

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefondw, numerdéw fakséw i adreséw poczty
elektronicznej.

Zmiana osob wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§17

Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
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odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg

a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcédw zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
§18

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy, a takze jej zmiane.
Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych
wymagan:
1) nie okres$lono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt objetych umowa;
2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie;
3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego;

brak jest zapiséw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 26 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos$é gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisow zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy;

zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny;

zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
wynagrodzenie Podwykonawcy robdét budowlanych nalezy obliczyé w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajagcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie inwestorskim, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy, ktore
bedg wykonywane przez Podwykonawce oraz szczegétowe kalkulacje cen jednostkowych
zawierajgce jednostkowe naktady rzeczowe: robocizny, materiatéw, pracy sprzetu i srodkow
transportu technologicznego oraz ceny jednostkowe czynnikdéw produkcji, obejmujace:
godzinowga stawke robocizny, jednostkowe ceny nabycia materiatow (to znaczy jednostkowe
ceny zakupu materiatdw wraz z kosztami ich zakupu), ceny jednostkowe pracy sprzetu i
srodkdéw transportu technologicznego, koszty posrednie oraz zysk kalkulacyjny na jednostke

przedmiarowa, a takze tgczng wartos¢ wszystkich robot;

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy

z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz warto$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty roznicy wartosci w postaci weksla in blanco wraz z deklaracjg
wekslowg, pod rygorem odmowy wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej

umowy;

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcow wspadlnie ubiegajgcych sie

o udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zostac zawarta

w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng
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odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawca
w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia;

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju;

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac beda kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zaptfate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia);

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnosé o zaptate
wynagrodzenia ulegad bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgace roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia;

16) zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

17) zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze

projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
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sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.
§19

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Wykonaweca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku Podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zlecenie wykonania robét budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$é Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawecy.
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8. Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej umowy.

§20
Odbidér robot budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — nie stanowigce podstawy do
wystawienia faktury,

2) odbidr czesciowy, po zakoriczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym — stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury czesciowej,

3) odbidr koricowy, po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy — stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury koricowej.

2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowosc¢ robdét do
odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamia telefonicznie lub
pocztg elektroniczng o dokonanym wpisie wtasciwego branzowo Inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru, wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego i potwierdza odbiér robdét wpisem do
dziennika budowy oraz w przygotowanym przez Wykonawce protokole odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegélnosci
wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy lub wtasciwy kierownik
robét oraz przedstawiciel Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow robdt budowlanych
uczestniczacych w wykonaniu robdt budowlanych objetych odbiorem. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru. O terminie odbioru
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
uczestniczgcych w wykonaniu robét budowlanych objetych odbiorem.

4. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest
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do jednostronnego odbioru tych robét oraz zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania wtasciwego Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajace, na zgdanie
Zamawiajgcego lub witasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt
wiasny odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktora ulega zakryciu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone,
ze nie osiggnieto gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb i badan, a takze jezeli w toku czynnosci odbioru zostang
stwierdzone wady — Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4
umowy i postanowieniami § 14 umowy.

Gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy oraz
zawiadamia pocztg elektroniczng o dokonanym wpisie wtasciwych Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zestawienie elementéw
rozliczeniowych zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez Podwykonawcéw oraz ich wartosc.

Odbioru czesciowego zgtoszonych przez Wykonawce prac i robét dokonuje niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru, wtasciwy
Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru
czesciowego. O terminie odbioru czesciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw uczestniczgcych w wykonaniu robét budowlanych
objetych odbiorem. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, wtasciwy
kierownik robot oraz przedstawiciel Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw robét
budowlanych uczestniczagcych w wykonaniu robét budowlanych objetych odbiorem.

W trakcie czynnosci odbioru czeSciowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dokumentacje umozliwiajgcg przeprowadzenie przez nadzér inwestorski odbioru czesciowego —
w szczegdlnosci operaty geodezyjne, dokumentacje geotechniczng sporzgdzong na podstawie

wczesniej wykonywanych geotechnicznych badan podtoza (jezeli zajdzie taka koniecznos¢),
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dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw, protokoty odbioru robét zakrytych

i zanikajgcych, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, protokoty

odbioru robét branzowych objetych zakresem czesci przedmiotu umowy i inne dokumenty

wymagane stosownymi przepisami oraz wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych

w umowie. W zakresie procedury odbioru czesciowego postanowienia § 20 ust. 16 stosuje sie

odpowiednio.

Odbidr czesciowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego zawierajgcego

ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym w szczegdlnosci zakres odebranych robét oraz kwoty

nalezne do zaptaty Wykonawcy, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego, wtasciwych

Inspektoréw nadzoru, Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru czesciowego niezwtocznie jednak nie dtuzej niz

w terminie 7 dni od dnia przystgpienia do odbioru czesciowego.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru koricowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej

zatgczyc:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosg¢,

2) wypetniony dziennik Budowy wynikajacy z prawa budowlanego lub dziennik budowy
(w przypadku wykonywania robét na podstawie zgtoszenia zamiaru wykonania robdét
budowlanych) prowadzony na potrzeby Zamawiajacego, w ktérym Inspektor nadzoru
inwestorskiego potwierdzit zakoriczenie wszystkich robdt budowlanych,

3) dowdd przekazania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z oswiadczeniem uprawionego geodety,

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Projektanta —
jezeli takie wystgpity, sporzadzong zgodnie z zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU
i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

5) protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

6) dokumenty potwierdzajace przekazanie odpaddw zaktadowi uprawnionemu do ich utylizacji,

7) protokoty z préb szczelnosci,

8) inspekcje TV kanatéw,

9) protokdt przekazania terenu spisany z wtascicielem lub wtadajgcym,

10) wyniki badan zageszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach z okresleniem
wskaznika zageszczenia - wykonane przez uprawnione laboratorium oraz wyniki innych
wymaganych badan,

11) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzgdzen dokumenty stwierdzajgce ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeristwa,
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certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, po jednym egzemplarzu,

12) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
protokoty odbioru robdt branzowych objetych zakresem przedmiotu umowy,

13) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, z podpisem Kierownika
budowy oraz Inspektora nadzoru, po jednym egzemplarzu,

14) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

15) oswiadczenie oséb petnigcych nadzor autorski o zgodnosci wykonanych robdt
z dokumentacjg projektowa,

16) potwierdzenie ztozenia zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy ztozone na co najmniej 14 dni przed datg odbioru koricowego lub
pismo od wtasciwego organu o potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia o zakonczeniu robot
budowlanych i nie wniesieniu do nich sprzeciwu,

17) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw z pozwoleniem na
budowe, projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich
nieruchomosci, o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych z projektem
budowlanym - w przypadku zakorczenia wszystkich robdt budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym
terminie rozpoczecia odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik

budowy, wtasciwy kierownik robét, przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciele

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw robdt budowlanych uczestniczgcych w wykonaniu

robét budowlanych objetych odbiorem.

Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokot zawierajgcy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajgcy zakoniczy czynnosci odbioru koicowego w terminie 30 dni od dnia

przystgpienia do odbioru koicowego.

Odbidr koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawicieli

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
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— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmowié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednia do
kosztow usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

W przypadku odbioru koricowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robdét po usunieciu wad nastagpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnos$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegdélnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokryc¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Do czasu zakoniczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu
odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody

wynikte na tym terenie.

§21
Rekojmia za wady dokumentacji projektowej

Strony rozszerzajg uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji
projektowej i uzgadniajg, ze uprawnienia te wygasajg w stosunku do Wykonawcy z chwilg
wygasniecia odpowiedzialnosci podmiotu realizujgcego projekt z tytutu rekojmi za wady obiektu
lub robdt wykonanych na podstawie dokumentacji projektowe]j stanowigcej przedmiot umowy,
jednak nie dtuzej niz 5 lat liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi za wady Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie na swoj koszt
wszelkich wad dokumentacji projektowej w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
powiadomienia o ile nie zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym inny termin.

Strony uzgadniajg, ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady obejmuje:
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a) sporzadzanie dodatkowych szkicow lub rysunkéw uzupetniajgcych lub opiséw
uzupetniajgcych objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli dokumentacja projektowa nie
wyjasnia w dostatecznym stopniu rozwigzan technicznych — koniecznosc¢ ich sporzadzenia
okreslaZamawiajgcy,

b) opracowanie rozwigzan zamiennych do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji
projektowej, ktére nie moze by¢ zrealizowane ze wzgledu na ich wade, lub ktére nie moga
by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej lub prawo
obowigzujgce w dniu odbioru przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie,

o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode

W okresie rekojmi za wady Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajgcy
ponidst w zwigzku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentacje
projektowa bedacg przedmiotem umowy, jezeli koniecznos¢ poniesienia kosztow powstata

w zwigzku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

W okresie rekojmi za wady Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowa bedacg przedmiotem
umowy, jezeli roboty te wykonywane byty zgodnie z tg dokumentacjg, a szkoda powstata

w zwigzku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

§ 22

Gwarancja jakosci i rekojmia

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
uzyte/dostarczone materiaty na okres .......... miesiecy liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez zastrzezen robot
budowlanych wskazanych w § 1 mowy.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
w dniu nastepnym liczgc od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Ustala sie nastepujgce zasady gwarancji jakosci i rekojmi:
1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielern wynosi 24 miesigce (z pielegnacjg
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie i formowanie przesadzonych drzew i krzewéw oraz
systematyczne koszenie trawy w obrebie poboczy, skarp i dna rowéw.
2) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do

realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej
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przez Wykonawce gwaranc;ji jakosci.

3) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
2 oraz ust. 4 pkt 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedga
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

6) Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urzadzen w ciggu okresu zgtaszania wad,
nastepnie w okresie gwarancji jakosci i rekojmi. Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji
w okresie zgtaszania wad oraz w okresie gwarancji i rekojmi pokrywa Zamawiajacy.

7) Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych i eksploatacyjnych przez okres 5 lat.
Wymagany jest serwis na terenie Polski.

Gwarancja jakosci nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny.
Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji
jakosci.

§23

Odbidr po okresie gwarancji lub rekojmi

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajgc protokét) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzieh sporzgdzenia protokotu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakonczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad

i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
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odmdwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§24

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2. Strony zastrzegajg, ze zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o ktérym mowa
w ust. 1 musi byé wystawione na Gmine Konstantyndéw tédzki, 95-050 Konstantynow todzki,
ul. Zgierska 2 w nastepujacych formach:

a) w pienigdzu, czyli przelewem kwoty w WysSOKOSCi .......cceeeeeviiivieeeennnns zt,
na konto AURET BANKU Spoétdzielczego w Aleksandrowie £tédzkim nr: 05 8780 0007 0000
0316 1000 0005.

D) e et ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie

zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy informuje, iz data koncowego obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy winna przypada¢ na 30 dzieri od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez
zastrzezen robét budowlanych we wszystkich obiektach budowlanych wskazanych w § 1
ust. 2 Umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca

najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
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zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne
okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.
6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy
zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wypfata ta nastepuje nie pdzniej niz

w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.
W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§25

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na

nastepujacych warunkach:

1) Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej
(odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmnie;j
szkody poniesione przez osoby trzecie a takze przedstawicieli i pracownikdw Zamawiajgcego
i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 10.000,00 zt oraz regularnie optacac sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5
umowy.

3) Wykonawca obowigzany jest przedktadaé¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych
w pkt 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne, roczne okresy ptatnosci w terminie

5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego okresu
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ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt 1.

W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajagcemu Ogdlne Warunki Ubezpieczenia nie
utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze ztozy¢
Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne
oswiadczenie w tym zakresie.

4) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optfacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne kwoty
z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar

umownych.

§ 26

Zatrudnienie

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-
montazowe objete zakresem zamowienia wskazanym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

Wymaég nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez projektanta, kierownika budowy,
kierownika robét oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne

w budownictwie, oséb wykonujgcych ustuge geodezyjna, dostawcédw materiatow budowlanych.
Wymaég zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajacych
uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktdrych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie
o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce
z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

3. W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, iz zarowno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
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wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy
do wgladu poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie umdw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane

w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o prace, zakres obowigzkdw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 27 ust. 1 pkt 1 lit. n niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkow

z tytutu zatrudnienia w/w osdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub 0séb wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio.

§ 27
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za brak obecnosci Kierownika budowy lub kierownika robét na terenie budowy,
w przypadkach okreslonymi umowag lub skierowanie do wykonywania przedmiotu
umowy osoby innej niz wynika to z postanowien niniejszej umowy, w wysokosci 500,00

zt za kazdy stwierdzony przypadek oddzielnie,

51



b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 7, umowy,

w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub
w okresie gwarancji badz rekojmi —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy przypadek oddzielnie,
za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
odpowiednio w § 3 ust. 1i 2 umowy —w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadek oddzielnie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
ust. 1-2 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 18 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek oddzielnie;

w razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

w razie nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (§ 18
ust. 2 pkt 3) — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

w razie nieprzedfozenia oswiadczenia, o ktdrym mowa w § 26 ust. 3 — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy, osdb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu

zamoéwienia czynnosci opisanych w § 26 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
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p)

a)

r)

s)

t)

u)

stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw wskazanych
przez Wykonawce w o$wiadczeniu, o ktdrym mowa w § 26 ust. 3 niniejszej umowy;

w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 25 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skfadki na nastepne okresy
ptatnosci — w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, braku ciggtosci
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 25 umowy lub nieprzedfozenia
ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 25 na warunkach okreslonych w tym
paragrafie;

w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktérym mowa w § 17 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego
lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia —

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu;

w przypadku stwierdzenie naruszenia obowigzkdw okreslonych w §11 ust. 1 pkt 22

w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

w przypadku nieprzekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1i § 9 ust. 2 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczajacy
6 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zgodnie z § 30
ust. 9 pkt 9 — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 30 ust. 9
pkt 9 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od uptywu terminu,

w ktorym zaptata powinna najpdzniej zostaé¢ dokonana;

w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (osobno dla kanatéw z

elementami odwodnienia uktadu drogowego i rowdéw a takze osobno dla budowy i
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przebudowy/remontu oraz dla budowy drogi dla pieszych i roweréw) — w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonegow § 11 ust. 1
pkt 19

w) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkéw wynikajgcych z umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwitoke w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 2.000,00 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
powinien sie rozpocza¢,

b) ztytutu odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem §
28 ust. 1.

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajgcy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczyé 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5
ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego, w szczegdélnosci do wysokosci utraconej kwoty dofinansowania, okreslonej
w Wstepnej Promesie Banku Gospodarstwa Krajowego NR Edycja8/2023/7845/PolskiLad z dnia
11 pazdziernika 2023 r.

4. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 24, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary

umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu do zapfaty tej kary.

§28
Odstapienie od umowy

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy lub wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczeAstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci. Odstapienie od
umowy lub jej czesci w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé

wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3ustawy

Pzp).
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2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowsg,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 17, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawecy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 25, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu

w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 17 ust. 5.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1-2 niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robdt i ich

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od
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umowy do:

1) sporzadzenia szczegétowego protokotu inwentaryzacji robét w toku, przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego, wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

3) sporzadzenia wykazu tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) zgtoszenia Zamawiajgcemu odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg inwentaryzacyjna
w ilosci dwdch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD — pliki DWG — lub
odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania
Zamawiajgcemu na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy; sporzgdzenia
przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego wykonanych robét,

6) uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu wraz
z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa w § 20 ust. 16 umowy..

6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wtasny koszt przerwanych robot,

2) uporzgdkowania i przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzgdzonym
zgodnie z ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla
realizacji przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.
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§29

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatahn zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy

z Wykonawcg, co wptyneto na skrdécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub

w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy,

a w szczegolnosci okolicznosci sity wyzszej, np.: wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce
wykonywanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron np.
pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, oraz sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy, ktdrych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego -
stwierdzenie wptywu ww. okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie dowodéw przedtozonych przez wykonawce, potwierdzajgcych wptyw ww.
okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,
koniecznosci zmiany PFU/dokumentacji projektowej — z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce — w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

przyczyn bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem zwioki w przekazaniu terenu budowy,
polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robat,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunkow
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7)

8)

9)

atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, ze uniemozliwiajg one

prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac

okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegdélnosci
warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych majacych wptyw na niemoznosc
prowadzenia robdt budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajace
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni

temperatury nizszej niz 0° C, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i

mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy, przedtuzajacy sie okres

zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegétowg specyfikacjg techniczna
uniemozliwiajg prowadzenie robat.

O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych Wykonawca

niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokonuje wpisu w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalen dotyczgcych zjawisk uznanych za niesprzyjajgce

warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej (wfasciwych dla miejsca budowy). Zakoriczenie dziatania ww. czynnikdw i ich

ustgpienie/zakonczenie zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy

i potwierdzeniem tego faktu prze Inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

koniecznosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét

budowlanych,

koniecznosci udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem
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podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktérych wykonanie
wpiywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

10) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatdw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

11) w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury: wod.-kan., gazowej,
cieptowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenig miejskga, nie
przewidzianymi w PFU/dokumentacji projektowej,

12) w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawca innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowic podstawe zmiany terminu wykonania
zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé w szczegélnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajagcych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedfuzeniem

okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedfuzony termin wykonania zamdwienia,

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretac;ji,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy

3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawarte]j przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu,

4) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

5) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci niedostepnoscig na rynku materiatow,
urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

6) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposoéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na kragg podmiotow
ubiegajgcych sie o zamowienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg
w szczegdlnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana

nr konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
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prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

7) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaricow gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla
strony spotecznej,

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub
funduszy lub innych zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszag umowa lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie w przypadku
wprowadzenia robot dodatkowych,

9) zmiany wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdlnych transzach rozliczeniowych
w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych wysokosci od warunkéw wynikajacych
z promesy BGK w celu zapewnienia zgodnosci z umowy z trescig tej promesy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do rozwigzania

okreslonego w PFU/dokumentacji projektowej, w przypadku:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametrow
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

4) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$¢ realizacji robét zamiennych jest sporzadzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robdt, protokét koniecznosci, ktory

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do

umowy.

W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego, wysokos$¢ wynagrodzenia ulega zmianie

o réznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Wartosé robot

zaniechanych oraz wartos$é robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w sporzagdzonym

przez Wykonawce, a zatwierdzonym prze Zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Podstawg
do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do
okreslenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie inwestorskim, o ktdrym mowa

w § 5 ust. 4 umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze zosta¢ zmienione w przypadku

wprowadzenia robot dodatkowych. Dokumentem potwierdzajagcym koniecznos¢ realizacji robot
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10.

11.

dodatkowych jest sporzgdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale

Wykonawcy robét, protokot koniecznosci, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokos¢

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét budowlanych zostanie ustalona na podstawie

pomiaréw powykonawczych zawierajgcego wielkosci faktycznie wykonanych robét oraz cen

jednostkowych ustalonych wg zasad okre$lonych w ust. 8.

W przypadku robét zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich

kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji

szczegotowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)
przygotowanego przez Wykonawece i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten
bedzie opracowany w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie inwestorskim, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy,

2) w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot
(dla wojewddztwa tédzkiego),

3) dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie inwestorskim, o ktérym mowa w § 5 ust. 4
umowy, stosuje sie nie wieksze niz sSrednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz srednie
ceny dla wojewddztwa tédzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robdét a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace
w cenniku.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne wyliczenia.
Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, na powyzszej podstawie oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

Wykonawcy nie przystuguje zwiekszenie wynagrodzenia, gdy konieczno$¢ wykonania

dodatkowych prac lub robét wynika z wad wykonanej przez Wykonawce dokumentacji

projektowej, jak i wéweczas, gdy koszty dodatkowe wynikty z przyjetych przez Wykonawce w tej
dokumentacji rozwigzan, ktére nie zostaty uzgodnione przez Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace

WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Wprowadzenie zmiany postanowiert umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemne;j
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pod rygorem niewaznosci.

§30
Waloryzacja wynagrodzenia

Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w razie wystgpienia jednej ze zmian przepiséw
wskazanych w art. 436 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania przez Wykonawce zamoéwienia publicznego wynikajgcego z umowy, to jest
zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t t.j.
Dz. U.z2024r. poz. 427).

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawionej po wejsciu
w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Do ztozenia tozsamego
whniosku uprawniony jest takze Zamawiajgcy w przypadku obnizenia obowigzujgcych stawek
VAT oraz podatku akcyzowego. Do ztozenia tozsamego wniosku uprawniony jest takze
Zamawiajgcy w przypadku obnizenia obowigzujgcych stawek VAT oraz podatku akcyzowego.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawionej po wejsciu
w zycie przepisdw zmieniajgcych wysoko$é minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace.
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4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawionej po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem
zmiany zasad, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajgcych z faktury wystawionej po wejsciu
w zycie przepisdw zmieniajgcych zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowanga

kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad gromadzenia

i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4

pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych na kalkulacje ceny ofertowe;.

Whniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4

powyze;j.

6. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 2-5, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 6.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2-5, na koszty wykonania
zamowienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia zgodnie
z art. 439 ustawy Prawo Zamowien Publicznych na nastepujacych zasadach:

1) Strony mogg wnioskowac o zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, po uptywie 6 miesiecy liczgc od dnia
zawarcia umowy, oraz nie czesciej niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia zawarcia
aneksu zmieniajgcego wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

2) Strony mogg wnioskowac¢ o zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku, gdy poziom
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiany ceny materiatow lub kosztéw okreslony na podstawie wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego (o ktdrym mowa ponizej), ustalony w stosunku do miesigca, w ktorym
zostata zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku kazdej kolejnej
waloryzacji w stosunku do miesigca, w ktérym zawarto ostatni aneks), bedzie wyzszy niz 5%.
Zmiana wynagrodzenia moze polegac¢ na jego wzroscie jak i obnizeniu;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do wskaznika zmiany
cen materiatéw lub kosztéw (Sredniorocznego wskaznika cen produkcji budowlano —
montazowej) ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego

w Dzienniku Urzedowym GUS w terminie do 50 dni po kazdym kwartale. W przypadku
zaprzestania ogtaszania ww. wskaznika zostanie on automatycznie zastgpiony wskaznikiem,
ktéry bedzie ogtaszany w jego zastepstwie. W przypadku braku zastepczego wskaznika

i w razie gdyby Strony nie doszty do porozumienia odnosnie wyboru nowego wskaznika,
zostanie on zastgpiony innym najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktdry zostanie ustalony
przez eksperta powotanego za zgodg obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na
podstawie orzeczenia sgdu. Koszty eksperta lub koszty sgdowe Strony poniosg po potowie;
taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze byé wyzsza niz 5 % wynagrodzenia Wykonawcy
ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy;

Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez Wykonawce,

w sposOb wskazany ponizej, ze zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Umowy miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy;

Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od zakonczenia pierwszych i kolejnych 6
miesiecy realizacji Umowy moze zwrécié sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie przedstawic
szczegbtowy kalkulacje uzasadniajgcg odpowiednio wzrost cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjag Umowy. Jezeli Wykonawca nie ztozyt ww. wniosku w zakreslonym
terminie, wéwczas Zamawiajgcy przyjmuje, ze wynagrodzenie pozostaje bez zmian;
Zamawiajgcy w terminie 30 dni od daty wptywu wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
powyzej, oceni zasadnosc¢ tego wniosku. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji

i zgdania ewentualnych wyjasnien od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentow.
Aneks moze zosta¢ zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentéw
potwierdzajgcych koniecznos¢ waloryzacji;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do Umowy

i obowigzywac bedzie od daty zawarcia aneksu i obejmowac wytgcznie roboty w czesci
niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu. Kazdej kolejnej waloryzacji bedzie podlegato
wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w ostatnim aneksie;

W przypadku dokonania zmiany umowy w powyzszy sposéb —zmiany wynagrodzenia
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1.

6.

w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia —
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw i kosztdw zobowigzania Podwykonawcy, niezwtocznie lecz nie
pdzniej niz w terminie 15 dni od daty podpisania z Zamawiajgcym aneksu o ktérym mowa

powyze;j.

§31

Przetwarzanie danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktorych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zagdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowag do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie Podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach
i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektordw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika

z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzgdzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby,
ktdrej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia

66



danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§32

Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§33

Polubowne rozwigzywanie sporow

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie poddania
tego sporu mediacji.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

8§34

Postanowienia korncowe

1. Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego
o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym
i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wtasciciela lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkédw prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 33 umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich obowigzkdw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: .....eceeeeceeceeecceecnnens

6. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktdrych jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.
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§35
1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej umowy stanowig jej integralng czesé.

2. Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie.

Zamawiajacy Wykonawca
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Spis zatgcznikédw do Umowy:

Zatgcznik nr 1 —SWZ,

Zatgcznik nr 2 — PFU z zatacznikami,

Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy,

Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zatgcznik nr 5 — Kosztorys inwestorski
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