

Wągrowiec, dnia 8 grudnia 2021 r.

## **INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na zadanie pn.: Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Wągrowcu – zaprojektuj i wybuduj Część II”.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 09:45 w sali 7 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

Przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia tj.:

a) Część nr 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Grunwaldzkiej (przy posesji nr 16a) w Wągrowcu.

Kwota: 11.700

b) Część nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kcyńskiej w Wągrowcu.

Kwota: 11.600

c) Część nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Leśnej w Wągrowcu przy posesji nr 31.

Kwota: 26.400

d) Część nr 4: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Letniej w Wągrowcu.

Kwota: 7.400

e) Część nr 5: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Mikołajczyka w Wągrowcu.

Kwota: 7.400

f) Część nr 6: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Pałuckiej w Wągrowcu.

Kwota: 7.400

g) Część nr 7: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy rondzie Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu.

Kwota: 86.300

h) Część nr 8: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skośnej w Wągrowcu.

kwota: 5.700

i) Część nr 9: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Średniej w Wągrowcu.

Kwota: 7.400

j) Część nr 10: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Św. Wojciecha w Wągrowcu.

Kwota: 7.400

k) Część nr 11: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Rzeczna i Bukowieckiego w Wągrowcu.

kwota: 25.300

l) Część nr 12: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Bydgoskiej w Wągrowcu na wysokości parkingu miejskiego.

Kwota: 23.700

m) Część nr 13: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Polna, Przybyszewskiego, Łakińskiego.

Kwota: 61.600

Do Zamawiającego w terminie składania ofert tj. do dnia 8 grudnia 2021 r. do godz. 09:30 wpłynęły dwie oferty.

Zestawienie ofert:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena ofertowa brutto [zł]	Gwarancja [msc]
1	Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Szymon Włodarczyk Cieśle, ul. Potulicka 10/5, 64-610 Rogoźno NIP: 7661898591	Część nr 1: <b>121 770,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 2: <b>109 470,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 3: <b>126 690,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 4: <b>121 770,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 5: <b>109 470,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące

		Część nr 6: <b>109 470,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 7: <b>308 730,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 8: <b>111 930,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 9: <b>126 690,00 zł</b> (wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 10: <b>121 770,00 zł</b> (wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 11: <b>126 690,00 zł</b> (wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 12: <b>135 300,00 zł</b> (wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 13: <b>161 130,00 zł</b> (wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
2	GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz ul. Topolowa 7/1, 62-085 Skoki NIP: 7661946367	Część nr 1: <b>68 880,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 5 904,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 2: <b>79 950,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 6 027,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 3: <b>130 380,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 6 888,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 4: <b>46 740,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 4 920,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 5: <b>49 200,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 6 765,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 6: <b>47 970,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 6 519,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 7: <b>430 500,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 8: <b>49 200,00 zł</b>	84 miesiące

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Wągrowcu – zaprojektuj i wybuduj Część II”.

Sygnatura akt: SZ.271.18.2021

		(w tym wartość prac projektowych – 5 904,00 zł)	
		Część nr 9: <b>47 970,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 6 888,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 10: <b>47 970,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 6 765,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 11: <b>115 620,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 12 300,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 12: <b>100 860,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 4 920,00 zł)	84 miesiące
		Część nr 13: <b>258 300,00 zł</b> (w tym wartość prac projektowych – 11 070 zł)	84 miesiące

**Z POWAŻANIEM**  
**BURMISTRZ**  
**MIASTA WĄGROWCA**  
Jarosław Berendt /-/