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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku skala
K-1-00-F | FUNDAMENTY - SZALUNEK | ZBROJENIE. CZESC ISTNIEJACA 1:50, 1:25
K-1-00-ZB | STROP NAD PARTEREM - SZALUNEK | ZBROJENIE. CZESC ISTNIEJACA 1:50, 1:10
K-I-00-SC | STROP NAD PARTEREM | ELEMENTY PIONOWE PARTERU - SZALUNEK || 1:50, 1:25
ZBROJENIE ELEMENTOW PIONOWYCH. CZESC ISTNIEJACA
K-1-10-ZB | STROP NAD PIETREM +1 - SZALUNEK | ZBROJENIE. CZESC ISTNIEJACA. 1:50, 1:10
K-I-10-SC | STROP NAD PIETREM +1 | ELEMENTY PIONOWE +1 - SZALUNEK | 1:50, 1:25
ZBROJENIE ELEMENTOW PIONOWYCH. CZESC ISTNIEJACA.
K-1-20-ZB | STROP NAD PIETREM +2 - SZALUNEK | ZBROJENIE. CZESC ISTNIEJACA. 1:50, 1:10
K-1-20-SC | STROP NAD PIETREM +2 | ELEMENTY PIONOWE +2 - SZALUNEK | 1:50, 1:25
ZBROJENIE ELEMENTOW PIONOWYCH. CZESC ISTNIEJACA.
K-1-21-7zB | PODEST TECHNICZNY, ANTRESOLA - SZALUNEK | ZBROJENIE. CZESC 1:50, 1:25
ISTNIEJACA.
K--SCH | SCHODY — PRZEKROJ PIONOWY - SZALUNEK | ZBROJENIE. CZESC 1:25
ISTNIEJACA.
K-N-00-F | FUNDAMENTY - SZALUNEK | ZBROJENIE. CZESC DOBUDOWYWANA. 1:50, 1:25
K-N-00-zB | STROP NAD PARTEREM - SZALUNEK | ZBROJENIE. CZESC 1:50, 1:25
DOBUDOWYWANA.
K-N-00-SC | STROP NAD PARTEREM | ELEMENTY PIONOWE PARTERU - SZALUNEK | 1:50, 1:25
ZBROJENIE ELEMENTOW PIONOWYCH. CZESC DOBUDOWYWANA.
K-N-10-zB | STROP NAD PIETREM +1 - SZALUNEK | ZBROJENIE. CZESC 1:50, 1:25
DOBUDOWYWANA.
K-N-10-SC | STROP NAD PIETREM +1 | ELEMENTY PIONOWE +1 - SZALUNEK | 1:50, 1:25
ZBROJENIE ELEMENTOW PIONOWYCH. CZESC DOBUDOWYWANA.
K-N-20-ZB | STROP NAD PIETREM +2 - SZALUNEK | ZBROJENIE. CZESC 1:50, 1:25
DOBUDOWYWANA.
K-N-20-SC | STROP NAD PIETREM +2 | ELEMENTY PIONOWE +2 - SZALUNEK | 1:50, 1:25
ZBROJENIE ELEMENTOW PIONOWYCH. CZESC DOBUDOWYWANA.
K-N-T1 | TARCZA T1 TARCZA W OSI 2- ZBROJENIE. CZESC DOBUDOWYWANA. 1:50, 1:25
K-N-T2 | TARCZA T2 TARCZA W OSI 3- ZBROJENIE. CZESC DOBUDOWYWANA. 1:50, 1:25
K-N-01-zB | KONSTRUKCJA WIATY OStONOWEJ POD CENTRALE WENTYLACYJNA - 1:50, 1:25
SZALUNEK | ZBROJENIE.
ARCHITRIADA Strona 3



Przebudowa budynku Politechniki Warszawskiej BUDOWLANY

OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku dawnej kottowni mieszczacego
obecnie laboratoria, warsztat i sale dydaktyczne, znajdujgcego sie w przy Wydziale Inzynierii
Produkcji P.W. w Warszawie ul. Narbutta 85, w tym rozbidrka istniejacej klatki schodowe;j i
zewnetrznej piwnicy.

1.1 Opis robé6t budowlanych w budynku istniejgcym

W ramach przebudowy, w budynku istniejgcym przewidziano roboty rozbiérkowe oraz roboty

budowlane polegajgce na wbudowaniu elementéw nowoprojektowanych.

ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH:

rozbidrka zewnetrznej klatki schodowej
rozbiérka piwnicy znajdujgcej sie poza obrysem budynku gtdwnego

rozbidrka istniejgcej antresoli w pom. warsztatu oraz $cian dziatowych na wszystkich
kondygnacjach

rozbidrka posadzki na parterze wraz ze wszystkimi warstwami, obnizenie poziomu 0.00.
przebicia w stropach oraz w stropodachu

powiekszenie otwordéw drzwiowych

demontaz catej stolarki okiennej i drzwiowej

rozbidrka wtdrnych zamurowan otwordéw okiennych

demontaz instalacji, grzejnikow, przewoddéw

skucie tynkow

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE:

wykonanie w czesci warsztatowej stropdw dzielgcych budynek na poszczegdlne kondygnacje
budowa wewnetrznej klatki schodowej
budowa wewnetrznego szybu windowego

wykonanie uzupetnienie stropu nad czescig laboratorium oraz wykonanie swietlikdw i
wytazéw dachowych w istniejgcym stropodachu

1.1.1 Roboty rozbiérkowe

OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Teren, na ktérym beda prowadzone prace, nalezy zamkngé uniemozliwiajgc wejScie osobom

postronnym.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
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przestrzegac przepisow BHP. Osoby pracujgce przy rozbiérce powinny by¢ pod statym nadzorem
kierownika robdét. Wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki ochrony indywidualne;.

Podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej
wymienione zalecenia:

o Zabezpieczy¢ wszystkie przejscia i przejazdy w zasiegu robét

o Roboty rozbiérkowe moga wykonywac pracownicy zdrowi fizycznie i na umysle oraz dobrze
przygotowani do tego rodzaju wykonawstwa

o Rozbidrki elementéw budynku wykonywac recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego typu
sprezarki, mtoty pneumatyczne

o Zabrania sie rozbierania elementdw przy uzyciu ciezkiego sprzetu typu taran
Nie wolno usuwac scian lub innych czesci budynku przez podcinanie

o Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé nieprzewidzianego spadania lub
zwalania innego elementu.

o Zabronione jest przebywanie robotnikéw na kondygnacji znajdujacej sie ponizej poziomu,
na ktédrym prowadzone sg roboty rozbidrkowe

o Pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni byc
zabezpieczeni pasami, przy czym pasy poprzez linke od pasa musza by¢ przymocowane do
czesci trwatych budynku (oczywiscie nie do budynku rozbieranego)

Uwaga: przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy odseparowaé wewnetrzng instalacje
elektryczng rozprowadzong w budynkach przeznaczonych do rozbiérki. Do rozbidérki urzadzen i
instalacji elektrycznej, wodociggowej mozna przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie te
instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych (zaktadowych, miejskich) przez pracownikéw
wtasciwych instytucji. Fakt odtgczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku
rozbidérki. Demontaz instalacji powinni wykonywac pracownicy odpowiednich specjalnosci.

1.1.1.1 Rozbidrka klatki schodowej

Przy $cianie zewnetrznej budynku nalezy ustawi¢ winde towarowg (WBT) do transportu pionowego
materiatdw pochodzacych z rozbidrki o wiekszych gabarytach. Gruz i ceglty pochodzace z rozbiorki
$cian mozna spuszczac rekawem zsypowym.

Rozbiorka stolarki

Pierwszym etapem robdt bedzie demontaz stolarki. Skrzydta drzwiowe oraz okienne nalezy zdjgé z
zawiasow, zdemontowac opaski oraz wbudowane oScieznice. Nastepnie nalezy zdemontowad
obrébki blacharskie dachu, rynny oraz rury spustowe.

Rozbidrka stropodachu

Przed przystgpieniem do rozbiorki stropodachu, nalezy ustawic¢ ponizej pomosty robocze, na ktére
odktadany bedzie materiat pochodzgcy z rozbidrki. Stropodach rozbiera¢ nalezy fragmentami tnac
element wzdtuz zbrojenia gtéwnego, a nastepnie odcinajac go przy podporach.

Rozbidrka scian murowanych zewnetrznych

Do rozbidrki scian uzywaé lekkich rusztowan przestawnych.
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Mur z cegty petnej nalezy rozbierac recznie (bez uzycia ciezkich narzedzi pneumatycznych), kilofami
odbijajgc poszczegdlne cegty i spuszczajgc je rekawem zsypowym. Uzyskany gruz nalezy usuwac na
biezgco na zewnatrz budynku. Zabrania sie gromadzenia gruzu na stropach, spocznikach lub biegach
schodowych.

Rozbidrka schodow

Rozbidrke schodéw wewnetrznych nalezy rozpocza¢ od demontazu ptyt biegowych. Ptyty biegowe
nalezy cig¢ wzdtuznie (wzdtuz gtéwnego zbrojenia) i odcina¢ fragmentami od podpdér — czyli od
stropdw oraz od spocznikéw. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ oczywiscie od goéry. Po ,uwolnieniu”
stropdw oraz spocznikéw od ptyt biegowych, nalezy przystgpi¢ do rozbiérki tych elementdéw. Sposdb
rozbidrki jest analogiczny jak w przypadku biegdw — elementy nalezy cigé wzdtuz zbrojenia gtdwnego
(czyli w tym przypadku prostopadle do s$cian zewnetrznych stanowigcych podpory dla
stropow/biegdéw) oraz usuwac poszczegdlne fragmenty na zewnatrz.

Rozbidrke klatki schodowej nalezy prowadzi¢ sukcesywnie od gory, rozbierajgc jej poszczegdlne
elementy.

1.1.1.2 Rozbidrka piwnicy

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac $wietliki wbudowane w stropodach. Nastepnie nalezy
usung¢ warstwy utozone na stropodachu przekrywajagcym pomieszczenia piwniczne. Kolejnym
etapem bedzie odkopanie $cian zewnetrznych az do poziomu ich posadowienia. Do rozbiérki
stropodachu, nalezy przystgpi¢ dopiero po catkowitym odstonieciu scian zewnetrznych, aby nie
odpuscic¢ do zawalenia sie scian pozbawionych sklepienia w postaci stropu i obcigzonych naziomem.

Sciane stanowigca przypore przy istniejacej écianie budynku nalezy zachowadé!

Strop nalezy cig¢ na fragmenty wzdtuz zbrojenia gtéwnego — czyli w kierunku prostopadtym do
Sciany zewnetrznej budynku istniejgcego. Nastepnie pociete pasma odcina¢ przy podporach —
Scianie zewnetrznej piwnicy oraz przy podciggu biegngcym wzdiuz Sciany zewnetrznej budynku
istniejgcego. Podciag nalezy rozebra¢ w nastepujgcy sposoéb:

Podstemplowac element na dtugosci co ok. 1,50m.

Zamontowad zawiesia podczepione do dzwigu samojezdnego

Cig¢ kolejno element na odcinki i transportowaé na zewnatrz (przed odcinaniem kolenego
fragmentu, podwiesza¢ do podciggu zawiesia).

Rozbidrke $cian zewnetrznych w bezposrednim sgsiedztwie z budynkiem istniejgcym (na szerokosci
ok. 1,0m od sciany budynku istniejgcego) nalezy prowadzié¢ recznie - kilofami odbijajgc poszczegdlne
cegly. Pozostate odcinki $cian mozna rozebrac przy uzyciu ciezkiego sprzetu — koparki z mtotem
pneumatycznym.

1.1.1.3 Rozbiorka podtog i fundamentéw
Kolejno$¢ wykonywania robét rozbidrkowych:

— przy pomocy mfotéw pneumatycznych i recznie rozebraé warstwy posadzkowe do poziomu
ptyty podtoza betonowego
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— przy pomocy mfotdw pneumatycznych rozebraé ptyte podfoza betonowego

— wykonac¢ wykopy przy Scianach fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentéw,
odktadajgc urobek na odktad, a nastepnie rozebrac¢ fundamenty

1.1.2 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.1 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje rozbiérke elementéw zewnetrznych przynalezgcych do budynku gtéwnego,
do ktoérych naleza:

o Zewnetrzna latka schodowa

o Zewnetrzne pomieszczenie piwnic

1.1.2.2 Kolejnos¢ realizacji robot
o roboty przygotowawcze i pomocnicze
o demontaz urzadzen i przewododw instalacyjnych
o rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej
o rozbiérka stropodachu
o rozbiérka schodéw wewnetrznych - biegédw wraz z podestami i spocznikami
o rozbidrka scian zewnetrznych,
o rozbidrka posadzki i podtozy betonowych,

o rozbidrka scian i faw fundamentowych.

1.1.2.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek gtéwny

1.1.2.4 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budynek istniejgcy wraz z elementami przeznaczonymi do rozbiérki s w stosunkowo dobrym stanie
technicznym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia robdt rozbiérkowych
elementdw znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie budynku gtéwnego.

1.1.2.5 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych

Wsrdd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas robét rozbidrkowych mozna wymienié :
o upadki z wysokosci,
o przywalenie przez sciane murowang,
o uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu,
o skaleczenia ostrymi materiatami lub narzedziami,

o porazenie pragdem, podraznienie oczu.

ARCHITRIADA Strona 7



Przebudowa budynku Politechniki Warszawskiej BUDOWLANY

1.1.2.6 Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

o szkolenie wstepne

o szkolenia okresowe

1.1.2.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacych z prowadzenia robét

Teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjng z niezbednymi danymi obiektu, a w

szczegdlnosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarne;j.

Na terenie budowy nalezy wydzieli¢ strefy niebezpieczne, (zabezpieczy¢ przed swobodnym

dostepem i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami).

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych

srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek

z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia

lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.

Bezposredni nadzdor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.
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1.2 Opis budowlany nowoprojektowanych elementéw w budynku
istniejagcym

1.2.1 Fundamenty

Fundamenty pod nowo projektowane elementy w budynku istniejgcym projektuje sie jako tawy o
wymiarach 70x30cm i ptyte pod szacht windowy gr 30cm, zelbetowe wylewane z betonu klasy
C30/37 zbrojone stalg klasy AllIN. Szczegdtowe rozwigzania wg rys. K-1-00-F.

UWAGA:

Nowoprojektowane fundamenty w budynku istniejgcym nalezy posadawia¢ w poziomie istniejgcych
fundamentéw. Nie nalezy podkopywac sie pod istniejgce fundamenty.

1.2.2 Stropy

Stropy projektuje sie jako zelbetowe gr. 12 i 14cm z betonu klasy C30/37 zbrojone stalg AllIN. Ptyty
stropowe zbrojone jednokierunkowo oparte sg na belkach stalowych z ksztattownikow HEB140 ze
stali S235JR. Belki stalowe oparto na Scianach istniejgcych w wykutych gniazdach, za posrednictwem
betonowych poduszek wysokos$ci 15cm zbrojonych siatkg z pretdw #8 o oczkach 10x10cm. Przy
istniejgcych filarach Zzelbetowych (w czesci laboratoryjnej budynku, gdzie projektuje sie
przesklepienie czesci o wysokosci dwoch kondygnacji) oparcie belek stalowych HEB140
zaprojektowano na stupach stalowych z ksztattownikéw C140. Stupy przylegaja do lica filaréw
zelbetowych i przytwierdzone s3 do nich na kotwy wklejane M16 w rozstawie co ok. 0,5m.
Wszystkie elementy stalowe (belki i stupy) nalezy zabezpieczy¢ p.poz farbami atestowanymi do
uzyskania odpornosci ogniowej R60 (temperatura krytyczna tr=540°C). Szczegdétowe rozwigzania wg
rys. K-1-00-ZB oraz K-1-10-ZB.

1.2.3 Stropodach

W istniejgcym stropodachu (strop gestozebrowy DZ3), projektuje sie wytazy i $wietliki dachowe
wykonane poprzez wyciecie fragmentdw istniejgcego stropu pomiedzy podporami - pionowymi
elementami nosnymi (Sciany, belki) i uzupetnienie elementami zelbetowymi z w/w otworami z
wylewanymi z betonu C30/37 zbrojonymi krzyzowo stalg AllIN. Projektowane belki oraz zebra
zelbetowe niosgce wylewki stanowigce uzupetnienie po wycietych pasmach stropu DZ3, nalezy
opiera¢ na istniejgcych Scianach w wykutych uprzednio gniazdach oraz na dzwigarze dachowym
usytuowanym w poprzek budynku. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne pokazano na rys. K-1-20-ZB.
UWAGA: Detal oparcia projektowanych elementéw zelbetowych na dZzwigarze dachowym zostanie
opracowany (w ramach nadzordw autorskich) po dokonaniu odkrywek i szczegétowym rozpoznaniu
typu elementu.

ARCHITRIADA Strona 9



Przebudowa budynku Politechniki Warszawskiej BUDOWLANY

1.2.4 Strop - podest techniczny i antresola

Podest techniczny nad nowoprojektowang klatke schodowg projektuje sie jako zelbetowe gr. 10cm
z betonu klasy C30/37 zbrojone stalg AllIIN. Ptyty stropowe oparte na belkach stalowych z
ksztattownikéw HEB120 ze stali S235JR. Belki stalowe oparto na scianach istniejgcych w wykutych
gniazdach, za posrednictwem betonowych poduszek wysokosci 15cm zbrojonych siatka z pretéw #8
o oczkach 10x10cm. Belki stalowe nalezy zabezpieczyé p.poz farbami atestowanymi do uzyskania
odpornosci ogniowej R60 (temperatura krytyczna tr=540°C).

Konstrukcje nosng dla podtogi antresoli stanowig belki stalowe z ksztattownikéw IPE140 ze stali
S235JR. Belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ p.poz farbami atestowanymi do uzyskania odpornosci
ogniowej R60 (temperatura krytyczna tr=540°C). Podfoge antresoli zaprojektowano z krat
pomostowych o wysokosci 30mm (ptaskownik no$ny 30x3mm) oraz z ptyt wtdknowo-cementowych
grubosci 30mm.

Szczegdtowe rozwigzanie wg zatgczonych rys. K-1-21-ZB.
1.2.5 Sciany konstrukcyjne

Sciany zaprojektowano jako zelbetowe grubosci 20 i 24cm z betonu klasy C30/37 zbrojone stala
klasy AllIN. Szczegdty wg rys. K-1-00-SC, K-I-10-SC oraz K-I-00-S.C.

1.2.6 Klatka schodowa

Schody wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe ptytowe grubosci 12cm z betonu klasy C30/37
zbrojone stalg klasy AIllIN. Podesty oraz spoczniki oparto na belkach stalowych z ksztattownikéw
HEB140 stali klasy S235JR. Oparcie belek HEB140 na s$cianach istniejgcych wykonac nalezy w
wykutych gniazdach za posrednictwem poduszek betonowych grubosci 15cm zbrojonych siatkg z
pretéw #8 o oczkach 10x10cm. Belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ p.poz farbami atestowanymi do
uzyskania odpornosci ogniowej R60 (temperatura krytyczna tr=540°C). Szczegdtowe rozwigzanie wg
rys. K-1-SCH.

1.2.7 Szacht windowy

Szacht zaprojektowano jako zelbetowy trzon monolityczny o grubosci scian 20cm wylewany z
betonu klasy C30/37 zbrojony stalg klasy AllIN. Szczegdty wg rys. K-1-00-SC, K-1-10-SC oraz K-I-00-S.C.

1.3 Opis techniczny budynku nowoprojektowanego
1.3.1 Ogdlny opis nowoprojektowanego budynku

W miejscu istniejgcej wyburzone] klatki schodowej i piwnicy projektuje sie nowg czes¢ budynku
dydaktycznego potaczonego funkcjonalnie z budynkiem istniejgcym.

Bryta nowoprojektowanego budynku ma forme prostopadtoscianu o wysokosci ok. 11,5m i
podstawie o wymiarach 21,40 x 4,26m. Jest to obiekt trzykondygnacyjny, oddzielony od $ciany
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zewnetrznej budynku istniejgcego dylatacjg o szerokosci min. 2cm. Projektowany budynek
wykonany bedzie w technologii zelbetowej. Z uwagi na istniejgcg zabudowe, zaprojektowano
posadowienie posrednie budynku - na ptycie transferowej wspartej na kolumnach posadowionych
w warstwie nosnej podfoza gruntowego. Projektowany budynek bedzie posiadat niezalezny ustroj
konstrukcyjny.

1.3.2 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie posrednie budynku — na ptycie transferowej wspartej na kolumnach
(studniach) pograzonych w podtozu gruntowym. Studnie wykonane beda z prefabrykowanych
kregdw zelbetowych o srednicy 120cm. Kregi pogragzone zostang w podtozu tradycyjng metoda
studniarska. Na wbudowanych w podtoze kolumnach wsparta bedzie zelbetowa ptyta transferowa,
ktéra z kolei stanowi¢ bedzie platforme nosng dla scian konstrukcyjnych budynku. Przyjete
rozwigzanie posadowienia obiektu jest rozwigzaniem bezpiecznym dla ustroju budowlanego
obiektéw istniejgcych. Wbudowanie kolumn w podtoze gruntowe odbedzie sie metoda
bezwibracyjng, nie wywotujgca drgan.
e roboty ziemne

Roboty przygotowawcze polegaé beda na usunieciu warstw posadzkowych (kostka brukowa) do
gtebokosci zalegania gruntéw rodzimych. Nastepnie nalezy wytyczyé osie studni i wbudowaé w
podtoze kregi betonowe o srednicy wewnetrznej fi 120cm dochodzac do gtebokosci 2,20 i 2,70m
ponizej poz. Terenu (dno studni posadowione powinno byé min. 20cm ponizej warstwy gruntéow
nos$nych: glina twardoplastyczna, piasek sredni). Z uwagi na bliskie sgsiedztwo z budynkiem
istniejgcym, studnie znajdujgce sie po za obrysem istniejgcej piwnicy nalezy posadowi¢ metoda
»studniarska” (poprzez wybieranie gruntu z wnetrza kregu i samoistne opuszczanie elementu pod
ciezarem witasnym). Pozostate studnie (w obrysie istniejgcej piwnicy) mozna posadowi¢ rozkuwajgc
posadzke w piwnicy i wykonujac wykop docelowy. Woéwczas, jako pierwszy element nalezy
zastosowac studnie z dnem. W tym przypadku, po osadzeniu studni nalezy bezwzglednie wykonaé
zageszczane zasypki z piasku.

Po wbudowaniu wszystkich studni, nalezy wypetni¢ ich wnetrze gruzobetonem. UWAGA: w
przypadku studni pograzanych metodg studniarskg, przed wypetnieniem gruzobetonem, nalezy
wykonaé w dnie studni zelbetowy korek grubosci min. 20cm zbrojony siatkg #12 o oczkach 15x15cm
(szczegoty wg dokumentacji wykonawczej). W gtowicy kazdej studni nalezy osadzi¢ prety #12 —
wykotwienia do zabetonowania w ptycie transferowe;.

Po wbudowaniu wszystkich studni, nalezy zasypac¢ istniejacg piwnice nasypem budowlanym
zageszczonym mechanicznie do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=0.97, a pa za obrysem
piwnicy wyréwnac teren wokét studni. Nastepnie nalezy wbudowaé warstwe nasypu z piasku o
grubosci ok. 30cm i zagesci¢ mechanicznie do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=0.97. Na tak
przygotowanym nasypie utozyé warstwe termoizolacyjng — styrodur XPS25-0 o grubosci 20cm. Na
styrodurze wykonac¢ warstwe hydroizolacyjng z papy na bazie ECB (asfalt z kopolimerem etylenu).

e Ptyta transferowa
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Zaprojektowano ptyte zelbetowg grubosci 30cm wylewang z betonu C30/37, zbrojong stalg klasy A-
[lIN. Przyjeto klase ekspozycji XC2, otulina dolna 40mm, gérna — 25mm. W ptycie nalezy osadzi¢
wykotwienia dla zbrojenia gtéwnego scian. Szczegdty zbrojenia — wg dokumentacji wykonawczej.

1.3.3 Sciany konstrukcyjne

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne grubosci 25cm i wewnetrzne (w formie tarcz) grubosci 20cm
zelbetowe wylewane z betonu klasy C30/37 zbrojne stalg klasy AIlIIN. Szczegdty rozwigzan
konstrukcyjnych —wg rys. K-N-00-SC, K-N-10-SC oraz K-N-20-SC.

1.3.4 Stropy

Stropy miedzy kondygnacyjne zaprojektowano jako zelbetowe wylewane z betonu klasy C30/37,
zbrojone gtéwnie jednokierunkowo stalg klasy AllIN. Przyjeto grubos¢ 25cm. Szczegdty rozwigzan
konstrukcyjnych — wg rys. K-N-00-ZB, K-N-10-ZB.

1.3.5 Stropodach

Stropodach zaprojektowano jako zelbetowy wylewany z betonu klasy C30/37, zbrojony gtéwnie
jednokierunkowo stalg klasy AllIN. Przyjeto grubo$é 25cm. Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych —
wg rys. K-N-20-ZB.
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