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I. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA 

 

 
 

 

BUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO PRZY UL. MORENOWE WZGÓRZE 
- zestawienie uzgodnień 

Lp. instytucja Nr pisma data wydania dotyczy 

1 Poldukt Projekt - 21.04.2023 uzgodnienie 
projektu 

2 Gdańskie Wody 
Sp. z o.o. 394/2023 26.06.2023 uzgodnienie 

projektu 

3 

Gdańskie 
Przedsiębiorstwo 

 Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. 

045/2023 06.04.2023 uzgodnienie 
projektu 

4 Urząd Miasta 
Gdańska WGK-III.7021.122.2023.GT 05.09.2023 

Wyznaczenie 
przyszłego 

użytkownika 

5 Gdański Zarząd 
Dróg i Zieleni 

GZDIZ.ZD.6330.302.2.2023.KS
.5908 30.11.2023 

uzgodnienie 
projektu 

branży drogowej 

6 Gdański Zarząd 
Dróg i Zieleni 

GZDiZ.ZD.6336.407.2.2023/20
24.KS.6170 08.01.2024 

uzgodnienie 
projektu 
branży 

elektrycznej 

7 Gdański Zarząd 
Dróg i Zieleni 

GZDiZ.ZD.6336.407.5.2023/20
24.KS.6170 08.01.2024 

uzgodnienie 
projektu 

branży sanitarnej 
- sieć 

wodociągowa 

8 Gdański Zarząd 
Dróg i Zieleni 

GZDiZ.ZD.6336.407.3.2023/20
24.KS.6170 08.01.2024 

uzgodnienie 
projektu 

branży sanitarnej 
- kanalizacja 
deszczowa 

9 

Gdańska 
Infrastruktura 

Wodociągowo - 
Kanalizacyjna Sp. z 

o.o. 

UD/2023/136 07.09.2023 

uzgodnienie 
projektu 

branży sanitarnej 
- sieć 

wodociągowa 

10 
Odpis protokołu 

z narady 
koordynacyjnej    
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonwczy dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - 
jezdnego przy ul. Morenowe Wzgórze” w dzielnicy Piecki - Migowo w mieście Gdańsk. 

1.2. Inwestor 

Zleceniodawcą Dokumentacji Projektowej dla inwestycji jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 

1.3. Jednostka projektowa 

Dokumentację projektową na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Biuro Projektów Drogowych 
Remigiusz Krzykwa, ul. Świrskiego 21B/9, 80-180 Gdańsk. 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenu zabudowanego miasta 
Gdańska, województwo pomorskie, powiat gdański, gmina Gdańsk, dzielnica Piecki - Migowo. 

Inwestycja drogowa zlokalizowana jest na działkach: 
Lp Nr działki Obręb 

1 8/1 50 

2 8/2 50 

3 67/5 50 

4 67/16 50 

5 67/18 50 

6 67/22 50 

7 7/8 50 

8 7/4 50 

9 6/14 50 

10 153/1 49 

11 153/4 49 

12 149/87 49 

1.5. Cel i zakres inwestycji 

Celem inwestycji jest budowa odcinka ciągu pieszego i ciągu pieszego z drogą dla rowerów, 
wraz z oświetleniem i odwodnieniem łączącego ul. Morenowe Wzgórze z ul. Kraśnięta. 

Zakres inwestycji obejmuje: 
 Budowę ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą od ul. Morenowe Wzgórze do 

nowoprojektowanej drogi (dz. 67/18, obr. 050) wraz z oświetleniem, 

 Budowę ciągu pieszego i drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą od 
nowoprojektowanej drogi (dz. 67/18, obr. 050) do drogi prowadzącej do przepompowni ścieków 
mającej dojazd z ul. Kraśnięta. 
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora; 

 Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500 wykonana przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne 
Astra Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni; 

 Mapa topograficzna w skali 1:25 000; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 z późn. zm.); 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (Załącznik do zarządzenia 
Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.); 

 Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.2023.682 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679); 

 Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i 
infrastruktury towarzyszącej. 

 Wizja lokalna w terenie. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

W stanie istniejącym teren objęty zakresem opracowania jest niezagospodarowany. Od ul. 
Morenowe Wzgórze do ul. Kraśnięta prowadzi wydeptana ścieżka używana przez okolicznych 
mieszkańców. Teren posiada duże pochylenie podłużne opadające w kierunku ul. Kraśnięta. 

Na terenie opracowania znajduje się skanalizowany odcinek potoku Siedleckiego, 
przepompownia ścieków Jasień – Kraśnięta oraz droga dojazdowa do osadnika retencyjno – 
filtrującego potoku Siedleckiego. 

Teren opracowania porośnięty jest roślinnością trawiastą z nielicznymi drzewami i krzewami. 
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Fot. 1 – inwentaryzacja istniejącego terenu 

 
Fot. 2 – inwentaryzacja istniejącego terenu 
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Fot. 3 – inwentaryzacja istniejącego terenu 

 

3.1. Skrzyżowania z drogami bocznymi 

W zakresie opracowania nie występują skrzyżowania dróg publicznych. 

3.2. Odwodnienie 

W stanie istniejącym odwodnienie terenu odbywa się powierzchniowo na tereny przyległe. 

3.3. Urządzenia infrastruktury technicznej. 

W zakresie opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 
 Sieć kanalizacji deszczowej, 
 Sieć kanalizacji sanitarnej, 
 Sieć kanalizacji wodociągowej, 
 Sieć elektryczna, 
 Sieć ciepłociągowa 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1. Ciąg pieszy 

Projektuje się ciąg pieszy na odcinku od początku opracowania (włączenie w ul. Morenowe 
Wzgórze) do nowoprojektowanej drogi na dz. 67/18 – km 0+125.10.  

Ciąg pieszy znajduje się pomiędzy dwiema inwestycjami będącymi na etapie dokumentacji 
projektowej: inwestycja polegająca na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej na działce nr 67/26 
obręb 50 (inwestor ALLCON OSIEDLA MIESZKANIA Sp. z o.o.), oraz projektu zagospodarowania terenu 
szkoły przy ul. Morenowe Wzgórze wraz z projektem zjazdu (inwestor: DEUTEROS IZIM EDU Sp. z 
o.o.). Projekt skoordynowany został również z inwestycją polegającą na budowie drogi na działce nr 
67/18. 

Ciąg pieszy posiada pochylenie podłużne 5.0% - 6.0%, i pochylenie poprzeczne 2,0%. 
Szerokość chodnika wynosi 4.0m wraz z obrzeżami. Chodnik obramowany jest obrzeżami 
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betonowymi 8x30x100cm. Konstrukcja nawierzchni chodnika wykonana jest z płytek betonowych 
30x30cm grubości 5.0 cm w kolorze szarym. 

Ze względu na duże pochylenie podłużne terenu w ciągu chodnika wykonano 3 biegi schodów 
terenowych o liczbie stopni 11, 11 i 7 jednym biegu. 

Schody wyposażone są w podjazdy dla wózków z betonowych elementów prefabrykowanych. 
Szerokość schodów wynosi 2.9 m, szerokość podjazdu dla wózków 1.1 m. Schody posiadają 
pochylenie podłużne stopni 1,0% oraz pochylenie poprzeczne 2,0% zgodnie z pochyleniem chodnika. 
Schody wykonane są z prefabrykowanych bloków betonowych o wymiarach 0,37 x 0,18m, wysokość 
stopni schodów 0,16m, szerokość stopni 0,30m, schody wyposażono w oznakowanie fakturowe. 

Na odcinkach schodów zamontowano obustronne balustrady stalowe ocynkowane 
mocowane poprzez zabetonowanie w gruncie – malowane proszkowo na kolor RAL 7016 z 
wykończeniem mat struktura. Poręcze zamontowano na wysokości 75 i 90 cm, przed i za schodami 
pochwyty poręczy wysunięto na odległość 30 cm w linii prostej, dolna poręcz wykonana została jako 
ciągła, nie kolidująca ze słupkami barierki. 

Podstawowe parametry techniczne schodów terenowych i ciągu pieszego: 
 Ilość biegów     - 3 
 Maksymalna ilość stopni w biegu   - 11 
 Minimalna ilość stopni w biegu   - 3 
 Wysokość stopni     - 0.16m 
 Szerokość stopni     - 0.30m 
 Pochylenie podłużne stopni   - 1.0% 
 Pochylenie poprzeczne stopni   - 2.0% 
 Pochylenie podłużne chodników   - 5.0 – 6.0% 
 Pochylenie poprzeczne chodników   - 2.0% 
 Szerokość chodnika    - 4.0m 
 Szerokość schodów    - 2.9m 
 Szerokość podjazdów    - 1.1m 
 Konstrukcja chodników    - płytki betonowe 30x30cm 
 Konstrukcja schodów    - prefabrykowane bloki betonowe 

4.2. Ciąg pieszy i droga dla rowerów 

Projektuje się ciąg pieszy z drogą dla rowerów na odcinku od nowoprojektowanej drogi na dz. 
67/18 – km 0+125.10 do końca opracowania. 

Ciąg pieszy i droga dla rowerów posiada pochylenie podłużne 0.85% - 6.0%, i pochylenie 
poprzeczne 2,0%. Szerokość ciągu pieszego wynosi 2.5 m, szerokość drogi dla rowerów również 2.5 m 
nie wliczając w to obrzeży. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego wykonana jest z płytek 
betonowych 30x30cm grubości 5.0 cm w kolorze szarym, konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerów 
z betonu asfaltowego koloru czarnego. 

Ciąg pieszy i droga dla rowerów obramowane są obrzeżami betonowymi 8x30x100cm. W celu 
uniemożliwienia wjazdu pojazdów zastosowano słupki blokujące.  Konstrukcja słupków umożliwi 
przejazd pojazdom utrzymania, tzn. zastosowano słupki uchylne które po usunięciu zabezpieczenia 
będzie położyć, zabezpieczenie zamykane będzie na kłódkę.  

Podstawowe parametry techniczne ciągu pieszego i drogi dla rowerów: 
 Pochylenie podłużne chodników i DDR  - 0.85 – 6.0% 

 Pochylenie poprzeczne chodników i DDR  - 2.0% 

 Szerokość ciągu pieszego    - 2.5m 

 Szerokość drogi dla rowerów   - 2.5m 
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 Konstrukcja ciągu pieszego   - płytki betonowe 30x30cm 

 Konstrukcja DDR      - beton asfaltowy koloru czarnego 

Na przecięciu chodnika z dojazdem do szkoły oraz na przecięciu ciągu z istniejącym dojazdem 
do komory KD zastosowano z płytki o zwiększonej grubości (8cm) i wzmocnionej konstrukcji. Najazdy 
przy szkole zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze grafitowym. Na najazdach wykonano 
oznakowanie poziome linii P-25 ,,próg zwalniający'' z kostki w kolorze białym lub zbliżonym do 
białego. Na przecięciu ciągu pieszego i DDR z dojazdem do komory KD dowiązanie wykonano w 
nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB w wymiarach 8x60x90cm. 

4.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni chodników: 
Nr 

w-y 
Grub. 
[cm] 

Opis warstwy 

1 5 - płytki betonowe 30x30 gładkie kolor szary, 

2 3 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

3 20 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

4 15 - podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4 

Konstrukcja nawierzchni chodników na odcinku przecięcia z dojazdem do szkoły oraz dojazdem do 
komory KD: 

Nr 
w-y 

Grub. 
[cm] 

Opis warstwy 

1 8 - płytki betonowe 30x30 gładkie kolor szary, 

2 3 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

3 20 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

4 15 - podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4 

 
Konstrukcja nawierzchni najazdów na odcinku przecięcia z dojazdem do szkoły: 

Nr 
w-y 

Grub. 
[cm] 

Opis warstwy 

1 8 
- płytki betonowe 20X10 gładkie kolor grafitowy z kostką białą 
lub zbliżoną do koloru białego odwzorowując linie P-25 

2 3 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

3 20 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

4 15 - podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4 

 
Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerów: 

Nr 
w-y 

Grub. 
[cm] 

Opis warstwy 

1 4 - warstwa ścieralna SMA 5 S - kolor czarny 

2 4 - warstwa wiążąca AC 11 W 
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3 20 - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 

4 15 - podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4 

 
Konstrukcja nawierzchni schodów: 

Nr 
w-y 

Grub. 
[cm] 

Opis warstwy 

1 18 - bloki betonowe prefabrykowane 

2 15 - beton B10 

3 25 - kruszywo łamane C90/3 

UWAGA:  
Wymagana wartość wtórnego modułu odkształcenia podłoża gruntowego E2≥25 MPa. Jeżeli 
uzyskanie wymaganego modułu nie jest możliwe należy wykonać warstwę mrozoochronną z 
mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub stabilizację spoiwem hydraulicznym zgodnie z 
zapisami pkt. 5.1 SST D.04.02.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 
Wymaga się aby dla wszystkich konstrukcji pod warstwą podbudowy z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3, tj. na poziomie warstwy z mieszanki związanej cementem C3/4, uzyskać moduł 
wtórny E2=50MPa. 

Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz ścieżki rowerowej została wzmocniona poprzez 
zastosowanie warstwy stabilizacji z mieszanki związanej cementem grubości 15 cm ze względu na 
konieczność zapewnienia wytrzymałości dla przejazdu pojazdów obsługi sieci oraz urządzeń. 

4.3.1. Elementy małej architektury 

Przy ciągu pieszym i drodze dla rowerów zaprojektowano słupki blokujące parkowanie w 
lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr 2). W celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów 
zastosowano słupki blokujące.  Konstrukcja słupków umożliwi przejazd pojazdom utrzymania, tzn. 
zastosowano słupki uchylne które po usunięciu zabezpieczenia będzie położyć, zabezpieczenie 
zamykane będzie na kłódkę. Na włączeniu projektowanego ciągu w ul. Morenowe Wzgórze 
zaprojektowano balustrady U-12a. Wzory słupków i balustrad zostały udostępnione przez wydział 
przestrzeni publicznej GZDIZ i załączone do niniejszej dokumentacji w części V. (Wzory elementów 
małej architektury). 

Zaprojektowano również dwa miejsca z ławką, kosz na śmieci zlokalizowano przy miejscu 
odpoczynku znajdującym się przy niecce nr 1 (miejsce odpoczynku przy szkole nie będzie wyposażone 
w kosz na śmieci), wzory ławki i kosza zostały udostępnione przez wydział przestrzeni publicznej 
GZDIZ i załączone do niniejszej dokumentacji w części V. (Wzory elementów małej architektury). 

4.4. Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanego ciągu pieszego i drogi dla rowerów podzielone jest na dwie części: 
- część pierwsza – odcinek od km 0+000,00 – 0+119,30 – woda zbierana jest poprzez 

projektowane dwa wpusty do studni kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach budwy drogi 
019-KD80 

- część druga od km 0+119,30 do końca zadania – woda odprowadzana jest poprzez ściek 
korytkowy oraz projektowane wzdłuż ciągu pieszego i DDR muldy do obiektów małej retencji tj. 
niecek terenowych które obsadzone zostaną roślinnością hydrofitową. Ze względu na duże 
pochylenie terenu na początkowym odcinku oraz zagospodarowanie terenu przyległego (budowa 
szkoły i osiedla mieszkaniowego) niecki wykonano w lokalizacji zgodnej z rys PZT gdzie ukształtowanie 
terenu pozwala na ich wykonanie. Niecki posiadały będą głębokość 0,5m, pochylenie skarp 1:2, 
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obsadzone zostaną roślinnością taką jak trzcina pospolita, pałka wodna, mozga trzcinowa, wierzba 
krzewiasta. Na skarpach wykonany będzie narzut kamienny. 

Powierzchnie projektowanych niecek zgodnie z obliczeniami zawartymi w bilansie 
zagospodarowania wody opadowej na terenie nieruchomości niepodłączonej do miejskiego systemu 
odwadniającego zapewniają wymaganą objętość retencyjną na objętość opadu odpowiadającą sumie 
60mm. 

5. INWENTARYZACJA ZIELENI 

W obrębie objętym opracowaniem zinwentaryzowano 5 drzew. 
Drzewa są w dobrym stanie zdrowotnym. 
Projektowana budowa nie koliduje z istniejącym drzewostanem. Drzewa zinwentaryzowane 

należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. 
Tabela 1 Wykaz drzew w rejonie inwestycji   

 
Nr 

inw. 

Nazwa 
polska 

Nazwa 
łacińska 

Obwód pnia 
na wys. 130 

cm (cm) 

Zasięg 
korony 

(m) 

Stan 
techniczno – 
zdrowotny 

Uwagi 

1 
Sosna 

zwyczajna 
Pinussylvestris 75+80 6 

Stan dobry. 
Bez posuszu, 

ubytków 
korowiny i 
martwicy. 

roboty ziemne w zasięgu 
rzutu korony wykonywać 

ręcznie (rozbiórka, 
budowa) aby nie uszkodzić 

korzeni drzewa 
znajdujących się pod 

chodnikiem/schodami, 
drzewo zabezpieczyć na 

czas robót 
(pień i koronę) 

2 
Wierzba 

iwa 
Salix caprea 35 4 

Stan dobry. 
Bez posuszu, 

ubytków 
korowiny i 
martwicy. 

Gałęzie w skrajni 
projektowanego ciągu 
pieszo rowerowego do 
podcięcia do wysokości 
2.5m nad projektowaną 

nawierzchnię 
roboty ziemne w zasięgu 
rzutu korony wykonywać 

ręcznie (rozbiórka, 
budowa) aby nie uszkodzić 

korzeni drzewa 
znajdujących się pod 

chodnikiem/schodami, 
drzewo zabezpieczyć na 

czas robót 
(pień i koronę) 

3 
Orzech 
włoski 

Juglans regia 55+70+50+60 4 

Stan dobry. 
Bez posuszu, 

ubytków 
korowiny i 
martwicy. 

Bujnie 
owocujący 

Gałęzie w skrajni 
projektowanego ciągu 
pieszo rowerowego do 
podcięcia do wysokości 
2.5m nad projektowaną 

nawierzchnię 
roboty ziemne w zasięgu 
rzutu korony wykonywać 
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ręcznie (rozbiórka, 
budowa) aby nie uszkodzić 

korzeni drzewa 
znajdujących się pod 

chodnikiem/schodami, 
drzewo zabezpieczyć na 

czas robót 
(pień i koronę) 

4 
Śliwa 

domowa 
mirabelka 

Prunus 
domestica 

60 3 

Stan dobry. 
Bez posuszu, 

ubytków 
korowiny i 
martwicy. 

Bujnie 
owocujący 

roboty ziemne w zasięgu 
rzutu korony wykonywać 

ręcznie (rozbiórka, 
budowa) aby nie uszkodzić 

korzeni drzewa 
znajdujących się pod 

chodnikiem/schodami, 
drzewo zabezpieczyć na 

czas robót 
(pień i koronę) 

5 
Świerk 

pospolity 
Picea abies 80 3 

Stan dobry. 
Widoczne 

uszkodzenia 
gałęzi i 

obtarcia 
kory 

związane z 
bliską 

odległością 
od budynku 

roboty ziemne w zasięgu 
rzutu korony wykonywać 

ręcznie (rozbiórka, 
budowa) aby nie uszkodzić 

korzeni drzewa 
znajdujących się pod 

chodnikiem/schodami, 
drzewo zabezpieczyć na 

czas robót 
(pień i koronę) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO PRZY UL. MORENOWE WZGÓRZE 

 
23 

 
 

Fot. 1. Zinwentaryzowana  sosna nr 1 

 
 
 
Fot. 2. Zinwentaryzowana wierzba nr 2 (inwentaryzacja zimowa) 
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Fot. 3. Zinwentaryzowana wierzba nr 2 (inwentaryzacja letnia) 

 
 

Fot. 4. Zinwentaryzowana wierzba nr 2 (inwentaryzacja letnia) 
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Fot. 5. Zinwentaryzowane drzewa nr 3 i 4 (inwentaryzacja zimowa) 

 
 
Fot. 6. Zinwentaryzowany orzech nr 3 (inwentaryzacja letnia) 
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Fot. 7. Zinwentaryzowany orzech nr 3 (inwentaryzacja letnia) 

 
 
Fot. 8. Zinwentaryzowany orzech nr 3 (inwentaryzacja letnia) 
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Fot. 9. Zinwentaryzowana śliwa nr 4 (inwentaryzacja letnia) 

 
Fot. 10. Zinwentaryzowana śliwa nr 4 (inwentaryzacja letnia) 
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Fot. 11. Zinwentaryzowana śliwa nr 4 (inwentaryzacja letnia) 

 
 

Fot. 12. Zinwentaryzowany świerk nr 5 
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5.1.  ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW NA CZAS BUDOWY 

Wszystkie prace w strefie ochronnej istniejącego drzewa (rozumianej jako rzut korony drzewa 
powiększony o 1,0m) należy wykonywać tylko ręcznie. 

W obrębie strefy ochrony drzewa należy wstrzymać się  od redukcji korzeni. 
Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony w postaci 

wykonania zabezpieczeń (ogrodzenie, zasłona korzeniowa lub specjalna nawierzchnia drogi 
tymczasowej na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi pozwalają na zmniejszenie 
negatywnego wpływu prac budowlanych na żywotność drzew. 

Ogrodzenia ochronne powinny zostać wzniesione zanim rozpocznie się jakiekolwiek działania 
związane z budową, natomiast w trakcie robót budowlanych powinny być bezwzględnie 
respektowane i niemodyfikowane. 

 
Rys. 1. Kształt i zasięg systemu korzeniowego w warunkach miejskich – schemat budowy (rys. M. 

Suchocka) 
Zasady ogólne 
Drzewa istniejące muszą być absolutnie w sposób skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu 
budowy. Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien być tak zorganizowany, aby odbywał się w 
miarę możliwości poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie ułożonych na żwirze 
lub pospółce żwirowo-piaskowej z prefabrykatów betonowych. 
Pod koronami drzew nie wolno magazynować żadnych materiałów budowlanych, takich jak: 
kruszywa, cement czy cegła oraz urobku z wykopu. Jeśli zachodzi konieczność chwilowego złożenia, 
na przykład elementów konstrukcyjnych (deski, belki), powinno się to wykonać w oddaleniu od pni, 
na podkładach umożliwiających wymianę gazową i nie dopuszczających do utwardzenia gruntu i 
uszkodzenia korzeni. Należy pozostawić grunt pierwotny na istniejącym poziomie. 
Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, muszą być wykonywane 
ręcznie. Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze 
słomy. 
Wszelkich zranień oraz powierzchni cięcia korzeni nie należy zabezpieczać środkami grzybobójczymi. 
 
Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni 
Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami występuje w przypadku drzew, w pobliżu 
których prowadzone będą roboty budowlane. Dotyczy to głównie drzew przy których będą 
prowadzone prace związane z budową nawierzchni oraz związane z przebudową mediów. 
Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez 
otoczenie go deskami do wysokości 200 cm. Deski umocować w podłoże lekko je wkopując lub jeśli 
jest to niemożliwe (przez np. nabiegi korzeniowe), należy je obsypać ziemią. Oszalowanie powinno 
być przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej taśmy stalowej. Wolną przestrzeń, 
powstałą między deskami i pniem wypełnić warkoczem ze słomy, juty lub oponą. 
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Wykopy (prace ziemne) - powodują najczęstsze uszkodzenia systemów korzeniowych. 
 zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 3 średnice pnia (najlepiej 5 średnic pnia)  
 prace w obrębie korzeni wykonywać tylko sposobem ręcznym 
 przy głębokich wykopach - wykonać ekrany zabezpieczające - zgodnie z zasadami pielęgnacji 

drzew  
 zakaz odcinania korzeni szkieletowych powyżej 2.5 cm średnicy.  

 
Materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 

– deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 
– maty słomiane, 
– zużyte opony samochodowe, 
– drut, taśma stalowa, gwoździe, 
– woda. 

Ogrodzenia – zabezpieczenie pni 
 przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron. 

Przy drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o średnicy równej 2-krotnej 
średnicy korony drzew. 
Osłony przypniowe: odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty 
osłona z desek wokół całego pnia:  

 wysokość osłony 200 cm  
 dolna część desek powinna opierać się na podłożu  
 oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (minimum 3 razy)  
 deski powinny ściśle przylegać do pnia.  

Zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat słomianych, juty. 
Składowanie materiałów oraz postój  i przemieszczanie się ciężkiego sprzętu budowlanego - 
powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby 

 zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów 
chemicznych i budowlanych (zwłaszcza materiałów sypkich) oraz urobku z wykopu 

 zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących 
 zakaz palenia ognisk pod drzewami. 

Drogi 
 zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym  
 zakaz zagęszczania gruntu (wałowanie należy ograniczyć do minimum)  

w obrębie korzeni. 
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Rys. 2. Metoda redukcji stopnia zagęszczenia gleby przy konieczności przeprowadzenia dróg 
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemiańska) 

 

 
Rys. 3. Sposób ustawienia ogrodzenia w przypadku występowania chodnika lub drogi w systemie 

korzeniowym drzewa (City of Richmond 2008) 
 
WYKOP – warunki wykonania 
Ważnym aspektem w trakcie ustalania kształtu strefy ochronnej jest analiza kształtu systemu 
korzeniowego, który tylko w warunkach naturalnych i przy braku ograniczeń rozwoju jest 
symetryczny.  
Minimalne odległości cięcia korzeni od pnia drzewa pozwalające na utrzymanie jego stabilności 
wynoszą trzy średnice jego pnia od jego pobocznicy. Zalecane jest odsunięcie wykopu w tym miejscu 
o pięć średnic pnia. 
 

 
Rys. 4. Minimalna odległość cięcia korzeni ze względu na statykę drzewa od pobocznicy pnia (Smiley 

2008, rys. Świder) 
 
Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny być prowadzone z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu.  
Strefę wzrostu korzeni określa powierzchnia wyznaczona przez promień rzutu korony drzewa 
powiększony o 1 m.  
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6. ZIELEŃ DROGOWA. 

6.1. Zieleń projektowana. 

Projektowane tereny zielone należy zahumusować i obsiać trawą. Planuje się nasadzenie 17 szt. 
nowych drzew, obsadzenie skarp roślinnością okrywową oraz obsadzenie projektowanych niecek 
terenowych roślinnością hydrofitową. 

6.2. Nowe nasadzenia. 

Planowaną lokalizację przedstawiono na planie sytuacyjnym, a parametry opisano w formie 
tabelarycznej. 

Tabela 1. Wykaz materiału roślinnego do nasadzeń – drzewa, krzewy, obsianie 

Lp Nazwa łacińska Nazwa polska 
Rozstawa/ 
lokalizacja 

Ilość/ 
powierzchnia 

1 Tilia cordata Lipa drobnolistna Wg. rys nr 06.01 9 szt. 
2 Tilia cordata Lipa drobnolistna Wg. rys nr 06.01 8 szt. 

3 Symphoricarpos chenaultii Śnieguliczka 
 Chenaulta Hancock Wg. rys nr 06.01 230 m2 

4 - 
Humusowanie z 

obsianiem mieszanką 
traw 

Wg. rys nr 06.01 1205m2 

 
Tabela 2 Wykaz materiału roślinnego – obsadzenie niecek terenowych 
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Gęstość sadzenia 
1 Deschampsia cespitosa Śmiałek darniowy 5 szt./m2 
2 Geranium phaeum Bodziszek żałobny 6 szt./m2 
3 Polygonum bistorta Rdest wężownik 6 szt./m2 
4 Lysimachia nummularia Tojeść rozesłana 9 szt./m2 
5 Lythrum sali Krwawnica pospolita 6 szt./m2 
6 Phalaris arundinacea Mozga trzcinowata 5 szt./m2 

6.3. Cechy drzew i krzewów 

Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być w 
szczególności: 

- opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór; 
- czysty odmianowo; 
- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego; 
- zdrewniały; 
- zahartowany; 
- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, 

wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia; 
- zdrowy, wolny od szkodników i patogenów. 
- system korzeniowy drzew i krzewów; 
- zwarty, 
- silnie przerośnięty, 
- prawidłowo rozwinięty z dużą ilością korzeni włośnikowych, 
- nieprzesuszony, 
- o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej, 
- pień drzew; 
- prosty, 
- bez odrostów poniżej miejsca szczepienia, 
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- dobrze zrośnięty z podkładką (formy szczepione), 
- korona drzew; 
- symetryczna, wyraźnie wykształconym pąkiem wierzchołkowym, równomiernie rozgałęziona w 

sposób typowy dla gatunku i odmiany, 
- z prostym przewodnikiem, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać 

przewodnik, 
- bez przyciętych pędów (z wyjątkiem cięć formujących), 
- odstęp między okółkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkości całego 

drzewa, 
- barwa liści typowa dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z plamami i 

odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi, 
- pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania, 
- część nadziemna krzewów; 
- pędy w pełni rozgałęzione, wyrastające nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową, 

uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany, 
- krzewy powinny mieć co najmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany 

rozgałęzieniami; 
- barwa liści typowa dla odmiany; 
- pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania; 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- ślady po świeżych cięciach, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników lub oznaki chorobowe, 
- zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi, 
- pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.  

6.4. Wytyczne do realizacji. 

Drzewa 

- miejsca sadzenia drzew powinny być zgodne z dokumentacją projektową; 
- drzewa sadzić w doły o wymiarach 1500 x 1500 x 700 mm zaprawione ziemią żyzną; 
-  na dnie dołu wokół bryły korzeniowej sadzonego drzewa należy umieścić specjalne maty 

absorbujące wodę (geokompozyt retencyjny). Mata powinna posiadać zdolność czasowego 
zatrzymywania czystej wody nie mniejszą niż 2400 cm3/szt. Ilość mat na drzewo w zależności od 
wielkości bryły korzeniowej zgodnie z zaleceniami producenta. Przed przystąpieniem do prac należy 
przedstawić inspektorowi WOM  do akceptacji produkt, którego zamierza użyć wykonawca oraz 
wykonać dokumentacje fotograficzną podczas montażu mat wokół bryły korzeniowej sadzonych 
drzew. 

- przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę trzeba odchwaścić teren; 
- jeżeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła, dobrze jest wzruszyć dno i ścianki otworu 

aby roślinie umożliwić przenikanie do otaczającego podłoża; 
- roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła; 
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- ziemię ubić wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, co 
ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu (zachować 
ostrożność przy szyjce korzeniowej); 

- nowo posadzone drzewa należy opalikować - 4 paliki/1 drzewo; 
- paliki powinny być toczone o średnicy 60-80mm, impregnowane ciśnieniowo, wysokość palika 

wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa; 
- paliki połączyć 4 listewkami w celu zabezpieczenia przed uszkadzaniem (1 listewka w górnej, 3 

listewki w dolnej części palików, przy powierzchni gruntu); 
- drzewka wiązać przeznaczonymi do tego celu taśmą lub sznurkiem plecionym z włókna 

kokosowego o szerokości ok. 5 cm w sposób luźny, niedopuszczalne jest stosowanie taśm koloru 
zielonego; 

- do każdego palika należy przywiązać po jednej taśmie (4 taśmy na drzewo – 2 taśmy w 
górnej i 2 taśmy w dolnej części pnia); 
- paliki i listwy poprzeczne powinny być zaimpregnowane; 
- uformować misę wokół drzewa o średnicy 1m i intensywnie podlać; 
- misę zabezpieczyć rozdrobnioną przekompostowaną korą – warstwa 60 mm; 

 

1. Żyzna ziemia w dole o wym. 
1500x1500x700 mm 

2. Warstwa kory min. 60 mm 
3. Niewykorowana przestrzeń 

przy pniu o promieniu 60-
70mm 

4. Grunt rodzimy 
5. Bryła korzeniowa w siatce 

jutowej 
6. Listwy poprzeczne  
7. Paliki drewniane 

impregnowane 
8. Taśm parciana mocowana na 

2 wysokościach  
9. Siatka zabezpieczająca przed 

uszkodzeniem pnia podczas 
koszenia trawy 

Schemat sposobu sadzenia i zabezpieczenia drzewa po posadzeniu 
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6.5. Pielęgnacja po posadzeniu. 

Zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez 
wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Terenów Zieleni. Jest to warunek 
prawidłowego wzrostu roślin i założonego w projekcie efektu estetycznego. 
Pielęgnacja po posadzeniu obejmuje czas 3 lat i zawiera: 
 Regularne podlewanie; systematyczne nawadnianie roślin jest warunkiem ich prawidłowego 
wzrostu i zdrowej kondycji. Częstotliwość podlewania można określić jedynie szacunkowo, ponieważ 
zależy to w głównej mierze od temperatury i wilgotności powietrza, należy monitorować stan roślin 
sprawdzając, czy nie wykazują oznak braku wody, czas i odstępy monitorowania roślin i podlewania 
należy uzależnić od warunków atmosferycznych. 
 Kontrolowanie stanu zdrowia roślin w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych i 
wyboru skutecznego sposobu walki z nimi 
 Cięcie korekcyjne mające na celu usuwanie obumarłych części roślin. 
 Odchwaszczanie ręczne oraz spulchnianie ziemi wokół krzewów (chwasty nie mogą wpływać 
na prawidłowy wzrost roślin) – wg potrzeb, minimum 2x w miesiącu od V do X. 
 Nawożenie – minimum 1 raz wiosną, nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu przez 
6 miesięcy (typu Osmocote – przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta). 
 Uzupełnianie wykończenia powierzchni pod roślinami odpowiednią ściółką 
 Wymiana osobników zamierających oraz w złej, nie rokującej dalszego rozwoju kondycji 
 Porządkowanie terenu (usuwanie śmieci), 
 Grabienie liści minimum 2 razy w sezonie jesiennym. 

6.6. Zakładanie trawnika z siewu 

Wszystkie nawierzchnie oraz zieleń, uszkodzone w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
odtworzyć, doprowadzając je do właściwego stanu, niezgorszego niż stan prze przystąpieniem do 
wykonywania robót, zwracając szczególną uwagę na rosnące na terenie inwestycji drzewa.  
Wymagania dotyczące wysiewu trawy 
Teren przeznaczony pod trawnik po uprzednim przekopaniu i nawiezieniu ziemi urodzajnej grubości 
minimum 10 cm, którą należy wymieszać z nawozami mineralnymi (nawożenie przedsiewne 
wieloskładnikowymi nawozami mineralnymi w ilości 3-5 kg/100 m²) powinien być dokładnie 
splantowany. 
Przed wysiewem nasion teren należy uwałować wałem gładkim a następnie wałem z kolczatką lub 
zagrabić. 
Do siewu należy zastosować mieszankę nasion o następującym składzie i proporcjach:  

• Życica trwała      30% 
• Kostrzewa czerwona kępowa    10% 
• Kostrzewa czerwona rozłogowa    20% 
• Kostrzewa trzcinowa     40% 

Skład mieszanki oparty jest na trzech głównych składnikach tj: życica trwała, kostrzewa czerwona 
(dwie formy botaniczne) oraz kostrzewa trzcinowa. Życica trwała jako gatunek najszybciej kiełkujący 
i rozwijający zapewnia szybkie wschody w początkowej fazie wzrostu. Kostrzewy ze względu na 
swoją odporność na suszę wpływają na trwałość oraz wieloletniość obsiewanego terenu. Głęboki 
system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje dobre ukorzenienie.  
Siew powinien być wykonywany w dni bezwietrzne na wilgotnej glebie. 
Najlepszym okresem siewu jest okres wiosenny (od kwietnia do końca maja) i potem od końca 
sierpnia do jesieni (najpóźniej do końca września). 
Nasiona wysiewane są w ilości 4 kg/100 m² siewem krzyżowym (porcje nasion dzielone na dwie 
równe części i wysiewane w dwóch prostopadłych kierunkach) 
Następnie należy przykryć nasiona poprzez przemieszanie ich z ziemią grabiami lub wałem kolczatką 
na głębokość 0,5 -1 cm. 
W celu ostatecznego wyrównania należy obsiany teren uwałować lekkim wałem i zrosić (podlewać 
rozproszonym strumieniem, aby nie doszło do przesuwania się nasion). 
Na granicy trawnika należy umieścić taśmę ogrodniczą w kolorze czarnym lub brązowym w celu 
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ochrony przed przerastaniem trawy, którą należy zagłębić tak, aby wystawała nad powierzchnię 
tylko ok. 0,5 cm. 

6.7. Pielęgnacja w ciągu 3 lat po wysianiu 

Pielęgnacja dotycząca trawników: 
- podlewanie rozproszonym strumieniem według potrzeb 
Zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie (sięga 2 - 4 litrów na m²) i jest największe w 
okresie intensywnych przyrostów (wiosną). Przy podlewaniu gleba powinna być zwilżona na 
głębokość około 10-15 cm, co gwarantuje właściwy rozwój systemu korzeniowego traw na większej 
głębokości. Zbyt płytkie wykształcenie się systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrażliwym na 
suszę, co jest bardzo niekorzystne w przypadku terenów miejskich w bezpośrednim sąsiedztwie 
jezdni, ponieważ są one szczególnie narażone na wysychanie. 
- aeracja – mechaniczne napowietrzanie darni (poprzez nakłuwanie) 
- wertykulacja – pionowe nacinanie zbitej darni w celu napowietrzenia; powinna być 
przeprowadzana łącznie z wygrabianiem zbutwiałych szczątków roślinnych.  
- koszenie 
Pierwsze koszenie wykonuje się, kiedy trawa urośnie na wys. 10 cm, skracamy ją do ok. 6 cm i 
następne w okresie wegetacji. 
W mieście kosimy trawnik 2 razy w miesiącu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na początku 
listopada. Powinno być ono nieco dłuższe (zostawiamy źdźbła o wysokości 5 - 6 cm), tak aby trawa 
mogła zmagazynować energię na zimę. Nie należy kosić mokrego trawnika, po przycinaniu należy 
zebrać wszystkie pozostałości. Zapobiegnie to tworzeniu się próchnicy i rozrostowi mchu. 
- nawożenie 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynając od końca marca. Należy używać 
mieszanek nawozowych wieloskładnikowych przeznaczonych pod trawniki lub posłużyć się 
nawozem dolistnym (zwłaszcza na wiosnę w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozów 
stałych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyż spowoduje to przyklejanie się nawozu do trawy 
i przypalenie roślin. Jeżeli nawoziliśmy trawnik mokry nawozem stałym, należy po nawożeniu 
trawnik bardzo dokładnie podlać. Przy nawożeniu nawozami wolnodziałającymi (typu Osmocote) 
nie należy ich stosować zbyt późno oraz nie należy dopuszczać do przeschnięcia trawnika. 
Niezależnie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy później niż do połowy sierpnia. Zbyt 
późne nawożenie nawozami zawierającymi duże dawki azotu prowadzi do zmniejszenia 
mrozoodporności. Podczas suszy również należy ograniczyć nawożenie. 
- odchwaszczanie, usuwanie mchów i szkodników (Po drugim koszeniu przy dużym zachwaszczeniu 
należy rozpylić selektywny środek chwastobójczy przeznaczony do młodych trawników. Po 4-5 
koszeniach należy rozpylić środek do zwalczania chwastów dwuliściennych) 
- piaskowanie, w celu rozluźnienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do krzewienia. 
Zabieg wykonujemy suchym piaskiem średnioziarnistym. 
- grabienie w celu usunięcia z trawnika większych zanieczyszczeń: liści, fragmentów organicznych, 
śmieci oraz trawy ściętej przy koszeniu.  
- wapnowanie, w celu odkwaszenia podłoża i polepszenia wzrostu trawy (ułatwia to walkę m.in. z 
mchem rosnącym wśród trawy). Wapnowanie małymi dawkami możemy przeprowadzić praktycznie 
o każdej porze roku, ale najlepiej wybrać okres powegetacyjny - jesienny. Stosować można tylko 
łagodne nawozy węglanowe np. dolomit lub kreda. Nawozy wapniowe bardzo powoli przenikają do 
głębszych warstw trawnika, dlatego w 3 letnim okresie pielęgnacji można je wykonać 1 raz.  

6.8. Zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy 

Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U z 2020 r, poz. 
55): 
„Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie 
korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 
krzewom.” 
Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U z 2020 r, poz. 
55): 
Zabezpieczenie pni i koron drzew„Wójt, burmistrz albo prezydent Miasta wymierza 
administracyjną karę pieniężną za: 
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1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia; 
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości; 
3) zniszczenie drzewa lub krzewu; 
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa. 
Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U z 2020 r, poz. 
55): 
„Kara, o której mowa w ust. 1, jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela 
urządzeń, o których mowa w art. § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działała bez 
zgody posiadacza nieruchomości.” 

6.9. Zabezpieczenie pni i koron drzew 

 W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan 
zdrowotny istniejących drzew należy podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich 
części drzew. Dla wybranych drzew należy stworzyć strefy ochronne, poprzez wygrodzenie 
skupin drzew, trwałym, widocznym ogrodzeniem. Ogrodzenie musi mieć przynajmniej 1,5m 
wys. Podstawowe ramy rusztowania muszą być wykonane z pionowych i poziomych ram 
drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogły wytrzymywać uderzenia. Ramy należy 
wypełnić siatką metalową o oczkach min. 5 cm. 
Wykonanie stref ochronnych musi odbyć się pod nadzorem Biura Ogrodnika Miasta. 

 Wszystkie pozostałe drzewa narażone na uszkodzenia należy zabezpieczyć poprzez 
odeskowanie. 
W tym celu należy obudować deskami pnie drzew do wysokości pierwszych gałęzi, czyli do 
ok. 2m, dolna krawędź każdej deski powinna opierać się na podłożu, korzenie należy 
przykryć słomianymi matami. Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyć matą słomianą, 
trzcinową lub elastycznymi rurami drenarskimi. Należy zwrócić uwagę, żeby deski szczelnie 
przylegały na całej powierzchni pnia i miały oparcie w podłożu. Opaski mocujące szalowanie 
do pnia stosować w odległości ok. 50 cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu. 
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i konarów drzew. 

6.10. Zabezpieczenie systemów korzeniowych drzew 

 W trakcie prowadzenia prac przy korzeniach drzew należy przestrzegać następujących 
zaleceń: 

 wykop nie może być zlokalizowany bliżej niż 2 m od pnia drzewa, a jeżeli to niemożliwe 
wszelkie prace należy wykonywać metodą bezwykopową (przecisk, przewiert), przy 
wykonywaniu przewiertów miejsca ich wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być 
zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjątkowych przypadkach nie bliżej niż w 
odległości 3 m od pnia drzewa. 

 roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie powinny być prowadzone w okresie wegetacji 
roślin, a szczególnie w okresie letnim; najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robót 
są miesiące od października do kwietnia, 
- niedopuszczalne jest wycięcie więcej niż 20% korzeni; 
- wszystkie cięcia korzeni wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczególności: 
o korzenie zniszczone należy obciąć aż do miejsca występowania zdrowej tkanki, 
o cięcia dokonywać pod kątem prostym w stosunku do ich osi, 
o powierzchnia rany powinna być zabezpieczona preparatem impregnującym, 

- ściany wykopu w zasięgu występowania systemu korzeniowego należy zabezpieczyć 
ekranem tj. pozostawić wolną przestrzeń szerokości ok 20cm miedzy ścianą wykopu 
otwartego a krawędzią z przyciętymi korzeniami; przestrzeń tą osłonić ekranem z desek i 
wypełnić gruboziarnistym podłożem do wysokości 40 cm poniżej poziomu terenu, górną 
warstwę wypełnić ziemią zawierającą 30% kompostu; tak zbudowaną warstwę ochronną 
utrzymywać w stanie ciągłego uwilgocenia, 
- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosować ekrany z 
grubej folii z 20 cm warstwą ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego; jeżeli przy 
układaniu przewodów instalacji podziemnych zaistnieje konieczność pracy przy korzeniach o 
średnicy pnia większej niż 2,5 cm stosować technikę tunelową, 
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- należy dążyć do jak najszybszego zasypania wykopów znajdujących się w granicach 
występowania systemu korzeniowego, 
- przed zasypaniem wykopu na skarpę nałożyć 20 cm warstwę ziemi urodzajnej, 
- po zasypaniu wykopów drzewo należy podlać znaczną ilością wody, 
- teren wokół drzewa, które utraciło część korzeni powinien być przykryty warstwą ściółki, 

 W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest: 
- dokonywanie zmian właściwości fizykochemicznych gruntu w obrębie systemu 
korzeniowego drzewa – w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz 
obrysu korony: 
a) wysokości powierzchni terenu - grubości warstw gleby; dotyczy to zarówno dodania 
warstwy gleby w obrębie korzeni (powoduje ograniczenie ilości tlenu i wody docierającą do 
korzeni) jak i zdjęcia wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie 
korzeni); niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej (warstwa gleby powoduje gnicie 
oraz powstawanie infekcji grzybowych); 
b) zmian poziomu gruntu; 
c) zmiany stosunków wodnych w glebie; 
c) zagęszczenia gleby, w tym również spowodowanego ruchem oraz parkowaniem 
samochodów i maszyn, w tym ciężkiego sprzętu mechanicznego (powoduje zmniejszenie 
ilości porów w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby); 
d) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami 
ciężkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem); 
e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi; 
f) wykonywania placów składowych w zasięgu korony drzewa; 
g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach. 

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ILOŚCI PODSTAWOWYCH ROBÓT 

Branża drogowa: 
- powierzchnia ciągów pieszych   - 442,0 m2 
- powierzchnia drogi dla rowerów  - 993,0 m2    
- powierzchnia schodów    - 28,0m2 

8. INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Działki objęte zakresem inwestycji objęte sa Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego nr 2347 - UCHWAŁA NR L/1475/18 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 marca 2018 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień - rejon potoku 
Siedleckiego w mieście Gdańsku. 

9. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE NA 

PODSTAWIE MPZP 

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na 
podstawie MPZP. 

10. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Projektowany obiekt leży poza obszarem wpływu eksploatacji górniczej. 

11. INFORMACJA DOT. ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Elementy budowanego układu drogowego w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie wywierają 
wpływu na środowisko naturalne: 

 pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne, 

 nie zmieniają krajobrazu, 
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 nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych, 
 nie wydzielają ciepła, 
 nie wytwarzają odpadów, 
 nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole 

elektromagnetyczne lub inne zakłócenia, 
 nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 
 nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem  elektrycznym ani pożarowego. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ 
obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000. 

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Przez obszar oddziaływania obiektu rozumie się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Do przepisów odrębnych należy zaliczyć 
następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518); 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 z późn. zm.); 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U 2020 r. 

poz.1219); 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami(Dz.U.2021.710 t.j. z dnia 2021.04.16); 
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2020.1064 t.j. z 

dnia 2020.06.19). 
Przytoczone powyżej akty odnoszą się m.in. do wymagań dotyczących poniższych kwestii: 

 konieczności zapewnienia dostępu do drogi publicznej; 
 zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania; 
 bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożarów lub innych zagrożeń; 
 minimalnych wymiarów i odległości pomiędzy elementami zagospodarowania 

terenu; 
 usytuowania poszczególnych elementów na terenie działki. 

Za obszar oddziaływania obiektu budowlanego należy przyjąć obszar ujęty w linię zakresu inwestycji. 

13. UWAGI KOŃCOWE 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z PN i EN normami drogowymi. 
 Z podłoża należy usunąć warstwę gleby, dno koryta dogęścić przed wykonaniem nawierzchni. 
Materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
normach. 
 Podczas wykonywania robót związanych z korytowaniem pod projektowane warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia awarii prace w rejonie 
ich przebiegu zaleca się wykonywać ręcznie bez użycia ciężkiego sprzętu. 
 Nawierzchnie utwardzone oraz zieleń, uszkodzone w trakcie wykonywania prac związanych z 
realizacją inwestycji należy odtworzyć, doprowadzając je do właściwego stanu technicznego, 
nie gorszego niż stan przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
 

Opracował:  Remigiusz Krzykwa 
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III. WZORY ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
Rys. 1.1 – Plan orientacyjny     skala 1:10 000 

Rys. 2.1 – Plan sytuacyjny     skala 1:500 

Rys. 2.2 – Plan sytuacyjny z MPZP    skala 1:500 

Rys. 3.1 – Plan sytuacyjny, przekrój podłużny  skala 1:100 

Rys. 3.2 – Profil podłużny     skala 1:100/1000 

Rys. 4.1 – Szczegóły konstrukcyjne    skala 1:20 

Rys. 5.1 – Przekroje poprzeczne    skala 1:100 

Rys. 5.2 – Przekrój poprzeczny i podłużny przez przecięcie ciągu pieszo- rowerowego z 

projektowaną drogą do szkoły     skala 1:100 

Rys. 5.3 – Przekrój przez przecięcie ciągu pieszo - rowerowego z dojazdem do komory KD

         skala 1:100 

Rys. 6.1 – Plan sytuacyjny – projektowana zieleń  skala 1:500 

Rys. 7.1 – Plan obsadzenia niecek terenowych  skala 1:1010 

 


