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Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot zagospodarowania terenu obiektu sportowego

1. Wymagania ogélne
Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument zaméwien publicznych oraz
staje si¢ zalacznikiem do umowy na realizacj¢ robot.

Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest zagospodarowanie terenu obiektu sportowego; 98-330 Pajeczno, ul. Rekreacyjna 40.
Zakres robot objetych Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
Szczegodtowy zakres robot przedstawia dokumentacja projektowa.
Zakres robot w obiekcie obejmuje m.in. wykonanie chodnika, parkingéw, biezni, boiska wielofunkcyjnego itd. oraz matej
architektury.
Wykonawca przed przygotowaniem oferty powinien zapoznac¢ si¢ z zakresem robot podczas wizji lokalnej. Wykonawca
zobowigzany jest do wyceny wszystkich robot ujetych w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45212220-4 Roboty budowlane zwiazane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Okreslenia uzyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Okreslenia uzyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy rozumieé¢ zgodnie z zapisami
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2023 Poz. 682), a ponadto okreslenia ponizej wskazane:
1.1.1 Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, posiadajace odpowiednie kwalifikacje o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.1.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.1.3 Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z przedmiarem robot, specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego.

1.14 Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami normatywnymi.

1.1.5 Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.1.6 Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja robot budowlanych.

1.1.7 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.1.8 Przedmiar robét - wykaz roboét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.1.9 Teren wykonywania robot budowlanych - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robodt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu wykonywania robdt budowlanych.

2. Wstep
Przedmiot SST
Specyfikacja wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach budowy:
Zakres stosowania SST
Wymagania ogdélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego
spisu tresci.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
3. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow budowlanych

Zr6dta uzyskania materiatow
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow i urzadzen przeznaczonych do

robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zréodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialdéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materialdéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow i urzadzen do robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych
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zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.
Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

4. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej 1 ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
5. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow i sprze¢tu na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposédb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i przewozonych materiatdw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j, ST, i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbgdne
rysunki, obliczenia i dokumenty.

6.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowq i ST

Podstawa wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowiazujacymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materialdw oraz przepisy zwigzane i obowiazujace, w tym
réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowiazujacych, Wykonawca
ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

6.2  Ogdélne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i1 elementdow robot bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzglgdni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
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tego tytutu ponosi Wykonawca.
7. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robot budowlanych

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialtow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legitymacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

7.1  Pobranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku calkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

7.5 Atesty jakoSci materialow i urzqdzen

Przed wykonaniem badan i jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostana odrzucone.

8. Dokumenty budowy

8.1  Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegi robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zagospodarowanie terenu obiektu sportowego
98-330 Pajgczno ul. Rekreacyjna 40

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt, przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania
robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i1 koncowych
odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie
wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robodt, dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit, wyniki robdt poszczegdlnych elementow budowli z podaniem,
kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot, propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.
8.2  Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonywanych roboét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt i wpisuje do ksiegi
Obmiaru.
8.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

e protokoly przekazania terenu budowy,

® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoly z narad i ustalen,

o korespondencj¢ na budowie.

8.5  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Wymagania dotyczace obmiaru robot

9.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoScia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugoéé pomnozona
przez $redni przekrdj. Iloéci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

9.3  Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania Robot.

9.4 Wagiizasady waienia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
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wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
10. Odbiory

10.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych roboét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbidr robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

10.2  Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czgséci robot. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.3  Odbiér koricowy robdt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot". Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego robot sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

o dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

o specyfikacje techniczne,

euwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt znikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

o wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

o atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

e opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow

odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

o sprawozdanie techniczne,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

o zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie

zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.5 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru kofcowego.

11. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiorki winny by¢ rozliczane wg
obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robdt. Roboty
towarzyszace 1 tymczasowe, nie wyszczegélnione w przedmiarze, winny by¢ ujgte w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie
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podlegaja obmiarowi.

12. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13. Zabezpieczenie tereny budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego Robdt a w szczegdlnosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb uzgodniony z Inwestorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

¢) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbgdne
do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

14. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bgdzie: podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na :
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, 1 drég dojazdowych.
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

e mozliwosciag powstania pozarow

e  halasem.

15. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty latwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

16. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.
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Wycinka drzew

1. Wstep
Wszystkie wycinki oraz musza spetnia¢ warunki projektowe oraz zgodnos¢ z ST.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegotowe dotyczace z wycinki drzew.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. ,,Wycinka drzew”

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z
wycinkg drzew.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz oczyszczenie terenu budowy z pozostatosci po wycince.

2. Materialy
- brak

3. Sprzet
Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow nalezy stosowaé: — pity mechaniczne, — szpadle — siekiery

4. Transport
Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5.  Wykonanie robét
Drzewa znajdujace si¢ w miejscach kolizji z nowobudowanym obiektem by¢ wykarczowane.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia drzew, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa:
Drzewo — za 1 szt.

8.  Odbiér robot
Odbioru rob6t dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnos$ci wykonania robot z SIWZ i umowa.

9. Podstawa platnosci
Cena wykonania wycinki drzew i krzakow obejmuje:
— wycigcie 1 wykarczowanie drzew,
— zasypanie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
— wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na korg drzewna

10. Przepisy powigzane:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93 poz 888)
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnial994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. Ust. Nr 62,poz. 627),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880

Roboty ziemne

1. Wstep
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.

2. Materialy

Do wykonania wykopow materialy nie wystepujq.

Grunty do wykonania podkladu

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
e uziarnienie do 50 mm,

e laczna zawarto$¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,

o zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,

o zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podkladu nalezy stosowaé piasek zwykly.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uiyty grunt wydobyty 7 tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

e max. $rednica ziaren d<120 mm,

o wskaznik réznoziarnisto$ci U>5,

o wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
o zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

e odpornos¢ na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiadaé nastgpujgce wlasciwosci:

e max. $rednica ziaren d<120mm,

o wskaznik r6znoziarnisto$ci U>3,

e granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
o zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

e pecznienie pod wplywem wody P<5%,

e mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

e odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Transport materiatdw sypkich obywa si¢ przy uzyciu samochodéw ci¢zarowych samowytadowczych, przykrytych plandeka co
uniemozliwi pylenie
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5.  Wykonanie roboét

Wykopy

Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen

skarp:

e  w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i1 materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

e  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢é usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyz;i.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rOwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug proby normalne;j
Proctora.

Warunki wykonania podkladu pod posadzki:
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdow budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na caltej powierzchni rownomiernie jednga warstwa.
Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wediug proby normalnej Proctora.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdéw budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
e 0,25 m - przy stosowaniu ubijakoéw recznych,
e  0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,
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e 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;.

4. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach.
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.8.

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
e zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
e  prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie
e  przygotowanie terenu
e  rodzaj i stan gruntu w podtozu
e wymiary wykopow
e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podkladow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

e  przygotowanie podloza

e  material uzyty na podktad

e grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podkladu
e sposob i jakos$¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

e stan wykopu przed zasypaniem

e  materiaty do zasypki

e grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
e sposob i jakos$¢ zageszczenia.

Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s m’

Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnoSci

Wykopy - placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

e  wyznaczenie zarysu wykopu,

e odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

e odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypow - placi si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.Cena obejmuje:

e  dostarczenie materiatu

e uformowanie i zaggszczenie podkladu z wyrownaniem powierzchni.

Zasypki - placi si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

e  dostarczenie materiatow

e  zasypanie, zaggszczenie i wyrOwnanie terenu.

Transport gruntu - placi si¢ za m” wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

e  zatadowanie gruntu na $rodki transportu

e  przewodz na wskazang odleglos¢

e  wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

8. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 PN-B-02481:1999 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. Oznaczanie wskaznika
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zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego

Zbrojenie betonu

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu. W zakres tych robot wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-IIIN BS00SP/BS00A.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1 Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
Gatunek Srednica Granica Wytrzymalos¢ na Wydtuzenie Zginanie a —
stali preta plastycznosci rozciaganie trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)
BS500SP 6-20 500 + 625 575 16

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywacé peknigé, naderwan i rozwarstwien.
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2.2 Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pegknigcia widoczne

gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

o jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,

o jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow
o wiekszych $rednicach.

2.3 Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Atest ten powinien zawierac:
e znak wytworcy,
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e  $rednic¢ nominalna,

e  gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

e  znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wiazek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

e napowierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

e odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pr¢tow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych,

e  prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci
preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i

gatunkow.

2.4 Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku, gdy:

nie ma za§wiadczenia jako$ci (atestu),

nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

stal pgka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztalcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie roboét

5.1 Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy,
kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy oczysci¢ do calkowitego
usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. Haki, odgigcia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-
B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania prgtow
nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub laczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia prgtdw oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. laczna dlugos$¢ pretow
poszczegodlnych $rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
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Nie dolicza sig¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych
od wymaganych w projekcie.

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu

jak nizej:
8.1 Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - wg wymagan ogélnych
8.2 0dbidr konicowy - wg wymagan ogdlnych
8.3 Odbior zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugos$ci zakotwien prgtow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnoSci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygigcie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robo6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Beton
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Mieszanka betonowa

Klasa betonu wg dokumentacji projektowe;j
C30/37 (B37) W8 — §ciany oporowe
Klasa ekspozycji:

XD1 /XF1/ XF3 — $ciany oporowe;

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywana w
Wytwoérni Mieszanek Betonowych tzw. ,, beton towarowy ".
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm oraz warunkow technicznych.

14
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Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
dokumentacji projektowe;j.

Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca si¢ ustali¢ proporcje cementu i wody w sposob obliczeniowy. Proporcje te mozna
rowniez ustali¢ doswiadczalnie. Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymatos$ci betonu nalezy przeprowadzi¢ w przypadku,
gdy:

— Brak $wiadectwa stwierdzajacego jako$¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych cechach
wytrzymato§ciowych

— Cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych

— Stosuje si¢ dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu nie byto
uprzednio sprawdzone.

Wytrzymato$¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposob podany w normach panstwowych, z
wyjatkiem przypadku, w ktoérym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia. Dopuszczalne czasy
zuzycia mieszanki betonowej wedtug wytycznych dostawcy betonu.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Inzyniera.

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest
niedopuszczalne.

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnigtych resztek betonu jest rowniez niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja
sktadnikow); zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania si¢ do niej opadow
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru
lub promieni stonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury przekraczajacej granicg okreslong wymaganiami
technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor srodkoéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke
betonowa o takim stopniu cieklosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zaggszczenia
o rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku
do zalozonej receptura, moze wynosi¢ £1cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

— Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przeladunku; w razie koniecznosci
przeladunku liczba przeladowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza

— Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oprozniania oraz by¢
tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

— Przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cigzarowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajacych ja w trakcie transportu winien
by¢ zorganizowany tak, aby wyladunek nastgpowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat (unikanie zjawiska napowietrzania betonu i
segregacji kruszywa)

Stosowac¢ niezbgdne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zalozeniami planu BiOZ opracowanego przez
kierownika budowy.

Domieszki do betonu

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy - W8 klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody.

Liczba po literze ,,W” oznacza dziesi¢ciokrotno$¢ wartosci cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastgpujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy
te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:

o Zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

o Zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

o Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

o Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

o Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

e oznaczenie,

® nazwa wytworni i miejscowosci,

® masa worka z cementem,

o data wysyiki,

e termin trwatosci cementu.
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Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny byé przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.
f)Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
e oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
2) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
o dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)
o dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
® 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
® po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $§wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej
fatwe rozroznienie.
Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
b) Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
e  sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
e  ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
e  zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
e  zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-EN 1997-6:2002 i statoéci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
e pospolka kruszona 0/40,
e cement hutniczy 25. Iloéé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$é optymalna 8%.
e  Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 =30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30%

2.4. Stabilizacja gotowg mieszankg kruszywo — cement SMPa

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 20C w czasie najblizszych 7 dni.

Podloze (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢
jego cechy geometryczne i zaggszczenie. Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ma by¢ uktadana
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w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby

wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentacji Projektowe;.

Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem, w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod
wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Zaleca si¢ aby stabilizacja byta przygotowana przez Wezet betoniarski. Produkcja mieszanki stabilizacji powinna si¢
odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru i Inzyniera.

3. Sprzet
Jezeli czg$¢ mieszanki betonowej musi by¢ wykonana na placu budowy to:
- dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji;
- mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

© 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie roboét

5.1. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:
a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:
® 2% - przy dozowaniu cementu i wody
® 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
b) Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzgledniaé¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikow
Mieszanie  sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w Dbetoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystose
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:
o w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny,
e warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,
o przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W ptytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
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z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na gleboko$é 5-8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego
ze §wiezym przez:
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usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w  ukfadaniu  betonu zageszczonego przez ~ wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢é pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczeéniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
d) Badania powinny obejmowac:

e  badanie sktadnikéw betonu

e  badanie mieszanki betonowej

e  badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi oslonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢ taczyt z nastgpna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3a stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przeloméw i
wybrzuszen ponad powierzchnig,

peknigcia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5c¢m, a
powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

5.6.

wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeié betonem i nastgpnie wygladzié¢ i uklepac, aby otrzymac rowna i
jednorodng powierzchni¢ bez dotkdw i porow,

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotka aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci zalozonej w projekcie
technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkltadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

Kontrola jakoS$ci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sg m®

Odbior robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje

dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkeji

oczyszczenie podtoza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyroéwnaniem powierzchni

pielegnacje betonu
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rozbidrka deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

wyrdéwnanie podloza, przygotowanie,
ulozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogoélne. Cigzar objetosciowy,

c

igzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197 1do 4:2002 Cement. Cz¢s¢ 1 do 4

PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny.

PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowe;j.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 12889-1:2007 Wtokna do betonu. Czes¢ 1: Widkna stalowe. Definicje, wymagania, zgodnosé.
PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukeji z betonu.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnoséci wymiarow z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodno$ci wymiarow z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

Roboty izolacyjne

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objetych przetargiem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2 Materialy

21 Wymagania ogélne
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Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sig
papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywaé dostateczna odporno$¢ w
srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.
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2.2 Materialy do izolacji

221 Masa bitumiczna wg wybranego systemu np. Izohan WM 2K

1zolacja pionowa §cian zewnetrznych w gruncie na catym obrysie budynku do wys. ok. 30 cm powyzej terenu — hydroizolacja dwie
warstwy wg wybranego systemu np. Izohan.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji przez doswiadczonego wykonawce.

Zastosowanym materialem do wykonania izolacji przeciwwodnych sa: folia pétptynna izolacyjna np. IZOHAN ekofolia. Dopuszcza
si¢ zastosowanie materiatéw rownowaznych do ekofolii IZOHAN.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu np. pedzle szczotki, watki ,szpachel, paca , odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowac w sposob wskazany w swiadectwach ITB.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji wodochronnych winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach i $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Podktad pod izolacje¢ powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszelkie dziatajace obcigzenia.

Temperatura powietrza w czasie gruntowania podktadu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

2.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
3. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnego typu sprzetu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
4.  WyKkonanie robot

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

4.1. Przygotowanie podkladu

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
4.2. Gruntowanie podkladu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5. Kontrola jako$ci
5.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw

Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

7.  Odbiér robét

7.1. Odbior robét izolacyijnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem zasypek.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

+ dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

+ zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

* protokoly odbioru poszczegdlnych etapdow robot zanikajacych,

* protokoly odbioru materialow i wyrobow,

+ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
7.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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* dostarczenie materiatlow,
*  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
* wykonanie izolacji wraz z ochrona,
+ uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.  Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Nawierzchnia biezni okreznej 400m + bieznia prosta 100m, skocznia w dal, boisko wielofunkcyjne

1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni sportowe;j

Zaprojektowano nawierzchni¢ syntetyczna poliuretanowa typu natryskowego. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody i
sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej (natryskowej). Warstwa nosna to mieszanina granulatu
gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy dedykowanego
urzadzenia. Warstwe no$ng pokrywa si¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy
uzytkowej wynosi 13 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowac¢ linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikow i spetnia¢ okreslone wymagania
w zakresie zawarto$ci metali ci¢zkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych
(WWA), zwiazki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii 2.

Kolorystyka nawierzchni: kolor ceglasty.

Linie: kolor biaty.

Nawierzchnia powinna by¢ instalowana zgodnie z instrukcjami producenta.

Konstrukcja nawierzchni i podbudowa:

Podloze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja producenta i powinno by¢
suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy podloze stanowi grunt konieczne jest
wykonanie warstwy nosnej i wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz dodatkowo elastycznej warstwy
bazowej (wyrownawczej).

Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Szczegoly konstrukeji nawierzchni:

1. warstwa uzytkowa nawierzchni gr. 2 mm,

. warstwa nosna nawierzchni gr. 11 mm,

. elastyczna warstwa bazowa ET ze Scieru gumowego 1 zwiru zlepionego lepiszczem poliuretanowym gr. 3,5 cm,
. warstwa wyréwnawcza z mialu kamiennego frakcji 0-4 mm, gr. 2 cm,

. warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 5 cm, wskaznik
zaggszczenia min. 0,98,

6. warstwa kruszywa kamiennego tfamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5-635 mm gr. 15 cm, wskaznik
zaggszczenia min. 0,98,

7. warstwa odsaczajaca z zageszczonego piasku gr. 20 cm, wskaznik zageszczenia min. 0,98,

8. istniejagce sprofilowane podtoze gruntowe, wskaznik zageszczeni min. 0,98.

[ I NS I \S)

Nawierzchnia biezni obramowana be¢dzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem tawy betonowej wraz z oporem z betonu C 12/15 (B-15). Nachylenie poprzeczne biezni max.1%, catkowite
nachylenie podtuzne 0%.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:

* sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podloza,

* rownos¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,

* rtd6wnos¢ potozonej nawierzchni syntetycznej okresla art. 3.1.2.2 ,, Track and Field Facilities Manual:2008 s. 95.

Odchytki nie moga przekracza¢ 6 mm przy pomiarze tata 4 metrowa i 3 mm przy pomiarze tata 1 metrowa,

* podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

* nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usunac),

* prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowe]j pogodzie, przy wilgotnosci i temperaturze powietrza zgodnej z
wymaganiami dostawcy systemu,

* sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatdéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:

* grubos¢ systemu: min. 13 mm (zgodnie z wymaganiami PZLA oraz IAAF),
* wytrzymato$¢ na rozciaganie po starzeniu, min. 0,72 N/mm2 (MPa)

* wydluzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu min. 54%

* odpornos$¢ na $cieranie w aparacie Tabera, max 2,0 g

» redukcja sity w temp. 230 C min 40%

* opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

o nawierzchnia sucha: min 90
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o nawierzchnia mokra: min 55
Powyzsze wymagania powinien potwierdza¢ raport z badan na zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014.

1. Sprzet

Do wykonania robot zwigzanych wykonaniem

— rozscielaniem nawierzchni piaskowej nalezy stosowac sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- fopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robdt ziemnych

- w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

2. Transport
komponenty do wykonania nawierzchni poliuretanowej mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem.

3. Wykonanie robét

3.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne”.

3.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Montaz nawierzchni powinien wykona¢ wykonawca przeszkolony przez producenta nawierzchni, wg. podanej przez niego
szczegotowej instrukcji montazu i wskazan. Teren po zakonczeniu robot powinien zosta¢ starannie uporzadkowany.

4. Kontrola jakosci robot

4.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogoélne” Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i
jako$¢ uzytych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakos$ci robot na placu budowy i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych
nalezy wpisywac do: — protokotéw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, — dziennika budowy.

4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu $wiadectwa jako$ci wyrobu.
Badania kontrolne obejmujg kontrolg: - rownosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm, - grubosci
nawierzchni

5. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest 1 m2 wykonanej nawierzchni sportowej

6. Odbior robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca zglasza
gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace wykonanie robot Zamawiajacemu do
akceptacji. Odbior jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

7. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- roztozenie warstw nawierzchni sportowej,

- uporzadkowanie terenu,

8. Przepisy zwiazane

- PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie nasigkania woda materiatéw mineralnych
niezwigzanych

- PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni mineralnych niezwigzanych
otwartych terenow sportowych.

- PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie twardosci darni naturalnej i nawierzchni mineralnych
niezwigzanych otwartych terendw sportowych

- PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terené6w sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztaltu ziaren nawierzchni mineralnych
otwartych terendéw sportowych

- PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie zawartosci wody nawierzchni mineralnych
niezwigzanych otwartych terendw sportowych

- PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niektorych terenow sportowych
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Rzutnia do pchniecia kulg

1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem rzutni do pchnigcia kula

Przy projektowaniu rzutni do pchnigcia kula oprocz kota o $rednicy 2,135 m z zamontowanym progiem (majacym ksztatt tuku,
ktorego krawgdz wewngtrzna powinna pokrywacé si¢ z wewngtrzna krawedzia obrgczy) nalezy zapewnic sektor rzutow o
minimalnej dtugosci ok. 20 m (...).

Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, roéwna i znajdowac si¢ 1,4 cm — 2,6 cm ponizej poziomu gornej krawedzi
obreczy.

Gorna krawedz obreczy kota rzutdw powinna znajdowac si¢ na poziomie nawierzchni sektora rzutdéw i nie moze by¢ nig pokryta.
Sektor rzutow w pchnigciu kula jest ograniczony liniami szerokos$ci Scm, tworzacymi kat 34,92°, wyprowadzonymi ze srodka kota
symetrycznie do osi progu (w odlegtosci 10 m od $rodka kota odleglto§¢ migdzy wewngtrznymi krawedziami linii sektora rzutow
powinna wynosi¢ 6,00 m, a w odlegtosci 20 m od $rodka kota odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 12,00 m).

Przy projektowaniu sektora rzutéw w zakolu z nawierzchni mineralnej mozna wzdtuz linii sektora rzutéw zaplanowac pas okoto
1-2 m szerokosci z kazdej strony, w ktorym ustawia si¢ tablice oznaczajace orientacyjng odleglos¢ rzutow.

Nachylenie sektora rzutow tzw. nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku pchnigcia, nie

moze przekroczy¢ stosunku 1:1 000 (0,1 %)

Nawierzchnia rzutni do pchnigcia kula:

Koto wykonane z betonu z metalowa obrecza z tasmy stalowej, co najmniej 6 mm grubosci o §rednicy wewngtrznej 2,135 m + 5 mm,
glebokosci 14 — 26 mm ponizej poziomu gornej krawedzi obrgezy.

Prog wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepiséw (od 11,2 cm do 30 cm z cigciwa o dtugosci 1,21 m+ 0,01 mo
promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10 cm + 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewngtrznej powierzchni kota.

Sektor rzutdow o nawierzchni mineralnej (lub trawiastej) o dtugosci min. (...) 20 m i kacie migdzy liniami 34,92° (szeroko$¢ na (...)
20 m — 12,00 m), spadek podtuzny sektora w kierunku pchnigcia do 0,1%.

Wszystkie elementy rzutni (koto z progiem, sektor) musza znajdowac sig, co najmniej 1 m (zalecane 2 m) od biezni i innych
urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujacym zawodnikom. instalowanie wokot kot do pcehnigeia kula ,,pierscienia
betonowego” lub ,,pierscienia z nawierzchni syntetycznej’ o szerokosci

50 cm — 1 m, co zapobiega zarastaniu kota trawa, a tym samym utatwia konserwacje rzutni i utrzymanie jej w czystosci,
zwracamy uwage, ze zgodnie z wymaganiami przepisow zawodow i instrukcjami zawartymi w podreczniku IAAF ,, Track and
Field Facilities Manual”:2008 betonem lub nawierzchnig syntetyczng nie moze by¢ przykryta obrecz kota. Zastosowanie

betonu lub nawierzchni syntetycznej w otoczeniu kota utatwia takze wyznaczenie ,,na state” linii sektoréw rzutow, ktore

powinny by¢ namalowanie od obrgczy kota do styku betonu lub nawierzchni syntetycznej z trawiasta nawierzchnia plyty

boiska.

Na rzutni do pchnigcia kula powinien by¢ przez geodete wyznaczony $rodek kota i zaznaczony bialg farba (moze by¢ w tym
miejscu zainstalowana rurka metalowa o §rednicy 2 mm).

Na zewnatrz obrgczy po obu stronach kota, jezeli na zewnatrz kota jest nawierzchnia syntetyczna, nalezy wymalowac biate linie o
szerokosci 5 cm 1 dtugosci 75 cm, liczac od krawedzi obrgczy.

Gdy na zewnatrz obrgczy kota jest nawierzchnia mineralna lub trawiasta linie te mogg by¢ wykonane z drewna lub z innego
odpowiedniego materiatu (np. plastyk).

Tylne krawedzie tych linii powinny tworzy¢ przedtuzenie teoretycznej linii przechodzacej przez $rodek kota, prostopadtej do linii
srodkowej sektora rzutow.

Jezeli na zewnatrz kota jest nawierzchnia syntetyczna, od obrgczy kota do konca nawierzchni syntetycznej powinny by¢

réwniez wymalowane na stale linie sektora rzutow. Linie te nalezy malowac¢ liniami szerokosci 5 cm tak aby ich wewnetrzne
krawedzie tworzyty kat 34.92° (linie te nalezy wigc malowac na zewnatrz wyznaczonego przez geodetg kata sektora rzutow).
Prawidtowo$¢ wyznaczenia sektora sprawdzamy poprzez pomierzenie odleglosci migdzy wewnetrznymi krawedziami linii
sektora rzutow - na kazdym metrze odleglos¢ musi wzrasta¢ o 0,60 m (zmierzona odlegto$¢ migdzy krawedziami sektora

rzutéw powinna odpowiada¢ iloczynowi odlegtosci od srodka kota x 0,60 m).

4. Sprzet

Do wykonania rob6t zwigzanych wykonaniem

— roz$cielaniem nawierzchni piaskowej nalezy stosowaé sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- fopaty, szpadle i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania robdt ziemnych

- w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

5. Transport
komponenty do wykonania nawierzchni poliuretanowej mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem.

6. Wykonanie robot

6.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogodlne”.
6.2. Nawierzchnia poliuretanowa
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Montaz nawierzchni powinien wykona¢ wykonawca przeszkolony przez producenta nawierzchni, wg. podanej przez niego
szczegOtowej instrukcji montazu i wskazan. Teren po zakonczeniu robdt powinien zosta¢ starannie uporzadkowany.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady og6lne kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogoélne” Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i
jako$¢ uzytych materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakos$ci robot na placu budowy i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych
nalezy wpisywac do: — protokotéw odbiordéw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, — dziennika budowy.

7.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu $§wiadectwa jako$ci wyrobu.
Badania kontrolne obejmuja kontrolg: - rownosci nawierzchni

5. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest 1 kpl wykonanej rzutni do pchnigcia kula

6. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i warto$ci. Wykonawca zglasza
gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace wykonanie robot Zamawiajacemu do
akceptacji. Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

7. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 kpl rzutni do pchnigcia kula:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- malowanie linii,

- uporzadkowanie terenu,

8. Przepisy zwiazane

- PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie nasigkania woda materiatéw mineralnych
niezwigzanych

- PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni mineralnych niezwigzanych
otwartych terendow sportowych.

- PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie twardosci darni naturalnej i nawierzchni mineralnych
niezwigzanych otwartych terendw sportowych

- PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terené6w sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztaltu ziaren nawierzchni mineralnych
otwartych terenow sportowych

- PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie zawartosci wody nawierzchni mineralnych
niezwigzanych otwartych terendw sportowych

- PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niektorych terenow sportowych

Ogrodzenie

1. Okreslenia podstawowe
Ogrodzenie panelowe systemowe (np. PANEL 2D) o r6znych wysokosciach i §rednicach, stupkéw montazowych oraz systemu
mocowan.
Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w dokumentacji
podstawowe;j.

1.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z dokumentacja podstawowa

2. Materialy

2.1 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,10 m zgrzewanych
punktowo.

System montazu paneli na stupach o profilu zamknigtym za pomoca listwy montazowej lub obejmy.

Rozstaw osiowy stupkow 2,50 m.

Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym wykonanym na budowie.

3.Sprzet
Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzgtu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robot i dotrzymaniu terminow

umownych.

5.  Transport
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Transport materiatdw dowolnymi §rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie dotéw pod shupki
Doty pod shupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiar6w stupka, a gt. ok.1,0-1,1m. Najpierw
nalezy wykona¢ doty pod shupki narozne, bramowe i na ztamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odleglosci po 2,50m dla ogrodzenia panelowego i 2,50m.
5.2. Ustawienie stupkoéw
Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢
na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowac.

5.3. Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw opisanych w dokumentacji
projektowe;.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada §wiadectwo dopuszczania lub atest na
materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiarow

- Prawidlowos$¢ wykonania dotow pod stupki

- Poprawnos¢ ustawienia shupkow

- Prawidlowos$¢ wykonania ogrodzenia [wysokos$¢ ogrodzenia, naprezenie siatki, prawidlowos¢ montazu paneli

- Rozstaw stupkow i ich zabetonowanie

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora odrzucone i nie
dopuszczane do zastosowania.

Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0bmiar robét

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest - m.

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, wylaczajac bramy, furtki, dla ktorej jednostka obmiarowa to 1
komplet.

8. Odbior robét
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego
ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robot.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci zastosowanych materialow i robot w oparciu o
wynik pomiaréw i badan.

10.Przepisy zwiazane

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
- PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskowgglowej ogélnego przeznaczenia

- PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania

- PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne érub i wkretow

- BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

Powierzchnia z kostki betonowej

Wstep

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu.
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14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy

2.1 Betony, cementy, podbudowy

- fawa betonowa C12/15 (B15);

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm;

- grunt stabilizowany cementem Rm+2,5Mpa gr. 15 cm;

2.2 Prefabrykaty
- obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej;

- kraweznik betonowy 15x30;
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm;

2.3 Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu robot torowych i drogowych oraz
budowlanych.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu

Zagospodarowanie terenu — chodniki i utwardzenia pod skatepark

Warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowe;j - 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - 5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 - 15cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 15cm.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono w czgséci rysunkowej - rys. 2 przekroje konstrukcyjne.

Kontrola jakoS$ci

Roboty ziemne

Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:

® przygotowanie podloza

o material uzyty na podktad

e grubo$¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu

® sposob i jako$¢ zaggszczenia

e jakos$¢ dostarczonych prefabrykatow

o prawidlowosc¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Chodniki i place - m* wykonanej nawierzchni.
Obrzeza, krawezniki, oporniki — 1 m wykonania

Odbior robét
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 20.2
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 20.2.

Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
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PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500
PN-80/M-02138

Dostawa i montaz elementéw malej architektury
1. Wstep

Wszystkie elementy matej architektury musza odpowiada¢ zatacznikom, zachowac takie same wzory, takg samg funkcjonalnosc,
minimum takie wymiary, minimum t3 sama jako$¢ materiatdow jak w specyfikacji technicznej. Urzadzenia musza posiadaé
certyfikaty na spetnianie normy PN-EN 1176.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
- zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji.

- wykonanie wykopow pod fundamenty;

- wykonanie fundamentow;

- montaz elementow matej architektury;

- uporzadkowanie terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z
montazem elementéw matej architektury

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajacego .

2. Materialy
- stojaki na rowery;
- kosze nasmieci;
- lawki.

3.  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow.
Urzadzenia matej architektury musza spetniaé nastgpujace wymogi:
- podstawowe surowce uzyte do wykonywania: elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z opisem.
- zkacza konstrukeji trwale odporne na czeste luzowanie si¢ (specjalna konstrukcja $rub i zabezpieczen)
- wszystkie $ruby i wkrety przykryte gltadkimi, samo zatrzaskujacymi si¢ nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i
niepalnego tworzywa,
- cze$ci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,
- czg$ci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie stonca oraz niskich i wysokich temperatur.
Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzadzenia musza by¢ zgodne z opisanymi w projekcie budowlanym pod wzgledem:
- gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementow sktadowych),
- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),
- charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa),
- parametrow technicznych ( np. trwato$¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),
- wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementow sktadowych).
Elementy matej architektury maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielkos$cia do przedstawionych w
dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktore beda
spetnia¢ te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi bgdg miaty zblizony wyglad.

4. Sprzet
Sprzet roboczy zwiazany z ksztaltowaniem placow oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukeji moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5. Transport
materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby uniknaé¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

6. Wykonanie robét
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Zamontowanie elementéw matej architektury

Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen wg
wytycznych producenta.

7. Kontrola jakosci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowa pod wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci
wykonania.
Wszystkie elementy matej architektury musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania:
- zgodno$¢ wykonania z ustaleniami z projektem oraz umowa,
- prawidtowo$¢ wykonania wykopow pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia;
- prawidtowo$¢ wykonania fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia;
- poprawno$¢ ustawienia i montazu urzadzen.
Kontrola lokalizacji 1 ilo$ci urzadzen zgodnosci z projektem oraz umowa.
Kontrola zachowanych stref bezpieczenstwa.

8. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sa:
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

9. Odbiér robot
Odbioru rob6t dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnoséci wykonania robo6t z SIWZ i umowa.

10. Podstawa platnosci
Roboty rozliczane wg kosztorysu:
Element matej architektury — 1 kpl
Beton na fundamenty — fundamenty zgodnie z wytycznym producenta wykonywane na miejscu — fundamenty o posadowieniu
zgodnym z Polskimi Normami.

11. Przepisy powiazane:
PN/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)
Odniesienia do polskich i europejskich norm znajduja si¢ w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Nawierzchnia boiska — trawa z rolki

1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawy z rolki

Nalezy zastosowaé trawe naturalna z rolki o nastgpujacych parametrach:
- Grubos$¢ darni min. — wg zalecen Projektanta oraz Inspektora Nadzoru

- Mieszanka traw 100% bez chwastow

- Sktad warstwy wegetacyjnej pod trawa: 20% ziemia 80% piasek

- Rolki o wymiarach — wg zalecen Projektanta oraz Inspektora Nadzoru

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajacego i dostarczyc:

* Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcg z okresleniem nazwy inwestycji,

» Gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie

* Aktualny atest PZH lub rownowazny.

+ Kompletny raport z badan nawierzchni na zgodnoéé z norma DIN dla konstrukcji stadionowych DIN 18035 cze$¢ 4 lub O-Norm
2606-1

2. Rozkladanie/walcowanie

Rozktadanie musi odbywac¢ si¢ na wilgotne podloze.

Przed rozlozeniem trawy nalezy zastosowa¢ odpowiedni nawo6z bezposrednio na glebg.

Zaraz po dostarczeniu trawy nalezy rozpocza¢ jej rozktadanie, poniewaz trawa jest produktem §wiezym i potrzebuje wilgoci.
Nalezy rozwing¢ pierwsza rolke na prostym podtozu. Ukladaé pierwszy pas tak, aby byt umieszczony rownolegle do prostej
krawedzi. Kolejne pasy nalezy ukladaé jak cegly, czyli naprzemianlegle, przesunigte w stosunku do wczesniejszego rzedu.
Nalezy uwazacé, zeby zawsze ukladaé rzedy w linii prostej i unika¢ pozostawiania mi¢dzy nimi przerw. Nastepne rolki beda
zakladane nachodzaco, zeby w pozniejszym czasie nie mozna bylto rozpoznaé miejsce stykania si¢ ze sobg poszczegdlnych pasm.
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Kanty muszg $cisle do siebie przylegac, aby nie powstaty zadne szczeliny ani zachodzenia (naktadania na siebie).

Krawedzie trawnika zabezpieczy¢ ziemia po bokach.

Nastepnie nalezy nawierzchnig walcowacé, ukosnie do kierunku zaktadania.

Zaktadanie musi by¢ przeprowadzone bardzo starannie przez osoby (firmy) posiadajace odpowiednie przeszkolenie i do§wiadczenie
poparte stosownymi dokumentami.

Podlewanie

Nawierzchnig¢ z trawy bezposrednio po zatozeniu nalezy obficie nawodni¢, decyduje to o szybkim i mocnym wzroscie.
Nastepnie nalezy go codziennie podlewac (okoto 10 do 20 litréw na metr kwadratowy) az po okoto 2-3 tygodniach ukorzeni si¢.
Przy braku opadéw oraz cieptych dni, nalezy podlewac obficiej, najlepiej 2 do 3 razy dziennie.

3. Sprzet

Do wykonania robot zwigzanych wykonaniem

— rozscielaniem nawierzchni piaskowej nalezy stosowac sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- fopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robot ziemnych

- w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- Odpowiedni sprzgt niezbgdny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora. koparki i samochody samowyladowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.

4. Transport
komponenty do wykonania nawierzchni poliuretanowej mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem.

5.  Wykonanie roboét

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne”.

5.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Montaz nawierzchni powinien wykona¢ wykonawca przeszkolony przez producenta nawierzchni, wg. podanej przez niego
szczegOtowej instrukcji montazu i wskazan. Teren po zakonczeniu robdt powinien zosta¢ starannie uporzadkowany.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zatozen projektowych przedmiotowej inwestycji.
Trawa naturalna

Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni:

- réwnos¢ i prawidtowos$¢ wykonania podtoza,

- rOwnos¢ rozlozonej warstwy wegetacyjne;j ,

- parametry techniczne i fizyczne warstwy wegetacyjnej

- zgodno$ci materiatlow z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- prawidtowo$¢ wykonania robot do chwili koncowego odbioru

Powierzchnia ptyty boiska winna by¢ wykonana z dopuszczalna odchylenia ptaszczyzny od zalozonych spadkéw powierzchni
mierzone tata 2 m nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest 1 m2 wykonanej nawierzchni trawy z rolki

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i warto$ci. Wykonawca zglasza
gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace wykonanie robot Zamawiajacemu do
akceptacji. Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i1 obowigzujacymi normami. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- rozlozenie trawy,

- podlewanie,

- uporzadkowanie terenu,

10. Przepisy zwigzane
PN-B-02480 Grunty budowane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnos$ci gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
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