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Nazwy i kody

Roboty budowlane 45000000-7

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111213-4

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111230-9

Badanie gruntu 45111250-5

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111991-4

Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5

Roboty w zakresie kopania rowéw 45112100-6

Usuwanie powtoki gleby 45112200-7

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0

Usuwanie gleby 45112500-0

Wycinanie i napetnianie 45112600-1

Roboty w zakresie ksztattowania terenu 45112700-2

Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad 45112730-1

Roboty na placu budowy 45113000-2

Roboty w zakresie budowy drog 45233120-6

Probna wiercenia i wykopy 45120000-4

Roboty inzynieryjne i budowlane 45220000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej lub wodnej 45200000-9

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Iagdowej i wodnej 71322000-1

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
inwestycji pn:

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 110569R Gaé — Sietesz »koto Siupika”

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i
zezwolen oraz zgtoszenia robét nie wy'magajacych pozwolenia lub decyzji pozwolenia na
budowe oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia. W ramach
realizacji zaméwienia nalezy wykonaé wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z
koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami kontraktu oraz zbudowag i
uzyskac w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegbtowy zakres rzeczowy robét budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treSci Programu funkcjonalno -
uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig opis
przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (t.j. Dz.U.2021 poz. 2454).

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nastepuje zgodnie
z warunkami okre$lonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowigcych czes$¢ niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania
niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen, zezwolen i decyzji administracyjnych.

Zamawiajgcy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzace wykonawce:

- Plan sytuacyjny przedstawiajacy zakres planowanej inwestycji — dokument wigzacy
w zakresie branzy drogowe;.

Pozostate materiaty udostepnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach
pogladowych i moze je wykorzystaé oraz interpretowaé na wtasne ryzyko.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe istniejacych drég publicznych potozonych
w obrebie Ga¢, gmina Gag, powiat przeworski, wojewodztwo podkarpackie.
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektow

Inwestycja potozona jest w potudniowej czesci miejscowosci Gaé w terenie
zabudowanym.

Droga nr 110569R Gaé - Sietesz ,koto Siupika”
objeta inwestycjg rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg nr 110557R Ga¢ — Ostréw, a
koniczy w ciggu drogi w km 0+330. Wzdtuz terenu inwestycji na znacznej czesci wystepuje
zabudowa mieszkalna i zagrodowa, teren uzbrojony jest w sieci podziemne.

Orientacyjny przebieg trasy drég przedstawiono na rysunku nr 1 - Orientacja.
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Drogi muszg odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w RMTIiGM w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z
poézniejszymi zmianami z pézn. zm.)

Przyjete parametry techniczne projektowanych do przebudowy drég gminnych
publicznych:

Droga nr 110569R Gac - Sietesz ,koto Siupika”
—  Dhugos¢ odcinka drogi nr 110569R Gaé — Sietesz ,koto Siupika” okoto 330m,
—  Klasa drogi — D (dojazdowa),
—  obcigzenie ruchem 115 kN/os,
—  kategoria ruchu — KR 1,
—~  predkosé projektowa — Vp - 30 km/h,
- liczba jezdni -1,
—  liczba pasow ruchu —
2 w km 0+000-0+196
1w km 0+196-0+330,
—  szeroko$¢ jezdni w km 0+000-0+196 - 5,00m + poszerzenia jezdni,
—  szeroko$¢ pasa ruchu w km 0+000-0+196 - 2,50 m + poszerzenia pasa ruchu,
—  szerokos¢ jezdni w km 0+196-0+330 - 3,50m + poszerzenia jezdni,
—  szeroko$¢ pasa ruchu w km 0+196-0+330 - 3,50 m + poszerzenia pasa ruchu,
- mijanka w km 0+277-0+322 o szerokosci 1,50m,
—  pochylenie 2% na prostej, na tuku zgodne z warunkami technicznymi,
—  szerokosé poboczy 0,75m,

—  szeroko$¢ chodnika 2,00m z dopuszczalnymi miejscowymi zwezeniami do
1,25m w uzasadnionych przypadkach.

1.1.1  Stan istniejacy

W stanie istniejgcym na drodze nr 110569R Gaé — Sietesz ,koto Siupika” wystepuje
jezdnia asfaltowa o szeroko$ci 3,0-4,0m. Ruch pieszy odbywa sie po jezdni drogi oraz po
poboczach w ztym stanie technicznym. Wzdtuz drogi wystepuja rowy w zlym stanie
technicznym.

1.1.2  Roboty budowalne w zakresie drogi

1.1.2.1 Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania nalezy rozebra¢ istniejaca jezdnie na odcinkach wymiany lub na
odcinkach w ztym stanie technicznym oraz istniejace wjazdy do posesji wraz z przepustami
pod nimi lub pod drogami. Gruz pozostaty po rozbiérce nalezy zutylizowaé.
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1.1.2.2 Roboty ziemne

W ramach zadania zostang wykonane poszerzenia istniejacych jezdni do szerokosci 5,0m
wraz z poszerzeniami na tukach [ub do 3,5m na gteboko$é projektowang. Wykonanie zjazdéw
indywidualnych i publicznych. Wykonanie odcinkéw elementéw kanalizacji deszczowej, rowow
i przepustow. Wykonanie chodnikéw. Budowa i przebudowa sieci.

1.1.2.3 Jezdnie

Jezdnie drogi 110569R Gac¢ - Sietesz ,koto Siupika” przewiduje sie wykonaé o szerokosci
5,0m, natomiast pasy ruchu 2,50m, wraz z poszerzeniami na tukach w 0+000-0+196 oraz o
szerokosci 3,5m wraz z poszerzeniami na tukach w 0+196-0+330. Na jezdni o szerokosci
3,5m projektuje sie mijanke umozliwiajgcg wymijanie sie pojazdéw. Pochylenie poprzeczne
bedzie jednostronne w kierunku do rowu lub korytek betonowych. Jezdnie nalezy poszerzaé
na tukach zgodnie z RMTIGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.1.2.4 Pobocza umocnione kruszywem

Wzdiuz przebudowanej drogi w po obydwu stronach jezdni nalezy przewidzieé¢ pobocze
umocnione kruszywem o szerokosci min. 0,75 m lub krawezniki lub $cieki. W przypadku
wystgpowania elementéw brd lub elementéw odwodnienia, budowy barier drogowych
szerokos$¢ pobocza nalezy odpowiednio zwigkszy¢ do szerokosci 0,75m.

1.1.2.5 Chodniki

W zwigzku z przebudowa drogi przewiduje sie budowe chodnika szerokosci 2,0 m
(szeroko$¢ 2,0m nie obejmuje kraweznika i obrzeza) z dopuszczalnymi miejscowymi
zwezeniami do 1,25m w uzasadnionych przypadkach. Pochylenie poprzeczne chodnika
wynosi 2%. Nawierzchnia z kostki betonowe;.

1.1.2.6 Skrzyzowania

Droga nr 110569R Gac¢ — Sietesz ,koto Siupika” zaczyna sie od skrzyzowania z droga
gminng nr 110557R Ga¢ — Ostréw, natomiast konczy w ciggu drogi.

Zakres prac na skrzyzowaniu obejmie:

- korekte geometrii skrzyzowan,

- zapewnienie przejezdnosci,

- poprawa widocznosci,

- dostosowaniu promieni fukéw i szerokoéci jezdni w obrebie skrzyZzowania do aktualnych
przepisow.

1.1.2.7 Odwodnienie

Zadanie obejmuje réwniez wykonanie odwodnienia jezdni poprzez budowe Ilub
przebudowe rowéw wraz z ich odcinkowym umocnieniem, budowe lub przebudowe
przepustow, budowe odcinkéw elementéw kanalizacji deszczowej, budowe $ciekéow
przykrawedziowych. Rowy beda umacniane prefabrykowanymi elementami betonowymi, np.
ptytami azurowymi na wlotach i wylotach przepustéw oraz przy wiekszych spadkach rowow.
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Rowy nalezy wykona¢ jako trapezowe o szerokosci dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5.
Budowa kanalizacji deszczowej polega¢ bedzie na budowie wpustéw betonowych fi 500 z
osadnikiem i kratka $ciekowg D400 wraz z przykanalikami i studniami. Srednice rur nalezy
przyjac na podstawie obliczen.

1.1.2.8 Mijanki

W celu wymijania si¢ pojazdéw na drodze jednopasowej dwukierunkowe;j projekiuje sie
mijanki o nawierzchni jak droga gtéwna bedace elementem drogi.

1.1.2.9 Scieki tréjkatne, Scieki skarpowe, scieki korytkowe, odwodnienia liniowe

W razie potrzeby przewiduje si¢ lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego Iub innych
elementéw odwodnieniowych.

1.1.2.10 Przebudowa i budowa zjazdéw

Na przebudowywanych odcinkach drég przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdow
indywidualnych i publicznych do nieruchomosci.

Przyjeto nastgpujgce parametry techniczne zjazdéw publicznych:

- dostosowanie warunkéw geometrycznych wiaczen drég wewnetrznych na warunkach
technicznych budowy zjazdéw publicznych .

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 4 m,

- nawierzchnia w zalezno$ci od stanu istniejgcego (kruszywo, kostka, asfalt),

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 5 m.

Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw indywidualnych:

- szerokos¢ nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,0 m,

- nawierzchnia w zaleznos$ci od stanu istniejacego (kostka lub asfalt),

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 3 m lub skosem 1:1, jezeli jest zjazd przez chodnik

Uwaga: Parametry zjazdoéw nalezy przyja¢ zgodnie z powyzszym. Jednak w przypadku
istniejacego zagospodarowania terenu (np. bramy) szeroko$¢ zjazdu nalezy do niego
dowigzac.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy budowa i przebudowal/rozbudowa wszystkich zjazdow
zinwentaryzowanych. Inwentaryzacije zjazdow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.1.2.11 Sieci uzbrojenia terenu niezwigzane z droga

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy drég przez Zamawiajacego, nalezy
przebudowac kolizje z sieciami uzbrojenia terenu m.in. kanalizacjg sanitarng, gazociaggami,
telekomunikacjg, sieciami elektroenergetycznymi, wodociagami na podstawie map
geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestoréw sieci oraz wizji w terenie.

W miejscach wyniklych kolizji z projektowang przebudowg drég, dokumentacje i
przebudowe wykona¢ w oparciu o wydane warunki techniczne Administratora tej sieci.

1.1.2.12 Kanat technologiczny

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie kanatu technologicznego o ile Wykonawca nie
uzyska odstepsiwa od lokalizowania kanatu w drodze. Wykonawca obligatoryjnie przygotuje
whiosek o zwolnienie z obowigzku budowy kanatu.
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1.1.2.13 Cieki wodne, rowy, odbiorniki wéd opadowych

Cieki wodne, rowy melioracyjne odbiorniki wod opadowych i roztopowych nalezy oczyscié
na diugosci umozliwiajgcej poprawny odptyw tych wod. Nalezy usunaé krzewy, zaro$la. Skarpy
i dna odbiornikéw wod opadowych i roztopowych nalezy umocni¢ (ptyty azurowe, narzut
kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wéd, decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach o ile bedzie konieczna oraz pozwoleniem wodnoprawnym
o ile bedzie konieczne. .

1.1.2.14 Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé: - projekt docelowej organizacji ruchu, - projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét Projekty organizacji ruchu musza
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez organ zarzadzajgcy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz
po zakoriczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych znakow
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy
uzywac wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sig stosowania znakéw i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze ,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dia znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Zatgcznik nr 1).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z
wymogami zawartymi w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakoéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania
na drogach” (Zatacznik nr 2).

1.1.2.15 Przepusty drogowe

Pod projektowang droga projektuje sie przebudowe przepustéw drogowych. Przepusty
pod drogami wykona¢ z rur PEHD. Srednice nalezy dobra¢ na podstawie obliczen.

1.1.2.16 Przepusty pod zjazdami

Na budowanych lub przebudowywanych rowach pod istniejgcymi i nowoprojektowanymi
Zjazdami oraz w miejscach wystepowania drég bocznych nie publicznych, kolidujgcych studni
gospodarczych przewidziano zabudowe rowéw rurami z tworzywa sztucznego lub betonowych
o srednicy wewnetrznej min 400 mm z rur PP.
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.2.1  Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte s3 wymagania, ktére powinna
spetnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1693 z pézn.
zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r. poz. 2351 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2021r. poz. 2233 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021r. poz. 1990
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z
2021r, poz. 1129 z pézniejszymi zmianami ),

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z 2019r. poz. 1117 z pézn. zm. ),

Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2021 r. poz. 1062 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.
124, Dz.U.2019 poz. 1643)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735z pézn. zm. )

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U.z1995r., Nr 25, poz. 133)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku ( Dz. U. z 2014r., poz. 112 z pézn. zm. )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 01.10.2012r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2012r, poz. 1109 z pézn.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012, poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.
2018r., poz. 1935)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac 10
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 z pozn. zm. )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
2021 r. poz. 2454) )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

Inne wymagane prawem konieczne do zrealizowania inwestyciji.

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgod i uzgodnien oraz
realizacjg robét budowlanych zgodnie z prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia,
pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje rob6t budowlanych Wykonawca uwzgledni
przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowej. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta
potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do
sposobu dalszego postepowania bedzie zalezalo od Zamawiajgcego — albo uzna
argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wtadciwego organu w tej
sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego.
Ewentualne wystagpienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajgcej dodatkowej zaptacie.

1.3 Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Wykonanie robét i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia powinno byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sig: wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
wynikami badan i pomiaréw wiasnych, wynikami opracowan wlasnych, zapisami
niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego z zatacznikami,

3. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdblnione w
niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

4. Szczegdtowe rozwiazania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieé¢ $wiadomosé stopnia
ztozonosci, rozmiaréw i wymogoéw przedmiotu zamoéwienia i ze wartosé umowy
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga byé zwigzane z wypetnieniem przez
Wykonawce warunkéw i wymogoéw wynikajgcych z umowy.

6. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w

sktad zamowienia, jak réwniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

a. Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakreséw
robot realizowanych jako zamowier podobnych

b. Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktérym
powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

c. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
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budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan BIOZ nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami)

Nadzér inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespot wskazany
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
swojego zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczerstwo osdb korzystajgcych z
tych terendw.

Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnoséci oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy;

Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjna;

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy
wykonywaniu robot powinny byé nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom
norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieé¢
wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
odpowiadaé wymaganiom projektu budowlanego i projektow wykonawczych.
Materiaty powinny byé akceptowane przez Zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem. Sktadowanie materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producentdéw tych materiatow. Za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczgcych
materiatow i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca.
Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigza
wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (
Dz.U.2018.992 tj z dnia 2018.05.24 z pézn zm.).

Odpady z rozbiérki: Przy Przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia odpadami sg
materiaty pochodzgce z rozbidrki (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementéw
stalowych, elementéw Zeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego
wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robot ziemnych, ktére Wykonawca
przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swoj koszt np. w
ramach odwodnienia wykopdéw. Koszty transportu odpadéw oraz opfaty za
wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wéd ponosié
bedzie Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce $rodowiska naturalnego,

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy fatwopalne beds sktadowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,

wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
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zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem tych wymogéw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie przedmiotu zamoéwienia.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w

uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé za posrednictwem lub pod
nadzorem witascicieli lub zarzadcow tych sieci.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z
umiejscowieniem  wszystkich istniejgcych instalacji, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien
je niezwtocznie naprawié¢, zgodnie z wymogami ich witascicieli.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy.
Nalezy réwniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robét dojazd do poses;ji
Uzytkownikom oraz stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w
miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowaé ktadki dla
pieszych z podporami, konstrukcjg no$na, pomostem i poreczami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca w ramach prac projektowych ustali geodezyjnie poprzez geodete
uprawnionego pas drogowy dla catosci inwestyciji.

Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.5.1. Szczegoétowe wielkosci poszczegoinych obiektow budowlanych

Rodzaj obiektu Droai Sciezki pieszo-
rogi
drogowego rowerowe
m m
Roboty 330m 182m

budowlane w
zakresie drég

gminnych

1.5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe.

Nie dotyczy.

1.5.3. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametréw ilosciowych wg programu.
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Dopuszczalne odstgpstwa od diugosci chodnikow -3% ; +3%

Sieci kanalizacyjne
Dopuszczalne odstepstwa od diugosci sieci -20% ; +30%

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

* wynikami szczegdétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

* wynikami badar i pomiaréw wtasnych,

 wynikami opracowan wtasnych,

* zapisami niniejszego PFU,

e ogdInodostepnymi materiatami, dokumentami min. danymi z o$rodkow geodezyjnych,
e danymi dot. terenéw zalewowych,

e STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie
zamowienia s orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzadzania projektéw budowlanego i wykonawczego
mogg ulec zmianie nie bedg stanowic¢ dodatkowych kosztéw oraz nie beda skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentagji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w :

Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2021, poz. 1376 z pézn.
zm.)

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r (
Dz.U.00.63.735) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie .

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamowienia,
jakie moga wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Techniczno-Wykonawczego oraz, w razie koniecznosci Raportu oddziatywania na
srodowisko, z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia oraz umowy, nie beda powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia
terminu realizacji rob6t budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujgce lokalizacje lub zakres prac,
nalezy je traktowa¢ orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odno$nie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegéblnosci w zakresie zmiany warto$ci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych.

Uznaje sig, iz pojecia, ktdérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny”
sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za
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stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. PowyZsze nie wytacza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepiséw, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje
si¢ na stronie internetowe;.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé koniecznosé wyburzenia budynkow
mieszkalnych, chyba Ze autorskie rozwigzanie projektowe bedzie tego wymagaé.

Do rozbiérki i transportu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego jest budynek
gospodarczy metalowy, ktory koliduje z chodnikiem.

Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie odpadéw statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzgdzen budowlanych oraz ruch samochodéw
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodéw realizacja inwestyc;ji
moze zaktoci¢ tryb zycia mieszkarncow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wplywagé na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnig ziemi oraz wody powierzchniowe i
gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miata wiasciwa
organizacja rob6t oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drog wszystkich
kategorii. W przypadku nowych odcinkéw drog nalezy postuzy¢ sie pikietazem roboczym
dowigzujac go do istniejgcego pikietazu drogowego w miejscach wigczenia do istniejgcego
uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:
- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego

- poprawa stanu technicznego oraz parametrow przebudowywanych drég gminnych -
poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkafncow

- mozliwo$¢ tworzenia terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows i na
potrzeby prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej .

2.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cafo$é dokumentacji (miedzy innymi z uzyskaniem
wszelkich niezbgdnych decyzji, pozwoler, technicznych warunkow przytgczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zamoéwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamowienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogolnych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej wchodza
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
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Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Wykonawca powinier wykonaé dokumentacje techniczng dia wszystkich branz, na ktéra
sktada sig wykonanie: projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

211 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Mapa do celéw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego
powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w
czesci informacyjnej PFU.

Zamawiajgcy wymaga aby projekt wykonaé na mapie zasadniczej lub w razie koniecznosci
na mapie do celéw projektowych.

2.1.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawiera¢ w szczegéinosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej pozyskanej
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PODGIK) w skali nie mniejszej niz 1:1000,
planowanego zakresu Robét oraz proponowanej technologii robét.

Wykonawca w terminie do 60 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu
koncepcje projektowa. Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzgdzenia
kolejnych elementéw dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawieraé réwniez
wszystkie inne dokumenty, schematy wymagane Prawem (w tym Regulacjami
Zamawiajgcego).

21.3 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane lub materialy do zgtoszenia robét
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, ktore umozliwig uzyskanie
niezbednych decyzji wymaganych Prawem budowlanym.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposob zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

Nalezy przestrzegaé wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentac;ji
pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajacego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umoéw, uzgodnien, opinii i innych.

2.1.4 Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca wykona otwory w celu sprawdzenia rodzaju gruntu w podiozu w odstepach
maksymalnie co 150m i opracuje dokumentacje geotechniczna.
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2.1.5 Projekt wykonawczy i techniczny

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegotowienie projektu budowlanego
i powinien zawiera¢ m.in.:
1) Rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile
podiuzne oraz przekroje poprzeczne drég,
2) Projekty wykonawcze dla branz,

3) Profile podiuzne elementéw infrastruktury projektowanych w ramach zadania,
harmonogramy, zakres i technologie wzmocnienia podtoza;

4) Inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu fazowania
robot w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu drogowego
(pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);

5) Oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien
miedzybranzowych;

2.1.6  Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych
przez Wykonawce robdt w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe
odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

Na zakonczenie Robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny
dla odbieranych robét.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

a) 1 egz.- oryginat,
b) 3 egz- kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy),
¢) 4 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD iub DVD z
Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4

| oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowagé, oraz
zatgczy¢ szczegodtowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ rowniez dokumenty, na ktore skiadajg sie w
szczegdblnosci:
1) Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
2) Sprawozdanie techniczne z realizacji kontraktu;
3) Protokotly z przekazania terenu budowy;
4) Protokoty odbioréw: dokumentacji projektowej, odbiorow eksploatacyjnych, odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych,
5) Protokét odbioru koncowego;
6) Pozwolenie na uzytkowanie;
7) Protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci rob6t i materiatéw;
8) Dokumentacja warsztatowa projektéw montazu;

9) Wszelkie dokumenty dotyczace materiatéw uzytych do budowy (deklaracje zgodno$ci,
atesty, certyfikaty, gwarancje, instrukcje obstugi) dla okre$lonych w przepisach Prawa
rodzajéw budowli,
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10) Dokumentacja techniczna (powykonawcza) oraz niezbedne instrukcje obstugi
i utrzymania;

11) Karty gwarancyjne (warunki gwarancji);
12) Dokumentacja fotograficzna przedstawiajaca wykonane roboty,

13) Mapy z geodezyjng inwentaryzacja odbioru czes$ciowego wykonane dla robét
zanikajgcych w trakcie budowy.

Zamawiajgcy moze wymagac¢ innych dokumentéw do operatu, o wymogu tym nalezy
poinformowaé Wykonawce nie pozniej niz 14 dni przed terminem odbioru operatu
kolaudacyjnego.

2.1.7 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:
a) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg,
2) Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

3) Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na
poszczegolne branze;

4) Po realizacji inwestycji sporzadzi¢ i przekaza¢ do panstwowego zasobu geodezyjnego
dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych;

5) Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega
ocenie Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie PODGIK.

6) Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje
powykonawczag do PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu;

7) Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez PODGIK egzemplarzy zamoéwionej dokumentaciji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowa) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami PODGIK) oraz wersji edytowalnej.

21.8 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
Srodowiska.

Ochrona srodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkow technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego projektu zaréwno w czasie budowy jak i po
przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziata stuzacych osiggnieciu w/w celu wynika z uzyskanych
w ramach projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana) oraz powszechnie
obowigzujgcych przepiséw. Projekt budowlany bedzie uwzgledniat postanowienia decyzji
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o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ile odmienne wymagania nie zostang okreslone po
przeprowadzeniu ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko na etapie uzyskiwania decyzji
o pozwoleniu na budowe.  Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja
projektowa, wtym projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz z warunkami okreslonymi w innych decyzjach
administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych w
zakresie ochrony srodowiska, w szczegoélnosci w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
i postanowieniu okreslajgcym warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko (o ile taka ocena byta prowadzona).

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca
zobowiazany jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialno$¢ prawna i materialng za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia robét budowlanych. W przypadku wystapienia szkody w srodowisku Wykonawca
jest zobowiazany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w Srodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze
i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

2.1.81 Wymagania w zakresie uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

Decyzja Srodowiskowa bedzie konieczna do uzyskania o ile bedzie wymagana
przepisami prawa.

W przypadku, gdy w zakresie przedsiewzigecia, po podpisaniu umowy z
Wykonawca, zostang dokonane zmiany, ktére powoduja, ze zachodzi potrzeba
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, badz zmiany decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra zostata juz wydana, Wykonawca opracuje
stosowny wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
zatgcznikami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz uzyska ostateczng decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dokumentacje srodowiskowg na potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (lub dokonania zmiany takiej decyzji) nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego.

Dokumentacja $rodowiskowa oraz korespondencja z organem wydajgcym
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzgodnienia z wtasciwg komorka
ds. ochrony srodowiska u Zamawiajgcego.

2.1.8.2 Wymagania w zakresie ponownej oceny oddzialywania na srodowisko

Wykonawca opracuje raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko w
ramach ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko, w zakresie, o ktorym mowa w
art. 67 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko w sytuacji, gdy:
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organ wtasciwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe stwierdzi, Zze we wniosku o
wydanie decyzji zostaty dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

obowigzek przeprowadzenia ponownej oceny wynika z decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

obowigzek taki bedzie zachodzit w przypadku zmiany prawa okreslajgcego procedury
oceny oddziatywania na $rodowisko lub standardy srodowiska lub  obowigzki
zarzadzajgcego linig kolejowg zwigzane z ochrong srodowiska.

Na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko Wykonawca opracuje
tyle raportdow o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko, ile bedzie wnioskéw o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Tres¢ kazdego raportu bedzie dotyczyta tylko
tego odcinka, ktérego dotyczy dany wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja $rodowiskowa wraz z catg korespondencjg w zakresie ochrony
$rodowiska prowadzong z organami wtasciwymi do wydania decyzji administracyjnych
niezbednych dla realizacji projektu wymaga uzgodnienia z wtasciwg komorka ds.
ochrony srodowiska u Zamawiajgcego.

21.8.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1)

2)
3)

4)

o)

6)

Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewdw kolidujgcych z zakresem inwestycji,
a takze drzew ikrzewdw stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa. Prezentujac
wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazaé, ktére egzemplarze przeznaczone
s3 do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: skiadu ilosciowego
i gatunkowego, obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm (informacja o tej wysokosci
dotyczy jedynie drzew, dla ktérych istnieje koniecznosé uzyskania zezwolenia na ich
usuniecie), powierzchni krzewoéw, stanu zdrowotnego, szacowanego wieku
oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw (gniazda, dziuple
itd.) lubinnych chronionych gatunkéw zwierzat. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi
w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny
powodujgce koniecznos¢ usuniecia drzewa lub krzewu;

Wykonawca uzyska zezwolenie na wycinke drzew

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew ikrzewdw zostang uwzglednione
w Cenie. Rowniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewdw bez wymaganego
zezwolenia, wszelkie kary administracyjne iinne konsekwencje ztym zwigzane
obcigzajg Wykonawce w ramach Ceny, niezaleznie od tresci decyzji wtasciwego organu
w tej sprawie;

Wykonawca dokona usuniecia drzew ikrzewéw zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w szczegolnosci zgodnie zwarunkami  okreslonymi  w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu uzgadniajgcym warunki realizacji
przedsiewziecia naetapie ponowne] oceny oddziatywania na Srodowisko
oraz w zezwoleniach na usuniecie drzew i krzewdw;

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac jedynie poza
okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba
ze w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewéw lub w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wskazano inny termin;

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewdéw wynikajgce;
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona
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7)

8)

odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach w ramach Ceny Ofertowej:

Drzewa nie przeznaczone do usunigcia, a znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robot, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdw powinny by¢ wykonywane w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin;

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat,
roslin igrzybéw objetych ochrona, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski)
do wiasciwego organu ochrony $rodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo
od zakazow w stosunku do gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybdw
objetych ochrona, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien
wskazywaé co najmniej:

e nazwy gatunkoéw, ktérych beda dotyczyly czynnosci zwigzane z niszczeniem
siedlisk,

¢ liczbe osobnikéw,

e cel wykonywania czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk,
e opis czynno$ci prowadzacej do zniszczenia siedlisk,

e termin wykonania czynnosci.

21.84 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane pozwolenia wodnoprawne' lub dokona
odpowiednich zgtoszenn o ile beda konieczne do uzyskania, w szczegolnosci w
przypadku szczegolnego korzystania z wod, wykonania urzadzen wodnych, regulagii
wod, odwodnienia obiektéw lub wykopéw budowlanych, prowadzenia przez wody
powierzchniowe oraz waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggdw, linii
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzgdzen, zgodnie z ustawg z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

Wykonawca opracuje (w wymaganym zakresie) operat wodnoprawny i ztozy do
uzgodnienia w komdrce wiasciwej ds. ochrony srodowiska u Zamawiajgcego, w terminie
co najmniej 10 dni przed planowanym terminem ztozenia do wtasciwego urzedu wniosku
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

Jezeli begdzie to wymagane, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji o
lokalizacji obiekt w terenach zalewowych,

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu wszystkich ostatecznych
wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych pozwolen wodnoprawnych,

W przypadku prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,
wszelkie konsekwencje, w tym kary administracyjne i optaty, ponosi Wykonawca;

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na Srodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe $rodki zapobiegawcze, w tym okreslone
w programie ochrony $rodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
zanieczyszczenia w wyniku dziatann Wykonawcy (lub w wyniku jego zaniedbania) wod
podziemnych, powierzchniowych i gleby Wykonawca ponosi koszty usuniecia skutkéw
tego zanieczyszczenia w ramach Ceny;

Odwodnienie obiektu inzynieryjnego powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniato
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m————

odpowiednig wydajnos¢ w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu
odwadniajacego ma zostac¢ zaprojektowany tak, aby zapewni¢, ze:

woda nie zbiera sie w systemie odwadniajgcym,

system odwadniajacy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewni¢ stabilno$é budowlom
ziemnym;

8) W ramach robét odwodnieniowych nalezy zrezygnowaé¢ ze stosowania urzadzen
wodnych, ktére mogtyby spowodowaé zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym
rozwigzaniem, ktére nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat;

9) Prace w zakresie obiektéw inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny byé prowadzone
w taki sposob, by w wyniku realizacji przedsiewziecia nie ulegty istotnemu pogorszeniu
wskazniki jakosci wod (objetych jednolitymi cze$ciami wod) dotyczace:

a) elementéow biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegoblnych gatunkéw organizmow),

b) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegdlnych substancji),

c) wilasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczace wielkosci przeptywu ijego
dynamiki, stanu, pofgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczgce morfologii
cieku, tj. zmian glebokosci, wielkosci i struktury podtoza oraz struktury i warunkow strefy
brzegowej);

10) Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywa¢ na cele ochrony wod
w rozumieniu art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy
wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

11) Dla dziatek dla ktérych zablokuje sie odptyw wod poprzez podniesienie elementéw drogi
i zlikwiduje réw nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod.

2.1.9 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji i zidentyfikowania
przebiegu kolidujgcej infrastruktury takiej jak dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne,
ujecia wodne, gazociagi, atakze obiekty budownictwa ladowego, itp., przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu irozpoczeciem innych robot mogacych naruszyé to urzgdzenie
lub instalacji oraz do usuniecia kolizji w przypadku ich wystapienia. W przypadku wystapienia
kolizji Wykonawca wykona usuniecie kolizji.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych
na mapy geodezyjne nalezy je =zabezpieczyé ipowiadomi¢ wiascicieli infrastruktury
podziemnej, oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca poniesie odpowiedzialno§¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej
awarii zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

Wystepujgce kolizje izblizenia nalezy usungé¢ na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania rob6t w miejscach zblizen i kolizji nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 30 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowsg danej
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kolizji Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé do Zamawiajgcego petng dokumentacje
geodezyjng i powykonawczg dla tej kolizji.

Do przebudowy lub zabezpieczenia nalezy przyjaé wszystkie sieci, przytacza
i urzgdzenia sanitarne, ktore kolidujg z planowanymi robotami. Szczegdtowy zakres prac
do wykonania zostanie okreslony w szczegdtowych warunkach technicznych, ktére wyda
gestor sieci na etapie realizacji projektu budowlanego, po otrzymaniu szczegétowych
informacii o zakresie prac w rejonie danego skrzyzowania.

Przebudowa sieci sanitarnych powinna wynikaé z wystgpienia potwierdzonej kolizji
infrastruktury sanitarnej z projektowang infrastrukturg. Wystgpienie samego skrzyzowania
moze wymagacé jedynie zabezpieczenia, ktére ma na celu ochrone sieci w czasie prac
budowlanych. Ze wzgledu na planowany zasieg pasa budowy analizowaé nalezy takze sieci
przebiegajace w nieduzej odlegtosci od inwestycji, gdyz w przypadku wykonywania robét
budowlanych na czynnych sieciach sanitarnych moga wystgpi¢ ponadnormatywne naprezenia
zagrazajgce konstrukcji przewodow podziemnych.

Prace wykonywa¢ na podstawie uzgodnionej z gestorem sieci dokumentacji
projektowej oraz pod nadzorem gestoréw sieci z zachowaniem przepiséw prawa polskiego,
w tym BHP.

2.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

221  Przygotowanie terenu budowy

= Przygotowanie do robét ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

W miejscach gdzie wystepuje, przed rozpoczeciem robét nalezy usungc¢ catosé
humusu. Humus do wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w odlegtosci do 2 km od miejsca
prowadzenia robét budowlanych. Miejsce sktadowania humusu musi by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym. Humus pryzmowany konieczny bedzie do wykonania prac wykonczeniowych
majacych na celu doprowadzenie terenéw przylegtych do stanu pierwotnego po wykonanych
robotach zasadniczych.

. Obiekty przeznaczone do rozbiorki.

Obiekty przeznaczone do rozbioérki nalezy rozebraé - zdemontowaé w catosci tacznie z
elementami podziemnymi, np. fundamentami. Drogi do rozbiérki nalezy rozebra¢ zgodnie z
technologig prowadzenia robét nawierzchniowych.

Catos¢ gruzu i elementéw z rozbidrki nalezy wywiezé na wysypisko odpadow.

W wypadku rozbiorki elementéw lub materiatéw, ktére nadajg sie do ponownego
zagospodarowania, co do ich przeznaczenia nalezy to uzgodnié z Zamawiajgcym.

Nalezy wykona¢ utylizacje materiatow niebezpiecznych lub sktadowaé je na
sktadowisku materiatéw niebezpiecznych.

Wszelkie koszt rozbiérek, utylizacji, wywozy, sktadowania, optat, ochrony $rodowiska
ponosi Wykonawca.

m Istniejace zadrzewienie.

Nalezy na podstawie stanu faktycznego przygotowaé dokumentacje dendrologiczng i
uzyskac stosowne decyzje administracyjne pozwalajace na wyciecie drzew i krzewow.
Wyciete drzewa i krzewy pozostajg w gestii . Drewno z wycinki pozostaje do dyspozyc;ji
Zamawiajgcego i nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym miejsce sktadowania.

« Zagospodarowanie placu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Zamawiajgcego.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposo6b uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stronie
Wykonawcy.

= Zaplecze placu budowy

Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy.

W ramach zaplecza zostanie wydzielone pomieszczenie o pow. 10 m? dla oséb
prowadzgcych nadzér. Zaplecze budowy nalezy wyposazyé w telefon, fax., komputer z
dostepem do Internetu.

Do zaplecza budowy doprowadzié¢ nalezy niezbedne media.

Zaplecze powinno zawieraé pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjaine, ktére
powinny spetnia¢ wymogi podane w przepisach BHP.

2.2.2 Konstrukcja

Konstrukcja nowej jezdni lub wymiany jezdni drogi:

= Warstwa $cieralna drogi z MMA AC11S grubosci 4 cm

= Warstwa wigzgca drogi z MMA AC16W grubosci 5cm

= Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 21cm

= Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 1,5+2,5MPa grubosci 15cm

= Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o

wytrzymato$ci 0,5+1,5MPa grubosci 15cm
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Konstrukcja wzmocnienia jezdni:
» Warstwa $cieralna drogi z MMA AC11S grubosci 4 cm

« Warstwa wigzaca drogi z MMA AC16W grubosci 5cm

« Warstwa wyréwnawcza z MMA AC16W min. grubosci 5cm

lub warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5mm min. grubosci 10cm
UWAGA: Zamawiajgcy dopuszcza wzmocnienie nawierzchni jezdni po wykonaniu ugiec
nawierzchni i przedstawieniu obliczeri Zapewniajgcych zachowanie stanow granicznych
nosnosci i przydatnosci do uzytkowania. W przypadku podniesienia niwelety Wykonawca
bedzie musiat w ramach robét przebudowag zjazdy i bramy w celu zapewnienia

normatywnych dowigzan.

Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi przy wzmocnieniu z warstwg wyréwnawcza
MMA z AC16W:

= Warstwa $cieralna drogi z MMA AC11S grubosci 4 cm

= Warstwa wiazgca drogi z MMA AC16W grubosci 5cm

= Warstwa technologiczna z MMA AC16W grubosci 5em umozliwiajaca
Utozenie siatki stalowe;,

= Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 16cm

= Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o
wytrzymato$ci 1,5+2,5MPa grubosci 15¢m

= Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o

wytrzymatosci 0,5+1,5MPa grubosci 15cm

Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi przy wzmocnieniu z warstwg wyréwnawczg
kruszywa:

= Warstwa $cieralna drogi z MMA AC11S grubosci 4 cm

= Warstwa wigzaca drogi z MMA AC16W grubosci 5cm

» Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 21cm

= Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o

wytrzymatosci 1,5+2 5MPa grubosci 15cm
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= Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o

wytrzymatos$ci 0,5+1,5MPa grubosci 15cm

Konstrukcja chodnika lub zjazdu z kostki betonowej

6 cm ~ warstwa $cieralna z betonowej kostki wibroprasowanej z betonu B50(C40/50) na
zjazdach lub 8 cm na zjazdach,
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
= Podbudowa zasadnicza dla chodnika z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - mieszanka 0/31,5 mm o grubosci 15 cm.
= Warstwa wzmachniajgca podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o

wytrzymatosci 1,5+2,5MPa grubosci 15cm

Konstrukcja zjazdu asfaltowego
4 cm — warstwa Scieralna z AC 11 S,

5 cm — warstwa wigzaca z AC 16 W,

15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

warstwa wzmacniajgca podfoze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci

1,5+2,5MPa - gr. 15cm.

n Krawezniki betonowe 15 x 30 x 100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grubosci 5
cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

P Obrzeza betonowe 8x25-30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grubosci 5 cm
i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

2.2.3 Sieci sanitarne
u Kanalizacja deszczowa z rur fi 200-600 wg obliczen. Wymagana sztywno$é

obwodowa: SN 8 kN/m?2.

= Studnie betonowe o srednicy fi 1000-1600 wraz z wtazami typu ciezkiego D400

= Rury przykanalikéw kanalizacji deszczowej z PP - bezcisnieniowe. Wymagana
sztywno$é obwodowa: SN 8 kN/m?2.

. Whpusty kanalizacyjne betonowe fi 500 z osadnikiem.

2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i
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odbioru robét budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) Wykonawce
obowigzujg nastepujgce wymagania:

— Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,

— W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczgce materiatéw, robét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

- W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogélne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawcé w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw (obnizania wymagan dla materiatow
i robot, obnizania czestotliwosci badan, zwigkszania dopuszczalnych przedziatéw tolerandii,
ograniczania zakreséw realizacji odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.),

— W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowaé
sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad — wydanie
aktualne na dzien opracowania STWIORB,

— Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktére
majg spetniC materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty,
powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego
powotanych w OST norm, przepiséw i wytycznych, — W przypadku braku OST dla danego typu
robét Wykonawca opracuje STWIORB opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w
przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robét i
zwigzanych z nimi badan.

231  Warunki wykonania i odbiory rob6t budowlanych
PFU okresla nastepujgce Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

D-M.00.00.00 Wymagania ogélne

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.03.00.00 ODWODNIENIE

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

oraz specyfikacji branzowych.

2.3.2 Odbior dokumentacji projektowej

Odbior dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.
Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczacych

odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢é z takiego obowigzku
w przypadku poszczegdinych posiedzen.
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2.3.3 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Podstawg do przeprowadzenia odbioru jest przedtozenie wszelkich niezbednych
dokumentéw materiatowych potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robét ( w szczegdlnosci
deklaracje zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych, sprawozdania z badan, préb, szkice
geodezyjne).

2.3.4 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych.

2.3.5 Odbior koncowy

Zgodnie z Umowa.

2.3.6 Odbiér ostateczny

Zgodnie z Umowa.

2.3.7 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sig przed zakonczeniem okresow gwarancji okreslonych
w Umowie.

2.40chrona przeciwpozarowa

1) Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy;

2) Wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
douzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

2.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi
i instalacji podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtadze
lokalne oraz instytucje obstugujace urzgdzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia
robot;

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
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3)

4)

5)

6)

7)

wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie
koszty naprawy skutkéw tych uszkodzen;

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig;

Inspektor Nadzoru oraz Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci
dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze Inspektor
Nadzoru oraz Zamawiajacy nie bedg ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy;

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobow
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkéw zostaly usuniete zterenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie placu budowy iWykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen spowodowanych przez te pojazdy;

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana
jest zgoda Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego, przed jej zamknieciem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu, nie poznigj niz 21 dni
przed zamknieciem drogi propozycje dotyczgcg podjecia robét oraz czasu ich
ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona
poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych;
Nastepnie Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu zastepczego i przedstawi go
do akceptacji do odpowiedniej komorki zarzadcy drogi celem dokonania niezbednych
uzgodnien.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych
znakéw geodezyjnych podczas robdét budowlanych Ilub innych, Wykonawca
zobowigzany jest w porozumieniu z Zamawiajacym do wznowienia lub przeniesienia
zniszczonych znakéw, a w przypadku znakdéw osnowy panstwowej powinien
powiadomié o tym fakcie wtasciwego terenowo Staroste;

2.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujacych
przepiséw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkoéw dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.
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2.6.1

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Przed przystgpieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru

najpozniej w dniu przekazania placu budowy;

2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji

robét.

CZESC Il - INFORMACYJNA
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3. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1Informacje o prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Projektowana droga i jej wszystkie elementy beda miescity sie w pasie drogowym z
wytaczeniem dziatki wod ptyngcych i rowéw.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z przebudowg drég gminnych konieczne beda zajecia
czasowe umozliwiajgce wykonanie elementéw zwiazanych z dokonaniem przebudowy
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, przebudowy drég innej kategorii oraz z przejsciem przez
tereny wod ptyngcych lub tereny pod przebudowe urzgdzen wodnych.

W zwigzku z powyzszym na czasowe zajecia Wykonawca pozyska zgody na wejscia w
teren.

3.2Kontrola jakosci Robét

1) Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajagcym z
ustawy Prawo budowlane i postanowiern Umowy;

2) Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robdt, za stosowane
metody wykonywania robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem iopracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru;

3) Jakos¢ Robét bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma byé zgodna
w wymaganiami STWiIORB ;

4) Kontroli biezgcej isprawdzaniu wykonywanych robot budowlanych bedg
w szczegoblnosci poddane:

a) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy, _

b) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

¢) zgodno$¢ wykonania robdt budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektows;
5) Wykonawca zobowigzuje sie:

a) przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezaco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatdw na poszczegodlnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.,

3.3 Stosowanie sie do Prawa i innych przepisow

Realizacja zaméwienia podlega Prawu warunkom, ktére zdefiniowane sg w Umowie.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i przestrzega¢ w szczegolnosci przepisy ustawy
Prawo wtasnos$ci przemystowej oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.
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Powyzsze nie wylgcza jednakze konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejda w
zycie po dniu podpisania Umowy.

W PFU Zamawiajgcy opisat przedmiot zamoéwienia w pierwszej kolejnosci przy
wykorzystaniu Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy
norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie, norm miedzynarodowych. Normy, ktére ma spetniaé przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

a) tredci niniejszego dokumentu,

b) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, w szczegodlnosci tych
wskazanych w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Zamoéwieh Publicznych, jezeli pozwolg one
uzyskaé cechy lub parametry nie gorsze niz przywotane. Warunkiem stosowania rozwigzan
réwnowaznych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich odpowiednikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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4. ZALACZNIKI

Zat.1.  Orientacja
Zat. 2.  Plan sytuacyjny
Zat. 3.  Przyktadowe przekroje typowe
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