
       STWIORB
PROJEKTU BUDYNKU GARAŻY BOJOWYCH OSP DOBCZYCE 

 Borz ęta, kwiecie ń 2015 roku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI :

                                                          PROJEKT  BUDOWLANY                                                             
BUDYNKU GARA ŻY BOJOWYCH OSP DOBCZYCE

                                                     

INWESTOR:

GMINA DOBCZYCE, UL. RYNEK 26
                                                                         32-410 DOBCZYCE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKOTWA ARCH-LOGICA
32-400 MYŚLENICE, BORZĘTA 405

AUTOR:

mgr in ż. arch. WIKTOR KIELAN

 

1



       STWIORB
PROJEKTU BUDYNKU GARAŻY BOJOWYCH OSP DOBCZYCE 

CZĘŚĆ 1   -   SPECYFIKACJA

S  P  I  S       T  R  E  Ś  C  I  :
1.       Wstęp                                                                                                                            

1.1.    Przedmiot ST

1.2.    Zakres stosowania ST 
 
1.3.    Zakres robót objętych ST

1.4.    Określenia podstawowe                                                                                                 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót

2.       Materiały                                                                                                                        

2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.2.    Branża  konstrukcyjna

2.3.    Branża architektoniczna
               
2.4.    Branża instalacyjna 

2.5.    Branża elektryczna

3.       Sprzęt                                                                                                                           

4.       Transport                                                                                                                                       

5.       Wykonanie robót                                                                                                                           

5.1.    Roboty przygotowawcze :
       
5.2.    Roboty ziemne
    
5.3.    Konstrukcje żelbetowe i betonowe monolityczne  oraz mieszanki betonowe i zaprawy  

5.4.    Roboty murowe

5.5.    Pokrycia dachowe 

5.6.    Izolacje 
         
5.7.    Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 

5.8.     Podłogi i posadzki 

5.9.     Roboty malarskie
  
5.10         Stolarka i ślusarka  

5.11.        Instalacje wewnętrzne  

5.12.        Instalacja elektryczna  
 
6.        Kontrola  jako ści  robót                                                                                                

2



       STWIORB
PROJEKTU BUDYNKU GARAŻY BOJOWYCH OSP DOBCZYCE 

6.1.     Zasady kontroli jakości robót
       
6.2.     Pobieranie próbek
      
6.3.     Badania i pomiary
              
6.4.     Raporty z badań
   
6.5.     Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
           
6.6.     Dopuszczanie materiałów przez Inspektora Nadzoru

7.        Dokumenty Budowy                                                                                                     

7.1.     Dziennik Budowy

7.2.     Rejestr Obmiarów
        
7.3.     Dokumenty Laboratoryjne

7.4.     Inne Dokumenty Budowy 
    
7.5.     Przechowywanie Dokumentów Budowy
 
8.       Odbiór robót                                                                                                                 
   
8.1.    Odbiór robót zakrytych
              
8.2.    Odbiór częściowych  
  
8.3.    Odbiór wstępny robót
       
8.4.    Dokumenty odbioru wstępnego

8.5.    Odbiór końcowy
   
9.       Podstawa płatno ści                                                                                                      

10.     Przepisy zwi ązane                                                                                                      

3



       STWIORB
PROJEKTU BUDYNKU GARAŻY BOJOWYCH OSP DOBCZYCE 

1.            Wstęp                                                                                                                       
1.1. Przedmiot ST
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące   

wykonania i odbioru robót dotyczących realizacji inwestycji p.n.:
PROEJKT BUDOWLANY BUDYNKU GARAŻY BOJOWYCH OSP DOBCZYCE                             

1.1.1. W skład projektu wchodzą następujące projekty branżowe:
1.1.1.1. W zakresie zagospodarowania i uzbrojenia terenu 
(uzupełnia osoba dokonuj ąca adaptacji)
1.1.1.2. W zakresie  obiektu kubaturowego

a) architektura
b) konstrukcja
c) instalacja wody i kanalizacji
d) instalacji centralnego ogrzewania
e) instalacji elektrycznej 

1.2.  Zakres stosowania ST
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy   
 przy zleceniu i realizacji robót określonych projektem wykonawczym (pkt.1.1)

1.3.  Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych, 
ziemnych, budowlanych, uzbrojeniowych i instalacyjnych wewnętrznych związanych z całością 
realizacji inwestycji.

1.3.1. Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
(uzupełnia osoba dokonuj ąca adaptacji)
1.3.1.1.  Roboty przygotowawcze :
(uzupełnia osoba dokonuj ąca adaptacji)
1.3.1.2.  Roboty ziemne:

a)   zdjęcie warstwy gleby grubości 20 cm
wykopy pod fundamenty budynku i warstwy posadzek na gruncie, do  głębokości posadowienia

b)   pompowanie wody z wykopów 
c)   rozplantowanie nadmiaru ziemi zgodnie z bilansem mas ziemnych po zakończeniu prac
d)   częściowe nałożenie humusu w ramach zagospodarowania szatą roślinną

1.3.2. Obiekt kubaturowy
BUDYNEK GARAŻY SAMOCHODÓW BOJOWYCH OSP   
1.3.2.1.  Konstrukcja:

a)   ŁAWY STOPY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE
Ławy, słupy, stopy i ściany fundamentowe będą wykonane  w technologii żelbetonowej  wraz z   
izolacją poziomą z papy termozgrzewalnej., beton C20/25( B25) wg PN-88/B-06250 ,  wylewane 
na warstwie 10cm betonu B15, stal  A-IIIN (BSt500S) wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315   i  PN-
89/H-84023-06.
Ściany fundamentowe ściany fundamentowe zewnętrzne: betonowe monolityczne grub. 25 cm, 
słupy fundamentowe o różnych wielkościach wg rysunku, beton C20/25 (B25) wg PN-88/B-
06250 ,  wylewane na warstwie 10cm betonu B15, stal A-IIIN (BSt500S)  wg PN-B-03264 ,       
PN-82/H-9315   i    PN-89/H-84023-06.

b) ŚCIANY NOŚNE ZEWNĘTRZNE I
 Konstrukcja ścian nośnych z pustaka ceramicznego gr. 30 cm  wg PN-B-12011 na zaprawie 

cementowo-  wapiennej wg PN-73/B-14503.
 Ściany nośne wewnętrzne z pustaka ceramicznego gr. 30cm  wg PN-B-12011 na zaprawie 

cementowo-  wapiennej wg PN-73/B-14503.
c) ŚCIANKI DZIAŁOWE 

Ściany działowe z pustaka ceramicznego POROTHERM  11,5 wg PN-B-12011 na zaprawie 
cementowo- wapiennej wg PN-73/B-14503.

d)     WIEŃCE I NADPROŻA
 Nadproża, wieńce i rdzenie żelbetowe monolityczne w postaci podciągów wg rys. konstrukcji, stal 

GS A-0 i A-IIIN. Pozostałe o różnych wielkościach na rysunkach konstrukcji, wg PN-B-03264 , PN-
82/H-9315   i  PN-89/H-84023-06 , beton B20 wg PN-88/B-06250.

e) SCHODY
       Schody wewnętrzne wyrównawcze do schodów części istniejącej  –żelbetowe monolityczne o gr. 

płyty 12 cm, stal wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315   i  PN-89/H-84023-06 ,  beton B20 wg PN-88/B-
06250

4



       STWIORB
PROJEKTU BUDYNKU GARAŻY BOJOWYCH OSP DOBCZYCE 

f) DACH
Konstrukcja dachu to drewniane wiązary, do których mocowane jest pokrycie dachowe oraz więźba 
dachowa krokwiowa na murłatach drewnianych.
Materiały :
- Drewno sosnowe klasy C27 wg rys. konstruckcji, impregnowana zanurzeniowo w środku
ochrony drewna Ogniochron.
-murłaty drewniane 16 x 12 
- płatwie drewniane 8 x 12 
drewno wg PN-75/D-96000  stal  wg PN-B-03264, PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06
1.3.2.2.  Wykończenie wewnętrzne
Posadzki garaże: 

- płytki gresowe na kleju  - 3,0 cm, 
- wylewka cementowa – 10,0 cm,
- styropian twardy   - 10,0 cm,
- folia budowlana,
- papa termozgrzewalna 2x,
- płyta zbrojona  siatką fi= 6 mm, oczko 25x25 cm – 15,0 cm,
- chudy beton,
- piasek zagęszczany warstwami,.

Ściany projektowane : 
       Wykończone tynkiem cementowo wapiennym pospolitym, trój warstwowym    
       kategorii III, malowane farbami emulsyjnymi. tynki: cementowo-wapienne pospolite trójwarstwowe 
kategorii III wykonać  zgodnie z PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101
       W pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne gładkie do wysokości 2,0m, wg PN-75/B-10121
Stolarka:
Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa wyposażona w szybę zespoloną o k=1,1W/m2*K, z okuciami 
rozwierano - uchylnymi, lub uchylnymi zaopatrzona w nawiewniki szczelinowe.
Parapety zewnętrzne wykonane z kamienia, zaś wewnętrzne z tworzywa sztucznego.     
1.3.2.3.  Izolacje termiczne

a)   ściany  zewnętrzne do poziomu +0,12 :  styropian ekstrudowany 8 cm wg  PN-EN-13164 
klejony na ścianę fundamentową  za pomocą masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej  
IZOPLAST KL

b)   ściany powyżej poziomu terenu: styropian FS-15   15cm wg  PN-B-20130/Az1 lub EPS 
80 040 FASADA wg  PN-EN-13163:2004

c)   dachu: sufit podwieszony - płyty z wełny mineralnej ROCKWOOL SUPERROCK 20cm
  wg PN-EN-13162:2002

d)   posadzek na gruncie: styropian FS 20  - 10cm  wg  PN-B-20130/Az1
1.3.2.4.  Izolacje przeciwwilgociowe

a)   ścian poniżej  poziomu terenu: IZOPLAST KL 2x - dyspersyjna masa  asfaltowo-
kauczukowa,  wodnorozcieńczalna  wg  PN-B-24000 - jako warstwa mocująca  izolację ze 
styropianu   ekstrudowanego  AT/2003-11-0326 pozostałe izolacje ścian fundamentowych 
oraz ław DYSPERBIT- dyspersyjna masa asfaltowo-  kauczukowa,  wodnorozcieńczalna   
wg  PN-B-24000 , B/13/10108/03 papa termozgrzewalna asfaltowa ISOPLAN SP PY 
PV180 S40 na osnowie z  włókniny poliestrowej  wg  PN-90/B-04615, zabezpieczenie 
izolacji przeciwwilgociowych przed uszkodzeniami mechanicznymi - geowłóknina TYPAR 
SF 40

b)   dachu: 
 -folia paroizolacyjna TYVEK SOFT   AT-15-2471/2001
 -folia paroprzepuszczalna TYVEK  SD2  AT-15-2471/2001

c)   posadzek na gruncie: 
  folia polietylenowa budowlana  IZOL-BUD  AT-15-2723/2000
  papa termozgrzewalna asfaltowa ISOPLAN SP PY PV180 S40 na osnowie z włókniny 
poliestrowej  wg  PN-90/B-04615

d)   elementów żelbetowych zewnętrznych: DYSPERBIT- dyspersyjna masa 
  asfaltowo- kauczukowa,  wodnorozcieńczalna  wg  PN-B-24000 ,    B/13/10108/03

1.3.2.5.  Zabezpieczenia antykorozyjne
a)   zabezpieczenie elementów stalowych :

  - łączniki, śruby, wkręty kotwy drutowe ze stali nierdzewnej
  - blachy stalowe powlekane fabrycznie
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  - elementy stalowe niezabezpieczone należy lakierować proszkowo wg technologii 
OLIVA, podkład: EPIRUSTIX- farba epoksydowa do gruntowania uniwersalna  
tiksotropowa warstwa wierzchnia: EMAPUR - emalia poliuretanowa nawierzchniowa

b)   zabezpieczenie elementów drewnianych więźby oraz wykończeń:
  - głębokopenetrujący środek do drewna DREWNOCHRON

1.3.2.6.  Wykończenie zewnętrzne
Ściana zewnętrzna: z pustaka ceramicznego gr. 30 cm, ocieplony styropianem 15 cm, wykończenie 
tynk cementowo-wapienny kolor szary/ panel elewacyjny „Alucobond” kolor czerwony. 

a)   malowanie ścian : wysokokryjąca  farba  AKRYLIT DEKORAL ZN-PCW-2003
b)   ślusarka drzwiowa i okienna: aluminiowa.
c)   obróbki blacharskie: blacha tytanowo-cynkowa, patynowana ciemna,
d)   dach - blacha stalowa trapezowa T35 powlekana w kolorze kolor szarym,
e)   elementy stalowe wykończenia dachu wg technologii WELAND:  

  -  kładka montowana na dachu
  -  drabina dachowa
  -  zabezpieczenie przed obsuwaniem się śniegu

f)   elementy drewniane wykończenia dachu - głębokopenetrujący środek do drewna 
DREWNOCHRON w kolorze ciemnego brązu

1.3.2.7. Instalacje wewnętrzne
a)   instalacja wody 
b)   kanalizacja sanitarna
c)   instalacja hydrantów p.pożarowych wewnętrznych
d)   instalacja centralnego ogrzewania
e)   instalacje elektryczne i słaboprądowe: oświetlenia, gniazd wtykowych,  ochronne 
(p.porażeniowa, odgromowa)
 1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, Normami 
Branżowymi i literatura techniczną

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
Polskimi Normami, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną , poleceniami  nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23, i 28.1  ustawy Prawo Budowlane oraz za 
przestrzeganie przez wszystkich pracowników przepisów w zakresie BHP i p.poż.

1.5.1.  Wykaz Dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje we 
           własnym zakresie:

a)  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
b)  Projekt organizacji i harmonogram robót

       - kolejność wykonywania robót
       - zakres i metoda przeprowadzenia prób i badań
       - zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót
       - zestawienie koniecznych badań powykonawczych

c)  Projekt zaplecza technicznego budowy
d)  Dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  

                 robót opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno- wysokościowym
e)  Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
f)  Projekt tablic informacyjnych ( na czas budowy ) 

1.5.2.  Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacją Techniczną
           Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 
przedłożone Wykonawcy przez Inwestora stanowią  część Kontraktu. Wymagania określone w jednym 
dokumencie, który stanowi część Kontraktu, są  dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby 
były zawarte w całej dokumentacji. 
           Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w 
dokumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
           Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją techniczną.
           Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacji technicznej. Odstępstwa od tych wymagań są możliwe pod warunkiem, że znajdują się 
one w ramach określonych poziomów  dopuszczalności. Parametry materiałów oraz wykonania Robót 
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powinny być jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
           Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obniżając tym samym  jakość Robót, Wykonawca na własny 
koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki. 
1.5.3.  Bezpieczeństwo Robót
           Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy.
           Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez czas 
trwania Robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego  odbioru.
           Przed rozpoczęciem Robót wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru 
projekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robót w czasie ich  realizacji uzgodniony z 
właściwymi organami zarządzania i nadzoru nad ruchem drogowym.
           Przez cały okres  trwania Robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom oraz 
znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia 
oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń muszą być  zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
           Rozpoczęcie Robót  zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru, oraz za pośrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilości określonej przez 
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o treści przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi 
tablice informacyjne przez cały okres trwania Robót.
           Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania Robót do dnia ich 
zakończenia i końcowego odbioru.
           Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urządzenia służące wykonaniu  tymczasowych 
zabezpieczeń takie jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, 
straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, etc.
1.5.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
           Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
           W okresie trwania Budowy i wykonywania Robót Wykonawca będzie:
            a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
            b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania 
           Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
            a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
            b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
                       - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub  substancjami 
toksycznymi
                       - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
                       - możliwością powstania pożaru
1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa
           Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
           Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych, i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
           Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
           Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia
           Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.
           Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonymi odpowiednimi przepisami.
           Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.
           Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod  warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien 
otrzymać zgodę na  użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
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           Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od  odpowiednich władz będących właścicielami urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.
           Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie  przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i Władze Lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. 
           O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
           Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Inwestora.
           Personel odpowiedzialny za wykonanie Robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych 
będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 
prowadzenia Robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych 
urządzeń.
1.5.8.  Organizacja ruchu
           Koszt organizacji ruchu obejmuje:
               a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii  projektu Inspektorowi Nadzoru  i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót
               b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu
               c) opłaty / dzierżawy terenu
               d) przygotowanie terenu
               e) konstrukcja tymczasowych nawierzchni
               f)  tymczasowa przebudowa urządzeń obcych
            Koszt  utrzymania  organizacji ruchu obejmuje:
               a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł
               b) utrzymanie płynności ruchu publicznego
            Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
               a) usunięcie wybudowanych materiałów i oznakowań
               b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
1.5.9.   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
             Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Zabezpieczenie Robót
            Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru .
            Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili odbioru. Każdy odcinek Robót powinien 
być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym  sposób przez cały czas trwania Robót, aż 
do momentu odbioru Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie Robót  i podjąć wszelkie      
działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu  24 godzin do jego 
poleceń dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich zabezpieczenia.

1.5.11. Zgodność z prawem i innymi przepisami
            Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie 
przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne  ustawowe regulacje i wytyczne dotyczą 
Robót. 
            Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąże się zastosować do wszystkich 
prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystywania 
opatentowanych metod oraz zobowiąże się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o 
podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych        
dokumentów.
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1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
            Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są normy lub przepisy, które spełniać mają  materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
Kontrakcie nie postanowiono inaczej.
            W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice między 
powołanymi normami lub przepisami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą  być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi  Nadzoru  co najmniej 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy 
Inspektor Nadzoru stwierdzi,   że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego  poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

1.5.13. Prezentacja Unii Europejskiej
            Jeżeli Inwestor podejmie odpowiednie decyzje.
            Na czas trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablice informacyjne 
wskazujące na współfinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. Tablice powinny 
umieszczone w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Treść zamieszczona na tablicach 
zostanie zatwierdzona  przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywał tablice w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót.
            Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, zaproponuje i przygotuje tablicę 
upamiętniającą współfinansowanie  przedsięwzięcia  ze środków Unii Europejskiej . 
            Miejsce usytuowania tablicy oraz treść zostaną zatwierdzone przez Inspektora  Nadzoru.

2.  MATERIAŁY                                                                                                                       

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
-   Źródła uzyskania materiałów :

            Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawić szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
            Zatwierdzenie partii ( części materiałów) z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
materiały z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w 
czasie postępu Robót.

-   Pozyskiwanie materiałów miejscowych :
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem  materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
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-   Kontrola zakładów produkcyjnych:
Inspektor Nadzoru może zarządzić przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich 
Zakładach Produkcyjnych w celu sprawdzenia, że stosowane tam metody produkcyjne są 
zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do 
pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości stosowanych materiałów. Wyniki tego 
rodzaju badań stanowić będą podstawy do zatwierdzenia jakości. W czasie przeprowadzania 
Kontroli powinny zostać spełnione następujące warunki:
   - Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona będzie pomoc ze 
strony Wykonawcy oraz producenta materiałów
   - Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony wolny wstęp do tych części zakładu 
produkcyjnego, w których produkowane są materiały na potrzeby  postanowień Kontraktu

-   Materiały nie zgodne ze Specyfikacją Techniczną:
Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do Robót innych 
aniżeli tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt użycia materiałów do 
tej części Robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.
Każda część Robót wykonana przy użyciu materiałów które nie zostały sprawdzone przez 
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko 
Wykonawcy. 
Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część Robót może nie 
zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.

-   Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

-   Wariantowe stosowania materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2.  Bran ża  konstrukcyjna
2.2.1.  Mieszanka betonowa

 Beton klasy C20/25 (B25) dla konstrukcji żelbetowych winien być dostarczony z wytwórni 
betonów w betonowozach musi spełniać wymagania  wg  PN-EN 206-1

2.2.1.1.  Kontrola jakości
    Beton dostarczony na budowę  musi posiadać atest producenta zawierający:
a) nazwę wytwórcy
b) oznaczenie wyrobu , nr partii, masę partii,
c) zaświadczenie badania próbki betonu w laboratorium
d) sposób odbioru betonu z betonowozu

2.2.1.2.  Transport mieszanki  betonowej ( w tym warunki i czas  transportu )
    do miejsca jej układania nie powinien powodować:
a) segregacji składników
b) zmiany składu mieszanki
c) zanieczyszczenia mieszanki
d) obniżenia temperatury przekraczającej granicą określoną  w wymaganiach 

technologicznych
2.2.2.  Stal zbrojeniowa klasy  A-IIIN (34GS) 

Stal  do zbrojenia elementów  konstrukcji żelbetowych stosowana zgodnie z 
PN-B-03264 musi odpowiadać wymaganiom norm PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06
Klasa , gatunek i średnica  musi być zgodna  z dokumentacją projektową .
Nie dopuszcza się zamiennego użycia  innych stali i innych średnic  bez zgody  projektanta  
konstrukcji.

2.2.2.1.  Kontrola jakości
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  Stal dostarczana na budowę  musi posiadać atest producenta zawierający:
              nazwę wytwórcy oznaczenie wyrobu wg PN numer wytopu lub partii, masę  partii

Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, z 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów 
zanieczyszczonych tłuszczami i farbami.
Pręty powinny być proste. Dopuszczalna  wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 
przekraczać 4 mm ( PN- ISO-6935-2 oraz  PN-ISO-6935-2/AK  )

   Dla gotowych (odgiętych) prętów lub siatek zbrojeniowych należy podać:
a) znak wytwórcy,
b) rodzaj stali, średnicę,
c) oznaczenie elementu, do którego przeznaczony jest dany pręt, siatka, strzemiona, zgodnie 

z dokumentacją konstrukcyjna obiektu.
2.2.2.2.  Magazynowanie stali zbrojeniowej.

 Stal zbrojeniowa, siatki zbrojeniowe, gotowe (odgięte) pręty powinny być  magazynowane 
pod zadaszeniem.

2.2.2.3.  Transport zbrojenia
a)   Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne powinny 

być przewożone środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozów, bez 
uszkodzeń i deformacji.

b)   Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków transportu.
c)   Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach związane drutem.  
d)   Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian na płask w 

pakiety 10-20 szt.
e)   Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, 

powinien być oznakowany przymocowaną do niego przywieszką  zawierającą:
• znak wytwórczy
• oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu
• zaświadczenie producenta o jakości wyrobu 

2.2.2.4.  Badanie stali na budowie
    Dostarczona na budowę stal zbrojeniową należy zbadać laboratoryjnie w  przypadku, gdy:
a) nie dostarczono atestu
b) powstają wątpliwości co do właściwości stali na podstawie oględzin zewnętrznych
c) stal pęka przy zginaniu.

Decyzje o konieczności wykonania badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.
2.2.3.  Stal konstrukcyjna ST 3SX
          Stal  konstrukcyjna stosowana zgodnie z PN musi odpowiadać wymaganiom norm  PN-73/H-
93460  PN-76/H-93461  PN-88/H-84020  PN-88/H-84023 BN-79/0656-01przewidziano elektrody ER 
146   E 432  R11

Klasa i gatunek  musi być zgodna  z dokumentacją projektową .
            Nie dopuszcza się zamiennego użycia  innych stali i innych przekrojów  bez zgody  projektanta 
konstrukcji.
2.2.3.1.  Kontrola jakości

    Stal dostarczana na budowę  musi posiadać atest producenta zawierający:
              nazwę wytwórcy oznaczenie wyrobu wg PN numer wytopu lub partii, masę partii

Stal przed jej użyciem do konstrukcji należy oczyścić z zendry, z luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie  stali zanieczyszczonej tłuszczami i farbami.

2.2.3.2.  Magazynowanie stali  konstrukcyjnej.
    Stal  konstrukcyjna powinny być magazynowana pod zadaszeniem.

2.2.3.3.  Transport  stali konstrukcyjnej
f)   Elementy profilowane stalowe konstrukcyjne powinny być przewożone  

  środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozów, bez uszkodzeń i 
deformacji.

g)   Wymiary i masa elementów  stalowych powinny być dostosowane do środków  
transportu.

h)   Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym , 
powinien być oznakowany przymocowaną do niego przywieszką  zawierającą:

• znak wytwórczy
• oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu
•  zaświadczenie producenta o jakości wyrobu
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        2.2.3.4.  W trakcie robót konstrukcyjnych należy bezwzględnie stosować się do uwag zawartych 
w opisie technicznym PW konstrukcji i zapewniać odbiory przez Inspektora Nadzoru.

2.3.     Bran ża architektoniczna
2.3.1.  Elementy ścienne ceramiczne 
2.3.1.1.  pustak ceramiczny gr. 30 cm PN-B-12055 
2.3.1.2.  Ściany działowe z pustaka ceramicznego 11,5 cm wg  PN-B-12011 
2.3.1.3.  Kontrola jakości

 Elementy ścienne ceramiczne winny być dostarczone na budowę równe i  gładkie. Powinny 
posiadać:
a) nazwę wytwórcy
b) oznaczenie wyrobu, nr partii, masę partii
c) sposób  załadowania i odbioru na budowie
d) odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne

2.3..  Ścianki wewnętrzne:
           - murowane
2.3.2.1.  Kontrola jakości

a) sprawdzenie pionu i poziomu muru 
2.3.2.2.  Zaprawy do ścian cementowo wapienna do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych. 
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące,  dobrą przyczepność do podłoża oraz 
odpowiednie właściwości techniczne,  zgodnie  z polskimi normami. 
2.3.2.3.  Kontrola jakości
Czas zużycia zapraw cementowo-wapiennych nie powinien przekraczać 5 godzin od chwili  ich 

zarobienia (przy temp do 25°C).elementy w murze winny być winny być ułożone prostopadle do 
obciążeń  tj. na płask spoiny  pionowe jednej warstwy powinny przykrywać się pełnymi 
powierzchniami warstwy muru winny być ułożone ściśle w poziomie

2.3.3.  Tynki cementowo-wapienne oraz okładzina ścian płytkami ceramicznymi
Tynk cementowo-wapienny  trójwarstwowy  kat. III składający się z :
            wykonania obrzutki  z rzadkiej zaprawy 4 – 5 mm (natrysku lub szprycu)
            wykonania narzutu grub. 8 do 15 mm - równanie za pomocą łaty
            wykonania gładzi z rzadkiej zaprawy  1 do 3 mm zacieranej packą drewnianą lub stalową

 Roboty tynkowe  wg  PN-70/B-10100
 Płytki ceramiczne  powinny być mocowane  na tynku .Układanie płytek na kleju.-    
 wg PN-77/B—12033.

2.3.3.1. Kontrola jakości
             sprawdzenie  grubości tynku, gładkości oraz przyczepności do podłoża na powierzchni tynków 
nie powinny występować ; trwałe zacieki, wykwity, wypryski spęcznienia i  pęknięcia sprawdzenie 
technicznej  prawidłowości wykonania  robót okładzinowych w tym  podkładów oraz  ułożenia płytek  
zgodnie z projektem wnętrz i normą  PN-75/B-10121
2.3.4.  Posadzki i podłogi
Podłogi w przyziemiu na gruncie wg rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych podanych w projekcie.
Podłoże i warunki  montażu: podłoże cementowe (wytrzymałość na ściskanie powyżej 18 MPa ), 
stabilne i równe, zatarte na gładko (przygotowane masą wygładzającą), wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną, nierówności podłoża zgodnie z polską normą, tolerancja nierówności mierzona 
dwumetrową łatą w dowolnym kierunku nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm/2m, 
wilgotność podłoża nie większa niż 3,0%, zakończone wszystkie prace remontowo-budowlane i 
instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostęp do 
mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie montażu powyżej 150C dla posadzek z tworzyw i 
powyżej 50C dla ceramicznych.

2.3.4.1. Kontrola jakości
a) podkłady powinny być mocne, równe, suche bez rys i spękań, o prześwicie max. 2mm na 

odcinku kontrolowania łatą 2 metrową 
b) posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie 

2.3.5. Roboty malarskie
Malowanie ścian  farbą lateksową i emulsyjną ścian i sufitów . W pomieszczeniach  mokrych  
( umywalnie i WC) ściany wyłożone płytkami ceramicznymi do wys. 2,00m .
Materiały malarskie powinny być przechowywane  w szczelnych opakowaniach ze względu na krótki 
okres gwarancji (podany na opakowaniu).  Prowadzenie robót malarskich  nie powinno się odbywać w 
temp  poniżej  + 5°C Tynki świeże  przed malowaniem należy zneutralizować  tzn. należy zastosować 
fluatowanie. 
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2.3.5.1.Kontrola jakości
 Wykonane roboty malarskie, powinny  być  zgodne  z Warunkami Technicznymi    Wykonania 
i Odbioru Robót  Budowlano - Montażowych

2.3.6.  Stolarka i ślusarka i drzwiowa
 Stolarka i ślusarka aluminiowa drzwiowa  wg rozwiązań podanych w projekcie Roboty 

wykonać  zgodne  z Warunkami   Technicznymi    Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano - 
Montażowych
2.3.6.1.Kontrola jakości

a) ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać obluzowań
b) szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą winny być wypełnione materiałem izolacyjnym
c) otwarte skrzydła drzwiowe  lub okienne nie powinny się same zamykać
d) zamknięte  skrzydła okienne  lub drzwi nie powinny wykazywać żadnych luzów

2.3.7. Sufity podwieszane 
Sufity podwieszane wg rysunków z płyt GKF
2.3.7.1. Kontrola jakości

b) sprawdzenie przymocowania płyt sufitu na konstrukcjach systemowych, 
c) sprawdzenie jakości połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem   
d) sprawdzenie poziomowania płaszczyzny sufitów

2.3.8.  Izolacje termiczne
Izolacje termiczne wg rozwiązań podanych w projekcie architektonicznym tj.:
a)  docieplenie ścian zewnętrznych do poziomu +0,12 :  styropian ekstrudowany 

STRYTOFOAM  ROOFMATE SL 8 cm wg  PN-EN-13164 klejony na ścianę 
fundamentową  za pomocą masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej IZOPLAST KL

b) ściany powyżej poziomu terenu: styropian FS-15   15cm wg PN-B-20130/Az  
 lub EPS 80 040 FASADA wg PN-EN-13163:2004

c)  dachu: płyty z wełny mineralnej ROCKWOOL SUPERROCK MAX  20cm
 wg PN-EN-13162:2002

d)  posadzek na gruncie:  styropian FS-20  10cm wg PN-B-20130/Az
2.3.8.1.  Kontrola jakości

a) sprawdzenie ułożenia materiałów izolacyjnych w odpowiednich warstwach o odpowiedniej 
grubości, zgodnie z projektem

b) sprawdzenie sposobu mocowania i szczelności w miejscach osadzania kotwienia 
okładziny klinkierowej

2.3.9.  Izolacje przeciwwilgociowe
a) Izolacja fundamentów: Płaszczyzny oklejane płytami ROOFMATE SL-A - dyspersyjna 

masa asfaltowo kauczukowa IZOPLAST KL , pozostałe części fundamentów  - 
dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa DYSPERBIT

b) izolacja posadzek na gruncie - dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa DYSPERBIT 
papa termo zgrzewalna asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej   ISOPLAN SP PY 
PV 180 S40 , folia PE gr. 0,2mm
Układanie papy metodą zgrzewania. Folia może być przyklejona do betonu i sklejona 
miedzy sobą lub spawana za pomocą gorącego powietrza. Pełne zgrzewanie oraz 
łączenie na zakład powinny wynosić 10cm dla  zakładów wzdłużnych oraz 12-15cm dla 
zakładów czołowych.

a) izolacja dachu: wiatroizolacja folia paroprzepuszczalna 
b) izolacja stropu między kondygnacyjnego: folia PE 0,2mm
c) zewnętrzne elementy żelbetowe zagłębione w ziemi : dyspersyjna masa asfaltowo  

kauczukowa DYSPERBIT
2.3.9.1.Kontrola jakości

a) sprawdzić dokładność i szczelność położonej izolacji
b) sprawdzić czy nie ma uszkodzeń mechanicznych
c) nadzorować zgodność izolacji  fundamentów oraz dachu z wytycznymi producentów 

zaprojektowanych technologii.
2.3.10.  Wykończenie zewnętrzne – elewacje

Ściana zewnętrzna: wykończone styropianem 10 cm i tynkiem akrylowym
2.3.10.1. Kontrola jakości

a) sprawdzenie dokładności mocowania i wytrzymałości kotew
b) sprawdzenie łatą płaszczyzny okładziny
c) sprawdzenie prostoliniowości i szerokości fug pionowych i poziomych okładziny kamiennej
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d) sprawdzenie prostoliniowości połączeń arkuszy blachy wykańczającej
e) kontrola wzrokowa jednorodności kolorystycznej  i równomierności płaszczyzny 

2.3.11.  Wykończenie zewnętrzne – elewacje
             Ściany zewnętrzne tynkowane:  tynk cementowo - wapienny.
2.3.11.1.  Kontrola jakości
              Sprawdzenie  grubości tynku, gładkości oraz przyczepności do podłoża na powierzchni 
tynków  nie powinny występować ; trwałe zacieki, wykwity,  wypryski spęcznienia i  pęknięcia 
sprawdzenie technicznej  prawidłowości wykonania robót okładzinowych w tym podkładów oraz  
ułożenia płytek  zgodnie z projektem wnętrz i normą  PN-75/B-10121
2.4.     Bran ża instalacyjna
2.4.1. Rozwiązania techniczne ujęte zostały w projektach
2.4.2. Zakres robót

a. instalacja wody pitnej
b. kanalizacja sanitarna
c. instalacja hydrantów p. pożarowych wewnętrznych 
d. instalacja centralnego ogrzewania

2.4.3. Materiały i urządzenia
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą mieć wymagane atesty
i kompletne oznakowania.
Zastosowano następujące materiały i urządzenia:(Poniżej nie ujmuje się armatury, urządzeń 
regulacyjnych itp. Elementów uzbrojenia instalacji oraz szczegółowych danych technicznych. 
Zostały one ujęte w projektach i przedmiarach robót)

a. instalacja wody pitnej
Główne przewody instalacji i piony rozprowadzające wodę zaprojektowano z rur stalowych 
ocynkowanych zaciskowych GEBERIT-MAPRESS. Przewody rozprowadzające wodę do 
poszczególnych przyborów wykonać należy z rur wielowarstwowych HKS-Sitec PEX/Al/PEX. 
Łączenie przewodów, nagłe zmiany kierunków prowadzenia przewodów, zmiany średnic 
wykonać poprzez zastosowanie specjalnych kształtek.

Rurociągi ciepłej wody izolować izolacją o grubości :
Rura 15 - 20 mm
Rura  25 - 20 mm
Rura  32 - 30 mm
Rura  40 - 30 m

b. kanalizacja sanitarna
- rury kanalizacyjne PCV kielichowe łączone przy pomocy uszczelek gumowych
- kształtki kanalizacyjne PCV kielichowe łączone przy pomocy uszczelek
   gumowych
- przybory sanitarne
   w budynku zainstalowane będą typowe przybory sanitarne : 
   fajansowe umywalki, muszle ustępowe i pisuary, żeliwne zlewy i kratki
   ściekowe φ100, blaszane brodziki natryskowe, kratki ściekowe φ50 z PCW.

c. instalacja hydrantów p.pożarowych
Instalacja wody zasilającej sieć PPOŻ  jest oddzielona od instalacji wody pitnej za pomocą 
zaworów antyskażeniowych typu BA. Zaprojektowano instalację z rur stalowych 
ocynkowanych. Zaprojektowano dwa piony PPOŻ, prowadzące wodę do wyżej położonych 
kondygnacji budynku. Na parterze oraz pierwszym piętrze budynku zaprojektowane zostały po 
jednym hydrancie DN25 z wężem półsztywnym o długości 30 m. Zawory hydrantowe należy 
montować na wysokości 1,35 m nad poziomem podłogi. Wymagana wydajność dla hydrantu 
DN 25 wynosi 1 dm3/s  i ciśnienie 0,2 MPa. Instalacja PPOŻ i lokalizacja hydrantów została 
przedstawiona w części rysunkowej.

d. instalacja centralnego ogrzewania
Sposób ogrzewania

     Ogrzewanie pomieszczeń w części biurowo-socjalnej odbywać się będzie przy 
     pomocy grzejników płytowych oraz łazienkowych. Źródłem ciepła zasilającym instalację
     grzewczą jest kondensacyjny kocioł gazowy TopGas 45 o mocy 41,0 kW f- my 
     Hoval  umieszczony w kotłowni. Ogrzewanie hali wozów bojowych za pomocą 
     gazowych nagrzewnic powietrza umieszczonych pod stropem pomieszczenia.
     Na podstawie obliczeń strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń dobrano
     w  pomieszczeniach użytkowych grzejniki płytowe oraz  łazienkowe. Grzejniki zaprojektowane
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   są tak aby zapewnić wymaganą temperaturę w pomieszczeniach przy założonej temperaturze
   pracy instalacji 75/55°C. Każdy z grzejników płytowych należy dodatkowo wyposażyć w 
   korek służący do odpowietrzania oraz głowicę termostatyczną np. Herz H f-my Herz
   umożliwiającą precyzyjne ustawienie wymaganej temperatury w pomieszczeniach. 
   Przy  grzejnikach mających dolne zasilanie należy zamontować zestaw przyłączeniowy
  Herz 3000. Przy grzejnikach łazienkowych należy dodatkowo zamontować zawór termostatyczny 
 (wraz z głowicą termostatyczną np. Herz Classic f-my Herz umożliwiającą precyzyjne ustawienie
  wymaganej temperatury w pomieszczeniu) oraz zawór powrotny. Grzejniki zostały dobrane 
  na podstawie katalogu f-my PURMO. 

Rurociągi
   Rozprowadzenie czynnika grzewczego pomiędzy kotłem a rozdzielaczami wykonać
   z rur stalowych. Pozostały instalacje rurowe projektuje się rurami z polietylenu sieciowanego
  PE-Xc/AL/PE typu np. TECEflex (instalacja dwururowa).Połączenia rur i kształtek wykonać
  za pomocą złączek mosiężnych zaciskowych.  Rurociągi układać w warstwie izolacyjnej podłogi
  i mocować do podłoża systemowymi uchwytami z tworzywa sztucznego. Przewody należy
  oczyścić i zaizolować zgodnie w wymaganiami. Należy stosować punkty stałe i przesuwne
  zgodnie z zaleceniami producenta rur. Odpowietrzenie instalacji będzie następować poprzez
  odpowietrzniki grzejnikowe stanowiące standardowe wyposażenie grzejników. 
  W łazienkach projektuje się drabinkowe grzejniki łazienkowe. Montować je należy na zawiesiach
  systemowych dostarczanych przez producenta. Proponuje się pozostawienie grzejnika
  w częściach opakowania aż do całkowitego zakończenia prac budowlanych. Grzejnik należy
  łączyć z instalacją poprzez podwójny zawór kulowy. Grzejniki należy wyposażyć 
  w głowice termostatyczne.
  Napełnianie instalacji c.o. będzie odbywać się za pomocą zaworu napełniającego przy kotle. 
  Instalacje c.o. przed zakryciem należy poddać próbie szczelności na zimno i gorąco zgodnie
  z wytycznymi zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i odbioru Robót Budowlanych
 – Montaż cz. II oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.

e. instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej
            Wentylacja mechaniczna wywiewna garażu na wozy bojowe :

 Wentylacja  mechaniczna  wywiewna  garażu  realizowana  jest  za  pośrednictwem  
     wentylatora  dachowego  RDW  450/6  A  f-my  Helios  o  łącznej  wydajności  4000  m3/h  
           posadowionego na podstawie dachowej tłumiącej. Powietrze nawiewane będzie poprzez otwory

   w bramach wjazdowych o minimalnych powierzchniach opisanych w części rysunkowej.
   Powietrze zużyte wywiewane będzie za pośrednictwem kratek wentylacyjnych ALW f-my Smay
  umiejscowionych w celu lepszego odprowadzenia zanieczyszczonego powietrza na dwóch
  wysokościach przy suficie oraz nad posadzką. Takie rozmieszczenie kratek wyciągowych
  umożliwia skuteczne usunięcie tlenku i dwutlenku węgla oraz gazu LPG. 
  Wymiary kanałów zostały dobrane tak aby nie przekroczyć maksymalnych dopuszczalnych
  prędkości przepływu powietrza. Dodatkowo w celu lepszej regulacji instalacji przed każdą kratką 
  wyciągową zaprojektowano przepustnicę regulacyjną. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
 użytkowników garażu należy zamontować czujniki do pomiaru zawartości CO i LPG f-my GAZEX.
 W momencie gdy instalacja wentylacyjna będzie wyłączona, a zawartość CO lub LPG osiągnie 
 30 wartości dopuszczalnej wentylator wywiewny powinien się automatycznie włączyć na 50%
swojej mocy, natomiast gdy zawartość CO lub LPG osiągnie 70 wartości granicznej powinien
 pracować na 100%  swoich możliwości. Czujniki do pomiaru zawartości CO należy umieścićna 
 wysokości 1,8 m nad poziomem posadzki, natomiast czujniki LPG na wysokości 0,3 m nad  
 poziomem posadzki. 

         Wentylacja mechaniczna nawiewna przedsionka 
  Wentylacja przedsionka realizowana jest za pośrednictwem wentylatora dachowego 
  DVS 190-2E o wydajności 50 m3/h. Powietrze zużyte usuwane będzie             z przestrzeni
  przedsionka poprzez kratkę wywiewną KWO f-my Venture Industries ponad dach budynku.
  Powietrze świeże dostarczane będzie za pośrednictwem czerpni ściennej połączonej z kanałem
 nawiewnym. W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego przedsionka na granicy strefy
 pożarowej należy zamontować klapę p. poż. Kanał nawiewny na całej długości należy obudować
 płytami ognioodpornymi Promat.

         Wentylacja nawiewno-wywiewna kanału rewizyjnego 
 W kanale rewizyjnym zaprojektowano niezależny system wentylacji nawiewno-wywiewnej
 realizowany poprzez dwa współpracujące ze sobą wentylatory kanałowe RR 200 A f-my Helios
 o wydajnościach 550 m3/h. Powietrze świeże czerpane będzie za pośrednictwem czerpni
 ściennej i nawiewane poprzez kratki nawiewne usytuowane 15 cm nad dnem kanału rewizyjnego. 
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 Powietrze zużyte wywiewane będzie poprzez kratkę wentylacyjną umiejscowioną 15 cm 
nad dnem kanału rewizyjnego i usuwane ponad dach budynku. W celu zapewnienia
 bezpieczeństwa w kanale rewizyjnym zaprojektowano czujnik LPG f-my GAZEX. W momencie
 gdy instalacja wentylacyjna będzie wyłączona, a zawartość LPG osiągnie 30% wartości
 dopuszczalnej wentylator wywiewny powinien się automatycznie włączyć na 50% swojej mocy,
 natomiast gdy zawartość LPG osiągnie 70% wartości granicznej powinien pracować na 100%
 swoich możliwości. 

         Wentylacja mechaniczna wywiewna szybu do suszenia węży 
 Wywiew powietrza z przestrzeni szybu do suszenia węży realizowany będzie 
 za pośrednictwem wentylatora dachowego DVS 190-2E f-my Rosenberg o wydajności 60 m3/h.
 Powietrze świeże czerpane będzie poprzez czerpnię ścienną i usuwane za pośrednictwem kratki
 wywiewne KWO f-my Venture Industries ponad dach budynku. 

        Odciąg spalin dla wozów bojowych 
Dodatkowo w garażu dla wozów bojowych zaprojektowano wyciąg spalin bezpośrednio z
rur wydechowych wozów bojowych oparty o system MagnaRail f-my Nederman. Każde
 ze stanowisk postojowych wozów wyposażono w szynę odciągającą z zamontowanym wózkiem
 jezdnym wyposażonym w rurę ze ssawką. Ssawka mocowana jest poprzez elektromagnes
współpracujący z płytką mocującą przytwierdzoną do karoserii pojazdu. 
Powietrze zanieczyszczone spalinami odciągane jest bezpośrednio z rury wydechowej i usuwane
 ponad dach budynku poprzez wentylator wyciągowy N 29 f-my Nederman o wydajności 
1000 m3/h. Wentylator włączany będzie automatycznie z chwilą uruchomienia się silnika pojazdu.
Wyłączenie wentylatora będzie następowało ze zwłoką czasową pozwalającą na usunięcie
 wszystkich spalin z instalacji. 

2.4.4. Jakość i warunki wykonania prac
a. Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe. 

b. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
c. Instalacje wod-kan powinny spełniać wymagania normy PN-81/B-10700/00 „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
 odbiorze. Wspólne wymagania i badania”

d. Instalacje kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-81/B-10700/01 „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
 odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

e. Instalacje wodociągowe powinny spełniać wymagania normy PN-81/B-10700/02 „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
 odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych”

f. Instalacje wodociągowe powinny spełniać wymagania normy PN-81/B-10700/04 „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
 odbiorze. Przewody wody zimnej poli(chlorku winylu) i polietylenu”

g. Przed oddaniem do eksploatacji wodociągi, hydrofor i zbiornik wody pitnej należy
poddać dezynfekcji pod nadzorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

h. Instalacje cieplne (co, cw) powinny spełniać wymagania normy PN-64/B-10400 „Instalacje 
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
 badania techniczne przy odbiorze”

i. Izolacje cieplne rur powinny spełniać wymagania normy PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i 
ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.

j. Zabezpieczenia kotłowni i instalacji grzewczych rur powinny spełniać wymagania normy PN-
91/B-02414 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi
 przeponowymi. Wymagania”

k. Wentylacja mechaniczna powinna spełniać wymagania normy PN-83/B-03430 „Wentylacja w 
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”

l. Wentylacja mechaniczna powinna spełniać wymagania normy PN-73/B-03431
 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania””
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2.5.     Bran ża elektryczna
2.5.1.  Instalacje elektryczne  - wg rozwiązań przyjętych w  projekcie
2.5.1.1.  Zakres robót :

- rozdział energii wewnątrz budynku
- instalację siły, gniazd wtykowych
- instalację odgromową
- dodatkową ochronę przeciwporażeniową
- strukturalną.

2.5.1.2.  Zasilanie, pomiar i rozdział energii
             Budynek zasilić należy z istniejącej linii napowietrznej nN na podstawie warunków
             przyłączenia wydanych przez właściwy miejscowo zakład energetyczny. Przyłącz od zestawu 
             pomiarowego do wyłącznika p.poż. wykonać linią napowietrzno - kablową a od wyłącznika
             p.poż. do rozdzielni głównej RG kablem YKY 4x25mm2. Zapotrzebowanie mocy budynku 
             wynosi 19 kW – układ pomiarowy bezpośredni licznikiem energii czynnej typu C52.
             Lokalizacja licznika na zewnątrz budynku w szafce pomiarowej.
Między przewodami elektroenergetycznymi a sygnałowymi należy zachować odległość 20 cm.
2.5.1.3.  Instalacje elektryczne 
W skład ogólnych instalacji wchodzą :

o instalacja siły i gniazd wtykowych
o instalacja oświetleniowa

2.5.1.4.  Instalacja technologii zaplecza
W skład instalacji wchodzą między innymi następujące urządzenia odbiorcze :
- terma 2 kW
- lodówka 1,2 kW
- czajnik bezprzewodowy 2 kW
- pozostałe zgodnie z opisami na schemacie 2 kW
- oświetlenie 4 kW

11,2kW
          Instalacje zaplecza budynku garaży OSP wyprowadzić z rozdzielni TSG przewodami
          o  przekrojach podanych na schemacie rozdzielni E-4 o izolacji 450/750V.   W pomieszczeniach
          socjalnych stosować osprzęt o stopniu min IP 44, gniazda 3-fazowe wyposażyć w wyłącznik.
          Instalację wykonać jako podtynkowe w rurach typu peszel.
2.5.1.5.  Instalacja odgromowa
              W celu ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi przewidziano instalację
              odgromową o zwodach nieizolowanych niskich. Jako zwody poziome wykorzystać blaszane
              pokrycie dachu. Należy sprawdzić ciągłość połączeń metalowych elementów pokrycia i w
              razie potrzeby zastosować połączenia bocznikujące. Przewody odprowadzające oraz zwody
             pionowe wykonać przewodami FeZn Φ8mm. Przewody odprowadzające prowadzić w
             grubościennych rurach PVC ułożonych w bruzdach wykonanych w warstwie ocieplenia. 
             Złącza kontrolne instalowane będą w obudowach izolacyjnych wnękowych 150x150x100 mm
             na wys. 0,3m. od poziomu terenu. Uziom instalacji odgromowej należy wykonać 
             z płaskownika FeZn 50x4mm jako fundamentowy. Płaskownik FeZn 50x4mm należy ułożyć w
            chudym betonie tj. około 5,0cm od dna fundamentu i połączyć w odległościach około 5,0m
            przez spawanie ze zbrojeniem ław fundamentowych. 
  2.5.1.6.  Ochrona  przeciwpożarowa:
                Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, osprzętu i 
                urządzeń elektrycznych. Jako system ochrony dodatkowej przyjęto samoczynne
                szybkie wyłączenie zasilania, stosując w instalacji odbiorczej wyłączniki
                 instalacyjne nadmiarowo-prądowe oraz różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym
                30 mA. Cała projektowana instalacja odbiorcza od rozdzielni głównej RG pracuje
                w systemie  TN-S z oddzielnymi żyłami ochronnymi PE. Przewód PE   należy 
                prowadzić we wszystkich obwodach odbiorczych i łączyć do bolców ochronnych gniazd
                wtykowych oraz metalowych obudów urządzeń elektrycznych. Punkt rozdziału 
                przewodu ochronno – neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N należy
                uziemić. Oporność uziemienia nie może przekraczać 10. Przewodu ochronnego nie wolno
                przerywać ani zabezpieczać zwarciowo.
                W celu ochrony instalacji przed przepięciami łączeniowymi i wyładowaniami
                atmosferycznymi przewiduje się montaż w rozdzielni RG ochronnika przeciwprzepięciowego
                klasy B+C  stanowiącego 2 i 3 stopień ochrony.
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2.5.2.     Kontrola jakości robót
Kontroli jakości podlega cały zakres robót elektrycznych. Należy sprawdzić:
-  Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną i ewentualnymi   zmianami 
wprowadzonymi w ramach nadzoru autorskiego.
-  Prawidłowość połączeń elektrycznych
-  Prawidłowość zabezpieczeń obwodów elektrycznych
-  Prawidłowość zastosowanych przewodów do obciążeń i zabezpieczeń i ochrony od porażenia
-  Dokonania niezbędnych pomiarów elektrycznych oporności izolacji, oporności pętli zwarcia
-  Prawidłowość umieszczenia odpowiednich urządzeń łączących i zabezpieczających
-  Oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, 
łączników, zacisków itp.
3.  SPRZĘT                                                                                                                              

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych  robót jak też przy  
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie  transportu , załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcą  powinien uzyskać akceptację upoważnionej osoby.

Sprzęt budowlany przewidziany do wznoszenia obiektu:
-  ciągnik kołowy
-  deskowanie drobnowymiarowe  Acrow-U-Form
-  deskowanie drobnowymiarowe Peri Handset kpl.
-  deskowanie drobnowymiarowe Peri Multiflex ( 100 x m2 ) stropów
-  giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych fi 40 mm
-  koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60 x m3
-  koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1.20 x m3
-  nożyce elektro - mechaniczne do prętów fi 40 mm 
-  pompa do betonu na samochodzie 60 x m3 / h
-  prościarka automatyczna do prętów fi 4-10mm
-  przyczepa dłużycowa 
-  przyczepa skrzyniowa 3.5 t
-  rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe 8-10m ( 100 x m2 pow.  
   rusztowania )
-  rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m ( 100m2 rzutu )
-  samochód dostawczy do 0,9 t
-  samochód samowyładowczy  5 - 10 t
-  samochód samowyładowczy  do 5 t
-  samochód skrzyniowy
-  spawarka
-  spawarka elektryczna wirująca 300A
-  spawarka elektryczna wirująca 500A
-  spycharka gąsienicowa 74kW ( 100 KM )
-  wibrator z buławą do betonu
-  wyciąg 
-  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t
-  wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5 t
-  zagęszczarka wibracyjna – spalinowa  krocząca 100 x m3/h
-  zrywarka przyczepna
-  żuraw okienny przenośny  0.15 t
-  żuraw samochodowy 7 - 10 t

4.  TRANSPORT                                                                                                                     
Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków  transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Na środkach  transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami   transportu 
wydanymi przez ich Wytwórcę.
5.  WYKONANIE ROBÓT                                                                                                       
      Ogólne warunki realizacji inwestycji uzależnione są od szczególnych warunków wydanych przez 
użytkownika obiektu w drodze procedury przetargowej, uwzględniających m.in. przewidywany 
harmonogram  i ewentualne etapowanie.   
      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
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wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu  Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.
      Wykonawca Ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
      Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót  zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub  wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
      Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
Specyfikacji Technicznej, a także w normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach      materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu  przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca.
5.1.  Roboty przygotowawcze
        Przed przystąpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego należy:
        -  szczegółowo zapoznać się z zadaniem ( Dokumentacja Techniczna) i terenowymi warunkami 
realizacji
        -  przygotować projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowy
        -  rozpoznać potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów
               Do podstawowego wyposażenia placu budowy zalicza się:
        -  ogrodzenie terenu budowy z bramami  wjazdowymi
        -  drogi dojazdowe do magazynów i składowisk
        -  stanowiska  przygotowania półprefabrykatów, a w tym głównie betonów i zapraw, zbrojenia 
konstrukcji  żelbetowych i wyrobu lub przygotowania deskowań
        -  budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny i 
pomieszczenia  biurowe oraz pomieszczenia dla dozorców
        -  wiaty i zadaszenia składowisk niektórych materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne
        -  składowiska otwarte materiałów budowlanych
        -  stanowiska maszyn i urządzeń dla bezpośredniej obsługi procesu budowy, jak  na  przykład 
dźwigi i żurawie, przenośniki taśmowe, rusztowania itd.
        -  drogi transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska robocze, a w tym pomosty 
przenośne, pochylnie i podesty
        -  przyłącza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzające
        -  odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków technologicznych i 
sanitarnych  
5.2. Roboty ziemne
       Należy wykonać  przy założeniu właściwej organizacji i technologii robót warunkujących  
maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności  i nakładów 
niezbędnych  do wykonania robót ziemnych. 
       Przy wykonywaniu robót ziemnych należy stosować wytyczne zawarte w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom  I część 1  , oraz w 
odpowiednich PN
5.3. Konstrukcje żelbetowe i betonowe monolityczne  oraz mieszanki be tonowe i zaprawy      
       Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych 
określają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I część 1 i 2,  
Roboty  ogólnobudowlane   MBiPMB i ITB –  Warszawa 1977 – Wydanie II oraz  odpowiednie PN.
5.4. Roboty murowe 
        Zasady  wykonania konstrukcji murowych określają  Warunki techniczne wykonania   i odbioru 
robót  budowlano – montażowych tom I część 1 i 2, Roboty ogólnobudowlane   MBiPMB i ITB 
Warszawa 1977 Wydanie II  oraz odpowiednie PN
5.5. Pokrycia dachowe 

Zasady wykonywania robót określają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych tom I część 3 ,  oraz odpowiednie PN

5.6. Izolacje 
     Wymagania w zakresie izolacji określają  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych tom I część 3 ,  oraz odpowiednie PN
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     Przy stosowaniu konkretnych materiałów  zawartych w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji 
Technicznej należy się ściśle stosować do instrukcji producentów materiałów i technologii 
budowlanych.
5.7. Tynki wewn ętrzne i zewn ętrzne  

      Wymagania i zakres robót tynkarskich  określają  Warunki  techniczne
     Wymagania w zakresie izolacji określają  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych tom I część 4
5.8. Podłogi i posadzki  

Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych tom I część 4

5.9.  Roboty malarskie  
      Wymagania w zakresie robót malarskich określają Warunki techniczne j.w. 

5.10. Stolarka i ślusarka
         Wymagania w zakresie  robót stolarskich określają  Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych  część I  Roboty ogólnobudowlane  MGPiB, ITB Warszawa 1989, 
wydanie IV
5.11. Instalacje wewn ętrzne

Wymagania w zakresie  wykonania robót instalacyjnych wewnętrznych określają Warunki 
techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano-montażowych część  II- Instalacje  sanitarne , 
wodociągowe  centr. ogrzewania  i przemysłowe  wydane przez MBiPMB Warszawa 1974 r.
5.12. Instalacje elektryczne

Odbiór techniczny  polega na prawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną jakości 
wykonania instalacji elektrycznej, skuteczności działania zabezpieczeń, zgodności oznakowania z PN 
Certyfikaty na urządzenia  i wyroby Instalację elektryczną można uznać za przyjętą  do eksploatacji , 
gdy protokół badań   potwierdza zgodność parametrów  technicznych z dokumentacją , przepisami 
szczegółowymi  i Polskimi Normami.

U  W  A  G  A  :                                                                                                         
WSZELKIE ROBOTY UJ ĘTE W SPECYFIKACJI NALE ŻY WYKONAĆ W OPARCIU O 

AKTUALNIE OBOWI ĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.
W PRZYPADKU STOSOWANIA SYSTEMÓW I TECHNOLOGII UJ ĘTYMI W 

SPECYFIKACJI ROBOTY NALE ŻY WYKONAĆ STOSUJĄC SIĘ ŚCIŚLE DO WYTYCZNYCH 
PRODUCENTÓW W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC W YKONAWCZYCH 
NALEŻY ZAPEWNIĆ CIĄGŁY DOZÓR TECHNICZNY I BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT ZGODNIE Z 
AKTUALNIE OBOWI ĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI 
 WSZELKIE ZMIANY MATERIAŁOWE MO ŻLIWE PO SKONSULTOWANIU Z PROJEKTANTAMI 
PRZY  ZACHOWANIU PARAMETRÓW MATERIAŁU WYSPECYFIKOWA NEGO W PROJEKCIE  
WYKONAWCZYM LUB W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANI A I ODBIORU ROBÓT          
BUDOWLANYCH

6.  KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT                                                                                                  
6.1.  Zasady kontroli jako ści robót
        Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej w projekcie jakości wykonywanych robót 
budowlanych, instalacji wewnętrznych zagospodarowania,  uzbrojenia i urządzenia terenu

   Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
   Zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelnościowych oraz Robót.
   Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
   Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie , że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej, i Specyfikacji Technicznej.
   Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji 
Technicznej, normach i wytycznych, W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Kontraktem.
   Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowne urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
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   Inspektor Nadzoru  będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych , w celu 
ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć   ujemnie na wyniki badań,    Inspektor Nadzoru  natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuścić  je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.
    Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

6.2.  Pobieranie próbek
        Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
        Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
        Na zlecenie  Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca.
        Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę będą odpowiednio opisane i oznakowane. 
6.3.  Badania i pomiary
        Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
        W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.
        Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
6.4.  Raporty z bada ń
        Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
;przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.                   
6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
        Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
        Wykaz sprzętu i aparatury jaki Wykonawca przekaże do dyspozycji w celu wykonania testów i 
pomiarów:
            - komplet sprzętu geodezyjnego
            - komplet sprzętu geologicznego
        Inspektor będzie oceniać jakość materiałów i Robót  z wymaganiami Specyfikacji Technicznej  na 
podstawie certyfikatów dostarczonych przez Wykonawcę.
        W przypadku wątpliwości dotyczących jakości materiałów  i Robót  Wykonawca przeprowadzi 
nieodpłatnie i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbędne badania materiałów lub Robót.
6.6.  Dopuszczanie materiałów przez Inspektora Nadz oru
         Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
             a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych
             b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
                 - Polską Normą lub
                 - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy, 
lub które, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
                    w pkt. a), spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
         W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty  są wymagane przez Specyfikację 
Techniczną, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te  dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy.
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         Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołączone 
do partii materiału, a w razie potrzeby poparte  wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie 
wyników badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
         Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7.  DOKUMENTY BUDOWY                                                                                                        
7.1.  Dziennik Budowy
        Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Inwestorem 
a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia zakończenia Okresu 
Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
        Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp Robót, 
ochronę osób i własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem Budową.
        Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i 
opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. 
        Wszystkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności.
        Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
        Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
            a) datę przekazania Budowy Wykonawcy, datę przekazania przez Inwestora Dokumentacji 
Projektowej
            b) datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  Programu Zapewnienia Jakości i Programu 
Budowy
            c) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót
            d) postęp Robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania Robót, daty, 
przyczyny i czas trwania opóźnień
            e) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
             f) datę, czas oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robót
            g) daty zakończenia i odbioru Robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót
            h) uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru
             i) stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania    Robót 
podlegającym ograniczeniom i wymaganiom szczególnym w związku z   warunkami klimatycznymi    
             j) zgodność warunków geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej
            k) dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót
            l) dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót
            ł) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz z 
podaniem kto je przeprowadzał
          m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
           n) Inne istotne informacje związane z przebiegiem Robót
         Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.
        Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 
        Wykonawca  podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
        Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  Wykonawcy Robót.
7.2.  Rejestr Obmiarów
        Rejestr Obmiarów jest to dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka 
wykonanych Robót. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do Rejestru 
Obmiarów i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w Przedmiarze. 
        Jednostką obmiarową budynku kubaturowego  jest m2  powierzchni użytkowej.
7.3.  Dokumenty Laboratoryjne
        Dokumenty Wykonawcy takie jak Dziennik Laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, 
deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być 
przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty 
te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być 
udostępnione Inspektorowi  Nadzoru
7.4.  Inne Dokumenty Budowy 
        Niezależnie od dokumentów o których mowa w pkt. 7.1. - 7.3. , wymienione poniżej  dokumenty 
powinny być także uznane za Dokumenty Budowy:
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            a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robót
            b) procedury, które należy zastosować przy przekazaniu Budowy Wykonawcy
            c) Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami  Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami  
prawnymi
            d) Świadectwa Odbioru Robót
            e) protokół ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru
             f) korespondencja Budowy
7.5.  Przechowywanie Dokumentów Budowy
        Dokumenty Budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w   bezpiecznym miejscu. 
Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 
prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub 
Inwestorowi każdorazowo na ich życzenie.
   8.  ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                      
     W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:
          a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
          b) odbiór częściowy
          c) odbiór wstępny
          d) odbiór końcowy
8.1.  Odbiór Robót zakrytych
        Odbiór Robót  zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
        Odbiór Robót  zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  ogólnego postępu Robót, oraz 
opóźniania daty zakończenia  Robót.
        Inspekcji Robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel.
        Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
        Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia przeprowadzi  badanie i 
pomiar Robót przeznaczonych do odbioru.
        Jakość i ilość Robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją   Techniczną i uprzednimi ustaleniami.
8.2.  Odbiór cz ęściowych
        Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
        Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
        ostatecznym  Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.3.  Odbiór wst ępny robót
        Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania  Robót w 
odniesieniu do ich ilości,  jakości i wartości.  
        Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z  bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora.
        Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia  przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów o których 
mowa w pkt. 8.4.
        Inspektor Nadzoru wraz z Komisją wyznaczoną przez Inwestora wydadzą świadectwo Odbioru 
Wstępnego Przekazania Robót.
        Wzór świadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru.
        Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją  Techniczną.
        W toku odbioru wstępnego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zakończonych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót dodatkowych i Robót 
poprawkowych.
        W przypadkach niewykonania  wyznaczonych Robót  poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru wstępnego.
        W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją  Projektową i Specyfikacją 
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Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót 
w stosunku  do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
8.4. Dokumenty odbioru wst ępnego
        Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Wstępnego Robót jest protokół Odbioru 
Wstępnego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
        Do Odbioru Wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
              a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu
              b) Specyfikację Techniczną (podstawową z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne)
              c) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne
              d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
              e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały )
               f) Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
              g) Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
              h) Podsumowanie wszystkich wyników  badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
               i) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa ( Dokumentacja Projektowa ) na wykonanie 
innych Robót oraz protokoły odbioru i przekazania ich właścicielom urządzeń
               j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu
              k) Kopię mapy wraz z powykonawczą lokalizacją nowo-wybudowanych obiektów
               l) Instrukcje eksploatacyjne 
8.5. Odbiór ko ńcowy
         Odbiór Końcowy Robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonania  Robót 
związanym z usunięciem wad / błędów / uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
         Wszelkie wady / błędy / uszkodzenia zostaną stwierdzone i wskazane przez wspólną Komisję 
składającą się z przedstawicieli Użytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zostanie 
powiadomiony o sporządzonym wykazie wad / błędów / uszkodzeń.
         Odbiór Końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych powyżej.  
          W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą do Odbioru Końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
Odbioru Końcowego Robót.
         Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
         Termin wykonania Robót  poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja.
         Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić ;

• zgodność wykonania robót budowlano-instalacyjnych  z dokumentacją projektową oraz 
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
dokumentacji projektowej

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
Odbiory robót powinny być wykonywane etapami w kolejności ; konstrukcje  żelbetowe, ściany 
zewnętrzne, ściany działowe, stolarka , roboty wykończeniowe , roboty instalacyjne 
wewnętrzne, elementy uzbrojenia i zagospodarowania terenu. 
Odbiór ostateczny całego budynku  winien być wykonany po całkowitym zakończeniu robót na 
postawie wyników pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny  dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI                                                                                                         
   Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem  a  Wykonawcą  na wykonanie 
zakresu robót budowlanych i instalacyjnych  zgodnie z projektem wykonawczym , w której  określa 
się kwotę  i terminy płatności.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE                                                                                                         
Podstawy prawne:
Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych 
Dz.U.04.18.172 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  dnia 24 stycznia 2004 r., w 
sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
Dz.U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  dnia 18 maja 2004 r., w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym
Dz.U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.
Dz.U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane.
Dz.U. 02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r., w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r., 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie.
Dz.U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 
2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.
Dz.U. 98.107.679 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych.
Dz.U.02.209.1780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  dnia 2 grudnia 2002 r., w 
sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 
Dz.U.98.113.728 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Dz.U.98.99.637 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 24 lipca 1998 r., w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. 
Dz.U.02.209.1779 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r., w 
sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE. 
Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r., o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych 
Dz.U.03.120.1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 23 czerwca 2003 r., w 
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli 
Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r., w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 
Dz.U.03.120.1134 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r., w 
sprawie książki obiektu budowlanego 
Dz.U.01.138.1554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r., w 
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dz.U.00.72.845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, 
świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych 
obsługi odbiorców. 
Dz.U.00.77.877 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 sierpnia 2000 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami 
gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz 
standardów jakościowych obsługi odbiorców. 
Dz.U.03.120.1133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r., w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Dz.U.95.25.133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I 
BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
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Dz.U.01.97.1055 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca  2001 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 
Dz.U.02.212.1799 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 listopada 2002 r., w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
Dz.U.03.153.1504 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne /tekst jednolity/ 
Dz.U.00.71.838 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych./tekst jednolity/
 Dz.U.01.115.1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne. 
Dz.U.94.27.96 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i górnicze.
Dz.U.98.126.839 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 24 września 1998 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. 
Dz.U.00.80.904 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych. /tekst 
jednolity/ 
Dz.U.00.85.957 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 września 2000 r., w 
sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu 
energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 
standardów jakościowych obsługi odbiorców. 
Dz.U.02.169.1386 USTAWA z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji. 
M.P.03.46.693 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z 
dnia 29 lipca 2003 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych 
Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 
z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst 
jednolity/ 
Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.U.96.62.285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 
z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Dz.U.01.118.1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r., w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r., o ochronie przeciwpożarowej. /tekst jednolity/ 
Dz.U.03.121.1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej 
Dz.U.03.121.1138 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 
Dz.U.03.121.1139 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

Polskie Normy i Normy Bran żowe :

PN-90/B-03000      Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
PN-82/B-02000      Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości
PN-82/B-02001      Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
PN-82/B-02003      Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
                                Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
PN-82/B-02004      Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami
PN-80/B-02010      Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem
PN-80/B-02011      Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem
PN-77/B-02013      Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia  oblodzeniem
PN-76/B-03001      Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń
PN-81/B-03020      Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
                                statyczne i projektowanie
PN-86/B-02480      Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-74/B-04452      Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-68/B-06050      Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

26



       STWIORB
PROJEKTU BUDYNKU GARAŻY BOJOWYCH OSP DOBCZYCE 

                                badania przy odbiorze
PN-83/B-03010      Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002/Az1    Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03340           Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-68/B-10020      Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-03002      Konstrukcje murowe. Obliczenia  statyczne i projektowanie
PN-89/B-03340      Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-75/B-12001      Cegła wypalana z gliny-zwykła
PN-75/B12003       Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe
PN-71/B-12008      Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana
PN-74/B-12009      Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny. Wspólne wymagania i badania
PN-73/B-12011      Cegła kratówka wypalana z gliny
PN-76/B-12006      Pustaki wentylacyjne ceramiczne
PN-73/B-12007      Pustaki do przewodów dymowych
PN-B-12066           Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe
PN-73/B-14503      Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-72/B-06190      Roboty kamieniarskie
PN-90/B-03200      Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03215           Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i   wykonanie
PN-85/B-03215      Konstrukcje stalowe. Zakotwienie słupów i kominów
PN-87/B-03263      Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone z kruszywowych  
                                betonów lekkich. Obliczania statyczne i projektowanie 
PN-84/B-03264      Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone . Obliczania statyczne rojektowanie 
PN-91/B-03302      Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statycze i 
                                projektowanie. Słupy zespolone
PN-62/B-02356      Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 
                                elementów budowlanych z betonu
PN-82/H-93215      Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-67/M-80026     Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
PN-85/H-83152      Staliwo węglowe konstrukcyjne. Gatunki
PN-83/H-84017      Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca. Gatunki
PN-86/H-84018      Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
PN-88/H-84020      Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
PN-89/H-84023      Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-72/H-84020      Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego  przeznaczenia
PN-75/M-69014      Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
                                 niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania
PN-73/M-69015      Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 
                                 Przygotowanie brzegów do spawania
PN-87/M-69772      Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 
                                 podstawie radiogramów
PN-76/M-69774      Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5-100mm.  
                                 Jakość powierzchni cięcia
PN-EN 10208-1      Rury stalowe czarne bez szwu
PN-ISO-6935-2       Stal zbrojeniowa
PN-ISO-6935-2/AK Stal zbrojeniowa
PN-78/M-47900       Rusztowania stojące metalowe robocze
PN-80/B-01800        Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
                                  betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk 
PN-71/H-04651        Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
                                  korozyjnej środowisk
PN-63/B-06251        Roboty budowlane żelbetowe – wymagania techniczne
PN-88/B-06250        Beton zwykły
PN-86/B-06712        Kruszywa mineralne do betonu
PN-86/B-23006        Kruszywa do betonu lekkiego
PN-88/B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania
PN-88/B-30000        Cement portlandzki
PN-70/B-02635        Obliczenia konstrukcyjne
PN-69/B-02360        Obliczenia konstrukcyjne
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PN-77/B-02011        Obliczenia konstrukcyjne ścian
PN-62/B-10144         Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-63/B-10145         Posadzki z płytek kamionkowych
PN-81/B-03150/Az1  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-82/D-94021        Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi      
PN-75/D-96000        Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-83/D-97005-19   Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania
PN-71/B-10080          Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1194               Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 
                                    wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych
PN-B-03150               Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 519                 Sortowanie maszynowe. Wymagania dla maszyn sortujących do 
                                    produkcji drewna klejonego warstwowo        
PN-EN ISO 6946        Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i  
                                    współczynnik przenikania ciepła
PN-B-91000               Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia
PN-75/B-7150-03       Okna i drzwi balkonowe. Metoda badań
PN-93/B-02021          Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje
PN-B-13079               Szkło budowlane. Szyby zespolone
PN-EN ISO 10077-1  Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
                                    współczynnika przenikania ciepła
PN-EN ISO 10211-1  Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura  
                                    powierzchni. Ogólne metody obliczania
PN-EN ISO 10077-2  Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura  
                                    powierzchni. Liniowe mostki cieplne
PN-EN ISO 13370      Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt.
                                     Metody obliczania
PN-EN ISO 13789      Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie
PN-EN ISO 14683      Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
                                     ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne
PN-B-02151-3            Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.    
                                    Izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
PN-91/B-02020           Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
PN-B-20130:
1999/Az1:2001            Styropian 
PN-70/B-10100           Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101           Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/B-10105           Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych
PN-90/B-04615           Papy asfaltowe i smołowe
PN-97/B-24000           Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa
PN-61/B-10245           Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
                                     cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-84/M-81000           Gwoździe. Ogólne wymagania i badania
PN-82/M-82054           Śruby , wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie
PN-C-81914                 Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz budynku
PN-EN 21513               Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań.          
                                      Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok na 
                                     szorowanie  na mokro
PN-79/C-81519           Wyroby lakierowane. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania
PN-C-80/C-81531       Wyroby lakierowane. Określanie przyczepności powłok do 
                                      podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej
PN-C-76/C-81521       Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok lakierowanych   
                                      na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości 
PN-88/C-81523           Wyroby lakierowane. Oznaczanie odporności powłok na 
                                    działanie  mgły solnej
PN-79/C-81530           Wyroby lakierowane. Oznaczanie twardości powłoki
PN-89/C-81536           Wyroby lakierowane. Oznaczanie krycia
PN-93/C-81515           Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłok
PN-92/C-81558           Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok na podłoże alkaliczne
PN-92/C-81559          Wyroby lakierowane. Badanie przydatności wyrobów  
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                                    lakierowanych dyspersyjnych do malowania w obniżonej  
                                    temperaturze 
PN-ISO 1512             Farby i lakiery. Pobieranie próbek produktów w postaci płynu i pasty
PN-91/B-10102         Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-75/B-10121         Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.
                                    Wymagania i badania przy odbiorze
BN-76/8860-01-03    Podwieszanie elementów do ścian lub innych elementów konstr.
PN-B-23111               Płyty z wełny mineralnej do izolacji cieplnych
PN-92/N-01255          Barwy bezpieczeństwa i8 znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256-02     Znaki bezpieczeństwa.  Ewakuacja
PN-92/N-01256-03     Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy
PN-N-01256-5            Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach   
PN-83/B-03430/Az3              Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania         

                                                       zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
PN-IEC 61024--1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-86/E-05003-01               Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-IEC 61024--1-2:2002      Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
                                              Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie.
PN-93/B-02869                    Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne
PN-93/B-02862/Az1             Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania   
                                              niepalności materiałów budowlanych 
PN-B-02851-1                     Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności  
                                              ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja
PN-B-02852                         Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości  
                                              obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania 

pożaru
PN-90/B-02867/Az1             Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania  
                                             stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany
PN-B-02872                         Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań  
                                              odporności dachów na ogień zewnętrzny 
PN-B-02874                         Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
                                              stopnia palności materiałów budowlanych
PN-89/B-02856                    Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
                                              właściwości dymotwórczych materiałów
PN -88/B-02855                   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania  
                                              wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania  materiałów
PN-93/B-02870                    Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych 

temperaturach
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa z tłucznia  kamiennego
PN-70/G-98011 Torf rolniczy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
    BN-76/6741-16                  Pustaki ceramiczne ścienne pionowo drążone
BN-80/6741-20                  Cegła ceramiczna modularna
BN-80/6775-03                  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni       
                                            dróg,parkingów i torowisk tramwajowych.
BN-86/6743-02                 Płyty gipsowo - włóknowe

Inne dokumenty:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom I 
- Budownictwo ogólne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II
- Instalacje sanitarne i przemysłowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom III
- Konstrukcje stalowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom IV
- Obmurza pieców przemysłowych i kotłów oraz kominy i chłodnie energetyczne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom V
- Instalacje elektryczne
Wytyczne  wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
ITB Warszawa 1988

29



       STWIORB
PROJEKTU BUDYNKU GARAŻY BOJOWYCH OSP DOBCZYCE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja  
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastykowanego 
polichlorku winylu i polietylenu – Wavim
PBUE Przepisy budowy urządzeń elektrycznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych 
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