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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dotyczgcych realizacji inwestyciji p.n.:
PROEJKT BUDOWLANY BUDYNKU GARAZY BOJOWYCH OSP DOBCZYCE
1.1.1. W skiad projektu wchodzg nastepujace projekty branzowe:
1.1.1.1. W zakresie zagospodarowania i uzbrojenia terenu
(uzupetnia osoba dokonuj aca adaptacji)
1.1.1.2. W zakresie obiektu kubaturowego
a) architektura
b) konstrukcja
¢) instalacja wody i kanalizacji
d) instalacji centralnego ogrzewania
e) instalacji elektrycznej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t okreslonych projektem wykonawczym (pkt.1.1)
1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przygotowawczych,
ziemnych, budowlanych, uzbrojeniowych i instalacyjnych wewnetrznych zwigzanych z catoscig
realizacji inwestycji.
1.3.1. Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
(uzupetlnia osoba dokonuj aca adaptacji)
1.3.1.1. Roboty przygotowawcze :
(uzupetnia osoba dokonuj aca adaptacji)
1.3.1.2. Roboty ziemne:
a) zdjecie warstwy gleby grubosci 20 cm
wykopy pod fundamenty budynku i warstwy posadzek na gruncie, do gtebokosci posadowienia
b) pompowanie wody z wykopow
c) rozplantowanie nadmiaru ziemi zgodnie z bilansem mas ziemnych po zakonczeniu prac
d) czesciowe natozenie humusu w ramach zagospodarowania szatg roslinng
1.3.2. Obiekt kubaturowy
BUDYNEK GARAZY SAMOCHODOW BOJOWYCH OSP
1.3.2.1. Konstrukcja:

ad) LAWY STOPY | SCIANY FUNDAMENTOWE
tawy, stupy, stopy i Sciany fundamentowe bedg wykonane w technologii zelbetonowej wraz z
izolacjg pozioma z papy termozgrzewalnej., beton C20/25( B25) wg PN-88/B-06250 , wylewane
na warstwie 10cm betonu B15, stal A-IIIN (BSt500S) wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315 i PN-
89/H-84023-06.
Sciany fundamentowe $ciany fundamentowe zewnetrzne: betonowe monolityczne grub. 25 cm,
stupy fundamentowe o réznych wielkosciach wg rysunku, beton C20/25 (B25) wg PN-88/B-
06250, wylewane na warstwie 10cm betonu B15, stal A-1lIN (BSt500S) wg PN-B-03264 ,
PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06.

b) SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE |
Konstrukcja $cian nosnych z pustaka ceramicznego gr. 30 cm wg PN-B-12011 na zaprawie
cementowo- wapiennej wg PN-73/B-14503.
Sciany no$éne wewnetrzne z pustaka ceramicznego gr. 30cm wg PN-B-12011 na zaprawie
cementowo- wapiennej wg PN-73/B-14503.

c) SCIANKI DZIALOWE
Sciany dziatlowe z pustaka ceramicznego POROTHERM 11,5 wg PN-B-12011 na zaprawie
cementowo- wapiennej wg PN-73/B-14503.

d) WIENCE | NADPROZA
Nadproza, wience i rdzenie zelbetowe monolityczne w postaci podciggéw wg rys. konstrukcji, stal
GS A-0i A-llIN. Pozostate o r6znych wielkosciach na rysunkach konstrukcji, wg PN-B-03264 , PN-
82/H-9315 i PN-89/H-84023-06 , beton B20 wg PN-88/B-06250.

e) SCHODY
Schody wewnetrzne wyréwnawcze do schodéw czesci istniejgcej —zelbetowe monolityczne o gr.
piyty 12 cm, stal wg PN-B-03264 , PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06 , beton B20 wg PN-88/B-
06250
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f) DACH

Konstrukcja dachu to drewniane wigzary, do ktérych mocowane jest pokrycie dachowe oraz wiezba
dachowa krokwiowa na murtatach drewnianych.
Materiaty :
- Drewno sosnowe klasy C27 wg rys. konstruckcji, impregnowana zanurzeniowo w srodku
ochrony drewna Ogniochron.
-murlaty drewniane 16 x 12
- ptatwie drewniane 8 x 12
drewno wg PN-75/D-96000 stal wg PN-B-03264, PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06
1.3.2.2. Wykonczenie wewnetrzne
Posadzki garaze:

- plytki gresowe na kleju - 3,0 cm,

- wylewka cementowa — 10,0 cm,

- styropian twardy -10,0 cm,

- folia budowlana,

- papa termozgrzewalna 2x,

- plyta zbrojona siatkg fi= 6 mm, oczko 25x25 cm — 15,0 cm,

- chudy beton,

- piasek zageszczany warstwami,.
Sciany projektowane :

Wykonczone tynkiem cementowo wapiennym pospolitym, tréj warstwowym

kategorii 1ll, malowane farbami emulsyjnymi. tynki: cementowo-wapienne pospolite tréjwarstwowe
kategorii Il wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101

W pomieszczeniach mokrych piytki ceramiczne gtadkie do wysokosci 2,0m, wg PN-75/B-10121
Stolarka:
Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa wyposazona w szybe zespolong o k=1,1W/m2*K, z okuciami
rozwierano - uchylnymi, lub uchylnymi zaopatrzona w nawiewniki szczelinowe.
Parapety zewnetrzne wykonane z kamienia, za$ wewnetrzne z tworzywa sztucznedo.
1.3.2.3. lzolacje termiczne

a) sciany zewnetrzne do poziomu +0,12 : styropian ekstrudowany 8 cm wg PN-EN-13164
klejony na $ciane fundamentowg za pomocg masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej
IZOPLAST KL
b) sciany powyzej poziomu terenu: styropian FS-15 15cm wg PN-B-20130/Az1 lub EPS
80 040 FASADA wg PN-EN-13163:2004
c) dachu: sufit podwieszony - ptyty z wetny mineralnej ROCKWOOL SUPERROCK 20cm
wg PN-EN-13162:2002
d) posadzek na gruncie: styropian FS 20 - 10cm wg PN-B-20130/Az1
1.3.2.4. 1zolacje przeciwwilgociowe

a) scian ponizej poziomu terenu: IZOPLAST KL 2x - dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa, wodnorozcienczalna wg PN-B-24000 - jako warstwa mocujgca izolacje ze
styropianu ekstrudowanego AT/2003-11-0326 pozostate izolacje $cian fundamentowych
oraz faw DYSPERBIT- dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa, wodnorozcienczalna
wg PN-B-24000 , B/13/10108/03 papa termozgrzewalna asfaltowa ISOPLAN SP PY
PV180 S40 na osnowie z witokniny poliestrowej wg PN-90/B-04615, zabezpieczenie
izolacji przeciwwilgociowych przed uszkodzeniami mechanicznymi - geowtoknina TYPAR
SF 40

b) dachu:

-folia paroizolacyjna TYVEK SOFT AT-15-2471/2001
-folia paroprzepuszczalna TYVEK SD2 AT-15-2471/2001
c) posadzek na gruncie:
folia polietylenowa budowlana 1ZOL-BUD AT-15-2723/2000
papa termozgrzewalna asfaltowa ISOPLAN SP PY PV180 S40 na osnowie z widkniny
poliestrowej wg PN-90/B-04615
d) elementéw zelbetowych zewnetrznych: DYSPERBIT- dyspersyjna masa
asfaltowo- kauczukowa, wodnorozcienczalna wg PN-B-24000, B/13/10108/03
1.3.2.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

a) zabezpieczenie elementéw stalowych :

- faczniki, Sruby, wkrety kotwy drutowe ze stali nierdzewnej
- blachy stalowe powlekane fabrycznie
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- elementy stalowe niezabezpieczone nalezy lakierowac proszkowo wg technologii
OLIVA, podkiad: EPIRUSTIX- farba epoksydowa do gruntowania uniwersalna
tiksotropowa warstwa wierzchnia: EMAPUR - emalia poliuretanowa nawierzchniowa
b) zabezpieczenie elementéw drewnianych wiezby oraz wykonczen:
- gtebokopenetrujgcy srodek do drewna DREWNOCHRON
1.3.2.6. Wykonczenie zewnetrzne
Sciana zewnetrzna: z pustaka ceramicznego gr. 30 cm, ocieplony styropianem 15 cm, wykonczenie
tynk cementowo-wapienny kolor szary/ panel elewacyjny ,Alucobond” kolor czerwony.

a) malowanie $cian : wysokokryjgca farba AKRYLIT DEKORAL ZN-PCW-2003

b) slusarka drzwiowa i okienna: aluminiowa.
c) obrébki blacharskie: blacha tytanowo-cynkowa, patynowana ciemna,
d) dach - blacha stalowa trapezowa T35 powlekana w kolorze kolor szarym,
e) elementy stalowe wykonczenia dachu wg technologii WELAND:
- ktadka montowana na dachu
- drabina dachowa
- zabezpieczenie przed obsuwaniem sie sSniegu
f) elementy drewniane wykonhczenia dachu - glebokopenetrujgcy srodek do drewna
DREWNOCHRON w kolorze ciemnego brgzu
1.3.2.7. Instalacje wewnetrzne

a) instalacja wody

b) kanalizacja sanitarna

c) instalacja hydrantéw p.pozarowych wewnetrznych

d) instalacja centralnego ogrzewania

e) instalacje elektryczne i staboprgdowe: oswietlenia, gniazd wtykowych, ochronne

(p-porazeniowa, odgromowa)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i literatura techniczng
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
Polskimi Normami, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng , poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23, i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za
przestrzeganie przez wszystkich pracownikéw przepiséw w zakresie BHP i p.poz.
1.5.1. Wykaz Dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we
wilasnym zakresie:
a) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
b) Projekt organizacji i harmonogram robot
- kolejnosé wykonywania robét
- zakres i metoda przeprowadzenia préb i badan
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania rob6t
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych

C) Projekt zaplecza technicznego budowy
d) Dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
robét opracowang na aktualnym planie sytuacyjno- wysokosciowym
e) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
f) Projekt tablic informacyjnych ( na czas budowy )
1.5.2. Zgodno$¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przediozone Wykonawcy przez Inwestora stanowig czes$¢ Kontraktu. Wymagania okreslone w jednym
dokumencie, ktory stanowi czes¢ Kontraktu, sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby
byly zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze czerpac¢ korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujgcych sie w
dokumentac;ji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Robét powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjg techniczna.

Nalezy stosowaé sie do wymagan projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji technicznej. Odstepstwa od tych wymagan sg mozliwe pod warunkiem, ze znajdujg sie
one w ramach okreslonych poziomdéw dopuszczalnosci. Parametry materialéw oraz wykonania Robot
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powinny by¢ jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Jezeli materiaty oraz wykonanie robét nie w petni odpowiadajg wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obnizajgc tym samym jakos$¢ Robot, Wykonawca na wlasny
koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbedne poprawki.

1.5.3. Bezpieczenstwo Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez czas
trwania Robo6t do dnia ich zakonczenia oraz koncowego odbioru.

Przed rozpoczeciem Robdét wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
projekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robot w czasie ich realizacji uzgodniony z
wiadciwymi organami zarzgdzania i nadzoru nad ruchem drogowym.

Przez caly okres trwania Rob6t Wykonawca zapewni dobrg widocznos$é tym ogrodzeniom oraz
znakom, dla ktdrych jest to niezbedne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia
oraz urzgdzenia do wykonania zabezpieczen musza by¢é zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozpoczecie Robét zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi
tablice informacyjne przez caty okres trwania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Robét do dnia ich
zakonczenia i koncowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzgdzenia stuzgce wykonaniu tymczasowych
zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, swiatta, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze,
straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robét, zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania Budowy i wykonywania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po ich zakonczeniu
szkodliwos¢ zanika ( np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami urzadzenh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Wiadze Lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Inwestora.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Rob6t w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych
bedzie pamietat 0 wymogu powiadomienia operatoréw istniejacych urzgdzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia Robét w ich poblizu, jak réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych
urzgdzen.

1.5.8. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenhstwa ruchu

c) opfaty / dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcja tymczasowych nawierzchni

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wybudowanych materiatow i oznakowan
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Zabezpieczenie Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robot, wszystkich materiatow i urzgdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru .

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robét do chwili odbioru. Kazdy odcinek Robét powinien
by¢ utrzymany w zadowalajgcy pod wzgledem technicznym sposéb przez caly czas trwania Robét, az
do momentu odbioru Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie Robét i podjaé wszelkie
dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego
polecen dotyczgcych nalezytej dbatosci o stan Rob6t i ich zabezpieczenia.

1.5.11. Zgodnosé z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ w czasie wykonywania Rob6t wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczg
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigze sie zastosowac do wszystkich
prawnych wymagan dotyczgcych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystywania
opatentowanych metod oraz zobowigze sie na biezgco informowac Inspektora Nadzoru o
podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wkasciwych
dokumentow.
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1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorOw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
Kontrakcie nie postanowiono inacze;.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie nhormy zapewniajgce zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice miedzy
powotanymi normami lub przepisami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiladnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Prezentacja Unii Europejskiej

Jezeli Inwestor podejmie odpowiednie decyzje.

Na czas trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest zamontowac tablice informacyjne
wskazujgce na wspoétfinansowanie projektu ze srodkéw Unii Europejskiej. Tablice powinny
umieszczone w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Tresé zamieszczona na tablicach
zostanie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robét.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, zaproponuje i przygotuje tablice
upamietniajgca wspoffinansowanie przedsiewziecia ze srodkéw Unii Europejskiej .

Miejsce usytuowania tablicy oraz tres$¢ zostang zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialdw
- Zrédta uzyskania materiatow :

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi¢ szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii ( czesci materiatow) z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
materiaty z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu Robot.

- Pozyskiwanie materiatow miejscowych :
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu
Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykop6w w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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Kontrola zaktadéw produkcyjnych:
Inspektor Nadzoru moze zarzgdzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich
Zaktadach Produkcyjnych w celu sprawdzenia, ze stosowane tam metody produkcyjne sg
zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do
pobierania probek w celu sprawdzenia wlasciwosci stosowanych materiatéw. Wyniki tego
rodzaju badan stanowi¢ bedg podstawy do zatwierdzenia jakosci. W czasie przeprowadzania
Kontroli powinny zosta¢ spetnione nastepujgce warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona bedzie pomoc ze
strony Wykonawcy oraz producenta materiatéw

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony wolny wstep do tych czesci zakiadu
produkcyjnego, w ktorych produkowane sg materialy na potrzeby postanowien Kontraktu
Materiaty nie zgodne ze Specyfikacjg Techniczna:
Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli
Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatow do Robo6t innych
anizeli tych, do wykonania ktorych byty pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia materiatow do
tej czesci Robét bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.
Kazda czesé Robét wykonana przy uzyciu materiatéw ktére nie zostaly sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko
Wykonawcy.
Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposéb czes¢ Robét moze nie
zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatno$ci wstrzymane.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i wlasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Wariantowe stosowania materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Branza konstrukcyjna

2.2.1. Mieszanka betonowa

2.2.1.1.

2.2.1.2.

Beton klasy C20/25 (B25) dla konstrukcji zelbetowych winien byé dostarczony z wytwérni

betonéw w betonowozach musi spetnia¢ wymagania wg PN-EN 206-1

Kontrola jakosci
Beton dostarczony na budowe musi posiada¢ atest producenta zawierajacy:
a) nazwe wytwoércy
b) oznaczenie wyrobu , nr partii, mase partii,
¢) zaswiadczenie badania probki betonu w laboratorium
d) sposob odbioru betonu z betonowozu
Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu )
do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
a) segregacji sktadnikow
b) zmiany sktadu mieszanki
€) zanieczyszczenia mieszanki
d) obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach
technologicznych

2.2.2. Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (34GS)

2.2.2.1.

Stal do zbrojenia elementéw konstrukcji zelbetowych stosowana zgodnie z

PN-B-03264 musi odpowiada¢ wymaganiom norm PN-82/H-9315 i PN-89/H-84023-06
Klasa , gatunek i srednica musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektows .

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody projektanta
konstrukciji.

Kontrola jakosci
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Stal dostarczana na budowe musi posiada¢ atest producenta zawierajgcy:
nazwe wytworcy oznaczenie wyrobu wg PN numer wytopu lub partii, mase partii
Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, z
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretow
zanieczyszczonych ttuszczami i farbami.
Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm ( PN- ISO-6935-2 oraz PN-ISO-6935-2/AK )
Dla gotowych (odgietych) pretéw lub siatek zbrojeniowych nalezy podac¢:
a) znak wytwarcy,
b) rodzaj stali, $rednice,
¢) oznaczenie elementu, do ktérego przeznaczony jest dany pret, siatka, strzemiona, zgodnie
z dokumentacjg konstrukcyjna obiektu.
2.2.2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa, siatki zbrojeniowe, gotowe (odgiete) prety powinny byé magazynowane
pod zadaszeniem.
2.2.2.3. Transport zbrojenia
a) Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletéw ptaskich i szkielety przestrzenne powinny
by¢ przewozone srodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez
uszkodzen i deformacii.
b) Wymiary i masa elementéw zbrojenia powinny by¢ dostosowane do srodkéw transportu.
c) Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach zwigzane drutem.
d) Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ ukiadane na przemian na ptask w
pakiety 10-20 szt.
e) Kazdy szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakladzie zbrojarskim,
powinien byé oznakowany przymocowang do niego przywieszkg zawierajgca:
« znak wytworczy
e 0znaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu
» zaswiadczenie producenta o jakosci wyrobu
2.2.2.4. Badanie stali na budowie
Dostarczona na budowe stal zbrojeniowg nalezy zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
a) nie dostarczono atestu
b) powstajg watpliwosci co do wlasciwosci stali na podstawie ogledzin zewnetrznych
c) stal peka przy zginaniu.
Decyzje o konieczno$ci wykonania badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.
2.2.3. Stal konstrukcyjna ST 3SX
Stal konstrukcyjna stosowana zgodnie z PN musi odpowiada¢ wymaganiom norm PN-73/H-
93460 PN-76/H-93461 PN-88/H-84020 PN-88/H-84023 BN-79/0656-01przewidziano elektrody ER
146 E 432 R11
Klasa i gatunek musi byé zgodna z dokumentacjg projektows .
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych przekrojéw bez zgody projektanta
konstrukciji.
2.2.3.1. Kontrola jakosci
Stal dostarczana na budowe musi posiada¢ atest producenta zawierajacy:
nazwe wytworcy oznaczenie wyrobu wg PN numer wytopu lub partii, mase partii
Stal przed jej uzyciem do konstrukcji nalezy oczyscié¢ z zendry, z luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i blota. Niedopuszczalne jest stosowanie stali zanieczyszczonej ttuszczami i farbami.
2.2.3.2. Magazynowanie stali konstrukcyjnej.
Stal konstrukcyjna powinny by¢é magazynowana pod zadaszeniem.
2.2.3.3. Transport stali konstrukcyjnej
f)  Elementy profilowane stalowe konstrukcyjne powinny by¢ przewozone
Srodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez uszkodzen i
deformaciji.
g) Wymiary i masa elementéw stalowych powinny by¢ dostosowane do srodkéw
transportu.
h) Kazdy szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym ,
powinien by¢ oznakowany przymocowang do niego przywieszkg zawierajgca:
« znak wytworczy
e 0znaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu
» zaswiadczenie producenta o jakosci wyrobu
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2.2.3.4. W trakcie robo6t konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do uwag zawartych
w opisie technicznym PW konstrukcji i zapewniaé odbiory przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Branza architektoniczna
2.3.1. Elementy $cienne ceramiczne
2.3.1.1. pustak ceramiczny gr. 30 cm PN-B-12055
2.3.1.2. Sciany dziatowe z pustaka ceramicznego 11,5 cm wg PN-B-12011
2.3.1.3. Kontrola jakosci
Elementy scienne ceramiczne winny by¢ dostarczone na budowe réwne i gtadkie. Powinny
posiadac:
a) nazwe wytworcy
b) oznaczenie wyrobu, nr partii, mase partii
¢) sposob zatadowania i odbioru na budowie
d) odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne
2.3.. Scianki wewnetrzne:
- murowane
2.3.2.1. Kontrola jakosci
a) sprawdzenie pionu i poziomu muru
2.3.2.2. Zaprawy do $cian cementowo wapienna do murowania scian wewnetrznych i zewnetrznych.
Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzace, dobrg przyczepnosé do podioza oraz
odpowiednie wtasciwosci techniczne, zgodnie z polskimi normami.
2.3.2.3. Kontrola jakosci
Czas zuzycia zapraw cementowo-wapiennych nie powinien przekracza¢ 5 godzin od chwili ich
zarobienia (przy temp do 25°C).elementy w murze winny by¢ winny byé utozone prostopadle do
obcigzen tj. na ptask spoiny pionowe jednej warstwy powinny przykrywaé sie petnymi
powierzchniami warstwy muru winny by¢ utozone $cisle w poziomie
2.3.3. Tynki cementowo-wapienne oraz oktadzina $cian ptytkami ceramicznymi
Tynk cementowo-wapienny trojwarstwowy kat. 11l sktadajacy sie z :
wykonania obrzutki z rzadkiej zaprawy 4 — 5 mm (natrysku lub szprycu)
wykonania narzutu grub. 8 do 15 mm - réwnanie za pomoca faty
wykonania gtadzi z rzadkiej zaprawy 1 do 3 mm zacieranej packg drewniang lub stalowg
Roboty tynkowe wg PN-70/B-10100
Ptytki ceramiczne powinny by¢é mocowane na tynku .Ukladanie ptytek na kleju.-
wg PN-77/B—12033.
2.3.3.1. Kontrola jakosci
sprawdzenie grubosci tynku, gltadkosci oraz przyczepnosci do podioza na powierzchni tynkow
nie powinny wystepowac ; trwate zacieki, wykwity, wypryski specznienia i pekniecia sprawdzenie
technicznej prawidtowosci wykonania rob6t okladzinowych w tym podkladéw oraz utozenia ptytek
zgodnie z projektem wnetrz i normg PN-75/B-10121
2.3.4. Posadzki i podtogi
Podtogi w przyziemiu na gruncie wg rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych podanych w projekcie.
Podtoze i warunki montazu: podtoze cementowe (wytrzymato$¢ na sciskanie powyzej 18 MPa ),
stabilne i rowne, zatarte na gtadko (przygotowane masg wygtadzajacg), wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang, nieréwnosci podtoza zgodnie z polskg norma, tolerancja nieréwnosci mierzona
dwumetrowg tatg w dowolnym kierunku nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 2mm/2m,
wilgotnos¢ podioza nie wigksza niz 3,0%, zakoriczone wszystkie prace remontowo-budowlane i
instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do
mediéw, temperatura pomieszczen w trakcie montazu powyzej 15°C dla posadzek z tworzyw i
powyzej 5°C dla ceramicznych.

2.3.4.1. Kontrola jakosci

a) podkiady powinny by¢ mocne, réwne, suche bez rys i spekan, o przeswicie max. 2mm na

odcinku kontrolowania tatg 2 metrowg

b) posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na sciskanie
2.3.5. Roboty malarskie
Malowanie $cian farbg lateksowa i emulsyjng $cian i sufitéw . W pomieszczeniach mokrych
( umywalnie i WC) sciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wys. 2,00m .
Materiaty malarskie powinny by¢ przechowywane w szczelnych opakowaniach ze wzgledu na krétki
okres gwarancji (podany na opakowaniu). Prowadzenie robét malarskich nie powinno sie odbywac¢ w
temp ponizej + 5°C Tynki Swieze przed malowaniem nalezy zneutralizowa¢ tzn. nalezy zastosowaé
fluatowanie.
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2.3.5.1.Kontrola jakosci
Wykonane roboty malarskie, powinny byé zgodne z Warunkami Technicznymi  Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych

2.3.6. Stolarka i slusarka i drzwiowa
Stolarka i slusarka aluminiowa drzwiowa wg rozwigzan podanych w projekcie Roboty

wykona¢ zgodne z Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych

2.3.6.1.Kontrola jakosci
a) oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac¢ obluzowan
b) szczeliny pomiedzy murem a o$cieznicg winny by¢ wypetnione materialem izolacyjnym
c) otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie powinny sie same zamykac¢

d) zamkniete skrzydta okienne lub drzwi nie powinny wykazywaé zadnych luzéw
2.3.7. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane wg rysunkow z plyt GKF
2.3.7.1. Kontrola jakosci

b) sprawdzenie przymocowania ptyt sufitu na konstrukcjach systemowych,

c) sprawdzenie jakosci potgczen piyt i stykbw ze scianami i stropem

d) sprawdzenie poziomowania ptaszczyzny sufitow

2.3.8. lIzolacje termiczne

Izolacje termiczne wg rozwigzan podanych w projekcie architektonicznym tj.:

a) docieplenie scian zewnetrznych do poziomu +0,12 : styropian ekstrudowany
STRYTOFOAM ROOFMATE SL 8 cmwg PN-EN-13164 klejony na Sciane
fundamentowg za pomocg masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej IZOPLAST KL

b) sciany powyzej poziomu terenu: styropian FS-15 15cm wg PN-B-20130/Az
lub EPS 80 040 FASADA wg PN-EN-13163:2004

c) dachu: piyty z welny mineralnej ROCKWOOL SUPERROCK MAX 20cm
wg PN-EN-13162:2002

d) posadzek na gruncie: styropian FS-20 10cm wg PN-B-20130/Az

2.3.8.1. Kontrola jakosci

a) sprawdzenie utozenia materiatéw izolacyjnych w odpowiednich warstwach o odpowiedniej
grubosci, zgodnie z projektem

b) sprawdzenie sposobu mocowania i szczelnosci w miejscach osadzania kotwienia
oktadziny klinkierowej

2.3.9. lIzolacje przeciwwilgociowe

a) lzolacja fundamentow: Plaszczyzny oklejane ptytami ROOFMATE SL-A - dyspersyjna
masa asfaltowo kauczukowa IZOPLAST KL , pozostate czesci fundamentéw -
dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa DYSPERBIT

b) izolacja posadzek na gruncie - dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa DYSPERBIT
papa termo zgrzewalna asfaltowa na osnowie z widkniny poliestrowej ISOPLAN SP PY
PV 180 S40 , folia PE gr. 0,2mm
Uktadanie papy metodg zgrzewania. Folia moze by¢ przyklejona do betonu i sklejona
miedzy sobg lub spawana za pomocg gorgcego powietrza. Pelne zgrzewanie oraz

laczenie na zaktad powinny wynosi¢ 10cm dla zaktadoéw wzdtuznych oraz 12-15cm dla
zaktadow czotowych.

a) izolacja dachu: wiatroizolacja folia paroprzepuszczalna
b) izolacja stropu miedzy kondygnacyjnego: folia PE 0,2mm
C) zewnetrzne elementy zelbetowe zagtebione w ziemi : dyspersyjna masa asfaltowo
kauczukowa DYSPERBIT
2.3.9.1.Kontrola jakosci
a) sprawdzi¢ doktadnos¢ i szczelnos¢ potozonej izolacji
b) sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzenn mechanicznych
¢) nadzorowac¢ zgodnos¢ izolacji fundamentéw oraz dachu z wytycznymi producentow
zaprojektowanych technologii.
2.3.10. Wykonczenie zewnetrzne — elewacje
Sciana zewnetrzna: wykonczone styropianem 10 cm i tynkiem akrylowym
2.3.10.1. Kontrola jakosci
a) sprawdzenie doktadnosci mocowania i wytrzymatosci kotew
b) sprawdzenie fatg ptaszczyzny okladziny
¢) sprawdzenie prostoliniowo$ci i szerokosci fug pionowych i poziomych oktadziny kamiennej
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d) sprawdzenie prostoliniowo$ci potgczen arkuszy blachy wykarnczajgcej
e) kontrola wzrokowa jednorodnosci kolorystycznej i rbwnomiernosci ptaszczyzny

2.3.11. Wykonczenie zewnetrzne — elewacje

Sciany zewnetrzne tynkowane: tynk cementowo - wapienny.

2.3.11.1. Kontrola jakosci

Sprawdzenie grubosci tynku, gltadkosci oraz przyczepnosci do podtoza na powierzchni

tynkéw nie powinny wystepowac ; trwate zacieki, wykwity, wypryski specznienia i pekniecia
sprawdzenie technicznej prawidtowosci wykonania robét oktadzinowych w tym podktadéw oraz
utozenia ptytek zgodnie z projektem wnetrz i normg PN-75/B-10121

2.4. Branza instalacyjna
2.4.1. Rozwigzania techniczne ujete zostaty w projektach
2.4.2. Zakres robot
a. instalacja wody pitnej
b. kanalizacja sanitarna
c. Iinstalacja hydrantéw p. pozarowych wewnetrznych
d. instalacja centralnego ogrzewania
2.4.3. Materiaty i urzgdzenia
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ wymagane atesty
i kompletne oznakowania.
Zastosowano nastepujgce materialy i urzgdzenia:(Ponizej nie ujmuje sie armatury, urzgdzen
regulacyjnych itp. Elementéw uzbrojenia instalacji oraz szczegotowych danych technicznych.
Zostaly one ujete w projektach i przedmiarach robot)
a. instalacja wody pitnej
Gtéwne przewody instalacji i piony rozprowadzajgce wode zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych zaciskowych GEBERIT-MAPRESS. Przewody rozprowadzajgce wode do
poszczegoblnych przyboréw wykonaé nalezy z rur wielowarstwowych HKS-Sitec PEX/AI/PEX.
tgczenie przewoddw, nagte zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw, zmiany srednic
wykona¢ poprzez zastosowanie specjalnych ksztattek.
Rurociagi cieptej wody izolowa¢ izolacjg o grubosci :
Rura b15 - 20 mm
Rura BH25 - 20 mm
Rura H32 - 30 mm
Rura BH40 - 30m
b. kanalizacja sanitarna
- rury kanalizacyjne PCV kielichowe tgczone przy pomocy uszczelek gumowych
- ksztattki kanalizacyjne PCV kielichowe tgczone przy pomocy uszczelek
gumowych
- przybory sanitarne
w budynku zainstalowane bedg typowe przybory sanitarne :
fajansowe umywalki, muszle ustepowe i pisuary, zeliwne zlewy i kratki
Sciekowe @100, blaszane brodziki natryskowe, kratki $ciekowe @50 z PCW.
c. instalacja hydrantow p.pozarowych
Instalacja wody zasilajgcej sie¢ PPOZ jest oddzielona od instalacji wody pitnej za pomoca
zaworow antyskazeniowych typu BA. Zaprojektowano instalacje z rur stalowych
ocynkowanych. Zaprojektowano dwa piony PPOZ, prowadzgce wode do wyzej potozonych
kondygnaciji budynku. Na parterze oraz pierwszym pietrze budynku zaprojektowane zostaly po
jednym hydrancie DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m. Zawory hydrantowe nalezy
montowac¢ na wysokosci 1,35 m nad poziomem podtogi. Wymagana wydajnos¢ dla hydrantu
DN 25 wynosi 1 dm3/s i ci$nienie 0,2 MPa. Instalacja PPOZ i lokalizacja hydrantéw zostata
przedstawiona w czesci rysunkowe;.
d. instalacja centralnego ogrzewania

SposG6b ogrzewania

Ogrzewanie pomieszczen w czesci biurowo-socjalnej odbywaé sie bedzie przy

pomocy grzejnikéw pitytowych oraz tazienkowych. Zrédiem ciepta zasilajgcym instalacje
grzewczg jest kondensacyjny kociot gazowy TopGas 45 o mocy 41,0 kW f- my

Hoval umieszczony w kottowni. Ogrzewanie hali wozow bojowych za pomoca

gazowych nagrzewnic powietrza umieszczonych pod stropem pomieszczenia.

Na podstawie obliczen strat ciepta dla poszczegélnych pomieszczeh dobrano

w pomieszczeniach uzytkowych grzejniki ptytowe oraz tazienkowe. Grzejniki zaprojektowane
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sg tak aby zapewni¢ wymagang temperature w pomieszczeniach przy zatozonej temperaturze
pracy instalacji 75/55°C. Kazdy z grzejnikdw plytowych nalezy dodatkowo wyposazy¢ w

korek stuzgcy do odpowietrzania oraz glowice termostatyczng np. Herz H f-my Herz
umozliwiajgca precyzyjne ustawienie wymaganej temperatury w pomieszczeniach.

Przy grzejnikach majgcych dolne zasilanie nalezy zamontowac zestaw przytgczeniowy

Herz 3000. Przy grzejnikach tazienkowych nalezy dodatkowo zamontowa¢ zawér termostatyczny
(wraz z glowicg termostatyczng np. Herz Classic f-my Herz umozliwiajgcg precyzyjne ustawienie
wymaganej temperatury w pomieszczeniu) oraz zawér powrotny. Grzejniki zostaty dobrane

na podstawie katalogu f-my PURMO.

Rurociggi
Rozprowadzenie czynnika grzewczego pomiedzy kottem a rozdzielaczami wykonac¢

z rur stalowych. Pozostaly instalacje rurowe projektuje sie rurami z polietylenu sieciowanego
PE-Xc/AL/PE typu np. TECEflex (instalacja dwururowa).Potgczenia rur i ksztattek wykonaé

za pomocg ztgczek mosieznych zaciskowych. Rurociggi uktada¢ w warstwie izolacyjnej podtogi
i mocowac do podfoza systemowymi uchwytami z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy
oczyscic i zaizolowac zgodnie w wymaganiami. Nalezy stosowac¢ punkty state i przesuwne
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowac poprzez
odpowietrzniki grzejnikowe stanowigce standardowe wyposazenie grzejnikow.

W fazienkach projektuje sie drabinkowe grzejniki tazienkowe. Montowac je nalezy na zawiesiach
systemowych dostarczanych przez producenta. Proponuje sie pozostawienie grzejnika

w czesciach opakowania az do catkowitego zakonczenia prac budowlanych. Grzejnik nalezy
laczy¢ z instalacjg poprzez podwojny zawoér kulowy. Grzejniki nalezy wyposazy¢

w glowice termostatyczne.

Napetnianie instalacji c.0. bedzie odbywac sie za pomocg zaworu napetniajagcego przy kotle.
Instalacje c.o. przed zakryciem nalezy podda¢ prébie szczelnosci na zimno i gorgco zgodnie

z wytycznymi zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i odbioru Robo6t Budowlanych

— Montaz cz. Il oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.

e. instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej
Wentylacja mechaniczna wywiewna garazu na wozy bojowe :
Wentylacja mechaniczna wywiewna garazu realizowana jest za posrednictwem
wentylatora dachowego RDW 450/6 A f-my Helios o lagcznej wydajnosci 4000 m3/h
posadowionego na podstawie dachowej ttumigcej. Powietrze nawiewane bedzie poprzez otwory
w bramach wjazdowych o minimalnych powierzchniach opisanych w czesci rysunkowej.
Powietrze zuzyte wywiewane bedzie za posrednictwem kratek wentylacyjnych ALW f-my Smay

umiejscowionych w celu lepszego odprowadzenia zanieczyszczonego powietrza na dwdch
wysokos$ciach przy suficie oraz nad posadzkg. Takie rozmieszczenie kratek wyciggowych
umozliwia skuteczne usuniecie tlenku i dwutlenku wegla oraz gazu LPG.

Wymiary kanatéw zostaty dobrane tak aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych
predkosci przeptywu powietrza. Dodatkowo w celu lepszej regulacji instalacji przed kazdg kratka
wyciggowg zaprojektowano przepustnice regulacyjng. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikéw garazu nalezy zamontowaé czujniki do pomiaru zawartosci CO i LPG f-my GAZEX.
W momencie gdy instalacja wentylacyjna bedzie wylgczona, a zawartos¢ CO lub LPG osiggnie
30 wartosci dopuszczalnej wentylator wywiewny powinien sie automatycznie wigczy¢ na 50%
swojej mocy, natomiast gdy zawartosé CO lub LPG osiggnie 70 wartosci granicznej powinien
pracowac¢ na 100% swoich mozliwosci. Czujniki do pomiaru zawartosci CO nalezy umiescicna
wysokosci 1,8 m nad poziomem posadzki, natomiast czujniki LPG na wysokoéci 0,3 m nad

poziomem posadzki.

Wentylacja mechaniczna nawiewna przedsionka

Wentylacja przedsionka realizowana jest za posrednictwem wentylatora dachowego

DVS 190-2E o wydajnosci 50 m3/h. Powietrze zuzyte usuwane bedzie Z przestrzeni
przedsionka poprzez kratke wywiewng KWO f-my Venture Industries ponad dach budynku.
Powietrze swieze dostarczane bedzie za posrednictwem czerpni $ciennej potgczonej z kanatem
nawiewnym. W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego przedsionka na granicy strefy
pozarowej nalezy zamontowac klape p. poz. Kanat nawiewny na catej dlugosci nalezy obudowaé
ptytami ognioodpornymi Promat.

Wentylacja nawiewno-wywiewna kanatu rewizyjnego

W kanale rewizyjnym zaprojektowano niezalezny system wentylacji nawiewno-wywiewnej
realizowany poprzez dwa wspotpracujgce ze sobg wentylatory kanatowe RR 200 A f-my Helios
0 wydajnosciach 550 m3/h. Powietrze Swieze czerpane bedzie za posrednictwem czerpni
Sciennej i nawiewane poprzez kratki nawiewne usytuowane 15 cm nad dnem kanatu rewizyjnego.
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Powietrze zuzyte wywiewane bedzie poprzez kratke wentylacyjng umiejscowiong 15 cm
nad dnem kanalu rewizyjnego i usuwane ponad dach budynku. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa w kanale rewizyjnym zaprojektowano czujnik LPG f-my GAZEX. W momencie
gdy instalacja wentylacyjna bedzie wylgczona, a zawartosé LPG osiggnie 30% wartosci
dopuszczalnej wentylator wywiewny powinien sie automatycznie wigczy¢ na 50% swojej mocy,
natomiast gdy zawarto$¢ LPG osiggnie 70% wartosci granicznej powinien pracowac na 100%
swoich mozliwosci.
Wentylacja mechaniczna wywiewna szybu do suszenia wezy
Wywiew powietrza z przestrzeni szybu do suszenia wezy realizowany bedzie
za posrednictwem wentylatora dachowego DVS 190-2E f-my Rosenberg o wydajnosci 60 m3/h.
Powietrze swieze czerpane bedzie poprzez czerpnie $cienng i usuwane za posrednictwem kratki
wywiewne KWO f-my Venture Industries ponad dach budynku.
Odcigg spalin dla wozéw bojowych
Dodatkowo w garazu dla wozéw bojowych zaprojektowano wycigg spalin bezposrednio z
rur wydechowych wozéw bojowych oparty o system MagnaRail f-my Nederman. Kazde
ze stanowisk postojowych wozéw wyposazono w szyne odciggajgcg z zamontowanym wdzkiem
jezdnym wyposazonym w rure ze ssawkag. Ssawka mocowana jest poprzez elektromagnes
wspotpracujgcy z ptytkg mocujgcg przytwierdzong do karoserii pojazdu.
Powietrze zanieczyszczone spalinami odciggane jest bezposrednio z rury wydechowej i usuwane
ponad dach budynku poprzez wentylator wyciggowy N 29 f-my Nederman o wydajnosci
1000 m3/h. Wentylator wtgczany bedzie automatycznie z chwilg uruchomienia sie silnika pojazdu.
Wylgczenie wentylatora bedzie nastepowato ze zwlokg czasowg pozwalajgcg na usuniecie
wszystkich spalin z instalaciji.
2.4.4. Jakosc¢ i warunki wykonania prac
a.  Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano - Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
b. Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
c. Instalacje wod-kan powinny spetnia¢ wymagania normy PN-81/B-10700/00 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania”
d. Instalacje kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-81/B-10700/01 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”
e. Instalacje wodociggowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-81/B-10700/02 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”
f. Instalacje wodociggowe powinny spetia¢ wymagania normy PN-81/B-10700/04 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej poli(chlorku winylu) i polietylenu”
g. Przed oddaniem do eksploatacji wodociggi, hydrofor i zbiornik wody pitnej nalezy
poddac¢ dezynfekcji pod nadzorem Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.
h. Instalacje cieplne (co, cw) powinny spetia¢ wymagania normy PN-64/B-10400 ,Instalacje
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”
i. lzolacje cieplne rur powinny spetnia¢ wymagania normy PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzgdzen.

j. Zabezpieczenia kottowni i instalacji grzewczych rur powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
91/B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi. Wymagania”

K. Wentylacja mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania normy PN-83/B-03430 ,Wentylacja w

budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”

I.  Wentylacja mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania normy PN-73/B-03431
~Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania™
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2.5. Branza elektryczna

25.1. |
2.5.1.1.

Miedzy
25.1.3.

nstalacje elektryczne - wg rozwigzan przyjetych w projekcie
Zakres robot :
rozdziat energii wewnatrz budynku
instalacje sity, gniazd wtykowych
instalacje odgromowag
dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg
strukturalng.
Zasilanie, pomiar i rozdziat energii
Budynek zasili¢ nalezy z istniejgcej linii napowietrznej nN na podstawie warunkow
przytaczenia wydanych przez wtasciwy miejscowo zaktad energetyczny. Przytgcz od zestawu
pomiarowego do wytgcznika p.poz. wykonaé linig napowietrzno - kablowa a od wytgcznika
p.poz. do rozdzielni gtéwnej RG kablem YKY 4x25mm2. Zapotrzebowanie mocy budynku
wynosi 19 kW — uktad pomiarowy bezpos$redni licznikiem energii czynnej typu C52.
Lokalizacja licznika na zewnatrz budynku w szafce pomiarowej.
przewodami elektroenergetycznymi a sygnatowymi nalezy zachowac odlegto$¢ 20 cm.
Instalacje elektryczne

W skiad ogolnych instalacji wchodzg :

0 instalacja sity i gniazd wtykowych
0 instalacja o$wietleniowa

2.5.1.4. Instalacja technologii zaplecza

W skiad instalacji wchodzg miedzy innymi nastepujgce urzgdzenia odbiorcze :

- terma 2 kW

- lodowka 1,2 kW

- czajnik bezprzewodowy 2 kw

- pozostate zgodnie z opisami na schemacie 2 kw

- o$wietlenie 4 kW
11,2kW

Instalacje zaplecza budynku garazy OSP wyprowadzi¢ z rozdzielni TSG przewodami

o przekrojach podanych na schemacie rozdzielni E-4 o izolacji 450/750V. W pomieszczeniach
socjalnych stosowac¢ osprzet o stopniu min IP 44, gniazda 3-fazowe wyposazy¢ w wytgcznik.
Instalacje wykona¢ jako podtynkowe w rurach typu peszel.

2.5.15.

Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi przewidziano instalacje
odgromowg o zwodach nieizolowanych niskich. Jako zwody poziome wykorzysta¢ blaszane

pokrycie dachu. Nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczen metalowych elementéw pokrycia i w

razie potrzeby zastosowac potgczenia bocznikujgce. Przewody odprowadzajgce oraz zwody
pionowe wykonac¢ przewodami FeZn ®8mm. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w
grubosciennych rurach PVC utozonych w bruzdach wykonanych w warstwie ocieplenia.
Zigcza kontrolne instalowane bedg w obudowach izolacyjnych wnekowych 150x150x100 mm
na wys. 0,3m. od poziomu terenu. Uziom instalacji odgromowej nalezy wykonac¢

z ptaskownika FeZn 50x4mm jako fundamentowy. Ptaskownik FeZn 50x4mm nalezy utozyé w
chudym betonie tj. okoto 5,0cm od dna fundamentu i potgczyé w odlegto$ciach okoto 5,0m
przez spawanie ze zbrojeniem ftaw fundamentowych.

2.5.1.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i

urzadzen elektrycznych. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto samoczynne

szybkie wytgczenie zasilania, stosujagc w instalacji odbiorczej wytgczniki

instalacyjne nadmiarowo-prgdowe oraz réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym

30 mA. Cala projektowana instalacja odbiorcza od rozdzielni gléwnej RG pracuje

w systemie TN-S z oddzielnymi zytami ochronnymi PE. Przewéd PE nalezy

prowadzi¢ we wszystkich obwodach odbiorczych i fgczy¢ do bolcéw ochronnych gniazd
wtykowych oraz metalowych obudéw urzadzen elektrycznych. Punkt rozdziatu

przewodu ochronno — neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N nalezy
uziemic¢. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekraczac 10. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywac ani zabezpieczac zwarciowo.

W celu ochrony instalacji przed przepieciami tgczeniowymi i wytadowaniami
atmosferycznymi przewiduje sie montaz w rozdzielni RG ochronnika przeciwprzepieciowego
klasy B+C stanowigcego 2 i 3 stopien ochrony.
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2.5.2. Kontrola jakosci robot
Kontroli jakosci podlega caly zakres robét elektrycznych. Nalezy sprawdzié:
- Zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng i ewentualnymi  zmianami
wprowadzonymi w ramach nadzoru autorskiego.
- Prawidlowos$¢ potgczen elektrycznych
- Prawidtowos$¢ zabezpieczeh obwodow elektrycznych
- Prawidtowos$¢ zastosowanych przewodéw do obcigzen i zabezpieczen i ochrony od porazenia
- Dokonania niezbednych pomiaréw elektrycznych opornosci izolacji, opornosci petli zwarcia
- Prawidtowos$¢ umieszczenia odpowiednich urzadzen tgczgcych i zabezpieczajgcych
- Oznaczenie przewodéw neutralnych i ochronnych
Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow,
tacznikow, zaciskow itp.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét , zar6wno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskaé¢ akceptacje upowaznionej osoby.

Sprzet budowlany przewidziany do wznoszenia obiektu:

- ciggnik kotowy

- deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form

- deskowanie drobnowymiarowe Peri Handset kpl.

- deskowanie drobnowymiarowe Peri Multiflex ( 100 x m2 ) stropow

- gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych fi 40 mm

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60 x m3

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 1.20 x m3

- nozyce elektro - mechaniczne do pretéw fi 40 mm

- pompa do betonu na samochodzie 60 x m3/ h

- prosciarka automatyczna do pretéw fi 4-10mm

- przyczepa diuzycowa

- przyczepa skrzyniowa 3.5 t

- rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe 8-10m ( 100 x m2 pow.

rusztowania )

- rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m ( 100m2 rzutu )

- samochod dostawczy do 0,9 t

- samochod samowytadowczy 5-10t

- samochod samowytadowczy do 5t

- samochod skrzyniowy

- spawarka

- spawarka elektryczna wirujgca 300A

- spawarka elektryczna wirujgca 500A

- spycharka gasienicowa 74kW (100 KM )

- wibrator z butawg do betonu

- wyciag

- wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t

- wycigg szybowy z napedem elektrycznym 1.5t

- zageszczarka wibracyjna — spalinowa kroczgca 100 x m3/h

- zrywarka przyczepna

- zuraw okienny przenosny 0.15t

- zuraw samochodowy 7 - 10 t
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywania robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich Wytwaérce.
5. WYKONANIE ROBOT

OgobIne warunki realizacji inwestycji uzaleznione sg od szczegdélnych warunkéw wydanych przez
uzytkownika obiektu w drodze procedury przetargowej, uwzgledniajgcych m.in. przewidywany
harmonogram i ewentualne etapowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
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wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca Ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach  materiatléw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy:

- szczegoétowo zapoznacé sie z zadaniem ( Dokumentacja Techniczna) i terenowymi warunkami
realizacji

- przygotowac projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowy

- rozpozna¢ potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urzgdzen oraz dostaw materiatlow

Do podstawowego wyposazenia placu budowy zalicza sie:

- ogrodzenie terenu budowy z bramami wjazdowymi

- drogi dojazdowe do magazynéw i sktadowisk

- stanowiska przygotowania pétprefabrykatéw, a w tym gtéwnie betonéw i zapraw, zbrojenia
konstrukcji zelbetowych i wyrobu lub przygotowania deskowan

- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny i
pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia dla dozorcéw

- wiaty i zadaszenia sktadowisk niektérych materiatéw wrazliwych na warunki atmosferyczne

- skladowiska otwarte materiatéw budowlanych

- stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy, jak na przyktad
dzwigi i zurawie, przenosniki tasmowe, rusztowania itd.

- drogi transportu wewnetrznego materialdw na stanowiska robocze, a w tym pomosty
przenosne, pochylnie i podesty

- przylgcza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzajgce

- odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia $ciekéw technologicznych i
sanitarnych
5.2. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ przy zatozeniu wlasciwej organizaciji i technologii robét warunkujgcych
maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw
niezbednych do wykonania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy stosowac¢ wytyczne zawarte w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom | czes¢ 1 , oraz w
odpowiednich PN
5.3. Konstrukcje zelbetowe i betonowe monolityczne oraz mieszanki be  tonowe i zaprawy

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych
okreslajg Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | czes¢ 1 2,
Roboty ogolnobudowlane MBIPMB i ITB — Warszawa 1977 — Wydanie Il oraz odpowiednie PN.
5.4. Roboty murowe

Zasady wykonania konstrukcji murowych okreslajg Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych tom | czes¢ 1 i 2, Roboty ogélnobudowlane MBIPMB i ITB
Warszawa 1977 Wydanie Il oraz odpowiednie PN
5.5. Pokrycia dachowe

Zasady wykonywania robét okreslajg Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -

montazowych tom | cze$¢ 3, oraz odpowiednie PN
5.6. Izolacje

Wymagania w zakresie izolacji okreslaja Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych tom | czes$¢ 3, oraz odpowiednie PN
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Przy stosowaniu konkretnych materiatdw zawartych w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji
Technicznej nalezy sie Scisle stosowa¢ do instrukcji producentéw materiatéw i technologii
budowlanych.

5.7. Tynki wewn etrzne i zewn etrzne

Wymagania i zakres robét tynkarskich okreslajg Warunki techniczne

Wymagania w zakresie izolacji okreslajg Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych tom | czes¢ 4
5.8. Podtogi i posadzki

Wymagania w zakresie wykonania podidg i posadzek okreslajg Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych tom | czes¢ 4
5.9. Roboty malarskie
Wymagania w zakresie rob6t malarskich okreslajg Warunki techniczne j.w.
5.10. Stolarka i $lusarka
Wymagania w zakresie robot stolarskich okreslajg Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cze$é | Roboty ogélnobudowlane MGPIB, ITB Warszawa 1989,
wydanie IV
5.11. Instalacje wewn etrzne
Wymagania w zakresie wykonania robét instalacyjnych wewnetrznych okreslajg Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ IlI- Instalacje sanitarne ,
wodociggowe centr. ogrzewania i przemystowe wydane przez MBiPMB Warszawa 1974 r.
5.12. Instalacje elektryczne
Odbidr techniczny polega na prawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng jakosci
wykonania instalacji elektrycznej, skuteczno$ci dziatania zabezpieczen, zgodno$ci oznakowania z PN
Certyfikaty na urzadzenia iwyroby Instalacje elektryczng mozna uznac za przyjeta do eksploatacji ,
gdy protokdt badan potwierdza zgodno$¢ parametréw technicznych z dokumentacja , przepisami
szczeg6towymi i Polskimi Normami.

UWAGA:

WSZELKIE ROBOTY UJ ETE W SPECYFIKACJI NALE ZY WYKONAC W OPARCIU O
AKTUALNIE OBOWI AZUJACE NORMY | PRZEPISY.

W PRZYPADKU STOSOWANIA SYSTEMOW | TECHNOLOGII UJ ETYMI W
SPECYFIKACJI ROBOTY NALE ZY WYKONAC STOSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH
PRODUCENTOW W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC W YKONAWCZYCH
NALEZY ZAPEWNIC CIAGLY DOZOR TECHNICZNY | BEZPIECZENSTWO ROBOT ZGODNIE Z
AKTUALNIE OBOWI AZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI
WSZELKIE ZMIANY MATERIALOWE MO ZLIWE PO SKONSULTOWANIU Z PROJEKTANTAMI
PRZY ZACHOWANIU PARAMETROW MATERIALU WYSPECYFIKOWA NEGO W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM LUB W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANI A | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej w projekcie jakosci wykonywanych robot

budowlanych, instalacji wewnetrznych zagospodarowania, uzbrojenia i urzadzenia terenu

Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletng kontrole Robdét i jakosci materiatow.

Zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania prob
szczelnosciowych oraz Robot.

Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie , ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych, W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowne urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych , w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatéw i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce bedg odpowiednio opisane i oznakowane.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
;przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Wykaz sprzetu i aparatury jaki Wykonawca przekaze do dyspozycji w celu wykonania testow i
pomiaréw:

- komplet sprzetu geodezyjnego

- komplet sprzetu geologicznego

Inspektor bedzie oceniac jako$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na
podstawie certyfikatéw dostarczonych przez Wykonawce.

W przypadku watpliwosci dotyczgcych jakosci materiatéw i Robét Wykonawca przeprowadzi
nieodptatnie i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbedne badania materiatéw lub Robét.

6.6. Dopuszczanie materiatéw przez Inspektora Nadz  oru

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub ktére, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. a), spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczna, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
spos6b jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotgczone
do partii materialu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg i powinien byé prowadzony od dnia rozpoczecia Rob6t do dnia zakonczenia Okresu
Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Whpisy do Dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep Robot,
ochrone oséb i wkasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzgdzaniem Budowa.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i
opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujgcg wpisu.

Wszystkie wpisy muszg by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
a) date przekazania Budowy Wykonawcy, date przekazania przez Inwestora Dokumentacji
Projektowej
b) date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu
Budowy
c) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych odcinkéw Robot
d) postep Robat, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania Robo6t, daty,
przyczyny i czas trwania op6éznien
e) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
f) date, czas oraz powody zarzgdzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robot
g) daty zakonczenia i odbioru Robo6t ulegajgcych zakryciu, oraz czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot
h) uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru
i) stan pogody oraz temperature powietrza wystepujgce w okresie wykonywania Rob6t
podlegajgcym ograniczeniom i wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
i) zgodnos¢ warunkéw geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej
k) dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét
[) dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia Robot
1) dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz z
podaniem kto je przeprowadzat
m) wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
n) Inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Rob6t
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
7.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardw jest to dokumentem, do ktérego wpisywane sa ilosci kazdego odcinka
wykonanych Robo6t. Szczegotowe dane dotyczgce obmiardw sg regularnie wprowadzane do Rejestru
Obmiardw i wpisywane pod katem odcinkow i jednostek zastosowanych w Przedmiarze.

Jednostkg obmiarowg budynku kubaturowego jest m2 powierzchni uzytkowe;j.
7.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak Dziennik Laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci,
deklaracje jakosci materiatéw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢
przechowywane w sposdb zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny byc¢
udostepnione Inspektorowi Nadzoru
7.4. Inne Dokumenty Budowy

Niezaleznie od dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 7.1. - 7.3. , wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:
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a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét

b) procedury, ktére nalezy zastosowaé przy przekazaniu Budowy Wykonawcy

¢) Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi

d) Swiadectwa Odbioru Robo6t

e) protokot ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru

f) korespondencja Budowy
7.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym miejscu.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi wymogami
prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowy bedg udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub
Inwestorowi kazdorazowo na ich zyczenie.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalery Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajg nastepujacym etapom

odbioru:
a) odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiér czesciowy
c) odbior wstepny
d) odbiér koncowy

8.1. Odbidr Rob6t zakrytych

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot, oraz
opoézniania daty zakonczenia Robét.

Inspekcji Robot dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia przeprowadzi badanie i
pomiar Robot przeznaczonych do odbioru.

Jakos¢ i ilos¢é Robét zanikajgcych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr cz esciowych

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci

Robdt. Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym Robdt. Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr wst epny robot

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie materiatow i rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosciiwartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz ich gotowos¢ do przekazania bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér wstepny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentoéw o ktérych
mowa w pkt. 8.4.

Inspektor Nadzoru wraz z Komisjg wyznaczong przez Inwestora wydadzg swiadectwo Odbioru
Wstepnego Przekazania Robot.

Wzdr swiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru wstepnego Robo6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zakonczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét dodatkowych i Rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru wstepnego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
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Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty odbioru wst _epnego

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Wstepnego Rob6t jest protokét Odbioru
Wstepnego Robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Do Odbioru Wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

b) Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne)

¢) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw ( oryginaty )

f) Wyniki badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

g) Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

h) Podsumowanie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

i) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa ( Dokumentacja Projektowa ) na wykonanie
innych Robo6t oraz protokoty odbioru i przekazania ich wkascicielom urzadzen

j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu

k) Kopie mapy wraz z powykonawczg lokalizacjg nowo-wybudowanych obiektow

) Instrukcje eksploatacyjne
8.5. Odbiér ko ncowy

Odbiér Koncowy Robét nastapi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robot
zwigzanym z usunieciem wad / btedéw / uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie wady / btedy / uszkodzenia zostang stwierdzone i wskazane przez wspdlng Komisje
sktadajgcy sie z przedstawicieli Uzytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zostanie
powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad / bledéw / uszkodzen.

Odbiér Koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych powyzej.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda do Odbioru Koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
Odbioru Koncowego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic ;

« zgodnos$¢ wykonania robot budowlano-instalacyjnych z dokumentacjg projektowg oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentac;ji projektowej

» aktualnosé dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Odbiory rob6t powinny byé wykonywane etapami w kolejnosci ; konstrukcje zelbetowe, sciany

zewnetrzne, sciany dziatowe, stolarka , roboty wykonczeniowe , roboty instalacyjne

wewnetrzne, elementy uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Odbidr ostateczny catego budynku winien byé wykonany po catkowitym zakonczeniu rob6t na

postawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej

przez Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy.
9. PODSTAWA PtATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg na wykonanie

zakresu rob6t budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym , w ktérej okresla
sie kwote i terminy ptatnosci.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawy prawne:
Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zaméwien publicznych
Dz.U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 24 stycznia 2004 r., w
sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 18 maja 2004 r., w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.

Dz.U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane.

Dz.U. 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 13 lutego 2003 r.,
Zzmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Dz.U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia
2004 r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz.U. 98.107.679 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych.

Dz.U.02.209.1780 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 2 grudnia 2002 r., w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.
Dz.U.98.113.728 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Dz.U.98.99.637 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 24 lipca 1998 r., w sprawie okreslenia wykazu wyrob6w budowlanych nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dz.U.02.209.1779 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r., w
sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r., o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych

Dz.U.03.120.1128 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystagpi¢ po
przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r., w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Dz.U.03.120.1134 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r., w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r., w
sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.00.72.845 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r.

w sprawie szczegotowych warunkow przytgczenia podmiotdw do sieci cieptowniczych, obrotu cieptem,
Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploataciji sieci oraz standardéw jakosciowych
obstugi odbiorcow.

Dz.U.00.77.877 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 sierpnia 2000 r.

w sprawie szczegétowych warunkéw przytgczenia podmiotéw do sieci gazowych, obrotu paliwami
gazowymi, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz
standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw.

Dz.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r., w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U.95.25.133 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ |
BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
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Dz.U.01.97.1055 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Dz.U.02.212.1799 ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 29 listopada 2002 r., w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego.

Dz.U.03.153.1504 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne /tekst jednolity/
Dz.U.00.71.838 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych./tekst jednolity/
Dz.U.01.115.1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne.

Dz.U.94.27.96 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i gérnicze.

Dz.U.98.126.839 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 24 wrzes$nia 1998 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych.

Dz.U.00.80.904 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych. /tekst

jednolity/

Dz.U.00.85.957 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 wrzesnia 2000 r., w
sprawie szczego6towych warunkéw przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu
energig elektryczng, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw.

Dz.U.02.169.1386 USTAWA z dnia 12 wrzesnia 2002 r., o normalizaciji.

M.P.03.46.693 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z
dnia 29 lipca 2003 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 wrzes$nia 1997 r., w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst

jednolity/

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego

2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.96.62.285 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i

higieny pracy.

Dz.U.01.118.1263 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r., o0 ochronie przeciwpozarowej. /tekst jednolity/
Dz.U.03.121.1137 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j

Dz.U.03.121.1138 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw

Dz.U.03.121.1139 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Polskie Normy i Normy Bran zowe:

PN-90/B-03000
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-82/B-02004
PN-80/B-02010
PN-80/B-02011
PN-77/B-02013
PN-76/B-03001
PN-81/B-03020

PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-88/B-04481
PN-68/B-06050

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenia oblodzeniem
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
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PN-83/B-03010
PN-B-03002/Az1
PN-B-03340
PN-68/B-10020
PN-87/B-03002
PN-89/B-03340
PN-75/B-12001
PN-75/B12003
PN-71/B-12008
PN-74/B-12009
PN-73/B-12011
PN-76/B-12006
PN-73/B-12007
PN-B-12066
PN-90/B-14501
PN-73/B-14503
PN-72/B-06190
PN-90/B-03200
PN-B-03215
PN-85/B-03215
PN-87/B-03263

PN-84/B-03264
PN-91/B-03302

PN-62/B-02356

PN-82/H-93215
PN-67/M-80026
PN-85/H-83152
PN-83/H-84017
PN-86/H-84018
PN-88/H-84020
PN-89/H-84023
PN-72/H-84020
PN-75/M-69014

PN-73/M-69015

PN-87/M-69772

PN-76/M-69774

PN-EN 10208-1
PN-1SO-6935-2

badania przy odbiorze

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Cegta wypalana z gliny-zwykta

Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe

Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana

Cegly licowki i ksztattki licowki wypalane z gliny. Wsp6lne wymagania i badania
Cegta kratéwka wypalana z gliny

Pustaki wentylacyjne ceramiczne

Pustaki do przewodéw dymowych

Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy

Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Roboty kamieniarskie

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie
Konstrukcje stalowe. Zakotwienie stupéw i kominéw

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych
betonoéw lekkich. Obliczania statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone . Obliczania statyczne rojektowanie
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statycze i
projektowanie. Stupy zespolone

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

Staliwo weglowe konstrukcyjne. Gatunki

Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejgca. Gatunki

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, og6lnego przeznaczenia
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na
podstawie radiogramow

Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5-100mm.
Jakos$¢ powierzchni ciecia

Rury stalowe czarne bez szwu

Stal zbrojeniowa

PN-1S0-6935-2/AK Stal zbrojeniowa

PN-78/M-47900
PN-80/B-01800

PN-71/H-04651

PN-63/B-06251
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-86/B-23006
PN-88/B-32250
PN-88/B-30000
PN-70/B-02635
PN-69/B-02360

Rusztowania stojgce metalowe robocze

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywno$ci
korozyjnej srodowisk

Roboty budowlane zelbetowe — wymagania techniczne

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa do betonu lekkiego

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania
Cement portlandzki

Obliczenia konstrukcyjne

Obliczenia konstrukcyjne
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PN-77/B-02011 Obliczenia konstrukcyjne Scian

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe]

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych

PN-81/B-03150/Az1 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-83/D-97005-19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1194 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymalosci i okreslenie warto$ci charakterystycznych

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 519 Sortowanie maszynowe. Wymagania dla maszyn sortujgcych do

produkcji drewna klejonego warstwowo

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta

Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia

Okna i drzwi balkonowe. Metoda badan

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone

PN-EN ISO 10077-1 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspoétczynnika przenikania ciepta

PN-EN ISO 10211-1 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogélne metody obliczania

PN-EN ISO 10077-2 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura

powierzchni. Liniowe mostki cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.

Metody obliczania

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspéitczynnik przenikania

PN-EN ISO 6946

PN-B-91000
PN-75/B-7150-03

PN-EN ISO 13370

PN-EN I1SO 13789
PN-EN ISO 14683

PN-B-02151-3

PN-91/B-02020
PN-B-20130:

1999/Az1:2001
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-91/B-10105
PN-90/B-04615
PN-97/B-24000
PN-61/B-10245

PN-84/M-81000
PN-82/M-82054
PN-C-81914
PN-EN 21513

PN-79/C-81519

PN-C-80/C-81531

PN-C-76/C-81521

PN-88/C-81523

PN-79/C-81530
PN-89/C-81536
PN-93/C-81515
PN-92/C-81558
PN-92/C-81559

ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

Styropian
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych
Papy asfaltowe i smolowe
Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze
Gwozdzie. Og6lne wymagania i badania
Sruby , wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie
Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynku
Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie probek do badan.
Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok na
szorowanie na mokro
Wyroby lakierowane. Okreslanie stopnia wyschnigecia i czasu wysychania
Wyroby lakierowane. Okreslanie przyczepno$ci powiok do
podioza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej
Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok lakierowanych
na dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci
Wyroby lakierowane. Oznaczanie odpornosci powtok na
dziatanie mgty solnej
Wyroby lakierowane. Oznaczanie twardosci powtoki
Wyroby lakierowane. Oznaczanie krycia
Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powiok
Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok na podioze alkaliczne
Wyroby lakierowane. Badanie przydatnosci wyrobow
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lakierowanych dyspersyjnych do malowania w obnizonej
temperaturze
Farby i lakiery. Pobieranie probek produktéw w postaci ptynu i pasty
Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze
BN-76/8860-01-03 Podwieszanie elementéw do $cian lub innych elementdéw konstr.
PN-B-23111 Piyty z wetny mineralnej do izolaciji cieplnych
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i8 znaki bezpieczehstwa
PN-92/N-01256-02  Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-92/N-01256-03  Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
PN-N-01256-5 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania
PN-IEC 61024--1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.
PN-86/E-05003-01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-IEC 61024--1-2:2002  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-1SO 1512
PN-91/B-10102
PN-75/B-10121

PN-93/B-02869
PN-93/B-02862/Az1

PN-B-02851-1

PN-B-02852

PN-90/B-02867/Az1
PN-B-02872
PN-B-02874
PN-89/B-02856
PN -88/B-02855
PN-93/B-02870
PN-84/S-96023
PN-70/G-98011
BN-72/8932-01
BN-76/6741-16
BN-80/6741-20
BN-80/6775-03
BN-86/6743-02

Inne dokumenty:

Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatdw budowlanych
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan
odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia palnosci materiatéw budowlanych
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
whasciwosci dymotwdrczych materiatow
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow
Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych
temperaturach
Konstrukcje drogowe. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Torf rolniczy
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
Pustaki ceramiczne $cienne pionowo drgzone
Cegta ceramiczna modularna
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég,parkingdw i torowisk tramwajowych.

Ptyty gipsowo - wiéknowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom |

- Budownictwo ogdlne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom |l
- Instalacje sanitarne i przemystowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom l1lI

- Konstrukcje stalowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom 1V
- Obmurza piecéw przemystowych i kottdw oraz kominy i chtodnie energetyczne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom V

- Instalacje elektryczne
Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur.

ITB Warszawa 1988
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastykowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavim

PBUE Przepisy budowy urzadzen elektrycznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
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