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 S 01.01.00  Wymagania ogólne 

  
 1.Wstęp 
 
 1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne 
 dotyczące wykonania i odbioru; Budowa budynku garażowego na terenach Urzędu 
 Gminy Nowa Słupia  Rynek 15  26 -006 Nowa Słupia  
 
 1.2 Zakres stosowania SST 
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
 kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
 rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.1 
 Zaleca się również wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robót budowlanych 
 realizowanych ze środków pozabudżetowych. 
 
 1.3 Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robot 
 objętych specyfikacjami technicznymi  
 
 1.4 Podstawowe określenia 
 Ilekroć w SST jest mowa o obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 
 Budowa budynku garażowego na terenie siedziby Urzędu Gminy Nowa Słupia  Rynek 15  
 26 -006 Nowa Słupia.  
 Określenia zawarte w niniejszej SST zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  
 Budowlane -tekst jednolity Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z późniejszymi zmianami. 
 
 2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
 dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 2.1 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania 
 przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami 
 prawnymi i administracyjnymi. 
 Przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
 komplety SST. 
 
 2.2 Dokumentacja projektowa 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
 dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
 2.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST ,dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
 załączniki do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym w nich są 
 obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
 kontraktowych a o ich wykryciu winien być powiadomiony Inspektor nadzoru który dokona 
 odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
 zgodne z dokumentacja projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej 
 i SST będą uważane za wartości docelowe z uwzględnieniem odchylenia w ramach 
 określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane 
 roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
 niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a 
 elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 



 
 

 2.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia zabezpieczające jak : 
ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców itp. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że 
został włączony w cenę umowną. 
 
2.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywanych prac  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować zasady ochrony środowiska w czasie trwania 
kontraktu. 
 
2.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – zapewnienia i 
utrzymania w gotowości sprzętu przeciwpożarowego . 
Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p-poż. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
 
2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem.  
W czasie wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru i właścicieli podziemnego uzbrojenia. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnią 
ziemi wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał  
prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia . 
Wykonawca zapewni personelowi odpowiednią odzież ochronną oraz niezbędny do 
wykonania prac sprawny sprzęt mechaniczny. 
Uznaje się że wszelkie koszty związane z bhp nie podlegają dodatkowej zapłacie. 
 
2.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są związane  z robotami i będzie odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia robót. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 
 higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. 
              
            3. Materiały 
 
            3.1 Źródła uzyskania materiałów  
            Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące zamawiania i zakupu        
            materiałów i urządzeń zabudowywanych w budynku. 
            Inspektor nadzoru winien otrzymywać cyklicznie aprobaty techniczne zabudowywanych 

materiałów i urządzeń. Materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami i certyfikatami technicznymi jakości wyrobu. 

 
            3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
            Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli 



Inspektora nadzoru. 
 
             3.3.Wariantowe stosowanie materiałów 
             Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
              4. Sprzęt 
 
              Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje   
              niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt winien być zgodny z ofertą   
              Wykonawcy pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub programie   
              organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt winien być sprawny   
              technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania danego typu robót. 
 
              5. Transport 
 
              5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
              Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie środków transportu które nie wpłyną   
              niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów i   
              urządzeń. 
 
              6. Kontrola jakości robót 
                
              6.1 Program zapewnienia jakości  
              Do obowiązków Wykonawcy należy opracowania programu zapewnienia jakości   
              wykonanych prac do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
              Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
              - organizację wykonania w tym terminy rozpoczęcia zakończenia i sposobu wykonania   
                 robót  
              - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot 
              - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
              - wykaz zespołów roboczych  wraz z kwalifikacjami  personelu                  
              - system proponowanej kontroli jakości 
              - wyposażenie w sprzęt i aparaturę pomiarową 
              - sposób gromadzenia danych pomiarowych 
                
              6.2 Badania i pomiary 
              Wszystkie pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury   
              zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wyniki  pomiarów elektrycznych po   
              sporządzeniu  raportów przedstawione zostaną Inspektorowi nadzoru. 
              Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do  
              dokonywania kontroli. Z chwilą stwierdzenia niewiarygodności jakości wykonanych   
              oględzin lub pomiarów Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu   
              laboratorium badań niezgodnych parametrów materiałów i urządzeń. Koszty badań  
             zlecone przez Inspektora nadzoru pokryje Wykonawca o ile okażą się niezgodne z  
   danymi przedstawionymi przez Wykonawcę. 
 
              6.3 Certyfikaty i deklaracje 
              Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały i urządzenia posiadające znak  
              bezpieczeństwa oraz jakość określoną Polskimi Normami  znajdującymi się  w wykazie    
              wyrobów . 
              Jakiekolwiek materiały lub urządzenia nie spełniające w/w wymagań będą odrzucone 
 

    7. Dokumenty budowy 
 



              7.1 Dziennik budowy 
              Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i  
              Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
              Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na  
              kierowniku budowy. 
              Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu  
              robót zgodnie z cytowanym wyżej przepisem. 
 
             7.2 Książka obmiarów 
              Książka obmiarów robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego  
              postępu każdego z elementów prac. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w  
              jednostkach przyjętych w kosztorysie . 
 
             7.3 Dokumenty budowy 
             - pozwolenie na budowę  
             - protokóły przekazania placu budowy 
             - umowy cywilno prawne 
             - protokóły odbioru robót 
             - protokóły narad i ustaleń 
             - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
             Wszelkie dokumenty budowy dostępne są do wglądu dla Inspektora nadzoru oraz   
             Zamawiającego 
 

8. Obmiar robót 
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

             Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót. Obmiaru dokonuje     
             Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min.  
             3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie  
             przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz  
             Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie. 
 
             9. Odbiór robót 
                
             9.1Rodzaje odbioru robót 
             - odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu 
             - odbiór częściowy 
             - odbiór końcowy 
             - odbiór pogwarancyjny 
   
             9.2 Odbiór robót zanikających 
             Odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu polega na finalnej ocenie jakości  
             wykonanych prac oraz ilości zgodnie z jednostkami przyjętymi w kosztorysie ofertowym.  
             Jakość oraz ilość wykonanych prac ocenia Inspektor nadzoru sporządzając protokół który 
  stanowić będzie załącznik do protokółu odbioru końcowego. 
 
              9.3 Odbiór częściowy 
             Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych prac. Odbioru częściowego robót   
             dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru   
             końcowego. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
             9.4 Odbiór końcowy 
             Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do  
             zakresu i jakości robót. Zakończenie robót zgłasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika  
             budowy. Odbiór ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego  
            po przedstawieniu przez Wykonawcę stosownych dokumentów.( wspomnianych wcześniej) 
 



             9.5 Odbiór pogwarancyjny                                                                                                                       
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  
             które ujawnią sie w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4 
 
            10. Podstawa płatności 
                
            10.1 Ustalenia ogólne 
            Podstawę do zapłaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokół odbioru końcowego a warunki  
            płatności zawarte są w umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego 
              
  Budowa budynku garażowego na terenie siedziby Urzędu Gminy Nowa Słupia  
 Rynek 15   26 -006 Nowa Słupia 
 
 S 01.02.00 BUDOWA  ZASILANIA       CPV  45311100-1 
 Miejscem dostarczenia energii  będzie projektowane typowe złącze pomiarowe ZP- 1 
 zabudowane na zewnętrznej ścianie budynku z mocą  przyłączeniową Ps -10,0 kW i 
 zabezpieczeniem przed licznikowym Jb C 16 A.-  zgodnie z planem zagospodarowania 
 działki . Rozgraniczenie stron będzie na zaciskach wyjściowych za układem pomiarowym w 
 kierunku odbiorcy. Projektowane złącze wyposażyć w zabezpieczenie przed licznikowe , 
 układ pomiarowy energii czynnej na tablicy TL-3/f, listwy zaciskowe. 
 Z istniejącego złącza wyprowadzić linię kablową do tablicy głównej projektowanego 
 budynku kablem YKY   5 x10 mm2  
 W złączu pomiarowym  dokonać zmiany systemu sieci zasilającej z TN-C na TN-S. Zacisk 
 PE należy wydzielić z PEN i uziemić a wartość rezystancji nie może przekroczyć  R ≤ 10 Ω. 
  
 S 01.03.00  TABLICA GŁÓWNA TG    CPV  4531 0000-3 
 Tablica główna została zaprojektowana w obudowie VS212TD jako zestaw aparatury 
 modułowej zabezpieczającej od skutków zwarć i przeciążeń obwody oświetleniowe i gniazd 
 wtykowych jedno i trój fazowych w obudowie natynkowej. Ochrona przed dotykiem 
 pośrednim realizowana będzie przez izolację przewodów zasilających . Natomiast człony 
 nad prądowe w wyłącznikach rożnicowo prądowycmi oraz wyłączniki nad prądowe 
 zabezpieczą obwody od skutków zwarć i przeciążeń. 
 Schemat połączeń  tablicy oraz jej  lokalizacja przedstawia rysunek Nr 02 i 03. 
 Zaprojektowaną aparaturę Firmy Hager  można zastąpić urządzeniami  innych 
 producentów pod warunkiem spełnienia wymaganych walorów estetycznych i potrzeb 
 technicznych  oraz zgody autora projektu i Inwestora 
 
 S 01.04.00   INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA   CPV 4531 2311-0 
 Do oświetlenia pomieszczeń przyjęto oprawy wyposażone w energooszczędne LED - owe 
 źródła światła. Ilość i rozmieszczenie opraw oświetleniowych dobrane zostało na 
 podstawie symulacji wykonanej w dedykowanym oprogramowaniu typu DIALUX 
 zgodnie z odpowiednimi przepisami  
 i normami.  Wyliczenia parametrów oświetlenia wykonano na podstawie katalogu opraw  
 f-my LUXIONA. W przypadku zastosowania równoważnych opraw należy wykonać 
 symulację parametrów oświetlenia, wyniki przedstawić do akceptacji projektanta. 
 W pomieszczeniach garażowych zachować natężenie oświetlenia min. 200 lx. 
 Instalację oświetleniową wykonać przewodem typu YDYżo 3 x 1,5 mm2 na tynku a 
 połączenia w puszkach na zaciski typu Vago. Sterowanie poszczególnych opraw 
 oświetleniowych  wykonać zgodnie z rysunkiem Wyłączniki  /IP 44 / instalować  na 
 wysokości 1,4m od posadzki. 
 Wewnątrz pomieszczenia oprawy typu NEPTUN  LED V2 1300 PC- FROZEN E 21 IP 66 
 830 natomiast nad wejściem i wjazdami do budynku naświetlacze ze źródłem światła LED 
 30 W z czujnikiem światła i ruchu – lub równoważne. 
 
 S 01.05.00  INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH      CPV  4531 0000-3 
 Instalację gniazd wtykowych  zaprojektowano jako natynkową przewodem -  jednofazowe 
 YDYżo 3 x 2,5 mm2 oraz trójfazowe przewodem YDYżo 5  x 2,5  mm2 .   



 Gniazda wtykowe jednofazowe In 16 A/Z oraz typowe zestawy gniazd jedno i trójfazowych  
 np. ROS 7 firmy Spamel.  
 Osprzęt natynkowy - zabudowanie na wysokości i lokalizacji uzgodnić z Użytkownikiem. 
           Dla podłączenia siłowników bram garażowych na stropie zabudować typowe gniazda                   
.          wtykowe In 16A/Z. 
 
 S 01.06.00 - INSTALACJE OCHRONNE   CPV  45310000-3 
 

 OCHRONA OD  PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

 W instalacjach zaprojektowanych w całym budynku przyjęto system ochrony „ Szybkie 
 wyłączenie zasilania w układzie TN-S  Wszystkie linie zasilające odbiorniki trójfazowe 
 zaprojektowano jako 5-cio przewodowe a obwody 1-fazowe jako 3-przewodowe z 
 przewodami neutralnymi „ N „ i ochronnymi „ PE „.Przewody „ N „ i „ PE „ nie mogą być 
 zabezpieczane ani przerywane.  Obwody zasilające zabezpieczone są wyłącznikami 
 różnicowo-prądowymi  z członem nad prądowym oraz zabezpieczeniami nad prądowymi o 
 wartościach podanych na schemacie rys Nr 02. Przewód ochronny „ PE „ winien być 
 podłączony do wszystkich bolców ochronnych gniazd wtykowych oraz obudów urządzeń 
 tak aby każde urządzenie było chronione przed pojawieniem się niebezpiecznego napięcia 
 dotykowego na obudowie. Przewód ochronny winien posiadać izolację koloru żółto- 
 zielonego.  Ochronę od porażeń wykonać zgodnie z PBUE, prenormą  Stowarzyszenia 
 Elektryków Polskich SEP-E-0001 oraz normą  PN-IEC 60364-4-41/2009. 
 W budynku projektuje się ponadto układ połączeń wyrównawczych. Wszystkie metalowe 
 konstrukcje budynku oraz metalowe rury instalacji sanitarnych , grzewczych  zacisk PE 
 winny być podłączone do szyny połączeń wyrównawczych zlokalizowanej pod tablicą 
 główną budynku w puszce POH 15.  Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 10Ω 

 

 S 01.07.00 INSTALACJA  ODGROMOWA  i PRZEPIĘCIOWA    CPV  45310000-3 

 Zgodnie z pakietem norm PN-EN 62305  Kryteria stosowania ochrony odgromowej - nie 
 projektuje się instalacji odgromowej. 

 Dla zabezpieczenia instalacji elektrycznej od skutków przepięć projektuje się zestaw 
 ochronników dla układu sieci TN-S strefa B i C. Typ ograniczników przepięć SPA 931 dla układu 
 sieci TN-S  firmy Hager, lub innej spełniające wymagania techniczne. 
 Wartość rezystancji dla ochronników przepięciowych nie powinna przekraczać 10Ω. 
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 Rodzaj prac elektromontażowych objętych niniejszym projektem budowlanym wymaga  
 przed przystąpieniem do budowy inwestycji wykonania przez kierownika budowy  
 harmonogramu prac (planu) bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakresie 
 wykonywania prac elektroenergetycznych. Całość prac elektromontażowych wykonać  
 zgodnie z PBUE,  prenormą P SEP –E-0001, normą PN-IEC 60364-4-41/2012,   
 Instrukcją Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz innymi przepisami obowiązującymi w  
 tym zakresie. 
 - Niniejszy projekt jest integralną częścią pełno branżowego projektu architektoniczno-
 budowlanego i należy go rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami pozostałych 
 branż. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny odpowiadać 
 polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące w Polsce przepisy. 
  - Specyfikacje i opisy określają standard minimalny dla materiałów, urządzeń i instalacji 
 niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może 
 zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego 
 wymaganego standardu. 
 - Użyte w projekcie nazwy handlowe urządzeń, materiałów i produktów mają jedynie 
 charakter poglądowy i służą wyłącznie do precyzyjnego określenia właściwości 
 technicznych i fizycznych przyjętych rozwiązań projektowych, co nie pozostaje w 
 sprzeczności z Ustawą o zamówieniach publicznych. 
  - Jakiekolwiek dodatkowe rysunki i opracowania wykonane na bazie niniejszej 



 dokumentacji (służące realizacji inwestycji) oraz proponowane przez Wykonawcę 
 szczegółowe rozwiązania techniczne, technologie, urządzenia i materiały (w tym 
 rozwiązania zamienne) powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry 
 techniczne, estetyczne i formalnoprawne a przed skierowaniem do realizacji muszą 
 uzyskać akceptację Projektanta i Inwestora.      
 Brak akceptacji nie dopuszcza zabudowania materiałów i urządzeń. 
 - Wszystkie elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a  nie 
 ujęte w specyfikacji (opisie) powinny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu.  
 W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, należy zgłosić je 
 Generalnemu Projektantowi, który zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia problemu. 
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