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KODY CPV:

45110000-1
45111220-6
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45321000-3
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Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych
Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi 1 okien i podobnych elementow
Instalowanie sufitow podwieszonych

Roboty malarskie

Usuwanie warstwy malarskiej

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

Roboty w zakresie kanalizacji

Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji §ciekowych
Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Izolacja dzwigkoszczelna
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogolnej (STO)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélnej (STO) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STO)
Niniejsza specyfikacja techniczna ogoélna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i

rozliczeniu rob6ot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji technicznej ogélna (STO)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych szczegdlowymi

specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO ponizej okreslenia nalezy przez to rozumiec:

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

remont - wykonywanie w istniecjagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

urzqdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obicktem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne

teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci .

dokumentacja budowy - pozwolenie na remont wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzka obmiarow.
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.
aprobata techniczna - pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wlasciwosci.

wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

organ samorzgdu zawodowego - organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inbyniero6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zniejszymi zmianami)

optata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawag obowigzkowe kontrole dokonywane przez

wilasciwy organ.



dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci
stosowanych

wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly
okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czes¢ obiektu lub etap wykonania - czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacji technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przeka6e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sklada si¢ w szczegdlnosci z:
A planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania;

A projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.



1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowiagzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0Ogolnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru celem
wyeliminowania ich poprzez dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielko$ci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Jezeli w dokumentacji projektowej , SST lub przedmiarach podane bgda konkretne
nazwy materialow lub producenci, dopuszcza si¢ stosowanie materiatow rownowaznych z zachowaniem zasady zastgpienia o
parametrach takich samych lub lepszych. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed dokonaniem

zamo6wienia lub zakupu.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
bezpieczenstwa spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca begdzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc sie¢ do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

oraz mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpobarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpo6arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.



1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatlow i
wyposazenia na i z terenu rob6ot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz osprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sob

zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczgcia do daty protokolarnego odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. z 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.



2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddia spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktoérych

mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymogom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwo$é do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ stosowania roznych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegbdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje

przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i
wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod

grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcey nale6y przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru program zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mo6liwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

6.2. Zasady Kkontroli jakoS$ci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.



6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodet ich wytwarzania. Do umo6liwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo6e dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

A posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98)

A posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub Aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, je6eli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore
spelniaja wymogi SST.
znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98)

posiadaja znak CE jako symbol dopuszczenia do obrotu w budownictwie w krajach Unii Europejskie;j.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, ka6da ich partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych

wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy.

6.5.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, kontrolne wyniki badan beda
gromadzone przez Wykonawce i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. Dokumenty te stanowig

zataczniki do odbioru robot.

6.5.4. Pozostale dokumenty budowy:
a) pozwolenie na remont,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen.



6.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru begdg
wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia

wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zasady okreélania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. W
przypadku braku odpowiednich podstaw kalkulacji dopuszcza si¢ stosowanie innych katalogéw np. ORGB lub KNR Wacetob
itd. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Je6eli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez
Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbiér robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.0dbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeci robdt dla zakresu okreslonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.



8.3. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto6onych dokumentéw,
wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajagcym zakryciu oraz odbiordw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeklniajacych i robodt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢

wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktoére ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci
jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT,

S T

podatek od towarow i ustug.
10. Przepisy zwiazane

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz. 881)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta6u i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

A Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdézniejszymi zmianami)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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1 Wstep

11.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych wymienionych w pkt. 1.3.

12.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

13.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie rozbidrek
wystepujacych w obiekcie:

Roboty budowlane rozbiérkowe i wyburzeniowe polegajace na:

¢ likwidacja nawierzchni asfaltowej, betonowej i z geokraty w podcieniu i na podworzu

e demontaz obrobek blacharskich dachu, okapow, $cianek szczytowych, attykowych, gzymsow i pasoéw pod
rynnowych, cokotéw

e demontaz krat okiennych, parapetow
e demontaz instalacji odgromowej

e Wymiana mocowan elementéw stalowych, masztow, kamer, central klimatyzacyjnych — z dostosowaniem do
grubosci ocieplenia,

UWAGA: Wszystkie roboty budowlane, demontazowe i montazowe naleiy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

14.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
15.0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
Dla robot rozbidérkowych nie przewiduje si¢ zastosowania materiatow.
3.Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet niezbedny dla realizacji zadania.
4. Transport
Transport materialow z rozbioérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Transport na terenie obiektu na poziomie pietra za pomoca rynien budowlanych.
5.Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
6. Kontrola jako$ci robét
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg m2, m3, szt., kpl zgodnie z przedmiarem robot.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete SST. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

9. Podstawa platnoSci



Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe
10.1.Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru

10.2. Ilosci robot rozbidrkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor nadzoru.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych .

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych

na celu wykonanie robot zwigzanych Z:

—  wykonaniem wykopu pod ocieplenie $cian fundamentowych
- rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego

—  wykonaniem podsypek

—  zasypanie wykopu

e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem instalacji zewnetrznych — przebudowa kanalizacji deszczowej

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace nie wystepuja. Roboty

tymczasowe:
—  nadzér geodezyjny,
—  nadzér geologiczny.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWO ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4. a takze podanymi ponize;j:

Glebokos$é wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego gleboko$é przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie wykazujg zmian objetoSci ani
nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone
poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru: Is=pd/pes gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),

pas- maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okres§lona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12 (Mg/md).

Wskaznik réznoziarnistos$ci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,

okre$lona wg wzoru: U =dg/do gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm),

di0- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu (mm).

16. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWO ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

17 Nazwy i kody CPV

45262212-0  Kopanie rowow
45262210-6  Fundamentowanie. (Zapuszczanie studni fundamentowych)



2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania og6Ine”.
2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawceg wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za
zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terenéw na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.2. Grunty na podsypki pod posadzki oraz wykonanie zasypek zwirowo-piaskowych

Podsypki oraz zasypki zwirowo-piaskowe moga by¢ wykonane z gruntow pochodzacych z wykopow na terenie obiektu (ukop),
wzglednie pozyskiwane z zewnatrz (dokop).

Na podsypki oraz zasypki zwirowo-piaskowe winny by¢ stosowane grunty budowlane niespoiste o uziarnieniu od
piaskow drobnych do pospotek, czyste, bez dodatkéw gruntdow spoistych (glin, itow, margli).

Ocena przydatnosci gruntu do wykonania podsypek oraz zasypek nalezy do geologa sprawujacego na budowie staty
nadzor geotechniczny

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO ,,Wymagania ogolne” .
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie a sprzet winien byé dobrany przez wykonawce w projekcie
organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu zalegajacego ponizej
dolnej ptaszczyzny wykopu.

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:
—  odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
—  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
—  sprzegtu zaggszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
—  narzedzia i urzadzenia do rgcznego urobku i transportu gruntu z wykopu.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace srodkdéw transportowych podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawna technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogolne”.
5.1. Wykonanie wykopu pod fundamenty, schody i pochylnie,



51.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzgdnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkoéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

Z uwagi na zréznicowane warunki gruntowo-wodne nalezy w czasie prowadzenia robot ziemnych zapewni¢ staty nadzor
geotechniczny sprawowany prze uprawnionego geologa.

Na budowie winna znajdowac¢ si¢ dokumentacja geologiczna stanowiaca podstawe do projektowania fundamentow
(opisana w projekcie konstrukcyjnym).

5.1.2.  Zabezpieczenie skarp wykopow

- Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych

nachylen skarp: w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2 : 1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1 : 1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1: 1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokos$ci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkoéw i1 krawedzi wykopdéw powinny byé
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

- tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia = 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania,

- odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz = 10 cm,

- pochylenie skarp nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata,

- maksymalna glgbokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrows.

52. Wykonanie podsypki

52.1. Zezwolenie na rozpoczgcie podsypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania podsypki po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

52.2. Warunki wykonania podsypki

- przed rozpoczeciem wykonania podsypki dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci,

- uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25m - przy
stosowaniu ubijakow recznych,

0,50+1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami, 0,40m - przy

zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg proby normalne;j
Proctora,

- nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

53. Zasypanie wykopu
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy5.3.2. Warunki wykonania zasypki

- zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét,

- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci,

- uktladanie i zaggszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijakow recznych,



0,50 = 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami, 0,40 m - przy
zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,
- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg proby normalne;j
Proctora,
- nasypywanie i zagg¢szczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

54. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktoére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

55. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych
szybki odpltyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,
— prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie,
— przygotowanie terenu,
— rodzaj i stan gruntu w podtozu,
— wymiary wykopow,
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na:

—  wiladciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
—  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje ponizsza tabela.

Lp.1 Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasmg szablonem, tatg o dtugosci 3

2 pomiar szeroko$ci dna wykopu m i poziomicg lub niwelatorem, w

3 pomiar rzgdnych powierzchni wykopu ziemnego odstepach co 20 m

4 pomiar pochylenia skarp

5 pomiar rownosci powierzchni wykopu




6 pomiar rownos$ci skarp
ca pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu
7 Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co
20 m oraz w punktach watpliwych

6.3. Tolerancje wykonywania wykopow

szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz + 10 cm,
rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz - 3 cm lub +

1cm,
—  pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10 % wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata,
—  nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm
—  nier6wnoSci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ + 10 cm.
6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty, nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 1 6 SST powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na jakosé
robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogolne” .
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szeécienny) objeto$ci gruntu.
7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot

Dhugosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Objetosci beda wyliczone w m® jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnymW
przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo$ci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy
jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na §rodkach transportowych lub nasypie z uwzglgdnieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu,
podanym w tabeli nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gérne przy obliczaniu
objetosci na jednostkach transportowych.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogodlne” .

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH 1 ROBOT
TYMCZASOWYCH



Sposob rozliczenia robot tymczasowych zostanie okreslony w umowie zawartej pomig¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogodlne przepisy zwigzane podano w STO ,,Wymagania og6lne” .

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST —Stolarka, $lusarka, elementy stalowe wykonczenia zewn¢trznego

NAZWA

INWESTYCJI: ,, UTWORZENIE CENTRUM USLUG SPOLECZNYCH M.IN. poprzez
modernizacje obiektu przy al. M.B. Fatimskiej i ul. Brodzinskiego w
Tarnowie”

ADRES: UL. M.B. FATIMSKIEJ 9, 33-100 TARNOW, GMINA TARNOW),
POWIAT TARNOWSKI
DZ. NR GEOD- 38/4 OBREB 0164

INWESTOR: GMINA MIASTA TARNOWA

UL. MICKIEWICZA 2
33-100 TARNOW



1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowe;j .

12, Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

13 Zakres robot objetych SST.

Wszystkie okna projektowane szklone zestawami trojszybowymi termoizolacyjnymi o wspotczynniku przenikania ciepta
UMAX = 0,9 W/(m2 x K), wyposazone w nawiewnik, kolor zewnatrz RAL 7043, kolor wewnatrz RAL 9016.

Wszystkie drzwi zewnetrzne projektowane o wspotczynniku przenikania ciepta UMAX = 1,3 [W/(m2K)], kolor zewnatrz

RAL 7043, kolor wewnatrz RAL 9016.

Zakres robot obejmuje:

Stolarka okienna:

- 01 — okno o0 wym. 180,0x180,0 cm, aluminium, okna trojszybowe, jednorzedowe, dwudzielne, prawa kwatera rozwieralno-
uchylna, lewa kwatera rozwieralna, szkto antywlamaniowe - laminowane i zbrojone, okucia i zaczepy anty wywazeniowe,

- 02 — okno o0 wym. 142,0x180,0 cm, aluminium, okna trojszybowe, jednorzedowe, dwudzielne, kwatera prawa rozwieralna,
kwatera prawa rozwieralno-uchylna, obydwie kwatery ze szprosami szer. 7,0 cm, szkto zwykte float

- O3 — okno o wym. 84,0x180,0 cm, aluminium, okna tr6jszybowe, dwurzgdowe, jednodzielne, kwatera dolna rozwieralno-
uchylna, kwatera gorna uchylna, szkto zwykte float

- 04 — okno o wym. 205,0x172,0 cm, PCV, okna trdjszybowe, jednorzedowe, trdjdzielne, kwatery boczne rozwieralno-
uchylne, kwatera srodkowa rozwieralna, wszystkie kwatery ze szprosem szer. 7,0 cm, szkto zwykte float

- O5 — okno o wym. 235,0x235,0 cm, PCV, okna tréjszybowe, po lewej dwurzedowe, jednodzielne, kwatera dolna
rozwieralna, gorna uchylna, po prawej jednorzedowe, jednodzielne ze szprosem szer. 7,0 cm, rozwieralno-uchylne, szkto
zwykte float

- 06 — okno o wym. 14,0x230,0 cm, PCV, okna tréjszybowe, dwurzgdowe, gora jednodzielna, uchylna, dét dwudzielny: dolna
prawa kwatera rozwieralna, dolna lewa kwatera rozwieralno-uchylna, szkto zwykte float

- 06.1 — okno o wym. 140,0x230,0 cm, PCYV, okna tréjszybowe, dwurzedowe, gora jednodzielna, uchylna, dét dwudzielny:
dolna prawa kwatera rozwieralno-uchylna, dolna lewa kwatera rozwieralna, szkto zwykte float

- O7 — okno o wym. 86,0x86,0 cm, PCV, okna trdjszybowe, jednorzedowe, jednodzielne, kwatera rozwieralno-uchylna, szkto
zwykte float

- O8 — okno o wym. 235,0x175,0 cm, PCV, okna trdjszybowe, jednorzgdowe, dwudzielne, obydwie kwatery rozwieralno-
uchylne, ze szprosami szer. 7,0 cm, szkto zwykle float

- 09 — okno 0 wym. 142,0x172,0 cm, PCV, okna trojszybowe, jednorzedowe, dwudzielne, obydwie kwatery rozwieralno-
uchylne ze szprosami szer. 7,0 cm, szkto zwykte float

- 09.1 — okno o wym. 142,0x172,0 cm, PCV, okna tréjszybowe, jednorzedowe, dwudzielne, obydwie kwatery rozwieralno-
uchylne ze szprosami szer. 7,0 cm, szkto zwykte float

- 010 — okno o wym. 86,0x170,0 cm, PCV, okna trojszybowe, dwurzedowe, jednodzielne, kwatera gorna uchylna, kwatera
dolna rozwieralnouchylna, szkto zwykite float

- O11 - okno o wym. 215,0x85,0 cm, PCV, okna tr6jszybowe, jednorzgdowe, dwudzielne, obydwie kwatery rozwieralno-
uchylne, szkto zwykte float

- 012 — okno o wym. 90,0x180,0 cm, PCV, okna trdjszybowe,jednorzedowe, jednodzielne, kwatera uchylna, szkto zwykte



Stolarka drzwiowa:

- D1 - drzwi zewngtrzne o wym. w $wietle przejscia 120,0x205,0 cm, drzwi aluminiowe, profilowe, z wypetnieniem szyba
przezierng, jednoskrzydtowe, z naswietlem, wypetnienie drzwi pakietem 3-szybowym, przeziernym, bezpiecznym; bez
progowe z uszczelkg szczoteczkows-

- D2 - drzwi zewnetrzne o wym. w $wietle przejscia 90,0x205,0 cm, drzwi aluminiowe, profilowe, z wypetnieniem szyba
przezierng, jednoskrzydtowe, z naswietlem, wypetnienie drzwi pakietem 3-szybowym, przeziernym, bezpiecznym; bez
progowe z uszczelkg szczoteczkows

- D3 - drzwi zewnetrzne o wym. w $wietle przejscia 80,0x200,0 cm, drzwi stalowe, jednoskrzydiowe, petne, bez przeszklen,
wypelnienie welng mineralng, oscieznica katowa, zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy, wkiadka patentowa, stalowe,
skrzydto z blachy powlekanej o gr. 1,25 mm, blacha powlekana zewnatrz ral 7043, wewnatrz ral 9016

- D4 - drzwi zewnetrzne o wym. w $wietle przejscia 165,0x205,0 cm, drzwi aluminiowe, profilowe, z wypetnieniem szyba
przezierng, dwuskrzydtowe 100,0 + 65,0 cm, z naswietlem, wypetnienie drzwi pakietem 3-szybowym,

przeziernym, bezpiecznym; bez progowe z uszczelky szczoteczkows.

Elementy stalowe wykonczenia zewnetrznego:

Zadaszenia istniejace nad 1 i 2 pietrem elew. Front — ZD1

- Istniejace pokrycie z blachy zdemontowac

- Obrobki blacharskie zdemontowaé

- Usuna¢ pozostatosci izolacji cieplnej i paraizolacji

- Konstrukcja daszku z zachowaniem istniejacego pochylenia,

- Wykona¢ remont istniejgcej konstrukcji poprzez czyszczenie i ewentualng wymiane elementéw uszkodzonych,

- Oczysci¢ podktad betonowy i wykonac¢ izolacje z folii paroizolacyjne;j,

- Utozenie izolacji termicznej — welna mineralna grub. 20,0 cm. Nad ociepleniem nalezy pozostawi¢ minimum 15-cm pustke

powietrzng.

Zadaszenie istniejace nad parterem elew. podwérza — ZD 2

- Istniejace pokrycie z blachy zdemontowac,

- Obrobki blacharskie zdemontowacd,

- Usuna¢ pozostatosci izolacji cieplnej i paraizolacji

- Konstrukcja daszku z zachowaniem istniejacego pochylenia,

- Wykona¢ remont istniejgcej konstrukcji poprzez czyszczenie i ewentualng wymiang elementoéw uszkodzonych,
- Wykona¢ utozenie foli parochronnej na istniejacych krokwiach

- Kontrlaty drewniane 3 x 4,0 cm,

- Deski 15 x 2,5 cm azurowo co 40,0 cm,

- Folia parachronna dachowa,

- Panele dachowe na rabek (profil jak na dachu istniejagcym) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej/ malowanej kolor
RAL 9006 - Tlo$¢ sztuk — 1 szt.

Zadaszenie nad istniejaca plyta balkonu elew. podworza — ZD 3

- Konstrukcja daszku z zachowaniem istniejacego pochylenia jak na daszku sasiednim,
- Podmurowac¢ $ciankg kolankowa — bloczki z betonu komérkowego 24,0 cm,

- Docieplenie $ciany,

- Krokwie 7 x 20 sztuk 9,

- Murlata 12 x 12 1= 680,0 cm,



- 1 x folia wiatrochronna,

- Kontrtaty 3 x 4,0 cm,

- Deski 2,5 x 20 azurowo co 40,0 cm,

- 1 x folia wiatrochronna,

- Panele dachowe na rabek (profil jak na dachu istniejacym) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej/ malowanej kolor
RAL 9006,

- Oczysci¢ podktad betonowy i Wykona¢ izolacje z folii paroizolacyjnej,

- UlozZenie izolacji termicznej na ptycie welna mineralna gr. 20 ,0 cm, - pionowo na $cianie podokiennej — styropian EPS 40 gr.

20,0 cm

Lamacz §wiatla — LS 1, LS 2 - Wykona¢ wg tabeli w projekcie

Zaluzja okienna — Z1, 72

Zaluzja okienna / systemowa wykonana jest z gotowych profili aluminiowych /

lameli o przekrojach eliptycznych o wymiarze 150 mm

- Mocowania do $cian no$nych / szpalety wewnetrzne, fasad, a takze dookien,

- Wysokos¢ lameli wg tabeli,

- System elementéw ztacznych oraz uchwytéw montazowych mocowanie ksztalttownikow prostopadle do §ciany budynku oraz
pod katem 15°, 30° i 45° wzgledem poziomu,

- Wariant statych ,tamaczy swiatta”,

- Zaluzja lakierowana na kolor z palety RAL 7043 proszkowo

Pilaster miedzyokienny — PM1, PM2, PM3

- pilaster PM 1 /tamacz miedzyokienny 1 pigtro - obustronnie plyty ptaskie gr 8,0 mm - kolor NCS S 8500-N - ciemny grafit —
konstrukcja stalowa z obtozeniem obustronnym ptytami wtokno-cementowymi, profil 8 x 15,0 cm z mocowaniem do $ciany

- pilaster PM 2 /tamacz migdzyokienny 2 pigtro - obustronnie ptyty plaskie gr. 8,0 mm — kolor NCS S 4005-Y20R - jasny braz
— konstrukcja stalowa z obtozeniem obustronnym ptytami wtokno-cementowymi, profil 8 x 15,0 cm z mocowaniem do $ciany,
- pilaster PM 3 /tamacz migdzyokienny 3 pigtro - obustronnie ptyty ptaskie gr. 8,0 mm - kolor NCS S 3005-Y20R bez jasny —
konstrukcja stalowa z obtozeniem obustronnym ptytami wtdkno-cementowymi ,profil 8 x 15,0 cm z mocowaniem do $ciany,

- wymiary — szerokos$¢ okoto 37,0 cm x 23,0 cm wraz rdzeniem z profilu systemowego wraz z obtozeniem ptytg grubosci 0,8

cm 7,0 cm x 15,0 cm,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej i okiennej.

14. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1.  Drzwi aluminiowe

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.2.  OkKucia budowlane.

A Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, lgczace, zabezpieczajace i



uchwytowo-ostonowe.

A Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,
na ktore nie zostata ustanowiona norma.

A Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powltokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowg chromianowa

przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3.Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport.
Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy
do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.4. 5
5. Wykonanie robét.
5.1. Przygotowanie oSciezy.
A Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oScieze nalezy naprawic i
oczyscic.

A Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli

ponizej.
Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktow zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ w nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150 £200 6 po 2 po 2
powyzej 200 |8 po 3 po 2
Powyzej 150  do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunicte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetié kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST-06.00.00. Os$cieznice mocowaé



za pomoca kotew lub hakow osadzonych w oSciezu lub za pomocg piany montazowej. Szczeliny migdzy oScieznicg a murem
wypei¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a -1 -1
oscieznicg

6. Kontrola jakosci.
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robdt szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

sprawdzenie zgodnosci elementéw projektowanych z elementami dostarczonymi,

A
A
A sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
A sprawdzenie  prawidlowo$ci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegbtow konstrukcyjnych,
A gprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,
A gprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robdt jest szt. wbudowane;j stolarki w §wietle oScieznic.
8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.
) Podstawa platnosci.
Ptatnosc¢.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
A dostarczenie gotowej stolarki,
A osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem iewentualnym obiciem listwami,
A dopasowanie i wyregulowanie
A ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10.  Przepisy zwiazane.
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-1.3050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST —Roboty dociepleniowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznej i elewacji.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
termicznej i wyprawy elewacyjnej w obiekcie objetym przetargiem.

Sciany zewnetrzne/ parteru w systemie fasady wentylowanej z plyt elewacyjnych wlékno cementowych
- ptyty widkno-cementowe grubosci - 8,0 mm - barwione w masie na podkonstrukcji stalowej z ociepleniem -  wetna
mineralna 25,0 cm, uktad pionowy - kolorystyka ptyt w zaleznosci od lokalizacji

Elementy zewnetrzne parteru i innych kondygnacji w systemie plyt elewacyjnych wlékno cementowych

- szpalety okienne zewngtrzne i parapety okien przyziemia w czgsci frontowej ptyta gr.1,0 cm - kolor RAL 7043

- lamele pionowe mig¢dzyokienne okien przyziemia od frontu ptyta wiokno-cementowa gr.1,0 cm - kolor RAL 7043
- Pilastry /Zaluzje/ tamacz miedzy-okienny pionowe - kolorystyka wg opisu

SP-1 - §ciana podziemia przylegajaca do gruntu gr: 40,0 + 15,0 cm od poziomu law fundamentowych do poziomu
terenu:

- Oczyszczenie powierzchni $cian

- Uzupetnienie ubytkéw — wykonanie warstwy podktadowej pod izolacje¢(obrzutka z zatarciem i wypelieniem spoin)

- Gruntowanie podtoza — podktad gruntujacy pod izolacj¢ bitumiczna —emulsja bitumiczna wodorozcienczalna

- W narozach wykona¢ fasety z masy bitumiczne;j

- [zolacja przeciwwilgociowa z wtopiong siatkg z wtokna szklanego (izolacj¢ wykona¢ do wysokos¢ +0,30 m nad poziomem
terenu)

- Zaprawa klejowa - masa bitumiczna

- Plyty styropianowe ekstrudowane - styrodur gr. 15,0 cm, A = 0,022

- Folia kubetkowa

S1.1 - §ciana zewnetrzna przyziemie/parter - gr: 38,0 + 25,0 cm:

- Oczyszczenie powierzchni Scian

- Uzupetnienie ubytkdéw, wyréwnanie, usuni¢cie zabrudzen i warstwy o niskiej wytrzymatosci, ew. zastosowanie §rodka
grzybobojczego, gruntowanie

- Fasada wentylowana / elewacyjne ptyty widokno cementowe 8,0 mm na podkonstrukcji metalowej z ociepleniem — wetna
mineralna 25,0 cm, uktad pionowy — kolorystyka ptyt w zalezno$ci od lokalizacji(Uwaga: zastosowaé membrang
paroprzepuszczalng i wykona¢ szczeling wentylacyjna)

Sl.1a - Sciana zewnetrzna (pozostale kondygnacje — pilastry miedzyokienne) -gr: 38,0 + 20,0 cm:

- Uzupehienie ubytkdéw, wyrdownanie, usuni¢cie zabrudzen i warstwy o niskiej wytrzymatosci, ew. zastosowanie srodka
grzybobdjczego, gruntowanie

- Fasada wentylowana / elewacyjne ptyty widkno cementowe 8,0 mm na podkonstrukcji metalowej z ociepleniem — styropian
20,0 cm, uktad pionowy — kolorystyka ptyt w zaleznosci od lokalizacji (Uwaga: zastosowaé membrang paroprzepuszczalng i
wykona¢ szczeling wentylacyjna)

S1.2 - $ciana zewnetrzna (pozostale kondygnacje) - gr: 38,0 + 20,0 cm:

- Oczyszczenie powierzchni $cian,

- Uzupeknienie ubytkoéw, wyréwnanie, usuni¢cie zabrudzen i warstwy o niskiej wytrzymalosci, ew. zastosowanie srodka
grzybobdjczego, gruntowanie,

- Klej poliuretanowy do styropianu - niskoprezny, wodoodporny,

- Plyty styropianowe elewacyjne gr. 20,0 cm, styropian EPS, A = 0,038, Lgczniki mechaniczne z metalowym trzpieniem - do
mocowania izolacji termicznej,

- Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego,

- Zaprawa klejowo - szpachlowa do warstwy zbrojonej ,

- Powloka gruntujaca wyrownujaca chtonnos¢ podtoza,

- Tynk silikonowy - cienkowarstwowy- barwiony w masie o fakturze baranek

gr. 1,0 mm w kolorze biatym NCS S 0500 N,



- Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie,

- Profile do systemu ocieplen - listwy startowe, naroznikowe, profiledylatacyjne, profile przyokienne dylatacyjne, profil
cokotowy, profil okapnikowy, katowniki ze stali szlachetnej, kgtowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojong, katowniki z PCV
z siatka zbrojona, narozniki ochronne, taSmy rozprezne.

S1.2a - §ciana zewnetrzna - gr: 20 + 38,0 + 20,0 cm (docieplenie obustronne):

- Oczyszczenie powierzchni $cian,

- Uzupetnienie ubytkow, wyréwnanie, usunigcie zabrudzen i warstwy o niskiej wytrzymatosci, ew. zastosowanie $rodka
grzybobodjczego, gruntowanie,

- Klej poliuretanowy do styropianu - niskoprezny, wodoodporny,

- Plyty styropianowe elewacyjne gr. 20,0 cm, styropian EPS, A = 0,038,

- Laczniki mechaniczne z metalowym trzpieniem- do mocowania izolacji termicznej,

- Siatka zbrojaca z wtokna szklanego,

- Zaprawa klejowo - szpachlowa do warstwy zbrojonej,

- Powloka gruntujaca wyrownujaca chtonnos¢ podtoza,

- Tynk silikonowy - cienkowarstwowy- barwiony w masie o fakturze baranek gr. 1,0 mm w kolorze biatym NCS S 0500 N
- Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie,

- Profile do systemu ocieplen - listwy startowe, naroznikowe, profile dylatacyjne, profile przyokienne dylatacyjne, profil
cokotowy, profil okapnikowy, katowniki ze stali szlachetnej, katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojona, katowniki z PCV
z siatka zbrojona, narozniki ochronne, taSmy rozprg¢zne.

Szpalety okienne i drzwiowe wykonane zostang w dwoch rodzajach wykonczenia:

- Szpalety tradycyjnie wykonczone warstwa styropianu gr. 2,0 cm w technologii lekka mokra,

- Szpalety wykonane z wykoniczeniem z ptyty widkno cementowej gr, 10,0 mm wystajagce poza lico $ciany 3,0 cm - kolor RAL
7043 (4 x okno w przyziemiu od strony frontowej) o Tradycyjne:

- skucie istniejacych szpalet zewngtrznych dla montazu nowych okien i drzwi - warstwy o niskiej wytrzymatosci

- uzupetienie ubytkow, wyréwnanie, usuni¢cie zabrudzen i warstwy o niskiej wytrzymatosci, ew. zastosowanie srodka
grzybobojczego, gruntowanie

- klej poliuretanowy do styropianu - niskopr¢zny, wodoodporny, do stosowania w przypadku ,,ocieplenia na ocieplenie” lub
zaprawa klejowo szpachlowa do styropianu do stosowania w przypadku ,,ocieplenia na murze”

- plyty styropianowe elewacyjne gr. 2,0 -3,0 cm - styropian EPS

- laczniki mechaniczne z metalowym trzpieniem- do mocowania izolacji termicznej

- siatka zbrojaca z wtokna szklanego

- zaprawa klejowo - szpachlowa do warstwy zbrojonej

- powtoka gruntujgca wyréwnujaca chtonno$é podtoza

- tynk silikonowy - cienkowarstwowy- barwiony w masie o fakturze baranek gr. 1,0 mm w kolorze biatym NCS S 0500-N
biaty

- nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie

- profile do systemu ocieplen - listwy startowe, naroznikowe, profile dylatacyjne, profile przyokienne dylatacyjne, profil
cokotowy, profil okapnikowy, katowniki ze stali szlachetnej, katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojona.

GZYMSY:

- uzupetié ubytki, obtozenie - ociepli¢ styropianem gr. 20,0 cm i wykona¢ nowe tynki silikonowe w kolorach biatym NCS S
0500-N biatym o fakturze baranek gr. 1,0 mm nad 1, 2, 3 pietrem,

- Wykona¢ dodatkowe obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jasnoszarym RAL 9006 dla
gzymsdw powigkszonych — nad 1, 2, 3 pietrem zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewacji oraz zgodnie z punktem 9.
Opisu technicznego — opis technologii ocieplenia.

STROP NAD PIWNICA - ST-1:

- wykonanie rozbiorki istniejacych wierzchnich warstw nawierzchni z betonu i asfaltu - skucie istniejacych warstw do
poziomu stropu nad piwnica

- folia budowlana

- grunt pod izolacj¢ bitumiczng — emulsja bitumiczna wodorozcienczalna

- wykonanie hydroizolacji — hydroizolacja bitumiczna powltokowa — modyfikowana masa bitumiczna dwusktadnikowa
- dodatkowe docieplenie styropianem stropu nad piwnicg - styrodur 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,022 [W/mK] —
grubos$¢ docieplenia zastosowac na stropie lub pod stropem — od wewnatrz pomieszczen w zaleznosci od mozliwosci
zastosowania z uwagi na dodatkowg grubos$¢ warstwy izolacyjnej,- ew. obudowa warstwy styropianu ptytami g-k przy
zastosowaniu ocieplenia od wewnatrz pomieszczen

- folia budowlana

- zwir — warstwa dociskowa stropodachu,

- geowtoknina,

- podsypka piaskowo-cementowa

- kostka bukowa/plyty granitowe — w zaleznosci od lokalizacji.



STROP NAD PRZEJAZDEM/NADWIESZENIA - ST-2:

- Oczyszczenie powierzchni stropu od strony zewnetrznej,

- Uzupetienie ubytkdéw, wyréwnanie, usunigcie zabrudzen i warstwy o niskiej wytrzymatos$ci, ew. zastosowanie srodka
grzybobojczego, gruntowanie,

- Klej poliuretanowy do styropianu - niskoprezny, wodoodporny,

- Plyty styropianowe elewacyjne gr. 20,0 cm, styropian EPS, A = 0,038

- Laczniki mechaniczne z metalowym trzpieniem- do mocowania izolacji termicznej,

- Siatka zbrojaca z wtokna szklanego,

- Zaprawa klejowo - szpachlowa do warstwy zbrojonej ,

- Powloka gruntujaca wyrownujaca chtonnos$¢ podtoza,

- Tynk silikonowy - cienkowarstwowy- barwiony w masie o fakturze baranek gr. 1,0 mm w kolorze biatym NCS S 0500 N,
- nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie,

- profile do systemu ocieplen - listwy startowe, naroznikowe, profile dylatacyjne, profile przyokienne dylatacyjne, profil
cokolowy, profil okapnikowy, katowniki ze stali szlachetnej, katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojona, katowniki z PCV
z siatka zbrojona, narozniki ochronne, taSmy rozprezne.

DACH - D-1:

- wiatroizolacja,

- warstwa termoizolacyjna — w technologii natrysku sztywnej piany poliuretanowej PUR — gr. 20,0 cm,
- 2x ptyta gipsowo-kartonowa GKF

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami podanymi w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".
Dodatkowo w niniejszej SST uzyto nastgpujacych okreslen:

Wentylacja grawitacyjna - wentylacja bedaca wynikiem dzialania naturalnych sit powodujacych wymiang powietrza.
Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory zasysane jest powietrze.
Wywietrzak - Element instalacji, przez ktory usuwane jest powietrze.

Kratka nawiewna - element lub zespot, przez ktory powietrze jest nawiewane do wentylowanej przestrzeni.
Kratka wywiewna - element lub zespot, przez ktory powietrze jest wywiewane z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania og6lne dotyczace wlaSciwosci materialow

Styropian EPS samogasngcy trudnozapalny do ocieplenia $cian i do osciezy (atestowny).

plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen
- dla ptyt o gr. ponizej 30mm - o glebokosci do 2mm
- dla ptyt o gr. powyzej 30mm - o glgbokosci. do 3mm
Laczna powierzchnia wad nie moze przekroczy¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm2 .
b. pakowanie
Plyty styropianowe i z welny mineralnej uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakladu,
oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
c. przechowywanie
W/w materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w opakowaniu oryginalnym z dala od zrédta ognia.

d. transport

W/w materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.1.2 Klej do plyt ocieplajacych — sucha masa klejowo — szpachlowa po rozrobieniu z wodg gotowa do uzycia,
2.1.3 Kotki kotwigce — atestowane kotki rozporowe do mechanicznego mocowania ocieplajacych ptyt izolacyjnych ze
styropianu

e  kotki z rdzeniem plastikowym, dtugos¢ 180, 210mm
2.1.4 Siatka zbrojaca - z wiokna szklanego typ ST 112-110/7 atestowana alkaliodporna do stosowania w warstwach
zbrojonych elewacyjnych systemoéw docieplajacych;



2.1.5 Materialy gruntujace i podklady — z mozliwoscia barwienia, podktad pod cienkowarstwowe tynki strukturalne
polepszajace przyczepnos¢ i zmniejszajace zuzycie jednostkowe wypraw tynkarskich.
2.1.6 Wyprawy konicowe - tynk akrylowy naktadany recznie o granulacji ok. 2,5 mm (faktura kornik)
2.1.7 Akcesoria uzupelniajace
. Profile cokotowe - aluminiowe ksztaltowniki cokolowe stanowigce zabezpieczenie i zakonczenie systemu
ociepleniowego od dotu, szerokosci 12 cm; listwy ktadzione w linii odcigcia cokotu i wyprawy
elewacyjnej oraz pod styropian cokotu;;
. Profile naroznikowe — ksztaltowniki naroznikowe aluminiowe i obtozone siatkg zbrojaca utatwiajace
fatwa 1 trwala obrobke kantow osciezy okiennych i drzwiowych oraz narozy budynku
2.1.8 Woda (PN-EN-1008:2004)
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow.

4. Transport i skladowanie
4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i1 materialy stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiarow w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

CZYNNOSCI PRZY GOTOWAWCZE Przed przystapieniem do whasciwego docieplania czyli mocowania termoizolacji,
nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze i zdemontowaé na czas robot wszystkie elementy utrudniajace szczelne
przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych.

Dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciang, nalezy wigc zdemontowacé elementy mocowane na $cianach zewnetrznych
budynku i po wykonaniu robot ponownie je zamontowa¢ stosujgc dtuzsze wsporniki — tablice informacyjne, lampy i elementy
systemu ochronnego, rury spustowe. Parapety zewnetrzne do wymiany na szersze o 12 cm. Instalacja odgromowa do
demontazu, nalezy wykona¢ (odtworzeniowa ), przy zastosowaniu dtuzszych wspornikow. Istniejace na $cianach
zewnetrznych okablowanie (telefon, internet, przewody sygnalizacyjne) nalezy przetozy¢ lub utozy¢ w rurkach PVC.
Prawidtowo przygotowane podloze determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt
stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego whasciwosci. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o
niewielkim stopniu chlonnosci. Podloze nalezy starannie oczysci¢ z kurzu, sadzy lub innych zabrudzen. Podloze nalezy
doktadnie oczyscic recznie lub mechanicznie z tuszczacych si¢ i luznych fragmentéw. Przygotowanie podtoza polegac bedzie
na zagruntowaniu i uzupehieniu — tynkoéw odparzonych . Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢
no$no$¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowana -
oczyszczong, wyréwnang i zagruntowang- powierzchnie nalezy przyklei¢ w rdznych miejscach budynku 8-10 probek
styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej naktadajac ja na cate powierzchnie probek
w warstwie grubosci ok. 1 ¢m. Po doktadnym doci$nieciu styropianu do $ciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie
odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podtoze jest no$ne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych.

Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane s3 na bazie spoiwa cementowego. W procesie
ich wiazania jest wigc niezbedna woda. Nalezy wigc zredukowac¢ chtonno$¢ podtoza przez mocne nasaczenie go woda oraz
zagruntowanie emulsja gruntujaca dwukrotnie. Dzigki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w glab podtoza,
wzmacniajac je i zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepnos¢ kolejnych warstw.

Obrobki blacharskie podokiennikow powinny zosta¢ usunig¢te. Po wykonaniu docieplenia zostang zastgpione nowymi, o
wickszym (o grubos¢ docieplenia) wysiggu. Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co
najmniej 3 cm. Jezeli oécieznice s3 mocno ukryte w tynku, nalezy go sku¢.



Przezroczysta grubg folig przyklejona do o$cieznicy okiennej papierowa tasma malarska zabezpieczy¢ okna i drzwi. Styk
oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek termiczny.
Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje o$cieznicg w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcigé
ostrym nozem wzdtuz lica oécieznicy.

Usuna¢ z murdéw wszystkie stare wsporniki - kotwy, mocujace rury spustowe, instalacje odgromowa, inne elementy $cienne.

MOCOWANIE PLYT

Warunki pogodowe. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz +5 stopni. Lacze klejowe wspomagane bgdzie dyblami (kotkami) plastikowymi. Diugosé kotkow powinna by¢ tak
dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zaglebione w konstrukcyjnej czgséci Sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w
$cianach wykonanych z materiatow pelnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakow ceramicznych i betonow lekkich. Do
wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe FS (samogasnace, o gestosci objetosciowej
powyzej 15 kg/m®) po okresie sezonowania u producenta lub na budowie — 8 tygodni. Wymiary ptyt nie mogg byé wieksze niz
60 x 120 cm. Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na wymiar bez ubytkow i
wyszczerbien. Krawedzie plyt moga by¢ proste lub frezowane. Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci
z posiadanym atestem.

Zaprawy klejace nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu. Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od
naroznika budynku. Plyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w plaszczyznie $ciany i w naroznikach. Zaprawe
klejaca naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanies¢ 6 - 8 plackéw o
$rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejaca powinna pokrywaé ok. 40% powierzchni ptyty. Pasmo obwodowe umieszcza si¢ w takiej
odleglosci od krawedzi, zeby po docisnigciu ptyty do Sciany zaprawa nie wycisngta si¢ poza obrys plyty.

Po nalozeniu zaprawy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany w wyznaczonym miejscu. Jezeli masa
klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usunac .Plyty styropianowe mozna przecina¢ pita drobnozabkowa Zaprawe
klejaca na docigtej ptycie naktada si¢ w postaci paska obwodowego i odpowiednio mniejszej ilosci plackow. Ptyte dociskamy
do $ciany, dosuwajac ja szczelnie do juz przyklejonych i dobijajac diuga paca, szczegélnie w miejscach styku. Caty czas
nalezy kontrolowaé poziomicg pion i poziom przyklejanych plyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami
plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackoéw zaprawy, aby dwa z nich znalazty si¢ w miejscach pdzniejszych
kotkéw. W tym przypadku sa to dwa $srodkowe placki dodatkowe. celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow, nalezy
szczegoblnie starannie dobija¢ ptyty w miejscach ich styku. Przed przyklejeniem ptyty styropianu w miejscu, gdzie nie ma
listwy cokotowej (przy plycie tarasu, balkonu, podestu), dolna jej krawegdz powinna by¢ zabezpieczona poprzez owinigcie
siatka z widkna szklanego. W tym celu na $ciang nalezy nanie$é¢ paca zgbatg zaprawe klejacg na wysoko$¢ min. 15 cm. Po
przytozeniu docigtego paska siatki, gtadka strong pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mie¢ taka szerokos¢,
by po owinieciu nig styropianu zaréwno pod plyta, jak i na niej znajdowato si¢ co najmniej 15 cm siatki. Na takich samych
zasadach, jak podane poprzednio, nalezy przyklei¢ docigte paski siatki na o$ciezach drzwiowych i okiennych. W tym
przypadku szeroko$¢ paska siatki powinna by¢ powigkszona o szerokos$¢ o$cieza. Siatka ta po zawinigciu powinna siggac 15
cm poza naroznik. Kolejne fragmenty siatki musza by¢ taczone na zaktad min. 5 cm. Nastgpnie docina si¢ styropian pitg
drobnozabkows. Zaprawe klejaca nanosi si¢ na powierzchni¢ plyty metoda pasma obwodowego i plackow. Klej naktada si¢
réwniez na krawedz dolna, ktora bedzie owijana siatka Po ustawieniu plyty na listwie dystansowej, dociska si¢ ja do $ciany,
dobijajac paca. Jezeli wystapi potrzeba wycigcia fragmentu ptyty nalezy po przylozeniu ptyty na sucho odmierzy¢ i zaznaczy¢
otdwkiem lini¢ cigcia. Nalezy tez zaznaczy¢ lini¢ cigcia plyty w narozniku budynku Na dolng parti¢ ptyty, na ktora bedzie
wywijana siatka z wtokna szklanego, nalezy nanie$¢ zaprawg klejowa, rozprowadzajac ja paca zabkowana. Po zawinigciu na
styropian siatki, gtadka strong pacy stalowej wyciska si¢ spod niej klej i zaszpachlowuje w minimalnej grubosci, trzymajac
pace pod niewielkim katem. Dlugo$¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubos$ci styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzyé pasek styropianu, ktory bedzie
wklejony w. Szerokos$¢ tego paska powinna byé ok. 1 cm wezsza niz gleboko$é oscieza. W przypadku potrzeby
przeprowadzenia przez styropian np. przewodu elektrycznego nalezy odmierzy¢ jego polozenie wzgledem statych punktow.
Przy odliczaniu odlegto$ci od otworu, nalezy uwzgledni¢ grubos¢ izolacji ocieplajacej oscieze. Punkt przejscia przez izolacje
nalezy nanie$¢ na plyte styropianu, ktéra bedzie wklejana w tym miejscu Otwor na przewdéd mozna wykonac np.
srubokretem. Po natozeniu na plyte zaprawy klejacej i przewleczeniu przez otwor przewodu, nalezy doktadnie docisnac ja do
$ciany, zgodnie z zasadami podanymi wczesniej. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu i po odmierzeniu jego
wymiaroéw, nalezy wycia¢ zbgdny fragment. Styropian powinien przestania¢ $wiatto otworu w §cianie o odcinek rowny
grubosci styropianu docieplajacego oscieze i warstwy kleju, jaka si¢ znajdzie pod nim. W miejscu wlacznika o$wietlenia, po
przytozeniu obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, nalezy wycigé w styropianie gniazdo na calej glgbokosci izolacji.
Na paski styropianu ocieplajace oscieza , nanosi si¢ zaprawe klejaca przy pomocy pacy zgbatej. Klej nalezy rowniez natozy¢
na krawedz styropianu od strony o$cieznicy. Pasek styropianu z nalozonym klejem nalezy wsuna¢ pomiedzy oScieznice a ptyty
wystajace z plaszczyzny $ciany i doktadnie go do nich docisngé. Poniewaz pomiedzy oScieznica a izolacjg powinna pozostac
szczelina dylatacyjna ok. 1, nalezy pacg stalowa dociggna¢ do tytu styropianu wklejong wczesniej w ocieze siatke zbrojaca.
Umocowanym do pacy papierem Sciernym, nalezy przeszlifowa¢ ewentualne nieréwnos$ci na stykach styropianu. Przyktadajac
do oscieza podokiennego plyte styropianu, nalezy odznaczy¢ lini¢ cigcia (do lica plaszczyzny docieplonej $ciany). Szerokosé¢
paska powinna by¢ o ok. 0,5 cm mniejsza niz glgbokos$¢ oscieza. Powstata w ten sposob szczelina dylatacyjna zostanie pozniej
wypleniona trwale plastyczna masa uszczelniajaca. Po przylozeniu styropianu do podtoza, nalezy doktadnie go docisnac paca.
Naktadanie kleju paca zgbata gwarantuje czysto$¢ styku plyt. Paca lub kielniag nalezy dociagnaé siatk¢ zbrojaca do
posmarowanej klejem krawedzi styropianu. Wezesniej siatka zbrojaca zostata przyklejona do oscieza. W ten sposob na styku
stolarki z dociepleniem powstanie szczelina dylatacyjna.

Po natozeniu warstwy zaprawy klejacej na styropian, zatapia si¢ w niej siatke zbrojacg. Wycisniety spod siatki klej nalezy dok



fadnie zaszpachlowaé przy pomocy pacy gladkiej. Narozniki wypukle wokot otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
przeszlifowa¢ pacg z papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte,
narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2,5 m
powyzej poziomu terenu), musza by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed
przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dlugos$¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatkg zbrojaca.
W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$¢ niewielka ilo$¢ kleju na calej dlugosci po obu stronach naroza. Naroznik
aluminiowy nalezy zatopi¢ w §wiezo nalozonej zaprawie klejacej. Dluga poziomica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie.
Zamontowany naroznik zabezpieczajacy nalezy zaszpachlowac zaprawa, uzywajac gladkiej pacy stalowej. Kiedy narozniki
ochronne zostang juz dobrze ustabilizowane w zwiagzanej zaprawie klejowej, nalezy na oscieze i przylegly fragment $ciany
nanie$¢ klej i wyrdwnac jego grubo$¢ paca zebata. Nastepnie zawija si¢ siatke zbrojaca i za pomoca pacy gladkiej zatapia ja w
$wiezym kleju. Pace nalezy prowadzi¢ w kierunku od naroznika na zewnatrz. Napr¢zenia wewnetrzne, bedace wynikiem
rozszerzania si¢ i kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia si¢ ukosnych peknie¢ w plaszczyznie
$ciany, biegngcych od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci
prostokatoéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Nastgpnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z
siatki, wyciskajac klej gladka paca stalowa. W ten sposob dokonuje si¢ wzmocnienia kazdego naroza wokoét otworu. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej w warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzong wczesniej szczeling dylatacyjng nalezy wypetnic¢
uszczelniajaca masg trwale plastyczng. W ten sposob zostaje wytworzone elastyczne polgczenie docieplenia ze stolarka
okienng oraz uszczelnienie styku przed penetracja wody pod uktad ociepleniowy.

Obrobki podokiennikow musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej stalowej powlekanej gr 0,6 mm. Podokienniki powinny
mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wicksza od glebokosci oscieza — okoto 35 cm. Skrajne czgéci blachy powinny by¢ wywinigte
pod katem prostym do gory na min 2 cm. Diugos$¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokos$ci otworu w
$wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa pionowa krawedz pod
okapnik w ramie os$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina si¢ ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozpr¢zony
styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Przyklejajac ptyty styropianowe w gornej partii $ciany, nalezy bezwzglednie
zadbad o to, aby zachodzily one na izolacje¢ termiczng stropu lub dachu na wysokos¢ réwna grubosci ptyty tejze izolacji. Jezeli
styropian bedzie siggal powyzej elementdow konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina si¢ w styropianie po ich
wcezesniejszym dokladnym wymierzeniu. Niewielkie, jak w tym przypadku, szczeliny uzupeinia si¢ odpowiednio docietym
styropianem. W ten sposob zostaja zlikwidowane wszystkie mostki termiczne. Jezeli pomimo staran, pomiedzy przyklejonymi
plytami styropianu powstaly szczeliny, nalezy wypetni¢ je dopasowanymi paskami styropianowymi. W przypadku matych
szczelin, w ktore trudno jest wcisngé styropian, zaleca si¢ ich poszerzenie i uzupelnienie styropianem, stosujac metodg "na
wecisk" bez zaprawy klejacej. Niedozwolone jest wypetnianie szczelin klejem. Dlugg tatg aluminiowag mozna sprawdzi¢, czy
plyty styropianowe tworza jedng ptaszczyzng. Aby kontrolowaé powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w roznych miejscach i w
roznych kierunkach. Wszelkie nierdwnosci plaszczyzny styropianu musza by¢ przeszlifowane papierem $ciernym, zatozonym
na sztywng pace. Czynnos$¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie beda w stanie ukryé
nawet niewielkich nieréwnosci. Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu,
nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katowniki z aluminium docina si¢ do wlasciwej dlugosci
nozycami do blachy tak, aby nie zdeformowaé docinanej koncéwki. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢c w kleju
naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy dlugiej poziomicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy
go zaszpachlowaé cienka warstwa zaprawy klejacej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego
mocowania styropianu kotkami (docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywaé po catkowitym
zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Glgbokos¢ otworu
powinna by¢ o 1 cm wieksza od dlugosci kotka. Ilos¢ kotkéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza
niz 6 szt. na 1m?. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to3 kolki na kazda ptyte. Kotek nalezy osadzié¢ w
otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapia trudnosci
z calkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, poglebi¢ otwdr i ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych, gldéwki powinny licowa¢ si¢ z powierzchnig styropianu. Mozna to
sprawdzi¢, przyktadajac do $ciany dluga tate. Wystajace ponad powierzchnie styropianu glowki kotkow beda pozniej
odwzorowane na ostatecznym wykonczeniu sciany. Jezeli zachodzi potrzeba zamontowania na elewacji jakiego$ dodatkowego
elementu (np. o$wietlenia), nalezy w przewidzianym do tego miejscu wycia¢ styropian i zamontowac¢ na kotki rozporowe lub
kotki szybkiego montazu odpowiedniej wielkosci klocek drewniany. Montowanie jakichkolwiek elementow na samym
styropianie jest niedozwolone ze wzgledu na jego mala wytrzymatos¢. Miejsce mocowania klocka drewnianego nalezy
dodatkowo wzmocni¢ warstwg siatki szklanej zatopiong w zaprawie klejowej. Siatka powinna si¢ga¢ co najmniej 15 cm poza
obrys klocka. Miejsce, w ktérym zamontowany zostal klocek, nalezy domierzy¢ do punktow charakterystycznych lub
zaznaczy¢ poprzez wbicie gwozdzia. Umozliwi to pdzniejszy montaz o$wietlenia w przeznaczonym do tego miejscu.

LISTWA COKOLOWA ALUMINIOWA Profil cokolowy stanowigcy ostong¢ dolnej krawedzi materiatu termoizolacyjnego.
Listwy wykonane z perforowanej blachy aluminiowej o grubosci 1 mm sg odporne na korozj¢. Szeroko$¢ listwy powinna by¢
odpowiednio dobrana do grubosci zaprojektowanej izolacji cieplnej — 12 cm,

KOLKI DO MOCOWANIA STYROPIANU Laczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do podtoza
mineralnego. Zastosowanie trzpienia rozporowego z modyfikowanego, utwardzonego tworzywa sztucznego, zapewnia
odpowiednig dla lekkich izolacji (styropian) sit¢ rozporu. Dtugosé¢ kotkéw powinna by¢ dostosowana do grubosci styropianu i
rodzaju podtoza. Glgbokos¢ zakotwienia w materiale nosnym (tynk nie jest uwazany za material nos$ny) powinna wynosic co
najmniej: 60 mm - dla betonu i cegly pelnej, 80 - 90 mm - dla $cian wykonanych z materiatdw porowatych takich jak cegta
dziurawka, beton komérkowy itp. — odpowiednio 18 i 21 cm.



WARSTWA ZBROJONA

Siatk¢ przecina si¢ ostrym nozem wzdluz réwnej taty drewnianej lub aluminiowej. W miejscach elementéw przechodzacych
przez styropian siatke nalezy odpowiednio wyciaé. Przygotowang wczesniej zaprawe klejaca naklada si¢ kielnig trapezowa na
dtuga (60 cm) pace ze stali nierdzewnej. Zaprawe nanosi si¢ na plyty styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szeroko$¢ siatki z
wiokna szklanego) gladka strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie zaprawy zaczyna si¢
od naroznika budynku. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejaé siatki zbrojace;j,
nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na calej powierzchni docieplanych
$cian, nastegpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i wtopionej w nig siatki z
wiokna szklanego. Siatka pehi role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstale w plaszczyznie $ciany na
skutek odksztalcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé nalezy zasady laczenia kolejnych
fragmentow siatki na zaktad o szerokoéci ok. 10 cm. Zaklady te musza by¢ stosowane zar6wno na potgczeniach pionowych,
jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciagane, powinna znajdowaé si¢ w warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz
W potowie jej grubo$ci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo§¢ 3 mm. Na naroznikach budynku
siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Uzyskuje sic wowczas podwdjne zbrojenie
naroznikow. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podloze pod niezwykle cienkie warstwy tynku
elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczeg6lng starannoscig. Wszelkie niedociagnigeia na jej powierzchni, czy tez
miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac drobnoziarnistym papierem sciernym.
Warstwe zbrojong, po calkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé podktadowa masa tynkarska, odpowiednig do
naktadanego p6zniej tynku.

Do $wiezej zaprawy klejacej nalezy przylozy¢ przygotowany odcinek siatki, przyciskajac ja w kilku miejscach do kleju
krawedzig pacy lub palcami. Nalezy pamieta¢ o wysunieciu skrajnego pasa siatki 0 15 cm poza naroznik. Gtadkg strong pacy
nalezy zatopi¢ siatke w zaprawie klejacej. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska si¢ lekko nachylong paca. Po
wykonaniu poziomego "daszka" nalezy wycisna¢ klej w czgsci srodkowej od gory do dotu

Po zatopieniu pierwszego pasa siatki, nalezy w analogiczny sposob nanie$¢ na styropian zaprawe klejaca na kolejnym metrze
$ciany. Po wyrownaniu kleju zgbata strong pacy, zatapiamy w nim kolejny pas siatki. Nalezy caly czas bezwzglednie
przestrzega¢ zasady wykonywania zakladoéw taczacych si¢ pasow siatki na szerokos$ci ok. 10 cm. Siatka powinna si¢gaé nieco
ponizej dolnej krawedzi listwy cokolowej. Przy otworach okiennych siatka zbrojaca powinna by¢ réwniez wywinigta 15 cm
poza naroznik o$cieza.

Rowniez w naroznikach wewnetrznych budynku konieczne jest wywinigcie siatki zbrojacej 15 cm poza naroznik.
Uformowanie tego miejsca utatwi kielnia naroznikowa wewngtrzna. Rowniez w naroznikach wewnetrznych budynku
konieczne jest wywinigcie siatki zbrojacej 15 cm poza naroznik. Uformowanie tego miejsca utatwi kielnia naroznikowa
wewngtrzna. Wywinigcie siatki zbrojgcej w narozniku powinno si¢ wykona¢ rowniez z drugiej strony, tez na odlegtos¢ 15 cm.

Po wykonaniu warstwy zbrojonej na catym budynku, nalezy odczeka¢ dwa dni dla pelnego zwigzania kleju. Niedopuszczalne
jest wykonywanie podkladu tynkarskiego na mokrej warstwie zbrojonej. Po calkowitym zwigzaniu kleju w warstwie
zbrojonej, nalezy odcig¢ ostrym nozem odcinki siatki wzdtuz dolnej krawedzi listwy cokotowej. Warstwa zbrojona,
stanowigca podloze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie nierowno$ci i §lady po pacy nalezy
zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Podktadowe masy tynkarskie produkowane sa w postaci gotowej do uzycia.
W celu wyréwnania ich konsystencji wystarczy je tylko przemiesza¢ recznie. Niedopuszczalne jest dolewanie wody, ani
zadnych innych rozcienczalnikow. Podkladows mas¢ tynkarska nanosi si¢ na podtoze watkiem futrzanym. Mozna takze
uzywac¢ pedzla tawkowca. Nalezy dba¢ o doktadne pokrycie podktadem calej powierzchni $cian. Po wyschnieciu podktadu
tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych polaczen. W szczeling pomigdzy ociepleniem a oscieznicg
drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy
uszczelni¢ styk masg trwale plastyczng. Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy o$cieznicy drzwiowej oraz nie dopusci
wody opadowej pod uktad dociepleniowy. Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajgcymi si¢ przez niego elementami, np.
konstrukeji dachu, nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Utworzone szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ wcisnigtym w
nie elastycznym sznurem dylatacyjnym. Styk docieplenia z podestem uszczelni¢ trzeba masg trwale plastyczna, np. silikonem
budowlanym. Kazdy styk docieplenia z malo sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i
szczelny. Do wypehienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy o$cieznica okienng a dociepleniem rowniez uzywa si¢ sznura np. z
pianki PUR. Izolacj¢ styku, chroniagca przed woda opadowa, nalezy wykona¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem
budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobka blacharska podokiennika. Stosowaé sylikon do elementow
zewnetrznych, trwaly w duzym zakresie temperatur (- 30, + 40 st. C).

SIATKA POWIERZCHNIOWA Z WEOKNA SZKLANEGO Siatka wykonana z wiokna szklanego zaimpregnowana
alkalioodporng dyspersja zywicy akrylowej. Stanowi zbrojenie powierzchniowe warstwy ochronnej na materiale
termoizolacyjnym. Zatopiona w warstwie zaprawy klejacej zabezpiecza uktad ociepleniowy przed nadmiernymi naprezeniami
wywotanymi odksztatceniami termicznymi.

TYNK ELEWACYJINY

Wykonanie tynku akrylowego elewacji zgodnie z projektem kolorystyki

Przed przystapieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej musza by¢ zakonczone wszystkie roboty ociepleniowe, osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe.

Temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywa¢ tynkéw w czasie opadéw deszczu i
silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na



rusztowaniu siatek ostonowych.

Istotng cecha tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposdéb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza
to, ze wszystkie kolejno nanoszone na $ciang partie tynku musza by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzany.
Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na $ciang tynku. Widocznych $ladéw
polaczen przyschnigtego tynku ze $wiezym nie bedzie mozna bowiem pdzniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby osob
pracujacych przy nakladaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiej¢tnosci, nalezy zaplanowac¢ wielkosci powierzchni
mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne wykonywa¢ w narozach budynku, pod rurami
spustowymi i w miejscach taczenia kolorow. Przerwy technologiczne nalezy tak zaplanowa¢ aby zlacza tynku mozna byto
ukry¢ w detalach architektonicznych jak wyzej, w przeciwnym razie miejsce potaczenia kazdej zaciaganej warstwy bedzie
widoczne. Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wowczas $ciang musi tynkowac tylu robotnikow, aby przerw technologicznych nie
byto w ogole.

Gdy podktadowa masa tynkarska mozna przystgpi¢ do wykonywania tynku szlachetnego. Po otwarciu wiadra z tynkiem
akrylowym nalezy jego zawarto$¢ przemieszaé w celu wyréwnania konsystencji. Nie wolno taczy¢ go z innymi materiatami,
rozcienczaé, ani zageszcza¢. Mase tynkarska naklada si¢ na gladka pace stalowg przy pomocy kielni trapezowej, po czym
naciagga na $cian¢. Podczas naktadania tynku paca powinna by¢ lekko odchylona od ptaszczyzny $ciany. Nadmiar materiatu
nalezy zebra¢, $ciggajac go gladka paca, delikatnie ja dociskajac. W czasie tej czynnosci stychaé charakterystyczny odglos
tarcia kruszywa o powierzchni¢ podioza. Pocierajac pacg o krawedZ wiadra, $cigga si¢ do niego zebrany nadmiar materiatu. Po
tej czynnosci zawarto§¢ wiadra nalezy przemiesza¢. Zebrany ze $ciany nadmiar tynku zsuwa si¢ do wiadra za pomoca kielni.
Tynk nalezy natozy¢ na $cian¢ na takiej powierzchni, aby mozliwe bylo jego zafakturowanie i potaczenie z nastgpna partia w
czasie, gdy jest mokry. Wielko$¢ tych pol zalezy od warunkoéw pogodowych, chtonno$ci podtoza oraz wprawy wykonawcow.
Nadmiar tynku w gornych partiach $ciany zbiera si¢, prowadzac pace z gory do dotu. Nadmiar tynku w gérnych partiach
Sciany zbiera si¢, prowadzac pacg z géry do dotu. Po zebraniu nadmiaru tynku nalezy nada¢ mu wiasciwg fakture. Do
fakturowania uzywa si¢ pacy z tworzywa sztucznego. Zacieranie (fakturowanie) kolejnych fragmentow tynku nalezy zaczaé
od miejsca polaczenia z wezesniej potozonym. Wezesniej potozony tynk nie moze w miejscu ztgcza zaschngé. Po wykonaniu
wyprawy tynkarskiej na ptaszczyznie $ciany, w taki sam sposob nalezy otynkowaé o$cieza otworéw. Papierowa tasme
malarskg zabezpieczajaca okna - przed zabrudzeniem, nalezy usunaé natychmiast po zatarciu wyprawy tynkarskiej. Naroznik
budynku stanowi miejsce naturalnej przerwy technologicznej.

W czasie przerw w pracy wbudowane ptyty styropianowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez przykrycie folia lub
papa).

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Montaz elementéw nasciennych — lampy, czujniki, tablice, rury spustowe itp.

Kontrola podloza

polega na sprawdzeniu : wygladu powierzchni podioza na ktorym montowany bedzie system ociepleniowy, réwno$ci
powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Na tym etapie wykonawca robot ma jedyng mozliwo$é
protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych krzywizn $ciany. Stwierdzenie odchytek od pionow oraz krzywizn i nierownosci
elewacji winno by¢ jasno zapisane w dzienniku budowy ( lub dwustronnie podpisanego protokotu) w formie liczbowych
odchytek wyrazonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wyrownywania krzywizn i odchylek istniejacych powierzchni
przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje mate i lokalne odchytki tych powierzchni jednak samym ociepleniem nie mozna
zniwelowa¢ wiekszych odchylek. Zapis w dzienniku budowy odnosnie krzywizn i odchylek podloza zabezpiecza interesy
wykonawcy robot ociepleniowych na etapie odbioru robét.

Na etapie projektowania nie jest mozliwe stwierdzenie wystgpowania i zdefiniowania wielkosci odchytek . Inwestor,
ktoremu zalezy na uzyskaniu po ociepleniu powierzchni elewacji w granicach ustalonych tolerancji wykonawczych, winien
przed zleceniem opracowania dokumentacji technicznej, wykona¢ geodezyjny pomiar rownosci elewacji. Na podstawie
takiego pomiaru, projektant moze ustali¢ zakres niezbednych prac jakie nalezy wykona¢ aby uzyska¢ wymagany przez
zamawiajgcego standard powierzchni.

W ramach kontroli podtoza nalezy wykona¢ proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza, a wynik tych préob
zapisa¢ w dzienniku budowy.

Jezeli system jest mocowany przy uzyciu facznikow mechanicznych, niezbgdne jest przeprowadzenie prob nosnosci
tacznikow. Po ustaleniu wartosci sity niezbgdnej do wyrwania tacznikow mocujacych izolacje, nalezy sporzadzi¢ z tej
czynnosci protokot zawierajacy szkic lokalizacji punktow pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem
parametrow uzytego urzadzenia.

Protokoty z prob przyklejania ptyt izolacyjnych i prob no$nosci tacznikéw mechanicznych winny by¢ przekazane
inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

Kontrola migdzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos$¢é wykonania:
8.2.2. przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania

8.2.3. obrdbek blacharskich



8.2.4. zamocowania profili

8.2.5. warstwy zbrojonej

8.2.6. (ewentualnego) gruntowania
8.2.7. wyprawy tynkarskiej

8.2.8. (ewentualnego) malowania

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu :

réwnosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych.
Plyty izolacyjne przykleja si¢ pasami od dotu do gory .

Dopuszcza si¢ klejenie ptyt pasami od gory do dotu w przypadku ich przyklejania z pomostéw ruchomych .

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposob zalecany przez producentow systemow. Ciagle nanoszenie materialow na cata
powierzchnig ptyt moze by¢ stosowane tylko na rownych podtozach. W pozostatych przypadkach nalezy naktada¢ materiat
metoda ,,pasmowo — punktowa” z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem plyt, lub
min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania. Nieréwnosci i uskoki oraz cata powierzchni¢ nalezy zeszlifowac do
uzyskania rownej plaszczyzny.

Plyty izolacyjne nalezy rozmieszczaé¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke ( minigcie
krawedzi poziomych minimum 15 cm ), zasada ta nie dotyczy wyklejania osciezy .

Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego plyty, lecz nie wcze$niej niz przed
uptywem 24 godzin .

Styk wykonczonego o$cieza okiennego z oscieznica okienng powinien by¢ wykonany w sposob szczelny i elastyczny.
Do uszczelnien tego typu potaczen uzywane sg pianki, taSmy rozprezne oraz listwy z materiatem rozpreznym.

W narozach otwordéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45° prostokatne paski
siatki zbrojgcej o wymiarach minimum 25 x 35 cm .

Ocieplenie osciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatem izolacyjnym, co elewacje (styropian).
Izolacja w o$ciezach jest z reguly niekotkowana. Grubos¢ izolacji winna by¢ nie mniejsza niz 3 cm. Grubos¢ izolacji
uzalezniona jest od szerokoS$ci o$cieznicy okiennej. Zdarzaja si¢ przypadki, w ktérych oscieznica okienna jest tak obsadzona,
ze nie mozna wykonaé ocieplenia o$cieza o grubosci 3 cm, bo po prostu brak jest miejsca. W takim przypadku nalezy
rozwazy¢ mozliwos¢ skucia tynku w oSciezach istniejacych dla znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia. Ocieplenie
oscieza ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjnosci cieplnej catego budynku ( mostek cieplny).

Ocieplenie $ciany zewngtrznej winno by¢ wykonywane co najmniej do poziomu nizszego o 30 cm od spodu stropu
niecogrzewanej piwnicy (o ile to jest mozliwe).

Ponizej ocieplenia zasadniczego §ciany zewngetrznej wystepuja powierzchnie cokotowe.

Zgodnie z dokumentacja projektowa dla danego typu budynku moga wystgpowaé cokoty ocieplane lub nieocieplane.
W obu przypadkach wykonczenie powierzchni cokotowych winno odbywacé si¢ przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu

przeznaczonych tynkow. Tynki cokotowe wystepuja jako masy akrylowe z duzg iloscig roznokolorowych kamykow. Tynki te
nazywane s3 cokolowymi lub mozaikowymi.

W przypadku wykonywania tynkéw cokotowych na istniejacych elewacjach winny by¢ one uktadane na jedne;j
warstwie zbrojonej ( siatka + klej). W przypadku wykonywania tynkow cokotowych na warstwie ocieplajacej powinny by¢
stosowane dwie warstwy zbrojone.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na :

sprawdzeniu prawidlowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej , wielkosci zakltadow siatki zbrojacej, grubosci
warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do
dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, o$ciezy i narozy otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.). W wigkszosci dopuszczonych technologii
grubo$¢ warstwy zbrojonej wynosi minimum 3 mm.

Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Mase szpachlowa nalezy uktadaé na izolacje w ilosci nie wigkszej niz 2/3 tacznej grubosci warstwy zbrojonej. W
$wieza mas¢ szpachlowa nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojacej . Bezzwlocznie po zatopieniu siatki nalezy ja zaszpachlowac
na gladko tym samym materiatem

W miejscach styku sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm ( nie dotyczy siatek
pancernych).

Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elementdw wykonanych z materialow o innej rozszerzalnosci (np.
stolarka otworowa, $lusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.) wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow,
tasm lub profili uszczelniajacych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwiagzan szczegoétéw podanych przez
producenta systemu.



Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami europejskimi, zaleca si¢ w poziomie parteru do wysoko$ci co najmniej 2,0 m od
poziomu terenu wykonanie drugiej warstwy zbrojonej (siatka + klej). Wzmocnienia takie nalezy wykonywaé w obszarach
wejs¢ do klatek schodowych, w obszarach wzmozonego ruchu pieszego ( tam gdzie ciagi piesze zblizone sg badz stykaja si¢
ze $ciang budynku lub w poblizu placéw zabaw. Wynika to z koniecznosci zwigkszenia wytrzymatosci powierzchni elewacji
na uderzenia.

Kontrola miejsc szczegolnych.

Styki systemow dociepleniowych z innymi systemami budowlanymi musza by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnosé
i nie przenoszenie naprezen. W tych przypadkach nalezy stosowac wlasciwe taSmy uszczelniajace lub przeznaczone do tego
profile.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejacej Scianie musza by¢ wykonane rowniez w warstwie ocieplajacej (w
formie przedtuzenia szczeliny). Jako wypehienie szczelin nalezy stosowa¢ profile dylatacyjne .

Szczegdlne miejsca elewacji (daszki, naroza, o$cieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione siatkg zbrojaca
zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem.

Przy robotach dociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit wypelniajacy spoing nie moze si¢ z nim stykac .
Istniejaca spoina winna by¢ zabezpieczona warstwg zaprawy klejacej w celu uniknigcia destrukcyjnego wptywu kitu na
styropian .

Tarasy, balkony i loggie moga stanowi¢ przy ocieplaniu $cian zewn¢trznych pewien problem. Generalnie powinno
wymagac si¢, aby izolacja przeciwwilgociowa wyprowadzona byta na §cian¢ konstrukcyjng budynku, innymi stowy aby
wchodzita pod ocieplenie. Wykonywanie ocieplenia budynku bez kontroli stanu izolacji ptyt balkonéw lub loggii moze
powodowac w przypadku pozniejszego remontu ptyt balkonowych, konieczno$¢ demontazu czesci wykonanego ocieplenia lub
ze wzgledow ekonomicznych wykonywanie izolacji w sposdb niezgodny z zasadami.

Oceniajac stan techniczny ptyt balkonowych na wigkszo$ci budynkow istniejacych, stwierdzi¢ mozna, ze znakomita
cze$¢ tych ptyt kwalifikuje si¢ do remontu.

Z punktu widzenia ocieplen $cian zewn¢trznych budynkow, ptyta balkonowa niedylatowana od $ciany budynku, a
wigc taka, ktora stanowi przedtuzenie fragmentu stropu kondygnacji poza obrys $ciany zewnetrznej budynku, stanowi duzy
problem.

Plyta taka stanowi mostek cieplny, trudny do likwidacji. Ocieplanie spodu ptyty balkonowej bez wykonania izolacji
cieplnej na gornej powierzchni ptyty nie ma uzasadnienia technicznego. Ocieplenie spodow ptyt balkonowych wspornikowych
wykonywane jest przewaznie w celach wyréwnania spodu ptyty i prawidtowego wykonania sufitu.

Prawidtowe ocieplenie §cian zewnetrznych budynkéw wymaga aby ptyta balkonowa byta obustronnie (od gory i od
dotu) ocieplona. Ta zasada winna by¢ stosowana szczegblnie w budynkach nowo budowanych. W budynkach istniejagcych tam
gdzie poziom gornej powierzchni ptyty pozwala na wprowadzenie izolacji cieplnej (wystarczajaca roznica wysokos$ci
pomiedzy ptytg a posadzka pomieszczenia), ptyty powinny by¢ ocieplane obustronnie.

Realizacja ocieplenia §ciany zewnetrznej budynku (ze wzgledu na ustawione rusztowania) jest doskonata okazja do
kontroli i ewentualnej naprawy badz wymiany blacharek ptyt balkonowych.

Wadliwie wykonane obrobki blacharskie ptyt balkonowych sa w bardzo wielu przypadkach powodem zawilgocenia i
destrukcji ptyty od spodu. Dla zabezpieczenia spodow plyt przed woda opadowa, wskazane jest stosowanie listew
kapinosowych przyklejanych do dolnej krawedzi balkonu. Listwa taka powoduje oderwanie si¢ czasteczek wody i nie
nawilgacanie powierzchni spodu ptyty.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na :

sprawdzeniu rownosci i nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m).
Odchylenia krawegdzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na calej
wysokos$ci budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysoko$ci budynku. dotyczy tych
przypadkéw, gdy odchylenie powierzchni przed ociepleniem nie przekraczato tej wielko$ci, lub gdy odchylenie to byto
wieksze, a zamawiajacy przewidziat w zakresie zamoéwienia wykonanie prostowania elewacji, lub gdy wykonawca zglosit
znaczniejsze odchytki, a zamawiajacy uwzglednit w formie robot dodatkowych, konieczno$¢ usuniecia odchytek .

Gtadkie powierzchnie tynkow na systemach ocieplajacych sa niedopuszczalne ze wzgledu na ich prace termiczng .
Tynki cienkowarstwowe gladkie posiadaja uziarnienie ponizej 1 mm, co powoduje ze stanowia zbyt cienka warstwe do
wystepowania jako samodzielna warstwa na duzych powierzchniach.

Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm) mozna stosowac jako tynki uzupetniajace na matych
powierzchniach nie podlegajacych ociepleniu ( na przyktad wnetrza ekranow balkonowych).

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na :

sprawdzeniu zamocowania, spadkdéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw
(foliowanie).
Obrobki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem warstwy zbrojonej, w



sposOb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni $ciany przed wodami opadowymi i
sptywajacymi.

Szczegdlnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk,
gzymsow i tym podobnych elementéw poziomych do ktorych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny by¢ tak
wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i napr¢zeniami temperaturowymi nie przenosity si¢ na tynk i
warstwe zbrojaca .

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane
obrobkami blacharskimi.

Zasada ta dotyczy rowniez wszystkich elementow ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

6. Kontrola jakoS$ci roboét

6.1 Materiaty izolacyjne

- Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez potwierdzenia ich jakosci moga nie by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér dostawy materiatdéw izolacyjnych na budowe bedzie obejmowal sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa, oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy.

Materiaty izolacyjne ktorych wlasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom nie zostang dopuszczone do stosowania.

6.2 Wyprawa tynkarska

- Wymagania jakosci suchej mieszanki tynkarskiej powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materiaty przeterminowane nie beda dopuszczone do stosowania.

6.3 Obrébki blacharskie :

Sprawdzeniu zamocowania, spadkdéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpltywem dalszych procesow
(foliowanie).

Obrobki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed ukladaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni §ciany przed wodami opadowymi i
spltywajacymi.

Szczegdlnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk, gzymsow i
tym podobnych elementéw poziomych do ktorych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosity si¢ na tynk i warstwe
zbrojacy .

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z plaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane
obrébkami blacharskimi.

Zasada ta dotyczy rowniez wszystkich elementow ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

6.3 Wyniki odbioru materialéw bedg kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. Odbiér robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponizej
7.1. Odbiér stanu podtoza pod warstwy ociepleniowe bedzie polegal na opukaniu, wizualnych oglgdzinach, sprawdzeniu
jakosci podtoza przez przyklejenie probek styropianowych.
7.2 Odbidr robdt izolacji termicznej bedzie sie odbywat przed wykonaniem warstwy zbrojace;j:
- sprawdzenie gtadkosci (rownosci) powierzchni;
- sprawdzenie szczelno$ci warstwy ocieplajacej — doktadnos$¢ stykow ptyt styropianowych i brak szczelin
pomig¢dzy nimi; trwato$¢ przymocowania — zastosowanie odpowiedniej dtugosci i ilosci kotkow;
Roboty wg polegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
7.3 Odbior warstwy zbrojacej
sprawdzenie poprawnosci klejenia siatki, rownosci i gladkosci; sprawdzenie wilasciwej szerokosci zaktadow i
zastosowania wzmocnien (siatki podwdjne).

7.4.0dbiér wyprawy tynkarskiej - sprawdzenie wygladu zewngtrznego uksztaltowanie powierzchni, kolorystyka
krawedzie oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Odbidr zostanie dokonany przez
oceng wzrokowa.
Nie dopuszczalne si¢ trwate $lady przebarwien koloru, $lady potaczen w wyniku przerw technologicznych,
odparzenia i pecherze.

8. Obmiar robot



Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

9. Podstawa platnoSci

n

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wedlug zasad okreslonych w stosownych KNR, w szczegolnosci:
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza
- wykonanie izolacji wraz z ochrona siatka
- wykonanie wyprawy tynkarskiej
- ustawienie i rozbiorke rusztowan
- wykonanie podloza pod obtozenie cokotu
- obtozenie cokotu ptytkami terakotowymi
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw Wymagania i obliczenia

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna Wielkosci fizyczne i definicje

PN-93/B-02022 Izolacja cieplna Wymiana masy Wielkosci fizyczne i definicje

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna Warunki wymiany ciepta i wlasciwos$ci materiatdéw Stownik

PN-EN ISO 9281:1998 Izolacja cieplna Warunki wymiany ciepta i wlasciwosci
materiatow Stownik

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-EN-13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okre$lanie przyczepnosci miedzy
warstwa zaprawy klejacej 1 warstwa zbrojong a materiatlem do izolacji cieplnej

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Azl)

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych

PN-B-10107:1998 Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych (Zmiana
Azl)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent <
E <=6 procent (Grupa BIIA)

PN-EN 177:1997/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent <
E <=6 procent (Grupa BIIA)

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E <=

10% (Grupa Bllb
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Szczegétowej Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie:
Rynny i rury spustowe , obrobki blacharskie

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rynny, rur
spustowych z blachy i obrébek blacharskich.

RYNNY I RURY SPUSTOWE:

- Rury spustowe- istniejace, kolanka rewizyjne, wpusty — zdemontowa¢ — wymieni¢ na nowe- @ 125 mm z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006,

- Haki i obejmy dostosowac do grubosci ocieplenia,

- Rynny dachowe istniejace— zdemontowaé — wymieni¢ na nowe - @ 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze RAL 9006,

- Zatozy¢ obrobki blacharskie — powigkszone o grubo$é ocieplenia (20,0 cm) paséw podokapowych, gzymséw z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 9006 , dostosowa¢ do grubosci $ciany po jej ociepleniu.

PARAPETY ZEWNETRZNE:

Zewngtrzne

- Parapety zewnetrzne istniejace — do wymiany — projektowane parapety z blachy stalowej ocynkowanej /powlekanej w
kolorze RAL 7043 matowym z wykonczeniem bocznymi PCV dopasowanymi kolorystycznie do parapetow,

- wysuni¢cie parapetéw dostosowac do projektowanej grubosci ocieplenia

— w zalezno$ci od lokalizacji (zachowa¢ wysunigcie parapetu 3,0 - 4,0 cm przed lico wykonczonej Sciany)

- Parapety wykonane z wykonczeniem z ptyty witokno cementowej gr, 10,0 mm wystajgce poza lico $ciany 3,0 cm - kolor
RAL 7043 (4 x okno w przyziemiu od strony frontowej)

Wewnegtrzne
- Parapety wewnetrzne - z konglomeratu w kolorze jasnobezowym Ilub biatym. Podokienniki zaleca si¢ uktada¢ je na
piance montazowej lub zaprawie cementowej ze spadkiem na zewnatrz. Pianka zapewnia dobra izolacyjnos$¢ termicznag i
ulatwia ewentualny demontaz parapetu w przysztosci.,
- Glebokos¢ parapetu dostosowaé do grubosci §ciany podokiennej —wystep parapetu z przodu 5,0 cm,
- Dhugo$¢ parapetu poszerzy¢ o okoto 5 cm w stosunku do szeroko$ci otworu okiennego/drzwiowego w $wietle szpalet,
- Jezeli parapet montowany bedzie na zaprawie nalezy mocowac go na wkrety stalowe z uszczelka. Styk okna i parapetu
wewngtrznego uszczelniamy masg silikonowa. Przed wykonaniem parapetow ich wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu.
Lamele
- lamele - state aluminiowe 65,0 x 10,0 mm
- kat osadzenia lameli od pionu 23°

- lakierowane proszkowo w kolorze biatym RAL 9002

1.4. Nazwy i kody CPV

45261300-7 Rynny , rury spustowe i obrobki blacharskie

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych: Materialy:
Materiaty nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

Ryny i rury spustowe z blachy
blacha stalowa plaska powlekana powtoka poliestrowa grubosci 0,55 mm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci rodzajowi i przyjetej metodzie wykonywania robot

Sprzet np. :

Wyciag przyscienny

Zuraw samochodowy
Rusztowania

Elektronarzedzia , inny sprzgt .

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu



Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST WO. "Wymagania og6lne".
Sposob transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu materialow nalezy uzy¢
sprzgtu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiatu np. samochody skrzyniowe , dostawcze .

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Obrobki oraz parapety nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55 mm . Obrobki mozna wykonywaé w
temperaturze powyzej — 15°C . Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych powierzchniach . Parapety zewngtrzne powinny

by¢ montowane na wykonanym spadku z zaprawy cementowe;j

zatartej na ostro i potozonej warstwie filii PE . Do zamocowania parapetu uzywac kotkéw rozporowych z
kolpakiem w rozstawie nie wickszym niz 40 cm . Na brzegach podokiennika zamontowac zaslepki .

Rynny , rury spustowe i elementy wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999 ,

Rury spustowe powinny by¢ :

- mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach ,

- rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gltgbokos¢ kielicha .

- posiada¢ wloty wpustow dachowych zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi natozonymi na wpust
zabezpieczajacymi przed zanieczyszczeniem lisémi lub innymi elementami mogacymi staé si¢ przyczyng niedroznosci rur
spustowych .

6. Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami nin. Specyfikacji. Kontrola
wykonania podktadow a potem obrobek okapowych powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymogami normy PN-80/B-10240 oraz =~ PN-61/B-10245Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

7. Obmiar robot:

Jednostka obmiarowa robot jest

- dla obrobek blacharskich m? . Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych o ile ich powierzchnia nie
przekracza 0.5 m?,

- dla rynien i rur spustowych 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tloé¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét:
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST WO. "Wymagania og6lne". Odbioru robot nalezy

dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Roboét Budowlano -Montazowych..

9. Sposoby rozliczenia prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

10. Dokumentacja odniesienia

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania
PN-B-94701:1999 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
PN-B-94702:1999 Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace budowy drenazu
1.2. Zakres robét objetych SST

Zakres rob6t objetych SST obejmuje:

- Wymiana i odsunigcie od $ciany wpustow kanalizacji deszczowej

- Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi'150 ' mm

- Demontaz element6w uzbrojenia rurociggu, osadnik deszczowy zeliwny

- Montaz rur z PCV oraz czyszczakow kanalizacyjnych

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych itd.

14. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ montazu oraz za ich zgodnoé¢ dokumentacja projektows, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST.

2. MATERIALY

2.1.0goélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

2.2.Zalozenia szczeglélowe

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialow powinien by¢
dokonywany wg wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

- Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metoda wciskowa, Fi 160’ mm

- Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metoda weiskowa, Fi 160" mm

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

3.2.Sprzet do montazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ si¢ posiadaniem elektronarzedzi i drobnego sprzgtu
budowlanego, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot
jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i wytadunku rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Dostarczong na budowg¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robdt podano w ST.

5.2.Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementéw. Przewody zakryte



nalezy zdemontowac po uprzednim rozkuciu $cian, stropow w miejscach ich lokalizacji. Materiaty uzyskane z demontazu
nalezy posegregowac i w uzgodnieniu z Zamawiajacym
wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub miejsce zwatki.

5.3.Montaz rurociaggéw armatury i osprzetu.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenia przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.4.Badania uruchomienia instalacji.
Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci. Jezeli wykonana instalacja wchodzi w sktad wydzielonej
wigkszej czgsci systemu instalacji w budynku wymagane jest wykonanie proby szczelno$ci dla tej czesci systemu. Z proby
szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robdét podano w ST.

6.2.Badania w czasie wykonywania robét

Przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg

indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materia-

tow i jakosci wykonania oraz zgodnoS$ci z zamdowieniem.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robdt obejmuje ilos¢ utozonych przewodoéw w m, ilo$¢ zamontowanych urzadzen i armatury w kpl lub szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robo6t podano w ST.
8.2.Wymagania przy odbiorze

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6ot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Odbiory migdzyoperacyjne obejmujg przejécia przewodow przez $ciany i stropy

/umiejscowienie i wymiary otwordw/, bruzdy w $cianach w zakresie wymiarow, czystosci bruzd, zgodnosci z pionem i
zgodnosci z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy do —kona¢ odbioru technicznego instalacji wod —
kan.

Sprawdzeniu podlegaja:

a/ zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajacego

b/ rodzaj zastosowanych materialow

¢/ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow
d/ protokoly badan szczelnosci instalacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0go6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.

9.2.Podstawg rozliczenia finansowego sg zapisy zawarte pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle i w zgodzie
z Polskimi Normami.
PN- 74/ H- 74200. Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN- 76/H- 74392. Laczniki z zeliwa ciggliwego.



PN- 81/B- 10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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1  WSTEP
11  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace budowy opaski, chodnika

1.2. Zakres robét objetych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru chodnikéw z
ptyt chodnikowych na podbudowie z gruntu stabilizowanego mechanicznie.

- nawierzchnie projektuje si¢ kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm,

- krawgzniki drogowe betonowe w kolorze szarym wystawione 15 cm ponad nawierzchni¢ drogi,

- obrzeza chodnikowe betonowe w kolorze szarym,

- powierzchnie proj. podjazdow nalezy uksztattowac ze spadkami w kierunku spadku terenu — jak w istniejgcym stanie,

- fugi migdzy kostka nalezy wypetnié¢ piaskiem z dodatkiem wody, - warstwy konstrukcyjne projektowanych podjazdow:
- warstwa $cieralna - kostka betonowa wibroprasowana grubosci 8,0 cm w kolorze — grafit ciemny,

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 grubosci 3,0 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubosci 25,0 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm grubosci 30,0 cm,

- opaski wokot budynku wykona¢ z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6,0 cm zabezpieczonej obrzezem chodnikowym.
Szerokosci proj. opaski - 50 cm(+ 8,0 cm obrzeza).

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w projekcie

1.4 Informacje o terenie budowy; Informacje
przedstawiono w STO

15 Nazwy i kody;

Klasyfikacja robot wg stownika CPV
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STO.

2. MATERIALY

2.1  Wymagania dotyczace materiatow i wyrobow budowlanych

a. Piasek do wykonania podsypek — grunt i materiaty dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spetnia¢
wymagania okreslone w PN-S-02205:1998
b. Cementy CEM 32,5 - PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-2:2002
a.  Woda do betonéw - PN-EN 10008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze
organiczne, oleje i mut.
c. Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm w szara— z odzysku i w uzupetieniu nowa wg PN-EN 1338:2005
Struktura wyrobu powinna by¢ bez rys, peknig¢ plam i ubytkow powierzchni gorna powinna by¢ réwna i szorstka, a
krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2mm.
Tolerancje wymiarowe: na dtugosci +-3mm, na szerokosci -+ 3mm, na grubosci +5mm. Wytrzymatosé kostki na sciskanie po 28
dniach nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.
Nasigkliwo$¢ powinna odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003 i wynosié¢ nie wigcej ni¢ 5%.
Scieralnosé kostek okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

2.2  Skladowanie materiatdw i transport
Materiaty i wyroby sypkie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem. Materiaty i wyroby
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.



3  SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu przy zachowaniu warunkéw ogolnych okre§lonych w STO.

4  TRANSPORT

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogolnych okreslonych w STO.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty ziemne
. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych wykonaé demontaz istniejacego chodnika z kostki brukowej. Kostke
nadajacg si¢ do wykorzystanie ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Gruz z rozbiorki wywiez¢.

b.  Wykona¢ sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopu z kablem energetycznym.

c. Uformowac koryto

d. Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.

e.  Wykona¢ warstwe podsypkowa z pisaku z uformowaniem pochylenia 4% w kierunkach wg projektu.
5.2  Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

a. Uformowac warstwe gr. 16cm gruntu do stabilizacji.

b. Cement rozsypa¢ rownomiernie w ilosci 25kg na 1 n?

c. Ze wzgledu na niewielkie przestrzenie piasek z cementem miesza¢ r¢eznie do stanu  uzyskania  jednolitej
kolorystyki wymieszania. grunt miesza¢ wielokrotnie z zachowaniem glgbokosci 14cm warstwy mieszane;.

d. Zaleca si¢ mieszanie gruntu z piaskiem w mieszarkach mechanicznych z zachowaniem proporcji a nastepnie
roztozenia mieszanki w korycie.

e. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

f.  Zageszczanie nalezy  Kontynuowa¢ do  osiggniecia  wskaznika  zageszczenia nie  mniejszego niz 0,98
maksymalnego  zageszczenia  okreSlonego  wedlug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988,
(duzy cylinder metoda 1I). Zageszczenie powinno by¢é zakonczone przed rozpoczeciem —czasu — wigzania
cementu.

g- Wilgotno$¢ mieszanki podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 10% i
- 20% jej wartoSci.

h. Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catej
szerokosci koryta.

5.3  Pielegnacja podbudowy

Podbudowa powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug

jednego z nastepujacych sposobow:

a. przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, ulozong na zaklad co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

b.  przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

c. przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

54  Wykonanie chodnikéw
a. Nawierzchnie z kostki brukowej wykonywaé recznie. Kostke uklada¢ na 2 — 3 cm podsypce piaskowej z
piasku grubego w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Szczeliny wypelnié
piaskiem, a naste¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ kostek przy uzyciu recznych.
. Do zaggszczenia nawierzchni stosowa¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
c. Kostke uktadac ok. 0,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w STO.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jako$¢ materialow powinna byé potwierdzona przez producenta za$wiadczeniem O jakosci lub znakiem

kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania z wyjatkiem ptyt drogowych wskazanych do wbudowania przez Inwestora.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Whyniki kontroli materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3  Kontrola jakosci wykonania robot
a. Sprawdzenie robot ziemnych



- grubosci warstwy gruntu do stabilizacji

- wstepne zachowania spadkéw

b. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej
- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podsypke

- Sposdb ijakos¢ zageszezenia

- prawidlowos¢ utozenia.

- prawidtowosci wypetnienia spoin

- zachowanie spadkow

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w STO i umowie z
Wykonawcg.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STO

Jednostkg obmiarowg robot objetych niniejsza Specyfikacia jest:-m? - dla robét nawierzchniowych

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami og6lnymi okreslonymi w STO i umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.

9.2.Podstawg rozliczenia finansowego sg zapisy zawarte pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

3. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

4. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢sé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

5. PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnoscei

6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgsé¢ 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

7. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Czgs¢ 1:Wymagania,
wihasciwosci, produkeja i zgodno$¢
8. PN-EN 14227-1:2005 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja- cz¢$¢1 Mieszanki
stabilizowane cementem
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania instalacji elektrycznej

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3..

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, elektryczne dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na
celu wykonanie:

- demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych
- dostawa i montaz nowych opraw oswietleniowych LED

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci, wymagan i sposobu wykonania oraz odbioru.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji j.w. i
obejmuja:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiatlowe,

- technologi¢ montazu,

- transport i roztadunek,

- sktfadowanie materialow,

- nadzo6r i odbiory.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne pkt. 1.4

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty musza by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST
,,Wymagania og6lne pkt. 1.5.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow)
urzadzen i osprzg¢tu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

Nazwy i kody CPV
Grupy robot, klasy lub kategorie robot objete opracowaniem:

—45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
—45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych
—45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.6. Dokumentacja robét



Dokumentacje robot elektrycznych stanowia:

— projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 03.07.2003 r. ,, w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.

1133) dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami.

—  Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania zastosowanych
wyrobow budowlanych zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2

Do robdt zwigzanych z wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzy¢ materialdw wyszczegdlnionych w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typow materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé jedynie takie materialy, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji powinny mie¢ m. in. :

—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami

—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN

—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa

—  Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowanym norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2 Rodzaje materialow

Kinkiety zewnetrzne — oprawy Scienne typ F — proste, zewnetrzne kinkiety LED, montaz $cienny na $cianach podcienia
przejazdowego oraz nad drzwiami zewnetrznymi od strony podwdérza:
- Wymiary — szer. 24,8 cm x wys. 7,0 cm x gt. 11,7 cm

- Stopien ochrony - IP65,

- Materiat - aluminium, poliweglan

- Kolor - antracyt, satynowy biaty

- Barwa §wiatta ciepta biel (2 700 K)

- Zar6wki LED — tacznie 11 W

- Strumien $wietlny (w lumenach) - 1000 Im

- Klasa efektywnos$ci energetycznej - A+

- Klasa ochronnosci — |

- Napigcie — 230 V

- [los¢ sztuk — 4 szt.

Oprawa zewnetrzna sufitowa liniowa — oprawy sufitowe typ G — liniowa oprawa hermetyczna zewnetrzna, montowana
do nadwieszenie elewacji frontowej miedzy oknami 1 przed glownym wej$ciem / wjazdem do budynku:
- Wymiary — dt. 600 mm x szer. 35,5 mm x wys. 45 mm

- Stopien ochrony - IP65,

- Materiat — PC - poliwgglan

- Kolor — grafit ciemny

- Barwa naturalna (4000 K)

- Zardwki LED

- Moc -34 W

- Strumien $wietlny (w lumenach) - 3400 Im

- Klasa ochronny — |1

- Napigcie — 230 V

- [lo$¢ sztuk — 10 szt

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te warunki sg:

A Wyroby budowlane, dla ktéorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.



A Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnoéci z norma
europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

A Wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktoérych dostawca wydat
oswiadczenie zgodno$ci wyrobu z tg dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materiatdbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore: nie spetniaja wymogow
technicznych okre$lonych przez specyfikacje, byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku, czego
nastgpita zmiana wlasno$ci materiatu.

Materiaty takie jak tablice rozdzielcze, szafy dystrybucyjne, szafki zasilajgco — sterownicze automatyki, oprawy
oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowg wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwos$ci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania
robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne zastosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé
ogo6lnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakos$ci i wytrzymatosci.

Stosowany przy robotach elektrycznych sprzgt powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, powinien by¢
uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta.

Uzywany na budowie sprzgt do robot elektrycznych mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu
technicznego dziatania. Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy jest zabronione.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne pkt 4

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialow musza byé sprawne i posiadaé wazne badania
techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisoéw o
ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatéw w ,warunkach gwarantujacych ich przewdz bez
uszkodzen, z zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa pracy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Opis prac instalacyjno-elektrycznych

Do prac zwigzanych z wykonanie instalacji elektrycznej o§wietlenia i gniazd wtykowych zasilania wentylatoréw kanatowych,
pogrzewaczy wody i platformy dla 0sob niepetnosprawnych. zalicza sig:
e budowg tras przewodow instalacji elektrycznej uktadanie przewodow

e  budowe punktow oswietleniowych

e  budowe tacznikéw, gniazd,

e zakonczenie przewodoéw w oprawach os§wietleniowych i osprzgcie potaczeniowym
e zabudowe projektowanej tablicy rozdzielczej

e uzupeknienie o konieczng aparaturg istniejacych tablic rozdzielczych

e wykonania wewng¢trznej linii zasilajacej tablice rozdzielcza



e prace wykonczeniowe.

5.2 Budowa tras przewodow instalacji elektrycznej

Trasy przewodéw instalacji elektrycznej nalezy zbudowa¢ zgodnie z sytuacja pokazana na rysunkach nr 2. W tym
przypadku trasy beda wykonane w istniejacych tynkach oraz w budowanych $ciankach dziatowych. W istn. tynku jak rowniez
w budowanych $cianach nalezy wykona¢ konieczne bruzdy w nich zamocowaé rurki instalacyjne RVKL 15 dla instalacji
oswietleniowej oraz rurki RVKL 18 dla instalacji gniazd wtykowych. Rurki do podtoza mocowac¢ stosujac klej budowlany lub
gips szybkowigzacy. W miejscach gdzie przewidywane jest instalowanie osprzetu instalacji elektrycznej zabudowaé puszki
koncowe a w miejscach rozgalezien instalacji puszki rozgatezne. Puszki rozgal¢zne instalowa¢ poza pomieszczeniami
tazienkowymi i wc. Na zalomach tras przewodow rurki nalezy zgina¢ rurki przy zachowaniu minimalnego promienia gigcia
wynikajacego z kart katalogowych zastosowanych przewodow.

Po wykonaniu ww. czynnosci uzupeti¢ tynki na $cianach otynkowanych a na $cianach dobudowanych tynki beda wykonane
w zakresie ogolnobudowlanym. Nalezy dopilnowa¢ zabezpieczenia wnetrza puszek na czas wykonywania tynkow.

Przy budowie tras pod potrzeby przedmiotowych instalacji nalezy wzia¢ pod uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2000
dotyczace rownoleglego prowadzenia rdznych instalacji w budynku, m.in. instalacji wod.-kan., gaz zachowujac odpowiednie
odleglosci.

5.3 Ukladanie przewodow

Przy wcigganiu (uktadaniu) przewodow do rurek instalacyjnych nalezy stosowac si¢ do odpowiednich zalecen
producenta (tj. promienia gigcia, sity wciggania, itp.) i przy zastosowaniu podczas czynnosci przeciggania przewodow tzw.
pilota”, sposob odpowiadajacy odpornosci konstrukcji przewodu na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci
nalezy wystrzega¢ si¢ nadmiernego $ciskania przewodu, deptania po przewodach ulozonych na podtodze oraz zatamywania
przewodu. Przy odwijaniu przewodu z bebna badz wycigganiu z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sily ciagniccia
oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly si¢ wezly ani suply. Polaczenia przewodéw w puszkach rozgaleznych
nalezy te polaczenia wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ich ponowne, bezpieczne roztaczanie w szczego6lnosci przy pracach
serwisowych instalacji. W puszkach jw. zachowa¢ rezerw¢ przewodu na okoliczno$¢ ewentualnego ponownego rozlaczania i
wigzacego si¢ z tym uszkodzenia mechanicznego. Zgodnie z normg nalezy instalacje wykonaé stosujac odpowiednie kolory
przynalezne poszczegdlnym zylom przewodu (obwodu) np. kolor niebieski przewod neutralny N, kolor z6tto-zielony przewod
ochronny PE. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie instalacji odgromowej z uwagi na prace wykonywane na
wysoko$ci. Zwody na dachu mocowaé w sposob trwalty na uchwytach dystansowych zakotwionych na kominie, przewody
odprowadzajace wykona¢ w rurkach RB pod tynkiem elewacji.

5.4 Budowa punktéw oSwietleniowych

W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie, w miejscach pokazanych na rys. nr 2 1 3, nalezy przygotowac
miejsce dla zabudowy opraw oswietleniowych zgodnie z instrukcjag montazu oprawy m.in. zainstalowac kolki rozporowe,
wyrownac¢ podtoze, zabezpieczy¢ przewody przylaczeniowe (zaizolowaé koncowki zyt) itp. Oprawe instalowac po wykonaniu
i zakonczeniu robot ogélnobudowlanych.

5.5 Budowa lacznikéw, gniazd

Punkty dostepu do instalacji elektrycznej moga przybiera¢ rézne formy: tacznikéw i gniazd podtynkowych,
tacznikéw 1 gniazd natynkowych,. W kazdym przypadku doprowadzenie przewodow do ww. osprzetu wigze si¢ z
pozostawieniem zapasu przewodu w obrebie tacznika, gniazda itp. badZ tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty elementu
wyposazenia instalacyjnego nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Powyzsze wigze si¢ z zastosowaniem odpowiedniej
glebokosci puszki koncowej (przytaczeniowej). Instalacja musi uwzglednia¢ tatwy dostep uzytkownikow do tacznikow,
gniazd i pozostatego osprzetu. Laczniki instalowa¢ na wysokos$ci 1,4 m od posadzki a gniazda na wys. 0,9 (fazienki) 0,3 m
pozostate pomieszczenia oraz wg indywidualnych wymogoéw (pogrzewacze wody). W tazienkach instalowa¢ osprzet zgodnie z
wymaganiami oraz z podzialem na strefy wynikajacymi z ze szczegdtowych przepisow zabudowy instalacji 1 urzadzen
elektrycznych w pomieszczeniach z wannami i basenami natryskowymi. Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym
powinny by¢ zainstalowane tak, aby ten (styk) wystgpowat u gory. Przewody (L i N) do gniazd wtykowych powinny zosta¢
podtaczone w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewdd neutralny do prawego bieguna.

5.6 Zakonczenie przewodow w oprawach oswietleniowych i osprzecie polaczeniowym

Nalezy przestrzega¢ zapisy instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do zdejmowania koszulki
zewnetrznej przewodu. Do potaczenia koncowek przewodu w osprzgcie przylaczeniowym nalezy stosowaé odpowiednie
narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju przewodu (elektrycznego, komputerowego, telefonicznego). Na rynku
istniejg rézne narzedzia do zlaczy. Przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzié, jakie zlacza zawiera osprzet przytaczeniowy i
dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwrdci¢ uwage na stopien zuzycia noza / nozyczek tnacych oraz na nastawe
sprezyny dociskajacej. W wiekszosci przypadkow narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione w pozycji LOW (mniejsza
sita docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (wigksza sita docisku) moze spowodowac zniszczenie ztacza.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét elektrycznych polega na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja i z ewentualnymi
zapisami 0sOb uprawnionych w dzienniku budowy. Kontrolowana jest réwniez jako$¢ wykonania prac elektrycznych zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robdt. Oprécz kontroli jakosciowej robot nalezy sprawdzi¢ rowniez
ilo§ciowe wykonanie robot elektrycznych.

Kontroli podlega jako$¢ dostarczanych i uzytych materiatow.

b. Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach niniejszego kontraktu
powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnos$nych normach. Wykonanie préob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym
na pismie przez producenta.

C. Proby wykonywane w czasie budowy
Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowa¢ pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i cigglosci
potaczen. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob.

W miarg postgpu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla
kolejnych fragmentow instalacji. Wykonanie odnosnych proéb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

d. Ogledziny po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robét, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napigcia wykonawca zobowigzany jest dokonaé
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnoS$ci instalacji z projektem, wlasciwego doboru i montazu
urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegélnie takich, ktore moglyby spowodowaé pogorszenie bezpieczenstwa
obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

e. Préby montazowe po zakonczeniu robot
Po zakonczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:

ciaglosci polaczen obwodow,
rezystancji uziomu,
rezystancji izolacji,

ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,
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skuteczno$ci dziatania Srodkdow ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

f. Oddanie instalacji do uiytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikéw prob pomontazowych wykonawca powinien dokonaé¢ uruchomienia
instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

Z uwagi na fakt, ze roboty elektryczne sg pracami, ktére w gtownej mierze nalezg do ,,ulegajacych zakryciu” obmiar
tych robot nalezy dokonaé przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8
8.2 Odbiodr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umowy, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.



8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr stateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresli¢ umowa. Wykonawca robot
zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa (powykonawczg) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

—  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot

— dziennik budowy i ksigzek obmiaréw zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdéw i wyrobdw
budowlanych

—  protokoty odbioréw czesciowych

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w p-cie 6 SST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt 5 SST oraz dokona¢ oceny wizualnej

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcey. Protokdét powinien

zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji

— ocen¢ wynikéw badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robot

Protokot odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenia

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki r ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 30 wrzesnia 1997 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci.

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Normy

A PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na stale. Przewody o
izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

7. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale. Przewody
jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

8. PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

9. PN-EN 62305- Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
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PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-HD 60364-8/2009- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i oswietlenie. O§wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 1838:2005 — Zastosowania o$wietlenia — O§wietlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 12665:2003 (U) — Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczacych o$wietlenia.

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cz¢$¢ 1: Wymagania
ogdlne i strefy biurowe.

PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze¢$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakosci.

PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg¢$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50310: Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

N SEP-E-004:2004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Grunty budowlane — Badania probek gruntu



