
Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Remont drogi gminnej nr 130513C Gałęzewo - Gostomka gmina Rogowo1

Roboty drogowe1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1.2

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych45100000-8

CPV

1.2.1

1,07kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym

D-01.01.011.2.1.1

1,07km1074,90/1000

Roboty ziemne45100000-8

CPV

1.2.2

14,31m3Roboty ziemne, wykonanie wykopów z transportem urobku odległość do 1 km.

Grunt kat.II-IV.

D-02.01.011.2.2.1

14,31m314,31

14,31m3Nakłady uzupełniające za każdy rozpoczęty 1km odległość transportu ponad

1km. Grunt II-IV. (do łącznej odległości 5 km).

D-02.01.011.2.2.2

14,31m314,31

240,86m3Formowanie i zagęszczanie nasypów. Grunt kategorii I-II.D-02.03.011.2.2.3

240,86m3240,86

226,55m3Roboty ziemne, wykonanie wykopów z transportem urobku. Grunt kat.I-II -

dowóz gruntu na nasypy.

D-02.01.011.2.2.4

226,55m3240,86-14,31

ROBOTY BUDOWLANE1.3

Jezdnia45233000-9

CPV

1.3.1

240,65m3Wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką niezwiązaną z kruszywem

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy zmienna

według tabeli profilowania.

D-04.04.02a1.3.1.1

240,65m3240,65

4 510,00m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane mechanicznie

D-04.01.011.3.1.2

4 510,00m24510,00

4 510,00m2Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową.D-04.03.011.3.1.3

4 510,00m24510,00

4 510,00m2Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1) wg

PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.

D-05.03.05a1.3.1.4

4 510,00m24510,00

Wjazdy45233000-9

CPV

1.3.2

155,88m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane mechanicznie

D-04.01.011.3.2.1

155,88m2155,88

155,88m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa mrozoodpornego

(U>3) o współczynniku filtracji k>8 m/dobę warstwa pełni funkcję warstwy

odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

D-04.02.01-11.3.2.2

155,88m2155,88

155,88m2Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

D-04.04.02a1.3.2.3

155,88m2155,88

143,00m2Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową.D-04.03.011.3.2.4

143,00m2143,00

143,00m2Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1) wg

PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.

D-05.03.05a1.3.2.5

143,00m2143,00

Pobocza45233000-9

CPV

1.3.3

1 562,48m2Wykonanie poboczy umocnionych z kruszywa łamanego i tłucznia kamiennego o

szerokości 0,75 m.

D-06.03.011.3.3.1

780,08m2(273,10+260,60+39,50+18,80+284,20+116,80+18,70+28,40)*0,75strona lewa

782,40m2(134,40+441,60+343,70+41,50+17,60+21,10+43,30)*0,75strona prawa

Rowy45233000-9

CPV

1.3.4

1 934,00mWykonanie rowów trójkątnych.D-06.04.011.3.4.1

1 001,00m132,00+439,00+341,00+21,00+15,00+19,00+34,00strona lewa
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933,00m271,00+258,00+37,00+16,00+282,00+26,00+16,00+27,00trona prawa

Oznakowanie pionowe45233290-8

CPV

1.3.5

Przestawienie istniejącego oznakowania45233290-8

CPV

1.3.5.1

5,00szt.Zdjęcie tablic znaków drogowych.D-07.02.011.3.5.1.1

5,00szt.5

4,00szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków.D-07.02.011.3.5.1.2

4,00szt.4

5,00szt.Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych - tarcze z

demontażu.

D-07.02.011.3.5.1.3

5,00szt.5

4,00szt.Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i

zasypaniem dołów oraz z wykonaniem fundamentu betonowego - słupki z

demontażu

D-07.02.011.3.5.1.4

4,00szt.4

Tymczasowa organizacja rychu, inwentaryzacja45233000-9

CPV

1.3.6

1,00kpl.Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowyKalkulacja własna1.3.6.1

1,00kpl.1

1,00kpl.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawczaGG-00.12.011.3.6.2

1,00kpl.1
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