

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Lipiny	12-20-1-02-100 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,43	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-115 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,83	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,93	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-116 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,01	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	1,28	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-159 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,60	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-161 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,27	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-161 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,86	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-182 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,63	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-183 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	3,21	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-186 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,08	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-78 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,35	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-78 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	2,94	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-82 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,44	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-84 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,88	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-91 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	5	HA	1,31	124	CP-W
		Lipiny	12-20-1-02-98 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,75	124	CP-W
		Osiężciny	12-20-1-04-355 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,78	124	CP-W
		Osiężciny	12-20-1-04-356 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,00	124	CP-W
		Osiężciny	12-20-1-04-356 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,26	124	CP-W
		Osiężciny	12-20-1-04-356 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,15	124	CP-W
		Osiężciny	12-20-1-04-356 -p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,57	124	CP-W
		Osiężciny	12-20-1-04-357 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,56	124	CP-W
		Osiężciny	12-20-1-04-361 -w -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,80	124	CP-W
		Osiężciny	12-20-1-04-362 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	3,10	124	CP-W
		Osiężciny	12-20-1-04-362 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,35	124	CP-W
		Osiężciny	12-20-1-04-362 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,42	124	CP-W
		Osiężciny	12-20-1-04-364 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,87	124	CP-W
		Osiężciny	12-20-1-04-367 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,47	124	CP-W
		Osiężciny	12-20-1-04-371 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,58	124	CP-W
	CW	Lipiny	12-20-1-02-105 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,36	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-105 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,36	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-136 -g -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	1,03	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-159 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,47	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-67 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	0,44	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-67 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,78	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-72 -g -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,59	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-75 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,48	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-75 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	1,07	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-75 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	3,07	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-77 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,44	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-98 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,09	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-98 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	5	HA	0,83	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-99 -c -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	1,22	120	CW-W
		Lipiny	12-20-1-02-101 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20	19	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-102 -n -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,10	19	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-114 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,89	19	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-114 -g -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,47	19	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-115 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,21	19	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-118 -f -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,09	23	PPOD N
		Lipiny	12-20-1-02-134 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,34	19	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-137 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,38	19	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-182 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,42	19	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,30	19	WPOD-N
		Lipiny	12-20-1-02-77 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,34	19	WPOD-N

MA-PORZ	Lipiny	12-20-1-02-96 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,42	19	WPOD-N
	Lipiny	12-20-1-02-97 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,71	19	WPOD-N
	Lipiny	12-20-1-02-97 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,71	19	WPOD-N
	Lipiny	12-20-1-02-98 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,60	19	WPOD-N
	Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
	Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
	Osięciny	12-20-1-04-354 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,51	116	KOSZ UB
	Osięciny	12-20-1-04-354 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,03	19	WPOD-N
	Osięciny	12-20-1-04-355 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,29	19	WPOD-N
	Osięciny	12-20-1-04-356 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,58	19	WPOD-N
	Osięciny	12-20-1-04-366 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,07	19	WPOD-N
	Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,70	116	KOSZ UB
	Osięciny	12-20-1-04-371 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,04	116	KOSZ UB
	Osięciny	12-20-1-04-372 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,57	19	WPOD-N
	Osięciny	12-20-1-04-374 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,04	116	KOSZ UB
ODN-GLEB	Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	6,25	73	WYK-POGCZ
	Osięciny	12-20-1-04-354 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	6,44	73	WYK-POGCZ
	Osięciny	12-20-1-04-366 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	0,44	73	WYK-POGCZ
	Osięciny	12-20-1-04-370 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	21,25	73	WYK-POGCZ
	Osięciny	12-20-1-04-374 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	25,56	73	WYK-POGCZ
ODN-LUK	Osięciny	12-20-1-04-371 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-371 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-371 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
	Osięciny	12-20-1-04-371 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,40	100	SADZ WIEL
	Osięciny	12-20-1-04-371 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	0,50	73	WYK-POGCZ
	Osięciny	12-20-1-04-371 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-101 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,55	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-101 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,25	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-101 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	14,70	103	SAD-BRYŁ
	Lipiny	12-20-1-02-101 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,55	100	SADZ WIEL
	Lipiny	12-20-1-02-101 -d -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	14,70	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-101 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,59	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,24	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	8,93	103	SAD-BRYŁ
	Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,31	100	SADZ WIEL
	Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,93	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,59	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-116 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,65	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-116 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,70	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-116 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	13,05	103	SAD-BRYŁ
	Lipiny	12-20-1-02-116 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,65	100	SADZ WIEL
	Lipiny	12-20-1-02-116 -d -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,05	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-116 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,65	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-117 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,46	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-117 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,46	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-117 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
	Lipiny	12-20-1-02-117 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,91	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-117 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	18,00	67	KOP-ROW
	Lipiny	12-20-1-02-117 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	11,46	100	SADZ WIEL
	Lipiny	12-20-1-02-117 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,46	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-117 -b -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	11,46	265	ŻEL-2
	Lipiny	12-20-1-02-163 -c -99	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,33	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-163 -c -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,67	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-163 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,89	111	DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Lipiny	12-20-1-02-163 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,34	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-163 -c -99	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	11,89	103	SAD-BRYŁ
Lipiny	12-20-1-02-163 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,67	100	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-163 -c -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	11,89	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-163 -c -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-163 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,67	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-163 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,54	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-163 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,54	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-163 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,54	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-163 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,54	100	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-163 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,54	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,58	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,58	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,23	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,58	100	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,58	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	11,58	265	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,17	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,17	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,02	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,17	100	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,17	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -02	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	6,17	265	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-65 -a -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,01	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-65 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,01	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-65 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,66	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-65 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,01	100	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-65 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,01	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-65 -a -99	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	10,01	265	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-72 -g -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,87	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-72 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,87	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-72 -g -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
Lipiny	12-20-1-02-72 -g -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,22	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-72 -g -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	18,00	67	KOP-ROW
Lipiny	12-20-1-02-72 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,87	100	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-72 -g -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,87	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-72 -g -99	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	6,87	265	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-79 -b -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,64	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-79 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,64	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-79 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
Lipiny	12-20-1-02-79 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,24	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-79 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	16,00	67	KOP-ROW
Lipiny	12-20-1-02-79 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,64	100	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-79 -b -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,64	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-79 -b -99	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	11,64	265	ŻEL-2
Osiężciny	12-20-1-04-346 -j -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,94	111	DOW-SADZ
Osiężciny	12-20-1-04-346 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,94	111	DOW-SADZ
Osiężciny	12-20-1-04-346 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
Osiężciny	12-20-1-04-346 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,94	396	GODZ RH8
Osiężciny	12-20-1-04-346 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	67	KOP-ROW
Osiężciny	12-20-1-04-346 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,94	100	SADZ WIEL
Osiężciny	12-20-1-04-346 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,94	111	DOW-SADZ
Osiężciny	12-20-1-04-346 -j -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,94	265	ŻEL-2
Osiężciny	12-20-1-04-355 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,28	111	DOW-SADZ
Osiężciny	12-20-1-04-355 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,28	111	DOW-SADZ
Osiężciny	12-20-1-04-355 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
Osiężciny	12-20-1-04-355 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,18	396	GODZ RH8
Osiężciny	12-20-1-04-355 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,28	100	SADZ WIEL
Osiężciny	12-20-1-04-355 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,28	111	DOW-SADZ
Osiężciny	12-20-1-04-355 -a -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	7,28	265	ŻEL-2
Osiężciny	12-20-1-04-356 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,00	111	DOW-SADZ
Osiężciny	12-20-1-04-356 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
Osiężciny	12-20-1-04-356 -l -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,00	103	SAD-BRYŁ
Osiężciny	12-20-1-04-356 -l -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	15,81	68	WYK-PASCZ

	Osięciny	12-20-1-04-356	-i -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,00	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-357	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,00	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-357	-i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
	Osięciny	12-20-1-04-357	-i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	23,00	103	SAD-BRYŁ
	Osięciny	12-20-1-04-357	-i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	21,00	68	WYK-PASCZ
	Osięciny	12-20-1-04-357	-i -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	23,00	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-371	-c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,15	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-371	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,15	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-371	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
	Osięciny	12-20-1-04-371	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,05	396	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-371	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,15	100	SADZ WIEL
	Osięciny	12-20-1-04-371	-c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,15	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-371	-c -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	10,15	265	ŻEL-2
	Osięciny	12-20-1-04-371	-h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,62	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-371	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,62	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-371	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
	Osięciny	12-20-1-04-371	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,62	396	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-371	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,62	100	SADZ WIEL
	Osięciny	12-20-1-04-371	-h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,62	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-371	-h -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,62	265	ŻEL-2
	Osięciny	12-20-1-04-380	-h -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-380	-h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-380	-h -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
	Osięciny	12-20-1-04-380	-h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,10	396	GODZ RH8
	Osięciny	12-20-1-04-380	-h -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	14,00	103	SAD-BRYŁ
	Osięciny	12-20-1-04-380	-h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,75	100	SADZ WIEL
	Osięciny	12-20-1-04-380	-h -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,31	68	WYK-PASCZ
	Osięciny	12-20-1-04-380	-h -99	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	14,00	111	DOW-SADZ
	Osięciny	12-20-1-04-380	-h -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75	111	DOW-SADZ
ODN-ZRB	Lipiny	12-20-1-02-101	-j -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,32	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-101	-j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,75	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-101	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,33	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-101	-j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,43	103	SAD-BRYŁ
	Lipiny	12-20-1-02-101	-j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,32	100	SADZ WIEL
	Lipiny	12-20-1-02-101	-j -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,43	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-101	-j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,32	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-115	-c -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-115	-c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,75	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-115	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,05	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-115	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
	Lipiny	12-20-1-02-115	-c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	16,00	67	KOP-ROW
	Lipiny	12-20-1-02-115	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,05	100	SADZ WIEL
	Lipiny	12-20-1-02-115	-c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-115	-c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,75	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-115	-c -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,05	265	ŻEL-2
	Lipiny	12-20-1-02-58	-a -01	DOŁ-1l	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,88	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-58	-a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,10	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-58	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,98	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-58	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,90	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-58	-a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	18,88	99	SADZ 1R
	Lipiny	12-20-1-02-58	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,10	100	SADZ WIEL
	Lipiny	12-20-1-02-58	-a -01	SORT-1l	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	18,88	252	WYJ 1R
	Lipiny	12-20-1-02-58	-a -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,88	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-58	-a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,10	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-58	-a -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	18,88	264	ŻEL-1
	Lipiny	12-20-1-02-58	-a -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	7,10	265	ŻEL-2
	Lipiny	12-20-1-02-66	-g -00	DOŁ-1l	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,24	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-66	-g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,20	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-66	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,44	111	DOW-SADZ
	Lipiny	12-20-1-02-66	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,05	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-66	-g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasyftaler	1	TSZT	6,24	99	SADZ 1R
	Lipiny	12-20-1-02-66	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,20	100	SADZ WIEL
	Lipiny	12-20-1-02-66	-g -00	SORT-1l	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	6,24	252	WYJ 1R
	Lipiny	12-20-1-02-66	-g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,24	111	DOW-SADZ

HOD

Lipiny	12-20-1-02-66 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,20	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-66 -g -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	6,24	264	ŻEL-1
Lipiny	12-20-1-02-66 -g -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	5,20	265	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	DOL-1l	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,16	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,51	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,16	99	SADZ 1R
Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,35	100	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	SORT-1l	sort., licz., zabezp. 1l igł.	1	TSZT	6,16	252	WYJ 1R
Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	ZAL-1lL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,16	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	6,16	264	ŻEL-1
Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,35	265	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	DOL-1l	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,96	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,68	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,64	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,38	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	14,00	67	KOP-ROW
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,96	99	SADZ 1R
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,68	100	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	SORT-1l	sort., licz., zabezp. 1l igł.	1	TSZT	6,96	252	WYJ 1R
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	ZAL-1lL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,96	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,68	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	6,96	264	ŻEL-1
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,68	265	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-187 -c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,16	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-187 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,16	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-187 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,16	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-187 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,16	100	SADZ WIEL
Lipiny	12-20-1-02-187 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,16	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-102 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,71	115	KOSZ UA
Lipiny	12-20-1-02-104 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,76	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-104 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,88	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,90	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-109 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,44	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-109 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,52	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-109 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,26	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,12	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-110 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,77	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-110 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,35	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-113 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,64	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-115 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,21	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-115 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,94	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-117 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,43	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-117 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,52	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,75	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-118 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,56	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-135 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,39	115	KOSZ UA
Lipiny	12-20-1-02-137 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,27	115	KOSZ UA
Lipiny	12-20-1-02-138 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,89	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-141 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,67	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-141 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,19	115	KOSZ UA

Lipiny	12-20-1-02-158 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
Lipiny	12-20-1-02-158 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,52	115	KOSZ UA
Lipiny	12-20-1-02-160 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,59	115	KOSZ UA
Lipiny	12-20-1-02-164 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,28	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-164 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,82	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-182 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,16	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-183 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-184 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,17	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-187 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,39	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-188 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,67	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-58 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,50	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-59 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,87	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,72	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-62 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,89	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-64 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,54	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-65 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,45	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-65 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,18	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-65 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,14	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-66 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,77	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-66 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,70	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-66 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,66	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-67 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,87	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-69 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,35	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-71 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,83	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-72 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,16	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-72 -g -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,62	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,84	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-76 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,53	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-76 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,97	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-76 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,29	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-76 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,42	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-78 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,54	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-79 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,74	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-80 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,99	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-81 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,18	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-82 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,19	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-83 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-83 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,48	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-84 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,75	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-84 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,79	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,67	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-88 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,73	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-88 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,99	116	KOSZ UB

Lipiny	12-20-1-02-89 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,07	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-89 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,79	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,95	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-90 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,30	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-90 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,44	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-92 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,11	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-92 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,20	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-98 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,74	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-98 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,13	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-98 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,20	117	KOSZ UC
Lipiny	12-20-1-02-98 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,26	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-99 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,93	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-99 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,39	116	KOSZ UB
Lipiny	12-20-1-02-99 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18	116	KOSZ UB
Osięcin	12-20-1-04-345 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,48	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-346 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,26	116	KOSZ UB
Osięcin	12-20-1-04-348 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,40	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-348 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,45	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-355 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,04	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-355 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-355 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,08	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-355 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,75	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-356 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,69	115	KOSZ UA
Osięcin	12-20-1-04-356 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,84	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-356 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-356 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,28	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-356 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,74	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-357 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,72	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-357 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,50	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-357 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,86	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-358 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,57	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-358 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,03	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-359 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,29	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-359 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,66	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-361 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,29	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-361 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,72	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-362 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,41	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-363 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,92	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-364 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,56	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-364 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,73	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-364 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	116	KOSZ UB
Osięcin	12-20-1-04-365 -n -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,92	117	KOSZ UC
Osięcin	12-20-1-04-366 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,98	117	KOSZ UC



Osięciny	12-20-1-04-367 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,81	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-368 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,39	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-369 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,66	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-369 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,54	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-369 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,43	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-370 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,15	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-371 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,17	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-371 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,40	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-372 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,22	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-373 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-373 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,91	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-375 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,65	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-376 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-378 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,46	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-378 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,53	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-378 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,54	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-378 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,29	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-379 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,24	116	KOSZ UB
Osięciny	12-20-1-04-380 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,68	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-380 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,08	117	KOSZ UC
Osięciny	12-20-1-04-361 -a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,60	121	PODK-FORM
Osięciny	12-20-1-04-364 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	121	PODK-FORM
Osięciny	12-20-1-04-364 -i -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,90	121	PODK-FORM
Osięciny	12-20-1-04-364 -m -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	4,40	121	PODK-FORM
Osięciny	12-20-1-04-366 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,82	121	PODK-FORM
Osięciny	12-20-1-04-366 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,30	121	PODK-FORM
Osięciny	12-20-1-04-380 -i -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,34	121	PODK-FORM
Lipiny	12-20-1-02-104 -a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-104 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-104 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-104 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	102	SADZ POP
Lipiny	12-20-1-02-104 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-104 -a -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,50	265	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-109 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-109 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-109 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
Lipiny	12-20-1-02-109 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,70	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-109 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,70	102	SADZ POP
Lipiny	12-20-1-02-109 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-109 -b -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,70	265	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,35	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,35	102	SADZ POP
Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,35	265	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-110 -f -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-110 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-110 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
Lipiny	12-20-1-02-110 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,84	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-110 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,84	102	SADZ POP
Lipiny	12-20-1-02-110 -f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-110 -f -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,84	265	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-118 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,45	111	DOW-SADZ



POPR

Lipiny	12-20-1-02-118 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,45	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-118 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,45	102	SADZ POP
Lipiny	12-20-1-02-118 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-75 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,25	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-75 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,25	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-75 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,25	102	SADZ POP
Lipiny	12-20-1-02-75 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,25	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-75 -g -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1,25	265	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-78 -b -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,49	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-78 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,49	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-78 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,49	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-78 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,49	102	SADZ POP
Lipiny	12-20-1-02-78 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-78 -b -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,49	265	ŻEL-2
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,72	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,72	102	SADZ POP
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
Lipiny	12-20-1-02-89 -f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,72	265	ŻEL-2
Osiężyny	12-20-1-04-356 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-356 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-356 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,05	102	SADZ POP
Osiężyny	12-20-1-04-356 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	1,05	59	PRZ-TALSA
Osiężyny	12-20-1-04-356 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,05	52	WYK-TAL40
Osiężyny	12-20-1-04-356 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-356 -d -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-356 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-356 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,60	102	SADZ POP
Osiężyny	12-20-1-04-356 -d -00	ZAL-2lL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,40	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,20	102	SADZ POP
Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,40	59	PRZ-TALSA
Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,40	52	WYK-TAL40
Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	ZAL-2lL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-363 -g -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-363 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-363 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40	102	SADZ POP
Osiężyny	12-20-1-04-363 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,40	59	PRZ-TALSA
Osiężyny	12-20-1-04-363 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,40	52	WYK-TAL40
Osiężyny	12-20-1-04-363 -g -00	ZAL-2lL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-366 -f -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-366 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-366 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30	102	SADZ POP
Osiężyny	12-20-1-04-366 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,30	59	PRZ-TALSA
Osiężyny	12-20-1-04-366 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,30	52	WYK-TAL40
Osiężyny	12-20-1-04-366 -f -00	ZAL-2lL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-368 -a -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-368 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-368 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,65	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-368 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,65	102	SADZ POP
Osiężyny	12-20-1-04-368 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,65	59	PRZ-TALSA
Osiężyny	12-20-1-04-368 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,65	52	WYK-TAL40
Osiężyny	12-20-1-04-368 -a -00	ZAL-2lL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-368 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-372 -b -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-372 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-372 -b -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00	102	SADZ POP
Osiężyny	12-20-1-04-372 -b -02	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-376 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
Osiężyny	12-20-1-04-376 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ

		Osięciny	12-20-1-04-376 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	102	SADZ POP
		Osięciny	12-20-1-04-376 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,50	59	PRZ-TALSA
		Osięciny	12-20-1-04-376 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,50	52	WYK-TAL40
		Osięciny	12-20-1-04-376 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Lipiny	12-20-1-02- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,50	59	PRZ-TALSA
		Lipiny	12-20-1-02- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,50	52	WYK-TAL40
NAS	N-ZSGOSP	Lipiny	12-20-1-02-97 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Lipiny	12-20-1-02-97 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Lipiny	12-20-1-02-97 -j -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	280,00	367	N-ZSGDNSO
	O-GRODZN	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Lipiny	12-20-1-02-101 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,52	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-101 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	12,60	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-101 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-101 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-103 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-103 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	4,00	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-115 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-115 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	1,10	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,34	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,70	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-116 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,86	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-116 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	9,30	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-117 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,40	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-117 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	12,00	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-118 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-118 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,48	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-163 -c -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,80	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-163 -c -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	17,00	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-163 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,70	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-163 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,50	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-187 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,86	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-187 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,28	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-58 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-58 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,35	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-66 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-66 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,80	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,80	149	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	404	GODZ MH23
		Osięciny	12-20-1-04-346 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,76	149	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-346 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,80	149	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-355 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,08	149	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-355 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	1,00	155	PRZYB-12U
		Osięciny	12-20-1-04-355 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,40	149	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-355 -a -00	PRZYB-12U	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,60	155	PRZYB-12U
		Osięciny	12-20-1-04-371 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,16	149	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-371 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	10,80	149	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-371 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,26	149	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-371 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,30	149	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-371 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,44	149	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-371 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,20	149	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-380 -h -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,84	149	GRODZ-SRN
		Osięciny	12-20-1-04-380 -h -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,20	149	GRODZ-SRN
		Lipiny	12-20-1-02-161 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,79	153	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-161 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,30	153	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-182 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,82	153	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-182 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,06	153	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-76 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,37	153	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-76 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,25	153	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-83 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,38	153	GRODZ-DEM
		Lipiny	12-20-1-02-83 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,61	153	GRODZ-DEM
		Osięciny	12-20-1-04-358 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,72	153	GRODZ-DEM
		Osięciny	12-20-1-04-358 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,40	153	GRODZ-DEM

OCHRL	O-GRODZR	Osięcin	12-20-1-04-361 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,21	153	GRODZ-DEM
		Osięcin	12-20-1-04-361 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,70	153	GRODZ-DEM
		Osięcin	12-20-1-04-364 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,75	153	GRODZ-DEM
		Osięcin	12-20-1-04-364 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,50	153	GRODZ-DEM
		Osięcin	12-20-1-04-369 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		Osięcin	12-20-1-04-369 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,00	153	GRODZ-DEM
		Osięcin	12-20-1-04-369 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,90	153	GRODZ-DEM
		Osięcin	12-20-1-04-369 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,00	153	GRODZ-DEM
		Osięcin	12-20-1-04-371 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,59	153	GRODZ-DEM
		Osięcin	12-20-1-04-371 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,30	153	GRODZ-DEM
		Osięcin	12-20-1-04-372 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	0,88	153	GRODZ-DEM
		Osięcin	12-20-1-04-372 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,95	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	73,62	154	K GRODZEN
		Lipiny	12-20-1-02- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	81,00	154	K GRODZEN
		Osięcin	12-20-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	46,45	154	K GRODZEN
		Osięcin	12-20-1-04- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	48,54	154	K GRODZEN
	O-KONTRU	Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	18,00	167	KONTR-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-109 -a -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	8,00	167	KONTR-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-110 -d -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-115 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-115 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	22,00	167	KONTR-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-115 -d -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	16,00	167	KONTR-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-118 -g -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-158 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-158 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00	167	KONTR-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-158 -b -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-158 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-158 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	14,00	167	KONTR-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-158 -d -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-160 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-160 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	167	KONTR-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-160 -b -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-58 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-58 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	14,00	167	KONTR-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-58 -a -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-59 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-59 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00	167	KONTR-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-59 -b -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-66 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-66 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	167	KONTR-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-66 -g -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	167	KONTR-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-76 -b -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-76 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-76 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	167	KONTR-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-76 -f -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	167	KONTR-RYJ
		Lipiny	12-20-1-02-86 -d -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	139	PUL-RYJ
		Osięcin	12-20-1-04-356 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Osięcin	12-20-1-04-356 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	167	KONTR-RYJ
		Osięcin	12-20-1-04-356 -i -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	139	PUL-RYJ
		Osięcin	12-20-1-04-357 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Osięcin	12-20-1-04-357 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	167	KONTR-RYJ
		Osięcin	12-20-1-04-357 -i -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	139	PUL-RYJ
	O-POZ	Osięcin	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Osięcin	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	396	GODZ RH8
		Osięcin	12-20-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	398	GODZ RU8

O-PROGND	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	45,00	396	GODZ RH8
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-	- -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	2,00	144	SZUK-OWA2
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	2,00	144	SZUK-OWA2
O-SMIECI	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	403	GODZ MH8
	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	403	GODZ MH8
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	396	GODZ RH8
O-SPALGAL	Lipiny	12-20-1-02-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	156	PORZ-SPAL
	Lipiny	12-20-1-02-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	25,00	156	PORZ-SPAL
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	25,00	157	PORZ-STOS
O-ZGRYZC	Lipiny	12-20-1-02-102	-j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
	Lipiny	12-20-1-02-102	-j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62	125	ZAB-REPEL
	Lipiny	12-20-1-02-110	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
	Lipiny	12-20-1-02-110	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,88	125	ZAB-REPEL
	Lipiny	12-20-1-02-65	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
	Lipiny	12-20-1-02-65	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,39	125	ZAB-REPEL
	Lipiny	12-20-1-02-66	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
	Lipiny	12-20-1-02-66	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,78	125	ZAB-REPEL
	Lipiny	12-20-1-02-76	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
	Lipiny	12-20-1-02-76	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,77	125	ZAB-REPEL
	Lipiny	12-20-1-02-86	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
	Lipiny	12-20-1-02-86	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,87	125	ZAB-REPEL
	Osiężyny	12-20-1-04-356	-l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
	Osiężyny	12-20-1-04-356	-l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,44	125	ZAB-REPEL
	Osiężyny	12-20-1-04-357	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
	Osiężyny	12-20-1-04-357	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,36	125	ZAB-REPEL
O-ZWGRZBU	Osiężyny	12-20-1-04-365	-n -01	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	0,50	27	OPR-PSPAL
	Osiężyny	12-20-1-04-365	-n -01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,77	27	OPR-PSPAL
O-ZWGRZCU	Osiężyny	12-20-1-04-365	-n -01	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	2,00	27	OPR-PSPAL
	Osiężyny	12-20-1-04-365	-n -01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	7,08	27	OPR-PSPAL
P-INFO	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
P-INNE	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50	403	GODZ MH8
	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	398	GODZ RU8
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50	403	GODZ MH8
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
	Osiężyny	12-20-1-04-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	398	GODZ RU8
	Lipiny	12-20-1-02-109	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,51	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-109	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,94	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-135	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,72	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-135	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,36	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-135	-d -00	PPOŻ-ODN	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	170	PPOŻ-ODN
	Lipiny	12-20-1-02-136	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,74	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-137	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,82	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-138	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,08	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-138	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,70	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-139	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,04	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-140	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,63	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-141	-o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,27	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-161	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,78	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-161	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,31	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-163	-b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,88	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-62	-a -98	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,70	171	PPOŻ-PORZ
	Lipiny	12-20-1-02-63	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,05	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-63	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,01	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-69	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,29	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-69	-l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,84	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-69	-o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,69	396	GODZ RH8
	Lipiny	12-20-1-02-70	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,52	171	PPOŻ-PORZ

OCHRP

P-PASY

Lipiny	12-20-1-02-70 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,86	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-70 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,61	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-72 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,71	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-79 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,26	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-79 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,76	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-79 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,12	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-80 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,95	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-81 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,36	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-83 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,14	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-83 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,34	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-84 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,40	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-85 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,21	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-85 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,14	171	PPOŻ-PORZ
Lipiny	12-20-1-02-85 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,28	171	PPOŻ-PORZ
Lipiny	12-20-1-02-85 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,02	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-85 -p -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,31	171	PPOŻ-PORZ
Lipiny	12-20-1-02-85 -x -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,96	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-85 -x -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-86 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,10	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-90 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,47	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-90 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,73	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-90 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,29	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-90 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,05	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-91 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,93	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-96 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,03	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-96 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,61	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-96 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,20	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-96 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	171	PPOŻ-PORZ
Lipiny	12-20-1-02-97 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,37	171	PPOŻ-PORZ
Lipiny	12-20-1-02-97 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,42	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-97 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-97 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,65	171	PPOŻ-PORZ
Lipiny	12-20-1-02-97 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,68	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-98 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,42	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-98 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-98 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,06	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-98 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,36	396	GODZ RH8
Lipiny	12-20-1-02-98 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,39	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-345 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,70	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-345 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,80	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-346 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-346 -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-349 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,80	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-355 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,80	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-355 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-356 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,10	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-356 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,10	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-356 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-356 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,83	171	PPOŻ-PORZ
Osiężyny	12-20-1-04-356 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,40	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-357 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,30	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-357 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,20	171	PPOŻ-PORZ
Osiężyny	12-20-1-04-357 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,10	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-357 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,90	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-359 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,90	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-359 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-361 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
Osiężyny	12-20-1-04-361 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,60	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-362 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,92	171	PPOŻ-PORZ
Osiężyny	12-20-1-04-362 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-363 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,30	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-364 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,10	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-365 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,50	396	GODZ RH8
Osiężyny	12-20-1-04-365 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	----	H	2,00	173	ODN-PASP

		Osięciny	12-20-1-04-365 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18	173	ODN-PASP
		Osięciny	12-20-1-04-366 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,60	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-366 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-367 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,30	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-367 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,40	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-367 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,40	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-368 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,60	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-369 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,20	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-369 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,90	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-370 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,30	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-370 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,40	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-371 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-371 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,10	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-371 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,04	171	PPOŻ-PORZ
		Osięciny	12-20-1-04-372 -b -98	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	173	ODN-PASP
		Osięciny	12-20-1-04-372 -b -98	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	173	ODN-PASP
		Osięciny	12-20-1-04-373 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-380 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,70	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-380 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,10	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-380 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,80	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	73,52	396	GODZ RH8
		Lipiny	12-20-1-02-134 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,12	171	PPOŻ-PORZ
		Lipiny	12-20-1-02-134 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,15	171	PPOŻ-PORZ
		Lipiny	12-20-1-02-135 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,23	171	PPOŻ-PORZ
		Lipiny	12-20-1-02-137 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25	171	PPOŻ-PORZ
		Lipiny	12-20-1-02-137 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,27	171	PPOŻ-PORZ
		Lipiny	12-20-1-02-59 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,24	171	PPOŻ-PORZ
		Lipiny	12-20-1-02-60 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,21	171	PPOŻ-PORZ
		Lipiny	12-20-1-02-62 -a -98	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,55	171	PPOŻ-PORZ
		Lipiny	12-20-1-02-90 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Lipiny	12-20-1-02-97 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,67	171	PPOŻ-PORZ
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	85,22	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04-356 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35	171	PPOŻ-PORZ
		Osięciny	12-20-1-04-357 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,29	171	PPOŻ-PORZ
		Osięciny	12-20-1-04-359 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,68	171	PPOŻ-PORZ
		Osięciny	12-20-1-04-359 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,44	171	PPOŻ-PORZ
		Osięciny	12-20-1-04-373 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Lipiny	12-20-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	29,00	174	DOZ DOG
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Osięciny	12-20-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,00	174	DOZ DOG
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	Lipiny	12-20-1-02-137 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Lipiny	12-20-1-02-137 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Osięciny	12-20-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Lipiny	12-20-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	8,00	165	CZYSZ-BUD
		Lipiny	12-20-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	8,00	164	NAPR-BUD
		Osięciny	12-20-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	25,00	165	CZYSZ-BUD
		Osięciny	12-20-1-04- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	5,00	164	NAPR-BUD
	OP-SCHRNN	Osięciny	12-20-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
	OP-SCHRNS	Osięciny	12-20-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	20,00	165	CZYSZ-BUD
		Osięciny	12-20-1-04- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	5,00	164	NAPR-BUD
	CP-P	Lipiny	12-20-1-02-161 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-161 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-161 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-161 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-182 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-182 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	1	CWD-P
		Osięciny	12-20-1-04-355 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	1	CWD-P
		Osięciny	12-20-1-04-355 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	1	CWD-P
		Osięciny	12-20-1-04-356 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1	CWD-P
		Osięciny	12-20-1-04-356 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	1	CWD-P
		Osięciny	12-20-1-04-356 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	1	CWD-P



	Osięciny	12-20-1-04-361 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	1	CWD-P
	Osięciny	12-20-1-04-361 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	1	CWD-P
	Osięciny	12-20-1-04-362 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	1	CWD-P
	Osięciny	12-20-1-04-362 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1	CWD-P
	Osięciny	12-20-1-04-371 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1	CWD-P
	Osięciny	12-20-1-04-371 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	1	CWD-P
IB	Lipiny	12-20-1-02-101 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	282,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-101 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-101 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	282,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-101 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-102 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	351,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-102 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-102 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	351,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-102 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-115 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	321,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-115 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-115 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	321,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-115 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
	Osięciny	12-20-1-04-354 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00	2	CWD-D
	Osięciny	12-20-1-04-354 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00	2	CWD-D
IIBU	Osięciny	12-20-1-04-366 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	1	CWD-P
	Osięciny	12-20-1-04-366 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	1	CWD-P
IIIA	Lipiny	12-20-1-02-112 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-112 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-114 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-114 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-114 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-114 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-114 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	491,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-114 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-114 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	491,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-114 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-137 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	429,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-137 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-137 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	429,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-137 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-182 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	338,00	1	CWD-P
	Lipiny	12-20-1-02-182 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	338,00	1	CWD-P
	Lipiny	12-20-1-02-77 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	356,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-77 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-77 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	356,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-77 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-97 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-97 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-97 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-97 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-97 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	224,00	1	CWD-P
	Lipiny	12-20-1-02-97 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	224,00	1	CWD-P
	Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	184,00	2	CWD-D
	Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
	Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	184,00	2	CWD-D
	Osięciny	12-20-1-04-345 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	594,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	594,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-116 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00	2	CWD-D
	Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D



POZ	IIIAU	Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-182 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-96 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	406,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-96 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-96 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	406,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-96 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-98 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	806,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-98 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	806,00	1	CWD-P
		Osięciny	12-20-1-04-355 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	547,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-355 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-355 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	547,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-355 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-356 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	396,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-356 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-356 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	396,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-356 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-372 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	700,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-372 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	247,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-372 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	700,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04-372 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	247,00	2	CWD-D
	IVD	Lipiny	12-20-1-02-134 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	453,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-134 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	453,00	1	CWD-P
	PM	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	403	GODZ MH8
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	24,00	397	GODZ PILA
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	397	GODZ PILA
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
	PR	Lipiny	12-20-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	33,00	403	GODZ MH8
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	397	GODZ PILA
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	99,00	396	GODZ RH8
		Lipiny	12-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	403	GODZ MH8
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	397	GODZ PILA
		Osięciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	396	GODZ RH8
		Osięciny	12-20-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
	PTP	Lipiny	12-20-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	295,00	2	CWD-D
	PTW	Lipiny	12-20-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Osięciny	12-20-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	TPP	Lipiny	12-20-1-02-60 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-60 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-60 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-60 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-60 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-60 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-61 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-61 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-61 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-61 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-114 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-114 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,00	397	GODZ PILA
		Lipiny	12-20-1-02-114 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P

	TWP	Lipiny	12-20-1-02-114 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-184 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-184 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-186 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-186 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-186 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-186 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-67 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-67 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-85 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-85 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-85 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-85 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-85 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-85 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lipiny	12-20-1-02-85 -p -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-85 -p -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-99 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-99 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-99 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-99 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-99 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Lipiny	12-20-1-02-99 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Osiężciny	12-20-1-04-361 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Osiężciny	12-20-1-04-361 -m -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	17,00	397	GODZ PILA
		Osiężciny	12-20-1-04-361 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Osiężciny	12-20-1-04-364 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	1	CWD-P
		Osiężciny	12-20-1-04-364 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	22,00	397	GODZ PILA
		Osiężciny	12-20-1-04-364 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	1	CWD-P
		Osiężciny	12-20-1-04-373 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Osiężciny	12-20-1-04-373 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-PARK	Osiężciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	398	GODZ RU8
	UT-TURYST	Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00	403	GODZ MH8
		Lipiny	12-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	240,00	396	GODZ RH8
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Osiężciny	12-20-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	398	GODZ RU8
ZAD	Z-PIELK	Osiężciny	12-20-1-04-363 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Osiężciny	12-20-1-04-363 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Borowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	SCIO				
	mszysta	ZIEL				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

### Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub lany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrosła	brzoza, osika, grab, żamowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV, wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
- Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
- Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

