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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Informacje wstępne 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń w budynku wielofunkcyjnym Ob.-
3, Osadniku wtórnym Ob.-6, budynku dmuchaw Ob.-7, wymianie złoża w filtrze III° w 
budynku filtrów Ob.-11,  wymianie złoża w filtrach odorów FO oraz montażu 
opomiarowania a także zaprojektowaniu i wykonaniu adaptacji poddasza budynku 
dmuchaw i prasy Ob.-7 i 8.  dla oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu Gmina 
Izabelin..  

Inwestycję zaplanowano w Truskawiu na działkach nr ew.: 849/4, 850/7, 851/6, 
852/6, 865/9 w obrębie Truskaw, o łącznej powierzchni działek 18.637 m2.  

 

1.2. Zakres robót objętych Kontraktem 

 Zakres niniejszego zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie prac związanych z 
remontem istniejących obiektów oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” dla Gminy Izabelin. 
Remontowane obiekty to: 

• Ob. – 3 Budynek wielofunkcyjny 
Wymiana piaskowników i krat wraz z płuczką piasku i praską skratek 
dostosowanie ciągu technologicznego mechanicznego usuwania skratek 
i piasku do nowych urządzeń. Tymczasowy montaż (na czas remontu 
instalacji w Budynku wielofunkcyjnym Ob.-3) urządzenia do usuwania 
skratek i piasku (sito/krato – piaskownik). Utrzymanie możliwości 
przesyłu danych poprzez zdalny protokół komunikacji. Remont 
pomieszczenia. 

• Ob. – 6  Osadnik wtórny 

Wymiana zgarniacza radialnego na osadniku wtórnym, a tym samym 
zwiększenie efektywności usuwania zawiesin oraz osadu pozostałych po 
przeprowadzeniu procesu biologicznego oczyszczania ścieków, 
naprawa ubytków osadnika, naprawa toru jezdnego korony osadnika. 

• Ob. – 7 i 8 Budynek dmuchaw i pras  

a) Remont instalacji sprężonego powietrza w budynku dmuchaw (Ob. 
7) wraz z zakupem nowych, energooszczędnych dmuchaw i 
dostosowaniem układu rurociągów, armatury i aparatury pomiarowej 
w celu poprawy efektywności napowietrzania na każdym z dwóch 
ciągów reaktorów biologicznych. Włączenie układu sterowania 
dmuchaw do istniejącego systemu SCADA, zapewnienie możliwości 
regulacji pracy z pomieszczenia operatora. Weryfikacja i 
dostostosowane istniejącego układu wentylacji i ogrzewania budynku 
dmuchaw do potrzeb nowych urządzeń. 

b) Adaptacja poddasza budynku dmuchaw i pras (Ob. 7 i 8) z 
przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla obsługi. Adaptacja 
poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe z nowym 
podziałem funkcjonalnym pomieszczeń tj. pralnia i suszarnia, 
pomieszczenie sanitariatów, magazyn narzędzi podręcznych, 
archiwum, szatnie i przebieralnie, pomieszczenie socjalne (łączna 
powierzchnia przeznaczona do adaptacji wynosi – ok. 136 m2) 
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• Ob. – 11 Budynek filtrów 

Wymiana złoża filtrów ścieków oczyszczonych wraz z optymalizacyjną 
układu rurociągów oraz dostosowanie układu tłocznego ścieków 
oczyszczonych, a tym samym zmniejszenie zawartości zawiesin oraz 
innych zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. 
 

• Wymiana osprzętu oraz oprogramowania odpowiedzialnego za opomiarowanie 
parametrów pracy oraz efektywności poszczególnych urządzeń pracujących na 
kolejnych etapach oczyszczania ścieków w szczególności: reaktorów biologicznych, 
komory stabilizacji tlenowej osadu ściekowego, osadnika wtórnego, filtrów ścieków 
oczyszczonych. 

• FO  Filtr odorów 

Wymiana filtra powietrza złowonnego ograniczającego uciążliwości 
zapachowe procesu mechanicznego oczyszczania ścieków dla zbiornika 
magazynowania ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym. 

 
Konieczność remontu w/w obiektów oczyszczalni ścieków wynika przede wszystkim ze 
zużycia  obecnie eksploatowanych urządzeń, a także konieczności optymalizacji procesu 
oczyszczania ścieków.   
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wybranych obiektów oczyszczalni 
ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu wraz z adaptacją poddasza budynku prasy i dmuchaw 
Ob.-7 i Ob.-8. Zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji 
zadania. 

1.3. Lokalizacja przedsięwzięcia  

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w m. w Truskaw, gmina Izabelin, która 
położona jest w otulinie Parku Kampinoskiego. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest 
teren Parku a bezpośrednim Rów Opaskowy i sztuczny zbiornik retencyjny. Teren 
oczyszczalni ścieków zawiera się między: ok. 200 m na południowy zachód od ul. 
Lipkowskiej a Kampinoskim Parkiem Narodowym, obszarem „Natura 2000” Puszcza 
Kampinoska. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 
kilkudziesięciu metrów od oczyszczalni (zabudowania przy ul. Lipkowskiej).  

 

Dane adresowe terenu inwestycji:  

Oczyszczalnia Ścieków „Mokre Łąki”, ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Truskaw,  

gmina Izabelin.  
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Fot. 1 Lokalizacja oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” 
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Inwestor wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie 
wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla 
prawidłowego przeprowadzenia robót inwestycyjnych oraz uzyskania prawidłowego 
działania budowanych obiektów, to Wykonawca musi je uznać za włączone 
zarówno do zakresu zamówienia jak i do wynagrodzenia Wykonawcy. Koszt 
wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie ofertowej. 
Wykonawca w pełni odpowiada za uzyskanie efektu pracy nowych obiektów. 

1.4. Stan prawny  

Teren, na którym planowane jest zamierzenie inwestycyjne jest objęty Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego (na podstawie Uchwał nr XXXVII/204/98 z 

03.06.1998 r., LV/424/2002 z 19.06.2002 r., XXVI/208/13 z zm. XLI/375/18  

z 20.03.2013 r., VII/56/15 z 10.06.2015 r. Rady Gminy Izabelin) – załącznik nr 1.  

Teren oczyszczalni ścieków w zakresie zabudowanych działek gruntowych zgodnie  

z wykazem zawartym w tabeli nr 1 należy do Spółki Gminnej GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” 

będącej 100 % własnością Gminy Izabelin. Natomiast poszczególne obiekty budowlane, 

budynki, sieci są własnością Gminy Izabelin (gminny środek trwały).  

1.5. Określenia podstawowe 

Eksploatator  (Użytkownik) – Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji                                                                             
Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. 

Kierownik budowy – osoba kierująca robotami, wyznaczona i upoważniona przez 

Wykonawcę, posiadająca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –jednolity tekst Dz.U. 2023 poz. 682  

Projektant – wyznaczona przez Wykonawcę osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej, posiadająca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawą 

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst Dz.U. 2023 poz. 682, 

Inspektor Nadzoru – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie Zamawiającego 

funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 

budowlane oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez 

Zamawiającego, w tym do prowadzenia kontroli i zatwierdzania robót oraz wydawania 

zaleceń i poleceń dla Wykonawcy,   

Roboty budowlane (Roboty) – prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz 

każdy zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 

prawidłowego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu 

oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie 
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z Dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczanymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Teren budowy – obszar, w którym prowadzone są roboty budowlane wraz z obszarem 

zajmowanym przez urządzenia, sprzęt budowlany i zaplecze budowy, 

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004, 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja niezbędna do realizacji robót, sporządzona 

na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego zgodnie z wymaganiami: 

− ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z 

dn. 10 marca 2023r), 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. 

U. 2021 poz. 2454), 

Umowa / Kontrakt – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, opisująca 

zakres i sposób realizacji robót, 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja opracowana przez Wykonawcę po 

zakończeniu robót w zakresie budowy i/lub przebudowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót w stosunku do dokumentacji projektowej oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

Harmonogram – zestawienie rzeczowo-finansowe robót z określeniem projektowanej 

kolejności i czasu ich wykonania, sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego, 

Protokół końcowy – protokół z czynności odbiorowych zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru końcowego jak również wyznaczone na usunięcie ewentualnych 

wad stwierdzonych w czasie odbioru, 

Odbiór końcowy – odbiór całości robót objętych przedmiotem umowy, 

Wynagrodzenie (cena ofertowa, Cena) – wynagrodzenie należne Wykonawcy za 

wykonanie robót wraz z usunięciem ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze 

końcowym lub w okresie gwarancyjnym czy w okresie rękojmi za wady fizyczne lub 
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gwarancji jakości określonej w Umowie, 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej oraz ustnej dotyczące sposobu realizacji Robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Dziennik budowy – dokument opatrzony opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt 

z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem, 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej 

(gwarancji jakości) stanowiącej integralną część Umowy do zapewnienia sprawności, 

przydatności i efektywnego funkcjonowania wszystkich elementów robót, 

Siła wyższa – okoliczności lub zdarzenia w odniesieniu do których łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

• Na które Strona nie ma wpływu i nie mogła przewidzieć, 

• Przed którymi Strona nie mogła się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem 

zawarcia umowy, 

• Których Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz których nie można 

przypisać drugiej stronie, 

PINB – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  

WIOŚ – Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska 

 O.Ś. – oczyszczalnia ścieków  

OWT – osadnik wtórny radialny  

SCADA – system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego, 

obejmujący wizualizację i sterowanie procesem oraz alarmowanie i archiwizację danych  

AKPiA – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 

OOŚ – Ocena oddziaływania na środowisko  

PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna 

PPIS – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 752-1 
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1.6. Kody CPV 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

74200000-1  Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne  

45000000-7  Roboty budowlane  

45000000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  

lub ich części oraz  w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45252200-0  Wyposażenie oczyszczalni ścieków  

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

2. ZAKRES I AKTUALNE UWARUNKOWANIA DLA WYKONANIA 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Zakres zadania 

2.1.1. WSTĘP 
 

 Celem strategicznym przedsięwzięcia jest poprawienie efektywności oczyszczania 

ścieków gminnej oczyszczalni, przy założeniu spełniania wymogów określonych polskim I 

unijnym prawem ochrony środowiska. 

 Realizacja zadania jest koniecznością wymiany zużytych urządzeń (kraty, 

piaskowniki, zgarniacz osadnika radialnego, dmuchawy, złoże III° oczyszczania ścieków) 

co poprawi sprawność oczyszczania ścieków oraz adaptacja poddasza nad budynkiem 

dmuchaw i prasy (ob. 7 i 8), na cele socjalne. 
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2.1.2. OPIS ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 Do oczyszczalni ścieków dopływają ścieki bytowo-gospodarcze z terenu Gminy 

Izabelin. Oczyszczalnia została zaprojektowana na przepustowość Qśrd. = 2.200 [m3/d]. 

Oczyszczalnia Ścieków „Mokre Łąki” jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną  

z podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych a jej przeznaczenie to odbiór i 

oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych z terenu Gminy Izabelin, pochodzących od 

gospodarstw domowych, budynków gospodarczych oraz użyteczności publicznej.  

Zasadnicze elementy ciągu oczyszczania ścieków: 

1) główna pompownia ścieków (ścieki dopływające siecią kanalizacyjną); 

2) kraty mechaniczne; 

3) piaskowniki; 

4) reaktory biologiczne z komorami nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji; 

5) osadnik wtórny; 

6) pompownia ścieków drugiego stopnia; 

7) filtr piaskowy.  

Zasadnicze elementy układu gospodarki osadowej: 

1) zbiornik stabilizacji tlenowej (KST); 

2) prasa ślimakowa; 

3) plac składowania osadu.  

 

Wykaz istniejących obiektów na terenie oczyszczalni ścieków: 

• budynek administracyjny; 

• pomiar przepływu ścieków (obiekt nr 1); 

• pompownia ścieków I-go stopnia z komorą zasuw (obiekt nr 2); 

• budynek wielofunkcyjny – blok mechanicznego oczyszczania (obiekt nr 3);  

• zbiornik ścieków dowożonych (obiekt nr 4); 

• blok biologiczny – I ciąg (obiekt nr 5a); 

• blok biologiczny – II ciąg (obiekt nr 5b);  

• osadnik wtórny radialny (obiekt nr 6); 

• budynek dmuchaw (obiekt nr 7); 

• budynek pras (przeróbki osadu) (obiekt nr 8); 

• pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (obiekt nr 9); 
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• pompownia ścieków II-go stopnia (obiekt nr 10); 

• budynek filtrów (obiekt nr 11); 

• zbiornik wody technologicznej (obiekt nr 12); 

• zbiornik wyrównawczy dla filtrów (obiekt nr 13); 

• zbiornik buforowy dla ścieków oczyszczonych (obiekt nr 14) 

• koryto pomiarowe ścieków oczyszczonych (obiekt nr15); 

• garaż z wiatą magazynową; 

• plac składowania osadu; 

• zbiornik stabilizacji tlenowej; 

• wiata ze zbiornikiem magazynowym metanolu; 

• zbiornik ścieków deszczowych; 

• budynek rozdzielni elektrycznej wraz z pomieszczeniem agregatu; 

• komora regulacyjno-pomiarowa; 

• komora rozdziału ścieków; 

• stacja dozowania PAX 

• filtr odorów.  

 

Przepływy obliczeniowe (charakterystyczne):  

Qdśr = 2.200 [m3/d]; 

Qmaxh = 154 [m3/h];  

Qmax deszcz = 5.500 [m3/d].  

 

Maksymalna wielkość O. Ś. = 15.000 RLM   

2.1.3. CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO 

OCZYSZCZALNI ORAZ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 
Jakość ścieków surowych dopływających do O. Ś. jak i odprowadzanych do 

odbiornika określono na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane 

laboratorium w okresach miesięcznych z próbek średniodobowych w roku 2022.  

 

Natomiast ilość ścieków dopływających na O. Ś. jak i przepływ ich przez 

poszczególne obiekty technologiczne przedstawiono jako wartości całkowite 

miesięczne w roku 2022. 

 

Wielkość dopływających ścieków do O. Ś. średniodobowa wynosi:  

 

 m3
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Wielkość odprowadzonych ścieków do odbiornika średniodobowa wynosi: 

 

 m3
 

  

Tabela nr 1: Parametry ścieków surowych dopływających do O. Ś. – 2022 r.  

styczeń 2022 r. luty 2022 r. 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

BZT5 180 BZT5 220 

ChZT 489 ChZT 526 

Nog 78,3 Nog 98,7 

Pog 7,62 Pog 10 

Zaw. og.  200 Zaw. og.  260 

marzec 2022 r. kwiecień 2022 r. 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

BZT5 290 BZT5 260 

ChZT 582 ChZT 701 

Nog 100 Nog 102 

Pog 7,8 Pog 7,81 

Zaw. og.  310 Zaw. og.  300 

maj 2022 r. czerwiec 2022 r. 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

BZT5 270 BZT5 220 

ChZT 521 ChZT 581 

Nog 84,9 Nog 273 

Pog 8,59 Pog 5,26 

Zaw. og.  190 Zaw. og.  260 

lipiec 2022 r. sierpień 2022 r. 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

BZT5 280 BZT5 210 

ChZT 800 ChZT 588 
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Nog 94,2 Nog 87,3 

Pog 9,45 Pog 8,66 

Zaw. og.  470 Zaw. og.  210 

wrzesień 2022 r. październik 2022 r. 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

BZT5 310 BZT5 310 

ChZT 672 ChZT 610 

Nog 103 Nog 106 

Pog 6,06 Pog 13 

Zaw. og.  230 Zaw. og.  270 

listopad 2022 r. grudzień 2022 r.  

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

BZT5 300 BZT5 290 

ChZT 530 ChZT 604 

Nog 90,9 Nog 104 

Pog 6,64 Pog 4,05 

Zaw. og.  280 Zaw. og.  430 
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Tabela nr 2: Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika – 
2022 r.  

styczeń 2022 r.  luty 2022 r.  

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

BZT5 4 BZT5 14 

ChZT 26,2 ChZT 32 

Nog 8,01 Nog 6,62 

Pog 0,151 Pog 0,044 

Zaw. og.  < 2 Zaw. og.  < 2 

marzec 2022 r.  kwiecień 2022 r.  

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

BZT5 4 BZT5 4 

ChZT 39,8 ChZT 35 

Nog 7,21 Nog 7,73 

Pog 0,039 Pog 0,033 

Zaw. og.  < 2 Zaw. og.  5 

maj 2022 r.  czerwiec 2022 r.  

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

BZT5 2 BZT5 4 

ChZT 23,7 ChZT 32,3 

Nog 5,14 Nog 9,90 

Pog 0,026 Pog 0,055 

Zaw. og.  < 2 Zaw. og.  2,4 

lipiec 2022 r.  sierpień 2022 r.  

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

BZT5 5 BZT5 2 

ChZT 21,9 ChZT 15,9 

Nog 9,62 Nog 9,08 

Pog 0,192 Pog 0,211 

Zaw. og.  < 2 Zaw. og.  3,9 
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wrzesień 2022 r.  październik 2022 r.  

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

BZT5 3 BZT5 2 

ChZT 17,8 ChZT 19,0 

Nog 5,77 Nog 6,52 

Pog 0,025 Pog 0,054 

Zaw. og.  < 2 Zaw. og.  < 2 

listopad 2022 r.  grudzień 2022 r.  

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

wskaźnik  wartość 
[mg/l] 

BZT5 6 BZT5 2 

ChZT 26,1 ChZT 16,6 

Nog 4,74 Nog 8,40 

Pog 0,23 Pog 0,214 

Zaw. og.  4,4 Zaw. og.  4,6 

 

 

2.1.4. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 

W ramach niniejszego zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy: 

- Okres zgłaszania wad    - 12 miesięcy 

- Rękojmia       - 60 miesięcy od daty Świadectwa Przejęcia 

- Czas usunięcia wad i uszkodzeń  - 72 godziny 

 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

 

 Podstawą wykonania Robót, które objęte będą Kontraktem jest: 

1. Akt Umowy, 

2. Warunki Szczególne Kontraktu, 
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3. Program Funkcjonalno-Użytkowy  

4. Dokumentacja projektowa adaptacji poddasza 

 

3.1.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy . 

3.2. Polityka informacyjna dotycząca obsługi Kontraktu 

 Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest zamontować i utrzymywać w 

należytym stanie tablice informacyjne w miejscach wskazanych lub uzgodnionych przez 

Zamawiającego. Projekt tablicy powinien być zgodny z aktualnymi Wytycznymi mającymi 

zastosowanie w przypadku pozyskiwania dotacji z programu „Polski Ład” w zakresie 

informacji i promocji  oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 

powinny być ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu robót. Wykonawca zobowiązany jest 

do utrzymania ich w należytym stanie, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia do 

niezwłocznego ich odtworzenia.  

 Wykonawca zobowiązany jest również do wystawienia tablic informacyjnych, 

zgodnie z wymaganiami I przepisami Prawa Budowlanego oraz oznaczenia i opisu  w 

języku polskim (tabliczek znamionowych lub innych trwałych napisów) zainstalowanych 

urządzeń, niezbędnych do ich identyfikacji I bezpiecznej obsługi. 

3.3. Charakterystyczne parametry dotyczące zakresu Kontraktu 

3.3.1. DOKUMENTY WYKONAWCY 
 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje dokumenty 

wyszczególnione w dalszej części opisowej niniejszego PFU oraz uzyska akceptację i / 

lub Inspektora Nadzoru i innych niezbędnych władz, a także użytkowników i właścicieli 

oraz  wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i 

decyzje administracyjne.  

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia dokumentacji wg poniższych wytycznych. 

3.3.2. UZYSKANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 
Uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów formalno-prawnych,  potrzebnych do 
realizacji inwestycji leży po stronie Wykonawcy.. 

Do Wykonawcy należy przeanalizowanie zakresu potrzebnych dokumentów pod kątem 
spełnienia wszystkich przepisów obecnie obowiązującego prawa, m.in.:.. 

o Uzyskanie pozwolenia na budowę dla adaptacji poddasza Ob.-7 i 8 ; 
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o Zgłoszenie remontu pozostałych obiektów jeśli jest wymagane. 

Powyższa lista ma znaczenie jedynie poglądowe i odzwierciedla stan wiedzy Inwestora, 
ma charakter pomocniczy. Do zadań Wykonawcy będzie należało zweryfikowanie tej listy 
i ustalenie ostatecznej listy potrzebnych dokumentów do prawidłowego przeprowadzenia 
całej inwestycji, których pozyskanie będzie leżało po stronie Wykonawcy. 

3.3.3. DO ZADAŃ WYKONAWCY BĘDZIE NALEŻAŁO RÓWNIEŻ UZYSKANIE, LUB SPORZĄDZENIE 
WSZYSTKICH POTRZEBNYCH OPRACOWAŃ, ANALIZ LUB BADAŃ, KTÓRE BĘDĄ POTRZEBNE DO 
PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji: 

• Projekt budowlany adaptacji poddasza na cele socjalne nad budynkiem hali dmuchaw 

Ob.-7 i budynkiem prasy Ob.-8, który został wykonany w 2013r. Decyzja pozwolenia na 

budowę, która została uzyskana na adaptację poddasza wygasła. 

 

3.3.4. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI BUDOWY  
o Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 

o Protokoły przekazania terenu budowy 

o Polecenie rozpoczęcia robót 

o Udokumentowanie realizacji poszczególnych elementów robót 

• Dziennik Budowy - dla adaptacji poddasza nad budynkiem pras i dmuchawa Ob.-7 i 

8 

• Protokoły odbioru elementów robót 

• Dokumentacja zdjęciowa 

• Protokoły prób, testów, sprawdzeń 

• Dziennik zmian, aktualizowany na bieżąco, rejestrujący wszystkie odstępstwa w 

stosunku do dokumentacji projektowej, do wykorzystania przy sporządzeniu 

dokumentacji powykonawczej. 

o Wnioski o zatwierdzenie materiałów/urządzeń 

o Certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności 

o Aprobaty i świadectwa dla wszystkich użytych materiałów 
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3.3.5. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 
Po wykonaniu robót, przed wystawieniem protokołu końcowego odbioru robót, 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumentację powykonawczą z naniesionymi na 
czerwono, w sposób czytelny, wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy 
potwierdzonymi przez autora projektu. 

.  

Do dokumentacji powykonawczej zostaną również włączone elementy Dokumentacji 
budowy, takie jak  

• Protokoły prób, testów, sprawdzeń 

• Dzienniki laboratoryjne 

• Certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności 

• Aprobaty i świadectwa dla wszystkich użytych materiałów 

 

Dla systemu AKPiA oraz SCADA dokumentacja powykonawcza dodatkowo będzie 
zawierać: 

• Programy sterowników PLC oraz konsol operatorskich wraz z komentarzami,  

• Protokoły nastaw wartości zadanych i regulatorów,  

• Zestawienie kodów dostępu,  

• Protokoły kalibracji fabrycznej i testów fabrycznych urządzeń,  

• Opis konfiguracji switchy i routerów (wraz z wydrukiem konfiguracji i informacją o wersji 
zainstalowanego sprzętu i firmware’u), wydruki list dostępowych wraz z opisem,  

• Opis konfiguracji wszystkich komputerów (lista zainstalowanego sprzętu, opis – wraz z 
wersjami i wymaganymi bibliotekami – zainstalowanego oprogramowania, spis i opis 
uruchamianych procesów – zarówno podczas uruchamiania systemu jak i podczas 
logowania się użytkownika),  

• Instrukcja dla operatorów stacji operatorskich i inżynierskich dotycząca podstawowych 
działań (obsługa mimików, trendów, alarmów, konfiguracja systemu, itd.) powinna być 
również w wersji elektronicznej, zainstalowana na stacjach, (instrukcja użytkownika 
systemu SCADA) 

• programy źródłowe wraz z komentarzami   

• Podręczniki użytkownika osobno dla operatora, inżyniera systemu i administratora 
systemu.  

• Struktura bazy danych, opisy tabel i relacji,  

3.3.6. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI EKSPLOATACYJNEJ, W TYM UZYSKANIE POZWOLENIA 

NA UŻYTKOWANIE 
o Projekt oznakowania obiektów 

o Aktualizacja instrukcji BHP dla remontowanych obiektów 

o Aktualizacja instrukcji ppoż dla remontowanych obiektów 
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o Instrukcja technologiczna remontowanych obiektów 

o DTR wszystkich dostarczonych i zamontowanych urządzeń i instalacji. 

W ramach dostawy Wykonawca przekaże dokumentację techniczną w języku polskim 
dla wszystkich urządzeń i instalacji oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, zawierającą 
DTR, instrukcje serwisu i eksploatacji, deklaracje zgodności, świadectwa, certyfikaty.  

Dla wszystkich urządzeń należy podać: 

• Nazwę, rodzaj, typ 

• Numer fabryczny, numer serii itp 

• Producenta 

• Podstawowe parametry techniczne w tym charakterystyczne dane techniczne 

specyficzne dla danego urządzenia takie jak wymiary, ciężar, wydajność, 
ciśnienie, moc, sprawność, parametry określające efektywność energetyczną 

lub technologiczną, dokładność pomiaru, zakres pracy, sposób zasilenia, klasa 

ochrony  itp.  

• Wykonanie materiałowe 

• opis budowy urządzeń i ich montażu,  

• instrukcję eksploatacji (w tym BHP), 

• listę części zamiennych i szybkozużywających się,  

• sposób postępowania w przypadku zakłóceń w pracy. 

• Dokumentację UDT jeżeli wymagana 

o Karty urządzeń do prowadzenia gospodarki serwisowo-remontowej 

Karta zawiera: 

• Nazwę, rodzaj, typ 

• Numer fabryczny, numer serii itp 

• Producenta 

• Podstawowe parametry techniczne 

• Harmonogram czynności serwisowych  

• Oraz tabelę do ewidencji zdarzeń – data, zdarzenie, podpis 
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3.3.7. DOKUMENTACJA ROZRUCHU I PRÓB KOŃCOWYCH 
o Projekt rozruchu zawierający 

• zestaw uruchamianych urządzeń i instalacji wraz z ich podstawowymi parametrami, 

• szczegółowy opis czynności wraz z ich harmonogramem, 

• opis efektów, jakie planuje się osiągnąć na danym etapie 

• potrzebne materiały, media, narzędzia, pomiary itp. 

o Dziennik rozruchu 

W dzienniku rozruchu Wykonawca będzie dokumentował: 

• Podstawowe parametry pracy obiektu (przepływ, temperatura otoczenia, 

temperatura ścieków, opady itp.) 

• Wykonane czynności w danym dniu i ich rezultaty 

o Protokoły rozruchowe 

o Protokół prób końcowych 

3.3.8. PROGRAM SZKOLEŃ 
Program szkoleń będzie zawierał: 

o Omówienie wszystkich aspektów BHP wynikających ze specyfiki instalacji  

o Omówienie wszystkich nastaw  i algorytmów oraz sposobów regulacji 

o Identyfikacja wszystkich parametrów kontrolnych 

o Omówienie alarmów i błędów   

o Uruchomienie instalacji 

o Prowadzenie procesu ze zmienną wydajnością, dobór parametrów procesowych,  

reakcja na niewłaściwe parametry 

o Testy awarii i blokad oraz ćwiczenie reakcji operatora (możliwych do 

przeprowadzenia bez groźby uszkodzenia urządzenia) 

o Wyłączenie instalacji 

o Szkolenie z obsługi i serwisowania instalacji (czyszczenia, konserwacji, kalibracji itp.) 

o Inne uznane za ważne przez Wykonawcę, np. zapisane w DTR producenta. 

o Harmonogram szkoleń 
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Szkolenia powinny obejmować część teoretyczną jak i praktyczną, uwzględniającą 

samodzielne wykonanie czynności przez pracowników Użytkownika. 

Wszystkie elementy zawierające się w programie szkolenia powinny znaleźć się w 

materiałach szkoleniowych dostarczonych na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia w celu 

zapoznania się z materiałami przez wyznaczonych pracowników Użytkownika. 

 

 

3.3.9. NADZORY I UZGODNIENIA STRON TRZECICH 
 

 Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty wszelkich nadzorów, opinii, 

opłat i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

 Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  

 

3.3.10. WIZYTACJA TERENU BUDOWY 
 

  Przed złożeniem oferty wymaga się Wykonawcy wizytacje Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-

montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę.  

 

3.3.11. ZAPOZNANIE PODWYKONAWCÓW Z TREŚCIĄ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców 

otrzymał wszystkie niezbędne części SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi 

w niniejszym PFU. 
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3.3.12. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I PROGRAMEM 

 FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM 
  

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek.  

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych 

przez Inżyniera Dokumentach Wykonawcy  i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

3.3.13. BŁĘDY LUB OPUSZCZENIA 
 

 PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć 

pod uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 

Kontraktu. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 

opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

3.3.14. STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA I NORM 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 

w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do 

prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte 

Kontraktem. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez 

Zamawiającego. 
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 W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te 

winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w którym 

są wymienione. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, 

iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

 W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że 

Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej 

zgody od Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub rozwiązań. 

3.3.15.  ZAPLECZE WYKONAWCY 
  

 Z uwagi na specyfikę planowanych prac pozostaje się do decyzji Wykonawcy 

potrzebę wykonania zaplecza budowy dla całego przedsięwzięcia. W przypadku jego 

wydzielenia, należy je odpowiednio zabezpieczyć. Ciągi komunikacyjne, oznakowania, 

strefy niebezpieczne składowania materiałów i paliw, oświetlenie placu należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

3.3.16.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
  

 Warunkiem rozpoczęcia robót jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez 

Zamawiającego oraz spełnienie innych wymogów wynikających z Kontraktu. Przed 

rozpoczęciem właściwych robót należy wykonać wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, jak organizacja placu budowy, dokumentacja fotograficzna terenu przed 

rozpoczęciem prac, zabezpieczenie rejonu wykonywania prac przed osobami postronnymi 

itp. 
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3.3.17. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i przejęcia Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie 

także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, 

itp. 

 Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z 

korzystaniem z mediów w czasie trwania Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji 

tymczasowych przyłączy po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w 

czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 

zezwoleń. 

 

3.3.18. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NA BUDOWIE  
 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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 Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót winni być zapoznani z 

branżowymi przepisami BHP. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

 

 Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku 

i czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Pracownicy 

 Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien 

używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania 

robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania  prze noszące osoby ich 

obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale winny być schludne i w dobrym stanie. 

Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. Inżynier ma 

prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu 

ich spełnienia. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE, 
CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWYWANYCH OBIEKTÓW,  
ZAKRES WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

4.1. Budynek wielofunkcyjny – Ob. 3 

Budynek wielofunkcyjny jest to obiekt istniejący o wymiarach w osiach 10,5x16,5m i 

wysokości ~8,0m, znajdujący się obok zbiornika ścieków dowożonych, przed istniejącym 

reaktorem biologicznym. Rzut i przekrój budynku wielofunkcyjnego stanowi Rys. 3. 

 

4.1.1. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE 
Zakres robót w budynku wielofunkcyjnym: 
 

• Roboty budowlane 

- Dostosowanie koryt napływowych do nowych krat 
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- Naprawa ubytków wewnątrz budynku wielofunkcyjnego, 

- Malowanie ścian i sufitów, 

- Uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi w kolorze dostosowanym do 

istniejącej terakoty 

• Roboty demontażowe 

- demontaż istniejących pomostów obsługowych piaskowników (możliwość 

wykorzystania do obsługi nowych urządzeń), 

- demontaż istniejących krat schodkowych, 

- demontaż istniejących piaskowników, 

- demontaż istniejącego separatora piasku, 

- demontaż istniejącej praski skratek, 

 

• Roboty montażowe 

- montaż 2-ch nowych krat 

- montaż 2-ch nowych piaskowników, 

- montaż pomostów obsługowych dla piaskowników, 

- montaż prasopłuczki skratek, 

- montaż separatora piasku, 

- dostosowanie instalacji sanitarnej (inst. wody oraz kanalizacji) do potrzeb 

nowego węzła mechanicznego oczyszczania ścieków, 

- poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej i AKP dla potrzeb 

prawidłowego funkcjonowania węzła mechanicznego oczyszczania 

ścieków 

 
UWAGA: 

W trakcie montażu nowej instalacji węzła mechanicznego oczyszczania ścieków 

należy zapewnić ciągłe usuwanie skratek i części mineralnych (piasku) ze ścieków. 

Dopuszcza się montaż tymczasowej instalacji do mechanicznego oczyszczania 

ścieków (skratek, piasku) na zewnątrz budynku wielofunkcyjnego. 
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Ponadto zamontowane nowe urządzenia (kraty, piaskowniki, prasopłuczki skratek, 

separator piasku) muszą mieć zapewnioną możliwość ewakuacji w razie ich awarii.  

Instalacja piaskowników musi zapewniać grawitacyjny spływ do reaktora 

biologicznego. Nie dopuszcza się montażu kolejnego stopnia pompowania ścieków 

zlokalizowanego na odpływie ścieków oczyszczonych mechanicznie w budynku 

wielofunkcyjnym.  

 

4.1.2. DANE TECHNICZNE DLA DOBORU INSTALACJI SEPARACJI SKRATEK I CZĘŚCI 

MINERALNYCH ZE ŚCIEKÓW SUROWYCH. 

 KRATA MECHANICZNA TAŚMOWO-HAKOWA 

Ilość   2 szt. 

Krata to konstrukcja ramowa z taśmą wykonaną z tworzywa sztucznego a składającą się 

z połączonych ze sobą za pomocą dystansów specjalnych haków wychwytujących skratki 

z dopływającego ścieku. 

Krata wyposażona w denny system oczyszczania filtra taśmy oraz system 

samooczyszczania haków, nie wymagający wody do  

czyszczenia. 

Sterowanie automatyczne realizowane jest przez pomiar poziomu spiętrzenia ścieków w 

komorze kraty za pomocą sondy hydrostatycznej. 

Krata wyposażona w ramię reakcyjne z wyłącznikiem krańcowy, stanowiącym 

zabezpieczenie przeciążeniowe 

Wymagana szerokość kanału     600mm 

Wymagana  głębokość kanału przed kratą    700mm  

Wymagana głębokość kanału w miejscu zabudowy kraty 820mm  

Przepustowość maksymalna      45 l/s 

Przepustowość nominalna:       27l/s 

Prześwit kraty         3 mm 

Napęd kraty      P~0,25kW, 400V, 50Hz, IP55 

Napęd szczotki obrotowej czyszczącej  P~0,18kW, 400V, 50Hz, IP55 

Kąt kraty instalacji kraty w komorze  ~70°. 
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Wysyp skratek - lej wysypowy do przenośnika zbiorczego skratek, 

Czujnik poziomu ścieku sonda hydrostatyczna ciągłego pomiaru ścieków w kanale, 

Wykonanie materiałowe:  

- krata mechaniczna: stal nierdzewna AISI316 (1.4401) 

- taśma filtracyjna kraty: stal nierdzewna AISI316 (1.4401) + tworzywo sztuczne PE-

UHMW 

 

 PRZENOŚNIK SPIRALNY BEZWAŁOWY ZBIORCZY SKRATEK  

Ilość     1 szt. 

Długość przenośnika  ~3,6m 

Koryto przenośnika U-kształtne o grubości min. 2,5mm, stal nierdzewna AISI316 

(1.4401) 

Pokrywy wieloczęściowe, przykręcane, o grubości min.2,0mm, stal nierdzewna AISI316 

(1.4401) 

Spirala w części transportu skratek  Ø min. 210mm, bezwałowa, dwuwstęgowa, ze 

stali specjalnej o podwyższonej odporności na zużycie S355JR 

Wyłożenie spirali  tworzywo sztuczne PE-UHMW o grubości min. 10mm 

Napęd transportera   P~1,1 kW, 400V, 50Hz, IP55, 

Wysyp skratek stanowi zamknięta rynna zrzutowa do prasopłuczki skratek ze stali 

nierdzewnej AISI316. 

 

 PRASOPŁUCZKA SKRATEK 

Ilość 1 szt. 

Prasa śrubowa z funkcją płukania skratek dla zmniejszenia zawartości części 

organicznych w skratkach.  

Urządzenie zapewnia automatyczny proces płukania i prasowania skratek.  

Wydajność Q do 1,5 m3 skratek /h – dostosowana do krat, 

Zintegrowany system odwadniania skratek   do ~30 % s.m., 

Redukcja objętości skratek 50 – 70% 
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- Zużycie wody płuczącej chwilowe nie więcej niż 1,5 l/s, 

- Ciśnienie wody płuczącej 3-5 bar, 

- Układ płukania skratek: 

- przyłącze wody płuczącej wyposażone w zawór kulowy ręczny 1”,  

- filtr skośny,  

- rozdzielacz wody: do strefy załadowczej skratek oraz strefy prasowania skratek 2x 

elektrozawór 24V DC NZ,  

- lance z dyszami płuczącymi 

- Lej samozaładowczy przystosowany do odbioru skratek z przenośnika zbiorczego 

skratek 

- Spirala bezwałowa o średnicy min.210mm, dwuwstęgowa, grubościenna 

- Wyłożenie spirali  listwy ślizgowe ze stali nierdzewnej AISI316 o przekroju min. 

40x10mm 

- Koryto prasopłuczki w kształcie litery U o grubości min. 2,5mm 

- Pokrywa o grubości min. 2,0mm 

- Rura wyrzutowa skratek o średnicy zwiększającej się w kierunku wylotu skratek  

- Średnica rury wyrzutowej DN250 / DN300 mm 

- Wyrzut odwodnionych skratek do kontenera Hw~1700mm 

- Odprowadzenie odcieków perforowane koryto oraz pełne dno zakończone 

króćcem Dz108mm do kanalizacji 

- Napęd P~2,2 kW, 400V, 50Hz, IP55, 

- Wykonanie materiałowe stal nierdzewna AISI316 (1.4401) 

- Spirala stal specjalna o podwyższonej odporności na zużycie (S355J2) 

- Armatura stal nierdzewna 

 

 SZAFA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA  

Ilość   1 szt. 

Do automatycznej pracy układu kraty mechaniczne, przenośnik zbiorczy skratek, 

prasopłuczka skratek, wyposażona w : 
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- sterownik PLC Fatek FBs-20MAR2-AC, PLC 12 we/ 8 wy (komunikacja MODBUS) 

SIEMENS S71200, Komunikacja Porfibus/Profinet; sposób komunikacji do 

uzgodnienia na etapie realizacji; 

- panel obsługowy operatorski HMI min 10”  

- wyłącznik główny, 

- bezpieczniki, 

- wyłączniki przeciążeniowe silników, 

- przełącznik „RĘKA/0/AUTO”, 

- styki bezpotencjałowe umożliwiające przekazanie sygnału do centralnej 

dyspozytorni, 

- lampki sygnalizacyjne awarii napędów, 

- obudowę szczelną z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym, IP min.65, 

- przełączniki I/O z możliwością załączania każdego napędu w trybie Ręka, 

- konstrukcja wsporcza szafy sterowniczej ze stali nierdzewnej AISI304,  

 
 

 PIASKOWNIK WIROWY NAPOWIETRZANY Z ODTŁUSZCZACZEM 

Ilość 2 szt. 

Przepływ hydrauliczny dla urządzenia Q = 45 l/s dla jednego piaskownika 

Efektywność usuwania piasku min. 90% (średnica ziarna > 0,2 mm)  

Zbiornik piaskownika stanowi część walcowa połączona ze stożkowym lejem zbiorczym 

piasku.  

Wewnątrz cylindrycznej części walcowej zamontowany jest płaszcz wewnętrzny. 

Średnica płaszcza zewnętrznego 2500 mm, 

Średnica płaszcza wewnętrznego 1600 mm, 

Króciec wlotowy DN300 zakończony kołnierzem luźnym PN10 

Króciec wylotowy DN350 zakończony kołnierzem luźnym PN10, 

Usuwanie pulpy piaskowej z urządzenia pompowe wraz z rurociągiem tłocznym do 

płuczki-piasku 
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Instalacja do napowietrzania piaskownika wyposażona we własną automatyczną 

dmuchawę łopatkową lub bocznokanałową o wydajności min. 15 m3/h oraz dyfuzory 

rurowe membranowe EPDM połączone z dmuchawą instalacją rurociągową. 

Odtłuszczacz wyposażony w dekanter części flotujących zamontowany w płaszczu 

wewnętrznym zbiornika piaskownika, 

Automatyczny układ usuwania tłuszczu stanowi pompa śrubowa tłuszczu o wydajności 

Q=3,5 m3/h, P~0,55kW. 

Emulsja tłuszczu skierowana zostanie do na kratę taśmowo-hakową. 

Urządzenie wyposażone w króciec spustowy (serwisowy) z zaworem kulowym 3”, 

Wykonanie materiałowe stal nierdzewna AISI316 (1.4401) 

 

Wymagania dla konstrukcji wsporczej piaskowników: 

- dopuszcza się wykonanie ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie 

do klasy C5 

-  wymagane zachowanie komunikacji na poziomie zero budynku 

-  wymagane zapewnienie dostępu do obsługi urządzeń, armatury, aparatury 

pomiarowej 

-  wymagane przedstawienie projektu konstrukcji wsporczej piaskowników 

 

 PŁUCZKA PIASKU 

Ilość    1 szt. 

Jedna płuczka piasku dla dwóch piaskowników wirowych. 

Max. wydajność w przeliczeniu na pulpę piaskową .... 16 l/s  

Max. obciążenie piaskiem zanieczyszczonym ............ 1000 kg/h 

Redukcja wymywalnych zanieczyszczeń organicznych do poziomu: ≤ 3,0% strat przy 

prażeniu 

Redukcja RWO ........................................................... ≤ 600mg/l 

Efektywność separacji ................................................ ≥ 95% (dla uziarnienia ≥ 0,2 mm) 

Stopień odwodnienia piasku ....................................... ≥ 80% 
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Króciec do opróżniania urządzenia 2” z zaworem kulowym ręcznym AISI316  

Zbiornik płuczki stożkowo-walcowy 

Wlot pulpy piaskowej kołnierzowo połączony z rurociągiem tłocznym pulpy piaskowej z 

piaskowników 

Przenośnik spiralny wynoszący piasek spiralny bezwałowy z rdzeniem 

Spirala druwstęgowa o średnicy min. 265mm 

Wyłożenie spirali stanowią listwy ślizgowe ze stali nierdzewnej AISI316 o przekroju min. 

40x10mm 

Wyrzut wypłukanego piasku Hw~1,7m, wyposażony w rynnę zrzutową 

Mieszadło pulpy piaskowej dwuramienne, wolnoobrotowe  

Układ płukania wyposażony w: przyłącze wody 1”, zawór kulowy ręczny, filtr siatkowy, 

rotametr, zawór regulacyjny grzybkowy, elektrozawór 24V DC, 

Dysze płuczące pulpę stanowi perforowana membrana w dnie komory urządzenia z 

wtryskiem wielopuntkowym ( dysze płuczące pulpę przystosowane do płukania ściekami 

oczyszczonymi)  

Zużycie wody płuczącej (chwilowe) ~1,5 l/s 

Ciśnienie medium płuczącego 3-5 bar 

Miernik ciśnienia hydrostatycznego pulpy piaskowej uruchamiający separator piasku 

(przetwornik ciśnienia 0-200mbar) 

Przelew odprowadzający popłuczyny na całym obwodzie separatora płuczki, 

Króćce do rozdzielonego odprowadzenia związków organicznych i wody popłucznej: 

Odpływ głowny DN 150, PN10 do wpięcia w kanalizację 

Spust zawiesiny organicznej DN 100, PN10 wyposażony w automatyczny zawór z 

napędem elektrycznym P~0,1kW 

Napęd przenośnika piasku P=0,75 kW, 400V, 50Hz, IP55,  

Napęd mieszadła P=0,75 kW, 400V, 50Hz, IP55,  

Wykonanie materiałowe: 

- separator-płuczka piasku, mieszadło: stal nierdzewna AISI316 (1.4401) 

- spirala: stal specjalna o podwyższonej odporności na ścieranie (S355J2), 

- armatura: stal nierdzewna 
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 SZAFA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA       
   

Ilość   1 szt. 

Do automatycznej pracy piaskowników wirowych i wspólnej płuczki piaski, wyposażona 

we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji, tj.: 

- sterownik PLC Fatek FBs-20MAR2-AC, PLC 12 we/ 8 wy (komunikacja MODBUS) 

SIEMENS S71200 Komunikacja Porfibus/Profinet. Sposób komunikacji do uzgodnienia na 

etapie realizacji; 

- panel obsługowy operatorski HMI min.10”  

- wyłącznik główny, 

- bezpieczniki, 

- wyłączniki przeciążeniowe silników, 

- przełącznik „RĘKA/0/AUTO”, 

- styki bezpotencjałowe umożliwiające przekazanie sygnału do centralnej dyspozytorni, 

- lampki sygnalizacyjne awarii napędów, 

- obudowę szczelną z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym, IP min.65, 

- przełączniki I/O z możliwością załączania każdego napędu w trybie Ręka, 

- konstrukcja wsporcza szafy sterowniczej ze stali nierdzewnej AISI304,  

 
 

4.2. Osadnik wtórny – Ob. 6 
 

4.2.1. STAN ISTNIEJĄCY 
Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych osadnik został częściowo 

wyniesiony ponad teren i oskarpowany. OWT na następujące wymiary: średnica 

– 13,5 m; głębokość czynna 2/3 odległości od osi osadnika i wynosi – 4,4 m. 

Osadnik został wyposażony w: 

• pomost z barierkami i drabiną wejściową; 

• układ najazdowy; 

• centralny węzeł łożyskowy; 

• zgarniacz osadu dennego – typ tarczowo podwieszany; 

• zgarniacz flotatu – typ tarczowy; 
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• szczotka bieżni szczotka koryt; 

• koryto odpływowe wód nadosadowych (ściek oczyszczony) B x H = 300 x 350 

mm wraz ze wspornikami; 

• przelew pilasty, regulowany, obustronny, H ząbka 100 mm, układany na 

uszczelce silikonowej i mocowany do ściany koryta; 

• fartuch osłonowy przelewów pilastych H = 350 mm, z wspornikami; 

• lej frakcji pływających – typ boczny, DN150; 

• deflektor cylindryczny mocowany na słupach kolumny centralnej D = 2500 

mm, wysokość H = 2000 mm, stożek rozpływowy D x H = 2500 x 1400 / 700 

mmm, stożek D / H = 1100 x 300 / 600 mmm; 

• przewód dopływowy DN 300 z dyfuzorem  

Ścieki do OWT są doprowadzone przewodem ze stali nierdzewnej DN300, który 

przebiega pod płytą denną osadnika (rurociąg został obetonowany). Przewód 

odprowadzający osad nadmierny i recyrkulowany z dna leja osadnika do pompowni osadu 

również znajduje się pod płyta denną w obetonowaniu.  

Z koryta ścieki oczyszczone odpływają rurociągiem Ø300 ze stali nierdzewnej i jest 

włączony do istniejącego rurociągu Ø250 doprowadzającego ścieki do pompowni 

drugiego stopnia. Usunięte części pływające z osadnika są odprowadzone grawitacyjnie 

rurociągiem Ø150 do kanalizacji wewnętrznej.  

 

Podstawowe parametry technologiczne pracy osadnika wtórnego: 

• dopływ maksymalny do osadnika 154 m3/h; 

• indeks osadu 120 l/kg; 

• czas zagęszczenia około 2,5 h; 

• obciążenie objętością osadu qsv = 452 l/m2 x h; 

• obciążenie powierzchni OWT qA = 1,08 m/h.  

 

Komora rozdziału zlokalizowana jest pomiędzy reaktorem biologicznym  

a osadnikiem wtórnym jako żelbetowa komora o wymiarach wewnętrznych  

1,8 x 1,8 m i wysokości wewnętrznej 2,5 m. Komora posadowiona jest na gruncie 

nasypowym. 

 

• grubość płyty dennej – 25 cm; 

• grubość ścian – 20 cm; 

• grubość płyty stropowej – 20 cm; 

• beton komory C30/C37; 

• stal zbrojeniowa – B500SP.  
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4.2.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I INSTALACYJNYCH 
 

 

Z uwagi na wyeksploatowanie zgarniacza osadu należy dokonać wymiany całego kompletnego 

zgarniacza na nowy wraz kolumną centralną. 

W tym celu należy dokonać demontażu istniejących elementów wyposażenia osadnika 

wtórnego: 

- Zgarniacza dennego wraz z pomostem, 

- Zgarniacza części pływających, 

- Wyposażenia kolumny centralnej, 

- Napędów jezdnych zgarniaczy  

Ponadto ściany wewnętrzne osadnika oraz bieżnia posiadają liczne ubytki, które należy 

uzupełnić. Fot. 2, 3, 4 
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Fot. 2 Zdjęcie wnętrza osadnika wtórnego – widok na koryta odpływowe 

 

 

 

 
Fot. 3 Zdjęcie wnętrza osadnika wtórnego – widok na kolumnę centralną 
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Fot. 4 Zdjęcie wnętrza osadnika wtórnego – widok na ścianę wewnętrzną 
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Przygotowanie podłoża osadnika do zabezpieczenia powłoką chemoodporną.  

Podłoże musi być w dobrym stanie konstrukcyjnym, suche w dotyku, wolne od mleczka 
cementowego i luźnych cząstek, oczyszczone z zanieczyszczeń pogarszających 
przyczepność. W tym celu w pierwszej kolejności należy usunąć starą izolację ze ścian 
wewnętrznych. Powierzchnie betonowe należy przygotować za pomocą piaskowania, 
strumienia wody pod ciśnieniem lub za pomocą innej adekwatnej metody oczyszczania. 
Uszkodzone podłoże lub nierówne powierzchnie z wgłębieniami głębszymi niż 5 mm 
należy naprawić i wyrównać za pomocą konstrukcyjnych zapraw naprawczych.  

Nie ma ograniczeń co do wieku podłoża, pod warunkiem, że ma ono minimalną 
wytrzymałość na odrywanie o wartości 1,0 N/mm2 przed nałożeniem warstwy 
gruntującej. Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej 5°C i nie więcej niż 
30°C. 

Po oczyszczeniu ścian wewnętrznych osadnika, podłoże należy zagruntować zgodnie z 
zaleceniami producenta gruntu. 

Odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże należy pomalować dwukrotnie 
powłoką chemoodporną. 

Zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru powłokę chemoodporną oraz grunt należy 
aplikować na powierzchnię ścian osadnika zgodnie z zaleceniami producenta. 

W celu naprawy korony/bieżni osadnika należy dokonać skucia wierzchniej warstwy betonu do 

ok. 40cm licząc od wierzchu bieżni osadnika. 

Ściany w koronie zakończyć  poszerzonym  jednostronnie wieńcem  będącym bieżnią 

zgarniacza. Bieżnia  ogrzewana  elektrycznie  przy  pomocy  równolegle  ułożonych  kabli  

grzejnych z termostatem. Beton wieńca wykonać jako  odporny na ścieranie w klasie XM3- 

beton C35/45 na kruszywie i dodatkach odpornych na ścieranie, bez powłok. Wieniec powinien 

osłonić izolację termiczną. 

 

UWAGA: 

Podczas prac modernizacyjnych istniejącego osadnika wtórnego, należy zapewnić 

tymczasową instalację zapewniającą oddzielenie osadu od ścieków (sedymentację) i 

odprowadzenie ścieków oczyszczonych do istniejącego kanału ścieków oczyszczonych 

tuż za osadnikiem wtórnym. 

Ponadto należy zapewnić odbiór zsedymentowanego osadu i wpiąć w układ 

technologiczny recyrkulacji osadu do komory reaktora biologicznego. 
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4.2.3. PARAMETRY TECHNICZNE ZGARNIACZA DENNEGO ORAZ CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH 
 

Należy zamontować nowy zgarniacz denny osadu oraz części pływających o średnicy D = 

13,5m. Pomost zgarniacza będzie zaprojektowany musi być o długości L = 8,0m 

natomiast konstrukcja pomostu charakteryzować powinna się szczególnie wysoką 

wytrzymałością na skręcanie i drgania przy stosunkowo niewielkim ciężarze.  

 

Charakterystyczne parametry zgarniacza:  

• całkowita szerokość pomostu 1000 mm; 

• barierki pomostu na wysokość 1100 mm wykonane z profili zamkniętych; 

• wysokość bortnicy h = 150mm, 

• pomost będzie wyposażony w drabinę wejściową oraz awaryjną wewnętrzną; 

• przykrycie pomostu – kraty pomostowe nierdzewne (wykonanie stal nierdzewna 

1.4301); 

• strzałka ugięcia 1/400; 

• drabinka wejściowa na pomost; 

 

Zespół napędowy jazdy 

Pomost zgarniacza napędzany będzie napędem poruszającym się po zewnętrznej 

ścianie pionowej osadnika. Napęd wyposażony będzie w układ dociskowy do ściany 

zbiornika. Uszczelnienia wału napędowego będzie wyposażone w osłonę ze stali 

nierdzewnej, wykonanie zgarniacza części pływających będzie ze stali nierdzewnej 

zabezpieczając system napędowy przed korozją. Istotne będzie zużycie energii 

elektrycznej na napęd pomostu, która nie powinna przekraczać 2200 kWh/rok.  

 

• moc napędu N = 0,25 kW 

• motoreduktor walcowo-płaski 

• prędkość jazdy zgarniacza liniowa: ok. 3 cm/s 

• koła jezdne – pełna guma amortyzująca, odporna na ścieranie 

 

Centralny węzeł obrotowy 

Pomost będzie przytwierdzony do kolumny centralnej za pośrednictwem 

bezobsługowego łożyska zapobiegającego blokowaniu pomostu na skutek 

nierówności bieżni jezdnej. Wszystkie elementy stalowe łożyska wykonane będą ze 

stali nierdzewnej pasywowanej.  

• łożysko wieńcowe wielkogabarytowe 

• połączenie łożyska z pomostem przegubowe 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

dla zadania polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków gminy Izabelin 

 

 
Jednostka projektowa: 

 

Strona:          

42 

 

• elektryczne złącze obrotowe, ilość pierścieni prądowych i sygnałowych 11 

 

Zgarniacz osadu dennego 

• łopata ciągła logarytmiczna wleczona na kołach podporowych samoustawczych 

• zakończona gumą 

• wysokość łopaty H = 500 mm 

• zespół cięgien, odciągów i wieszaków 

 

Zgarniacz części pływających 

• pompowy układ odprowadzania części pływających z powierzchni osadnika wraz 

z rynną uchylną z napędem elektrycznym N = 0,25 kW 

 średnica rynny uchylnej D = 320 mm 

• pompa flotatu, N = 0,9 kW, Q = 6,5 l/s, wysokość podnoszenia H = 2 m H2O 

• żuraw do wyciągania pompy 

• odprowadzenie flotatu rurociągiem tłocznym DN65 do koryta przyściennego, 

długość koryta ok. 8,5 mb, bxh = 200x150 mm 

 

Szczotka koryt 

• stały, równomierny kontakt szczotki z czyszczoną powierzchnią; 

• motoreduktor napędowy min. IP 66 z przekładnią zębatą; 

• ogrzewanie spoczynkowe; 

• regulacja położenia szczotki za pomocą mechanizmu śrubowego; 

• przekładnie wykonane w wersji nie wymagającej wymiany oleju i smarowania; 

• elementy konstrukcyjne stalowe zespołu stal nierdzewna min. 0H18N9. 

• moc silnika 0,55 kW 

• prędkość obrotowa ok. 70 obr./ min. 

• regulacja położenia szczotki 

• materiał włosia szczotki: PP 

• typ szczotki: wleczony 

 

Szczotka bieżni 

• stały, równomierny kontakt szczotki z czyszczoną powierzchnią; 

• motoreduktor napędowy min. IP 66 z przekładnią zębatą; 

• regulacja położenia szczotki za pomocą mechanizmu śrubowego; 

• przekładnie wykonane w wersji nie wymagającej wymiany oleju i smarowania.  

• moc silnika 0,37 kW 

• prędkość obrotowa ok. 70 obr./ min. 

• opuszczanie szczotki: regulowane 

• materiał włosia szczotki: PP 

 

Szafa zasilająco – sterownicza i okablowanie 
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Szafa zasilająco – sterownicza wyposażona będzie w sterowanie oparte na sterowniku 

programowalnym, który będzie służyć do zasilania i sterowania urządzeniami na 

pomoście zgarniacza oraz przekazywania sygnałów bezpotencjałowych do centrali.. 

Szafa montowana na pomoście jezdnym zgarniacza. Pomost będzie wyposażony w 

oświetlenie z możliwością załączenia w szafie sterowniczej przy wejściu na pomost.  

• materiał szafki    tworzywo sztuczne 

• zabezpieczenia i sterowanie napędów 

• wyłącznik główny 

• wyłącznik awaryjny przy wejściu na pomost: przyciski start/stop 

 

4.2.4. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA 

 
 Sonda do pomiaru wysokości warstwy osadu  

 

• Metoda pomiarowa: ultradźwiękowy pomiar echa 

• Zakres pomiarowy : 0,40 ... 15,00 m 

• Zakres temperatury medium: 0 ... 50 °C 

• Zintegrowany czujnik wychylenia 

• Zintegrowana wycieraczka bezdotykowa 

• Odkręcany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne złącze uniwersalne (IP 68, 10 bar) 

• Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571 

• Specjalne wymagania odnośnie pozycji pracy: pionowo, element pomiarowy skierowany w 

dół 

• Brak elementów eksploatacyjnych, łatwa i precyzyjna konfiguracja, możliwość 
przedstawiania wartości względem dna zbiornika lub lustra cieczy.  

 

 Przetwornik pomiarowy 
• Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD 

• Interfejs USB umożliwiający zgrywanie danych i aktualizację oprogramowania przetwornika 

• Przetwornik wielokanałowy z możliwością wpięcia do 2 sond pomiarowych 

• Możliwość podłączenia sond mierzących różne parametry 

• Przetwornik przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych 

• Temperatura otoczenia: - 20°C do + 55°C 

• Stopień ochrony: IP67 

• Zasilanie: 230 V 

• Menu w języku polskim 

• Przetwornik do sondy poziomu osadu dedykowany do komunikacji radiowej. 
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4.3. Budynek dmuchaw i prasy – Ob. 7 i 8 

 

4.3.1. STAN ISTNIEJĄCY 
 

Budynek dmuchaw jest istniejącym obiektem jednokondygnacyjnym o wymiarach w planie 13,5 

x 6,0m. Jest on zblokowany z istniejącym budynkiem pras (budynek przeróbki osadu) oraz z 

rozdzielnią elektryczną i pomieszczeniem agregatu. 

W budynku zamontowane są łącznie cztery dmuchawy. Dmuchawy dostarczają powietrze do 

komór nitryfikacji oraz do komory stabilizacji tlenowej. Wszystkie dmuchawy posadowione są na 

fundamentach.  

Rurociągi powietrza są wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy ∅150 i ∅100. Na 

rurociągach sprężonego powietrza została zamontowana armatura odcinająco – sterująca. 

Dmuchawy są wyposażone w falownik dla płynnej regulacji. 

Dla potrzeb dmuchaw wykonany jest otwór w ścianie budynku o wymiarach 1,0x1,5m. Otwór 

ten od strony zewnętrznej budynku jest wyposażony w żaluzje. Otwór ten zapewnia napływ 

powietrza niezbędny do realizacji napowietrzania komór biologicznych. Dla zapewnienia 

odpowiednich warunków pracy dmuchaw, został zamontowany wentylator mechaniczny 

wyciągowy o wydajności 3000m3/h i mocy 170 W wyposażony w regulator.  

 

Podstawowe parametry budynku: 

• powierzchnia zabudowy – 330,50 m2; 

• powierzchnia użytkowa – 283,60 m2; 

• powierzchnia pomieszczeń odwadniania osadu – 115,70 m2; 

• powierzchnia pomieszczenia agregatu prądotwórczego – 61,50 m2; 

• powierzchnia pomieszczenia dmuchaw – 77,30 m2; 

• powierzchnia rozdzielni elektrycznej – 29,40 m2; 

• kubatura – 2.164,70 m3.  

 

Charakterystyka poszczególnych elementów budynku (poddasza): 

• fundamenty – ławy fundamentowe i ściany fundamentowe – żelbetowe, ściany 

piwniczne nie występują; 

• płyta posadzkowa i strop nad parterem, płyta posadzkowa – żelbetowa, strop 

nad parterem – żelbetowy z płyt kanałowych typu Spirol; 

• ściany parteru – ściany zewnętrzne, murowane z cegły ceramicznej o grubości  

29 cm, docieplone styropianem o grubości 12 cm metoda lekko-mokra, tynk 

cienkowarstwowy mineralny, cokół z cegły klinkierowej i płytek klinkierowych; 

• ściany poddasza – ściany poddasza z cegły ceramicznej o grubości 25 cm, 

docieplone od zewnątrz styropianem o grubości 12 cm, metoda lekko-mokra, 

tynk cienkowarstwowy mineralny; 
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• więźba dachowa – konstrukcja dachu, więźba drewniana, zaimpregnowana 

środkiem grzybobójczym i ogniochronnym; 

• dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 32º, poszycie dachu - deskowanie, 

pokrycie dachowe - gont bitumiczny. Stan pokrycia i nachylenie nie powodują 

zalegania śniegu, obróbki blacharskie - blacha powlekana, rynny i rury 

spustowe z PCV, wyłaz na dach, brak ław kominiarskich; 

• stolarka – stolarka okienna z PCV, drzwiowa z blachy powlekanej. 

 
 

4.3.2. ZAKRES ROBÓT 
 
Przebudowa instalacji sprężonego powietrza w budynku dmuchaw wraz z zakupem 2-ch 
nowych, energooszczędnych dmuchaw i dostosowaniem układu rurociągów, armatury i 
aparatury pomiarowej w celu poprawy efektywności napowietrzania na każdym z dwóch 
ciągów reaktorów biologicznych. Włączenie układu sterowania dmuchaw do istniejącego 
systemu SCADA, zapewnienie możliwości regulacji pracy z pomieszczenia operatora. 
Weryfikacja i dostosowanie istniejącego układu wentylacji i ogrzewania budynku 
dmuchaw do potrzeb nowych urządzeń. 
 
Do zakresu przebudowy instalacji w budynku dmuchaw należy: 

- Demontaż 2-ch dmuchaw napowietrzających reaktory biologiczne, 
- Montaż w ich miejsce 2-ch nowych dmuchaw, 
- Wyposażenie instalacji sprężonego powietrza w czujniki ciśnienia, tak aby na 

każdym rurociągu wychodzącym z budynku zainstalowany był jeden czujnik 
ciśnienia. Obecnie z budynku wychodzą 3 rurociągi sprężonego powietrza, gdzie 
tylko na jednym zainstalowany jest prawidłowo czujnik ciśnienia. Wykonawca ma 
możliwość wykorzystania drugiego czujnika, który jest zainstalowany na wspólnym 
rurociągu tłocznym łączącym wszystkie dmuchawy, i przeniesienia go na jeden z 
dwóch pozostałych rurociągów wychodzących z budynku. Trzeci czujnik należy 
zakupić jako fabrycznie nowy i zainstalować na ostatni rurociąg wychodzący z 
budynku. 
 

Układ rurociągów tłocznych pokazano na fot. 5 
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Fot. 5 Zdjęcie rurociągu tłocznego sprężonego powietrza w hali dmuchaw 

 

Miejsce wstawienia 
czujnika ciśnienia 

Czujnik do demontażu i 
przeniesienia 
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Należy zastosować bezolejową dmuchawę śrubową wraz z przetwornicą częstotliwości 
do zamontowania w istniejącej szafie w miejsce starych falowników.  

Wymagane parametry techniczne: 

a) spręż pracy: 650 mbar,  wydajność: minimalna nie większa niż 202 Nm3/h, 
wydajność maksymalna nie mniejsza niż 862 Nm3/h wg. DIN ISO 1343,  

b) silnik elektryczny: nie większy niż 18,5 kW przystosowany do współpracy z 

przetwornicą częstotliwości,  

Agregat dmuchawy śrubowej powinien być wyposażony w:  

- pojedynczy stopień sprężający wyposażony w rotory bez dodatkowej powłoki  

- silnik elektryczny klasy min. IE3; ze względu na dostępność części zamiennych i koszty 
serwisowania nie dopuszcza się stosowania silników innych niż standardowe  
asynchroniczne 400V/3/50Hz 

- zamontowaną przegubową platformę silnika w wykonaniu samonapinającym pasy 
klinowe, która zapewnia prawidłowy naciąg pasów w czasie pracy  

- układ olejowy wyposażony w pompę olejową celem zapewnienia najbardziej efektywnego 
smarowania ciśnieniowego. 

- tłumik wylotowy bez materiałów absorpcyjnych - w tłumiku wylotowym mogą być użyte 
jedynie stałe części metalowe (wyklucza się użycie foli, pianek, waty itp.), eliminujące 
niebezpieczeństwo wtłaczania cząstek materiału wypełniającego do rurociągu. 

- filtr powietrza z tłumikiem hałasu na ssaniu, zawór bezpieczeństwa i zwrotny  

- obudowę wyciszającą hałas do max. 71 dB(A) wg. DIN 45635 (tol. +/- 2 dB(A)); obudowa 
musi zapewniać dostęp serwisowy jedynie od przodu i tyłu dmuchawy oraz pozwalać na 
ustawienie „bok do boku” bez jakichkolwiek ograniczeń odległościowych pomiędzy 
dmuchawami  

- dmuchawa wraz ze zintegrowanym sterownikiem nadzorującym parametry pracy 
dmuchawy jak: ciśnienie powietrza wlotowego i wylotowego, temperaturę powietrza 
wylotowego, temperaturę i ciśnienie oleju oraz możliwością komunikacji po wybranym 
protokole Profibus DP. Celem zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią dopuszcza się 
sterowniki o klasie ochrony min. IP65. 

- Dostawca dmuchawy odpowiada za dostawę szafy z przetwornicą częstotliwości  
zamontowaną w wydzielonym do tego, oddzielnym pomieszczeniu oraz gwarantuje 
kompatybilność dostarczonych urządzeń.  

- jakość sprężonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawę musi być potwierdzona 
certyfikatem TUV odnośnie powietrza bezolejowego wg ISO 8573-1 klasa 0 

- ze względu na późniejszą obsługę serwisową oraz zagwarantowanie oferowanych  
parametrów eksploatacyjnych całego agregatu dmuchawy wymaga się aby producent 
kompletnej dmuchawy śrubowej był równocześnie producentem stopnia sprężającego 
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4.4. Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla 
obsługi Spółki  

Poddasze przeznaczone do adaptacji zlokalizowane jest w budynku składającym się  

z trzech części: budynku odwadniania osadu, budynku agregatu prądotwórczego  

i budynku dmuchaw. Z budynkiem zblokowane jest również pomieszczenie 

rozdzielni elektrycznej. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 

który powstał w 2005 roku (Fot.6 – Fot. 9). 

 

Fot. 6 Poddasze do adaptacji 
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Fot. 7 Poddasze do adaptacji 
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Fot. 8 Poddasze do adaptacji 
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Fot. 9 Poddasze do adaptacji 

 

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej i decyzji pozwolenia na 

budowę, które wygasło. Do zadań Wykonawcy będzie należało wykonać nową 

dokumentację projektową na bazie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji. 

Nowy projekt musi spełniać wymagania aktualnych norm i przepisów prawa 

budowlanego. 

Budynek został wyposażony w następujące instalacje: 

• elektryczną i oświetleniową; 

• wodociągowa; 
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• kanalizacyjna; 

• wentylacji mechanicznej; 

• gazową.  

 

W 2013 roku wykonany został projekt budowlano-wykonawczy „Adaptacji budynku 

prasy składającego się z trzech części tj. budynku dmuchaw, agregatu 

prądotwórczego, odwadniania osadu na potrzeby pomieszczeń socjalno-

gospodarczo-magazynowych”, na który zostało uzyskane pozwolenie na budowę. 

Zakres robót budowlanych  

z projektu został wykonany tylko w części. Wykonano następujące prace: 

• wymieniono trzy istniejące okna; 

• zamontowano pięć okien połaciowych; 

• wycięto otwór drzwiowy i zamontowano drzwi wejściowe; 

• zamontowano schody zewnętrzne stalowe.  

 

Pierwotnie wejście na poddasze odbywało się poprzez otwór włazowy w stropie za 

pomocą drabiny stalowej zamocowanej na ścianie pod stropem. Aktualnie wejście 

na poddasze zapewnione jest z zewnątrz za pomocą schodów stalowych 

ocynkowanych  mocowanych do fundamentów kotwami fundamentowymi. W celu 

umożliwienia wejścia z zewnątrz wycięto otwór w ścianie zewnętrznej zachodniej na 

poziomie schodów stalowych  

i zamontowano drzwi wejściowe o szerokości w świetle ościeżnicy 90 cm i 

wysokości 200 cm. W celu doświetlenia poddasza zamontowano okna połaciowe 

termoizolacyjne o wymiarach 74 x 144 cm z kołnierzem. Dla doświetlenia 

pomieszczeń wymieniono istniejące okna PCV o wymiarach 60 x 120 cm, dwa na 

elewacji wschodniej i jedno na elewacji zachodniej, na okna z PCV w kolorze białym 

o wymiarach 110 x 120 cm. Przed montażem okien rozebrano część ścian 

zewnętrznych z cegły ceramicznej.  

 

Na podstawie projektu zakupiono również część urządzeń i elementów 
wyposażenia, które należy wykorzystać przy realizacji inwestycji opisywanej  
w niniejszym dokumencie, w tym: 

• kabina prysznicowa kwadratowa 90 x 90 FIRST Koło – 2 szt.; 

• brodzik 90 x 90 FIRST Koło – 2 szt.; 

• bateria BATMIX natrysk – 2 szt.; 

• umywalka 60 x 45 IDOL Koło wraz z półsyfonem umywalkowym i baterią BATMIX 

umywalkową – 3 szt.; 

• miska wisząca IDOL WC Koło – 2 szt.; 

• pisuar NOVA Koło wraz z syfonem pisuarowym – 1 szt.; 

• zlew dwukomorowy PYRAMIS INVEST wraz z syfonem zlewozmywakowym  

i baterią BATMIX stojącą – 1 szt.; 

• wpust ściekowy 50 / 10 x 10 metal – 1 szt.; 
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• grzejniki dekoracyjne KOS H22 400x1200 PURMO – 9 szt.; 

• grzejniki dekoracyjne KOS H22 400x1650 PURMO – 3 szt.; 

• skrzydło pełne 90 L ERKADO wraz z ościeżnicami – 4 szt.; 

• skrzydło pełne 90 P ERKADO wraz z ościeżnicami – 3 szt.; 

• skrzydło pełne 80 L ERKADO wraz z ościeżnicami – 3 szt.; 

• skrzydło pełne 80 P ERKADO wraz z ościeżnicami – 1 szt.; 

• klamka drzwiowa DH 96A – 11 kpl.; 

• szafka ubraniowa dwuczęściowa – 18 szt.; 

• pompa GRUNDFOS UP 15-14B – 1 szt.; 

• filtr osadnikowy skośny ½” – 2 szt.; 

• wymiennik W-E 300.81A MEGA – 1 szt.; 

• regulator pogodowy CALORMATIC 470 VAILLANT – 1 szt.; 

• rozdzielacz do C.O. 3-otworowy – 1 szt.; 

• rura wielowarstwowa PEX ALU 20*2 – 100 m.; 

• rura wielowarstwowa PEX ALU 16*2 – 100 m. 

 

Zakres prac projektowych:  

• wykonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania analizy 

warunków realizacji robót budowlano-instalacyjnych oraz opracowania 

wielobranżowego projektu wykonawczego; 

• ekspertyza nośności stropu i uzyskanie opinii dotyczącej ochrony 

przeciwpożarowej; 

• wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej adaptacji poddasza na 

pomieszczenia socjalno-gospodarczo-biurowe. Koncepcja powinna zawierać 
rozwiązania mające dostarczyć Zamawiającemu, wszelkich danych niezbędnych 

do podjęcia dalszych decyzji inwestycyjnych. Koncepcja zawierać będzie 

zwymiarowane rysunki poddasza, z podziałem na poszczególne pomieszczenia  

w szczególności według poniższego spisu: 

− inwentaryzacja – stan aktualny; 

− układ funkcjonalny – rzut; 

− układ funkcjonalny – widoki ścian dla poszczególnych pomieszczeń; 

− rozrysowanie elementów wykończeniowych takich jak: okładziny podłogowe, 

okładziny ścienne, zabudowy, sufity; 

− układ funkcjonalny – rzut podłogi; 

− zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej; 

− układ użytkowy –  zmiany budowlane ścian i więźby dachowej (otwory 

okienne); 

− układ użytkowy – elektryka (gniazda, włączniki, pkt. oświetlenia); 

− układ użytkowy – instalacje wodno-kanalizacyjne, CO; 

− rozrysowanie łazienki z widokami ścian i zestawieniem elementów 

łazienkowych (okładziny ścienne i podłogowe, ceramika sanitarna, armatura 

itp.); 
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− rozrysowanie mebli związanych z zaprojektowaną przestrzenią (np. zabudowy 

kuchennej, łazienkowej, szaf itp.); 

− układ użytkowy – instalacje wentylacyjne; 

− układ użytkowy – instalacje teletechniczne (monitoring, internet); 

• opracowanie projektu budowlanego;  

• uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami - w tym pozwolenie na budowę; 

• wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej umożliwiającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacji technicznych budowy  

i odbioru robót budowlanych, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego; 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie skutecznego 

zgłoszenia zakończenia prac budowlanych i/lub uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie (jeśli takie będzie wymagane) – w tym inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, dokumentacji budowlanej powykonawczej.  

 

Zakres prac budowlanych:  

• likwidacja istniejącego otworu w stropie (wejście poddasza) wraz  
z demontażem drabiny  

Pierwotnie wejście do części poddaszowej odbywało się za pomocą drabiny 

stalowej zamocowanej na ścianie pod stropem. Z uwagi na zmianę wejścia do 

części poddaszowej należy zdemontować drabinę, a otwór w stropie zabetonować, 
dozbrajając go zgodnie wytycznymi konstruktora. 

 

• docieplenie całego poszycia dachowego od wewnątrz wraz z obudową 
płytami  
G-K. 

 

Istniejący dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej, na której wykonano pełne 

deskowanie. W celu uzyskania izolacyjności termicznej należy wykonać docieplenie 

poszycia dachowego od strony wewnętrznej budynku wełną mineralną. Wełnę 

należy ułożyć w dwóch warstwach, zachowując przestrzeń dylatacyjną pomiędzy 

deskowaniem a pierwszą warstwą. Drugą warstwę należy ułożyć na stalowym 

stelażu z profili systemowych. Dobierając grubości warstw izolacyjnych należy 

spełnić wymagania obowiązujących norm, w tym WT. Bezpośrednio pod płytą G-K 

należy ułożyć folię paroizolacyjną. 

 

• wyłożenie ścian istniejących płytami G-K.  
 

Istniejące ściany ceramiczne należy wyłożyć płytami G-K na stelażu stalowym. 

Pokryć warstwą wykończeniową i pomalować farbą w kolorze białym. 
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• w części poddaszowej montaż ścianek działowych w systemie suchej 
zabudowy wraz z gładziami i pracami malarskimi oraz z drzwiami, dla 
wydzielenia poszczególnych pomieszczeń.  

 

Ścianki działowe w pomieszczeniach suchych: typu lekkiego na systemowych 

profilach stalowych, wypełniona wełną mineralną skalną, wykończona obustronnie 

płytą g-k. Ścianki działowe w pomieszczeniach wilgotnych: typu lekkiego na 

systemowych profilach stalowych, wypełniona wełną mineralną skalną, wykończona 

obustronnie płytą g-k dostosowaną do pomieszczeń wilgotnych. Ścianki systemowe  

w kabinach natryskowych i WC: z płyt HPL – wysokociśnieniowego laminatu 

kompaktowego HPL, łączone za pomocą profili aluminiowych, posadowione na 

wspornikach ze stali nierdzewnej umożliwiające poziomowanie zabudowy. 

 

• likwidacja okna w pomieszczeniu nr 2.  
 

W pomieszczeniu nr 2 należy zlikwidować otwór okienny wraz z demontażem okna 

PCV o wymiarach 60 x 120 cm. Należy zdemontować skrzydło okienne wraz  

z ościeżnicą. Zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie należy wykonać za 

pomocą bloczków. Uzupełnić tynk elewacyjny zewnętrzny z doklejeniem warstwy 

styropianu wraz ze wzmocnieniem siatką zbrojną z włókna szklanego zatopionej  

w warstwie zaprawy klejowej. 

 

• ułożenie podłóg z płytek ceramicznych z uwzględnieniem powłokowej 
izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach wilgotnych.  

 

Podłogi z płytek typu gres techniczny w kolorze beżowym, odpornych na ścieranie, 

antypoślizgowych. Płytki klejone do istniejącego podłoża betonowego za pomocą 

wysoko elastycznego kleju do mocowania płytek ceramicznych. 

 

• montaż instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem podstawowym  
i awaryjnym.  

 

Należy przewidzieć doprowadzenie instalacji elektrycznej do każdego 

pomieszczenia na poddaszu, zamontowanie punktów oświetleniowych, gniazd, 

włączników. 

 

• montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z armaturą.  
 

W ramach adaptacji poddasza należy przewidzieć doprowadzenie wody do 

pomieszczeń sanitariatów, jadalni, pralni i suszarni oraz kotłowni w celu zasilenia 

kotła i zasobnika c.w.u., przyborów sanitarnych (umywalek, zlewu, kadzi i pralki, 
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misek ustępowych, natrysków oraz zaworów ze złączką do węża. Woda ciepła 

uzyskiwana będzie z projektowanego kotła gazowego połączonego z zasobnikiem 

c.w.u. i doprowadzona do umywalek, natrysków, zlewu i kadzi namokowej. Należy 

zamontować zakupioną pompę cyrkulacyjną.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej opiera się na jednym głównym pionie 

kanalizacyjnym Ø 110, który będzie odprowadzał ścieki z pomieszczeń sanitariatów, 

jadalni, pralni  

i suszarni oraz kotłowni. Wewnętrzną instalację należy wykonać z rur i kształtek 

PCV zachowując wymagane spadki.  

 

• montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym.  
 

Istniejące w budynku przyłącze gazowe zostało wyprowadzone na poziom 

poddasza (Fot. 4) w celu zasilenia projektowanego kotła gazowego. Wewnętrzną 

instalację gazową należy montować na ścianie.  

 

Instalację c.o. na ścianach ceglanych należy prowadzić w bruzdach ściennych, 

natomiast na ściankach G-K rurociągi prowadzić po wierzchu. 

 

• montaż instalacji wentylacji mechanicznej. 
• montaż instalacji słaboprądowych, teletechnicznych wraz z monitoringiem. 
 

Należy doprowadzić instalację internetową do pomieszczenia biurowego oraz 

monitoring w przejściu komunikacyjnym (wraz z montażem kamery). 

 

• wykonanie prac porządkowych.  
 

KONCEPCJA UKŁADU FUNKCJONALNEGO:  

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji na 

podstawie koncepcji (do przeanalizowania przez Wykonawcę):  

1. pomieszczenie szatniowe I – ok. 19 m2; 

2. pomieszczenie szatniowe II – ok. 24 m2; 

3. archiwum – ok. 25 m2; 

4. pralnia i suszarnia – ok. 13 m2; 

5. pomieszczenie biurowe – ok. 24 m2; 

6. jadalnia – ok. 25 m2; 

7. sanitariat – ok. 19 m2; 

8. przejście komunikacyjne – ok. 41 m2. 

Razem powierzchnia podłogi poddasza – ok. 190 m2.  

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń – ok. 136 m2.  
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Część powierzchni poddasza należy wyłączyć z użytkowania ze względu na dwa 

biegnące po ziemi przewody wentylacji technologicznej. W tej części w miarę 

możliwości należy przewidzieć umiejscowienie kotła gazowego wraz z zasobnikiem 

c.w.u. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI:  

• Jadalnia: 

− instalacja elektryczna z osprzętem oświetlenia i gniazdami wtykowymi 

bryzgoszczelnymi, oświetlenie ewakuacyjne; 

− instalacja wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej; 

− c.o. wraz z grzejnikami; 

− posadzka z płytek gresowych, antypoślizgowa, z cokolikami wys. 20 cm; 

− drzwi; 

− ściany i sufity malowane farbą akrylową z lamperią do wysokości 1,6m 

malowaną farbą olejną matową lub półmatową; 

− na ścianie, na której będzie zamontowane wyposażenie jadalni (kuchenka, 

zlewozmywak, itp.) – okładzina z płytek ściennych do wysokości drzwi, 

powyżej płytek malowana farbą akrylową; 

− wyposażenie: szafki z blatem, zlewozmywak dwukomorowy, lodówka, 

kuchenka elektryczna (cztery palniki), stół z krzesłami dla dziesięciu osób; 

• Sanitariaty: 

− instalacja elektryczna z osprzętem oświetlenia i gniazdami wtykowymi 

bryzgoszczelnymi, oświetlenie ewakuacyjne; 

− instalacja wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej; 

− c.o. wraz z grzejnikami; 

− posadzka z płytek gresowych, antypoślizgowa, z cokolikami wys. 20cm; 

− drzwi; 

− okładzina z płytek ściennych do wysokości drzwi; 

− ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą akrylową; 

− miska ustępowa wisząca z przyciskiem dwudzielnym –  2 szt.; 

− umywalka z baterią stojącą – 3 szt.; 

− pisuar; 

− kabina prysznicowa – 2 szt.; 

− lustra, pojemniki na papier toaletowy, dozowniki ręczników papierowych  

i mydła w płynie, podłogowa kratka ściekowa ze stali nierdzewnej;  

• Pralnia, suszarnia: 

− instalacja elektryczna z osprzętem oświetlenia i gniazdami wtykowymi 

bryzgoszczelnymi, oświetlenie ewakuacyjne; 

− instalacja wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej; 

− c.o. wraz z grzejnikami; 

− posadzka z płytek gresowych, antypoślizgowa, z cokolikami wys. 20 cm; 
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− okładzina z płytek ściennych do wysokości drzwi; 

− ściany powyżej płytek i sufity malowane farbą akrylową; 

− pralka i kadź namokowa; 

− suszarki stojące ubraniowe;  

• Archiwum, pomieszczenia szatniowe: 

− instalacja elektryczna z osprzętem oświetlenia, oświetlenie ewakuacyjne, 

gniazda wtykowe, oświetlenie ewakuacyjne; 

− c.o. wraz z grzejnikami; 

• Korytarz: 

− instalacja elektryczna z osprzętem oświetlenia, oświetlenie ewakuacyjne; 

− c.o. wraz z grzejnikami; 

− monitoring; 

− posadzka z płytek gresowych, antypoślizgowa, z cokolikami wys. 20 cm; 

− ściany i sufity malowane farbą akrylową z lamperią do wysokości 1,6 m 

malowaną farbą olejną matową lub półmatową;  

• Pomieszczenie biurowe: 

− instalacja elektryczna z osprzętem oświetlenia i gniazdami wtykowymi,  

oświetlenie ewakuacyjne; 

− c.o. wraz z grzejnikami; 

− instalacja teletechniczna – internet; 

− posadzka z płytek gresowych, antypoślizgowa, z cokolikami wys. 20 cm; 

− ściany i sufity malowane farbą akrylową z lamperią do wysokości 1,6 m 

malowaną farbą olejną matową lub półmatową; 

− drzwi; 

− meble biurowe dla dwóch osób (biurka, szafki, krzesła, szafy); 

• Pomieszczenia szatniowe: 

− posadzka z płytek gresowych, antypoślizgowa, z cokolikami wys. 20 cm; 

− ściany i sufity malowane farbą akrylową z lamperią do wysokości 1,6 m 

malowaną farbą olejną matową lub półmatową; 

− drzwi; 

− szafki ubraniowe; 

• Archiwum: 

− posadzka z płytek gresowych, antypoślizgowa, z cokolikami wys. 20 cm; 

− ściany i sufity malowane farbą akrylową z lamperią do wysokości 1,6 m 

malowaną farbą olejną matową lub półmatową. 

 

Zamawiający w opisie dla tej części zawarł spis elementów wyposażenia, 

które posiada na stanie i które mogą zostać wykorzystane przy adaptacji 

poddasza. Wszystkie pozostałe materiały, elementy wykończenia i 

wyposażenia powinny być dostarczone i wmontowane przez Wykonawcę. 
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Normy i standardy wykonania:  

Obiekt należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 

standardami:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2022 poz. 

1225];  

• PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 
1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych; 

• PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010 - Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - 

Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe; 

• PN-EN 1996-2:2010 - Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: 

Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów; 

• PN-ISO 9836:2022-07 - Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie  

i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

 

 

4.5. Budynek filtrów – Ob.11 

4.5.1. STAN ISTNIEJĄCY 
Urządzenia III° oczyszczania ścieków oraz zestaw hydroforowy zainstalowane są w 

budynku filtrów. Oczyszczone ścieki dopływają do filtra poprzez rurę zasilającą DN 

200 i przepływają w dół do rusztu rozprowadzającego je równomiernie wzdłuż całej 

warstwy filtracyjnej. Ścieki dopływają z pompowni II° przewodem DN 200, który 

łączy się w budynku z przewodem DN 150, doprowadzającym ścieki ze zbiornika 

wyrównawczego dla filtrów. Zasilanie filtra ściekami oczyszczonymi z dwóch źródeł, 

tj. źródła podstawowego - ciągu technologicznego oczyszczalni poprzez pompownię 

II° oraz źródła rezerwowego - zbiornika wyrównawczego dla filtrów (ob. nr 15), ma 

na celu zapewnienie ciągłej pracy filtra w przypadku niewystarczającej ilości 

ścieków dopływających do oczyszczalni. Przepływ w filtrze odbywa się z dołu do 

góry poprzez poruszającą się w przeciwprądzie warstwę piasku. Zawiesina, azot 

azotanowy oraz fosfor usuwane są w niższych częściach złoża w strefie 

beztlenowej. Ścieki podążające w górę wpływają do strefy napowietrzanej, gdzie w 

procesie nitryfikacji azot amonowy zostaje przekształcony w azotany. W czasie, gdy 

strumień oczyszczonych ścieków porusza się w górę, część filtratu kierowana jest 

do płuczki piasku. 

Zasada działania filtra jest następująca: 

Piasek zawierający zatrzymaną zawiesinę przenoszony jest za pomocą sprężonego 

powietrza z dna filtra do płuczki piasku umieszczonej w górnej części urządzenia. 

Na tym etapie odbywa się pierwszy stopień oczyszczania piasku z zanieczyszczeń. 

W górnej części powietrze uchodzi do atmosfery, a piasek przedostaje się do 

płuczki i przechodząc przez konstrukcję labiryntową podlega przepłukiwaniu w 
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przeciwprądzie, strumieniem wody będącym częścią filtratu i powietrzem. 

Popłuczyny zostają skierowane do kanalizacji. 

Oczyszczone na filtrze ścieki odprowadzone są przewodem DN 200 do zbiornika 

wody technologicznej (ob. nr 14). 

W celu wspomagania denitryfikacji przewiduje się automatyczne dozowanie 

metanolu ze zbiornika umieszczonego w sąsiedztwie budynku, sterowane 

sygnałami z analizatora NO3. Dopływ metanolu wężem elastycznym l2 x 9 mm. 

Odpowiednio przewiduje się dozowanie soli żelazowych PAX, regulowane 

sygnałami stężenia PO4 w ściekach oczyszczonych. W posadzce budynku są 

wykonane kanały dla rozprowadzenia rurociągów technologicznych ścieków 

oczyszczonych dopływających do filtra, odpływających do zbiornika ścieków 

oczyszczonych oraz rurociągów odpływowych wody popłucznej do kanalizacji. W 

budynku zaprojektowano wciągnik łańcuchowy, ręczny, do obsługi filtrów. 

4.5.2. ZAKRES ROBÓT 
Na zakres prac składać się będzie  

o Uzupełnienie istniejących złóż w 2-ch filtrach – po ok. 20t na każdy filtr 
o Zastosować złoże bazaltowe o granulacji 1-3mm 

 Sonda do pomiaru azotanów (optyczna) 
• metoda pomiarowa (optyczna): pomiar absorbancji z automatyczną 

kompensacją mętności, 

• szerokość szczeliny pomiarowej: 5 mm 

• zakres pomiarowy: 0,0...20,0,0 mg/l NO2+3-N 

• zakres temperatury: 0...45°C, 

• rozdzielczość 0,1 mg/l NO2+3-N, 

• maksymalny błąd pomiarowy ±2% zakresu pomiarowego, 

• zintegrowany układ automatycznego czyszczenia za pomocą ultradźwięków 

dodatkowo możliwość zainstalowania układu czyszczącego sprężonym 

powietrzem 

• wbudowany w sondę przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego, 

• wodoszczelne złącze uniwersalne (min IP 68, 10 bar),kabel odkręcany 

• materiał obudowy sondy: tytan, PEEK, 

• materiał okien pomiarowych: szkło szafirowe, 

• specjalne wymagania odnośnie pozycji pracy: brak, 

• dopuszczalne pH: 4 – 12, 

• dopuszczalny przepływ: < 3 m/s, 

• brak elementów eksploatacyjnych, 

• głębokość zanurzenia: do 10 m, 

 

 Pomiar PO4-P  (analizator)  
• maksymalny błąd: 2% zakresu pomiarowego, 

• metoda pomiarowa fotometryczna wanadowo-molibdenianowa (metoda żółta), 
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• zakres pomiarowy 0,02-15,00 mg/l PO4-P, 

• analizator 2-kanałowy 

• zakres pracy pH  5-9 

• zintegrowana pompka doprowadzającą próbkę do analizatora z układem 

filtracji 

• automatyczne czyszczenie 

• podłączenie bezpośrednie do uniwersalnego przetwornika, 

• kalibracja: ręczna lub automatyczna (1- lub 2- punktowa z możliwością 

regulacji), 

• reagenty pakowane próżniowo dostarczane w woreczkach z złączem 

umożliwiającym łatwą i bezpieczną wymianę,   

• jeden multizawór dystrybucyjny odczynników, próbki, roztworów 

kalibracyjnych oraz roztworu czyszczącego z klamrą umożliwiającą łatwą 

jego wymianę, 

• temperatura próbki +4 oC  do +45 oC 

• temperatura pracy -20oC do 50°C, 

• kontrola temperatury: możliwość zamontowania analizatora bezpośrednio na 

obiekcie, obudowa klimatyzowana odporna na promienie UV: podgrzewanie i 

chłodzenie (wentylator) 

• brak oddzielnego zabudowanego urządzenia doprowadzającego próbkę do 

analizatora 

 

 

 Przetwornik pomiarowy 
 

Wymagania dla przetworników pomiarów lokalnych: 

• Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD, 

• Interfejs USB umożliwiający zgrywanie danych i aktualizację oprogramowania 

przetwornika, 

• Przetwornik wielokanałowy z możliwością wpięcia do 4 sond pomiarowych, 

• Możliwość podłączenia sond mierzących różne parametry, 

• Przetwornik przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych, 

• Temperatura otoczenia: - 20°C do + 55°C, 

• Stopień ochrony: IP67, 

• Zasilanie: 230 V, 

• Menu w języku polskim. 
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4.6. Filtr odorów – FO 

4.6.1. STAN ISTNIEJĄCY 
Istniejący zbiornik magazynowy ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym (ob.4) jest 

obiektem istniejącym żelbetowym o wymiarach w planie 12,0 x 13,0 m i wysokości 2,55 

m. Zbiornik jest przykryty laminatami. Substancje złowonne (zanieczyszczone powietrze) 

są odprowadzane do biofiltra zlokalizowanego w pobliżu zbiornika. Zbiornik jest 

wyposażony w mieszadła oraz pompę zatapialną. Pompa przetłacza ścieki do budynku 

wielofunkcyjnego istniejącym rurociągiem Ø150 ze stali nierdzewnej włączonym do kanału 

za kratami mechanicznymi. Na rurociągu jest zamontowany zawór zwrotny kulowy oraz 

zasuwa odcinająca.  

Zbiornik został wyposażony w instalację dezodoryzacji, która polega na neutralizacji 

odorów w procesie biofiltracji i na usuwaniu substancji odorotwórczych za pomocą 

mikroorganizmów znajdujących się w złożu pochodzenia naturalnego. Na dzień dzisiejszy 

brak jest 100 % skuteczności zagospodarowania substancji złowonnych z obiektu.  

4.6.2. ZAKRES ROBÓT 
Do zadań Wykonawcy należy: 

- Odbiór wraz z utylizacją zużytego złoża (biomasa) w ilości ok. 3,5m3 
- Dostawa i wymiana na nowy wkład filtracyjny w postaci katalitycznego węgla aktywnego w 

ilości ok. 1200kg, 
- Dostawa i montaż nowego wentylatora z szafą zasilającą 

 

4.7. Dostosowanie systemów zbierania danych z urządzeń i systemu 
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 

Do zadań Wykonawcy należy dostosowanie systemów zbierania danych z 
projektowanych urządzeń do systemu AKPiA wdrożonego w spółce.  

GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” wykorzystuje system wizualizacji Asix.Evo firmy ASKOM, 
który jest uniwersalnym programowym pakietem projektowania i realizacji przemysłowych 
systemów IT. W swojej zasadniczej funkcjonalności Asix.Evo jest systemem klasy 
SCADA. System ma budowę modułową, co oznacza, że jest zbudowany z powiązanych 
wzajemnie części odpowiedzialnych za wizualizację synoptyki, archiwizację wartości 
pomiarów, obsługę zdarzeń i komunikatów, wizualizację i obsługę wykresów. Zapewnia 
zbieranie i archiwizowanie danych analogowych i dwustanowych, możliwość sterowani 
procesem, alarmowanie o sytuacjach awaryjnych, analizę zebranych danych i tworzenie 
raportów. 

Asix posiada bogaty zestaw ponad 130 drajwerów dla szerokiej gamy sterowników, 
regulatorów i urządzeń pomiarowych. Komunikacja może być realizowana jednocześnie 
przez wiele różnych kanałów fizycznych: sieć Ethernet, sieci polowe, łącza szeregowe. 
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4.7.1. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA W REAKTORZE 5A 
W reaktorze 5A należy zamontować sondy 

- Sondę do pomiaru tlenu rozpuszczonego 1 kpl, 

- Sonda do pomiaru gęstości osadu    1 kpl, 

- Sondy do pomiaru potencjału redoks  1 kpl,  

- Sonda do pomiaru NH4-N (jonoselektywna) 1 kpl  

- Sonda do pomiaru azotanów (optyczna)  1 kpl, 

 

Wymagania dotyczące zainstalowanych sond pomiarowych 

 Sondy do pomiaru tlenu rozpuszczonego  
Wymagania: 

• Sonda pomiarowa nie wymagająca kalibracji, 

• Skalibrowana fabrycznie, wymienna główka pomiarowa z wbudowanym chipem 

zawierającym dane kalibracyjne, 

• Minimalna żywotność główki pomiarowej w ściekach komunalnych: 24 miesiące, 

• Metoda pomiarowa: optyczna, bazująca na fotoluminescencji w świetle zielonym, 

• Brak specyficznych wymagań odnośnie pozycji pracy sondy, 

• Zakres pomiarowy tlenu rozpuszczonego: od 0,00 do 20,00 mg O2/l, 

• Zintegrowany czujnik temperatury, 

• Zakres pomiarowy temperatury: od -5°C do +45°C, 

• Temperatura pracy: od 0°C do +45°C, 

• Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego, 

• Złącze uniwersalne (IP 68, do 10 bar), kabel odkręcany 

• Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571. 

• Główka pomiarowa ścięta pod kątem 45  stopni 

• Brak zakłóceń z H2S 

 

 Sonda do pomiaru gęstości osadu  

Wymagania: 

• Sonda nie wymagająca kalibracji z możliwością wprowadzenia własnej kalibracji 

wielopunktowej (od 1 do 8 punktów), 

• Materiał okna pomiarowego: szkło szafirowe, 

• Zintegrowany system czyszczenia ultradźwiękami 

• Brak specyficznych wymagań odnośnie pozycji pracy sondy, 

• Brak elementów eksploatacyjnych i konieczności przeprowadzania regularnych 

przeglądów, 

• Metoda pomiaru optyczna - pomiar światła rozproszonego, 

• Zakres pomiarowy (przełączany automatycznie): od 0 do 1000 g/l, 

• Temperatura pracy: od 0°C do 45°C, 

• Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego, 
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• Złącze uniwersalne (IP 68, do 10 bar), kabel odkręcany 

• Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571. 

 

 Sondy do pomiaru potencjału redoks  

Wymagania: 

• Sonda uniwersalna mV/pH z wymienną elektrodą mV, 

• Metoda pomiarowa: potencjometryczna za pomocą elektrody kombinowanej, 

• Elektroda: kombinowana platynowa z elektrolitem polimerowym i podwójną 

diafragmą otworową, 

• Żywotność elektrody w ściekach komunalnych: co najmniej 12 miesięcy, 

• Zintegrowany czujnik temperatury, 

• Brak specyficznych wymagań odnośnie pozycji pracy sondy, 

• Zakres pomiarowy: od -2000 mV do +2000 mV oraz od -5°C do +60°C, 

• Zakres pomiarowy elektrody: od -2000 do +2000 mV, 

• Temperatura pracy: od 0°C do 45°C, 

• Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego, 

• Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571 

• Odkręcany kabel ze złączem uniwersalnym (IP68, do 10 bar) 

 

 Sonda do pomiaru NH4-N (jonoselektywna)  
Jonoselektywna cyfrowa sonda do pomiaru jonów azotu amonowego  z automatyczną 

krosową kompensacją jonów potasowych do połączenia z wieloparametrowym 

systemem pomiarowym IQ Sensor Net. 

Specyfikacja techniczna: 

• Elektroda referencyjna z porowatą membraną PVDF   

• Funkcje monitoringu sondy (Sens-Check) 

• Sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnału o niskiej 

impedancji 

• Zintegrowany system przeciwprzepięciowy  

• Wbudowany termistor dla kompensacji temperatury 

• Kabel czujnika SACIQ dwużyłowy ekranowany z możliwością odpięcia od sondy  

• Możliwość wymiany pojedynczej elektrody 

• Kalibracja przy użyciu 3-punktowego menu 

• Zakres pomiarowy: 

0,1 – 2000 mg/l NH4-N 

1 – 1000 mg/l K+ 

• Możliwość kompensacji krosowej  

• Zakres temperatury pracy: 0 - 40°C 

• Zakres pH:  4,0 – 8,5 pH 

• Materiał:  złącze elektrody i osłona: POM 

Korpus sondy i czujnik temperatury: V4A stal szlachetna 1.4571 
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• Klasa ochrony IP 68 

• Zakres ciśnienia: maks. 0,2 bar 

• Pobór mocy: 0,2 wat 

 

 Sonda do pomiaru azotanów (optyczna) 
• metoda pomiarowa (optyczna): pomiar absorbancji z automatyczną 

kompensacją mętności, 

• szerokość szczeliny pomiarowej: 1 mm 

• zakres pomiarowy: 0,0...100,0 mg/l NO2+3-N, 

• zakres temperatury: 0...45°C, 

• rozdzielczość 0,1 mg/l NO2+3-N, 

• maksymalny błąd pomiarowy ±2% zakresu pomiarowego, 

• zintegrowany układ automatycznego czyszczenia za pomocą ultradźwięków 

dodatkowo możliwość zainstalowania układu czyszczącego sprężonym 

powietrzem 

• wbudowany w sondę przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego, 

• wodoszczelne złącze uniwersalne (min IP 68, 10 bar),kabel odkręcany 

• materiał obudowy sondy: tytan, PEEK, 

• materiał okien pomiarowych: szkło szafirowe, 

• specjalne wymagania odnośnie pozycji pracy: brak, 

• dopuszczalne pH: 4 – 12, 

• dopuszczalny przepływ: < 3 m/s, 

• brak elementów eksploatacyjnych, 

• głębokość zanurzenia: do 10 m, 

 

 

 Przetworniki pomiarowe. 
 

Wymagania dla przetworników pomiarów lokalnych: 

• Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD, 

• Interfejs USB umożliwiający zgrywanie danych i aktualizację oprogramowania 

przetwornika, 

• Przetwornik wielokanałowy z możliwością wpięcia 2 bądź 4 sond pomiarowych, 

• Możliwość podłączenia sond mierzących różne parametry, 

• Przetwornik przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych, 

• Temperatura otoczenia: - 20°C do + 55°C, 

• Stopień ochrony: IP67, 

• Zasilanie: 230 V, 

• Menu w języku polskim. 
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4.7.2. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA W REAKTORZE 5B 
W reaktorze 5A należy zamontować sondy 

- Sondę do pomiaru tlenu rozpuszczonego 1 kpl, 

- Sonda do pomiaru gęstości osadu    1 kpl, 

- Sondy do pomiaru potencjału redoks  1 kpl,  

- Sonda do pomiaru NH4-N (jonoselektywna) 1 kpl  

- Sonda do pomiaru azotanów (optyczna)  1 kpl, 

 

Wymagania dotyczące zainstalowanych sond pomiarowych 

 

 Sondy do pomiaru tlenu rozpuszczonego  
 

• Sonda pomiarowa nie wymagająca kalibracji, 

• Skalibrowana fabrycznie, wymienna główka pomiarowa z wbudowanym chipem 

zawierającym dane kalibracyjne, 

• Minimalna żywotność główki pomiarowej w ściekach komunalnych: 24 miesiące, 

• Metoda pomiarowa: optyczna, bazująca na fotoluminescencji w świetle zielonym, 

• Brak specyficznych wymagań odnośnie pozycji pracy sondy, 

• Zakres pomiarowy tlenu rozpuszczonego: od 0,00 do 20,00 mg O2/l, 

• Zintegrowany czujnik temperatury, 

• Zakres pomiarowy temperatury: od -5°C do +45°C, 

• Temperatura pracy: od 0°C do +45°C, 

• Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego, 

• Złącze uniwersalne (IP 68, do 10 bar), kabel odkręcany 

• Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571. 

• Główka pomiarowa ścięta pod kątem 45  stopni 

• Brak zakłóceń z H2S 

 

 Sonda do pomiaru gęstości osadu  

 

• Sonda nie wymagająca kalibracji z możliwością wprowadzenia własnej kalibracji 

wielopunktowej (od 1 do 8 punktów), 

• Materiał okna pomiarowego: szkło szafirowe, 

• Zintegrowany system czyszczenia ultradźwiękami 

• Brak specyficznych wymagań odnośnie pozycji pracy sondy, 

• Brak elementów eksploatacyjnych i konieczności przeprowadzania regularnych 

przeglądów, 

• Metoda pomiaru optyczna - pomiar światła rozproszonego, 

• Zakres pomiarowy (przełączany automatycznie): od 0 do 1000 g/l, 

• Temperatura pracy: od 0°C do 45°C, 
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• Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego, 

• Złącze uniwersalne (IP 68, do 10 bar), kabel odkręcany 

• Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571. 

 

 Sondy do pomiaru potencjału redoks  

 

• Sonda uniwersalna mV/pH z wymienną elektrodą mV, 

• Metoda pomiarowa: potencjometryczna za pomocą elektrody kombinowanej, 

• Elektroda: kombinowana platynowa z elektrolitem polimerowym i podwójną 

diafragmą otworową, 

• Żywotność elektrody w ściekach komunalnych: co najmniej 12 miesięcy, 

• Zintegrowany czujnik temperatury, 

• Brak specyficznych wymagań odnośnie pozycji pracy sondy, 

• Zakres pomiarowy: od -2000 mV do +2000 mV oraz od -5°C do +60°C, 

• Zakres pomiarowy elektrody: od -2000 do +2000 mV, 

• Temperatura pracy: od 0°C do 45°C, 

• Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego, 

• Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571 

• Odkręcany kabel ze złączem uniwersalnym (IP68, do 10 bar) 

 

 Sonda do pomiaru NH4-N (jonoselektywna)  
 

Jonoselektywna cyfrowa sonda do pomiaru jonów azotu amonowego  z automatyczną 

krosową kompensacją jonów potasowych do połączenia z wieloparametrowym 

systemem pomiarowym IQ Sensor Net. 

Specyfikacja techniczna: 

• Elektroda referencyjna z porowatą membraną PVDF   

• Funkcje monitoringu sondy (Sens-Check) 

• Sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnału o niskiej 

impedancji 

• Zintegrowany system przeciwprzepięciowy  

• Wbudowany termistor dla kompensacji temperatury 

• Kabel czujnika SACIQ dwużyłowy ekranowany z możliwością odpięcia od sondy  

• Możliwość wymiany pojedynczej elektrody 

• Kalibracja przy użyciu 3-punktowego menu 

• Zakres pomiarowy: 

0,1 – 2000 mg/l NH4-N 

1 – 1000 mg/l K+ 

• Możliwość kompensacji krosowej  

• Zakres temperatury pracy: 0 - 40°C 

• Zakres pH:  4,0 – 8,5 pH 
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• Materiał:  złącze elektrody i osłona: POM 

Korpus sondy i czujnik temperatury: V4A stal szlachetna 1.4571 

• Klasa ochrony IP 68 

• Zakres ciśnienia: maks. 0,2 bar 

• Pobór mocy: 0,2 wat 

 

 Sonda do pomiaru azotanów (optyczna) 
• metoda pomiarowa (optyczna): pomiar absorbancji z automatyczną 

kompensacją mętności, 

• szerokość szczeliny pomiarowej: 1 mm 

• zakres pomiarowy: 0,0...100,0 mg/l NO2+3-N, 

• zakres temperatury: 0...45°C, 

• rozdzielczość 0,1 mg/l NO2+3-N, 

• maksymalny błąd pomiarowy ±2% zakresu pomiarowego, 

• zintegrowany układ automatycznego czyszczenia za pomocą ultradźwięków 

dodatkowo możliwość zainstalowania układu czyszczącego sprężonym 

powietrzem 

• wbudowany w sondę przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego, 

• wodoszczelne złącze uniwersalne (min IP 68, 10 bar),kabel odkręcany 

• materiał obudowy sondy: tytan, PEEK, 

• materiał okien pomiarowych: szkło szafirowe, 

• specjalne wymagania odnośnie pozycji pracy: brak, 

• dopuszczalne pH: 4 – 12, 

• dopuszczalny przepływ: < 3 m/s, 

• brak elementów eksploatacyjnych, 

• głębokość zanurzenia: do 10 m, 

 

 

 Przetworniki pomiarowe 
 

• System przetwornika musi mieć charakter modułowy z możliwością rozbudowy przy 

zastosowaniu modułów łączonych w sieć szeregowo lub równolegle, 

• Panele operatorskie z funkcją kontrolera głównego i kontrolerów awaryjnych, 

• Przenośny wyświetlacz LCD, 

• Interfejs USB umożliwiający zgrywanie danych i aktualizację oprogramowania 

przetwornika, 

• Możliwość podłączenie sond mierzących różne parametry, 

• Przetwornik przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych, 

• Komunikacja protokołem Profibus, Modbus, analogowo 4-20 mA, EtherNetIP, 

• Temperatura pracy: od - 20°C do + 55°C, 

• Stopień ochrony: IP66, 

• Brak elementów zużywających się mechanicznie np. wentylator 

• Centralne zasilanie całej sieci przetworników (230 V), 
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• Menu w języku polskim. 

4.7.3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA W POMPOWNI II° KST 
W pompowni II° należy zamontować następującą aparaturę kontrolno-pomiarową: 

- Sonda do pomiaru mętności/zawiesiny  1 kpl, 

- Sonda do pomiaru tlenu rozpuszczonego  1 kpl, 

 

Wymagania dotyczące zainstalowanych sond pomiarowych 

 Sonda do pomiaru mętności/zawiesiny 
 

• Sonda niewymagająca kalibracji dla większości standardowych ścieków komunalnych. 
Umożliwia jednak korektę wyników przy pomocy zmiany współczynnika korekcji 
definiującej niestandardową charakterystykę medium pomiarowego. 

• Metoda pomiarowa: optyczny pomiar światła rozproszonego 
• Pomiar pod kątem 90o  

• Pomiar w formazynowych jednostkach nefelometrycznych 
• Zakres pomiarowy (przełączany automatycznie):  

0,0 ... 4000,0 FNU 

0 ... 400,0 FNU 

0,00 ... 40,00 FNU 

0,0 ... 4,0 FNU 

0,0….0,4 FNU 

Dostępne tryby pomiaru w jednostkach FNU,NTU,TEF oraz mg/l/ppm SiO2 

 

Zakres pomiarowy TSS 0 - 400 g/l 

• Zakres temperatury: 0 ... 60 °C 
• Metoda automatycznego czyszczenia: zintegrowana myjka ultradźwiękowa 

• Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego 

• Odkręcany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne złącze uniwersalne (IP 68, 10 bar) 
• Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571 

• Materiał okien pomiarowych: szkło szafirowe 
• Specjalne wymagania odnośnie pozycji pracy: brak 

• Brak elementów eksploatacyjnych i konieczności przeprowadzania regularnych 
przeglądów 

 

 Sonda do pomiaru tlenu rozpuszczonego  
Wymagania: 

• Pokryty membraną czujnik amperometryczny z potencjostatycznym układem 3-

elektrodowym 

• Zintegrowana elektronika mikroprocesorowa 

• Automatyczne monitorowanie czujnika (zużyty roztwór elektrolitu, nieszczelna 

nasadka membranowa) 
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• Brak specyficznych wymagań odnośnie pozycji pracy sondy, 

• Zakres pomiarowy tlenu rozpuszczonego: od 0,00 do 60,00 mg O2/l, 

• Zintegrowany czujnik temperatury, 

• Zakres pomiarowy temperatury: od -5°C do +60°C, 

• Temperatura pracy: od 0°C do +60°C, 

• Złącze uniwersalne (IP 68, do 10 bar), odkręcany kabel 

• Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571. 

 

 Przetwornik pomiarowy 
 

Wymagania dla przetworników pomiarów lokalnych: 

• Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD, 

• Interfejs USB umożliwiający zgrywanie danych i aktualizację oprogramowania 

przetwornika, 

• Przetwornik wielokanałowy z możliwością wpięcia do 4 sond pomiarowych, 

• Możliwość podłączenia sond mierzących różne parametry, 

• Przetwornik przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych, 

• Temperatura otoczenia: - 20°C do + 55°C, 

• Stopień ochrony: IP67, 

• Zasilanie: 230 V, 

• Menu w języku polskim. 

 

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

5.1. Część ogólna 

5.1.1. WSTĘP 
 

 Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do remontu wybranych 

obiektów wraz z adaptacją poddasza budynku prasy i dmuchaw Ob.-7 i Ob.-8 

oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu.  

5.1.2. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w 

Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

 Wykonawca dostarczy na Teren realizacji robót materiały, urządzenia i Dokumenty 

Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne 

rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na Terenie realizacji robót i wszystkich metod budowy 

oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe 

oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, 

aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

 Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu realizacji robót i do 

wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i 

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 

 Podczas realizacji Wykonawca będzie utrzymywał Teren realizacji robót w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał 

i usuwał wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

 Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 

techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

 

5.1.3. MATERIAŁY 
 

 

 Parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji Robót objętych Kontraktem podano w części ogólnej PFU. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 
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 Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. 

Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o 

długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty 

lub deklaracje zgodności. 

Źródła szukania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na 

temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 

laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w 

sposób ciągły. 

 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. 

Odpowiednie dokumenty muszą być przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca 

odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja 

zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania 

materiałów wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów musi 

być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z 

wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie będzie prowadził 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla 

których zostały zakupione. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

5.1.4. SPRZĘT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót. 

 

5.1.5. TRANSPORT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do Terenu Budowy. 

 

5.1.6. PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót w oparciu o Klauzulę 8.3 Warunków 

Kontraktu powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

• Kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 

Robót, 

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Realizacji Robót, 

• Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. 

 

5.1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1.7.1. Zasady kontroli jakości Robót 

 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. 
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 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z PFU.  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Kontraktem. Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

5.1.7.2. Pobieranie próbek 

 Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca powinien pobrać i 

poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane 

analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.  

 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

5.1.7.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 
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 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

5.1.7.4. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub 

aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. 

 W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 

wymagane wg Warunków Kontraktu, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 

w/w dokumenty. 

5.1.7.5. Próby 

 Dokonywanie Prób, innych niż Próby Eksploatacyjne będzie odbywać się wg 

Warunków Kontraktu, [Dokonywanie Prób]. 

 Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz 

wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w 

Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 

niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

5.1.7.6. Próby Końcowe 

 Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z odpowiednimi klauzulami 

Warunków Kontraktu. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przed odbiorowe, 

• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną 

5.1.7.7. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej 

przekaże Inspektorowi Nadzoru do akceptacji dokumentację powykonawczą. 
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5.1.7.8. Dokumenty Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

3. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

4. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

5. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

6. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  

7. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

8. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 

9. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 

 

5.1.7.9. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
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1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Protokoły odbioru Robót, 

4. Protokoły z narad i ustaleń, 

5. Korespondencję na budowie. 

 

5.1.7.10. Przechowywanie dokumentów budowy  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

5.1.8. OBMIAR ROBÓT 
 

 Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 

wykonanej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 

W tym świetle: 

1. Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie 

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem, 

2. Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w 

Wykazie Cen. 

 

 

5.1.9. PRZEJĘCIE ROBÓT 

5.1.9.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 

odbioru. 

 Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 

będących w zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi 

uzgodnionymi wymaganiami. 

 Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym 

nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 

5.1.9.2. Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

4. Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, stwierdzające zakończenie 

Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez 

Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezmą również udział w 

przekazaniu. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

5.1.9.3. Dokumenty Przejęcia Robót dla adaptacji poddasza budynku Ob-7 I 8 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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1. Oryginał Dziennika Budowy, 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) inwentaryzacja geodezyjna, 

c) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

3. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

4. Protokoły badań i sprawdzeń, 

5. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

5.1.9.4. Dokumenty Przejęcia Robót pozostałych remontowanych obiektów 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem remontu oraz 

obowiązującymi przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

2. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

3. Protokoły badań i sprawdzeń, 

4. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

 

5.1.9.5. Świadectwo Przejęcia 

Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia 

przez Wykonawcę następujących warunków: 

1. Zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora, 

2. Dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia. 
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5.1.10. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 
 

 Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę 

na podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną 

pozycją Wykazu Cen. 

 Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią. 

2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 

3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

4. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 

 Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

Robotę w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

 

5.1.11. PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU 
 

 Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, 

rozporządzenia, normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie 

wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane 

spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 
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 Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy  opisuje wymagania Zamawiającego z 

zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich 

braku należy stosować odpowiednio przepisy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z  2021 r. poz. 1129) – tekst jednolity): 

1) Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –jednolity tekst Dz.U. 2023 poz. 682 

2) Ustawa Prawo wodne  z dnia Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zmianami, , 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 

 – tekst jednolity) 

4) Ustawa o normalizacji z dnia 29.09.2015 r, Dz.U. 2015 poz. 1483 – tekst jednolity 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7.06.2019 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. 

U. poz. 1065, 2019 r.  

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r)  

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401, 2003 r),  

8) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie Dz.U. 2019 poz. 831 

 

 

 

 

 

 


