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 Budowa:  Przebudowa Hali nr 1 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 
 pomieszczeń (bez najemcy pom. 0,63; 0,64; 0,65)
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
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 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 
2164 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty 
budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i 
łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z tym na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na 
roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach 
postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Brak zgłoszenia 
zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak 
wskazania w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego 
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki 
budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy 
z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie 
od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie zwalnia to również wykonawcy od 
jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów 
realizacyjnych
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2 CPV45350000-5 Instalacja c.o. c.t. SST_IS_04, SST_IS_05 
 

 

2.2 Rurociągi
 

 

2.2 1340 KNR  215-36-01-03-00 
Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 16 metr 531,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 16 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1350 KNR  215-36-01-03-01 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 20 metr 466,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 20 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 20 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1360 KNR  215-36-01-03-02 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 metr 124,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1370 KNR  215-36-01-04-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 30 metr 256,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32670 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 30 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,66000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1380 KNR  215-36-01-05-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40 metr 170,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36691 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 40 szt 0,66000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1390 KNR  215-36-01-06-00 
Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 50 metr 639,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42019 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 0,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1400 KNR  215-36-01-06-00 
Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 63 metr 174,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42019 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 63 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 63 szt 0,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1410 KNR  216-13-20-03-21 
Izolacja rury ø 18 otuliną gr 20 mm metr 531,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00163 ......... ...........

R ..............
Otulina PE do rur miedzianych ø 114/20 metr 0,01050 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 25 mm metr 0,01050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1420 KNR  216-13-20-04-20 
Izolacja rury ø 22 otuliną gr 20 mm metr 466,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10704 ......... ...........

R ..............
Otulina ThermaECO FRZ N-22 ø 22/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Taśma 50 mm * 50 m metr 0,01000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01590 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1430 KNR  216-13-30-05-01 
Izolacja rury ø 28 otuliną grub 30 mm metr 124,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14688 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 28/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa metr 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1440 KNR  216-13-30-06-01 
Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm metr 256,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17376 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa metr 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1450 KNR  216-13-30-07-02 
Izolacja rury ø 42 otuliną grub 40 mm metr 170,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 42/40 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa metr 0,46000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1460 KNR  216-13-30-09-03 
Izolacja rury ø 54 otuliną grub 50 mm metr 639,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22752 ......... ...........

R ..............
Izolacja rury ø 54 otuliną grub 50 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa ISOVER metr 0,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02600 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1470 KNR  216-13-30-09-03 
Izolacja rury ø 63 otuliną grub 50 mm metr 174,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22752 ......... ...........

R ..............
Izolacja rury ø 63 otuliną grub 50 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa ISOVER metr 0,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1480 KNR  215-13-01-03-10 
Rurociągi zaciskane stalowe ocykowane zewnętrznie na ścianie betonowej ø 
15 - zejścia pionowe po ścianie metr 1112,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58957 ......... ...........

R ..............
Rura stalowa czarna oc. ø 15x1 metr 1,04000 ......... ...........
Kształtki stalowe zaciskane ø 15 szt 0,76000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1490 KNNR N004-04-32-01-00 
Podłączenie nagrzewnicy centrali szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,66000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/4' szt 2,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza stal do 5 KG kg 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1500 KNNR N004-04-11-01-41 
Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 10 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 10 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1510 KNNR N004-04-11-01-41 
Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 15 szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1520 KNNR N004-04-11-02-40 
Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 20 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R ..............
Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 20 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1530 KNNR N004-04-11-04-40 
Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 32 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R ..............
Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 32 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1540 KNNR N004-04-36-01-00 
Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35700 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1550 KNR  215-04-05-01-00 
Wydłużka - kompensatory mieszkowe szt 159,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Wydłużka - kompensatory mieszkowe szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,300  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1560  000-00-00-00-00 
Przejśćie ppoz dla rur palnych szt 27,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Przejście ppoż dla rur palnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 1570 KNR  215-04-05-01-00 
Wydłużka - kompensatory mieszkowe szt 12,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,47680 ......... ...........

R ..............
Wydłużka - kompensatory mieszkowe szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,300  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.3 Grzejniki
 

 

2.3 1560 KNR  215-04-19-10-16 
Grzejnik płytowy CV33-300/1320 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy CV33-300/1320 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1570 KNR  215-04-19-11-16 
Grzejnik płytowy CV21s-900/400 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy CV21s-900/400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1580 KNR  215-04-19-11-16 
Grzejnik płytowy CV21s-900/500 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy CV21s-900/500 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1590 KNR  215-04-19-10-16 
Grzejnik płytowy CV21s-900/600 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy CV21s-900/600 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........



KOSZTORYS  001-01-22B Strona 7
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1600 KNR  215-04-19-11-16 
Grzejnik płytowy CV22-600/1400 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy CV22-600/1400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1610 KNR  215-04-19-12-16 
Grzejnik płytowy CV22-600/1600 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy CV22-600/1600 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1620 KNR  215-04-19-12-16 
Grzejnik płytowy CV22-600/1800 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy CV22-600/1800 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1630 KNR  215-04-19-13-16 
Grzejnik płytowy CV33-900/400 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy CV33-900/400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........
S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1640 KNR  215-04-19-13-16 
Grzejnik płytowy CV33-900/500 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy CV33-900/500 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1650 KNR  215-04-19-13-16 
Grzejnik płytowy CV33-900/600 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy CV33-900/600 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1660 KNR  215-04-19-14-16 
Grzejnik płytowy CV33-900/700 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70880 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy CV33-900/700 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1670 KNR  215-04-19-15-16 
Grzejnik płytowy FC33/300/1400 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70880 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy FC33/300/1400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1680 KNR  215-04-19-16-16 
Grzejnik płytowy KOV21-300/1800 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70880 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy KOV21-300/1800 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1690 KNR  215-04-19-12-17 
Grzejnik płytowy KOV22-450/1950 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71840 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy KOV22-450/1950 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1700 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBE50-180/1600 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBE50-180/1600 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1710 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBE65-180/400 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBE65-180/400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1720 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBE65-180/500 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBE65-180/500 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1730 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBE65-180/600 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBE65-180/600 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1740 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBE65-180/700 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBE65-180/700 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1750 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBE65-180/1000 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBE65-180/1000 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1760 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBE65-180/1400 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBE65-180/1400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1770 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBE65-230/1300 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBE65-230/1300 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1780 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBF28-146/1400 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBF28-146/1400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1790 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBF28-146/1600 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBF28-146/1600 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1800 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBF28-186/1300 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBF28-186/1300 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1810 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBF28-186/1400 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 10,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBF28-186/1400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1820 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBF28-186/1500 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBF28-186/1500 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1830 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBF28-236/1500 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBF28-236/1500 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1840 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy WBF28-236/1600 malowany w kolorze RAL wg projektu 
wnętrz kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy WBF28-236/1600 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1850 WKNR W215-04-12-02-01 
Głowica termostatyczna z wkładką grzejnikową szt 137,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Wkładka grzejnikowa szt 1,00000 ......... ...........
Głowica termostatyczna z wkładką grzejnikową szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1860 WKNR W215-04-12-02-02 
Podwójne kurki kulowe do grzejników zaworowych szt 137,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Podwójne kurki kulowe do grzejników zaworowych szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1870 WKNR W215-04-12-06-01 
Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 137,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16200 ......... ...........

R ..............
Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1880 KNR-W 2-15 0412-06
Korki do grzejnika szt 274,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,16200 ......... ...........

R ..............
korek do grzejnika szt 1,00000 ......... ...........
zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne śr.6
mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1890 KNNR N004-04-29-01-02 
Rura przyłączna z PE-Xc-Al do grzejników ø 20 kmpl 137,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67000 ......... ...........

R ..............
Kszałtki zaciskowe PE-Xc gładkie ø 20 szt 2,00000 ......... ...........
Nypel zaciskowy PE-Xc ø 20x1/2"GZ szt 2,00000 ......... ...........
Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1900 KNR-W 2-15 0412-07
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,34200 ......... ...........

R ..............
zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa 
ciągliwego czarne śr.15 mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

środek transportowy m-godz 0,00200 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1910  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 14,40000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4 Rozdzielacz 
 

 

2.4 1920 KNNR N004-05-31-03-00 
Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,45000 ......... ...........

R ..............
Termometry techniczne proste szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1930 KNNR N004-05-31-04-00 
Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei szt 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........

R ..............
Kurek manometryczny gwint FIG 525 ø 4 szt 1,00000 ......... ...........
Manometry tarczowe szt 1,00000 ......... ...........
Rurka syfonowa do manomentru szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1940 KNNR N004-05-21-08-20 
Zawór zaporowy kulowy kołnierzowy 1,6 MPa ø 80 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,40000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Zawór kulowy kołn 1,6 MPa do CO ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Spawarka wirująca 500 A m-godz 0,74000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1950 KNNR N004-04-11-01-41 
Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 15 szt 3,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1960 KNNR N004-05-20-03-00 
Pompa Yonos MAXO 25/0,5-10 BMS szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,81000 ......... ...........

R ..............
Pompa Yonos MAXO 25/0,5-10 BMS szt 1,00000 ......... ...........
Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1970 KNNR N004-04-11-01-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1980 KNNR N004-01-30-01-30 
Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1990 KNNR N004-04-11-01-41 
ELF 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 1,0 m3/h Dn15 BMS szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
ELF 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 1,0 
m3/h Dn15

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2000 KNNR N004-04-11-07-40 
Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 65 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 21/2' szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2010 KNNR N004-05-19-05-00 
Pompa Yonos MAXO 30/0,5-12 BMS szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61000 ......... ...........

R ..............
Pompa Yonos MAXO 30/0,5-12 BMS szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2020 KNNR N004-04-11-01-41 
Zawór równoważący gwintowany ręczny ø 15 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Zawór równoważący gwintowany ręczny ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2030 KNNR N004-04-11-07-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 65 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø21/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2040 KNNR N004-01-30-07-30 
Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 65 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 21/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2050 KNNR N004-04-11-06-40 
INVONIC 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 10,0m3/h G2" BMS szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
INVONIC 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 
10,0m3/h G2"

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2060 KNNR N004-04-11-02-40 
Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 20 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2070 KNNR N004-05-20-03-00 
Pompa Yonos ECO 25/1-5 BMS szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,81000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Pompa Yonos ECO 25/1-5 BMS szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2080 KNNR N004-04-11-02-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2090 KNNR N004-01-30-02-30 
Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ø 20 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2100 KNNR N004-04-11-03-40 
Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 25 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.4 2110 KNNR N004-04-11-03-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2120 KNNR N004-04-11-04-40 
Zawór równoważący gwintowany ręczny ø 32 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R ..............
Zawór równoważący gwintowany ręczny ø 32 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2130 KNNR N004-04-11-05-40 
Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 40 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2140 KNNR N004-05-20-04-00 
Pompa Yonos MAXO 30/0,5-10  BMS szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,07000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 32 szt 2,00000 ......... ...........
Pompa Yonos MAXO 30/0,5-10  BMS szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 32 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2150 KNNR N004-04-11-05-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2160 KNNR N004-04-11-02-60 
ELF 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 2,5 m3/h Dn20 BMS szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
ELF 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 2,5 
m3/h Dn20

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2170 KNNR N004-04-11-06-40 
Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 50 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2180 KNNR N004-05-20-03-00 
Pompa Yonos MAXO 30/0,5-10 BMS szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,81000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Pompa Yonos MAXO 30/0,5-10 BMS szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2190 KNNR N004-04-11-06-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2200 KNNR N004-01-30-06-30 
Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2210 KNNR N004-04-11-04-40 
INVONIC 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 6,0m3/h G5/4" BMS szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R ..............
INVONIC 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 
6,0m3/h G5/4"

szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2220 KNNR N004-04-11-05-40 
Zawór równoważący gwintowany ręczny ø 40 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59000 ......... ...........

R ..............
Zawór równoważący gwintowany ręczny ø 40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2230 KNNR N004-01-35-01-00 
Zawór czerpalny M1 ø 15 szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ..............
Zawór czerpalny mos M1 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 2240 KNNR N004-04-12-06-01 
Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO Hy-VENT ø 15 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........

R ..............
Złączka z żel ciągl CZ ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Odpowietrznik do pionu TACO HY-VENT ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.5 Wymiennik glikol/woda
 

 

2.5 2250 KNNR N004-05-31-03-00 
Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,45000 ......... ...........

R ..............
Termometry techniczne proste szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2260 KNNR N004-05-31-04-00 
Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........

R ..............
Kurek manometryczny gwint FIG 525 ø 4 szt 1,00000 ......... ...........
Manometry tarczowe szt 1,00000 ......... ...........
Rurka syfonowa do manomentru szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2270 KNNR N004-04-12-06-01 
Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO Hy-VENT ø 15 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........

R ..............
Złączka z żel ciągl CZ ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Odpowietrznik do pionu TACO HY-VENT ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2280 KNNR N004-04-11-06-40 
Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 50 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2290 KNNR N004-01-30-06-30 
Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 50 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2300 KNNR N004-04-11-06-40 
Zawór MSV-BD DN50 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Zawór MSV-BD DN50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2310 KNNR N004-05-20-04-00 
Pompa Yonos MAXO 30/0,5-12 BMS szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,07000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 32 szt 2,00000 ......... ...........
Pompa Yonos MAXO 30/0,5-12 BMS szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 32 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2320 KNNR N004-04-11-06-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2330 KNNR N004-04-11-04-40 
INVONIC 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 6,0m3/h G5/4" BMS szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R ..............
INVONIC 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 
6,0m3/h G5/4"

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2340 KNNR N004-01-35-01-00 
Zawór czerpalny M1 ø 15 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ..............
Zawór czerpalny mos M1 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2350 KNNR N004-05-24-01-20 
zawór SYR 1915 3,0 bar 1” 12 mm ac=0,38 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37000 ......... ...........

R ..............
Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 ø 1/2" szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2360 KNNR N004-05-10-01-24 
Naczynie wzbiorcze REFLEX 035-N szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,17000 ......... ...........

R ..............
Naczynie wzbiorcze REFLEX 035-N szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %R 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2370 KNNR N004-05-04-01-00 
Wymiennik płytowy woda/glikol35% 70/50-60/40stC 55kW Longtherm 
RHB-31-80 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,40000 ......... ...........

R ..............
Wymiennik płytowy woda/glikol35% 70/50-60/40stC
55kW Longtherm RHB-31-80

szt 1,00000 ......... ...........

Konstrukcje wsporcze kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2380 KNNR N004-05-10-03-11 
Naczynie wyrównawcze V=0,5m3 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,87000 ......... ...........

R ..............
Naczynie wyrównawcze V=0,5m3 szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcje wsporcze kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2390  000-00-00-00-00 
Gliko 35% 0,5m3 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Glikol 35% 500 dm3 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

2.6 Demontaż i ponowny montaż tranzytu - zasilania sklepów
 

 

2.6 2400 KNR  402-05-07-04-00 
Demontaż rurociągu PEX o śr do 63 mm metr 171,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 2410 KNR  402-05-07-03-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych ø 40-50 mm - 
instalacja gazowa metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.6 2420 KNR  215-36-01-03-02 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 tylko montaż metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 metr 0,20000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 2430 KNR  215-36-01-04-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 30 tylko montaż metr 42,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32670 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 30 metr 0,20000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,66000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 2440 KNR  215-36-01-05-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40 tylko montaż metr 62,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36691 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40 metr 0,20000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 40 szt 0,66000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 2450 KNR  215-36-01-06-00 
Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 50 tylko montaż metr 47,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42019 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 0,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 2460 KNR  216-13-30-05-01 
Izolacja rury ø 28 otuliną grub 30 mm tylko montaż metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14688 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 28/30 mm metr 0,20000 ......... ...........
Taśma aluminiowa metr 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.6 2470 KNR  216-13-30-06-01 
Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm tylko montaż metr 42,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17376 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/30 mm metr 0,20000 ......... ...........
Taśma aluminiowa metr 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 2480 KNR  216-13-30-07-02 
Izolacja rury ø 42 otuliną grub 40 mm tylko montaż metr 62,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 42/40 mm metr 0,20000 ......... ...........
Taśma aluminiowa metr 0,46000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 2490 KNR  216-13-30-09-03 
Izolacja rury ø 54 otuliną grub 50 mm tylko montaż metr 47,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22752 ......... ...........

R ..............
Izolacja rury ø 54 otuliną grub 50 mm metr 0,20000 ......... ...........
Taśma aluminiowa ISOVER metr 0,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 CPV45350000-5 Węzeł cieplny SST_IS_04,  SST_IS_05 
 

 

3 2500 KNNR N004-05-19-01-51 
Montaż układu napełniania (dostawa w cenie węzła) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2510 WKNR W215-05-30-03-00 
Wykonanie tulei dla czujników (dostawa w cenie węzła) szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,45000 ......... ...........

R ..............
Wykonanie tulei dla czujników szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2520 WKNR W215-05-09-01-25 
Naczynie wzbiorcze (dostawa w cenie węzła) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,20000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 5,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2530 WKNR W215-05-09-01-24 
Naczynie wzbiorcze (dostawa w cenie węzła) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,20000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 5,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2540  000-00-00-00-00 
Dostawa i montaż węzła kompaktowego zgodnego z dokumentacją kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 72,00000 ......... ...........

R ..............
Kompaktowy węzeł cieplny zgodny z dokumentacją szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2550 KNNR N004-05-16-06-00 
Rurociąg stalowy spawany B/S ø 133x4,0 metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,69000 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 133x4 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2560 KNNR N004-05-15-03-01 
Rurociąg stalowy spawany B/S ø 31,8x3,2 metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63500 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 31,8x3,2 metr 1,03000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 2570 KNNR N004-05-15-01-01 
Rurociąg stalowy spawany B/S ø 21,3x2,3 metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52900 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod BZ CZ ø 21,3x2,3 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2580 KNNR N004-05-17-03-00 
Przyłączenie rurociągów po stronie niskiej ø 65 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,64000 ......... ...........

R ..............
Kształtka stalowa gładka ø 65 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2590 KNR  216-13-40-15-07 
Izolacja rury ø 133 otuliną Rockwool PIPE SECTION gr 100 mm metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41664 ......... ...........

R ..............
Otulina Rockwool ProRox PS 960 ø 133/100 metr 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2600 KNR  216-13-40-03-02 
Izolacja rury ø 27 otuliną gr 30 mm metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14688 ......... ...........

R ..............
Otulina Rockwool ProRox PS 960 ø 27/30 metr 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2610 KNR  216-13-40-01-02 
Izolacja rury ø 17 otuliną gr 30 mm metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14688 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 17/30 metr 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 2620  000-00-00-00-00 
Montaż automatyki i okablowania kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 ......... ...........

R ..............
Automatyka siemens szt 1,00000 ......... ...........
Okablowanie szt 1,00000 ......... ...........
Oprogramowanie sterownika szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2630  000-00-00-00-00 
Tablica elektryczna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 ......... ...........

R ..............
Okablowanie szt 1,00000 ......... ...........
Tablica elektryczna szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2640 KNNR N004-05-29-02-00 
Uruchomienie kotłowni z 2 osobami obsługi szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 5,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 2650  000-00-00-00-00 
Dokumentacja powykonawcza kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 CPV45350000-5 Instalacja wentylacji SST_IS_06
 

 

4.1 Urządzenia i uzbrojenie
 

 

4.1 2660 WKNR W217-02-07-01-00 
Centrala wentylacyjna NW1 ze zintegrowanym układem sterowania- zgodnie 
z dokumentacją projektową szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Centrala wentylacyjna ze zintegrowanym układem 
sterowania NW1 - zgodnie z dokumentacją 
projektową

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4.1 2670 WKNR W217-02-07-01-00 
Centrala wentylacyjna NW2 ze zintegrowanym układem sterowania- zgodnie 
z dokumentacją projektową szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Centrala wentylacyjna ze zintegrowanym układem 
sterowania NW2 - zgodnie z dokumentacją 
projektową

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2680 WKNR W217-02-07-01-00 
Centrala wentylacyjna NW3 ze zintegrowanym układem sterowania- zgodnie 
z dokumentacją projektową szt 0,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Centrala wentylacyjna ze zintegrowanym układem 
sterowania NW3 - zgodnie z dokumentacją 
projektową

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2690 WKNR W217-02-07-01-00 
Centrala wentylacyjna NW4 ze zintegrowanym układem sterowania- zgodnie 
z dokumentacją projektową szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Centrala wentylacyjna ze zintegrowanym układem 
sterowania NW4 - zgodnie z dokumentacją 
projektową

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2700 WKNR W217-02-07-01-00 
Centrala wentylacyjna NW5 ze zintegrowanym układem sterowania- zgodnie 
z dokumentacją projektową szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Centrala wentylacyjna ze zintegrowanym układem 
sterowania NW5 - zgodnie z dokumentacją 
projektową

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4.1 2710 CEN  000-00-00-00-00 
Uruchomienie central kmpl 1,000 .............. ..............

 

4.1 2720 CEN  000-00-00-00-00 
Rewersyjny agregat skraplający centrali NW1, inwerter -
płynna regulacja mocy chłodniczej; czynnik
R410A zgodny z dokumentacją projektową. kmpl 2,000 .............. ..............

 

4.1 2730 CEN  000-00-00-00-00 
Rewersyjny agregat skraplający centrali NW2, inwerter -
płynna regulacja mocy chłodniczej; czynnik
R410A zgodny z dokumentacją projektową. kmpl 2,000 .............. ..............

 

4.1 2740 CEN  000-00-00-00-00 
Rewersyjny agregat skraplający centrali NW3, inwerter -
płynna regulacja mocy chłodniczej; czynnik
R410A zgodny z dokumentacją projektową. kmpl 0,000 .............. ..............

 

4.1 2750 CEN  000-00-00-00-00 
Rewersyjny agregat skraplający centrali NW4, inwerter -
płynna regulacja mocy chłodniczej; czynnik
R410A zgodny z dokumentacją projektową. kmpl 2,000 .............. ..............

 

4.1 2760 CEN  000-00-00-00-00 
Rewersyjny agregat skraplający centrali NW5, inwerter -
płynna regulacja mocy chłodniczej; czynnik
R410A zgodny z dokumentacją projektową. kmpl 2,000 .............. ..............

 

4.1 2770 CEN  000-00-00-00-00 
Uruchomienie agregatów kmpl 1,000 .............. ..............

 

4.1 2780 CEN  000-00-00-00-00 
Kurtyna powietrzna 400V/6-12-18kW Windbox M2000E kmpl 3,000 .............. ..............

 

4.1 2790 WKNR W217-01-40-04-01 
Anemostat wirowy okrągły Dn600 +Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem 
bocznym)Dn200 Wg opisu w projekcie szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,46000 ......... ...........

R ..............
Anemostat wirowy okrągły Dn600 +Skrzynka 
rozprężna PBS (z króćcem bocznym)Dn200 Wg 
opisu w projekcie

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału wentyl ø 500 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2800 WKNR W217-01-39-02-01 
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem 
bocznym) 300x300 zgodnie z projektem szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,63000 ......... ...........

R ..............
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym) 300x300 zgodnie z 
projektem

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2810 WKNR W217-01-39-03-01 
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem 
bocznym) 400x400 zgodnie z projektem szt 27,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,82000 ......... ...........

R ..............
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym) 400x400 zgodnie z 
projektem

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 1600 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2820 WKNR W217-01-39-04-01 
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem 
bocznym) 600x600 zgodnie z projektem szt 294,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,18000 ......... ...........

R ..............
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym) 600x600 zgodnie z 
projektem

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,51000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2830  000-00-00-00-00 
Destratyfikator szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,50000 ......... ...........

R ..............
Bramka BMS szt 0,14000 ......... ...........
Destratyfikator szt 1,00000 ......... ...........
Sterownik destratyfikatora szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2840 WKNR W217-01-35-04-01 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LxH=400x250,stal ocynk., kołnierz
prostokątny 30 mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 230V AC 
FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, zawierający pojedynczy wskaźnik 
krańcowy pozycji początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 230 V 
AC, sterowanie przerwą prądową EP230 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,33000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 
LxH=400x250,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 
mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 
230V AC FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, 
zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji 
początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 
230 V AC, sterowanie przerwą prądową EP230

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1600 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1600 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,77000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2850 WKNR W217-01-35-04-01 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LxH=300x250,stal ocynk., kołnierz
prostokątny 30 mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 230V AC 
FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, zawierający pojedynczy wskaźnik 
krańcowy pozycji początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 230 V 
AC, sterowanie przerwą prądową EP230 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,33000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 
LxH=300x250,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 
mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 
230V AC FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, 
zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji 
początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 
230 V AC, sterowanie przerwą prądową EP230

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1600 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1600 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,77000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2860 WKNR W217-01-35-04-01 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LxH=300x300,stal ocynk., kołnierz
prostokątny 30 mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 230V AC 
FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, zawierający pojedynczy wskaźnik 
krańcowy pozycji początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 230 V 
AC, sterowanie przerwą prądową EP230 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,33000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 
LxH=300x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 
mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 
230V AC FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, 
zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji 
początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 
230 V AC, sterowanie przerwą prądową EP230

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1600 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1600 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,77000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2870 WKNR W217-01-35-04-01 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LxH=300x600,stal ocynk., kołnierz
prostokątny 30 mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 230V AC 
FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, zawierający pojedynczy wskaźnik 
krańcowy pozycji początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 230 V 
AC, sterowanie przerwą prądową EP230 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,33000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 
LxH=300x600,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 
mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 
230V AC FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, 
zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji 
początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 
230 V AC, sterowanie przerwą prądową EP230

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1600 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1600 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,77000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2880 WKNR W217-01-35-04-01 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LxH=400x300,stal ocynk., kołnierz
prostokątny 30 mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 230V AC 
FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, zawierający pojedynczy wskaźnik 
krańcowy pozycji początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 230 V 
AC, sterowanie przerwą prądową EP230 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,33000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 
LxH=400x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 
mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 
230V AC FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, 
zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji 
początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 
230 V AC, sterowanie przerwą prądową EP230

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1600 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1600 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,77000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2890 WKNR W217-01-36-02-02 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) D=200, Stal ocynk. 
+ Siłownik 230V AC FDG-WT-8-230, sterowany przerwą prądową, moc w 
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,81000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho 
i<->o) D=200, Stal ocynk. + Siłownik 230V AC 
FDG-WT-8-230, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, 
wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik 
krańcowy pozycji początek i koniec

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 1,02000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2900 WKNR W217-01-36-02-02 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) D=250, Stal ocynk. 
+ Siłownik 230V AC FDG-WT-8-230, sterowany przerwą prądową, moc w 
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz 
termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,81000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho 
i<->o) D=250, Stal ocynk. + Siłownik 230V AC 
FDG-WT-8-230, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, 
wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik 
krańcowy pozycji początek i koniec

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 1,02000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2910 WKNR W217-01-40-01-00 
Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120 GRYFIT BX-2H, D=160 + 
Kołnierz montażowy KM, KM=150 + Wyzwalacz topikowy WT72C szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120 GRYFIT
BX-2H, D=160 + Kołnierz montażowy KM, 
KM=150 + Wyzwalacz topikowy WT72C

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2920 WKNR W217-01-46-05-00 
Czerpnia scienna prostokątna 700x1200 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,63000 ......... ...........

R ..............
Czerpnia scienna prostokątna 700x1200 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,21000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2930 WKNR W217-01-38-02-50 
Dysza dalekiego zasięgu Dn200 szt 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
Dysza dalekiego zasięgu Dn200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2940 WKNR W217-01-38-02-50 
Dysza dalekiego zasięgu Dn315 szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
Dysza dalekiego zasięgu Dn315 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2950 WKNR W217-01-47-01-00 
Czerpnia scienna kołowa typ B ø 160 szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90000 ......... ...........

R ..............
Czerpnia scienna kołowa typ B ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2960 WKNR W217-01-38-02-00 
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 325x125 szt 31,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 325x125 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2970 WKNR W217-01-38-02-00 
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 325x225 szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 325x225 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2980 WKNR W217-01-38-04-00 
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 525x125 szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 525x125 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 2990 WKNR W217-01-38-04-00 
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 525x225 szt 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 525x225 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3000 WKNR W217-01-38-04-00 
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 525x1225 szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 
525x1225

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3010 WKNR W217-01-38-02-50 
Rewizja dla kanału Dn200 szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
Rewizja dla kanału Dn200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3020 WKNR W217-01-38-03-50 
Rewizja dla kanału Dn250 szt 19,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,39000 ......... ...........

R ..............
Rewizja dla kanału Dn250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1400 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3030 WKNR W217-01-38-03-50 
Rewizja dla kanału prostokątnego szt 48,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,39000 ......... ...........

R ..............
Rewizja dla kanału prostokątnego szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1400 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3040 WKNR W217-02-07-01-00 
Wentylator wywiewny Dn250, z regulatorem 230V szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Konstrukcja mocująca szt 1,00000 ......... ...........
Wentylator wywiewny Dn250, z regulatorem 230V szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3050 WKNR W217-02-07-01-00 
Wentylator wywiewny Dn315 1830m3/h,800 Pa, z regulatorem 230V/0,3kW szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Konstrukcja mocująca szt 1,00000 ......... ...........
Wentylator wywiewny Dn315 1830m3/h,800 Pa, z 
regulatorem 230V/0,3kW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3060 WKNR W217-01-33-02-01 
Przepustnica jednopłaszczyznowa kołowa typ E ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,64000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica winid jednopł E ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka igiel kanału wentyl ø 200 szt 2,12000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-6 kg 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3070 WKNR W217-01-31-02-05 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 200 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3080 WKNR W217-01-31-03-01 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 250 szt 8,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3090 WKNR W217-01-34-01-00 
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna 300x150 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna 300x150

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1800 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1800 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3100 WKNR W217-01-34-01-00 
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna 250x300 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna 250x300

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1800 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1800 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3110 WKNR W217-01-34-01-00 
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna 250x400 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna 250x400

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1800 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1800 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3120 WKNR W217-01-34-01-00 
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ 300x500 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal wielopł A 400x500 szt 1,00000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 1800 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1800 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3130 WKNR W217-01-34-02-01 
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 300x600 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna typ A 300x600

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 2400 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 2400 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,96000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3140 WKNR W217-01-34-02-01 
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 300x700 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna typ A 300x700

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 2400 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 2400 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,96000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3150 WKNR W217-01-34-02-01 
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 300x800 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna typ A 300x800

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 2400 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 2400 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,96000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3160 WKNR W217-01-34-04-00 
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 300x1000 szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,59000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna typ A 300x1000

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 3200 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 3200 szt 2,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 1,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3170 WKNR W217-01-31-02-03 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa IRIS ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 
IRIS ø 160

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3180 WKNR W217-01-31-02-05 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa IRIS ø 200 szt 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 
IRIS ø 200

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3190 WKNR W217-01-31-03-01 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa IRIS ø 250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 
IRIS ø 250

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3200 WKNR W217-01-31-03-03 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa IRIS ø 315 szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 
IRIS ø 315

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3210 WKNR W217-01-40-01-00 
Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS60  D=125 + Kołnierz montażowy 
KM, KM=35 + Wyzwalacz topikowy szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS60  D=125 + 
Kołnierz montażowy KM, KM=35 + Wyzwalacz 
topikowy 

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3220 WKNR W217-01-40-01-00 
Zawór talerzowy Dn160 szt 111,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Zawór talerzowy Dn160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3230 WKNR W217-01-40-01-00 
Zawór talerzowy Dn200 szt 45,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Zawór talerzowy Dn200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3240 WKNR W217-01-47-01-10 
Wyrzutnia ścienna kołowa ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90000 ......... ...........

R ..............
Wyrzutnia ścienna kołowa ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3250 WKNR W217-01-47-01-10 
Wyrzutnia ścienna kołowa ø 200 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90000 ......... ...........

R ..............
Wyrzutnia ścienna kołowa ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3260 WKNR W217-01-47-01-10 
Wyrzutnia ścienna kołowa ø 250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90000 ......... ...........

R ..............
Wyrzutnia ścienna kołowa ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3270 WKNR W217-01-47-01-10 
Wyrzutnia ścienna kołowa ø 315 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90000 ......... ...........

R ..............
Wyrzutnia ścienna kołowa ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3280 WKNR W217-01-43-05-30 
Wyrzutnia dachowa prostokątna typ B 500x800 szt 0,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 11,46000 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC szer 30 kg 2,50000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wyrzutnia dachowa prostokątna typ B 500x800 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 4000 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-12 kg 1,88000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,35000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3290 WKNR W217-01-44-01-10 
Wyrzutnia dachowa kołowa ø 150 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC 20-50/2-5 kg 2,45000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wyrzutnia dachowa kołowa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 3300 KNNR 5 0206-04
Przewody sterujące metr 400,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,70000 ......... ...........
przewody kabelkowe metr 1,04000 ......... ...........
uchwyty szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.2 Kanały wentylacyjne
 

 

4.2 3300 WKNR W217-01-23-03-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do
ø 315 m² 1356,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49000 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 315 m² 0,62000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 m² 0,41000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 315 szt 0,25000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,36000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 3310 KNR  216-02-01-01-00 
Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w sztywnym płaszczu Al gr 
30mm m² 1356,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99840 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w 
sztywnym płaszczu Al gr 30mm

kg 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 3320  000-00-00-00-00 
Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 54,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 3330  000-00-00-00-00 
Przewód wentylacyjny Flex ø 200 metr 400,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Przewód wentylacyjny Flex ø 200 metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 3340 WKNR W217-01-02-06-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 4400 m² 1706,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,01000 ......... ...........

R ..............
Przewód went prostok A1 stal OC do 4400 m² 0,61000 ......... ...........
Kształtki went prost A1 stal OC do 4400 m² 0,43000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 4400 szt 0,13000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 4400 szt 0,34000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 0,27000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 3350 KNR  216-03-05-04-00 
Izolacja pow płaskich płytą z wełny mineralalnej laminowanej grub 80 m² 150,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37440 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 1,2 kg 0,08000 ......... ...........
Izolacja laminowana 80 mm m² 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4.2 3360 KNR  216-02-01-01-00 
Izolacja kanałow płaskich wełną mineralną w sztywnym płaszczu Al gr 30mm m² 1736,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99840 ......... ...........

R ..............
Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w 
sztywnym płaszczu Al gr 30mm

kg 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 3370 KNR  216-06-05-05-00 
Płaszcz z blachy alum 0,8 mm na powierzchniach płaskich m² 150,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48960 ......... ...........

R ..............
Blacha aluminiowa A1 0,8 mm kg 2,40000 ......... ...........
Wkręty stalowe samogwintujące ø 4,2 kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Nożyce uniwersalne gilotyn do ø 13 mm m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.3 Roboty budowlane i towarzyszące
 

 

4.3 3380 KNR-W 4-01 0209-03
Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 20 cm m² 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 12,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 3390 KNNR N003-03-02-02-01 
Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej m³ 1,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,60000 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 372,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.3 3400 KNNR 5 0301-01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez 
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu 
gazobetonowym szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,06090 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.4 Demontaże
 

 

4.4 3410 WKNR W217-02-07-01-00 
Demontaż centrali wentylacyjnej wraz z jej utylizacją i wywiezieniem kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 24,50000 ......... ...........

R ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 3,00000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 8,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.4 3420 WKNR W217-01-02-06-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 4400 - demontaż i utylizacja m² 250,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,01000 ......... ...........

R ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 8,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Klimatyzacja freonowa VRV  SST_IS_06
 

 

5.1 Urządzenia
 

 

5.1 3430  000-00-00-00-00 
Sterowanie centralne kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Sterowanie centralne kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

5.1.1 Układ VRV1
 

 

5.1.1 3440  000-00-00-00-00 
Układ VRV1 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Układ VRV1 kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.1 3450 KNR  724-01-30-01-00 
Montaż jednostek wewnętrznych szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,04000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,08000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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5.1.1 3460  000-00-00-00-00 
Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex kmpl 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.1 3470  000-00-00-00-00 
Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do rury flex kmpl 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do 
rury flex

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.1 3480 KNR 7-08 0509-01
Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych metr 300,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,17020 ......... ...........

R ..............
przewód kabelkowy metr 1,04000 ......... ...........
płaskownik perforowany PP kg 0,02400 ......... ...........
rura karbowana metr 1,00000 ......... ...........
uchwyt kablowy typ UKU szt 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 20,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1.1 3490 KNR 7-24 0516-10
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 75,63600 ......... ...........

R ..............
czyściwo bawełniane kg 0,80000 ......... ...........
spirytus dm³ 0,63000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5.1.2 Układ VRV2
 

 

5.1.2 3500  000-00-00-00-00 
Układ VRV2 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Układ VRV2 kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.2 3510 KNR  724-01-30-01-00 
Montaż jednostek wewnętrznych szt 19,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,04000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,08000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1.2 3520  000-00-00-00-00 
Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex kmpl 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.2 3530  000-00-00-00-00 
Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do rury flex kmpl 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do 
rury flex

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.2 3540 KNR 7-08 0509-01
Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych metr 350,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,17020 ......... ...........

R ..............
przewód kabelkowy metr 1,04000 ......... ...........
płaskownik perforowany PP kg 0,02400 ......... ...........
rura karbowana metr 1,00000 ......... ...........
uchwyt kablowy typ UKU szt 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 20,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1.2 3550 KNR 7-24 0516-10
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 75,63600 ......... ...........

R ..............
czyściwo bawełniane kg 0,80000 ......... ...........
spirytus dm³ 0,63000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5.1.3 Układ VRV3
 

 

5.1.3 3560  000-00-00-00-00 
Układ VRV3 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Układ VRV3 kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.3 3570 KNR  724-01-30-01-00 
Montaż jednostek wewnętrznych szt 14,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,04000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,08000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1.3 3580  000-00-00-00-00 
Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex kmpl 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.3 3590  000-00-00-00-00 
Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do rury flex kmpl 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do 
rury flex

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.3 3600 KNR 7-08 0509-01
Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych metr 250,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,17020 ......... ...........

R ..............
przewód kabelkowy metr 1,04000 ......... ...........
płaskownik perforowany PP kg 0,02400 ......... ...........
rura karbowana metr 1,00000 ......... ...........
uchwyt kablowy typ UKU szt 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 20,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1.3 3610 KNR 7-24 0516-10
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 75,63600 ......... ...........

R ..............
czyściwo bawełniane kg 0,80000 ......... ...........
spirytus dm³ 0,63000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5.1.4 Układ VRV4
 

 

5.1.4 3620  000-00-00-00-00 
Układ VRV4 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Układ VRV4 kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.4 3630 KNR  724-01-30-01-00 
Montaż jednostek wewnętrznych szt 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,04000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,08000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1.4 3640  000-00-00-00-00 
Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex kmpl 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.4 3650  000-00-00-00-00 
Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do rury flex kmpl 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do 
rury flex

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.4 3660 KNR 7-08 0509-01
Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych metr 400,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,17020 ......... ...........

R ..............
przewód kabelkowy metr 1,04000 ......... ...........
płaskownik perforowany PP kg 0,02400 ......... ...........
rura karbowana metr 1,00000 ......... ...........
uchwyt kablowy typ UKU szt 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 20,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1.4 3670 KNR 7-24 0516-10
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 75,63600 ......... ...........

R ..............
czyściwo bawełniane kg 0,80000 ......... ...........
spirytus dm³ 0,63000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5.1.5 Układ VRV5
 

 

5.1.5 3680  000-00-00-00-00 
Układ VRV5 kmpl 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Układ VRV5 kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.5 3690 KNR  724-01-30-01-00 
Montaż jednostek wewnętrznych szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,04000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,08000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1.5 3700  000-00-00-00-00 
Skrzynka nawiewna z podejściem do dysz nawiewnych kmpl 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka nawiewna z podejściem do dysz 
nawiewnych

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.5 3710  000-00-00-00-00 
Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem kraty powrotnej kmpl 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem 
kraty powrotnej

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.5 3720 KNR 7-08 0509-01
Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych metr 400,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,17020 ......... ...........

R ..............
przewód kabelkowy metr 1,04000 ......... ...........
płaskownik perforowany PP kg 0,02400 ......... ...........
rura karbowana metr 1,00000 ......... ...........
uchwyt kablowy typ UKU szt 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 20,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1.5 3730 KNR 7-24 0516-10
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 75,63600 ......... ...........

R ..............
czyściwo bawełniane kg 0,80000 ......... ...........
spirytus dm³ 0,63000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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5.1.6 Układ VRV6
 

 

5.1.6 3740  000-00-00-00-00 
Układ VRV6 kmpl 0,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Układ VRV6 kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.6 3750 KNR  724-01-30-01-00 
Montaż jednostek wewnętrznych szt 0,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,04000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,08000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1.6 3760  000-00-00-00-00 
Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex kmpl 0,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.6 3770  000-00-00-00-00 
Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do rury flex kmpl 0,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do 
rury flex

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

5.1.6 3780 KNR 7-08 0509-01
Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych metr 0,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,17020 ......... ...........

R ..............
przewód kabelkowy metr 1,04000 ......... ...........
płaskownik perforowany PP kg 0,02400 ......... ...........
rura karbowana metr 1,00000 ......... ...........
uchwyt kablowy typ UKU szt 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 20,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1.6 3790 KNR 7-24 0516-10
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h kmpl 0,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 75,63600 ......... ...........

R ..............
czyściwo bawełniane kg 0,80000 ......... ...........
spirytus dm³ 0,63000 ......... ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5.2 Skropliny
 

 

5.2 3800 KNR 0-35 0112-01
Pompki skroplin szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,80000 ......... ...........

R ..............
pompki skroplin szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
samochód dostawczy do 0,9 t m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 3810 KNNR 4 0218-02
Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,21000 ......... ...........

R ..............
redukcja kanalizacyjna o śr. 50/40 mm szt 1,00000 ......... ...........
syfony do skroplin o śr. 40 mm szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 3820 KNNR 4 0207-05 z.o. 2.6. 
9901-11 
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 25 mm (3/4") metr 206,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,32125 ......... ...........

R ..............
kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 1,50000 ......... ...........
rury PVC o śr. 25 mm (3/4") NIBCO metr 1,00000 ......... ...........
uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 3830 KNNR 4 0211-04
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 25 (3/4") mm o 
połączeniach klejonych szt 77,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,39000 ......... ...........

R ..............
kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 3,00000 ......... ...........
uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 3840 KNNR 4 0207-05 z.o. 2.6. 
9901-11 
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm (1") metr 392,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,32125 ......... ...........

R ..............
kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm (1") szt 1,20000 ......... ...........
rury PVC o śr. 32 mm (1") NIBCO metr 1,00000 ......... ...........
uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm (1") szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 3850 KNNR N004-02-13-01-10 
Syfon suchy skroplin szt 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29000 ......... ...........

R ..............
Syfon suchy skroplin szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 3860 KNNR 3 0303-02
Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m³ 1,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 49,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5.3 Rurociągi freonowe
 

 

5.3 3870 KNNR 4 0405-01
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm izolowane metr 170,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,53400 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 6,35
mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt 1,01000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.3 3880 KNNR 4 0405-03 z.o. 2.6. 
9901-08 
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm izolowane metr 228,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,65730 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 9,52
mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 31 mm

szt 0,89000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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5.3 3890 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm izolowane metr 293,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,69300 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 12 
mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 37 mm

szt 0,74000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.3 3900 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm izolowane metr 268,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,69300 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 
mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 37 mm

szt 0,74000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.3 3910 KNR  724-02-35-03-00 
Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 19 izolowane mb. kg 113,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,02000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,02000 ......... ...........
Rura miedziana ø 19 metr 1,30000 ......... ...........
Konstrukcje wsporcze stalowe kg 0,66000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 1,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.3 3920 KNR  724-02-35-04-00 
Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 22 izolowane mb. kg 181,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,01000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,01000 ......... ...........
Rura miedziana ø 22 metr 1,10000 ......... ...........
Konstrukcje wsporcze stalowe kg 0,37000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 0,56000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.3 3930 KNR  724-02-35-05-00 
Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 25 izolowane mb. kg 43,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,97000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,01000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,01000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura miedziana ø 28 metr 1,00000 ......... ...........
Konstrukcje wsporcze stalowe kg 0,29000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 0,44000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.3 3940 KNR  724-02-35-05-00 
Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 28 izolowane mb. kg 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,97000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,01000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,01000 ......... ...........
Rura miedziana ø 28 metr 1,00000 ......... ...........
Konstrukcje wsporcze stalowe kg 0,29000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 0,44000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.3 3950 KNR  724-02-35-06-00 
Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 32 izolowane mb. kg 126,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,01000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,01000 ......... ...........
Rura miedziana ø 35 metr 1,00000 ......... ...........
Konstrukcje wsporcze stalowe kg 0,23000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 0,37000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.3 3960 KNR  724-02-35-07-00 
Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 38 izolowane mb. kg 83,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,76000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,01000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,01000 ......... ...........
Rura miedziana ø 38 metr 0,70000 ......... ...........
Konstrukcje wsporcze stalowe kg 0,19000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 0,34000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.3 3970 KNR  724-02-35-07-00 
Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 42 izolowane mb. kg 33,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,76000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,01000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,01000 ......... ...........
Rura miedziana ø 42 metr 0,70000 ......... ...........
Konstrukcje wsporcze stalowe kg 0,19000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 0,34000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.3 3980 KNR 7-24 0514-10
Przedmuchanie azotem, próba szczelności azotem, urządzeń i instalacji obiegu
freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h + wykonanie próżni w układzie kmpl 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 12,50000 ......... ...........

R ..............
azot gazowy sprężony techniczny osuszony m³ 3,80000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.3 3990 KNR 7-24 0515-10
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 
czynnikiem chłodniczym Czynnik chłodn. R410A 160,0kg kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 30,08250 ......... ...........

R ..............
freon kg 40,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5.4 Inne
 

 

5.4 4000 KNNR 5 0111-03 z.o. 3.2. 
9901-04 
Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,76496 ......... ...........

R ..............
kanał instalacyjny duzy metr 1,04000 ......... ...........
kołki rozporowe szt 5,40000 ......... ...........
łącznik kanału duży szt 0,68000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.4 4010 KNNR 5 0111-03 z.o. 3.2. 
9901-04 
Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm metr 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,76496 ......... ...........

R ..............
kanał instalacyjny duzy metr 1,04000 ......... ...........
kołki rozporowe szt 5,40000 ......... ...........
łącznik kanału duży szt 0,68000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.4 4020 KNNR 3 0303-02
Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m³ 0,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 49,28000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.4 4030 KNR AT-17 0101-03 z.sz. 
1.3. 
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 150 mm techniką 
diamentową metr 0,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 6,00000 ......... ...........

R ..............
wiertło diamentowe szt 0,12500 ......... ...........
woda m³ 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
wiertnica o mocy do 3 kW m-godz 4,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  001-01-22B ..............
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 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ŚLEPY    001-01-22B

 CPV:  45331000-6  Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 Budowa:  Przebudowa Hali nr 1 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 
 pomieszczeń (bez najemcy pom. 0,63; 0,64; 0,65)

 Rodzaj robót:  Instalacja co/ct, węzeł cieplny. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
 Lokalizacja:  Poznań, ul. Głogowska 18

 Zamawiający:  MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z 
 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ul. GŁOGOWSKA 14, 60 - 734 POZNAŃ
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2 CPV45350000-5 Instalacja c.o. c.t. SST_IS_04, SST_IS_05 
 

2.2 Rurociągi

2.2 1340 KNR  215-36-01-03-00 Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 16  metr 531,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 545-14 531,000

 

2.2 1350 KNR  215-36-01-03-01 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 20  metr 466,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 510-44 466,000

 

2.2 1360 KNR  215-36-01-03-02 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25  metr 124,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 140-16 124,000

 

2.2 1370 KNR  215-36-01-04-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 30  metr 256,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 300-44 256,000

 

2.2 1380 KNR  215-36-01-05-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40  metr 170,000
 

2.2 1390 KNR  215-36-01-06-00 Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 50  metr 639,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 735-96 639,000

 

2.2 1400 KNR  215-36-01-06-00 Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 63  metr 174,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 218-44 174,000

 

2.2 1410 KNR  216-13-20-03-21 Izolacja rury ø 18 otuliną gr 20 mm  metr 531,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 545-14 531,000

 

2.2 1420 KNR  216-13-20-04-20 Izolacja rury ø 22 otuliną gr 20 mm  metr 466,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 510-44 466,000

 

2.2 1430 KNR  216-13-30-05-01 Izolacja rury ø 28 otuliną grub 30 mm  metr 124,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 140-16 124,000

 

2.2 1440 KNR  216-13-30-06-01 Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm  metr 256,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 300-44 256,000

 

2.2 1450 KNR  216-13-30-07-02 Izolacja rury ø 42 otuliną grub 40 mm  metr 170,000
 

2.2 1460 KNR  216-13-30-09-03 Izolacja rury ø 54 otuliną grub 50 mm  metr 639,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 735-96 639,000

 

2.2 1470 KNR  216-13-30-09-03 Izolacja rury ø 63 otuliną grub 50 mm  metr 174,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 218-44 174,000

 

2.2 1480 KNR  215-13-01-03-10 Rurociągi zaciskane stalowe ocykowane zewnętrznie na ścianie betonowej ø 15 - 
zejścia pionowe po ścianie  metr 1112,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1136-24 1112,000

 

2.2 1490 KNNR N004-04-32-01-00 Podłączenie nagrzewnicy centrali  szt 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5-1 4,000

 

2.2 1500 KNNR N004-04-11-01-41 Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 10  szt 3,000
 

2.2 1510 KNNR N004-04-11-01-41 Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 15  szt 7,000
 

2.2 1520 KNNR N004-04-11-02-40 Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 20  szt 2,000
 

2.2 1530 KNNR N004-04-11-04-40 Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 32  szt 3,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4-1 3,000

 

2.2 1540 KNNR N004-04-36-01-00 Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją  szt 3,000
 

2.2 1550 KNR  215-04-05-01-00 Wydłużka - kompensatory mieszkowe  szt 159,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 167-8 159,000

 

2.2 1560  000-00-00-00-00 Przejśćie ppoz dla rur palnych  szt 27,000
 

2.2 1570 KNR  215-04-05-01-00 Wydłużka - kompensatory mieszkowe  szt 12,000
 

 
2.3 Grzejniki

2.3 1560 KNR  215-04-19-10-16 Grzejnik płytowy CV33-300/1320 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 1,000
 

2.3 1570 KNR  215-04-19-11-16 Grzejnik płytowy CV21s-900/400 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 13,000
 

2.3 1580 KNR  215-04-19-11-16 Grzejnik płytowy CV21s-900/500 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 4,000
 

2.3 1590 KNR  215-04-19-10-16 Grzejnik płytowy CV21s-900/600 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3-1 2,000

 

2.3 1600 KNR  215-04-19-11-16 Grzejnik płytowy CV22-600/1400 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 13-3 10,000

 

2.3 1610 KNR  215-04-19-12-16 Grzejnik płytowy CV22-600/1600 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 2,000
 

2.3 1620 KNR  215-04-19-12-16 Grzejnik płytowy CV22-600/1800 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 2,000
 

2.3 1630 KNR  215-04-19-13-16 Grzejnik płytowy CV33-900/400 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 5,000
 

2.3 1640 KNR  215-04-19-13-16 Grzejnik płytowy CV33-900/500 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 2,000
 

2.3 1650 KNR  215-04-19-13-16 Grzejnik płytowy CV33-900/600 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5-2 3,000

 

2.3 1660 KNR  215-04-19-14-16 Grzejnik płytowy CV33-900/700 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 1,000
 

2.3 1670 KNR  215-04-19-15-16 Grzejnik płytowy FC33/300/1400 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 1,000
 

2.3 1680 KNR  215-04-19-16-16 Grzejnik płytowy KOV21-300/1800 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 1,000
 

2.3 1690 KNR  215-04-19-12-17 Grzejnik płytowy KOV22-450/1950 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 1,000
 

2.3 1700 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBE50-180/1600 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 10,000
 

2.3 1710 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBE65-180/400 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 4,000
 

2.3 1720 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBE65-180/500 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 1,000
 

2.3 1730 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBE65-180/600 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 1,000
 

2.3 1740 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBE65-180/700 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 7,000
 

2.3 1750 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBE65-180/1000 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 1,000
 

2.3 1760 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBE65-180/1400 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 1,000
 

2.3 1770 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBE65-230/1300 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 1,000
 

2.3 1780 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBF28-146/1400 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 3,000
 

2.3 1790 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBF28-146/1600 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 3,000
 

2.3 1800 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBF28-186/1300 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 17,000
 

2.3 1810 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBF28-186/1400 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 10,000
 

2.3 1820 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBF28-186/1500 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 15,000
 

2.3 1830 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBF28-236/1500 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 14,000
 

2.3 1840 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy WBF28-236/1600 malowany w kolorze RAL wg projektu wnętrz  kmpl 1,000
 

2.3 1850 WKNR W215-04-12-02-01 Głowica termostatyczna z wkładką grzejnikową  szt 137,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 143-6 137,000

 

2.3 1860 WKNR W215-04-12-02-02 Podwójne kurki kulowe do grzejników zaworowych  szt 137,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 143-6 137,000

 

2.3 1870 WKNR W215-04-12-06-01 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika  szt 137,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 143-6 137,000

 

2.3 1880 KNR-W 2-15 0412-06 Korki do grzejnika  szt 274,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 286-12 274,000

 

2.3 1890 KNNR N004-04-29-01-02 Rura przyłączna z PE-Xc-Al do grzejników ø 20  kmpl 137,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 143-6 137,000

 

2.3 1900 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm  szt 15,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 16-1 15,000

 

2.3 1910  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych szt 1,000
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2.4 Rozdzielacz 

2.4 1920 KNNR N004-05-31-03-00 Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei  szt 20,000
 

2.4 1930 KNNR N004-05-31-04-00 Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei  szt 24,000
 

2.4 1940 KNNR N004-05-21-08-20 Zawór zaporowy kulowy kołnierzowy 1,6 MPa ø 80  szt 2,000
 

2.4 1950 KNNR N004-04-11-01-41 Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 15  szt 3,000
 

2.4 1960 KNNR N004-05-20-03-00 Pompa Yonos MAXO 25/0,5-10 BMS  szt 1,000
 

2.4 1970 KNNR N004-04-11-01-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 15  szt 1,000
 

2.4 1980 KNNR N004-01-30-01-30 Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 15  szt 1,000
 

2.4 1990 KNNR N004-04-11-01-41 ELF 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 1,0 m3/h Dn15 BMS  szt 3,000
 

2.4 2000 KNNR N004-04-11-07-40 Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 65  szt 3,000
 

2.4 2010 KNNR N004-05-19-05-00 Pompa Yonos MAXO 30/0,5-12 BMS  szt 1,000
 

2.4 2020 KNNR N004-04-11-01-41 Zawór równoważący gwintowany ręczny ø 15  szt 3,000
 

2.4 2030 KNNR N004-04-11-07-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 65  szt 1,000
 

2.4 2040 KNNR N004-01-30-07-30 Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 65  szt 1,000
 

2.4 2050 KNNR N004-04-11-06-40 INVONIC 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 10,0m3/h G2" BMS  szt 1,000
 

2.4 2060 KNNR N004-04-11-02-40 Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 20  szt 3,000
 

2.4 2070 KNNR N004-05-20-03-00 Pompa Yonos ECO 25/1-5 BMS  szt 2,000
 

2.4 2080 KNNR N004-04-11-02-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 20  szt 1,000
 

2.4 2090 KNNR N004-01-30-02-30 Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ø 20  szt 2,000
 

2.4 2100 KNNR N004-04-11-03-40 Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 25  szt 3,000
 

2.4 2110 KNNR N004-04-11-03-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 25  szt 1,000
 

2.4 2120 KNNR N004-04-11-04-40 Zawór równoważący gwintowany ręczny ø 32  szt 1,000
 

2.4 2130 KNNR N004-04-11-05-40 Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 40  szt 3,000
 

2.4 2140 KNNR N004-05-20-04-00 Pompa Yonos MAXO 30/0,5-10  BMS  szt 1,000
 

2.4 2150 KNNR N004-04-11-05-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 40  szt 1,000
 

2.4 2160 KNNR N004-04-11-02-60 ELF 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 2,5 m3/h Dn20 BMS  szt 1,000
 

2.4 2170 KNNR N004-04-11-06-40 Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 50  szt 3,000
 

2.4 2180 KNNR N004-05-20-03-00 Pompa Yonos MAXO 30/0,5-10 BMS  szt 1,000
 

2.4 2190 KNNR N004-04-11-06-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 50  szt 1,000
 

2.4 2200 KNNR N004-01-30-06-30 Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 50  szt 1,000
 

2.4 2210 KNNR N004-04-11-04-40 INVONIC 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 6,0m3/h G5/4" BMS  szt 1,000
 

2.4 2220 KNNR N004-04-11-05-40 Zawór równoważący gwintowany ręczny ø 40  szt 2,000
 

2.4 2230 KNNR N004-01-35-01-00 Zawór czerpalny M1 ø 15  szt 9,000
 

2.4 2240 KNNR N004-04-12-06-01 Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO Hy-VENT ø 15  szt 8,000
 

 
2.5 Wymiennik glikol/woda

2.5 2250 KNNR N004-05-31-03-00 Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei  szt 7,000
 

2.5 2260 KNNR N004-05-31-04-00 Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei  szt 5,000
 

2.5 2270 KNNR N004-04-12-06-01 Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO Hy-VENT ø 15  szt 2,000
 

2.5 2280 KNNR N004-04-11-06-40 Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 50  szt 8,000
 

2.5 2290 KNNR N004-01-30-06-30 Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 50  szt 2,000
 

2.5 2300 KNNR N004-04-11-06-40 Zawór MSV-BD DN50  szt 2,000
 

2.5 2310 KNNR N004-05-20-04-00 Pompa Yonos MAXO 30/0,5-12 BMS  szt 1,000
 

2.5 2320 KNNR N004-04-11-06-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 50  szt 1,000
 

2.5 2330 KNNR N004-04-11-04-40 INVONIC 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 6,0m3/h G5/4" BMS  szt 1,000
 

2.5 2340 KNNR N004-01-35-01-00 Zawór czerpalny M1 ø 15  szt 2,000
 

2.5 2350 KNNR N004-05-24-01-20 zawór SYR 1915 3,0 bar 1” 12 mm ac=0,38  szt 1,000
 

2.5 2360 KNNR N004-05-10-01-24 Naczynie wzbiorcze REFLEX 035-N  szt 1,000
 

2.5 2370 KNNR N004-05-04-01-00 Wymiennik płytowy woda/glikol35% 70/50-60/40stC 55kW Longtherm 
RHB-31-80  szt 1,000

 

2.5 2380 KNNR N004-05-10-03-11 Naczynie wyrównawcze V=0,5m3  szt 1,000
 

2.5 2390  000-00-00-00-00 Gliko 35% 0,5m3  kmpl 1,000
 

 
2.6 Demontaż i ponowny montaż tranzytu - zasilania sklepów

2.6 2400 KNR  402-05-07-04-00 Demontaż rurociągu PEX o śr do 63 mm  metr 171,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 320-149 171,000

 

2.6 2410 KNR  402-05-07-03-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych ø 40-50 mm - 
instalacja gazowa  metr 30,000

 

2.6 2420 KNR  215-36-01-03-02 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 tylko montaż  metr 20,000
 

2.6 2430 KNR  215-36-01-04-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 30 tylko montaż  metr 42,000
 

2.6 2440 KNR  215-36-01-05-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40 tylko montaż  metr 62,000
 

2.6 2450 KNR  215-36-01-06-00 Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 50 tylko montaż  metr 47,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 196-149 47,000

 

2.6 2460 KNR  216-13-30-05-01 Izolacja rury ø 28 otuliną grub 30 mm tylko montaż  metr 20,000
 

2.6 2470 KNR  216-13-30-06-01 Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm tylko montaż  metr 42,000
 

2.6 2480 KNR  216-13-30-07-02 Izolacja rury ø 42 otuliną grub 40 mm tylko montaż  metr 62,000
 

2.6 2490 KNR  216-13-30-09-03 Izolacja rury ø 54 otuliną grub 50 mm tylko montaż  metr 47,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 196-149 47,000

 

 
3 CPV45350000-5 Węzeł cieplny SST_IS_04,  SST_IS_05 

3 2500 KNNR N004-05-19-01-51 Montaż układu napełniania (dostawa w cenie węzła)  kmpl 1,000
 

3 2510 WKNR W215-05-30-03-00 Wykonanie tulei dla czujników (dostawa w cenie węzła)  szt 8,000
 

3 2520 WKNR W215-05-09-01-25 Naczynie wzbiorcze (dostawa w cenie węzła)  szt 1,000
 

3 2530 WKNR W215-05-09-01-24 Naczynie wzbiorcze (dostawa w cenie węzła)  szt 1,000
 

3 2540  000-00-00-00-00 Dostawa i montaż węzła kompaktowego zgodnego z dokumentacją  kmpl 1,000
 

3 2550 KNNR N004-05-16-06-00 Rurociąg stalowy spawany B/S ø 133x4,0  metr 25,000
 

3 2560 KNNR N004-05-15-03-01 Rurociąg stalowy spawany B/S ø 31,8x3,2  metr 5,000
 

3 2570 KNNR N004-05-15-01-01 Rurociąg stalowy spawany B/S ø 21,3x2,3  metr 10,000
 

3 2580 KNNR N004-05-17-03-00 Przyłączenie rurociągów po stronie niskiej ø 65  szt 4,000
 

3 2590 KNR  216-13-40-15-07 Izolacja rury ø 133 otuliną Rockwool PIPE SECTION gr 100 mm  metr 25,000
 

3 2600 KNR  216-13-40-03-02 Izolacja rury ø 27 otuliną gr 30 mm  metr 5,000
 

3 2610 KNR  216-13-40-01-02 Izolacja rury ø 17 otuliną gr 30 mm  metr 10,000
 

3 2620  000-00-00-00-00 Montaż automatyki i okablowania  kmpl 1,000
 

3 2630  000-00-00-00-00 Tablica elektryczna  kmpl 1,000
 

3 2640 KNNR N004-05-29-02-00 Uruchomienie kotłowni z 2 osobami obsługi  szt 1,000
 

3 2650  000-00-00-00-00 Dokumentacja powykonawcza  kmpl 1,000
 

 
4 CPV45350000-5 Instalacja wentylacji SST_IS_06

 
4.1 Urządzenia i uzbrojenie

4.1 2660 WKNR W217-02-07-01-00 Centrala wentylacyjna NW1 ze zintegrowanym układem sterowania- zgodnie z 
dokumentacją projektową  szt 1,000

 

4.1 2670 WKNR W217-02-07-01-00 Centrala wentylacyjna NW2 ze zintegrowanym układem sterowania- zgodnie z 
dokumentacją projektową  szt 1,000

 

4.1 2680 WKNR W217-02-07-01-00 Centrala wentylacyjna NW3 ze zintegrowanym układem sterowania- zgodnie z 
dokumentacją projektową  szt 0,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1-1 0,000

 

4.1 2690 WKNR W217-02-07-01-00 Centrala wentylacyjna NW4 ze zintegrowanym układem sterowania- zgodnie z 
dokumentacją projektową  szt 1,000

 

4.1 2700 WKNR W217-02-07-01-00 Centrala wentylacyjna NW5 ze zintegrowanym układem sterowania- zgodnie z 
dokumentacją projektową  szt 1,000

 

4.1 2710 CEN  000-00-00-00-00 Uruchomienie central  kmpl 1,000
 

4.1 2720 CEN  000-00-00-00-00 Rewersyjny agregat skraplający centrali NW1, inwerter -
płynna regulacja mocy chłodniczej; czynnik
R410A zgodny z dokumentacją projektową.  kmpl 2,000

 

4.1 2730 CEN  000-00-00-00-00 Rewersyjny agregat skraplający centrali NW2, inwerter -
płynna regulacja mocy chłodniczej; czynnik
R410A zgodny z dokumentacją projektową.  kmpl 2,000

 

4.1 2740 CEN  000-00-00-00-00 Rewersyjny agregat skraplający centrali NW3, inwerter -
płynna regulacja mocy chłodniczej; czynnik
R410A zgodny z dokumentacją projektową.  kmpl 0,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2-2 0,000

 

4.1 2750 CEN  000-00-00-00-00 Rewersyjny agregat skraplający centrali NW4, inwerter -
płynna regulacja mocy chłodniczej; czynnik
R410A zgodny z dokumentacją projektową.  kmpl 2,000
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4.1 2760 CEN  000-00-00-00-00 Rewersyjny agregat skraplający centrali NW5, inwerter -
płynna regulacja mocy chłodniczej; czynnik
R410A zgodny z dokumentacją projektową.  kmpl 2,000

 

4.1 2770 CEN  000-00-00-00-00 Uruchomienie agregatów  kmpl 1,000
 

4.1 2780 CEN  000-00-00-00-00 Kurtyna powietrzna 400V/6-12-18kW Windbox M2000E  kmpl 3,000
 

4.1 2790 WKNR W217-01-40-04-01 Anemostat wirowy okrągły Dn600 +Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem 
bocznym)Dn200 Wg opisu w projekcie  szt 8,000

 

4.1 2800 WKNR W217-01-39-02-01 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
300x300 zgodnie z projektem  szt 8,000

 

4.1 2810 WKNR W217-01-39-03-01 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
400x400 zgodnie z projektem  szt 27,000

 

4.1 2820 WKNR W217-01-39-04-01 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
600x600 zgodnie z projektem  szt 294,000

 

4.1 2830  000-00-00-00-00 Destratyfikator  szt 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 14-5 9,000

 

4.1 2840 WKNR W217-01-35-04-01 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LxH=400x250,stal ocynk., kołnierz 
prostokątny 30 mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 230V AC 
FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy 
pozycji początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 230 V AC, sterowanie
przerwą prądową EP230  szt 1,000

 

4.1 2850 WKNR W217-01-35-04-01 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LxH=300x250,stal ocynk., kołnierz 
prostokątny 30 mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 230V AC 
FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy 
pozycji początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 230 V AC, sterowanie
przerwą prądową EP230  szt 1,000

 

4.1 2860 WKNR W217-01-35-04-01 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LxH=300x300,stal ocynk., kołnierz 
prostokątny 30 mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 230V AC 
FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy 
pozycji początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 230 V AC, sterowanie
przerwą prądową EP230  szt 2,000

 

4.1 2870 WKNR W217-01-35-04-01 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LxH=300x600,stal ocynk., kołnierz 
prostokątny 30 mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 230V AC 
FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy 
pozycji początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 230 V AC, sterowanie
przerwą prądową EP230  szt 1,000

 

4.1 2880 WKNR W217-01-35-04-01 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 LxH=400x300,stal ocynk., kołnierz 
prostokątny 30 mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 230V AC 
FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy 
pozycji początek i koniec + Wyzwalacz elektromagnetyczny 230 V AC, sterowanie
przerwą prądową EP230  szt 1,000

 

4.1 2890 WKNR W217-01-36-02-02 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) D=200, Stal ocynk. + 
Siłownik 230V AC FDG-WT-8-230, sterowany przerwą prądową, moc w 
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, 
pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec  szt 2,000

 

4.1 2900 WKNR W217-01-36-02-02 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) D=250, Stal ocynk. + 
Siłownik 230V AC FDG-WT-8-230, sterowany przerwą prądową, moc w 
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, 
pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec  szt 8,000

 

4.1 2910 WKNR W217-01-40-01-00 Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120 GRYFIT BX-2H, D=160 + Kołnierz 
montażowy KM, KM=150 + Wyzwalacz topikowy WT72C  szt 1,000

 

4.1 2920 WKNR W217-01-46-05-00 Czerpnia scienna prostokątna 700x1200  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3-1 2,000

 

4.1 2930 WKNR W217-01-38-02-50 Dysza dalekiego zasięgu Dn200  szt 40,000
 

4.1 2940 WKNR W217-01-38-02-50 Dysza dalekiego zasięgu Dn315  szt 10,000
 

4.1 2950 WKNR W217-01-47-01-00 Czerpnia scienna kołowa typ B ø 160  szt 10,000
 

4.1 2960 WKNR W217-01-38-02-00 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 325x125  szt 31,000
 

4.1 2970 WKNR W217-01-38-02-00 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 325x225  szt 20,000
 

4.1 2980 WKNR W217-01-38-04-00 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 525x125  szt 16,000
 

4.1 2990 WKNR W217-01-38-04-00 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 525x225  szt 13,000
 

4.1 3000 WKNR W217-01-38-04-00 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 525x1225  szt 7,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 16-9 7,000

 

4.1 3010 WKNR W217-01-38-02-50 Rewizja dla kanału Dn200  szt 20,000
 

4.1 3020 WKNR W217-01-38-03-50 Rewizja dla kanału Dn250  szt 19,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24-5 19,000

 

4.1 3030 WKNR W217-01-38-03-50 Rewizja dla kanału prostokątnego  szt 48,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 50-2 48,000

 

4.1 3040 WKNR W217-02-07-01-00 Wentylator wywiewny Dn250, z regulatorem 230V  szt 4,000
 

4.1 3050 WKNR W217-02-07-01-00 Wentylator wywiewny Dn315 1830m3/h,800 Pa, z regulatorem 230V/0,3kW  szt 1,000
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4.1 3060 WKNR W217-01-33-02-01 Przepustnica jednopłaszczyznowa kołowa typ E ø 160  szt 2,000
 

4.1 3070 WKNR W217-01-31-02-05 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 200  szt 4,000
 

4.1 3080 WKNR W217-01-31-03-01 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 250  szt 8,000
 

4.1 3090 WKNR W217-01-34-01-00 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna 300x150  szt 3,000
 

4.1 3100 WKNR W217-01-34-01-00 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna 250x300  szt 2,000
 

4.1 3110 WKNR W217-01-34-01-00 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna 250x400  szt 1,000
 

4.1 3120 WKNR W217-01-34-01-00 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ 300x500  szt 2,000
 

4.1 3130 WKNR W217-01-34-02-01 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 300x600  szt 2,000
 

4.1 3140 WKNR W217-01-34-02-01 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 300x700  szt 3,000
 

4.1 3150 WKNR W217-01-34-02-01 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 300x800  szt 6,000
 

4.1 3160 WKNR W217-01-34-04-00 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 300x1000  szt 1,000
 

4.1 3170 WKNR W217-01-31-02-03 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa IRIS ø 160  szt 1,000
 

4.1 3180 WKNR W217-01-31-02-05 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa IRIS ø 200  szt 40,000
 

4.1 3190 WKNR W217-01-31-03-01 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa IRIS ø 250  szt 1,000
 

4.1 3200 WKNR W217-01-31-03-03 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa IRIS ø 315  szt 10,000
 

4.1 3210 WKNR W217-01-40-01-00 Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS60  D=125 + Kołnierz montażowy KM, 
KM=35 + Wyzwalacz topikowy  szt 3,000

 

4.1 3220 WKNR W217-01-40-01-00 Zawór talerzowy Dn160  szt 111,000
 

4.1 3230 WKNR W217-01-40-01-00 Zawór talerzowy Dn200  szt 45,000
 

4.1 3240 WKNR W217-01-47-01-10 Wyrzutnia ścienna kołowa ø 160  szt 1,000
 

4.1 3250 WKNR W217-01-47-01-10 Wyrzutnia ścienna kołowa ø 200  szt 4,000
 

4.1 3260 WKNR W217-01-47-01-10 Wyrzutnia ścienna kołowa ø 250  szt 1,000
 

4.1 3270 WKNR W217-01-47-01-10 Wyrzutnia ścienna kołowa ø 315  szt 2,000
 

4.1 3280 WKNR W217-01-43-05-30 Wyrzutnia dachowa prostokątna typ B 500x800  szt 0,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1-1 0,000

 

4.1 3290 WKNR W217-01-44-01-10 Wyrzutnia dachowa kołowa ø 150  szt 2,000
 

4.1 3300 KNNR 5 0206-04 Przewody sterujące  metr 400,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 500-100 400,000

 

 
4.2 Kanały wentylacyjne

4.2 3300 WKNR W217-01-23-03-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do ø 
315  m² 1356,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1500-144 1356,000

 

4.2 3310 KNR  216-02-01-01-00 Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w sztywnym płaszczu Al gr 30mm  m² 1356,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1500-144 1356,000

 

4.2 3320  000-00-00-00-00 Przewód wentylacyjny Flex ø 160  metr 54,000
 

4.2 3330  000-00-00-00-00 Przewód wentylacyjny Flex ø 200  metr 400,000
 

4.2 3340 WKNR W217-01-02-06-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału kształtek i 
obwodzie do 4400  m² 1706,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1800-94 1706,000

 

4.2 3350 KNR  216-03-05-04-00 Izolacja pow płaskich płytą z wełny mineralalnej laminowanej grub 80  m² 150,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 180-30 150,000

 

4.2 3360 KNR  216-02-01-01-00 Izolacja kanałow płaskich wełną mineralną w sztywnym płaszczu Al gr 30mm  m² 1736,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1800-64 1736,000

 

4.2 3370 KNR  216-06-05-05-00 Płaszcz z blachy alum 0,8 mm na powierzchniach płaskich  m² 150,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 180-30 150,000

 

 
4.3 Roboty budowlane i towarzyszące

4.3 3380 KNR-W 4-01 0209-03 Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 20 cm  m² 4,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5-1 4,000

 

4.3 3390 KNNR N003-03-02-02-01 Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej  m³ 1,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2-,4 1,600
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4.3 3400 KNNR 5 0301-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do 
kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym  szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3-1 2,000

 

 
4.4 Demontaże

4.4 3410 WKNR W217-02-07-01-00 Demontaż centrali wentylacyjnej wraz z jej utylizacją i wywiezieniem  kmpl 1,000
 

4.4 3420 WKNR W217-01-02-06-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału kształtek i 
obwodzie do 4400 - demontaż i utylizacja  m² 250,000

 

 
5 Klimatyzacja freonowa VRV  SST_IS_06

 
5.1 Urządzenia

5.1 3430  000-00-00-00-00 Sterowanie centralne  kmpl 1,000
 

 
5.1.1 Układ VRV1

5.1.1 3440  000-00-00-00-00 Układ VRV1  kmpl 1,000
 

5.1.1 3450 KNR  724-01-30-01-00 Montaż jednostek wewnętrznych  szt 16,000
 

5.1.1 3460  000-00-00-00-00 Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex  kmpl 12,000
 

5.1.1 3470  000-00-00-00-00 Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do rury flex  kmpl 12,000
 

5.1.1 3480 KNR 7-08 0509-01 Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych  metr 300,000

 

5.1.1 3490 KNR 7-24 0516-10 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h  kmpl 1,000
 

 
5.1.2 Układ VRV2

5.1.2 3500  000-00-00-00-00 Układ VRV2  kmpl 1,000
 

5.1.2 3510 KNR  724-01-30-01-00 Montaż jednostek wewnętrznych  szt 19,000
 

5.1.2 3520  000-00-00-00-00 Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex  kmpl 13,000
 

5.1.2 3530  000-00-00-00-00 Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do rury flex  kmpl 13,000
 

5.1.2 3540 KNR 7-08 0509-01 Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych  metr 350,000

 

5.1.2 3550 KNR 7-24 0516-10 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h  kmpl 1,000
 

 
5.1.3 Układ VRV3

5.1.3 3560  000-00-00-00-00 Układ VRV3  kmpl 1,000
 

5.1.3 3570 KNR  724-01-30-01-00 Montaż jednostek wewnętrznych  szt 14,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 16-2 14,000

 

5.1.3 3580  000-00-00-00-00 Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex  kmpl 14,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 16-2 14,000

 

5.1.3 3590  000-00-00-00-00 Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do rury flex  kmpl 13,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 15-2 13,000

 

5.1.3 3600 KNR 7-08 0509-01 Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych  metr 250,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 300-50 250,000

 

5.1.3 3610 KNR 7-24 0516-10 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h  kmpl 1,000
 

 
5.1.4 Układ VRV4

5.1.4 3620  000-00-00-00-00 Układ VRV4  kmpl 1,000
 

5.1.4 3630 KNR  724-01-30-01-00 Montaż jednostek wewnętrznych  szt 18,000
 

5.1.4 3640  000-00-00-00-00 Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex  kmpl 18,000
 

5.1.4 3650  000-00-00-00-00 Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do rury flex  kmpl 18,000
 

5.1.4 3660 KNR 7-08 0509-01 Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych  metr 400,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 200+200 400,000

 

5.1.4 3670 KNR 7-24 0516-10 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h  kmpl 1,000
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5.1.5 Układ VRV5

5.1.5 3680  000-00-00-00-00 Układ VRV5  kmpl 1,000
 

5.1.5 3690 KNR  724-01-30-01-00 Montaż jednostek wewnętrznych  szt 10,000
 

5.1.5 3700  000-00-00-00-00 Skrzynka nawiewna z podejściem do dysz nawiewnych  kmpl 10,000
 

5.1.5 3710  000-00-00-00-00 Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem kraty powrotnej  kmpl 10,000
 

5.1.5 3720 KNR 7-08 0509-01 Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych  metr 400,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 200+200 400,000

 

5.1.5 3730 KNR 7-24 0516-10 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h  kmpl 1,000
 

 
5.1.6 Układ VRV6

5.1.6 3740  000-00-00-00-00 Układ VRV6  kmpl 0,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1-1 0,000

 

5.1.6 3750 KNR  724-01-30-01-00 Montaż jednostek wewnętrznych  szt 0,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10-10 0,000

 

5.1.6 3760  000-00-00-00-00 Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex  kmpl 0,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10-10 0,000

 

5.1.6 3770  000-00-00-00-00 Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do rury flex  kmpl 0,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10-10 0,000

 

5.1.6 3780 KNR 7-08 0509-01 Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych  metr 0,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 400-400 0,000

 

5.1.6 3790 KNR 7-24 0516-10 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h  kmpl 0,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1-1 0,000

 

 
5.2 Skropliny

5.2 3800 KNR 0-35 0112-01 Pompki skroplin  szt 4,000
 

5.2 3810 KNNR 4 0218-02 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm  szt 5,000
 

5.2 3820 KNNR 4 0207-05 z.o. 2.6. 
9901-11 

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 25 mm (3/4")
 metr 206,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 240-34 206,000

 

5.2 3830 KNNR 4 0211-04 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 25 (3/4") mm o 
połączeniach klejonych  szt 77,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 89-12 77,000

 

5.2 3840 KNNR 4 0207-05 z.o. 2.6. 
9901-11 

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm (1")
 metr 392,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 471-79 392,000

 

5.2 3850 KNNR N004-02-13-01-10 Syfon suchy skroplin  szt 14,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 17-3 14,000

 

5.2 3860 KNNR 3 0303-02 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej  m³ 1,840
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2-,16 1,840

 

 
5.3 Rurociągi freonowe

5.3 3870 KNNR 4 0405-01 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm izolowane  metr 170,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 180-10 170,000

 

5.3 3880 KNNR 4 0405-03 z.o. 2.6. 
9901-08 

Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm izolowane
 metr 228,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 335-107 228,000

 

5.3 3890 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 

Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm izolowane
 metr 293,100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 340-46,9 293,100
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5.3 3900 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 

Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm izolowane
 metr 268,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 362-94 268,000

 

5.3 3910 KNR  724-02-35-03-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 19 izolowane mb.  kg 113,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 160-47 113,000

 

5.3 3920 KNR  724-02-35-04-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 22 izolowane mb.  kg 181,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 240-59 181,000

 

5.3 3930 KNR  724-02-35-05-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 25 izolowane mb.  kg 43,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 56-13 43,000

 

5.3 3940 KNR  724-02-35-05-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 28 izolowane mb.  kg 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10-2 8,000

 

5.3 3950 KNR  724-02-35-06-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 32 izolowane mb.  kg 126,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 160-34 126,000

 

5.3 3960 KNR  724-02-35-07-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 38 izolowane mb.  kg 83,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 85-2 83,000

 

5.3 3970 KNR  724-02-35-07-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 42 izolowane mb.  kg 33,000
 

5.3 3980 KNR 7-24 0514-10 Przedmuchanie azotem, próba szczelności azotem, urządzeń i instalacji obiegu 
freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h + wykonanie próżni w układzie  kmpl 5,000

 

5.3 3990 KNR 7-24 0515-10 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem
chłodniczym Czynnik chłodn. R410A 160,0kg  kmpl 1,000

 

 
5.4 Inne

5.4 4000 KNNR 5 0111-03 z.o. 3.2. 
9901-04 

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm
 metr 15,000

 

5.4 4010 KNNR 5 0111-03 z.o. 3.2. 
9901-04 

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm
 metr 7,000

 

5.4 4020 KNNR 3 0303-02 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej  m³ 0,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,05+0,1 0,150

 

5.4 4030 KNR AT-17 0101-03 z.sz. 
1.3. 

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 150 mm techniką diamentową
 metr 0,700

 



 Sykal
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 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY    001-01-22B

 CPV:  45331000-6  Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 Budowa:  Przebudowa Hali nr 1 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 
 pomieszczeń (bez najemcy pom. 0,63; 0,64; 0,65)

 Rodzaj robót:  Instalacja co/ct, węzeł cieplny. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
 Lokalizacja:  Poznań, ul. Głogowska 18

 Zamawiający:  MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z 
 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ul. GŁOGOWSKA 14, 60 - 734 POZNAŃ
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 12349,56 ........ ........
2 999 robocizna r-godz 1974,66 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Automatyka siemens szt 1,00 ........ ........
2 0000000 Bramka BMS szt 1,26 ........ ........
3 0000000 Centrala wentylacyjna ze zintegrowanym układem 

sterowania NW1 - zgodnie z dokumentacją 
projektową

szt 1,00 ........ ........

4 0000000 Centrala wentylacyjna ze zintegrowanym układem 
sterowania NW2 - zgodnie z dokumentacją 
projektową

szt 1,00 ........ ........

5 0000000 Centrala wentylacyjna ze zintegrowanym układem 
sterowania NW4 - zgodnie z dokumentacją 
projektową

szt 1,00 ........ ........

6 0000000 Centrala wentylacyjna ze zintegrowanym układem 
sterowania NW5 - zgodnie z dokumentacją 
projektową

szt 1,00 ........ ........

7 0000000 Destratyfikator szt 9,00 ........ ........
8 0000000 Glikol 35% 500 dm3 szt 1,00 ........ ........
9 0000000 Kompaktowy węzeł cieplny zgodny z dokumentacją szt 1,00 ........ ........

10 0000000 Konstrukcja mocująca szt 5,00 ........ ........
11 0000000 Okablowanie szt 1,00 ........ ........
12 0000000 Okablowanie szt 1,00 ........ ........
13 0000000 Oprogramowanie sterownika szt 1,00 ........ ........
14 0000000 Pompa Yonos MAXO 25/0,5-10 BMS szt 1,00 ........ ........
15 0000000 Przejście ppoż dla rur palnych szt 27,00 ........ ........
16 0000000 Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 54,00 ........ ........
17 0000000 Przewód wentylacyjny Flex ø 200 metr 400,00 ........ ........
18 0000000 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 12 

mm izolowane
metr 304,82 ........ ........

19 0000000 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 
mm izolowane

metr 278,72 ........ ........

20 0000000 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 
6,35 mm izolowane

metr 176,80 ........ ........

21 0000000 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 
9,52 mm izolowane

metr 237,12 ........ ........

22 0000000 Skrzynka nawiewna z podejściem do dysz 
nawiewnych

kmpl 10,00 ........ ........

23 0000000 Skrzynka nawiewna z podejściem do rury flex kmpl 57,00 ........ ........
24 0000000 Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem do 

rury flex
kmpl 56,00 ........ ........

25 0000000 Skrzynka powrotna z rewizją filtra z podejściem 
kraty powrotnej

kmpl 10,00 ........ ........

26 0000000 Sterowanie centralne kmpl 1,00 ........ ........
27 0000000 Sterownik destratyfikatora szt 9,00 ........ ........
28 0000000 Tablica elektryczna szt 1,00 ........ ........
29 0000000 Układ VRV1 kmpl 1,00 ........ ........
30 0000000 Układ VRV2 kmpl 1,00 ........ ........
31 0000000 Układ VRV3 kmpl 1,00 ........ ........
32 0000000 Układ VRV4 kmpl 1,00 ........ ........
33 0000000 Układ VRV5 kmpl 1,00 ........ ........
34 0000000 Wentylator wywiewny Dn250, z regulatorem 230V szt 4,00 ........ ........
35 0000000 Wentylator wywiewny Dn315 1830m3/h,800 Pa, z 

regulatorem 230V/0,3kW
szt 1,00 ........ ........

36 0000000 Wkładka grzejnikowa szt 137,00 ........ ........
37 0000000 azot gazowy sprężony techniczny osuszony m³ 19,00 ........ ........
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38 0000000 czyściwo bawełniane kg 4,00 ........ ........
39 0000000 freon kg 40,00 ........ ........
40 0000000 kanał instalacyjny duzy metr 22,88 ........ ........
41 0000000 korek do grzejnika szt 274,00 ........ ........
42 0000000 kołki rozporowe szt 118,80 ........ ........
43 0000000 kołki rozporowe plastykowe szt 1084,00 ........ ........
44 0000000 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 540,00 ........ ........
45 0000000 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm (1") szt 470,40 ........ ........
46 0000000 pompki skroplin szt 4,00 ........ ........
47 0000000 przewody kabelkowe metr 416,00 ........ ........
48 0000000 przewód kabelkowy metr 1768,00 ........ ........
49 0000000 płaskownik perforowany PP kg 40,80 ........ ........
50 0000000 redukcja kanalizacyjna o śr. 50/40 mm szt 5,00 ........ ........
51 0000000 rura karbowana metr 1700,00 ........ ........
52 0000000 rury PVC o śr. 25 mm (3/4") NIBCO metr 206,00 ........ ........
53 0000000 rury PVC o śr. 32 mm (1") NIBCO metr 392,00 ........ ........
54 0000000 spirytus dm³ 3,15 ........ ........
55 0000000 syfony do skroplin o śr. 40 mm szt 5,00 ........ ........
56 0000000 uchwyt kablowy typ UKU szt 425,00 ........ ........
57 0000000 uchwyty szt 1080,00 ........ ........
58 0000000 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 283,00 ........ ........
59 0000000 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm (1") szt 392,00 ........ ........
60 0000000 uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 

miedzianych o śr. zewnętrznej 20 mm
szt 171,70 ........ ........

61 0000000 uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 31 mm

szt 202,92 ........ ........

62 0000000 uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 37 mm

szt 415,21 ........ ........

63 0000000 wiertło diamentowe szt 0,09 ........ ........
64 0000000 woda m³ 0,32 ........ ........
65 0000000 zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 15,00 ........ ........
66 0000000 zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne 

śr.6 mm
szt 274,00 ........ ........

67 0000000 złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa 
ciągliwego czarne śr.15 mm

szt 15,00 ........ ........

68 0000000 łącznik kanału duży szt 14,96 ........ ........
69 1120099 Bednarka OC 20-50/2-5 kg 4,90 ........ ........
70 1120722 Drut stal ciągn miękki OC ø 1,2 kg 12,00 ........ ........
71 1120722 Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w 

sztywnym płaszczu Al gr 30mm
kg 3092,00 ........ ........

72 1210011 Blacha aluminiowa A1 0,8 mm kg 360,00 ........ ........
73 1331201 Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 12,48 ........ ........
74 1341301 Śruba rzymska M 16/160 szt 6,24 ........ ........
75 1341410 Kausze do lin ocynkowane szt 25,00 ........ ........
76 1540099 Acetylen kg 10,08 ........ ........
77 1540899 Tlen techniczny m³ 13,16 ........ ........
78 1800103 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 595,20 ........ ........
79 2310999 Izolacja laminowana 80 mm m² 157,50 ........ ........
80 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,48 ........ ........
81 5020061 Rura stal B/S przewod BZ CZ ø 21,3x2,3 metr 10,40 ........ ........
82 5020102 Rura stal B/S przewod B CZ ø 31,8x3,2 metr 5,15 ........ ........
83 5020321 Rura stal B/S przewod B CZ ø 133x4 metr 25,50 ........ ........
84 5100003 Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/4' szt 8,00 ........ ........
85 5100702 Złączka z żel ciągl CZ ø 1/2' szt 10,00 ........ ........
86 5115002 Kształtka stalowa gładka ø 65 szt 4,00 ........ ........
87 5121104 Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 25 szt 8,00 ........ ........
88 5121105 Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 32 szt 4,00 ........ ........
89 5121109 Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 80 szt 4,00 ........ ........
90 5181102 Wydłużka - kompensatory mieszkowe szt 171,00 ........ ........
91 5300012 Rura miedziana ø 19 metr 146,90 ........ ........
92 5300014 Rura miedziana ø 22 metr 199,10 ........ ........
93 5300017 Rura miedziana ø 28 metr 51,00 ........ ........
94 5300021 Rura miedziana ø 35 metr 126,00 ........ ........
95 5300024 Rura miedziana ø 38 metr 58,10 ........ ........
96 5300024 Rura miedziana ø 42 metr 23,10 ........ ........
97 5300202 Rura stalowa czarna oc. ø 15x1 metr 1156,48 ........ ........
98 5301009 Kształtki stalowe zaciskane ø 15 szt 845,12 ........ ........
99 5650111 Syfon suchy skroplin szt 14,00 ........ ........

100 5681130 Kszałtki zaciskowe PE-Xc gładkie ø 20 szt 274,00 ........ ........
101 5681233 Nypel zaciskowy PE-Xc ø 20x1/2"GZ szt 274,00 ........ ........
102 5696002 Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 16 metr 562,86 ........ ........
103 5696003 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 20 metr 493,96 ........ ........
104 5696004 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 metr 135,44 ........ ........
105 5696005 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 30 metr 274,64 ........ ........
106 5696006 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40 metr 189,20 ........ ........
107 5696007 Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 50 metr 673,96 ........ ........
108 5696007 Rurociąg z rur PEx w sztangach ø 63 metr 180,96 ........ ........
109 5700102 Zawór czerpalny mos M1 ø 1/2' szt 11,00 ........ ........
110 5701002 ELF 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 1,0 

m3/h Dn15
szt 3,00 ........ ........

111 5701002 Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 3,00 ........ ........
112 5701002 Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 

10
szt 3,00 ........ ........

113 5701002 Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 
15

szt 7,00 ........ ........

114 5701002 Zawór równoważący gwintowany ręczny ø 15 szt 3,00 ........ ........
115 5701003 Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 3,00 ........ ........
116 5701003 Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 

20
szt 2,00 ........ ........

117 5701004 Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 3,00 ........ ........
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118 5701005 INVONIC 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA
6,0m3/h G5/4"

szt 2,00 ........ ........

119 5701005 Zawór równoważący gwintowany automatyczny ø 
32

szt 3,00 ........ ........

120 5701005 Zawór równoważący gwintowany ręczny ø 32 szt 1,00 ........ ........
121 5701006 Zawór kulowy przelotowy ø 11/2' szt 3,00 ........ ........
122 5701006 Zawór równoważący gwintowany ręczny ø 40 szt 2,00 ........ ........
123 5701007 INVONIC 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA

10,0m3/h G2"
szt 1,00 ........ ........

124 5701007 Zawór MSV-BD DN50 szt 2,00 ........ ........
125 5701007 Zawór kulowy przelotowy ø 2' szt 11,00 ........ ........
126 5701008 Zawór kulowy przelotowy ø 21/2' szt 3,00 ........ ........
127 5701301 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 1/2' szt 1,00 ........ ........
128 5701302 ELF 2 - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 2,5 

m3/h Dn20
szt 1,00 ........ ........

129 5701302 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 3/4' szt 1,00 ........ ........
130 5701303 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 1' szt 1,00 ........ ........
131 5701305 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø11/2' szt 1,00 ........ ........
132 5701306 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 2' szt 2,00 ........ ........
133 5701307 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø21/2' szt 1,00 ........ ........
134 5703011 Filtr do wody skośny ø 1/2' szt 1,00 ........ ........
135 5703012 Filtr do wody skośny ø 3/4' szt 2,00 ........ ........
136 5703016 Filtr do wody skośny ø 2' szt 3,00 ........ ........
137 5703017 Filtr do wody skośny ø 21/2' szt 1,00 ........ ........
138 5714202 Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 137,00 ........ ........
139 5732012 Głowica termostatyczna z wkładką grzejnikową szt 137,00 ........ ........
140 5732022 Podwójne kurki kulowe do grzejników zaworowych szt 137,00 ........ ........
141 5732511 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 137,00 ........ ........
142 5732532 Odpowietrznik do pionu TACO HY-VENT ø 15 szt 10,00 ........ ........
143 5803321 Kurek manometryczny gwint FIG 525 ø 4 szt 29,00 ........ ........
144 5820106 Pompa Yonos MAXO 30/0,5-12 BMS szt 1,00 ........ ........
145 5820803 Pompa Yonos ECO 25/1-5 BMS szt 2,00 ........ ........
146 5820803 Pompa Yonos MAXO 30/0,5-10 BMS szt 1,00 ........ ........
147 5820804 Pompa Yonos MAXO 30/0,5-10  BMS szt 1,00 ........ ........
148 5820804 Pompa Yonos MAXO 30/0,5-12 BMS szt 1,00 ........ ........
149 5825411 Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 ø 1/2" szt 1,00 ........ ........
150 5850008 Zawór kulowy kołn 1,6 MPa do CO ø 80 szt 2,00 ........ ........
151 6013341 Grzejnik płytowy CV21s-900/600 malowany w 

kolorze RAL wg projektu wnętrz
szt 2,00 ........ ........

152 6013341 Grzejnik płytowy CV33-300/1320 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00 ........ ........

153 6013342 Grzejnik płytowy CV21s-900/400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 13,00 ........ ........

154 6013342 Grzejnik płytowy CV21s-900/500 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 4,00 ........ ........

155 6013342 Grzejnik płytowy CV22-600/1400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 10,00 ........ ........

156 6013343 Grzejnik płytowy CV22-600/1600 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 2,00 ........ ........

157 6013343 Grzejnik płytowy CV22-600/1800 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 2,00 ........ ........

158 6013344 Grzejnik płytowy CV33-900/400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 5,00 ........ ........

159 6013344 Grzejnik płytowy CV33-900/500 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 2,00 ........ ........

160 6013344 Grzejnik płytowy CV33-900/600 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 3,00 ........ ........

161 6013345 Grzejnik płytowy CV33-900/700 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00 ........ ........

162 6013346 Grzejnik płytowy FC33/300/1400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00 ........ ........

163 6013347 Grzejnik płytowy KOV21-300/1800 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00 ........ ........

164 6013363 Grzejnik płytowy KOV22-450/1950 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00 ........ ........

165 6013463 Grzejnik płytowy WBE50-180/1600 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 10,00 ........ ........

166 6013463 Grzejnik płytowy WBE65-180/1000 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00 ........ ........

167 6013463 Grzejnik płytowy WBE65-180/1400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00 ........ ........

168 6013463 Grzejnik płytowy WBE65-180/400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 4,00 ........ ........

169 6013463 Grzejnik płytowy WBE65-180/500 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00 ........ ........

170 6013463 Grzejnik płytowy WBE65-180/600 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00 ........ ........

171 6013463 Grzejnik płytowy WBE65-180/700 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 7,00 ........ ........

172 6013463 Grzejnik płytowy WBE65-230/1300 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00 ........ ........

173 6013463 Grzejnik płytowy WBF28-146/1400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 3,00 ........ ........

174 6013463 Grzejnik płytowy WBF28-146/1600 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 3,00 ........ ........

175 6013463 Grzejnik płytowy WBF28-186/1300 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 17,00 ........ ........

176 6013463 Grzejnik płytowy WBF28-186/1400 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 10,00 ........ ........

177 6013463 Grzejnik płytowy WBF28-186/1500 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 15,00 ........ ........
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178 6013463 Grzejnik płytowy WBF28-236/1500 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 14,00 ........ ........

179 6013463 Grzejnik płytowy WBF28-236/1600 malowany w 
kolorze RAL wg projektu wnętrz

szt 1,00 ........ ........

180 6101305 Wymiennik płytowy woda/glikol35% 
70/50-60/40stC 55kW Longtherm RHB-31-80

szt 1,00 ........ ........

181 6110114 Naczynie wyrównawcze V=0,5m3 szt 1,00 ........ ........
182 6114005 Naczynie wzbiorcze REFLEX 035-N szt 1,00 ........ ........
183 6140599 Manometry tarczowe szt 29,00 ........ ........
184 6141000 Termometry techniczne proste szt 27,00 ........ ........
185 6141000 Wykonanie tulei dla czujników szt 8,00 ........ ........
186 6150400 Rurka syfonowa do manomentru szt 29,00 ........ ........
187 6361899 Konstrukcje wsporcze kmpl 2,00 ........ ........
188 6501003 Przewód went kołowy Spiro OC do 315 m² 840,72 ........ ........
189 6501103 Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 m² 555,96 ........ ........
190 6502006 Przewód went prostok A1 stal OC do 4400 m² 1040,66 ........ ........
191 6502106 Kształtki went prost A1 stal OC do 4400 m² 733,58 ........ ........
192 6510414 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 

IRIS ø 160
szt 1,00 ........ ........

193 6510416 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 
IRIS ø 200

szt 40,00 ........ ........

194 6510416 Przepustnica stal jednopł B ø 200 szt 4,00 ........ ........
195 6510422 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 

IRIS ø 250
szt 1,00 ........ ........

196 6510422 Przepustnica stal jednopł B ø 250 szt 8,00 ........ ........
197 6510424 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 

IRIS ø 315
szt 10,00 ........ ........

198 6510501 Przepustnica stal wielopł A 400x500 szt 2,00 ........ ........
199 6510501 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 

prostokątna 250x300
szt 2,00 ........ ........

200 6510501 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna 250x400

szt 1,00 ........ ........

201 6510501 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna 300x150

szt 3,00 ........ ........

202 6510512 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna typ A 300x600

szt 2,00 ........ ........

203 6510512 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna typ A 300x700

szt 3,00 ........ ........

204 6510512 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna typ A 300x800

szt 6,00 ........ ........

205 6510531 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna typ A 300x1000

szt 1,00 ........ ........

206 6510812 Przepustnica winid jednopł E ø 200 szt 2,00 ........ ........
207 6512013 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho 

i<->o) D=200, Stal ocynk. + Siłownik 230V AC 
FDG-WT-8-230, sterowany przerwą prądową, moc 
w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę 
powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt 2,00 ........ ........

208 6512013 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho 
i<->o) D=250, Stal ocynk. + Siłownik 230V AC 
FDG-WT-8-230, sterowany przerwą prądową, moc 
w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę 
powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt 8,00 ........ ........

209 6512232 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 
LxH=300x250,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 
mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 
230V AC FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, 
zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji
początek i koniec + Wyzwalacz 
elektromagnetyczny 230 V AC, sterowanie przerwą 
prądową EP230

szt 1,00 ........ ........

210 6512232 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 
LxH=300x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 
mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 
230V AC FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, 
zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji
początek i koniec + Wyzwalacz 
elektromagnetyczny 230 V AC, sterowanie przerwą 
prądową EP230

szt 2,00 ........ ........

211 6512232 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 
LxH=300x600,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 
mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 
230V AC FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, 
zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji
początek i koniec + Wyzwalacz 
elektromagnetyczny 230 V AC, sterowanie przerwą 
prądową EP230

szt 1,00 ........ ........

212 6512232 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 
LxH=400x250,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 
mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 
230V AC FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, 
zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji
początek i koniec + Wyzwalacz 
elektromagnetyczny 230 V AC, sterowanie przerwą 
prądową EP230

szt 1,00 ........ ........
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213 6512232 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 
LxH=400x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 
mm + Wyzwalacz topikowy WT72C + Siłownik 
230V AC FDG-8-230, moc w spoczynku 0 W, 
zawierający pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji
początek i koniec + Wyzwalacz 
elektromagnetyczny 230 V AC, sterowanie przerwą 
prądową EP230

szt 1,00 ........ ........

214 6520201 Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120 
GRYFIT BX-2H, D=160 + Kołnierz montażowy 
KM, KM=150 + Wyzwalacz topikowy WT72C

szt 1,00 ........ ........

215 6520201 Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS60  D=125 
+ Kołnierz montażowy KM, KM=35 + Wyzwalacz 
topikowy 

szt 3,00 ........ ........

216 6520201 Zawór talerzowy Dn160 szt 111,00 ........ ........
217 6520201 Zawór talerzowy Dn200 szt 45,00 ........ ........
218 6520232 Anemostat wirowy okrągły Dn600 +Skrzynka 

rozprężna PBS (z króćcem bocznym)Dn200 Wg 
opisu w projekcie

szt 8,00 ........ ........

219 6520312 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna
PBS (z króćcem bocznym) 300x300 zgodnie z 
projektem

szt 8,00 ........ ........

220 6520322 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna
PBS (z króćcem bocznym) 400x400 zgodnie z 
projektem

szt 27,00 ........ ........

221 6520332 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna
PBS (z króćcem bocznym) 600x600 zgodnie z 
projektem

szt 294,00 ........ ........

222 6520741 Czerpnia scienna prostokątna 700x1200 szt 2,00 ........ ........
223 6520801 Czerpnia scienna kołowa typ B ø 160 szt 10,00 ........ ........
224 6523301 Wyrzutnia dachowa kołowa ø 150 szt 2,00 ........ ........
225 6524001 Wyrzutnia ścienna kołowa ø 160 szt 1,00 ........ ........
226 6524001 Wyrzutnia ścienna kołowa ø 200 szt 4,00 ........ ........
227 6524001 Wyrzutnia ścienna kołowa ø 250 szt 1,00 ........ ........
228 6524001 Wyrzutnia ścienna kołowa ø 315 szt 2,00 ........ ........
229 6526203 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 

325x125
szt 31,00 ........ ........

230 6526203 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 
325x225

szt 20,00 ........ ........

231 6526209 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 
525x1225

szt 7,00 ........ ........

232 6526209 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 
525x125

szt 16,00 ........ ........

233 6526209 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 
525x225

szt 13,00 ........ ........

234 6526703 Dysza dalekiego zasięgu Dn200 szt 40,00 ........ ........
235 6526703 Dysza dalekiego zasięgu Dn315 szt 10,00 ........ ........
236 6526703 Rewizja dla kanału Dn200 szt 20,00 ........ ........
237 6526707 Rewizja dla kanału Dn250 szt 19,00 ........ ........
238 6526707 Rewizja dla kanału prostokątnego szt 48,00 ........ ........
239 6580906 Podpora kanału wentyl prostok obw 1600 szt 6,06 ........ ........
240 6580907 Podpora kanału wentyl prostok obw 1800 szt 8,08 ........ ........
241 6580909 Podpora kanału wentyl prostok obw 2400 szt 11,11 ........ ........
242 6580913 Podpora kanału wentyl prostok obw 3200 szt 1,01 ........ ........
243 6580916 Podpora kanału wentyl prostok obw 4400 szt 221,78 ........ ........
244 6581104 Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 10,20 ........ ........
245 6581107 Podpora kanału wentyl kołowego ø 315 szt 339,00 ........ ........
246 6582203 Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 166,40 ........ ........
247 6582204 Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 116,50 ........ ........
248 6582207 Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1902,20 ........ ........
249 6582213 Uszczelka gum kanału wentyl ø 500 szt 8,32 ........ ........
250 6582302 Uszczelka igiel kanału wentyl ø 200 szt 4,24 ........ ........
251 6582611 Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 134,16 ........ ........
252 6582612 Uszczelka gum kanału went prost obw 1400 szt 69,68 ........ ........
253 6582613 Uszczelka gum kanału went prost obw 1600 szt 40,44 ........ ........
254 6582614 Uszczelka gum kanału went prost obw 1800 szt 16,48 ........ ........
255 6582615 Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 343,20 ........ ........
256 6582617 Uszczelka gum kanału went prost obw 2400 szt 22,66 ........ ........
257 6582624 Uszczelka gum kanału went prost obw 3200 szt 2,04 ........ ........
258 6582627 Uszczelka gum kanału went prost obw 4400 szt 580,04 ........ ........
259 6600602 Uchwyt do rur ø 15 szt 455,35 ........ ........
260 6600603 Uchwyt do rur ø 20 szt 396,10 ........ ........
261 6600604 Uchwyt do rur ø 25 szt 124,15 ........ ........
262 6600605 Uchwyt do rur ø 32 szt 196,68 ........ ........
263 6600606 Uchwyt do rur ø 40 szt 153,12 ........ ........
264 6600607 Uchwyt do rur ø 50 szt 397,88 ........ ........
265 6600607 Uchwyt do rur ø 63 szt 100,92 ........ ........
266 6601003 Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 1112,00 ........ ........
267 6610402 Konstrukcja wsporcza stal do 5 KG kg 4,00 ........ ........
268 6610499 Konstrukcje wsporcze stalowe kg 207,36 ........ ........
269 6703641 Otulina ø 17/30 metr 10,50 ........ ........
270 6703643 Otulina Rockwool ProRox PS 960 ø 27/30 metr 5,25 ........ ........
271 6703843 Otulina Rockwool ProRox PS 960 ø 133/100 metr 26,25 ........ ........
272 6744332 Otulina ø 28/30 mm metr 134,20 ........ ........
273 6744342 Otulina ø 35/30 mm metr 277,20 ........ ........
274 6744353 Otulina ø 42/40 mm metr 190,90 ........ ........
275 6744374 Izolacja rury ø 54 otuliną grub 50 mm metr 680,35 ........ ........
276 6744374 Izolacja rury ø 63 otuliną grub 50 mm metr 182,70 ........ ........
277 6744901 Taśma aluminiowa metr 261,52 ........ ........
278 6744901 Taśma aluminiowa ISOVER metr 498,80 ........ ........
279 6751156 Otulina PE do rur miedzianych ø 114/20 metr 5,58 ........ ........
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280 6752902 Taśma klejąca z PCW szer 25 mm metr 5,58 ........ ........
281 6754054 Otulina ThermaECO FRZ N-22 ø 22/20 mm metr 489,30 ........ ........
282 6755905 Taśma 50 mm * 50 m metr 4,66 ........ ........
283 6755911 Klej dm³ 7,41 ........ ........
284 6801501 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-6 kg 0,10 ........ ........
285 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 727,39 ........ ........
286 6801503 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 460,62 ........ ........
287 6803505 Wkręty stalowe samogwintujące ø 4,2 kg 3,00 ........ ........
288 6810205 Uszczelka klingierytowa płaska ø 25 szt 8,00 ........ ........
289 6810206 Uszczelka klingierytowa płaska ø 32 szt 4,00 ........ ........
290 6810211 Uszczelka klingierytowa płaska ø 80 szt 4,00 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 6,80 ........ ........
2 00000 samochód dostawczy do 0,9 t m-godz 0,28 ........ ........
3 00000 wiertnica o mocy do 3 kW m-godz 3,22 ........ ........
4 00000 środek transportowy m-godz 0,03 ........ ........
5 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 8,13 ........ ........
6 39000 Środek transportowy (1) m-godz 4,14 ........ ........
7 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 165,10 ........ ........
8 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 2390,34 ........ ........
9 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,10 ........ ........

10 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 165,10 ........ ........
11 48311 Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 403,25 ........ ........
12 71332 Nożyce uniwersalne gilotyn do ø 13 mm m-godz 1,50 ........ ........
13 72112 Spawarka wirująca 500 A m-godz 1,48 ........ ........

R A Z E M : ........


