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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Tytut operacji / nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo - Wilkostowo.

Nazwa zamowienia: Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo- Wilkostowo gm. Dgbrowa Biskupia

Nazwa obiektu: droga gminna nr nr 150604C Mleczkowo — Wilkostowo, gm. Dgbrowa Biskupia

Adres obiektu budowlanego : dziatki o nr ewidencyjnych: 165, obreb Mleczkowo, gm. Dabrowa
Biskupia

Kody i nazwy ze stownika CPV:
Dziat: 45000000-7 — Roboty budowlane

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 — Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45232130-2 — Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiajacy : Gmina Dgbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dabrowa Biskupia
NIP 556-256-19-47

REGON: 092350731
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I. Cze$¢ opisowa
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdin. zm.). Niniejszy program ma na celu
umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej i robét
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy (dalej réwniez PFU) jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy prawo zaméwien publicznych,
zaprojektuj — wybuduj,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. Opis przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot Zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla przebudowy drogi
gminnej nr 150604C Mleczkowo - Wilkostowo na dtugosci 1370 m.

W ramach zadania nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace do prawidtowego funkcjonowania
przedmiotowej drogi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W zakres zamowienia wchodzi:

e wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla przebudowy drogi wraz z wszelkimi
niezbednymi uzgodnieniami i uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wykonanie robét budowlanych,
e wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j.

1.2. Szczegotowy zakres prac

1.2.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacje projektowo — kosztorysowa nalezy wykonac¢ w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-
uzytkowy.

W ramach wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje dokumentacje projektowo -
kosztorysowg dla przebudowy drogi. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wszystkie niezbedne
opracowania projektowe, a takze uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie opinie, warunki techniczne,
uzgodnienia, zezwolenia, pozwolenia, zgody oraz uzyska¢ decyzje zezwalajgcg na realizacje robdt
budowlanych.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu propozycje rozwigzan przebudowy drogi na przedmiotowym
odcinku, celem uzyskania pozytywnej opinii.
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Zakres dokumentacji projektowej:

LP Projekt / nazwa llos¢

1 | Dokumentacja badan gruntowo-wodnych 2
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Przebudowa drogi gminnej nr

2 | 150604C Mleczkowo - Wilkostowo na dtugosci 1370 m, Gmina Dgbrowa 4

Biskupia. Wszystkie branze.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Projekt statej organizacji ruchu

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy

Noju|b~w

Rk (NS (R

Dokumentacja wyszczegdlniona powyzej w wers;ji elektronicznej

Zawarto$¢ dokumentacji stanowié¢ majg: opis wykonania robdt, wszelkie rysunki i szkice, warunki
techniczne, opinie, uzgodnienia i decyzje niezbedne dla uzyskania decyzji zezwalajacej na wykonanie robot
budowlanych i mozliwo$é wykonania robdt. Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi.

1.2.2. Roboty Budowlane
W ramach robdét budowlanych Wykonawca:

opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

opracuje w terminie zgodnym z umowa harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét;
zapewni obstuge geodezyjng przed, w trakcie i po zakonczeniu robdt budowlanych;

wykona roboty budowlane w oparciu o opracowang dokumentacje, po wytyczeniu trasy przez
uprawnionego geodete;

w przypadku ich wystepowania, odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegajgce do miejsc
prowadzenia robét;

uporzadkuje obszar przylegty do terenu prowadzonych robét;

wykonana obmiary ilo$ci zrealizowanych robdt;

sporzadzi geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

przeprowadzi wymagane préby, badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB;
wyniki badan przekaze do akceptacji Zamawiajacego;

przygotuje rozliczenie koricowe i sporzadzi operat kolaudacyjny w ilosci 2 kompletow (oryginat +
kopia wykonana po sprawdzeniu zawartosci przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu prawidtowosci
jej wykonania), zawierajacy protokét przekazania terenu budowy, protokoty robét zanikajacych,
badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdania techniczne, oswiadczenie kierownika budowy,
zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
z pézn. zm.), dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami powstatymi podczas robodt
budowlanych, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. Operat kolaudacyjny Wykonawca
przekaze rdwniez w wersji elektronicznej — skan operatu zostanie wykonany po sprawdzeniu
zawartosci przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu prawidtowosci jej wykonania.
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1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Droga gminna nr 150604C Mleczkowo - Wilkostowo na dtugosci 1370 m przebiega przez teren gminy
Dabrowa Biskupia, w miejscowosci Mleczkowo i Wilkostowo. Klasa techniczna drogi - D (dojazdowa). Dane
dotyczace dziatek, ktore obejmuje inwestycja zestawiono w ponizszej tabeli:

Lp Nr dziatki Klasa i uzytek
1 165 Dr

Przedmiotowa droga gminna obecnie posiada nawierzchnie zréznicowang o nawierzchni ttuczniowej
wzmacnianej na czesci odcinka powierzchniowym utrwaleniem, w ztym stanie technicznym, o
zréznicowanym stanie zageszczen. W drodze wystepuje oswietlenie drogowe, wystepuje infrastruktura
podziemna tj.:

e wodociag;
e siec teletechniczna
e siec elektroenergetyczna

W ramach inwestycji zaplanowano nastepujacy zakres robdt m.in.: rozbiérka i wymiana zniszczonych
elementéw drogi (ist. nawierzchnia, zjazdy), korekta geometrii przebiegu trasy wraz z jej lokalnym
poszerzeniem, odwodnienie korpusu drogowego, wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez
doziarnienie i zwiekszenie grubosci istniejgcej podbudowy, w miejscach poszerzen wykonanie konstrukcji
z uwzglednieniem panujgcych warunkéw gruntowych, wykonanie konstrukcji zjazdow oraz mijanek wraz z
wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie obustronnych utwardzonych poboczy,
regulacja i uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego.

Projektowana powierzchnia oraz gtdwne elementy zagospodarowania:

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej (trasa zasadnicza)

e nowa konstrukcja na poszerzeniach,

e zjazdy z betonu asfaltowego (zjazdy indywidualne i na dr. boczne)
e pobocza utwardzone,

e powierzchnie korytowania,

Zamawiajacy rozpoznat warunki gruntowo wodne i zatagczam dokumentacje geotechniczng z wynikami
badan gruntowych. W przypadku wystepowania innej grupy nosnosci podtoza, nalezy doprowadzié
podtoze do grupy nosnosci G1. Niwelete projektowanej jezdni nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do
istniejgcych punktdéw charakterystycznych, taki jak zjazdy, dojscia do furtek itd.

Charakterystyczne dane i zatozenia projektowe:

— dtugos¢ odcinka drogi planowana do przebudowy - ok. 1370 m,

— kategoria ruchu : KR1-KR2

— kategoria drogi: droga gminna,

— predkos¢ projektowa:50 km/h,

—typ przekroju: jednojezdniowy,

— nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

—szerokos¢ jezdni: 4,5 m, na dtugosci mijanek 5 m.

— szeroko$¢ poboczy gruntowych z nawierzchni z ttucznia kamiennego: 0,75 m,
— nawierzchnia zjazdow: bitumiczna,
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— nawierzchnia zjazdéw na drogi wewnetrzne: bitumiczna; zjazdy nalezy wykonaé¢ do granicy pasa
drogowego

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Pomiary geodezyjne;

2. Rozebranie istniejacej konstrukcji drogi, zjazdow i dojs¢ do posesji, w zakresie niezbednym
do realizacji zadania;

3. Wycinka drzew i krzewdéw wystepujgcych w pasie drogi wraz z karczowaniem i wywozem,
jesli zajdzie taka koniecznos¢. W przypadku wystepowania drzew i krzewdéw w skrajni drogi
nalezy przewidziec¢ ich wycinke wraz z karczowaniem i wywozem. Do obowigzku Wykonawcy
naleze¢ bedzie opracowanie dokumentacji dendrologicznej oraz uzyskanie zgody na wycinke;

4. Roboty ziemne;

5. Przebudowe istniejgcych sieci i urzadzen w przypadku ich kolizji, zgodnie z warunkami
wydanymi przez gestorow tych sieci i urzadzen;

6. Woykonanie jezdni o warstwach konstrukcyjnych:

e warstwy wzmacniajgce — doprowadzenie podfoza do nosnosci G1,
e warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S.
7. Montaz oznakowania pionowego i poziomego,

8. Prace porzgdkowe wraz z rekultywacjg terendéw zielonych.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejgcego wierzchniej warstwy nasypu w dolnych warstwach
konstrukcyjnych, po odpowiednim jego przygotowaniu i tylko w przypadku, gdy projektant
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, po przeprowadzonej przez niego analizie dopusci
wykorzystanie tego materiatu. Projektowana konstrukcja jezdni bedzie wynikata z dokumentacji
projektowej opracowanej przez projektanta. W przypadku mozliwosci wykorzystania materiatu
rozbiérkowego nalezy go zdja¢ w sposéb nie powodujgcy pogorszenia jego wtasciwosci (np. w wyniku
wymieszania z gruntem rodzimym) oraz odpowiednio zabezpieczy¢ na osobnej hatdzie.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé w oparciu o:

e Obowigzujace przepisy prawa,
e Polskie normy,
e Warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci, w przypadku koniecznosci ich przebudowania,
o Wszystkie niezbedne uzgodnienia na etapie projektowania wymagane obowigzujgcymi
przepisami.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do:

e dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia;

e opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie;

e uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej;

e opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét (STWIORB);

e wykonania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (dalej COR) oraz
jej wdrozeniu po wczesniejszym  poinformowaniu  zainteresowanych  mieszkancow
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i Zamawiajacego. Informacje o planowanym wdrozeniu COR nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu z
minimum dziesieciodniowym wyprzedzeniem;

wykonaniu i zatwierdzeniu projektu statej organizacji ruchu;

petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego;

opracowania harmonogramu realizacji prac;

zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu trasy
przez uprawnionego geodete;

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Na etapie realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowac¢ mieszkarncow poses;ji
sgsiadujacych z przebudowywang drogg oraz Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby gminne, miejskie
i komunalne o planowanych utrudnieniach w ruchu, badz chwilowym braku mozliwosci dojazdu
z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem. Lista kontaktowa stuzb i instytucji stanowi zatacznik do PFU.

Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat techniczny oraz osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.);

Ustawy z dnia 12 sierpnia 2022 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693);

Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2022 r., poz. 1710 z pdin.
zm.);

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. |. z 2022 r. poz. 840
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z péin.
zm);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z pdzn.
zm);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U.z2023r., poz. 1094 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z pdzn. zm.).

1.5. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu
Przedmiotowa droga ma spetniaé potrzeby lokalnej spotecznosci, zapewniajgc obstuge komunikacyjna
budynkéw mieszkalnych oraz dojazd do punktéw ustugowych zlokalizowanych w okolicy.
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1.6. Szczegotowe witasciwosci obiektu

Przygotowanie terenu budowy

Plac budowy nalezy zorganizowal i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Miejsca
sktadowania, materiatdw odzyskowych i rozbiérkowych, mozliwosci urzgdzenia czasowych placéw budowy
i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robdt Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w
trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca moze
wbudowa¢ w nowg konstrukcje jezdni lub pobocza, zgodnie z warunkami przedstawionymi w punkcie 1.3.
W przypadku, gdy materiat rozbiorkowy, nadajgcy sie do ponownego wbudowania nie bedzie
wykorzystany przez Wykonawce w ramach realizacji zadania nalezy wywiez¢ na sktadowisko uzgodnione z
Zamawiajgcym.

Konstrukcja
Jezdnia — na istniejgcej konstrukcji

e warstwa ScieralnaAC11S —4 cm;

e Skropienie miedzywarstwowe

e Warstwa wigzgca AC16 W—-5cm.

e Skropienie miedzywarstwowe

e Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg niezwigzang frakcji 0 —31 mm — 15 cm;
e sfrezowanie warstwy powierzchniowego utrwalenia

Jezdnia — na nowej konstrukcji (poszerzeniach)

e warstwa $cieralnaAC11S —4 cm;

e Skropienie miedzywarstwowe

e Warstwa wigzagca AC16 W—-5cm.

e Siatka szklano — weglowa na potaczeniu poszerzen z istniejgcg nawierzchnig

e Skropienie miedzywarstwowe

e pobudowa pomocnicza AC16 P -5 cm.

e Skropienie miedzywarstwowe

e Podbudowa z mieszkanki frakcji 0 — 31 mm — 20 cm;

e W przypadku wystepowania innej grupy nosnosci podtoza, nalezy doprowadzi¢ podtoze do grupy
nosnosci G1.

Zjazdy i dojscia:
e warstwa ScieralnaAC11S -4 cm;
e Skropienie miedzywarstwowe
e Warstwa wigzgca AC16 W—-5cm.
e Skropienie miedzywarstwowe
e Podbudowa z mieszkanki frakcji 0 —31 mm — 20 cm;
e W przypadku wystepowania innej grupy nosnosci podtoza, nalezy doprowadzi¢ podtoze do grupy
nos$nosci G1.
Pobocza:

e Nawierzchnia z kruszywa famanego frakcji 0 — 31 mm — 15 cm;
Odwodnienie drogi
e odwodnienie powierzchniowe, z odprowadzeniem wody na przylegte tereny nieutwardzone oraz
do rowdéw przydroznych
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e na odcinkach na ktérych wystepujg rowy odwadniajgce nalezy oczysci¢ rowy z namutu i
wyprofilowa¢, doprowadzajac je do pierwotnych parametréow technicznych

Oswietlenie drogi
- w drodze wystepuje oswietlenie drogowe

Sieci uzbrojenia podziemnego
Istniejgcg infrastrukture podziemng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez gestoréw
sieci i urzadzen.

Wykonczenie

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie z STWIORB, zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego na
etapie przygotowania projektu. Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren wzdtuz drogi
w maksymalnym stopniu przywracajac stan przed rozpoczeciem robét budowlanych. W miejscach, gdzie
zostata zniszczona istniejgca zielen nalezy jg odtworzyc.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

Dokumentacja projektowa

Kontrola robét

W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdét Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.

Odbiér dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa zostanie odebrana protokotem zdawczo-odbiorczym po jej uprzednim
przekazaniu Zamawiajgcemu do sprawdzenia i uzyskaniu przez Wykonawce potwierdzenia, ze
Zamawiajgcy nie wnosi uwag.

Roboty budowlane
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren niezbedny do wykonania obiektu. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot;

e zabezpieczenia oséb trzecich;

e ochrony srodowiska;

e warunkow BHP;

e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z prowadzeniem robdt budowlanych;

e zabezpieczeniem terenu robdt;

e zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw prowadzonych
robét.

Materiaty

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy wymaga aby przy wykonywaniu robét budowlanych
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stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Kontrola robét

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét. W celu zapewnienia wspdtpracy
z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktow oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie;

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie;

e jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac;

e prawidtowos¢ potgczen funkcjonalnych;

e sposOb realizacji przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa, programem funkcjonalno — uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw robdét budowlanych:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robot);
o odbidr czesciowy robdt;
e odbidr korncowy robat.

Odpady

Wywodz ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robdt Wykonawca dokona we wtasnym zakresie.
Wymagane jest usuwanie z ciggdw komunikacyjnych zanieczyszczern powodowanych ruchem pojazdéw
budowy.

Prace tymczasowe

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt
tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje
zabezpieczenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Koszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Gwarancja i rekojmia

Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Szczegdtowe postanowienia w zakresie gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady okresla umowa.
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2.2. Wymagania szczegétowe

Roboty przygotowawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robodt, a w przypadku ich zniszczenia muszg byé odtworzone na wtasny koszt.

Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé
przerw w prowadzeniu robét.

Oznakowania

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonac¢ wg. zatwierdzonego projektu docelowej organizacji
ruchu, ktory sporzadzi Wykonawca. Ustawienie nowego oznakowania pionowego nalezy wykonaé zgodnie
ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.

Wymagania materiatlowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo Budowlane,
sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg
wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczacych materiatéw odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wymagania funkcjonalne
Droga po wykonaniu konstrukcji musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen od
pojazdéw, a warstwa scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

Il. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia z wymogami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow

Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycja nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

2. Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane do dziatek objetych
inwestycjg. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig zostanie przekazane Wykonawcy,
na jego wniosek przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje prac budowlanych
/ dokonania zgtoszenia.

3. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z realizacja
niniejszego zamodwienia
Przed przystgpieniem do przygotowania oferty nalezy zapoznaé sie z terenem objetym zamdwieniem. Po

podpisaniu umowy z Wykonawcg Zamawiajacy zorganizuje narade techniczng, na ktdrej zostang ustalone
szczegdtowe warunki zamowienia oraz zasady wspdtpracy Zamawiajgcy — Wykonawca.

4. Dodatkowe informacje potrzebne w realizacji zamoéwienia

Drzewa i krzewy, wystepujgce w pasie drogi i kolidujgce z planowang inwestycjg nalezy wycigc i
wykarczowaé. Zamawiajacy jednakze wymaga, aby do wycinki przeznaczy¢ jedynie roslinnos¢ niezbedna
do usuniecia, starajac sie oszczedzic jak najwiekszg ilos¢. Teren, na ktérym jest zlokalizowana inwestycja
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nie lezy w obszarze strefy Natura 2000, czesciowo jest to teren objety strefg ochrony strefy
konserwatorskiej "W".

5. Przepisy prawne i normy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.),

Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710),

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693),

Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z pdzn. zm.)
Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z pdzn. zm.);

Ustawa o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z pdzn. zm.);

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2022 r., poz. 2556 z pdzn. zm.);

Ustawa o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z
pdéin. zm.);

Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z pdzn. zm.);

oraz niektdrych innych ustaw,

Polskie Normy,

Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zataczniki

Dokumentacja geotechniczna

Plan orientacyjny;

Wykaz stuzb gminnych, miejskich i komunalnych oraz instytucji, ktére nalezy poinformowac
o utrudnionym dojezdzie badZz chwilowym braku dojazdu, w zwigzku z trwajgcymi robotami
budowlanymi.
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