SPIS TRESCI:

1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) weooeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeessens e eeesssssess s o str. 1
2.SZCZGOLOWA SPECYFIKACIE TECHNICZNE (SST) covuovuuieeeeeereeereseeeeseeeeeseesssersees e ssenees str. 7
3. WZNOSZENIE OGRODZEN ......ouvvreeeveeeeeeeeeseesienessessees e ssssssessees s ssessess s sssessens s ssnsses str. 12
KODY CPV:

45111 200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45247 000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw inzynierii wodnej w tym:

45247 270-3 zbiornika retencyjnego i matych budowli wodnych

45112 700-2 Roboty budowlane w zakresie ksztattowania terenu

45340 000-2 Wznoszenie ogrodzen

Data opracowania: Zielona Géra, grudzien 2023 r.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa i adres inwestycji:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH WRAZ Z OGRODZENIEM | PRZEBUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W BUCHALOWIE, DZ. NR 121

Najwazniejsze oznaczenia i skroty

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna

PZJ - program zabezpieczania jakosci

Bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujagcg podstawe szczegdtowej specyfikacji
technicznej przy zlecaniu i realizacji robét.

Zawarte w ponizszej ogoélnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace zagadnien zwigzanych z
wykonawstwem, organizacja oraz odbiorem i rozliczeniami robét budowlanych nalezy w
poszczegdlnych przypadkach dostosowywaé do specyfiki oraz zakresu i wielkosci realizowanej
inwestycji.

1. WSTEP - Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robdt dla inwestycji:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH WRAZ Z OGRODZENIEM | PRZEBUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W BUCHALOWIE, DZ. NR 121

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne zawarte w Specyfikacji
Technicznej ST -00 nalezy rozumiec i stosowac ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi
W niniejszej Dokumentacji Przetargowej.

1.3. Zakres robdt objetych OST



Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne
dla robdt objetych szczegdtowg specyfikacjg techniczng dla poszczegdlnych asortymentéw robot,

® roboty ziemne przy zbiornikach retencyjnych - zasadniczy i gtéwny zakres robét,

¢ roboty konstrukcyjne — wyloty i wloty kanalizacji deszczowej,

¢ kanalizacja deszczowa przebudowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegélnosci z
projektu budowlanego, projektu technicznego, przedmiaréw robot,

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi

zmianami w projekcie budowlanym i technicznym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt,

a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ewentualnie innych niezbednych dokumentéw.
Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie, polegaja na:

e - geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych, oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperdow)

¢ - geodezyjnej obstudze budowy

¢ - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji kontraktu.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z niezbednym opisem.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez inwestora przy udziale oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsy , SST (szczegdtowg specyfikacje techniczng) i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wspotrzedne gtdwnych punktdw geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz SST przekazana przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania w szczegolnosci cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowaq i SST.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych, oraz zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng o prowadzonych
robotach, zgodng z przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, oraz powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy.

Szczegdlnie nie dopuszcza¢ do skazania gleby i wody substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi.
Nie uszkadzaé drzew.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy i w pomieszczeniu tymczasowych.

Materiaty tatwopalne nalezy sktada¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyé
przed dostepem osdb trzecich. Nie wypalac starej roslinnosci fgkowe;j.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i uszkodzenia podziemne, gdy zostanie wykryta
niezidentyfikowana instalacja podziemna, ewent. inne przedmioty.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Z uwagi na to, ze wykopy gruntu z
projektowanego zbiornika ego bedg wykonywane koparkami - nalezy unika¢ obecnosci robotnikéw w
zasiegu roboczej pracy sprzetu mechanicznego.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora Nadzoru).

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt, oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzyty do robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
szczegbtowej Specyfikacji Technicznej lub w projekcie organizacji robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
Srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzent na osie w innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywac w czystosci drogi publiczne, (po ktérych bedzie
poruszat sie jego transport) oraz dojazdy do placu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami szczegétowej Specyfikacji Technicznej, z projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementéow robdt, zapewniajgc w tym celu obstuge geodezyjng. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbidér wyrobdw i robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementéw, ponadto
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé pobierania prébek i badania materiatéw oraz
robot.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST, oraz poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujacag - w tym m.in.: organizacje wykonania robdt, terminy, organizacje ruchu na
budowie, bhp, wyposazenie w sprzet i urzadzenia, opis laboratorium i inne elementy;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu, w tym m.in.: wykaz maszyn i urzadzen z
parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu, sposdb i procedure pomiaréw i badan
( pobieranie prébek).

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel,
laboratorium - do badania pobranych prébek (m.in. betonu), sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
niezbedne urzgdzenia. Badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.



Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

- Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o - certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

¢ - deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub aprobatg techniczng

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, zapisy w dzienniku
budowy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw, z podaniem daty zapisu i podpisem osoby dokonujgcej wpisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wszystkie decyzje zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

6.3.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe, oraz dokumentacja projektowa i SST

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno - prawne

d) protokoty odbioru robét

e) raporty, protokoty z narad i ustalen

f) korespondencja na budowie

g) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzgdzony przez Wykonawce

6.3.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot

W przedmiotowym zakresie robdt nie obowigzujg zasady obmiaru robdt — realizacja inwestycji wg
umowy (kontraktu) ryczattowego.

8. Odbiory robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi cze$ciowemu

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nastepuje po zakonczeniu ich montazu i
przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2. Nalezy sprawdzic¢:

¢ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

¢ uzycie whasciwych materiatdw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,

¢ prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,

¢ prawidtowos¢ wykonania rurociggéw i ich potgczen, przewiertéw,

¢ prawidtowos¢ wykonania izolacji,



¢ szczelnos$¢ przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

® sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiardw i badan,

¢ sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

¢ sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robét,

¢ dokonac szczegdtowych ogledzin.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie w/w zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Roboty do odbioru czesciowego
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Etapy robdt podlegajace obiorowi czesciowemu powinny byé
uwzglednione w umowie zasadniczej na wykonanie danego zadania - obiektu inwestycyjnego.

8.4. Odbiér koricowy robét

8.4.1. Zasady odbioru kofncowego robdt

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
potwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajgc ,,Protokét odbioru robét
budowlanych”.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Do koricowego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe.

2. Dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w trakcie
wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz z geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

3. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z
dokumentéw umowy i ewent. uzupetniajace lub zamienne).

4. Dzienniki budowy

5. Protokoty odbioréw czesciowych

6. Atesty wbudowanych materiatéw

7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. 0dbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po uptywie okresu gwarancyjnego. Polega on na
ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. Rozliczenie robot

9.1. Ustalenia ogdlne

W uzgodnieniu z zamawiajgcym nalezy okresli¢ czy rozliczenie robot podstawowych bedzie dokonane
w systemie przedmiarowym czy ryczattowym, oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-O0

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w OST-

00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na wykonanie robdt
inwestycyjnych ponosi wykonawca.

10. Normy, akty prawne i inne dokumenty

1. U stawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dziennik U staw Nr 89 z 25 sierpnia 1994r.), z
pdzniejszymi zmianami.



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 2002 poz. 2072).

3. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz. 29).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60) z pdzniejszymi
zmianami.

1. Szczegbtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne, oraz inne dokumenty podano w pkt. 10
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST - 001

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegdtowe
dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH WRAZ Z OGRODZENIEM | PRZEBUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W BUCHALOWIE, DZ. NR 121

W zakres robdt budowlanych wchodzg wg CPV:

45111 200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45247 000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw inzynierii wodnej w tym:

45247 270-3 Zbiornika retencyjnego i matych budowli wodnych

45112 700-2 Roboty budowlane w zakresie ksztattowania terenu

1.2. Zakres stosowania SST -O1

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres stosowania SST -01

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wykopdéw z projektowanego ziemnego zbiornika wodnego
retencyjnego z innymi robotami towarzyszgcymi.

W zakres tych robdt wchodzg zasadniczy element robot

¢ ziemne zbiorniki wodne retencyjny w ksztatcie czworoboku, w formie trapezu, o

powierzchni korony 182 m” z zakresem i rodzajami robét:

e wykopy ziemne zbiornika koparka, z transportem urobku na odktad oraz samochodami
samowytadowczymi na srednig odlegtos¢ do 1,0 km

¢ plantowanie (wyréwnanie) skarp zbiornika i dna,

¢ wykonanie zabezpieczenia skarp zbiornika ptytami azurowymi i dna zbiornika ptytami betonowymi
utozonymi na podsypce piaskowe] grubosci 10 cm.

¢ wykonanie geomembrany hydroizolacyjnej celem zabezpieczenia wéd gruntowych przed infiltracja
$ciekdw opadowych gromadzonych w zbiornikach retencyjnych,

¢ wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej w zbiornikach.

Zakres robot budowlanych podstawowych i towarzyszacych obejmuje: budowe zbiornika
retencyjnego otwartego o wymiarach 28,0 x 7,0 i gteboko$ci max. 2,50 m,

Budowe matych budowli wodnych, w tym:

* $ciany oporowej betonowej wlotowej do zbiornika z otworem @600 mm,

« $ciany oporowej betonowej wylotowej ze zbiornika z otworem @600 mm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.

1.4.2. Zbiornik retencyjny - zbiornik stuzgcy do tymczasowego gromadzenia $ciekdw.



1.4.3. Wylot - odcinek koricowy przewodu, ktérym Scieki deszczowe sg odprowadzane bezposrednio
do zbiornika lub rowu melioracyjnego.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng (SST-O1) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w OST ,, Wymagania ogdlne”
Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach otrzymania
materiatdw oraz uzyskaé jego aprobate przed rozpoczeciem ich dostawy.

Wykonawca stosuje na wiasne ryzyko nie zaakceptowane materiaty, liczac sie z ich nie przyjeciem i
nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Ptyty betonowe azurowe o wymiarach 40x60x8 cm

powinny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1339/AC:2007.

Wymagania dla ptyt:

— nasigkliwos¢ — do 5% (w przypadku niespetnienia wymagania dla nasigkliwosci, parametrem
decydujgcym o trwatosci betonu bedzie odpornos¢ na dziatanie sSrodkow odladzajgcych)

— odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3

— wytrzymatos¢ na zginanie — klasa 3,

— odpornos¢ na Scieranie — klasy 4,

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki nominalnych podano w PN-EN 1339/AC:2007.

2.2. Ptyty betonowe o wymiarach 50x50x 7 cm

Zgodnosc z PN-EN 1339

— nasigkliwos¢ — < 6% klasa 2 (oznaczenie D)

— odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3

— wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie — > 4,0 MPa klasa 2 (oznaczenie T),

— odpornos¢ na Scieranie — klasy 4 (oznaczenie 1),

Powierzchnie elementéow powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.

2.3 Obrzeze betonowe o wymiarach 6x20 cm

- beton C25/30

— odpornos$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — D zgodnie z PN-EN 1340

- Odpornosé na Scieranie | zgodnie z PN-EN 1340

- Nasigkliwo$¢ obrzezy betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom aktualnie obowigzujgcej
normy PN-EN 1340 i nie moze by¢ wieksza niz 6%.

- Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 nie powinna by¢
mniejsza od 3,5 MPa.

- Odpornosé na Scieranie | zgodnie z PN-EN 1340

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.4. tozysko betonowe z betonu C25/30

2.5. Geowtdknina

Wyroby winny posiada¢ atest producenta. Wszystkie nazwy wilasne uzyte w tym opracowaniu
stanowig wyznacznik jako$ciowy. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow réznych producentéw pod
warunkiem zachowania parametréw zastosowanych materiatéw o jakosci nie gorszej niz
zaprojektowano.

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowaé geosyntetyki okreslone
w dokumentacji projektowej, np.:



— geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przedzy, wtdkien, filamentdw,
tasm) i geowtdkniny(warstwa runa lub wtdknin potgczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),

— geste geosiatki bezwezetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki o matym oczku,

— geokompozyty przepuszczalne, tj. materiaty ztozone z réznych geosyntetykow,

— geosiatki komdrkowe, tj. przestrzenne struktury zblizone wyglagdem do plastra miodu,

— geomaty z siatki, tj. materiaty geosyntetyczne w postaci siatki ze strukturg przestrzenng (odmiang
jest geomata darniowa z wczesniej wyhodowang trawg do natychmiastowego utworzenia roslinnego
pokrycia skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke. Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mieé¢ charakterystyke
zgodng z aprobatg techniczng oraz wymaganiami dokumentacji projektowej. Zaleca sie, aby
geosyntetyki byty odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sie, bez rozdarg,
dziur i przerw ciggtosci, z odpowiednig wytrzymatoscig na rozcigganie i rozerwanie i odpornoscia na
dziatanie mikroorganizméw wystepujacych w ziemi.

2.6. Geomembrana

Do uszczelnienia zbiornika nalezy zastosowa¢ geomembrane ptaskg PEHD/PEVLD przeznaczone do
uszczelniania budowli hydrotechnicznych. Geomembrana powinny by¢ odporna na dziatanie
promieni UV, korozje chemiczng i biologiczng, uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia
chemiczne.

Minimalne wymagane wiasciwosci dla geomembrany:

- grubos¢ > 0,5 mm

- zakres temperatur pracy materiatu od —302C do +602C

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN 1SO 10 319

— wzdtuz pasma: 27 kN/m

— wszerz pasma: 26 kN/m

- wytrzymatos¢ na przebijanie dynamiczne (stozkiem) : 2 19mm wg PN-EN 918

Sposbéb szczelnego tgczenia pasm geomembrany oraz mocowania geomembrany do podtoza
powinien by¢ podany przez producenta.

3. SKLADOWANIE | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robédt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

5. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w OST “Wymagania ogdlne” pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany zbiornik retencyjny.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca roboét przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z projektem
zagospodarowania terenu. Lokalizacja zbiornika powinna zosta¢ wyznaczona przez uprawnionego
geodete za pomocy kotkdw osiowych z gwozdziami. Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt
nalezy wykonaé recznie przekopy préobne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia,
po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wtascicieli.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.

Wykopy nalezy wykonywac sprzetem zmechanizowanym zas recznie w przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Stosowa¢ mechaniczny sprzetu do transportu urobku. Wykopy



waskoprzestrzenne, suche o obnizonym zwierciadle wody gruntowej, o $cianach pionowych
umocnionych na catej wysokosci. Umocnienie Scian wykonywac¢ przy obnizonym zwierciadle wody.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wszystkie napotkane przewody
podziemne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, w sposéb uzgodniony z uzytkownikami
uzbrojenia. Urobek gruntéw piaszczystych z wykopdw z catego zakresu robdt nalezy sktadowaé obok
wykopdw. Przed przystgpieniem do wykonania podfoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego
wykopu - tolerancja dla rzednych dna wykopu + 3 cm.

5.3. Umocnienie skarp i dna zbiornika

Umocnienie skarp geosyntetykami

Utozenie geosyntetykdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciggu.
Folie, w ktérg sg zapakowane rolki geosyntetykdw, zaleca sie zdejmowaé bezposrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecigé pitg. Z powierzchni do
uktadania nalezy usung¢ przedmioty mogace spowodowac uszkodzenie geosyntetykdw, np. gatezie,
korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, grudy, bryly gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna
by¢ wyréwnana, zwtaszcza nalezy wypetnic zagtebienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.
Geosyntetyki mozna uktadac recznie, za pomocg zurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po utozeniu,
jak réwniez przy silnym wietrze w czasie ukfadania, geosyntetyki nalezy chronic¢ przed podrywaniem,
przytwierdzajgc je za pomocga kotkéw mocujacych lub obcigzajgc punktowo materiatem, ktéry ma by¢
na nich utozony lub w inny sposdb, np.woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest state mocowanie
geosyntetykdow do gruntu, mozna tego dokonac np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego),
klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez podktadke w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Przy uktadaniu geosyntetykdw nalezy unikac jakichkolwiek przeciggan lub przesunie¢ rozwinietej beli,
mogacych spowodowaé uszkodzenie materiatu. Potgczenia rozwinietych rulonéw powinny by¢
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geotekstylii, w postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego
szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp.

Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi.

Wykop pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Podtoze, na ktdrym
uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno byé wyréwnane i zageszczone do wskaznika
Is>0,97. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowg i zagesci¢ do wskaznika
1s>0,97. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu min 5cm. Ptyty nalezy uktadaé tak, aby catg swojg
powierzchnig przylegaty do podtoza. Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione
wzgledem siebie o wiecej niz 8 mm. Otwory w ptytach wypetnié¢ gruntem rodzimym z humusowaniem
i obsianiem trawg. Ptyty azurowe utozone na dnie zbiornika i w dolnej czesci skarp mogg by¢
uktadane na betonie klasy C8/10 grubosci min. 10 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét i obejmowac kontrole
zgodnosci z PT, wykopdw, podtoza, umocnienia wykopow, materiatdow, utozenia przewoddw, zasypki,
szczelnosci kanatu:

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowag oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardow.

b) Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych i wodg gruntowg, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

c¢) Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

- wyréwnanie podtoza i usuniecie z niego przedmiotéw moggcych uszkadzaé geosyntetyki,

- poprawnosc rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykdw oraz ich uktadania i tgczenia, zgodnie z
ew. projektem (rysunkiem) uktadania,

- naniesienie humusu i obsianie trawg lub wykonanie hydroobsiewu,

- rownomiernos$¢ zadarnienia i rownosé powierzchni umocnione;.
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d) Kontrola jakosci wykonania umocnienia skarp ptytami azurowymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w podtozu,

- parametry geometryczne umochienia (wymiary) - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

- sprawdzenie wykonania tawy betonowej - zgodnos¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni tawy z
Dokumentacjg Projektowg; dopuszczalne odchytki niwelety tawy £ 1cm; odchytki wymiaréw: +10%
szerokosci projektowanej;

- odchylenia linii ptyt w planie od linii projektowane] - dopuszczalne £+ 1 cm,

- niweleta dna umocnienia, ktéra moze réznic sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego umocnienia,

- rownos¢ podtuzna umocnienia, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m dtugosci, ktdra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a
tatg czterometrows,

- ew. grubos$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o
+1cm,wypetnienie otwordw w ptytach i ich obsianie

7. OBMIAR ROBOT

W przedmiotowym zakresie robdt nie obowigzujg zasady obmiaru robét — realizacja inwestycji

wg umowy (kontraktu) ryczattowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST “Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Odbidér czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja

- materiatéw

- szczelnosci

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokétu i wpisane do Dziennika
Budowy a podpisane przez nadzér techniczny i cztonkdw komisji sprawdzajacej.

8.2. Odbidér koricowy obejmuje:

- sprawdzenie protokétéw odbioréw czesciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robdt przewidzianych

dokumentacja

Wyniki odbioru koricowego nalezy jg ujgé w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci — wartosc robét budowlanych okreslona w STO — wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-EN 476 : 2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

10.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

5. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych.
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SST-02

WZNOSZENIE OGRODZEN

1. Czesc ogodlna

1.2 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ogrodzenia panelowego

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.4 Informacja w zakresie budowy

Zgodnie z projektem budowlanym.

1.5 Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych technologia
zgrzewania poziomych i pionowych pretédw o réznych wysokosciach i srednicach, stupkéw
montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki. Pozostate okreslenia zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w dokumentacji
podstawowe;j.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Zgodnie z dokumentacjg podstawowa

2. MATERIALY

2.1 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych fi 4mm kolor zielony. Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,80 m
wykonane z pretéw stalowych d=4 mm zgrzewanych punktowo. Panel 3 W- z trzema wzmocnieniami.
System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40mm za pomocg listwy montazowej.
Rozstaw osiowy stupkéw 2,51m. Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym
prefabrykat. Cokot prefabrykowany betonowy w rozwigzaniu systemowym. Elementy stalowe
ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powtoka cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego
zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe kolor zielony.

3. SPRZET

Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci roboét i
dotrzymaniu termindéw umownych.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a
gt. 0k.1,0-1,1m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na ztamaniach
ogrodzenia, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,51m dla
ogrodzenia panelowego i 2,50m dla ogrodzenia z siatki.

5.2 Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia powinny staé¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowac do
poziomu terenu betonem B15. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do
umocowania na nich drutu naciggowego.

5.3 Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonad zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiaréw opisanych w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogrodzenia

e Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
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o \W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

- Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw

- Prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki

- Poprawnosé ustawienia stupkéw

- Prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia, wysokosé ogrodzenia, naprezenie siatki, prawidtowosé
montazu paneli

- Rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

o Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektoraodrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.

e Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa
od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowgq ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia, wytaczajgc bramy, furtki, dla ktérej jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i
badan z biezgcej kontroli materiatéw i robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci zastosowanych
materiatéw i robdt w oparciu o wynik pomiardéw i badan.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

e Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew

e Dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw
pomaocniczych,

e Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki

e Uporzgdkowanie terenu,

e Przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

® PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

e PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

e PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania

e PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne érub i wkretéw

e BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe
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