
Wykonanie modernizacji ul. E. Orzeszkowej ul. Podgórnej w Redzie poprzez wykonanie  
nakładki asfaltowej. 

Postępowanie nr 8.ZF.TP.BN.RB.2022 

 
 

 Reda, 05.07.2022 r. 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 8.ZF.TP.RB.2022 
Część 2: Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Podgórnej w Redzie. 
 
 
Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w/w postępowanie dla części 2 zostało 
unieważnione. 

 
Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3. ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jeżeli „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej 
oferty;” 

 
Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 30.06.2022 r. do godz. 9:00 
złożono oferty dla części 2 postępowania od następujących wykonawców: 

1) Firma Budowlano -Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia 
Cena: 276 258,00 zł brutto,  
Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane : 60 miesięcy 

2) Kruszywo sp. z o.o., ul. Długa 4b, 84-223 Linia 
Cena: 214 749,27 zł brutto, 
Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane : 60 miesięcy. 

Zamawiający udostępnił przed otwarciem ofert informację, że na sfinansowanie zamówienia dla części 
2 zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 100 000,00 zł brutto. 
Ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu dla cz. 2 przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.  
W związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie postępowania. 


