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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  OkreSlenie przedmiotu zamowienia

1.1 Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe "Budynku mieszkalnego dla osob
niepelnosprawnych z mozliwoscia adaptacji poddasza na izolatorium''.
w Bejscach, powiat Kazimierza Wielka nr ew. dz. 432/2

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Powiat Kazimierski, 28-500 Kazimierza Wielka ul. Kosciuszki 12

2) 2) Instytucja finansujaca inwestycje¢: Powiat Kazimierski, 28-500 Kazimierza
Wielka ul. Kosciuszki 12

3) Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Kazimierzy Wielkiej
4) Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu

5) Zarzadzajacy realizacja umowy: Powiat Kazimierski, 28-500 Kazimierza
Wielka ul. Kos$ciuszki 12
6Przyszly uzytkownik: Dom Pomocy Spolecznej w Bejscach, gm. Bejsce
28-500 Kazimierza Wielka

1.3 Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Uzyskane pomieszczenia o Igcznej powierzchni 304,10 m?

PODDASZE UZYTKOWE

- 5 pomieszczen — przygotowanie positkow, jadalnia

- 14 kompletow — pokoje mieszkalne jednoosobowe (izolatki) z lazienkami
- 2 pomieszczenia techniczno-magazynowe

1.3.2 Ogolny zakres robot

1. Przedsiewziecie budowlane jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.
2. Rodzaje wystepujacych robot:
e Roboty budowlane remontowe: murarsko tynkarskie, posadzkarskie,
stolarskie, oktadzinowe, malarskie, betoniarsko-zbrojarskie, dekarskie
3. Przedsigwzigcie jednoobiektowe, zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania:

1.3.3.1. Roboty budowlane murarsko-tynkarskie
e wykonanie $cian dziatowych z cegly dziurawki gr. 12 cm
e wyk. tynkow wewn. III kat.

1.3.3.2. Roboty budowlane posadzkarskie



e podloza z zaprawy cementowej grub. 5 cm z zagruntowaniem preparatami
gruntujacymi

e wykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujacej

e wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych , antyposlizgowych gres (fazienki,
komunikacja, pom. kuchenne i pomocnicze, schody)

e posadzki z wyktadzin dywanowych w pom. mieszkalnych

1.3.3.3. Roboty budowlane, malarskie oraz oktadziny $cienne
e gruntowanie powierzchni $cian emulsjg gruntujaca
e malowanie $cian i sufitow 2x farba emulsyjng akrylowa

e okladziny $cienne w sanitariatach, pom. kuchennych z ptytek ceramicznych do wys.
20m
1.3.3.4 Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

e montaz skrzydet drzwiowych profilowanych z okleing i zamkiem patentowym
e montaz drzwi ALU - ogniochronnych
e montaz okien dachowych
1.3.3.5 Roboty betoniarsko-zbrojarskie — klatka schodowa, szyb windowy
1.3.3.6 Montaz mechanizmu windy osobowej —szyb windowy
1.3.3.5 Montaz klap dymowych — klatki schodowe
1.3.3.5. Instalacje wod. — kan. — wg odrebnego opracowania
1.3.3.7. Instalacje elektryczne
e wg odrebnego opracowania
1.3.3.8. Instalacje c.o.
e wg odrebnego opracowania

Szczegolowy zakres i opis wystepuje w Slepym kosztorysie.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca
Podstawg do realizacji robot

1.4.1 Spis projektow
- Projekt budowlany branza architektoniczno - konstrukcyjna

1.4.2. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych:
Ogodlna specyfikacja techniczna.

1.4.3.Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji:
e kosztorys inwestorski (do uzytku Zamawiajacego)
e kosztorys $lepy (przedmiar robot)
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

1.4.4 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego

realizacjg umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji

zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robot



2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako§¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdéw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnos$ci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy be¢da wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje istniejacy budynek Domu Pomocy Spolecznej w Bejscach wraz
z przyleglym terenem na dzialce nr 232/2.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okre§lonych w ogélnych warunkach umowy p.2.2.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robo6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego 1 pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umie$ci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa
wlasdcicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu



dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3 wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczefnstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry méogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla $srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialdw Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.3.1 Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentdéw:



e Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania
e Dokumentacja powykonawcza
e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.3.2 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegOlowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢pu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce¢ i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.3.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.
3.  Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu
budowy i utrzymywac do konca rob6t biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.  Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegotowa informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materiatow z

danego zrédla nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialty pochodzace z tego Zrddia sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub



wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal speitniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddla, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdéw i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce 1 producenta materialow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do
tych miejsc, gdzie sa3 wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3 Atesty materialéw i1 urzadzen.

W  przypadku materialow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacjg, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$§¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdéw, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie



wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatléw i1 urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ i wlasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i $rodowisko. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakos$ci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

6. Transport

Liczba i1 rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonaweczym 1 szczegotowych  specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i



innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7.  Kontrola jakoSci robot
7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robot i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialdéw oraz jakosci
wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czegstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa3.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty



powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8.  Obmiary robot
Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.2  Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.  Odbiory robat i podstawy platnosci
Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od odpowiednich ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika lub
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

9.3. Odbior czesciowy.
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Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Odbioru czg$ciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny (koncowy).

9.4.1.0dbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

Ostateczny odbior nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapoOzna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cz¢$ciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza t.j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robot jezeli takowe wystapity.

2. protokoty odbioréw czesSciowych, protokoty préb i badan

3. dziennik budowy (jezeli byt prowadzony zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego)

4. atesty i certyfikaty na materiaty budowlane i urzadzenia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 — Odbidr
ostateczny robot.

1. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest kwota ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce rob6t (oferta) i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Kwota ryczaltowa obejmuje:
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e robocizng bezposrednig wraz z narzutami
e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami

e koszty bezposrednie i zysk kalkulacyjny
e podatek VAT

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczego6lnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i b¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbézniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

_ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

5-6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

7.__Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).

|
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  OkreSlenie przedmiotu zamowienia

1.1 Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe "Budynku mieszkalnego dla osob
niepelnosprawnych z mozliwoscia adaptacji poddasza na izolatorium''.
w Bejscach, powiat Kazimierza Wielka nr ew. dz. 432/2

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Powiat Kazimierski, 28-500 Kazimierza Wielka ul. Kosciuszki 12

2) 2) Instytucja finansujaca inwestycje¢: Powiat Kazimierski, 28-500 Kazimierza
Wielka ul. Kosciuszki 12

3) Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Kazimierzy Wielkiej
4) Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu

5) Zarzadzajacy realizacja umowy: Powiat Kazimierski, 28-500 Kazimierza
Wielka ul. Kos$ciuszki 12
6Przyszly uzytkownik: Dom Pomocy Spolecznej w Bejscach, gm. Bejsce
28-500 Kazimierza Wielka

1.3 Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Uzyskane pomieszczenia o Igcznej powierzchni 304,10 m?

PODDASZE UZYTKOWE

- 5 pomieszczen — przygotowanie positkow, jadalnia

- 14 kompletow — pokoje mieszkalne jednoosobowe (izolatki) z lazienkami
- 2 pomieszczenia techniczno-magazynowe

1.3.2 Ogolny zakres robot

1. Przedsiewziecie budowlane jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.
2. Rodzaje wystepujacych robot:
e Roboty budowlane remontowe: murarsko tynkarskie, posadzkarskie,
stolarskie, oktadzinowe, malarskie, betoniarsko-zbrojarskie, dekarskie
3. Przedsigwzigcie jednoobiektowe, zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania:

1.3.3.1. Roboty budowlane murarsko-tynkarskie
e wykonanie $cian dziatowych z cegly dziurawki gr. 12 cm
e wyk. tynkow wewn. III kat.

1.3.3.2. Roboty budowlane posadzkarskie



e podloza z zaprawy cementowej grub. 5 cm z zagruntowaniem preparatami
gruntujacymi

e wykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujacej

e wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych , antyposlizgowych gres (fazienki,
komunikacja, pom. kuchenne i pomocnicze, schody)

e posadzki z wyktadzin dywanowych w pom. mieszkalnych

1.3.3.3. Roboty budowlane, malarskie oraz oktadziny $cienne
e gruntowanie powierzchni $cian emulsjg gruntujaca
e malowanie $cian i sufitow 2x farba emulsyjng akrylowa

e okladziny $cienne w sanitariatach, pom. kuchennych z ptytek ceramicznych do wys.
20m
1.3.3.4 Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

e montaz skrzydet drzwiowych profilowanych z okleing i zamkiem patentowym
e montaz drzwi ALU - ogniochronnych
e montaz okien dachowych
1.3.3.5 Roboty betoniarsko-zbrojarskie — klatka schodowa, szyb windowy
1.3.3.6 Montaz mechanizmu windy osobowej —szyb windowy
1.3.3.5 Montaz klap dymowych — klatki schodowe
1.3.3.5. Instalacje wod. — kan. — wg odrebnego opracowania
1.3.3.7. Instalacje elektryczne
e wg odrebnego opracowania
1.3.3.8. Instalacje c.o.
e wg odrebnego opracowania

Szczegolowy zakres i opis wystepuje w Slepym kosztorysie.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca
Podstawg do realizacji robot

1.4.1 Spis projektow
- Projekt budowlany branza architektoniczno - konstrukcyjna

1.4.2. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych:
Ogodlna specyfikacja techniczna.

1.4.3.Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji:
e kosztorys inwestorski (do uzytku Zamawiajacego)
e kosztorys $lepy (przedmiar robot)
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

1.4.4 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego

realizacjg umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji

zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robot



2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako§¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdéw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnos$ci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy be¢da wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje istniejacy budynek Domu Pomocy Spolecznej w Bejscach wraz
z przyleglym terenem na dzialce nr 232/2.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okre§lonych w ogélnych warunkach umowy p.2.2.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robo6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego 1 pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umie$ci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa
wlasdcicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu



dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3 wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczefnstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry méogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla $srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialdw Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.3.1 Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentdéw:



e Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania
e Dokumentacja powykonawcza
e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.3.2 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegOlowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢pu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce¢ i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.3.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.
3.  Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu
budowy i utrzymywac do konca rob6t biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.  Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegotowa informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materiatow z

danego zrédla nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialty pochodzace z tego Zrddia sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub



wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal speitniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddla, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdéw i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce 1 producenta materialow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do
tych miejsc, gdzie sa3 wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3 Atesty materialéw i1 urzadzen.

W  przypadku materialow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacjg, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$§¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdéw, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie



wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatléw i1 urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ i wlasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i $rodowisko. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakos$ci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

6. Transport

Liczba i1 rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonaweczym 1 szczegotowych  specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i



innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7.  Kontrola jakoSci robot
7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robot i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialdéw oraz jakosci
wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czegstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa3.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty



powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8.  Obmiary robot
Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.2  Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.  Odbiory robat i podstawy platnosci
Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od odpowiednich ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika lub
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

9.3. Odbior czesciowy.
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Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Odbioru czg$ciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny (koncowy).

9.4.1.0dbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

Ostateczny odbior nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapoOzna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cz¢$ciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza t.j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robot jezeli takowe wystapity.

2. protokoty odbioréw czesSciowych, protokoty préb i badan

3. dziennik budowy (jezeli byt prowadzony zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego)

4. atesty i certyfikaty na materiaty budowlane i urzadzenia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 — Odbidr
ostateczny robot.

1. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest kwota ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce rob6t (oferta) i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Kwota ryczaltowa obejmuje:
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e robocizng bezposrednig wraz z narzutami
e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami

e koszty bezposrednie i zysk kalkulacyjny
e podatek VAT

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczego6lnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i b¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbézniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

_ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

5-6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

7.__Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).
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