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1. NAZWY I KODY ROBÓT 

 CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

o CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych 

 CPV45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 CPV45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.  

 CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 

2. CZĘŚĆ OGÓLNA  

2.1. Nazwa zamówienia 

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę „Budynku mieszkalnego dla osób 

niepełnosprawnych z możliwością adaptacji na izolatorium” znajdującego się na 

działce numer ewidencyjny 432/2, w Bejscach, gm. Bejsce. 

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem:  

- nowych podejść wodnych do zaprojektowanej nowej armatury czerpalnej, 

- nowych podejść kanalizacyjnych do zaprojektowanych przyborów sanitarnych wraz 

z wymianą pionów na odcinku od rewizji na kondygnacji najniższej do wywiewki 

dachowej włącznie, 

- instalacji centralnego ogrzewania dla całej kondygnacji z montażem grzejników 

płytowych w pomieszczeniach mieszkalnych, korytarzach i na klatce schodowej 

oraz grzejników drabinkowych w łazienkach,  

- instalacji wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach,  

- wpięcia nowych hydrantów w istniejącą instalacje hydrantową. 

2.3. Wyszczególnienie robót 

 Roboty montażowe instalacji wody zimnej i ciepłej obejmują:  

- montaż nowej instalacji rozprowadzającej wodę po obsługiwanej kondygnacji, 

- wykonanie nowych podejść wodnych do armatury czerpalnej,  
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- montaż armatury odcinającej, regulującej na nowej instalacji wody, 

- próby szczelności instalacji wodociągowej, 

- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

- montaż tulei ochronnych przy przejściach przez przegrody budowalne,  

- wykonanie izolacji instalacji wody. 

 Roboty montażowe instalacji hydrantowej 

- Podpięcie hydrantów do istniejącej instalacji na kondygnacji poniżej.  

 Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują:  

- wymianę pionów kanalizacyjnych zaczynając od rewizji na najniższej 

kondygnacji do wywiewek włącznie,  

- wykonanie podejść kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych, 

- montaż tulei ochronnych przy przejściach przez przegrody budowalne, 

- próba szczelności instalacji kanalizacji. 

 Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania 

- wpięcie się do istniejącej instalacji w kotłowni, 

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w obrębie kondygnacji,  

- montaż grzejników, 

- montaż armatury odcinającej i regulacyjnej na instalacji,  

- wykonanie prób szczelności instalacji,  

- wykonanie izolacji instalacji, 

- regulacja działania instalacji.   

 Roboty montażowe instalacji wentylacji:  

- montaż nawietrzaków okiennych, 

- montaż instalacji wentylacji z blachy stalowej ocynkowanej, 

- wykonanie otworów w ścianach wewnętrznych, 

- montaż kratek wentylacyjnych, 

- montaż wentylatorów dachowych na podstawach tłumiących. 

2.4. Informacja o terenie budowy 

Inwestycja realizowana jest dla budynku istniejącego. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ ICH TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA, SKŁADOWANIA 

ORAZ KONTROLI JAKOŚCI 

3.1. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST winny 

być:  

- zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej, 

- materiałami nowymi i nieużywanymi,  

- wyrobami produkcji krajowej lub zagranicznej posiadającymi aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,  

- wyrobami, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,  

- wyrobami, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny 

wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – 

w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

- wyrobami budowlanymi umieszczonymi w wykazie wyrobów nie mających 

istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 

budowlanej,  

- wyrobami oznaczonymi znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną 

przez Komisję Europejską,  

- wyrobami budowlanymi znajdującymi się w określonym przez Komisję Europejską 

wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej.  
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Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy 

i winien uzyskać jego akceptację. 

3.2. Wymagania szczegółowe 

3.2.1. Instalacje wodne (woda zimna, ciepła woda użytkowa) 

PRZEWODY: 

- Instalacja wody zimnej na potrzeby bytowo – gospodarcze została zaprojektowana 

z rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS odporne na dyfuzję tlenu, wraz z 

kształtkami zaprasowywanymi PPSU, 

- rury przeznaczone do transportu wody pitnej, posiadające atest higieniczny PZH. 

ARMATURA: 

- zawory kulowe odcinające, 

- zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod baterie) – zawory kątowe,  

- zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod miskę ustępową), 

- baterie umywalkowe,  

- armatura przeznaczona do kontaktu z wodą pitną, posiadająca atest higieniczny 

PZH. 

IZOLACJA TERMICZNA:  

- izolacja termiczna z pianki polietylenowej przeznaczona do zalewania w betonie 

(maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(m*K)), 

- izolacja termiczna z pianki polietylenowej twardej z nacięciem wzdłużnym 

(maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(m*K)). 

POZOSTAŁE ELEMENTY:  

- podpory stałe,  

- podpory przesuwne,  

- rury ochronne z tworzywa sztucznego lub stali (rodzaj rury osłonowej zależny od 

materiału rury przewodowej). 

3.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

PRZEWODY:  

- rury i kształtki kanalizacyjne z PVC i PVC-U, łączonych na wcisk z uszczelnieniem 

kielichów uszczelkami gumowymi. 

BIAŁY MONTAŻ: 
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- umywalki z jednym otworem, syfonem i półpostumentem w wykonaniu 

standardowym i dla niepełnosprawnych, 

- miski ustępowe wiszące ze zbiornikiem podtynkowym w wykonaniu standardowym 

i dla niepełnosprawnych, 

- natryski, 

- pochwyty, 

- zlewy kuchenne. 

POZOSTAŁE ELEMENTY:   

- podpory stałe,  

- podpory przesuwne,  

- rury ochronne z tworzywa sztucznego,  

- czyszczaki (rewizje) PVC,  

- rury wywiewne. 

3.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania  

PRZEWODY: 

- rur wielowarstwowe PE-Xa odporne na wysoką temperaturę a chwilowe 

zamarzanie nie powoduje ich pęknięcia. 

GRZEJNIKI: 

- płytowe ze zintegrowaną wkładką do zaworu termostatycznego z dolnym 

zasilaniem, 

- drabinkowe (łazienkowe).  

ARMATURA: 

- zawory odcinające, 

- odpowietrzniki automatyczne, 

- pompa obiegowa,  

- zawory termostatyczne. 

IZOLACJA TERMICZNA:  

- izolacja termiczna z pianki polietylenowej przeznaczona do zalewania w betonie 

(maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(m*K)), 

- izolacja termiczna z pianki polietylenowej twardej z nacięciem wzdłużnym 

(maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(m*K)). 
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3.2.4. Instalacja wentylacji  

PRZEWODY: 

- Przewody z blachy ocynkowanej o przekroju okrągłym, klasa szczelności minimum 

B. 

OSPRZĘT WENTYLACYNY 

- Kratki wentylacyjne wyciągowe, 

- Nawiewniki okienne ciśnieniowe, 

- Wentylatory dachowe na podstawie dachowej, 

- Tłumiki półelastyczne. 

3.2.5. Instalacja hydrantowa 

PRZEWODY: 

- Rury stalowe ocynkowane 

HYDRANT 

- Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-30 z dodatkowym miejscem na gaśnicę 

pod częścią hydrantową z zaworem hydrantowym. 

3.3. Wymagania dotyczące transportu, składowania i przechowywania. 

Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania, przewożenia 

i rozładunku materiałów opracowanej przez Producenta. Wszystkie materiały należy 

transportować, przechowywać i rozładowywać w sposób gwarantujący spełnienie 

warunków BHP i zabezpieczający je przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi 

i działaniem promieni słonecznych. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 

materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 

grup. Materiały należy przechowywać tak długo, jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 

poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni 

i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury 

w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie 

należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur 

z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. Transport rur i przewodów 

powinien odbywać się środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur 

i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urządzeń 

i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. 

Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia 

transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem 

mechanicznym i opadami atmosferycznymi. Przybory sanitarne pakować w skrzynie 

i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość 

używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 

i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna 

być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały 

pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 10 pomieszczeniach 

zamkniętych w pojemnikach. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej 

powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały 

stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 

słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych 

powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów 

w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.  

4.1. Wymagania ogólne.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez 

Wykonawcę musi być sprawny techniczne i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP. Wykonawca dostarczy Inspektowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Wykorzystywany sprzęt musi zostać zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt musi być obsługiwany przez operatorów 

posiadających odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za właściwy dobór i sposób użycia sprzętu, oraz organizację czasu 

jego pracy. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia 

niewłaściwego, lub w niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także brak jego użycia 

i pokrywa z własnych środków powstałe w ten sposób roszczenia Zamawiającego 

i osób trzecich. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRASPORTU.  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę muszą być sprawne techniczne 

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia dróg lub innych budowli i urządzeń powstałe 

w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco oraz na własny koszt. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji budowy i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane wewnętrzne instalacje.  
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Zakres robót budowlanych obejmuje:  

- montaż instalacji wody zimnej (sieć rozdzielcza i podejścia do armatury 

czerpalnej),  

- montaż instalacji wody ciepłej (sieć rozdzielcza i podejścia do armatury 

czerpalnej), 

- montaż armatury czerpalnej, 

- montaż przyborów sanitarnych, 

- demontaż istniejących pionów kanalizacyjnych na odcinku od rewizji w górę, 

- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej (piony, podejścia kanalizacyjne) 

- montaż instalacji centralnego ogrzewania, 

- montaż grzejników, 

- montaż instalacji wentylacji 

- montaż osprzętu wentylacyjnego 

6.2. Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepła użytkowa, 

cyrkulacja):  

- wytyczenie trasy przewodów w warstwach posadzki i na ścianach budynku,  

- lokalizacja przyborów i urządzeń,  

- wykonanie przekuć przez przegrody.  

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej:  

- zdemontowanie istniejących pionów DN75 na odcinku od rewizji do wywiewki 

dachowej,  

- lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,  

- wykonanie przekuć przez przegrody. 

Roboty przygotowawcze dla instalacji centralnego ogrzewania:  

- wytyczenie trasu instalacji rozdzielczej i podejść do grzejników centralnego 

ogrzewania, 

- lokalizacja grzejników. 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wentylacji mechanicznej: 

- lokalizacja nawietrzaków okiennych, 

- lokalizacja wentylatorów dachowych, 

- dostosowanie kanałów grawitacyjnych do montażu wentylatorów, 

- wykonanie przekuć przez przegrody. 
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6.2.1. Roboty montażowe instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepła 

użytkowa) 

Przewody instalacji wodnych prowadzić równolegle. Nie wolno prowadzić przewodów 

wodnych nad przewodami elektrycznymi. Odległość między przewodami 

wodociągowymi, a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach 

krzyżowania się przewodów - 5 cm). Lokalizacja punktów stałych i przesuwnych 

zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Przewody należy mocować do elementów 

konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie większych niż wynika to z 

wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany 

jest przewód (zgodnie z wytycznymi Producenta). Konstrukcja uchwytów powinna 

zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 

ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Umiejscowienie podpór stałych jest wymagane przy punktach 

czerpalnych. Należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów zamontowanych na 

instalacjach wodnych. Prowadzenie przewodów zapewnia samokompensację 

wydłużeń cieplnych. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym 

możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 

odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. Przewody poziome wody 

zimnej i ciepłej wykonać z rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS, odpornych na dyfuzję 

tlenu, łączonych kształtkami zaprasowywanymi PPSU. Przewody do poszczególnych 

przyborów wykonać z rur i kształtek j.w. prowadzić  w warstwach posadzki lub 

bruzdach ściennych pod warstwą tynku, o wielkości i głębokości dopasowanej do 

rozmiaru przewodu (umożliwiające swobodne ułożenie i montaż rur). Instalację należy 

wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rurociągi prowadzone w ścianach 

powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi 

przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji 

powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji 

rurociągi należy izolować otulinami zgodnie z dokumentacją projektową. Armatura 

stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 

(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. Przejścia przewodów przez ściany 

konstrukcyjne i stropy wykonać w tulejach ochronnych bądź rurach osłonowych z PVC, 

PP, PE lub stali o dwie dymensje większej od nominalnej średnicy przewodu. Przez 

ściany działowe i inne przegrody w luźnych otworach z ich uszczelnieniem. Przestrzeń 

pomiędzy rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem trwale 
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elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana 

rura. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 

cm. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Przejścia 

przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 

odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez 

zastosowanie obejm ognioochronnych lub mas pęczniejących. Zmiany kierunku 

prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu kształtek. Przed każdym 

podejściem do armatury czerpalnej należy zamontować zawory odcinające 

Instalacje należy po zakończeniu montażu przepłukać i poddać próbie szczelności. Po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku próby instalację zaizolować.  

6.2.2. Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek kielichowych 

z PVC lub PVC-u. łączonych na wcisk z uszczelnieniem kielichów uszczelkami 

gumowymi. Przy ułożeniu instalacji sanitarnej należy zachować spadki, przekroje 

poszczególnych rurociągów. Jeżeli projektowana instalacja tego wymaga, kąt 90 st. 

należy uzyskać stosując dwie kształtki 45 st. Przewody odpływowe z poszczególnych 

przyborów sanitarnych łączyć za pomocą rur i kształtek z zachowaniem min. spadków 

nie mniejszych niż 2,0%. Piony kanalizacyjne prowadzić w miejscu zdemontowanych 

pionów i zakończyć rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Przed 

przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem 

ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie bosego końca rury, po 

wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio 

położonej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 

uchwytów lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki 

elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach pionowych 

należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe 

zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. 

Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Przejścia 

przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych wykonanych 

z tworzywa sztucznego. Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia 

pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej równej odporności 

oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie obejm ognioochronnych o 

odpowiedniej odporności ogniowej. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami 
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kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). W 

pomieszczeniach zamontować przybory sanitarne zgodnie z dokumentacją 

projektową. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania szczelności w 

czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne 

i prawidłowość spadków. 

6.2.1. Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzić równolegle (zasilanie i powrót). 

Rurociągi od kotłowni do grzejników zaprojektowano jako instalację dwururową w 

układzie zamkniętym wykonaną z przewodów prod. Uponor Radi Pipe PE-Xa. 

Rozprowadzenie instalacji w systemie trójnikowym. Rurociągi prowadzić w miarę 

możliwości ze spadkiem w kierunku węzła. Podejścia do grzejników prowadzić w 

bruździe ściennej, od dołu. Punkty stałe wykonać wykorzystując uchwyt rurowy z 

wkładką systemową. Na rurociągach zamontować zawory odcinające kulowe z 

kurkiem spustowym.  

Grzejniki płytowe jako zintegrowane z wkładką zaworu termostatycznego i kompletem 

zaworów odcinających na zasilaniu i powrocie. Podłączenie do instalacji od dołu. 

Suszarki łazienkowe wyposażyć w zawór termostatyczny na zasilaniu i zawór 

odcinający na powrocie.  

Instalację poddać próbie szczelności na zimno i na gorąco. po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku próby instalację zaizolować.  

6.2.1. Roboty montażowe instalacji wentylacji 

Instalację wentylacji nawiewnej wykonać z wykorzystaniem nawietrzaków okiennych.  

Na kominach wentylacyjnych osadzić należy podstawy dachowe tłumiące, a na nich 

wentylatory.  

Instalację wywiewną wykonać z kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym w klasie 

szczelności min. B. Kanały prowadzić maksymalnie pod stropem bez izolacji. 

Instalację zabudować obudowami z płyt GK. W obudowie wykonać rewizje do 

elementów regulacyjnych. 

Wszelkie otwory w przegrodach konstrukcyjnych uszczelnić. Tłumiki zamontować pod 

podstawą dachową. 
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6.2.2. Roboty montażowe instalacji hydrantowej 

Montaż szafek hydrantowych, instalacje hydrantową oraz włączenie do istniejącej 

instalacji wykonać zgodnie z PN-B-02865 „ Instalacja wodociągowa wewnętrzna 

przeciwpożarowa” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 

dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (dz.U. nr 121, poz 1138) 

6.3. Montaż armatury i urządzeń  

Każdy Producent wyrobów technicznych wraz z wyrobem dostarcza instrukcję 

techniczno - montażową. Warunkiem prawidłowego montażu tych urządzeń jest 

przestrzeganie wymogów producenta dotyczących sposobu ich montażu. Armaturę, 

po sprawdzeniu prawidłowości działania, montować w miejscu dostępnym do obsługi 

i konserwacji, nie powodującym kolizji oraz utrudnień. Kierunek przepływu medium 

musi być zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura 

montowana na przewodach powinna być mocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 

podparć. Armatura i urządzenia będą montowane z instalacją za pomocą połączeń 

gwintowych z zastosowaniem kształtek oraz połączeń kołnierzowych z uszczelnieniem 

uszczelką. 

6.4. Zabezpieczenie termiczne 

Wykonanie izolacji cieplnej przewodów należy rozpocząć po zakończeniu montażu 

rurociągów i po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności. Materiał, z którego 

wykonana będzie izolacja cieplna musi być zgodny z dokumentacją projektową, 

a także suchy, czysty i nie uszkodzony, a sposób składowania na stanowisku pracy 

powinien wykluczać możliwość zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na której 

jest wykonywana izolacja musi być czysta i sucha. Zakończenia izolacji zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny ściśle 

przylegać do powierzchni izolowanej! 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych instalacji wodociągowych powinien zostać 

ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one 

obejmować co najmniej:  

- badania szczelności,  
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- badania jakości – płukanie instalacji.  

Szczegółowy zakres badań odbiorczych instalacji kanalizacyjnych powinien zostać 

ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one 

obejmować co najmniej:  

- badania szczelności,  

- badanie poziomu hałasu.  

Szczegółowy zakres badań odbiorczych instalacji centralnego ogrzewania powinien 

zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one 

obejmować co najmniej: 

- badania szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną i 

zewnętrzną.  

Szczegółowy zakres badań odbiorczych instalacji wentylacji powinien zostać ustalony 

w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one obejmować co 

najmniej: 

- badanie skuteczności wentylacji, 

- badanie poziomu hałasu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia i certyfikaty. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać 

wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać świadectwa 

jakości i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Kontrola robót związana 

z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania oraz wentylacji powinna być przeprowadzona w czasie wykonywania 

wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 

jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli jakiekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami 

i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. Dokumentem końcowym 

wykonania sieci jest protokół odbioru końcowego, którego załącznikami powinien być 

komplet protokołów częściowych z zakończenia pozytywnie wykonanych prac. 
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7.1. Próby szczelności instalacji 

7.1.1. Próba szczelności instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepła 

użytkowa) 

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność w temperaturze 

powietrza wewnętrznego powyżej 5°C. Badania szczelności powinny być wykonane 

przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badaną instalację 

po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą dokładnie odpowietrzając 

urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę połączeń przewodów 

i armatury w celu stwierdzenia szczelności. Wartość ciśnienia próbnego należy 

przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 

bar a badanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL 

Zeszyt 7, „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”.  

7.1.2. Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej 

Podejścia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić na szczelność 

w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe 

sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion 

z poziomem przez oględziny. 

7.1.3. Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i wykonaniem 

izolacji cieplnej. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

technicznymi COBRI INSTAL Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych”.  

7.2. Płukanie i dezynfekcja 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy ją przepłukać i poddać dezynfekcji. 

Płukanie instalacji należy przeprowadzić silnym strumieniem wody filtrowanej, przy 

najwyższym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy całkowicie otwartych 

zaworach. Po przeprowadzeniu płukania należy pozostawić instalację napełnioną 

wodą na całym przekroju. Po przepłukaniu pobrać próbkę wody do badania 

bakteriologicznego. W przypadku negatywnego wyniku badania instalację poddać 

procesowi dezynfekcji. Dezynfekcję przeprowadzić wodą z dodatkiem chlorku wapnia 

w ilości 100mg/dm3 z dodatkiem chloroaminy w ilości 20-50mg/dm3, pozostawiając 
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roztwór w instalacji na okres 24 godzin. Dopuszcza się następujące metody 

dezynfekcji:  

- procedura statyczna przy użyciu wody wodociągowej i środka do dezynfekcji 

(pozostawić roztwór w instalacji na okres 24 godzin);  

- procedura dynamiczna przy użyciu wody wodociągowej i środka do dezynfekcji; 

Jeżeli będą zalecenia lub zgoda użytkownika to dezynfekcja statyczna może być 

przeprowadzona łącznie z próbą ciśnieniową. Po odpowiednim czasie dezynfekcji 

zależnym od koncentracji chloru należy ponownie przepłukać instalację czystą wodą 

wodociągową i pobrać próbkę wody do badania bakteriologicznego. 

7.3. Badanie poziomu hałasu w instalacji kanalizacji i wentylacji 

Badanie natężenia hałasu wywołanego przez instalację kanalizacyjną oraz instalację 

wentylacyjną polega na sprawdzeniu czy poziom hałasu nie przekracza wartości 

dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 

7.4. Pomiary skuteczności wentylacji 

Pomiary skuteczności dokonać na elementach końcowych (kratki wentylacyjne) za 

pomocą dedykowanych urządzeń pomiarowych (anemometry). Dopuszczalna 

odchyłka w obsługiwanym pomieszczeniu to ±15%. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Dla robót podstawowych jednostkami obmiarowymi są:  

metr bieżący - montażu rurociągu z próbami po montażowymi, izolacji termicznej itp..  

sztuka - dla urządzeń, armatury wyposażenia itp. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 

pomiary dały wyniki pozytywne. Odbiory międzyoperacyjne, częściowe oraz wyniki 

badań są podstawą do odbioru końcowego. Wyniki odbiorów materiałów i robót oraz 

przeprowadzonych badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

9.1. Odbiory międzyoperacyjne  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 

wykonanie wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania 

i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne 

znaczenie dla realizowanej instalacji np. nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem 
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i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy 

dokonywać szczególnie wtedy, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 

pracowników. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają przykładowo:  

- wykonywanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie 

i wymiary otworu,  

- wykonywanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność 

kierunku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem (dla bruzd poziomych). 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 

jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 

wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres 

robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo 

ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 

prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

9.2. Odbiory częściowe 

Przy odbiorach częściowych należy przedstawić następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa – Projekt wykonawczy, 

- Dziennik Budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów (aprobaty, certyfikaty itp.),  

- protokoły z przeprowadzonych badań.  

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które ulegają zakryciu 

lub zabudowie w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego np. przewody ułożone w zamurowywanych 

bruzdach, szachtach, oraz przewodów ułożonych w warstwach posadzki, 

uszczelnienia przejść przez przegrody. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru 

częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku 

budowy. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór 

częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak 

bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W szczególności należy:  

- skontrolować zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 

projektowej, 
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- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze,  

- skontrolować użycie właściwych materiałów i elementów wchodzących w skład 

instalacji,  

- skontrolować prawidłowość wykonanych połączeń,  

- skontrolować jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,  

- skontrolować wymiary, przebieg tras i wielkość spadków, 

- skontrolować odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

- skontrolować prawidłowość wykonania podpór oraz odległości między tymi 

podporami,  

- skontrolować prawidłowość wykonania kompensacji,  

- skontrolować prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, armatury, 

urządzeń itp.  

- skontrolować jakość wykonania izolacji cieplnej. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym powinna być uzgadniana na 

bieżąco z Inspektorem Nadzoru. Po dokonaniu odbioru częściowego należy 

sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót i pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 

miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte 

odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań 

odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole 

należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. Wyniki 

z przeprowadzonych odbiorów częściowych powinny być wpisane do Dziennika 

Budowy.  

9.3. Odbiór techniczny końcowy  

Instalacje przekazać do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków:  

- zakończono wszystkie roboty montażowe, łącznie z wykonaniem izolacji, 

- instalację wypłukano, napełniono wodą (dotyczy instalacji wodnych), 

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, 
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- Dziennik Budowy,  

- obmiary powykonawcze,  

- dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów, urządzeń itp. (aprobaty, 

certyfikaty itp. dopuszczające do stosowania w budownictwie),  

- świadectwa jakości wydane przez Producentów materiałów,  

- protokoły wszystkich odbiorów międzyoperacyjnych,  

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych,  

- protokoły z przeprowadzonych badań odbiorczych,  

- instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

- instrukcję obsługi instalacji,  

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu np. 

paszporty urządzen ciśnieniowych.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i realizację postanowień dotyczących 

usunięcia usterek,  

- protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek,  

- aktualności dokumentacji projektowej pod kątem wprowadzenia wszystkich zmian 

i uzupełnień,  

- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  

- sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów po uruchomieniu instalacji. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 

wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 

podaniem przyczyny takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien 

zawierać postanowień warunkowych. W przypadku stwierdzenia braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

10. ROZLICZENIE 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 


