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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagani9 og6lne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt.: BO — L2/07/X — Modernizacja Sali gimnastycznej w SP Nr 5 W ZSP Nr 7

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$e, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Iub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane

urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotow sktadajacych

sie na catos$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,



b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢: Opis przedmiotu zamowienia, protokoty
odbioréw czesciowych i1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi- jesli
zachodzi taka konieczno$c¢.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnegtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.
1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
72001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot — jesli zachodzi taka konieczno$c¢.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania



robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikodw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie (jesli zachodzi taka konieczno$¢) — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawng
lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27.1. dokumentacje¢ projektowa nalezy rozumie¢ jako Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia
1.4.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika

Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci

obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspolnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktoéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu



zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z opisem przedmiotu
zamowienia, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze oraz jeden egzemplarz Szczegdtowego opisu przedmiotu
zamowienia 1 jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja- Opis przedmiotu zaméwienia ma zawieraé opis, cze¢$¢ graficzng, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Opis przedmiotu zaméwienia, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznos$ci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z Opisem przedmiotu zamowienia i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z opisem przedmiotu
zamowienia lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene
umownag.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz begdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas



wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdlowe
warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania kKonkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach



wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajace si¢ do powtornego wykorzystania bedg podlega¢ likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbioérkowych i odpadow budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska.
Koszty wywozu materiatow rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w ceng ofertowa.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czg$ci opisowe;j i graficzne;,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych
o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okre§lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez
Inspektora nadzoru.



5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz formeg

gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) b¢da przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

- s3 oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 o0 wyrobach budowlanych (DZ.U.
nr 92 poz.881),

W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
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elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robdét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (0 ile jest wymagany).

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowsa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalef Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢sto$ciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryci

11



b) odbiorowi czgSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robodt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce i w formie pisemnej i przekazana Zamawiajgcemu.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokotly odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7. wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu — jesli jest konieczna

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — jesli jest
konieczna

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bgdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot (koncowy)”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
Ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
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- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny

zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie

ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6dt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-01
Kod CPV -45111300-1 ROBOTY ROZBIOKOWE
SPIS TRESCI
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementéw ogrodzen i usunigciem gruzu z terenu robot przy realizacja
zadania pt.: .. BO - L2/07/X — Modernizacja Sali gimnastycznej w SP NR5 w ZSP N7 K-ce
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Szczegodtowy zakres prac rozbiorkowych zawiera przedmiar robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- skuciem istniejgcych tynkow,

- zatadunkiem, wywozem i utylizacjg materialow z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogodlne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych ze skuciem tynku i wywozem gruzu moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- mlotki murarskie,
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczgciem praca ziemnych nalezy wystapi¢ o zgode na prace archeologiczne.

Wszelkie prace ziemne oraz w przestrzeni zasypanych piwnic oraz rumowiska prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym. Zakres nadzoru archeologicznego zostat okreslony w ,,Wytycznych i programie dla
realizacji prac archeologicznych”.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1..3,
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Wszelkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ograniczenie do minimum rozrzut
odpadow oraz ich pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywolywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania si¢
innego.

Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i
silnego wiatru (o predkosci powyzej 10 m/s).

Odpadow nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostaja uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej
usung¢ poza budynek. Odpady sortowac na biezgco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac rozbiorkowych .

Elementy porazone korozja biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a nastgpnie usunaé poza
teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam zutylizowac.

Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych odpadow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy 1 materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce znajdujace si¢ w miejscach gdzie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, beda wykonane wykopy drogowe lub chodnikowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych lub chodnikowych nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka nawierzchni jest m? (metr kwadratowy) lub m3 (metr
sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- skucie tynku

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
A Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02
Kod CPV - 45432113-9 ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG SPORTOWYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3 TRANSPORT

4. WYKONANIE ROBOT

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. OBMIAR ROBOT

7. ODBIOR ROBOT

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9. PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace zabudowy podtogi
sportowej w sali gimnastycznej dla zadania pn: .: BO — L2/07/X — Modernizacja Sali gimnastycznej w SP
nr 5,w ZSP Nr 7w Katowicach

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w ST obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot wymiany parkietu w sali gimnastycznej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecani i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot :

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- rozbiorka posadzki parkietowe;,

-przeglad i ocena stanu technicznego $lepej podtogi,

-zabudowa nowej podbudowy i $lepej podtogi,

-posadzki z wyktadziny rulonowej pcw-sportowa

-malowanie linii boiskowych

- wywoz 1 utylizacja gruzu

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosci z ST, przedmiarem
robot i poleceniami Inspektora nadzoru

1.5. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do malowania,
przygotowaniem farb, uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalno$ci w obiektach oswiaty,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow.

Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom techniczny

W/w materialy muszg spelnia¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
2.1. Legary: dolny 22x80 KI.1I/I1l impregnowany w rozstawie 500 mm,
gorny 22/80 k1lI/111 impregnowany w rozstawie 250 mm
2.2. Deski slepej podtogi sosnowe —deski przybite azurowo
- material drewno iglaste o przekroju ok. 25 x 12,5 mm ( wlasciwe wymiary nalezy
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ustali¢ na budowie w trakcie wymiany desek)
- tarcica iglasta o prostym uktadzie stoi
- strugane, inpregnowane grzybobojczo i przeciw wilgotnosciowo
- niedopuszczalne wady drewna takie jak sinizna
- dopuszczalne s¢ki zdrowe o $rednicy do 5 mm, nie wigcej niz 1 szt na dlugosci 1 m
- wilgotnos¢ 8 +2%
2.3. Ptyty OSB-gruboscil2 mm- pierwsza warstwa i druga
Odpowiedni do stosowania wewnatrz pomieszczen, grzybobojczy,
2.4. Wyktadzina sportowa z pcv
Posadzka sportowa z rolowanej wyktadziny sportowej pcv gr. Min 5 mm.
Szerokos$¢ rolki min 1,5 m,
Warstwa wierzchnia pcv min.2 mm,wykonana z kaladrowanego(sprasowanego pod cisnieniem
itemperaturg)winylu
Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej
Wyktadzina musi mie¢ wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wiokna szklanego dodatkowo
zbrojonego
Laczona za pomocg sznura ogr.5 mm (spawanie metodg obrobki termicznej
Klasyfikacja ogniowa min.cfls1(wg.EN 1350 1-1)
Absorpcja uderzen-min.P1(wg EN 14808)
Odbicie pitki > 90%
Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne
Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dzlalaniem negatywnym
podstawowych §rodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem
Wyktadzina musi posiada¢ nastgpujace dokumenty:
Atest higeniczny,
Certyfikat zgodnosci z obowigzujaca normg EN 14904
Farby uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej PCV.
Podtoga-caty system jako komplet/konstrukcja+wyktadzina/ musi posiada¢
-dokument potwierdzajacy zgodnosc systemu podtogi z normg EN 14904
-kIsyfikacje w zakresie reakcji na ogien-Cfl-s1
Na odbidr koncowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
-o$wiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang
-inne prawem wymagane dokumenty.

3. TRANSPORT

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.0.

3.2 Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot  budowlanyc

1 remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku

1 otaczajacego terenu.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia,
zgromadzi¢ potrzebne narzg¢dzia 1 sprzet oraz wykona¢ odpowiedni urzadzenia do usuwania z budynku
materiatu z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiorkowych i majg zastosowanie ogolnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
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Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, helmy,
okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia, ktore sg uzywane przy rozbidrce stale utrzymywac w dobrym
stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, schodach
itp. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbiorkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Wszystkie materialy nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktorym bgda stosowane, co 24 godziny przed
zastosowaniem.
Listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki na calej swej dtugosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$ci materiatow.
Materialy powinny posiada¢ atesty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystgpowania ubytkow

1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach 1
kierunkach 2-metrows fate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,

- sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtlowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzeniu jakosci (wygladu) powierzchni wyktadziny pcv sportowe;,

- sprawdzenie jako$ci i poprawnosci wymiarowej wytyczenia linii boiskowych

7. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0.
Odbior jakosciowy robot remontowych powinien by¢ dokonywany wg. tych samych
zasad co 1 robot nowych, z tym ze ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegdlna uwage nalezy zwréoci¢ na
roboty rozbiorkowe, zwigzane z konieczno$cig usuniecia czgsci starych i zuzytych elementow slepej podtogi
oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w tym przypadku, nalezy przed wykonaniem robot dodatkowych
przygotowa¢ dokumentacje sktadajaca si¢ z protokotu koniecznos$ci i kosztorysu.
Podstawe odbioru rob6t remontowych stanowig:
a) protokol przekazanie robot
b) dokumentacja remontowa
¢) protokot odbioru koncowego
d) dokumentacja powykonawcza
e) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ 1.
Roboty ogolnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez ,,Arkady"
w 1989r.
f) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania nowych materiatow i wyrobow (wydane przez I[TB i IMBER)
g) wyniki badan jakos$ci niektorych materiatoéw i wytrzymatosci elementow
przewidzianych do budowy.
Odbiory poszczegdlnych rodzajow robot dzielg sie¢ na: odbiory czgsciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbior
koncowy. Odbiorowi czesciowemu podlegaja te czesci robot, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.
Odbidr materiatlow, wyrobdw 1 elementow
Kazda dostarczona na budowe partia materiatow, wyrobow lub elementéw powinna by¢ sprawdzona przez
komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie o jako$ci. Odbiorca moze
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uznaé, ze zaswiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujac badania
zwykte lub pelne.

Badania pelne przeprowadza sig, jezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwaja zastrzezenia
na podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyktych, badZz s3 wymagane przez uzytkownika wysokie
wymagania estetyczne.

Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sa objete normami polskimi lub branzowymi, woéwczas powinny
uzyska¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej

Odbiér robét posadzkowych

Odbior czesciowy

W sktad odbiorow czgsciowych podtdég wehodza odbiory:

- elementow podbudowy

- zachowania poziomu lub spadku - réwnosé¢ podtoza

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy podldg polega na sprawdzeniu:

- dokumentacji wykonawczej - protokotdéw badan materiatow warstw podtogowych,
protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych,

- grubos$ci nawierzchni

- rownosci powierzchni

- wygladu zewnetrznego

- szerokosci i prostoliniowosci linii boiskowych itp., prawidlowos$ci rozmieszczenia i

- nawierzchni podlogowej do podktadu, oczyszczenia i zmycia powierzchni podlogi.

W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidlowos$¢ potozenia wyktadziny pcv sportowej
8.0. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych) itp.,

- wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadéw budowlanych, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych,

- wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
zaptaty dodatkowej za wykonanie rob6t objetych tg pozycijg kosztorysowa.

9.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiazane normatywy
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- Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2351z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U z 2021 1. poz. 2454 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 Nr 109
poz. 719 z pézn. zm.)

- WTWO Robét budowlano - montazowych Tom 1,2 - Budownictwo ogolne-

- Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamoéwienia

9.2. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym w
szczegdlnosci NORMY:PN-EN 13501-1 podtogi sportowe z wyktadziny pcv
Oznaczenie charakterystyki geometrycznej. 96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.
PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobor.
9.3. Zalecane dokumenty:
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogolne (kod B-00.00.00.),wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Pokrywanie
podtog i $cian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom I
cze$¢ 4 wydawnictwo ,,ARKADY" - 1990 rok
Dokumenty dotyczace wyktadziny sportowej
-Atest higieniczny PZH,
-Deklaracja wlasciwosci uzytkowych potwierdzajacych zgodno$¢ z normg EN 14904 dla systemu
sportowego
-Karta techniczna,
-Autoryzacja producenta dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancja producenta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wspdlny Stownik Zamowien CPV:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-03
Kod CPV 45410000 ROBOTY TYNKARSKIE

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych podczas wykonywania zadania pod nazwa:

.. BO — L2/07/X — Modernizacja Sali gimnastycznej w SP Nr 5w ZSP nr 7

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawcza lub
ksztaltujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- roboty budowlane
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- wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkdéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

—wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw” lub rownowaznej. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki. Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 Wymagania ogolne.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki,

— pompy do zapraw,

— przenos$nych zbiornikéw na wodg;
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.1. Transport materialow

— cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
Sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1. Warunki przystapienia do rob6t

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

— Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z

rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampg benzynowa.

— Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Tynki zwykte kategorii i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkoéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w

proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow zwyktych powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

25



— zgodnosci z Opisem przedmiotu zaméwienia i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podlozy,

— mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podioza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i boniach

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.1. Jednostka i zasady przedwymiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i shupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle Scian
surowych na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkow nie potragca si¢ powierzchni nicotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

Ilo$¢ tynkoéw w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.1. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Opisem przedmiotu zamowienia, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac¢ roboty
tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;j

dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw przenikajacych z
podtoza, plesni itp.,

— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiodr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

26



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wys. do 4 m,
— przygotowanie podtoza,

—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkow po dziurach i hakach,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.1nne dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 04
Kod CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowania przy wykonywaniu zadania: .: BO — L2/07/X — Modernizacja Sali gimnastycznej
w SP Nr 5w ZSP Nr 7

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie, montaz i demontaz rusztowan rurowych stuzacych do wykonywania rob6t budowlanych na
$cianach, sufitach i innych elementach budynkéw 1 budowli. Nie dotyczy rusztowan specjalnych, ktorych
wykonanie wymaga sporzadzenia projektow i obliczen statycznych.

Niniejsza specyfikacja uwzglednia takie prace jak:
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- ustawienie i rozbidrka rusztowan tgcznie ze schodniami i spocznikami, utozeniem, przektadaniem i
rozbiorka pomostéw roboczych i zabezpieczajacych, zatozeniem i rozbidrka desek kraweznikowych i
poreczy ochronnych
- obsadzenie hakow w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian
- okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan
1.4.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Wymagania dotyczace rusztowan przy$ciennych:
- Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania
- Wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- 0 zmroku, jesli nie zapewniono o§wietlenia sztucznego, ktore daje dobra widoczno$é

- w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi

- podczas burzy i wiatru o predkosci wickszej niz 10m/s
- Obcigzanie pomostéw ponad okre§long ich no$nos¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikow oraz
pozostawianie narzedzi przy krawedziach jest zabronione
- Wymiary elementéw typowych rusztowan przys$ciennych opisane w niniejszej ST dostosowane sa do
obcigzenia pomostu nie przekraczajacego 1,5kN/m2
- Nos$no$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0.1MPa,powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do
dhugosci rusztowania,
- Podloze powinno by¢ wyrownane — przy spadku wigkszym niz 10% nalezy wykonywac tarasy poziome,
na ktorych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podtoze gruntowe powinno sig¢gac poza konstrukcje
rusztowania co najmniej na odlegto$¢ 100cm .
- Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych na podtozu,
zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wigksza powierzchnig
podtoza.
- Rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecig odgromowa przed wytadowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Materialy, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami panstwowych
norm. Niebezpieczenstwa §lizgania sie ztgcz. Sg 3 rodzaje tacznikdéw: krzyzowe, krzyzowo-obrotowe i
wzdtuzne. Do oparcia dolnych stojakdéw stosuje sie podstawki oporowe(ptytka stalowa z przyspawanym
trzpieniem). Na podktad drewniany na ktorym opiera si¢ konstrukcja rusztowania, nalezy stosowac deski
sosnowe, impregnowane klasy nie nizszej niz 111, o wymiarach 180x250x42 przy rusztowaniach o wys. do
20m.. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ wykonane z ptyt. Ptyty ztozone sa z desek 38mm nie
szerszych niz 18cm i listew impregnowanych sosnowych kl. III/IV, zbitych gwozdziami. Na bortnice
pomostowe stosuje si¢ deski impregnowane kl. III grubosci 24mm, szerokosci 18cm i dtugosci 4,4m. Do
komunikacji w pionie stosuje si¢ drabiny przystawne z rur stalowych

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

29



Transport elementdéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami, pod warunkiem unieruchomienia
tych elementéw w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogo6lne.

Poszczegolne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomoca ztgczy wzdtuznych w roznych plaszczyznach
pionowych i poziomych. Dokrecanie §rub zlgczy powinno by¢ zgodne z norma przedmiotowa. Rozstaw
stojakow w rusztowaniu wynosi w zaleznos$ci od obcigzenia w kierunku podtuznym 2-2,5m w kierunku
poprzecznym 1,05-1,35m . Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosié¢ 2,0m liczac od
wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastgpnej kondygnacji. Rusztowania o wysokosci ponad 20m
nalezy steza¢ na catej dlugo$ci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalno$¢ weztow.
Rozmieszczenie stgzen w pionie powinno by¢ takie , aby odlegtos¢ pomiedzy nimi nie byta wieksza niz 10m
i nie rzadziej niz co szo6ste pole rzutu poziomego. Pierwsze st¢zenia nalezy zaktada¢ pod pierwsza
kondygnacje nad podlozem. Stezenia poziome nalezy montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania.
Zewnetrzne stojaki rusztowan przy$ciennych nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba stezen nie moze
by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji, a odleglos¢ migdzy polami stezen nie moze by¢ wicksza niz 10m.
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1.0M. Pomosty robocze
znajdujace si¢ powyzej 2m ponad terenem nalezy zabezpieczy¢ porgcza gtdwna umocowang na wysokosci
1,10m , poregcza posredniag umocowang na wysokosci 0,6m, krawgznikiem o wysokosci min.0,15m.
Konstrukcje rusztowania nalezy kotwi¢ do $ciany budowli w sposob zapewniajacy statecznos¢ i sztywnosé
konstrukcji . Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania , przy czym
odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, w pionie 4,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne warunki kontroli jakosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac. Montaz
rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu. Najwazniejszym dzialaniem
w budowie i eksploatacji rusztowan jest odbior techniczny rusztowania. Po zakoniczeniu montazu wykonuje
si¢ jego przeglad przy udziale zamawiajacego 1 przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest
sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek

- sprawdzeniu stezen - przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ proby wyrwania kotew

- sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych - przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu komunikacji - przez ogledziny zewnetrzne. No$no$é wysiegnikow transportowych nalezy
sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0 kN

- sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - przez pomiar opornosci

- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci
- sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewn¢trzne

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:

a) przeglady codzienne - dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie polegajgce na sprawdzeniu czy:
- rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztalcen

- rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

- przewody elektryczne sa dobrze zaizolowane i nie stykajg si¢ z konstrukcja rusztowania

- stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czysto$¢,

zabezpieczenie przeciwposlizgowe)

- nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania

b/ przeglady dekadowe - powinny by¢ wykonywane co 10 dni przez konserwatora urzadzen lub majstra,
kierownika budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w calej konstrukcji rusztowania nie
ma zmian, ktore moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki
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eksploatacji rusztowania.

¢/ przeglady dorazne, nalezy przeprowadza¢ po dluzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji oraz po
kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj.12m/s). Powinny by¢ dokonywane komisyjnie z
udziatem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru a wyniki przegladow wpisane do Dziennika Budowy.
Po zgltoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz nalezy wykonac
wedtug zasad zawartych w instrukcji ( w zadnym wypadku nie wolno rozbieranych elementdéw zrzucaé z
wysokosci, lecz opuszczaé wysiegnikiem) 1 uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania
dokonanej przed demontazem.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementow
rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Rusztowania zewnetrzne rurowe oblicza si¢ w m? ich powierzchni. Dugo$¢ rusztowan nalezy
przyjmowac wg dlugosci Sciany z doliczeniem szerokos$ci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukly
naroznik budynku lub budowli.

Wysokos¢ rusztowania przyjmuje si¢ od poziomu podioza, na ktéorym sa ustawione, do wysokosci 1,5m
ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gornej krawedzi Sciany, gzymsu wienczacego lub
tynku, oktadziny itp. roboét , jezeli roboty na $cianie s3 wykonywane na niecatej jej wysokoSci.

Pozostate zasady przedmiarowania wg KNR 2-02 rozdzial 16 Rusztowania. Zatozenia szczegétowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
1/Badania i odbior rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

- badania czes$ci sktadowych rusztowania

- badania gotowych rusztowan

2/Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nastgpujace badania:

- sprawdzenie jako$ci materiatow uzytych do wykonania elementow rusztowania

- ogledziny zewng¢trzne elementow oraz sprawdzenie ich wymiarow

- sprawdzenie ztaczy

- inne podane w normie przedmiotowej

3/0Odbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt montazowych i powinien obejmowac
sprawdzenie:

- wymagan ogblnych

- stanu podtoza

- posadowienia rusztowania

- wykonania zlaczy i stezen

- zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajacych

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldwne parametry.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-05
Kod CPV 45421000-4  STOLARKA BUDOWLANA DREWNIANA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

montazu stolarki drzwiowej dla zadania pn: .: BO — L2/07/X — Modernizacja Sali gimnastycznej w SP Nr
5w ZSP nr7 w Katowicach

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w ST.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia parametrow

32



uzytkowych stolarki drzwiowej oraz robot montazowych w/w wyrobdw i innych elementow
wykonczeniowych.

Zakres robot:

- montaz drewnianych drzwi wewngtrznych i zewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST ,,Wymagania og6lne”

1.5 Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

CPV —45421146-9 Instalowanie drzwi i okien i elementow wykonczeniowych

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, specyfikacja techniczna i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7. Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe.

2.1 Drzwi wewngtrzne

Drzwi, oécieznice, wykonane w sposéb odtworzeniowy wyposazone w zamek dolny wpuszczany patentowy
i klamke. Malowanie farbg bezbarwng z atestem ognioodpornosci.. Skrzydto drzwiowe osadzone na 3

zawiasach.

2.2 Materiaty uzupelniajace
- pianka poliuretanowa uszczelnijaca
- kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania o$cieznic
- silikon akrylowy wodoodporny
- tynk i zaprawa cementowo-wapienne
- farba emulsyjna

- cegla petna

2.4 Okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym a w przypadku braku takich norm
wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone

trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
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3. SPRZET

Samochod, wiertarki, pistolety do pianki, drabiny.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwosciag przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.00 ,,Warunki ogolne”

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z ,,Opisem przedmiotu zamoéwienia”

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow drzwiowych.

5.3 Osadzenie stolarki drzwiowej

5.3.1 Przed przystapieniem do montazu doktadno$¢ wykonania o$cieza.

5.3.2 W sprawdzone o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke drzwiowa na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce zamocowac¢ do stolarki i osadzi¢ w o$ciezach.

5.3.3 Skrzydta drzwiowe osadzi¢ na trzech zawiasach

5.3.4 Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci nie wigcej niz 3 mm.

5.3.5 Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym przez wypehienie szczeliny

miedzy oSciezem oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ stosowania do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1 Badania przed przystapieniem do robdt Przed przystapieniem do robot Wykonawca
powinien wykona¢ badania materiatlow polegajace na sprawdzeniu za§wiadczen
kontroli, jakosci / atestow/ oraz zapisoOw dziennika budowy i innych dokumentéow stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru.
6.1.1.Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na:

- stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentdw, narozy -jednolitego natgzenia
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barwy i zgodnosci ze wzorem producenta
- braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki i widocznych okiem
nieuzbrojonym czy zarysowan
Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.
Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy 0 i 0T. Ogolne wymagania i badania.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 zamontowanej stolarki drzwiowej
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy 0 i 0T. Og6lne wymagania i badania.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- zakup, dostarczenie i montaz okien i drzwi wraz z o§cieznicami i wyposazeniem drzwi
- obrobka oscieznic wraz z elementami wykonczeniowymi
- zapewnienie wszystkich niezbgdnych czynnikoéw produkcji
- oczyszczenie podtoza osciezy
- uporzadkowanie pomieszczen i terenu prac
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie okien i drzwi. Okreslenie odpornoéci ksztattownikéw gtownych na uderzenie
spadajacego ci¢zarka.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport ptaszczyznie skrzydta.
PN-87/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania sity potrzebnej do zamknigcia.
PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornos$ci na wstrzasy.
PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odporno$ci na wtamanie. Obcigzenia statyczne
prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18
PN-88/B-10085 Zmiana 2.



PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiaroéw skoordynowanych modularnie.
PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest

zobowiazany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7. Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza szczegdtowa

specyfikacja wystepuja nizej wymienione materialy podstawowe.

odtworzeniowy wyposazone w zamek dolny wpuszczany patentowy i klamke. Malowanie farbg bezbarwna z

atestem ognioodpornosci.. Skrzydto drzwiowe osadzone na 3 zawiasach.

2.1 Drzwi zewnetrzne jedno i dwu skrzydtowe
Drzwi, odcieznice, prog stalowe ocieplane.
- wspolczynnik przenikalno$ci ciepta min. U (max) = 1,1 W/m2K
- min. 2 zamki ryglujace drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie min 60 cm
- min. Jedna wktadka w klasie (C) RC” odporno$ci na wlamanie
- min trzy zawiasy
- wizjer
- bezpieczna klamka ,,U” z poliamidu z rdzeniem stalowym zw kolorze czarnym ( drzwiach
dwuskrzydtowych w obu skrzydtach
- samozamykacze
- 2 stalowe bolce antywywazeniowe po stronie zawiasowej skrzydta

- wykonczenie malowane farba proszkowa

2.3 Okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym a w przypadku braku takich norm
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone

trwalymi powlokami antykorozyjnymi.

3. SPRZET

Samochod, wiertarki, pistolety do pianki, drabiny, szlifierki

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.00 ,,Warunki ogdlne”

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z ,,Opisem przedmiotu zamoéwienia”

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow drzwiowych.

5.3 Osadzenie stolarki drzwiowej

5.3.1 Przed przystapieniem do montazu doktadnos¢ wykonania o$cieza.

5.3.2 W sprawdzone o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke drzwiowa na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace zamocowac do stolarki i osadzi¢ w o$ciezach.

5.3.3 Skrzydta drzwiowe osadzi¢ na trzech zawiasach

5.3.4 Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci nie wigcej niz 3 mm.

5.3.5 Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym przez wypekienie szczeliny

migdzy osciezem o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ stosowania do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1 Badania przed przystapieniem do robot Przed przystapieniem do robét Wykonawca
powinien wykona¢ badania materialow polegajace na sprawdzeniu zaswiadczen
kontroli, jakosci / atestow/ oraz zapisow dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru.
6.1.1.Sprawdzenie wygladu zewngetrznego polega na:
- stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow, narozy -jednolitego natgzenia
barwy i zgodnosci ze wzorem producenta
- braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki i widocznych okiem
nieuzbrojonym czy zarysowan
Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.
Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy 0 1 0T. Ogolne wymagania i badania.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
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- 1 m2 zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami

- szklone, klasy 0 i 0T. Ogolne wymagania i badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz okien i drzwi wraz z o$cieznicami i wyposazeniem drzwi

- obrobka oscieznic wraz z elementami wykonczeniowymi

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza osciezy

- uporzadkowanie pomieszczen i terenu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnoS$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie okien i drzwi. Okre$lenie odpornos$ci ksztattownikéw gtownych na uderzenie
spadajacego ci¢zarka.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. OkreS$lenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport ptaszczyznie skrzydta.

PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornos$ci na wstrzasy.

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odporno$ci na wlamanie. Obcigzenia statyczne

prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki

tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47

poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest



zobowiazany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-07
Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania w zakresie wykonania

wewnetrznych robot malarskich dla zadania pn: : BO — L2/07/1X — Modernizacja Sali gimnastycznej, w
SP Nr 5w ZSP Nr7

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych powyzej

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w zakresie
wykonywania robot malarskich.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i ST ,,Wymagania ogolne”

1.5 Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

CPV- 45442100-8 Roboty malarskie

1.6 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, specyfikacja techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY
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Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych, — terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby akrylowe do malowania powierzchni otynkowanych i z plyt g-k

Farby budowlane gotowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

— lepko$¢ umowna: min. 60

— gestos¢: max. 1,6 g/cm3

— zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentéw: max. 90 m

— czas schnigcia powloki w temp. 20°C i1 wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

— przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,

— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
Wystepowaé pecherze na powtoce.

- kolor: dopasowac z istniejaca kolorystyka pomieszczen

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje

si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robét:

Przygotowanie podlozy:

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekoéw zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo
wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
Gruntowanie.

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementoéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie
pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkoéw
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. Powtoki z farb i lakierow olejnych i

syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,



uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w
roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngetrzne.

Sprawdzenie wsiagkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod

Malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
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drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okre$la sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtlug zasad podanych ponize;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne”
Cena wykonania 1 m2 malowania obejmuje:

- prace przygotowawcze - przygotowanie stanowiska roboczego

- zakup i dostarczenie niezbednych materialow, sprzetu oraz innych niezbednych
czynnikéw produke;ji,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie

- oczyszczenie podtoza,

- reperacja ubytkow i dziur w podtozu,

- szpachlowanie podioza gtadzia gipsowa

- gruntowanie podtoza

- przygotowanie i wymieszanie farb

- malowanie dwuwarstwowe

- montaz i demontaz tymczasowych podestéw i rusztowan roboczych

- oczyszczenie terenu robot z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnoS$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
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w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

46



