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AGROT Dołżyca 04-05-1-02-19    -d   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,90  20 WPOD-G

Dołżyca 04-05-1-02-110   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Dołżyca 04-05-1-02-111   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Dołżyca 04-05-1-02-112   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,00 124 CP-W

Dołżyca 04-05-1-02-114   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,76 124 CP-W

Dołżyca 04-05-1-02-17    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  14,00 124 CP-W

Dołżyca 04-05-1-02-19    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,02 124 CP-W

Dołżyca 04-05-1-02-22    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 124 CP-W

Dołżyca 04-05-1-02-24A   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Dołżyca 04-05-1-02-98    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Dołżyca 04-05-1-02-110   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 120 CW-W

Dołżyca 04-05-1-02-114   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 120 CW-W

Dołżyca 04-05-1-02-98    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 120 CW-W

H-POZ Dołżyca 04-05-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-05-1-02-19    -d   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-05-1-02-19    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-05-1-02-19    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 4 TSZT  4,20 103 SAD-BRYŁ

Dołżyca 04-05-1-02-19    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

Dołżyca 04-05-1-02-19    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  7,20  52 WYK-TAL40

Dołżyca 04-05-1-02-19    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-05-1-02-19    -d   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  8,40 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-05-1-02-111   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,54 115 KOSZ UA

Dołżyca 04-05-1-02-119   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Dołżyca 04-05-1-02-138   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Dołżyca 04-05-1-02-18    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  10,00 115 KOSZ UA

Dołżyca 04-05-1-02-18    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Dołżyca 04-05-1-02-19    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,80 115 KOSZ UA

Dołżyca 04-05-1-02-19    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Dołżyca 04-05-1-02-116   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-05-1-02-116   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-05-1-02-116   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Dołżyca 04-05-1-02-18    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-05-1-02-18    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-05-1-02-18    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

Dołżyca 04-05-1-02-119   -d   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  4,00 138 PUŁF

Dołżyca 04-05-1-02-119   -d   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  4,00 138 PUŁF

Dołżyca 04-05-1-02-119   -h   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  4,00 138 PUŁF

Dołżyca 04-05-1-02-119   -h   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  4,00 138 PUŁF

Dołżyca 04-05-1-02-98    -a   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  4,00 138 PUŁF

Dołżyca 04-05-1-02-98    -a   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  4,00 138 PUŁF

Dołżyca 04-05-1-02-114   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-05-1-02-114   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,63 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-05-1-02-116   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-05-1-02-116   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-05-1-02-119   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-05-1-02-119   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-05-1-02-144   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-05-1-02-144   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-05-1-02-147   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-05-1-02-147   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,08 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-05-1-02-21    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-05-1-02-21    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,70 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRT Dołżyca 04-05-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-05-1-02-24A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-24A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-112   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  880,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  880,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-114   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  589,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  589,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 070,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 070,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-05-1-02-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-05-1-02-23    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-05-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Dołżyca 04-05-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-05-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-05-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-05-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-05-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-05-1-02-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  423,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  423,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-111   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-111   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-111   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-146   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-05-1-02-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-05-1-02-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   1 CWD-P

Dołżyca 04-05-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 100,00   7 REM SZLZR

Dołżyca 04-05-1-02-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  700,00   6 WYK SZLG

O-PROGNF

O-ZGRYZC
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ZP.270.2.2024

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dołżyca 04-05-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-05-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  200,00 398 GODZ RU8

Legenda:

UTRZ UT-TURYST




