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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-WYMAGANIA OGÓLNE- 

B.00.  
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne w 
związku z  przeprowadzeniem inwestycji polegającej na przebudowie, zmianie 
sposobu użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na potrzeby usług 
publicznych w Wołczynie przy ul. Plac Partyzantów 5 zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST są rysunki techniczne, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej. Braki lub błędy w niniejszych ST nie zwalniają wykonawcy z 
obowiązku wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki 
budowlanej. 
Niniejsza ST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 
Termomodernizacji budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury  
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
B.01 –Roboty murarskie, 
B.02 – Roboty w zakresie konstrukcji  i pokrycia dachów, 
B.03 –Montaż stolarki drzwiowej, 
B.04 –Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ościeżami, łącznie z warstwami 
wykończeniowymi, 
B.05 –Roboty wykończeniowe i zewnętrzne. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury 
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Roboty budowlane: 
Prace polegające na przebudowie, remoncie obiektu budowlanego oraz rozbiórce 
obiektu małej architektury  - pergoli ogrodowej. 
 
Remont: 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych. 
 
Zarządzający realizacją umowy: 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 
zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
Roboty podstawowe: 
Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
Roboty tymczasowe:  
Roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych.  
 
Pace towarzyszące: 
Pace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy). 
 
Grupy, klasy, kategorie robót: 
Należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( 
Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.) 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 
System klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby 
zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.  
 
Certyfikat zgodności: 
Jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
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OST: 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne 
zasady wykonania wszystkich robót podstawowych. 
 
SST:  
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
poszczególnych rodzajów robót. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
oraz poda jego lokalizację. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych użytkowników obiektu budowlanego. 
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem roślinności wokół budynku 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
wykonywania robót budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie wykonywania robót budowlanych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez działania personelu 
wykonawcy. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
użytkowników okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w 
trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji w jakie wyposażony jest obiekt budowlany. 
 
1.5.6.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
A Wykonawcą zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych przy robotach budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 
401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 



 7 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6 Dokumenty budowy. 
 
1.6.1.  Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym 
przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy 
powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno 
wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków  klimatycznych; 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 
budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
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stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy 
zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), lub zgłoszenie 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
1.6.3   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 
Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
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zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane 
na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 
próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 
umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 
przeznaczone dla realizacji robót. 

 
2.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W 
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 
użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy, projektu bud., SST. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 
przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia 
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tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, 
kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 
będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
 

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 
 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 
lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem 
lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
3. SPRZĘT 
  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 
środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 
oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, 
wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 
robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
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wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez wykonawcę usunięte 
z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punktach 
powyższych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 
realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  

 
5.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający.  

 
5.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
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norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał 
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy 
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych 
robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilościowym w 
jednostkach określonych w przedmiarze i będzie określał rzeczywisty zakres 
wykonanych robót . Obmiaru dokonuje Wykonawca. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót . 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót. 
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 1.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
7.3.2. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót". 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Forma i warunki płatności określa umowa. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy i normatywy 
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Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
9.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 

wraz z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 
2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-ROBOTY MURARSKIE I BETONOWE- 

B.01. CPV  45211100-0 
45111300-1 
45111200-0 
45262300-4 
45262500-6 

        
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich I betonowych związanych z 
Przebudową, zmianą sposobu użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na 
potrzeby usług publicznych zgodnie z zakresem robót przedstawionym na 
rysunkach technicznych i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 
Przebudowy, zmiany sposobu użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na 
potrzeby usług publicznych. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.01. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z:  
 

 Rozbiórką istniejącej pergoli ogrodowej. 

 Demontażem istniejącej stolarki drzwiowej 

 Wyburzeniem komina dymowego,  

 Wyburzenie niektórych ścian działowych, 

 Wymurowaniem ścian działowych (wydzielenie nowych pomieszczeń) 

 Wyburzenie otworu drzwiowego w ścianie nośnej 

 Wykonanie posadzki 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST pkt 2. 
 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST- 01 powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.  
 
Utylizacja gruzu z rozbiórki leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.   
 
2.1. Materiały podstawowe  
Do materiałów podstawowych zalicza się: 
-cegłę pełną klasy 15MPa 
-pustak ceramiczny 15MPa gr. 24cm 
-pustak ceramiczny gr. 12cm 
-zaprawę cem.-wap M5  
-mieszanka betonowa klasy B20 (C16/20) 
-nadproże betonowe typu L19 
 
 
2.2 Materiały pomocnicze 
Stanowi je cały asortyment materiałów wykorzystywanych do robót murowych i 
betonowych, niezbędny do ich właściwego wykonania. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu powszechnie wykorzystywanego do 
w. w. robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z robót 
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Rozbiórka istniejącego komina 
W istniejącym pomieszczeniu kotłowni należy wyburzyć komin dymowy.  
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5.2. Wyburzenie ścian działowych, poszerzenie otworów drzwiowych 
Należy rozebrać ścianę działową pomiędzy toaletą a pom. gospodarczym. Należy 
też po demontażu drzwi poszerzyć otwory drzwiowe.  
 
5.3 Zamurowania 
Zamurowania w ścianie zewnętrznej murować z cegły pełnej lub pustaków 
ceramicznych o wytrzymałości 15 MPa na systemowej zaprawie lub tradycyjnej 
cementowej klasy M5. Należy dostosować grubość muru do stanu istniejącego. 
Ocieplenie wykonać izolacją termiczną gr. 15cm o o λ≤0,035 W/m*K, Uściany=0,20 
W/m2*K. 
Zamurowania w ścianach wewnetrznych wykonać z pustaka ceramicznego gr. 
12cm na zaprawie cementowo-wapiennej.  
 
5.4 Wymurowanie ścian działowych 
Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej 
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej). Murowanie poprzedzić ułożeniem 
izolacji z plastpapy szer. 20cm.Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z 
gracą. Ściany działowe łączy się z wewnętrznymi i zewnętrznymi murami nośnymi 
na styk na spoinę pionową. Połączenie trzeba jednak koniecznie wzmocnić 
łącznikami metalowymi do ścian działowych. Powinny być one rozmieszczone 
pojedynczo co trzy-cztery warstwy pustaka ściany działowej. Łączniki można 
wmurować w ścianę nośną podczas jej budowy lub przybić do muru później. 
 
5.5 Montaż nadproży L19 
Montaż nadproży prowadzić w sposób dwuetapowy.  
W pierwszym etapie wykonać bruzdę ścienną wysokości 25cm, w miejscu 
wbudowania nadproża, na głębokość połowy ściany. W miejscu oparcia belek 
należy wykonać poduszki z zaprawy cementowej gr. min. 2cm. Do drugiego etapu 
montażu nadproża można postąpić dopiero po uzyskaniu przez zaprawę właściwej 
wytrzymałości na ściskanie. W drugim etapie wykonywania nadproża należy wykuć 
bruzdę ścienną po przeciwnej stronie wbudowanych belek nadprożowych, 
zaczynając od warstwy licowej ściany na głębokość połowy (pozostałej) grubości 
ściany. W wykonaną bruzdę ścienną wmontować pozostałą belkę nadprożową 
L19. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości zaprawy, wbudowanej w drugim 
etapie wykonywanego nadproża można przystąpić do wykonania poszerzenia 
otworu drzwiowego poniżej nowo wykonanego nadproża drzwiowego. Po 
wyburzeniu fragmentu ściany należy zwrócić szczególną ostrożność na 
zachowanie minimalnej długości oparcia nowo wykonanego nadproża na nie 
naruszonej ścianie nośnej wynoszącego 15cm.  
 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości tynków, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
-sprawdzenie zarysowań ścian, 
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Mury z cegły i pustaków powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz zgodnie z niniejszą SST. 
a)Dopuszczalne odchyłki grubości muru od projektowanych: 
- dla murów o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, 1,2 lub 1 cegły wielkości tych 
odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów 
samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej 
cegły, 
- jeśli grubość muru przekracza wymiar 1 cegły tj. w przypadku gdy grubości muru 
wlicza się grubość co najmniej jednej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka 
grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 5. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz 
zasad sztuki budowlanej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 
kwadratowym  
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI  I POKRYCIA DACHÓW - 

B.02. CPV - 45261410-1 
45261000-4 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji i remontu dachów 
w związku z  przebudową, zmianą sposobu użytkowania  zgodnie z zakresem 
robót przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 
Termomodernizacji budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST B.02.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
 

 Demontażem dachówki w miejscu około kominowym 

 Naprawa miejsca po wyburzeniu komina 
 
 
2.MATERIAŁY: 
 
 Używane do wykonywania robót materiały powinny stanowić składowe 
wybranego systemu proponowanego przez jednego producenta. 
 
2.1 Materiały podstawowe: 
-grunt na podłoża betonowe pod mocowanie styropapy na kleju, 
-grunt na stare pokrycie papowe pod mocowanie styropapy na kleju,, 
-dachówka ceramiczna o kolorze i wzorze jak najbardziej zbliżonym do istniejącej 
dachówki 
-obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej  gr. min. 0,5mm, koloru 
zbliżonego do istniejącego pokrycia dachowego 
-obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej  gr. min. 0,5mm 
 
2.2 Materiały pomocnicze: 
Materiały pomocnicze stanowią elementy drobnowymiarowe takie jak np. śruby, 
nakrętki itp., oraz cały asortyment materiałów niezbędny do właściwego wykonania 
robót jak w pkt. 1.3. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Sprzęt podstawowy. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 
- elektronarzędzia mechaniczne, 
- narzędzia ręczne (młotki, nożyce do blachy itd.), 
- rusztowanie rurowe i kolumnowe. 
Obowiązki Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, oraz 
projektu organizacji robót. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
 
4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z robót 
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Demontaż komina i pokrycia 
W miejscu komina dymowego należy zdemontować częściowo pokrycie. Następnie 
ostrożnie wykonać rozbiórkę komina dymowego, w celu uniknięcia uszkodzenia 
dachu. 
 
5.2 Montaż kominków wentylacyjnych. 
W miejscach wskazanych w projekcie technicznym zamontować kominki 
wentylacyjne dla pomieszczenia toalety dla niepełnosprawnych i pomieszczenia 
porządkowego i magazynu środków czystości  
 
5.3 Prace dodatkowe  
Należy zapewnić szczelność istniejącej warstwy styropapy w miejscach w których 
została przerwana jej ciągłość w skutek rozbiórki i instalowania elementów 
dachowych.  
 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
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7.ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 
„Wymagania ogólne”.  
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po 
deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 
 
9. NORMY: 
 
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobów. 
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe 
ceramiczne. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe 
(396/2004. ITB, Warszawa 2004). 
WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: 
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). 
ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów 
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) 
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z 

PARAPETAMI - 
B.03. CPV -45421100-5 

 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej w związku z  
przeprowadzeniem inwestycji polegającej na przebudowie, zmianie sposobu 
użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na potrzeby usług publicznych 
zgodnie z zakresem robót przedstawionym na rysunkach technicznych i 
przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 
Termomodernizacji budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST B.03.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
 

 Demontażem stolarki otworowej drewnianej  

 Wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej 

 Wymiana oraz montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 

 Uzupełnieniem i naprawą tynków ościeży po wykuciach starej stolarki 
otworowej i parapetów 

 Robotami malarskimi wewnętrznymi po wymianie stolarki otworowej 
 
2.MATERIAŁY: 
Materiały z rozbiórki jak np. drzwi stanowią własność Inwestora i trakcie trwania 
robót podejmie on decyzję o ich dalszym losie. 
Utylizacja gruzu z rozbiórki leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.   
 
2.1. Drzwi i witryny aluminiowe: 
- kolor drzwi zewnętrznych brązowe (zbliżone do koloru stolarki drzwiowej 
istniejącej) lub zielone w odcieniu zbliżonym do stolarki okiennej istniejącej 
- współczynnik przenikania ciepła U dla całych drzwi U<1,3[W/(m2*K)],  
- współczynnik przenikania ciepła U dla całych witryn U<0,8[W/(m2*K)], 
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-drzwi wyposażone w samozamykacz, antywłamaniowe klasy C 
- uszczelnienia wokół drzwi wykonać przy pomocy systemu taśm rozprężnych 
 
UWAGA: Rama drzwi, witryn powinna mieć konstrukcję umożliwiającą docieplenie 
ościeża wełną skalną fasadową gr. 3cm. 
 
2.2 Drzwi  wewnętrzne.: 
Drzwi wewnętrzne drewniane lub MDF w kolorze naturalnego drewna.  
Drzwi do toalety dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia porządkowego i 
magazynu środków czystości powinny posiadać otwory lub kratkę nawiewną z 
kanałami wentylacyjnymi w dolnej części o sumarycznej powierzchni 0,022m2 
 
2.6 Materiały pomocnicze: 
Materiały pomocnicze stanowi cały asortyment  powszechnie wykorzystywanych 
materiałów przy zlecaniu robót jak w pkt 1.3. 
 
Wymiary należy pobrać bezpośrednio na obiekcie przed montażem okien. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne 
dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4 
Wyroby stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów należy prowadzić ręcznie. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, 
rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
Do dostarczanej odbiorcy stolarki i ślusarki otworowej powinna być dołączona 
informacja zawierająca co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę systemu, 
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i 
klasę akustyczną , 
- klasę kształtowników z niesklasyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg 
PN-EN 12608:2003, 
- nr Aprobaty Technicznej ITB , 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- znak budowlany. 
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z 
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rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r.(z późn. zmianami) w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie . 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.2 Demontaż stolarki otworowej drewnianej. 
Drewnianą stolarkę otworową przeznaczoną do wymiany demontować w sposób 
ograniczający zniszczenie ościeży. W przypadku uszkodzenia ościeża, ubytki 
uzupełnić materiałem z jakiego zostało wykonane lub w przypadku drobnych 
uszkodzeń zaprawą naprawczą. Otwory po demontażu zabezpieczyć do czasu 
montażu nowej stolarki przed wpływem czynników atmosferycznych.  
 
5.3 Montaż stolarki drzwiowej. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Przed osadzeniem ościeżnicy przykleić taśmę rozprężną w zależności od budowy 
otworu:  

 dla otworu bez węgarków - do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy na górze i 
po bokach tak by taśma uszczelniła przestrzeń między ościeżnicą a murem 

 

 dla otworu z węgarkami - do krawędzi węgarka tak by taśma uszczelniła 
przestrzeń między ościeżnicą a węgarkiem i nie wychodziła poza światło 
otworu 

 

UWAGA: Szerokości taśmy dostosować do szerokości spoiny zgodnie z 
zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepności taśmy 
rozprężnej do otworu okiennego podłoże dokładnie oczyścić i w razie konieczności 
pokryć podkładem gruntującym.  

 
ościeżnicę w otworze, wypoziomować i wypionować oraz sprawdzić 

przekątne.  

zastosować rozpórki.  
zy pomocy klinów.  

otwory na dyble wypełnić silikonem w 
celu ich uszczelnienia. 

przyklejając folię paroprzepuszczalną między listwą montażową a murem 
podokiennym.  

murem zwilżyć wodą i wypełnić przy pomocy piany montażowej na całym 
obwodzie okna. W celu uzyskania prawidłowego wypełnienia po nałożeniu zwilżyć 
także pianę.  

UWAGA: Stosować wyłącznie pianki niskoprężne - pianki wysokoprężne mogą 
spowodować wygięcie ramy do środka. Stosując pianki poliuretanowe należy 
bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.  

 górne i boczne.  
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folię 
paroszczelną lub silikon. 

 

W celu prawidłowego ukształtowania spoiny oraz zmniejszenia zużycia silikonu 
można zastosować sznur gąbkowy.  

 

zachowaniem ogólnoprzyjętych zasad: 
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości drzwi, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
5.6 Uzupełnienie i naprawa tynków ościeży po wykuciach starej stolarki otworowej 
 Należy dokonać naprawy tynków oraz całych ościeży drzwiowych po wymianie 
stolarki. Naprawy należy dokonać poprzez uzupełnienie ubytków za pomocą 
gotowej zaprawy naprawczej. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 
metalowe powinny być pokryte materiałem zabezpieczającym antykorozyjnie. 
Następnie dokonać należy naprawy elementu za pomocą specjalistycznej zaprawy 
cementowej niekorodującej ze stalą. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny występować 
ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
 
5.7 Roboty malarskie 
 
5.7.1 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie zaprawą 
wyrównującą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). W razie 
stwierdzenia odspajania się tynków od podłoża stary tynk należy skuć i wykonać 
nowy. Należy przewidzieć konieczność zagruntowania podłoża. Wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie; 
 
5.7.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie zaprawą 
wyrównującą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). W razie 
stwierdzenia odspajania się tynków od podłoża stary tynk należy skuć i wykonać 
nowy. Należy przewidzieć konieczność zagruntowania podłoża. Wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie; 
 
5.7.3 Wykonywanie robót malarskich. 
 Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu do by 
nie następował spadek temperatury poniżej O °C, 
-w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 
podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
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- należy wykonać min. dwie powłoki malarskie o kierunku prostopadłym do siebie. 
W razie stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia ścian przez powłoki malarskie 
nadzór inwestorski może zlecić wykonanie dodatkowych powłok. 
W ścianach w których prowadzona była wymiana stolarki drzwiowej, odnowieniu 
poddać tylko wnękę drzwiową chyba że zakres ubytków w ścianie spowodowany 
prowadzeniem robót wykracza poza obręb wnęki drzwiowej 
 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt. 7. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 
 
9. NORMY: 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają: 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. 
Roboty ogólnobudowlane, 
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
2. Instrukcje producentów stolarki. 
3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania  
6. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 
8. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
9. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
12. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 
13. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 
14. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-ROBOTY W ZAKRESIE POSADZEK- 

B.06. CPV- 45210000-2 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania posadzek w związku z 
przebudową, zmianą sposobu użytkowania części obiektu z przeznaczeniu na 
potrzeby usług publicznych, zgodnie z zakresem robót przedstawionym na 
rysunkach technicznych i przedmiarze robót. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak 
w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

 wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej posadzki na gruncie z folii PE, 

 ułożeniem izolacji cieplnej posadzki na gruncie z płyt styropianowych, 

 wykonaniem jastrychu cementowego. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji 
Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty 
techniczne 
w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga 
pisemnej zgody 
Inspektora. 
 

 jastrych cementowy, 

 folia PE gr 0,2-0,3mm. 

 styropian posadzkowy 2x 5cm, współczynnik CS(10) ≥100kPa, λ ≤0,038 
W/(m·K) 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót: 
Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 
technologicznymi 
 producenta. 
 
W posadzce należy wykonać nacięcia na szczeliny dylatacyjne: 
 
 IZOLACYJNE 
 - oddzielające posadzkę od pionowych elementów budynku 
 - dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach 
 - w miejscach gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające 
 - wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne 
rodzaje posadzki 
 
 PRZECIWSKURCZOWE 
- w dostępach nie większych 6,0m przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 
kwadratu nie 
 powinna przekraczać 12m2. 
 
5.2 Wykonanie posadzek 
Po skuciu posadzki istniejącej w pomieszczeniu przeznaczonym pod toaletę dla 
niepełnosprawnych oraz w pomieszczeniu porządkowym i magazynie na środki 
czystości przygotować podkład betonowy zbrojony siatką stalową #6 o oczku 
15x15cm, następnie ułożyć należy izolację cieplną z płyt styropianowych 2x5cm 
mijankowo. Łączna grubość izolacji cieplnej wynosić będzie 10cm. 
Po wykonaniu warstwy ocieplenia ułożyć folię PE oraz piankę/ taśmę brzegową 
dylatacyjną wzdłuż ścian. Następnie przystąpić do wykonywania jastrychu. 
Jastrych przygotować mechanicznie w urządzeniu typu ”mixo-kret”. Grubość 
warstwy wylewki powinna wahać się w granicach 6-7cm. Jastrych zatrzeć 
mechanicznie przy użyciu zacieraczki do posadzek. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Kontrola jakości powinna obejmować: 
 - sprawdzenie materiałów wsadowych z aktualnymi normami , opisem robót i 
niniejszą SST, 
 - sprawdzenie przygotowania podbudowy – skucie i oczyszczenie, 
 - sprawdzenie poprawności wykonania posadzek. 
 
6.2. Badania betonu 
 Badania mieszanki betonowej i właściwości betonu: 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z 
częstotliwością w sposób opisany w PN-B-06250, 
 - konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
 - wytrzymałość na ściskanie, 
 - nasiąkliwość, 
Częstotliwość badań betonu należy wykonywać wg zapisów normy PN-B-06250 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
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Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania 
ogólne 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania 
ogólne 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-wymagania ogólne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
 Polskie Normy: 
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
- PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie 
- PN-B-06250 Beton zwykły 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- PN-B-06261 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
- BN-73/6736-01Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKÓW- 

B.04. CPV -45320000-6 
                  - 45262500-6 

                  - 45111300-1 

                 - 45233200-1 
                                           -45410000-4 

      -45321000-3 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych 
budynku w związku z  przeprowadzeniem inwestycji polegającej na przebudowie, 
zmianie sposobu użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na potrzeby usług 
publicznych, zgodnie z zakresem robót przedstawionym na rysunkach 
technicznych i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 
przebudowy, zmiany sposobu użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na 
potrzeby usług publicznych.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.04: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
 

 Demontażem drzwi 

 Zamurowaniem otworu drzwiowego pustakiem ceramicznym gr. 24cm 

 Ociepleniem zamurowania 

 Wykonanie tynku w kolorze zbliżonym do istniejącej elewacji (piaskowym) 
na siatce z klejem.  

 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
2.2. Izolacja 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej zamurowania należy stosować izolację 
termiczną fasadową o gr. 15cm i o min. λ ≤ 0,035 W/mK. 
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2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka dedykowana dla wełny skalnej fasadowej oraz dla styropianu (cokół) wg 
systemu ETICS 
 
2.4. Cienkowarstwowy tynk strukturalny 
Silikatowo-silikonowy o uziarnieniu 1,5mm, paroprzepuszczalny i odporny na 
warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy, w kolorze zbliżonym do istniejącej 
elewacji. 
 
Należy stosować tynki z tego samego systemu co w/w materiały, posiadające 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.5 Materiały pomocnicze: 
 

 folia kubełkowa 

 masa izolacyjna nie powodująca destrukcji styropianu 

 podsypka cementowo-piaskowa 
 
Materiały pomocnicze stanowi cały asortyment  powszechnie wykorzystywanych 
materiałów przy zlecaniu robót jak w pkt 1.3. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Demontaż drzwi zewnętrznych 
Należy zdemontować istniejące drzwi prowadzące do kotłowni wraz z ościeżami. 
Demontaż prowadzić w sposób uniemożliwiający uszkodzenie drzwi.  
 
5.2 Zamurowanie otworu 
Otwór zamurować pustakiem ceramicznym gr. 24cm na zaprawie cementowo 
wapiennej.   
 
5.3 Izolacja termiczna 
Miejsce zamurowania ocieplić izolacją elewacyjną gr. 15cm. Izolację zabezpieczyć 
siatką z klejem.  
 
5.4 Docieplenie ścian i ościeży metodą bezspoinową (ETICS)  
5.4.1 Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w STO. 
Do wykonywania prac związanych z ociepleniem budynków należy przystąpić po 
zakończeniu prac związanych z wymianą stolarki otworowej i dociepleniem 
dachów. Docieplenie wykonać jako systemowe jednego producenta z 
zachowaniem ogólnych zasad ETICS, oraz zasad ustalonych w niniejszej ST, i 
dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań 
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producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych 
(najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do 
rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.  
 
5.4.2 Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do ocieplenie budynku należy usunąć warstwę  tynku 
zewnętrznego w obrębie otworu. 
Po dokonaniu robót przygotowawczych:  
-oczyszczenie ścian części podziemnych z resztek gruntu, 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia. 
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia, 
–usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się części cegieł.  
. 

 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej 
powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być 
nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, 
pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
Podłoże chłonne zagruntować preparatem poprawiającym przyczepność i 
zmniejszającym chłonność podłoża.  
Do przyklejenia styropianu należy zastosować dedykowaną masę klejowo 
szpachlową. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie o grubości ok. 
10mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki do przygotowywanych 
miejsc na powierzchni ściany.  
 
5.4.3 Przyklejanie płyt izolacyjnych 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi 
i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po 
jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach 
krawędzi zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów 
wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Warstwy izolacyjne powinny być 
układane starannie, bez szczelin i z zachowaniem maksymalnych przesunięć 
względem siebie. Płyty styropianowe należy przycinać na miarę bez ubvtków i 
wyszczerbień. Zaprawę klejącą nanosić ręcznie lub maszynowo na ścianę lub płytę 
ociepleniową. Czas obróbki przy +20°C ok. 60 minut. Po ok. 24 - 48 godzinach 
(przy >+15°C i wilgotności względnej <70%) możliwość dalszej obróbki. Klejenie 
płyt styropianowych wykonać na zagruntowanej powierzchni. Zaprawa klejowa 
przy nanoszeniu na ścianę musi pokrywać co najmniej 60% powierzchni płyty, przy 
nanoszeniu na płytę musi pokrywać co najmniej 40% powierzchni płyty. Masę 
klejącą należy przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po nałożeniu 
masy klejącej, płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Płyty 
przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar 
wyciśniętej masy klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej 
resztki. Zastosować kołki np. z główką styropianową lub deklem na zagłębionym w 
płycie talerzyku kołka. Powierzchnię styropianu należy wyrównać przez przetarcie 
papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Główki kołków muszą być wbite 
równo z płaszczyzną płyty. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego przy szlifowaniu 
pyłu. 
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Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i przywrócenia opaski i innych 
elementów wokół budynków do stanu, w jakim była przed przystąpieniem do prac 
chyba, że projekt przewiduje inaczej. 
Ocieplenie zagłębić poniżej poziomu terenu na głębokość min. 30cm.  
Na ścianie do głębokości 50cm poniżej poziomu terenu i 50cm powyżej jego 
poziomu wykonać izolację z masy izolacyjnej nie powodującej destrukcji 
styropianu. 
 
• Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, ani 
korygowanie lica płyt po upływie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W 
przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty należy ją oderwać, zebrać 
zaprawę klejącą ze ściany, po czym ponownie przeprowadzić proces 
przyklejania płyty. 
• Ewentualnie powstałe nierówności i uskoki w miejscach połączeń płyt należy 
przeszlifować dużą pacą z grubym papierem ściernym. Proces szlifowania 
można przeprowadzić na płytach zamocowanych mechanicznie do podłoża 
dopiero po dostatecznym związaniu i stwardnieniu zaprawy klejącej. Podczas 
szlifowania należy stosować odzież ochronną oraz chronić oczy i drogi 
oddechowe. 
• Przy montażu pierwszej warstwy docieplenia zaleca się stosowanie 
odpowiednich listew startowych. 
• Ewentualnie powstałe szczeliny i ubytki w warstwie materiału termoizolacyjnego 
należy uzupełnić tym samym materiałem. 
 
5.4.4 Gruntowanie podłoża. 
Zależnie od rodzaju, chłonności i stanu podłoża oraz wymagań producenta 
systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
 
5.4.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Przyklejenie tkaniny zbrojącej na izolacji można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i 
temperaturze powietrza nie niższej niż od 5°C i nie wyższej niż 25 °C. 
Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w ciągu 24 godzin to 
nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas klejenia 
jest wyższa niż 5 °C. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt 
izolacyjnych ciągłą warstwą o grubości ok.3mm, rozpoczynając od góry ściany 
pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej 
należy natychmiast przykładać tkaninę rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę 
przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub 
drewnianej. 
 
Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie 
na powierzchni przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o 
grubości ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy 
całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej 
tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Naklejona 
tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. 
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm 
w pionie. Zużycie masy klejącej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 5 kg/m2. 
Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i 
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drzwiowych powinny być wzmocnienie przez przyklejenie bezpośrednio na płytach 
izolacyjnych kawałków tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm. 
 
5.4.6 Gruntowanie warstwy zbrojonej. 
Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta 
 
5.4.7  Warstwa wykończeniowa – tynkowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej 
– nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść tynk cienkowarstwowy 
paroprzepuszczalny silikatowo-silikonowy wg technologii wybranej firmy. Na 
elewacjach tynkowanych zastosowano dwa kolory tynku, szczegóły wg rysunków 
elewacji. Stosować tynki barwione w masie lub malowane farbami elewacyjnymi. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań, dotyczących robót dociepleniowych, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na 
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
wykonania robót dociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej STT. 
 
6.2.Opis badań odbiorowych. 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a także z „Wytyczne 
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych 
tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach: 
-odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 
pionowego i poziomego nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m, 
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- nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
wysokości  
-nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe niż 3 mm na 1 m. 
Obowiązują także wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na 
całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 
 
6.3.Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w ST-
wymagania ogólne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania 
ogólne 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania 
ogólne 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-wymagania ogólne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN ISO 6946:2008 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania.” 
- Instrukcja ITB Nr 447/2009 – Złożone systemy izolacji cieplnej ścian 
zewnętrznych 
budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. 
- Instrukcja ITB Nr 418/2007 – Warunki techniczne wykonywania odbioru robót 
budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla 
zastosowanego systemu ocieplenia. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budo wlano - montażowych” Tom I 
„Budownictwo ogólne”. 
13 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2002 nr 75, poz. 690) z późniejszymi zamianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ZEWNĘTRZNE- 

B.05. CPV --45262500-6 
-45442100-8 

-45410000-4 

-45233250-6 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykończeniowych i zewnętrznych w związku z  
przeprowadzeniem inwestycji polegającej na przebudowie, zmiany sposobu 
użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na potrzeby usług publicznych 
zgodnie z zakresem robót przedstawionym na rysunkach technicznych i 
przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 
Termomodernizacji budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.05. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
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 wykonaniem tynków wewnętrznych i naprawą tynków ościeży po wykuciach/ 
przebiciach nowych otworów, 

 wykonaniem sufitu podwieszanego z płyt g.-k., 

 wykonaniem okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych, 

 robotami malarskimi wewnętrznymi, 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STO „Wymagania ogólnie" pkt 2. 
 
2.2. Materiały podstawowe: 

 gotowa zaprawa tynkarska gipsowo-wapienna, 

 system profili stalowych oraz elementów mocujących dedykowany do 
wykonywania sufitów podwieszanych, 

 płyty g.-k. gr. 12.5mm zwykła oraz do pomieszczeń o podwyższonej 
wilgotności 

 folia paroizolacyjna,  

 wełna mineralna gr. 15cm o λ<0,045[W/m*K] 

 płytki kamionkowe podłogowe 30x30cm lub większe 
 -antypoślizgowość –klasa >R9 
 -ścieralność(PEI) –klasa 3 lub wyższa 
 -odporność na plamienie –klasa 4 lub wyższa 
Płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
 

 płytki kamionkowe ścienne szkliwione 30x60cm lub 20x40cm 
Płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

 elastyczna zaprawa klejowa do płytek ceramicznych 

 folia w płynie 

 preparaty gruntujące 

 biała farba emulsyjna, 

 farba emulsyjna w kolorze zaproponowanym przez wykonawcę i 
zaakceptowanym przez zamawiającego.  

 
2.3 Materiały pomocnicze: 
 
Materiały pomocnicze stanowi cały asortyment  powszechnie wykorzystywanych 
materiałów przy zlecaniu robót jak w pkt 1.3. 
 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt  
 
4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 
4. 
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5.WYKONANIE ROBOT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.1 Roboty tynkarskie. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy. Tynki 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu dobry nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z  „Wytycznymi wykonania 
robót budowlano -montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Przygotowanie podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Oczyszczone podłoże poddać gruntowaniu przed wykonaniem tynku. 
Tynki wykonać na ścianach i ościeżach. Powierzchnie przeznaczone do wykonania 
okładziny z płytek nie muszą być tynkowane. 
 
5.2 Wykonanie sufitu podwieszonego. 
Należy wykonać sufit podwieszony z płyt g.-k. na stelażu z profili stalowych 
podwieszanych do istniejącego sufitu w pomieszczeniach przeznaczonych na 
toaletę dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenie porządkowe i magazyn 
środków czystości.  
Wszystkie elementy sufitu podwieszonego wykonane powinny być wg jednego 
systemu konkretnego producenta. 
Na konstrukcji nośnej sufitu ułożyć maty z wełny mineralnej gr. 15+15cm. 
Następnie przymocować folię paroszczelną i płyty g.k. Płyty stosowane do pom. 
WC powinny być przeznaczone do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności.  
Sufit wykończyć poprzez wyrównanie połączeń i miejsc po wkrętach za pomocą 
gładzi gipsowej. Pomalować farbą emulsyjną na kolor biały. W suficie zamontować 
kratki wentylacji wywiewnej. 
 
5.3 Wykonanie posadzek z płytek kamionkowych. 
Do wykonania posadzki z płytek kamionkowych można przystąpić po zakończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych 
wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których mają być wykonane 
posadzinie powinna być niższa niż 5°C. 
- Materiały do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniu o 
wymaganej temperaturze od co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z 
PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez 
pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 1,5%. 
Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie betonowym. Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia 
spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza położenie 
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płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 
na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się 
łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania. Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość 
okładzina uzyska po 3 dniach. Przy ścianach na których ułożono płytki wykonać 
należy również cokoliki z płytek wys. 8-10cm. Rodzaj pomieszczeń, w których 
podłogi należy wykończyć płytką określa dokumentacja projektowa. 
 
5.4 Wykonanie okładzin ścian z glazury: 
Przed przestąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 
Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z, różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę 
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę 
mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie 
przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się powierzchnie zębata krawędzią ustawiona pod katem 
około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m² 
lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża 
oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6mm.  
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma 
być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na 
ścianie, dociśnięciu i „mikro-ruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o 
dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, 
tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne 
szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową 
naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz 
większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do 
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 
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krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po 
związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe 
przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy 
paca z naklejona gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką. 
Przed przestąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 
uzależniony od rodzaju pomieszczeń. w których znajdują się okładziny i stawianym 
im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.  
Okładzinę z płytek wykonać na ścianach łazienki oraz ścianach pomieszczenia 
porządkowego i magazynu środków czystości.  
 
5.5 Wykonywanie robót malarskich. 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby 
nie następował spadek temperatury poniżej O °C, 
-w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 
podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
Roboty zasadnicze: 
- należy wykonać min. dwie powłoki malarskie o kierunku prostopadłym do siebie. 
W razie stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia ścian przez powłoki malarskie 
nadzór inwestorski może zlecić wykonanie dodatkowych powłok. 
Sufity malować farbą emulsją akrylową na kolor biały. Do pomieszczeń o 
podwyższonej wilgotności zastosować odpowiedni rodzaj farby. 
Sufity malować na kolor biały. 
Ściany pomieszczeń malować na kolor biały/jasny krem (ustalić z Zamawiającym) 
 
5.6 Wykonywanie ścianki g-k. 
W celu oddzielenia części mieszkalnej od części przeznaczonej pod przedmiotową 
zmianę sposobu użytkowania należy wykonać ściankę z płyty karton gips na 
stelażu z profili stalowych zamontowanych do ścian wewnętrznych.  
Wszystkie elementy sufitu ściany wykonane powinny być wg jednego systemu 
konkretnego producenta. 
Ścianę wykończyć poprzez wyrównanie połączeń i miejsc po wkrętach za pomocą 
gładzi gipsowej. Pomalować farbą emulsyjną na kolor biały/ jasny krem (wybór 
należy do Zamawiającego).  
 
5.7 Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 
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Materiały z rozbiórki należy poddać utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.  
Wywóz i utylizacja gruzu leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu prac 
zobowiązany jest on do okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego 
utylizację materiałów z rozbiórki w sposób zgodny z obowiązującymi standardami. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Zakres kontroli i badań. 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej 
niż +5 °C. Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
6.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem 
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać 
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z 
kontroli i badań. 
 
6.3. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z 
wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na 
celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a 
wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 



 42 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.1. Odbiór tynków 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
•Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
•pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniu, 
•poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
8.2. Odbiór robót malarskich. 
Następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i 
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 

 Powłoki powinny być jednorodne, gładkie (chyba, że powierzchnia 
przeznaczona do malowania posiada fakturę)  

 Kolor powłoki powinien odpowiadać wzornikowi podanemu w projekcie. 

 Niedopuszczalne są następujące wady takie jak: 
- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, ślady prowadzenia narzędzia 
malarskiego, brak spójności powłoki z podłożem, widoczne różnice w strukturze 
powłoki, rysy bądź inne uszkodzenia podłoża lub powłoki malarskiej. 

 Odbiór gotowych powłok malarskich powinien być potwierdzony protokołem, 
który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania 
ogólne" pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do 
podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej 
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
PN-79/B-0671 1 „Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych” 
PN-88/B-30000 „Cement portlandzki” 
B N-80/6775 -03/01 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-ROBOTY ZEWNĘTRZNE -ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU- 
ST.09. CPV - 45100000-8 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie zagospodarowania terenu w 
związku z przebudowią, zmianą sposobu użytkowania części obiektu z 
przeznaczeniem na potrzeby usług publicznych zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robót. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

 wykonaniem nawierzchni utwardzonej chodników, 

 montażem ławek parkowych 
 

2.MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STO „Wymagania ogonie" pkt 2. 
 
2.2. Materiały podstawowe: 

 kostka brukowa betonowa gr. 6cm kolor szary, 

 obrzeże betonowe 8x30x100cm kolor szary, 

 grys granitowy, 

 sucha mieszanka betonowa klasy C8/10, 

 piasek kopany, 

 ławka parkowa 2sztuki 

 demontaż pergoli ogrodowej 
 

 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 
3. 
 
4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 
4. 
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5.WYKONANIE ROBOT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.1 Wykonanie utwardzenia chodników.  
Miejsce wykonania utwardzenia wykorytować.  
Ustawić krawężniki najazdowe 15x30x100 na ławie betonowej oraz obrzeża 
8x30x100 na podsypce z suchej mieszanki betonowej. 
Podłoże koryta wyrównać żwirem i zagęścić zagęszczarką. Wykonać zagęszczoną 
do Is>0,95 podbudowę z suchej mieszanki betonowej klasy 8/10 gr. 12cm(po 
zagęszczeniu).  Na podbudowie ustalić spadek utwardzenia. Ułożyć kostkę 
betonową na podsypce piaskowej gr. 2cm. Po zawibrowaniu kostki dokonać 
zamulania suchym piaskiem. 
 
5.2 Montaż ławek parkowych 
Ławki parkowe o wzorze wybranym przez Zamawiającego zamontować do bloków 
fundamentowych w celu ich przytwierdzenia do podłoża. Bloki fundamentowe 
wykonać w wykopie o wym. 30x30x70cm pod każdą z nóg ławki.  
 
5.3 Wyrównanie terenu przy obiekcie. 
Do wykonywaniu robót przystąpić po całkowitym zakończeniu prac. Teren 
uformować ze spadkiem w kierunku przeciwnym do budynku. Na powierzchni 
czynnej biologicznie wykonać zasiew trawy zgodnie ze stosowaną powszechnie 
praktyką.  
 
5.4 Demontaż pergoli ogrodowej. 
Obiekt drewniany zdemontować, zaczynając od zadaszenia. Elementy pergoli 
zdemontować starając się spowodować jak najmniejsze uszkodzenia. O losie 
elementów demontażu zdecyduje Zamawiający.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
7 OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Wykaz przepisów urzędowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
• Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów; 
• Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r; 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko”; 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881 
 
 
 


