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OPIS TECHNICZNY  

 

1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1.   Formalną podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora  

1.2. Podstawy merytoryczne opracowania: 

Dokumentacja archiwalna zbiornika z lat 1968-1970 . 

Opinia geotechniczna na potrzeby rozbudowy magazynu spedycyjnego zlokalizowanego w 

sąsiedztwie projektowanej inwestycji. Wykonawcą dokumentacji jest firma Remea Sp. z o. o. 

(01-797) Warszawa, ul. Powązkowska 44c. 

Do sporządzenia niniejszego opracowania konstrukcyjnego wykorzystano obowiązujące 

normy oraz przepisy budowlane, a w szczególności:  

 PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji. 

 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar 

własny, obciążenie użytkowe. 

 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. 

 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru. 

 PN-EN 1991-1-5:2008 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania 

ogólne – Obciążenia termiczne. 

 PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 - Oddziaływania ogólne. Oddziaływania podczas 

wykonywania konstrukcji. 

 PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania 

ogólne - Oddziaływania wyjątkowe. 

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 

ogólne. 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego. 

 PN-EN 206:2014-04- Beton . Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 Obliczenia statyczne wykonano przy użyciu licencjonowanego oprogramowania 

branżowego tj. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 oraz Dlubal 

RFEM 5.18. 



 Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegółowych 

warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi    (Dz. U. z 2006 r. Nr 

180, poz. 1325 z 05.10.2006 r.) 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Istniejąca konstrukcja została wykonana ok. 50 lat temu z betonu odpowiadającego 

dzisiejszej klasie C12/15 i nie spełnia współczesnych wymogów jeżeli chodzi o wymogi klasy 

ekspozycji. Dlatego konieczna jest renowacja zabezpieczeń powłokowych istniejącego 

betonu, oraz odtworzenie stropu spełniającego wymogi współczesnych norm projektowych. 

Opracowanie obejmuje projekt  drugiej, wewnętrznej powłoki konstrukcyjnej zbiorników, 

wykonanej z żelbetu, oraz odtworzenie stropu zbiorników wraz z wykonaniem nowych 

przejść instalacyjnych i rewizyjnych.  

Założono projektowy okres użytkowania 50 lat.   

 

3. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

Zwierciadło wody gruntowej o charakterze swobodnym nawiercono na głębokości 2,0 – 2,8 

m p.p.t. Stwierdzony poziom wód gruntowych może podlegać okresowym, naturalnym 

wahaniom.  

Na podstawie oceny warunków geotechnicznych podłoża gruntowego, projektowany obiekt 

wstępnie zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

 

4.  ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

4.1. Przyjęte schematy statyczne 

Nowe ściany zbiornika zaprojektowano jako posadowione przegubowo na nowej płycie 

dennej, wzajemnie się usztywniające ze ścianami prostopadłymi.  

Odtworzona płyta stropowa zostanie oparta przegubowo na istniejących ścianach 

żelbetowych i oddylatowana od ścian nowych, za wyjątkiem kilku wskazanych miejsc, gdzie 

zostanie wykonane połącznie dylatacyjne góry ściany ze stropem. 

 

4.2. Przyjęte obciążenia zmienne 

Oprócz obciążeń stałych wynikających z ciężaru własnego i parcia gruntu przyjęto 

również obciążenie eksploatacyjne naziomu równe q = 4 kN/m2. 

 



4.3. Przyjęte podstawowe materiały konstrukcyjne  

 Beton prefabrykatów i posadzkiC25/30 W8, zbrojenie ze stali A IIIN 

 Beton stropu C30/37 W8, zbrojenie ze stali A IIIN 

 

4.4. Przyjęte klasy ekspozycji  

 elementy prefabrykowane i monolityczne  XC4 

 

4.5. Dopuszczalne zarysowanie  

 Ściany i posadzkę zwymiarowano na maksymalną rysę w = 0.2mm.  

 Strop zwymiarowano na maksymalną rysę w = 0.3mm. 

 

4.6. Przyjęte otuliny zbrojenia  

 elementy monolityczne    30mm 

 elementy prefabrykowane    25mm 

 

 

5. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

 

5.1. Roboty rozbiórkowe istniejącego stopu 

 Należy wykonać wykop szerokoprzestrzenny z  poziomem dna ~50cm poniżej dolnej 

krawędzi istniejącego stropu (około 2.8m p.p.t).    

 Demontaż istniejących studzienek zejściowych. 

 Wykonanie w istniejącym stropie pasmowego wycięcia w miejscu planowanej rozpory 

tymczasowej (2xHEA 160) zabezpieczającej, na czas wykonywanych robót,  najdłuższą 

ścianę od parcia grunt.  

 Montaż rozpory tymczasowej składającej się z dwóch belek stalowych HEA 160 w 

odległości 60cm od siebie. 

 Demontaż pozostałej części stropu. 

 Demontaż instalacji i okładzin wskazanych w architektonicznej części opisu 

technicznego. 

 

 

 



5.2. Wykonanie płyty dennej. 

 Po wykonaniu wszystkich prac związanych z usunięciem  powłoki  istniejącej na  

dotychczasowej konstrukcji i odtworzeniem izolacji powłokowych, wskazanych w 

architektonicznej części opisu technicznego, można rozpocząć wykonywanie płyty 

dennej. 

 Na ścianach należy przykleić blachę trapezową T55P/0.63mm, która będzie przenosić 

obciążenia poziome od ścian prefabrykowanych na konstrukcję istniejącą. 

 Na płycie spadkowej dna zbiornika należy ułożyć blachę trapezową T55P/0.63mm, 

która stanowi szalunek tracony do płyty monolitycznej. Należy zwrócić szczególną 

uwagę, żeby w miejscach, gdzie wzdłuż fałd blachy, będzie opierała się ściana 

prefabrykowana, blacha opierała się na posadzce negatywem. Tzn. żeby ciężar 

podłużnej ściany prefabrykowanej w całości był przeniesiony przez wypełnienie z 

betonu, a nie puste miejsca pod blachą. W przypadku ścian prostopadłych, ich ciężar 

będzie przenoszony punktowo w miejscu każdego negatywu blachy. Odpowiednie 

detale pokazano na rysunku konstrukcyjnym. 

 W miejscach prefabrykowanych osłon dla instalacji monitorujących dno zbiornika (po 

jednej na każdy zbiornik), musi być zapewnione pełne przenoszenie ich ciężaru przez    

beton wypełniający zagłębienia  blachy trapezowej, na dno zbiornika. Tzn. jeżeli w tym 

miejscu mamy istniejący kanał odwadniający, to przed położeniem blachy trapezowej 

należy go lokalnie zabetonować. 

 Układając zbrojenie konstrukcyjnego nowej płyty należy pamiętać o wytykach pod 

ściany prefabrykowane. 

 

5.3.  Wieńce monolityczne. 

 Na zwieńczeniu istniejącej ściany należy wykonać wieniec żelbetowy spinający i 

podwyższający ściany. Elementy będą zmonolityzowane przez wklejenie w istniejącą 

konstrukcję prętów zbrojeniowych  łączących ściany z wieńcem i nowym stropem. 

 

5.4.  Montaż ścian prefabrykowanych . 

 Przed zabetonowaniem, na wszystkich połączenia pionowych i poziomych ścian 

należy rozłożyć lub przykleić taśmę izolacyjną Waterstop Rx 101, wg detalu. Pionowe 

odcinki taśmy Waterstop powinny łączyć się na zakład z odcinkami poziomymi 

układanymi pod ścianami. 



 Ściany należy ustawiać na podlewce z zaprawy montażowej min. 40 MPa.  

Ściany na krawędzi pionowej będą ze sobą łączone szynami systemu Pfeifer VS-ISI, lub 

równoważnymi i wypełnione zaprawą montażową min. 40 Mpa. 

 Ściany oznaczone jako „etap II” należy montować dopiero po wykonaniu pierwszej 

części stropu i demontażu tymczasowej podpory zabezpieczającej przed parciem 

gruntu. 

 Ustawiane ściany należy stabilizować za pomocą rozpór mocowanych do nowo 

wykonanej posadzki, wykorzystując odpowiednie zabetonowane w prefabrykatach 

łączniki T-FIXX M16x100.  

 Ściany powinny być lekko dociśnięte do blachy trapezowej na ścianach. 

 

5.5.  Płyta stropowa . 

 W miejscach wystających ze ścian prefabrykowanych trzpieni dylatacyjnych Halfen 

HSD-CRET (2szt. na każdą wskazaną ścianę) należy na szalunku płyty stropowej 

zamontować jego drugą część – korpus z tuleją. 

 Po upływie 3 dni od zabetonowanie pierwszego etapu płyty stropowej można zdjąć 

podporę tymczasową i zamontować brakujące ściany prefabrykowane, a następnie 

dokończyć prace zw. z płytą stropową. 

 Z płyty stropowej powinny wystawać łączniki z prętów zbrojeniowych do połączenia z 

ustawianymi na stropie prefabrykowanymi obudowami kanałów zejściowych. 

 



6. SPIS RYSUNKÓW 

 

 KW1 Rysunek  zestawczy  konstrukcji 

 KW2 Rysunek  zestawczy  stropu 

 KW3 Detale  połączeń  konstrukcji 

 KW10 Płyta  posadzki  PL.102 

 KW11 Płyta  posadzki  PL.103 

 KW12 Płyta  stropowa  PL.104 

 KW13 Płyta  stropowa  PL.105 

 KW14 Płyta  posadzki  PL.107 

 KW16 Płyta  kanału  PL.109 

 KW17 Wieńce  żelbetowe 

 KW18 Profil  B.104 

 

7. UWAGI     

Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych 

rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i 

uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi przez nią projektantami. 

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać solidnie, zgodnie z 

niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuką i wiedzą budowlaną, pod 

właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP. 

Opracował : mgr inż. Jakub Tomalik 

 
 


