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1.  WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową zbiorników na wodę technologiczną kompleksu 
budynków R2 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową zbiorników na wodę technologiczną 
kompleksu budynków R2 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku 
Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 
Roboty towarzyszące i specjalne. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót towarzyszących i specjalnych, które 
należą do świadczeń umownych nawet w przypadku, jeśli nie są wymienione w umowie, a w 
szczególności:  

a) Roboty towarzyszące: 

 zabezpieczenie i utrzymanie Terenu Budowy, 

 działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  

 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  

 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  

 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  

 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę,  

 roboty porządkowe po zakończeniu Robót 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY. 

1.4.1. Informacje o placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi.  

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Robót  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

1.4.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie wykonywania robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości 

2. MATERIAŁY. 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1.1. Pozyskiwanie materiałów  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Robót w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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2.1.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inwestora.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.2. MATERIAŁY PODSTAWOWE 

Uwaga: podane nazwy materiałów i producentów nie są obligatoryjne. Dopuszcza się możliwość 
stosowania materiałów równoważnych pod warunkiem osiągnięcia parametrów, co najmniej takich 
samych lub lepszych niż materiały określone w dokumentacji. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydanych przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Przetargową, ST i poleceniami Inspektora. 
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5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I ST 

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST 
i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

5.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

5.3.1. ZAKRES PRAC. 

Dokumentacja projektowa została wykonana w oparciu o udostępnione przez inwestora materiały archiwalne 
Projekt wykonawczy zbiorników i dokumentację fotograficzną i filmową z inspekcji stanu istniejącego 
zbiorników. 

Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych 
rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z 
jednostką projektową i upoważnionymi przez nią projektantami. 
Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać solidnie, zgodnie z niniejszym 
projektem, normami i normatywami PN, sztuką i wiedzą budowlaną, pod właściwym kierownictwem 
osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP. 

 
UWAGA 
W TRAKCIE ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCE  
RURY DO POMIARÓW PIEZOMETRYCZNYCH POZIOMU ZWIERCIADŁA  
WODY GRUNTOWEJ W REJONIE ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA 

 
- rozebranie istniejącej płyty stropowej zbiornika – prace te należy wykonać zgodnie z 
 zaleceniami zawartymi w części konstrukcyjnej niniejszego opracowania 
-  podniesienie ścian istniejących zbiornika poprzez wykonanie (zgodnie z częścią konstrukcyjną 
projektu) nowego wieńca który pełnić będzie również funkcję usztywniającą istniejącą konstrukcję 
żelbetową zbiornika 
-  demontaż istniejących rurociągów oraz zabetonowanie istniejących przepustów dla 
 rurociągów i przelewów pomiędzy komorami zbiornika  
- wykonanie nowej powłoki chemoodpornej na powierzchni istniejących ścian i posadzki we 
wszystkich trzech komorach. Planuje się zastosowanie np. systemu winyloestrowego  wzmocnionego 
matą szklaną, dostosowanego do aplikacji zarówno na odpowiednio przygotowaną (zgodnie z 
zaleceniami producenta) powierzchnię stalową i żelbetową występującą w istniejącej części 
zbiornika.  
 Do projektu dołączono kartę informacyjną przykładowego produktu. 

 
UWAGA 
NALEŻY PRZYŁOŻYĆ SZCZEGÓLNĄ WAGĘ ABY WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE I 
WYKONAWCZE ZWIĄZANE  Z WYKONANIEM NOWEJ POWŁOKI CHEMOODPORNEJ ZOSTAŁY 
PRZEPROWADZONE  DOKŁADNIE WG. ZALECEŃ PRODUCENTA SYSTEMU 

 
-  pokrycie powierzchni posadzek i ścian wszystkich komór blachą stalową trapezową 
 T55P/0.63mm – warstwa oddzielająca nowy płaszcz żelbetowy od istniejącej konstrukcji  
-  wykonanie nowej płyty dennej drugiego płaszcza – prace wykonać zgodnie z częścią 
 rysunkową części architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym 
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- wykonanie nowych, żelbetowych zbiorników wewnątrz istniejących komór - – prace 
 wykonać zgodnie z częścią rysunkową części architektonicznej oraz projektem 
 konstrukcyjnym  
-  wykonanie w ścianach istniejących nowych otworów dla wymienianych rurociągów oraz 
 przelewów pomiędzy komorami zbiornika. Otwory w elementach prefabrykowanych 
 zostaną wykonane w wytwórni prefabrykatów. 
-  zainstalowanie przejść szczelnych we wszystkich przejściach przez ściany. Za częścią opisową 
dołączono kartę informacyjną przykładowego produktu. Lokalizacja i średnice przejść zostały 
szczegółowo wskazane w części rysunkowej opracowania. 
- wykonanie nowej płyty stropowej zbiornika -– prace wykonać zgodnie z częścią rysunkową 
części architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym 
- wykonanie nowych studzienek włazowych (3 sztuki) – prace wykonać zgodnie z częścią 
 rysunkową części architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym 
- zainstalowanie systemowych drabin zejściowych o konstrukcji aluminiowej 
- wykonanie nowych studzienek rewizyjnych (2 sztuki). Studzienki włazowe i rewizyjne 
 wystawać będą ok 25cm powyżej poziomu terenu, wykończone zostaną środkiem 
 zabezpieczającym beton i zamknięte klapami wykonanymi z profili aluminiowych.   
 Studzienka rewizyjna prowadząca do komory C zostanie wyciągnięta 2,5m powyżej 
 poziomu terenu i wyposażona w drzwi stalowe. Zostanie w niej zamontowana skrzynka 
 zbiorcza do której zostaną doprowadzone wszystkie kable od urządzeń monitorujących 
 poziom wody w nowym płaszczu i komorach zbiornika. Ze skrzynki tej kable sterownicze 
 zostaną poprowadzone do budynku Reaktora. 
- ułożenie w gruncie nowych przepustów dla kabli sterowniczych i zasilających z rur instalacyjnych 
 karbowanych  . Lokalizacja i średnice zostały pokazane w części rysunkowej  opracowania 
 - wykonanie na powierzchni płyty stropowej warstw spadkowych oraz izolacji ciężkiej 
 przeciwwodnej z 2 warstw papy termozgrzewalnej zabezpieczającej zbiornik przed 
 wpływem wód opadowych z gruntu po zasypaniu zbiornika 

- zasypanie zbiornika i odtworzenie 
 

 

5.3.2.  Roboty rozbiórkowe istniejącego stropu 
 Należy wykonać wykop szerokoprzestrzenny z  poziomem dna ~50cm poniżej góry 

istniejącego stropu (około 2.6m p.p.t).    
 
UWAGA 
W TRAKCIE ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCE W TERENIE ELEMENTY 
ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM RURY DO POMIARÓW 
PIEZOMETRYCZNYCH POZIOMU ZWIERCIADŁA  
WODY GRUNTOWEJ W REJONIE ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA 
 

 Demontaż istniejących studzienek zejściowych. 

 Wykonanie w istniejącym stropie pasmowego wycięcia w miejscu planowanej rozpory 
tymczasowej (2xHEA 160) zabezpieczającej najdłuższa ścianę od parcia grunt. 

 Montaż rozpory tymczasowej składającej się z dwóch belek stalowych HEA 160 w odległości 
60cm od siebie. 

 Demontaż pozostałej części stropu. 

 Demontaż instalacji i istniejących okładzin ścian i posadzki wskazanych w architektonicznej 
części opisu technicznego. 

 Po usunięciu istniejących powłok epoksydowych z powierzchni ścian i płyty dennej zbiornika 
należy przygotować powierzchnię tych elementów do wykonania nowej powłoki 
chemoodpornej. Prace te należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego 
systemu. Należy zwrócić uwagę, iż w komorach A i B nowa powłoka będzie wykonywana na 
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powierzchni istniejącego płaszcza z blachy, w komorze C powłoka będzie aplikowana na 
istniejącą powierzchnię betonową. 
 

5.3.3.  Wykonanie płyty dennej. 
 Po wykonaniu wszystkich prac związanych z naprawą i odtworzeniem izolacji powłokowych, 

wskazanych w architektonicznej części opisu technicznego, można rozpocząć wykonywanie 
płyty dennej. 

 Na ścianach należy przykleić blachę trapezową T55P/0.63mm, która będzie przenosić 
obciążenia poziome od ścian prefabrykowanych na konstrukcję istniejącą. 

 Na płycie spadkowej dna zbiornika należy ułożyć blachę trapezową T55P/0.63mm, która 
stanowi szalunek tracony do płyty monolitycznej. Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby w 
miejscach, gdzie wzdłuż fałd blachy, będzie opierała się ściana prefabrykowana, blacha 
opierała się na posadzce negatywem. Tzn. żeby ciężar podłużnej ściany prefabrykowanej w 
całości był przeniesiony przez wypełnienie z betonu, a nie puste miejsca pod blachą. W 
przypadku ścian prostopadłych, ich ciężar będzie przenoszony punktowo w miejscu każdego 
negatywu blachy. Odpowiednie detale pokazano na rysunku konstrukcyjnym. 

 W miejscach prefabrykowanych osłon dla instalacji monitorujących dno zbiornika (po jednej 
na każdy zbiornik), musi być zapewnione pełne przenoszenie obciążeń przez blachę 
trapezową, na dno zbiornika tzn. jeżeli w tym miejscu mamy istniejący kanał odwadniający, 
to przed położeniem blachy trapezowej należy go lokalnie zabetonować. 

 Układając zbrojenie konstrukcyjne nowej płyty należy pamiętać o wytykach pod ściany 
prefabrykowane. 
 

5.3.4.  Wieńce monolityczne. 
 Na zwieńczeniu istniejącej ściany należy wykonać wieniec żelbetowy spinający i 

podwyższający ściany. Elementy będą zmonolityzowane przez wklejenie w istniejącą 
konstrukcję prętów zbrojeniowych  łączących ściany z wieńcem i nowym stropem. 
 

5.3.5.  Montaż ścian prefabrykowanych . 
 Przed zabetonowaniem, na wszystkich połączenia pionowych i poziomych ścian należy 

rozłożyć lub przykleić taśmę izolacyjną, wg detalu. Pionowe odcinki taśmy izolacyjnej 
powinny łączyć się na zakład z odcinkami poziomymi układanymi pod ścianami. 

 Ściany należy ustawiać na podlewce z zaprawy montażowej min. 40 MPa.  
Ściany na krawędzi pionowej będą ze sobą łączone systemowymi szynami systemowymi do 
prefabrykatów, wypełnione zaprawą montażową min. 40 Mpa. 

 Ściany oznaczone jako „etap II” należy montować dopiero po wykonaniu pierwszej części 
stropu i demontażu tymczasowej podpory zabezpieczającej przed parciem gruntu. 

 Ustawiane ściany należy stabilizować za pomocą rozpór mocowanych do nowo wykonanej 
posadzki, wykorzystując odpowiednie zabetonowane w prefabrykatach łączniki/ kotwy 
mocujące   M16x100.  

 Ściany powinny być lekko dociśnięte do blachy trapezowej na ścianach. 
 

5.3.6.  Płyta stropowa 
 W miejscach wystających ze ścian prefabrykowanych systemowych trzpieni dylatacyjnych 

(2szt. na każdą wskazaną ścianę) należy na szalunku płyty stropowej zamontować jego drugą 
część – korpus z tuleją. 

 Po upływie 3 dni od zabetonowanie pierwszego etapu płyty stropowej można zdjąć podporę 
tymczasową i zamontować brakujące ściany prefabrykowane, a następnie dokończyć prace 
zw. z płytą stropową. 

 Z płyty stropowej powinny wystawać łączniki z prętów zbrojeniowych do połączenia z 
ustawianymi na stropie prefabrykowanymi obudowami kanałów zejściowych. 



 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ST B.01  str. 8 

 Przed betonowaniem płyty stropowej należy zabezpieczyć przez zabetonowaniem przestrzeń 
płaszcza z blachy trapezowej  

 
 

5.3.7. Instalacje sanitarne 
W ramach przebudowy infrastruktury sanitarnej do i w zbiorniku zakłada się wykonanie 
następujących prac: 
- odkopanie istniejących rur łączących zbiornik z komorą rozdzielczą przy budynku  
 Reaktora. Rurociągi usytuowane są częściowo pod istniejącą drogą pożarową   
 przebiegającą pomiędzy budynkiem Reaktora a przedmiotowym zbiornikiem.  
 

UWAGA 
W TRAKCIE ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCE W TERENIE ELEMENTY 
ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM  
RURY DO POMIARÓW PIEZOMETRYCZNYCH POZIOMU ZWIERCIADŁA  
WODY GRUNTOWEJ W REJONIE ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA 

  
- demontaż istniejących rur łączących zbiornik z komorą rozdzielczą przy budynku  
 Reaktora 
- opcjonalnie zakłada się konieczność wymiany istniejącego rurociągu dn 150   
 wykonanego ze stali nierdzewnej pomiędzy budynkiem Reaktora a zbiornikiem „O”.  
- na czas prac budowlanych w zbiorniku zostanie zdemontowany istniejący przewód  
 wentylacyjny z rur kamionkowych dc 125mm.  
- po zdemontowaniu powyżej opisanych rurociągów należy rozebrać istniejące płyty  
 betonowe na których są one w chwili obecnej ułożone 
-  wykonanie w miejscu usuniętych elementów nowych płyt betonowych zgodnie z  
 częścią konstrukcyjną niniejszego opracowania 
- wykonanie nowych rurociągów łączących komorę rozdzielczą ze zbiornikiem. Nowe 
 rurociągi z tworzywa PEHD należy ułożyć dokładnie po trasie elementów istniejących z 
 zachowaniem istniejących kierunków spadków grawitacyjnych 
-  zainstalowanie przejść szczelnych we wszystkich przejściach przez ściany. Planuje  się 
zastosowanie np. systemowe przejścia rur przez przegrody zgodnie z  dołączoną kartę informacyjną 
przykładowego produktu. Lokalizacja i średnice przejść zostały szczegółowo wskazane w części 
rysunkowej opracowania. 
- po wykonaniu nowych rurociągów należy je osłonić prefabrykowanymi elementami 
 żelbetowymi (pokazane są one w części rysunkowej opracowania) – w ten sposób będą one 
zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych oraz samego gruntu.  Nośność płyt zostanie 
dostosowana do obciążeń jak dla drogi pożarowej (rurociągi  prowadzone będą pod istniejącą 
drogą pożarową przebiegająca pomiędzy budynkiem  Reaktora a przedmiotowymi zbiornikami). 
- w ramach inwestycji zakłada się również sprawdzenie stanu technicznego istniejących 
 rurociągów do komory „K1” będącej w zarządzie ZUOP. W przypadku gdy ich obecny stan 
techniczny będzie tego wymagał, należy je wymienić na nowe – lokalizacja  wymienianych 
elementów dokładnie zgodnie ze stanem istniejącym 
- po zakończeniu prac związanych z przebudową zbiornika należy odtworzyć  przewód 
 wentylacyjny z rur kamionkowych dc 125mm. Lokalizacja elementu zgodnie z częścią 
 rysunkową opracowania. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT` 

Kontrola realizacji robót pod względem ilościowym i jakościowym: 
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Odbiór ilościowy i jakościowy – ogół czynności wykonywanych przez odbiorcę/Zamawiającego, a w 
niektórych przypadkach przy współudziale dostawcy i innych zainteresowanych stron, mający na celu 
stwierdzenie zgodności ilości i jakości dostarczonych przez dostawcę/wykonawcę z dokumentacją i 
zamówieniem oraz normami, warunkami technicznymi i innymi ustaleniami dotyczącymi jakości tych 
materiałów.  

Odbiór ilościowy 

Polega na sprawdzeniu ilości i stanu dostarczanego materiału, aby wykluczyć wszelkie 
nieprawidłowości związane z brakiem lub uszkodzeniem towaru w transporcie. Ilość dostarczonego 
towaru porównuje się z ilością zamówionego towaru oraz z ilością wykazaną w dokumentacji. 
Odbioru ilościowego powinien dokonywać pracownik wyznaczony przez Zamawiającego. Odbiór ten 
powinien być przeprowadzony podczas dostawy lub niezwłocznie po jej dokonaniu. W przypadku 
rozbieżności, wynikającej ze stanów faktycznych i dokumentowych sporządza się protokół różnic, 
który jest podstawą reklamacji. Jednocześnie z odbiorem ilościowym przeprowadzany jest odbiór 
jakościowy. 

Odbiór jakościowy 

Jest to zespół czynności zmierzających do stwierdzenia, czy dostarczony został materiał zgodnie z 
zamówieniem, jego stan jakościowy nie budzi zastrzeżeń, jest należycie zapakowany, oznakowany, 
dołączone zostały niezbędne dokumenty i materiały towarzyszące, np. gwarancja, instrukcja obsługi 
itp. Może być dokonywany przez upoważnionych pracowników Zamawiającego posiadających 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Kontrola jakości to działanie takie jak mierzenie, badanie, oszacowanie lub sprawdzenie oraz 
porównanie wyników z wymaganiami w celu stwierdzenia czy w odniesieniu do każdej z tych 
właściwości osiągnięto zgodności. Ocena jakości nie może być subiektywna. Dlatego dla jej 
zobiektywizowania stosować  wzorce jakości określone w normach, standardach, certyfikatach, 
opisach, wzorcach, katalogach. Cechy i właściwości jakościowe danego wyrobu oceniane są także na 
podstawie dokumentów normatywnych tj. specyfikacji technicznych i przepisów opracowanych przez 
powołane do tego celu organizacje. Kontrola jakości może  być dokonywana przez upoważnionych 
pracowników Zamawiającego posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W przypadku 
stwierdzenia w czasie odbioru jakościowego wad i braków komisja dokonująca odbioru powinna 
sporządzić odpowiedni protokół z udziałem przedstawiciela dostawcy/wykonawcy, a w razie 
konieczności również rzeczoznawcy.  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 
Specyfikacji. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót. 
 

Kontrola polega między innymi na sprawdzeniu: 

•             metodą organoleptyczną (wzrokiem, dotykiem, słuchem, węchem) cech charakterystycznych 
odbieranych przedmiotów: ich rozmiarów, kształtu, klasy, jakości, wytrzymałości itp. i ewentualnie na 
pobraniu próbek w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych, 

•             wyników odbioru z warunkami określającymi cechy przedmiotów dostawy, zawartymi w 
umowie, w dowodzie dostawy, w normach itp.  

W odniesieniu do robót budowlanych kontroli podlegają między innymi: 
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•             sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (na przykład zbrojenia 
konstrukcji przed ich zabetonowaniem, ułożenie izolacji przed wykonaniem warstw 
zabezpieczających) lub zanikających (na przykład deskowania czy rusztowania); 

•             kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej; 

•             sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych; 

•             potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 

•             uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów 
kominowych; 

•             udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do 
użytkowania. 

  Próby/testy w odniesieniu do elementów i zakresów  robót : 

a.      Dostarczone prefabrykaty betonowe: 

·   ocena wizualna elementów prefabrykowanych (w tym w szczególności ubytki, 
pęknięcia czy braki w otulinie   zbrojenia- tj. wystające zbrojenia z betonu) 

·   atest producenta  na użytą mieszankę betonową zgodnie ze specyfikacją - 

·   kontrola poprawności montażu/ wymiary/ równoległości / kotwienia/ stabilizacja i 
stężenia montażowe i uszczelnienia  - 

·   pomiar wilgotności przed  rozpoczęciem  nakładania powłok chemoodpornych-  
wymagane szczegółowe  protokoły pomiarów  

Tolerancje wymiarowe   elementów prefabrykowanych i ich montażu 

 

b.      Elementy betonowe wykonywane na miejscu (płyty denne zbiorników, wieńce ,  

płyta stropowa) 

kontrola poprawności wykonania zbrojenia elementów monolitycznych 
(średnice prętów, rozstaw łączenia/strzemiona, prawidłowe ułożenie-
zachowanie otuliny betonowej-podkładki i dystanse o odp. wymiarach)  

·   kontrola jakości/klasy betonu (dokument / atest  dostawcy) 
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·   kontrola właściwego ułożenia i wibrowania  oraz zatarcia masy betonowej-  

·   Właściwa  pielęgnacja  betonu  

·   pomiar wilgotności przed  rozpoczęciem  nakładania powłok 
chemoodpornych  

·   kontrola zastosowanych  materiałów i wykonania   powłoki chemoodpornej 

Kontrola  położenia i funkcji gniazd usztywniających  Bolce  konstrukcyjne 
 HSD  CRET    

  

   c.      Blacha płaszcza  

atesty na zastosowane materiały 

Kontrola połączeń  nitowanych i  geometrii /wymiarów  przestrzeni 
instalacyjnych 

Uzupełnienie o zabezpieczenie przed  zabetonowaniem 

 

d.      Rurociągi  

   kontrola poprawności wykonania łączenia rurociągów i króćców 

(poprawność łączenia elementów wsuwanych męsko-żeńskich ze 

szczególnym uwzględnieniem uszczelek, zgrzewów itp ) 

   kontrola wykonania prawidłowych spadków w czasie układania rurociągów 

(przygotowanie podłoża) 

e.      Przepusty 

·   W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń . Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno 
być podporą przesuwną tego przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, 
powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w 
projekcie technicznym 

Kontrola stanu elementów przelewów / przepustów szczelnych  przed wbudowaniem   

·   Kontrola zastosowanych  materiałów  mas uszczelniających zgodnie z technologią 
wykonania/ instrukcja montażu. 

 

f.      Szczelność zbiorników 

   Napełnienie zbiornika cieczą o  objętości 20 m3 (lub 50 m3): 

- kontrola ilości cieczy zadanej w miejscu zrzutu do ilości jaka dotarła 
do zbiornika (kontrola szczelności połączenia rurociągów) 

- kontrola ilości cieczy natychmiastowa po napełnieniu zbiornika, 
następnie po 24h oraz po 72h (szczelność zbiornika Napełnienie wodą 
(wskazania detekcji przecieków) 

g.       Elementy pomiarowe (poziomowskazy) 

kontrola  montażu i funkcji zgodnie ze specyfikacją  techniczną  dostawcy elementów  i 
poświadczenie  autoryzowanego  montażu o ile  wymagany przez dostawcę  
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Kontrola jakości robót montażowych obejmuje oględziny wykonanych robót w trakcie ich 

wykonywania , ze szczególnym zwróceniem uwagi na:  zgodność dokumentacji powykonawczej z 

projektem oraz stanem faktycznym  stan techniczny i staranność ułożenia kabli, przewodów 

kanałów  staranność wykonanych połączeń  poprawność zamontowania osprzętu  kompletność 

dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów i wyrobów  wyniki prób i testów odbiorowych 
instalacji. 
Z wykonanych oględzin i kontroli   powinien być sporządzony protokół zgodnie z wymaganiami 
Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacji COBTRI INSTAL zeszyt nr 5 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe zostały przypisane poszczególnym pozycjom w przedmiarze robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Umowy i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń – 
protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz.U.06.156.1118 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994 r. z późn. zm. i powiązane 
rozporządzenia 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
 


