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INW_02 INWENTARYZACJA - PRZEKRÓJ B-B 1:50 

INW_03 INWENTARYZACJA - PRZEKRÓJ C-C 1:50 

INW_04 INWENTARYZACJA - PRZEKRÓJ D-D 1:50 

WB1 WYBURZENIA - RZUT 1:50 

WB2 WYBURZENIA - PRZEKRÓJ B-B 1:50 

WB3 WYBURZENIA -  PRZEKRÓJ C-C 1:50 

WB4 WYBURZENIA -  PRZEKRÓJ D-D 1:50 

A_R_1 RZUT CZĘŚCI PODZIEMNEJ 1:50 

A_P_01 PRZEKRÓJ A-A 1:50 
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A_P_03 PRZEKRÓJ C-C 1:50 

A_P_04 PRZEKRÓJ D-D 1:50 

A_P_05 PRZEKRÓJ 1-1 1:50 
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III. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU: 

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych Projektantów i Sprawdzających 
2. Zaświadczenie o przynależności Projektantów i Sprawdzających do izb samorządu 

zawodowego 
3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 



 
 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejących zbiorników na wodę 
technologiczną kompleksu budynków R2 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych 
w Otwocku-Świerku. Inwestycja planowana jest do wykonania przy ul. A. Sołtana 7 
w Otwocku (działka nr 17, obręb 257, jednostka ewidencyjna Otwock). 
Obiekt pełni funkcję magazynową - zbiorniki przemysłowe na wodę technologiczną i należeć 
będzie do XIX kategorii obiektów budowlanych. 

2. SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 

Działający obecnie podziemny zbiornik zrzutowy wody technologicznej z kompleksu 
budynków R2 został wykonany w latach 60 ubiegłego wieku, w latach 90 został on 
wyremontowany i nieznacznie przebudowany. Zbiornik wymaga obecnie przebudowy w celu 
dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów.  

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA 

3.1. Wygląd zewnętrzny i wewnętrzny 

 Istniejący zbiornik na wodę technologiczną posadowiony jest ok. -6,68 m poniżej 
posadzki kompleksu budynków R2 (-6,68m = 115,32m n.p.m.), ma ok. 4,43m wysokości i 
prostokątny rzut (ok. 9,47x9,62m). Wewnątrz znajdują się 3 jednopłaszczowe komory 
połączone hydraulicznie grawitacyjnymi przelewami technologicznymi, do których, z poziomu 
terenu, prowadzą 3 studzienki włazowe. 

  Pierwotnie powierzchnie ścian i posadzki wszystkich komór zbiornika wykończone 
były blachą stalową spawaną do zabetonowanej w żelbetowych ścianach zbiornika 
podkonstrukcji stalowej. W trakcie prac konserwacyjnych w latach 90 ubiegłego stulecia 
blacha w komorze C została usunięta. 

 Powierzchnie ścian i posadzki zbiornika (w komorach A i B powierzchnie z blachy 
stalowej, w komorze C powierzchnia betonowa) wykończone są powłoką z żywicy 
epoksydowej EPIDIAN 112 na osnowie z maty szklanej o grubości 2 mm, wywiniętej na 
szerokość 15 cm na powierzchnię płyty stropowej. Warstwa ta przeznaczona jest do 
usunięcia w całości – w chwili obecnej wykazuje ona taki poziom zużycia, iż przestała ona 
pełnić swoją rolę uszczelniającą.  

3.2. Wykończenie obiektu 

 Obiekt niemal w całości zagłębiony jest pod ziemią, jego gabaryty zewnętrzne, 
z pominięciem wysokości, nie ulegną zmianie. Dzięki przebudowie zbiornik stanie się 
obiektem dwupłaszczowym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującym 
rozporządzeniu Rady Ministrów. 

 

 W ramach przebudowy zbiornika zakłada się wykonanie następujących prac: 

- usunięcie istniejącej pokrywy ziemnej nad płytą zbiornika 

- usunięcie istniejących studzienek zejściowych do komór zbiornika 

-  usunięcie istniejących powłok z żywicy epoksydowej na osnowie z maty szklanej  

- rozebranie istniejącej płyty stropowej zbiornika – prace te należy wykonać zgodnie 
z zaleceniami zawartymi w części konstrukcyjnej niniejszego opracowania 

-  podniesienie ścian istniejących zbiornika poprzez wykonanie (zgodnie z częścią 



 konstrukcyjną projektu) nowego wieńca który pełnić będzie również funkcję 
 usztywniającą istniejącą konstrukcję żelbetową zbiornika 

-  demontaż istniejących rurociągów oraz zabetonowanie istniejących przepustów dla 
 rurociągów i przelewów pomiędzy komorami zbiornika  

- wykonanie nowej powłoki chemoodpornej na powierzchni istniejących ścian i posadzki 
 we wszystkich trzech komorach.  

-  pokrycie powierzchni posadzek i ścian wszystkich komór blachą stalową trapezową 
 T55P/0.63mm – warstwa oddzielająca nowy płaszcz żelbetowy od istniejącej konstrukcji  

-  wykonanie nowej płyty dennej drugiego płaszcza – prace wykonać zgodnie z częścią 
 rysunkową części architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym 

- wykonanie nowych, żelbetowych zbiorników wewnątrz istniejących komór - prace 
 wykonać zgodnie z częścią rysunkową części architektonicznej oraz projektem 
 konstrukcyjnym  

-  wykonanie w ścianach istniejących nowych otworów dla wymienianych rurociągów oraz 
 przelewów pomiędzy komorami zbiornika.  

-  zainstalowanie przejść szczelnych we wszystkich przejściach przez ściany.  

- wykonanie nowej płyty stropowej zbiornika -– prace wykonać zgodnie z częścią 
 rysunkową części architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym 

- wykonanie nowych studzienek włazowych (3 sztuki) – prace wykonać zgodnie z częścią 
 rysunkową części architektonicznej oraz projektem konstrukcyjnym 

- zainstalowanie systemowych drabin zejściowych o konstrukcji aluminiowej 

- wykonanie nowych studzienek rewizyjnych (2 sztuki). Studzienki włazowe i rewizyjne 
 wystawać będą ok 25cm powyżej poziomu terenu, wykończone zostaną środkiem 
 zabezpieczającym beton i zamknięte klapami wykonanymi z profili aluminiowych.   
 Studzienka rewizyjna prowadząca do komory C zostanie wyciągnięta 2,5m powyżej 
 poziomu terenu i wyposażona w drzwi stalowe. Zostanie w niej zamontowana skrzynka 
 zbiorcza do której zostaną doprowadzone wszystkie kable od urządzeń monitorujących 
 poziom wody w nowym płaszczu i komorach zbiornika.  

- wykonanie na powierzchni płyty stropowej warstw spadkowych oraz izolacji ciężkiej 
 przeciwwodnej z 2 warstw papy termozgrzewalnej zabezpieczającej zbiornik przed 
 wpływem wód opadowych z gruntu po zasypaniu zbiornika 

- zasypanie zbiornika i odtworzenie na powierzchni terenu trawnika 

 

3.3. Rozwiązania projektowe zapewniające spełnienie wymagań warunków 
zabudowy 

Nie dotyczy - planowana inwestycja nie wymaga ustalenia warunków zabudowy 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 

Główny obiekt w całości mieści się pod ziemią. Powyżej poziomu terenu znajdują się jedynie 
wejścia do studzienek włazowych i rewizyjnych. 
 
Dane wysokościowe – część nadziemna: 
- studzienka rewizyjna komory C: + 2,45 m 
-  studzienki włazowe i rewizyjne: + 0,10 m 
 

Dane powierzchniowe: 
 
- powierzchnia studzienek rewizyjnych:   9,75 m2  

  (studzienki włazowe i rewizyjne)  



- powierzchnia całkowita: ~96,84 m2  
(część podziemna) 

 
Kubatura 473,95 m3  
(część podziemna i nadziemna) 
 

Zestawienie powierzchni: 
 

BILANS ZBIORNIKA – stan istniejący 

 POWIERZCHNIA OBJĘTOŚĆ  

KOMORA A 17,71 m2 52,18 m3 

KOMORA B 17,71 m2 52,18 m3 

KOMORA C 36,89 m2 108,70 m3 

RAZEM 72,31 m2 213,06 m3 

 

BILANS ZBIORNIKA – stan projektowany 

 POWIERZCHNIA OBJĘTOŚĆ  

KOMORA A 14,22 m2 39,66 m3 

KOMORA B 14,22 m2 39,66 m3 

KOMORA C 31,37 m2 87,35 m3 

RAZEM 59,81 m2 166,67 m3 

 
Objętość zbiornika po przebudowie wynosi 78% objętości pierwotnej 

5. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI ORAZ OBIEKTY SĄSIEDNIE 

5.1. Zaopatrzenie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 
ścieków i wód opadowych 

W normalnym trybie użytkowania zbiornik jest pusty i przygotowany do odbioru wody 
technologicznej z kompleksu budynków R2. Do zbiornika kierowane są również ścieki 
powstałe w trakcie standardowych czynności płukania istniejących układów hydraulicznych, 
podobnie jak to ma miejsce w chwili obecnej. Są one w późniejszym trybie odbierane do 
utylizacji przez specjalistyczną firmę, która posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i 
koncesje do utylizacji tego typu odpadów. 

5.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 

Nie dotyczy. 

5.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Nie dotyczy. 

5.4. Właściwości akustyczne, emisji drgań, promieniowania 

Nie dotyczy. 

5.5. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi oraz wody 
powierzchniowe i podziemne 

 W rejonie planowanej inwestycji nie występują żadne drzewa.  

 W ramach planowanej inwestycji nie planuje się ingerencji w istniejące warunki 
posadowienia obiektu budowlanego oraz stosunki gruntowo-wodne. Wszystkie prace przy 
zbiorniku prowadzone będą w istniejących komorach zbiornika i powyżej. Roboty 



instalacyjne dotyczą wymiany lub odtworzenia po zakończeniu robót budowlanych 
istniejących rurociągów po obecnych trasach.  

 

6. INFORMACJE O WYPOSAŻENIU BUDOWLANO-INSTALACYJNYM 
6.1. Roboty budowlane 

 
6.1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA: 

Podstawy merytoryczne opracowania: 
-  Dokumentacja archiwalna zbiornika z lat 1968-1970  
- Do sporządzenia niniejszego opracowania konstrukcyjnego wykorzystano 
 obowiązujące normy oraz przepisy budowlane, a w szczególności:  

 PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji. 

 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, 
ciężar własny, obciążenie użytkowe. 

 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. 

 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru. 

 PN-EN 1991-1-5:2008 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania 
ogólne – Obciążenia termiczne. 

 PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 - Oddziaływania ogólne. Oddziaływania podczas 
wykonywania konstrukcji. 

 PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania 
ogólne - Oddziaływania wyjątkowe. 

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 
ogólne. 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

 PN-EN 206:2014-04- Beton . Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

 Obliczenia statyczne wykonano przy użyciu licencjonowanego oprogramowania 
branżowego tj. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 oraz Dlubal 
RFEM 5.18. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi    (Dz. U. z 2006 r. Nr 
180, poz. 1325 z 05.10.2006 r.) 

 
6.1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Istniejąca konstrukcja została wykonana ok. 50 lat temu z betonu odpowiadającego 
dzisiejszej klasie C12/15 i nie spełnia współczesnych wymogów jeżeli chodzi o wymogi klasy 
ekspozycji. Dlatego konieczna jest renowacja zabezpieczeń powłokowych istniejącego 
betonu, oraz odtworzenie stropu spełniającego wymogi współczesnych norm projektowych. 
Opracowanie obejmuje projekt  drugiej, wewnętrznej powłoki konstrukcyjnej zbiorników, 
wykonanej z żelbetu, oraz odtworzenie stropu zbiorników wraz z wykonaniem nowych 
przejść instalacyjnych i rewizyjnych.  
Założono projektowy okres użytkowania 50 lat. 
 

6.1.3. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
Zwierciadło wody gruntowej o charakterze swobodnym znajduje się na głębokości 2,0 – 2,8 
m p.p.t. Stwierdzony poziom wód gruntowych może podlegać okresowym, naturalnym 
wahaniom.  
Na podstawie oceny warunków geotechnicznych podłoża gruntowego, projektowany obiekt 
wstępnie zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 



 
 6.1.4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
 Przyjęte schematy statyczne 
Nowe ściany zbiornika zaprojektowano jako posadowione przegubowo na nowej płycie 
dennej, wzajemnie się usztywniające ze ścianami prostopadłymi.  
Odtworzona płyta stropowa zostanie oparta przegubowo na istniejących ścianach 
żelbetowych i oddylatowana od ścian nowych, za wyjątkiem kilku wskazanych miejsc, gdzie 
zostanie wykonane połącznie dylatacyjne góry ściany ze stropem. 
 
 Przyjęte obciążenia zmienne 
 Oprócz obciążeń stałych wynikających z ciężaru własnego i parcia gruntu przyjęto 
również obciążenie eksploatacyjne naziomu równe q = 4 kN/m2. 

 
 Przyjęte podstawowe materiały konstrukcyjne  

 Beton prefabrykatów i posadzkiC25/30 W8, zbrojenie ze stali A IIIN 

 Beton stropu C30/37 W8, zbrojenie ze stali A IIIN 
 

 Przyjęte klasy ekspozycji  

 elementy prefabrykowane i monolityczne  XC4 
 

 Dopuszczalne zarysowanie  

 Ściany i posadzkę zwymiarowano na maksymalną rysę w = 0.2mm.  

 Strop zwymiarowano na maksymalną rysę w = 0.3mm. 
 

 Przyjęte otuliny zbrojenia  

 elementy monolityczne    30mm 

 elementy prefabrykowane    25mm 
 

6.1.4. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 
 Roboty rozbiórkowe istniejącego stopu 

 Należy wykonać wykop szerokoprzestrzenny z  poziomem dna ~50cm poniżej dolnej 
krawędzi istniejącego stropu (około 2.8m p.p.t).    

 Demontaż istniejących studzienek zejściowych. 

 Wykonanie w istniejącym stropie pasmowego wycięcia w miejscu planowanej rozpory 
tymczasowej (2xHEA 160) zabezpieczającej na czas wykonania robót najdłuższa 
ścianę od parcia gruntu. 

 Montaż rozpory tymczasowej składającej się z dwóch belek stalowych HEA 160 
w odległości 60cm od siebie. 

 Demontaż pozostałej części stropu. 

 Demontaż instalacji i istniejących okładzin ścian i posadzki wskazanych 
w architektonicznej części opisu technicznego. 

 Po usunięciu istniejących powłok epoksydowych z powierzchni ścian i płyty dennej 
zbiornika należy przygotować powierzchnię tych elementów do wykonania nowej 
powłoki chemoodpornej.  
 

 Wykonanie płyty dennej. 

 Po wykonaniu wszystkich prac związanych z usunięciem powłoki istniejącej na 
dotychczasowej konstrukcji i odtworzeniem izolacji powłokowych, można rozpocząć 
wykonywanie płyty dennej. 

 Na ścianach należy przykleić blachę trapezową T55P/0.63mm, która będzie 
przenosić obciążenia poziome od ścian prefabrykowanych na konstrukcję istniejącą. 

 Na płycie spadkowej dna zbiornika należy ułożyć blachę trapezową T55P/0.63mm, 
która stanowi szalunek tracony do płyty monolitycznej.  



 W miejscach prefabrykowanych osłon dla instalacji monitorujących dno zbiornika (po 
jednej na każdy zbiornik), musi być zapewnione pełne przenoszenie ich ciężaru przez 
beton wypełniający zagłębienia blachy trapezowej  na dno zbiornika. Tzn. jeżeli w tym 
miejscu mamy istniejący kanał odwadniający, to przed położeniem blachy trapezowej 
należy go lokalnie zabetonować. 

 Układając zbrojenie konstrukcyjne nowej płyty należy pamiętać o wytykach pod 
ściany prefabrykowane. 
 

 Wieńce monolityczne. 

 Na zwieńczeniu istniejącej ściany należy wykonać wieniec żelbetowy spinający i 
podwyższający ściany. Elementy będą zmonolityzowane przez wklejenie w istniejącą 
konstrukcję prętów zbrojeniowych  łączących ściany z wieńcem i nowym stropem. 
 

 Montaż ścian prefabrykowanych . 

 Przed zabetonowaniem, na wszystkich połączenia pionowych i poziomych ścian 
należy rozłożyć lub przykleić taśmę izolacyjną np. Waterstop Rx 101,  

 Ściany należy ustawiać na podlewce z zaprawy montażowej min. 40 MPa.  

 Ściany oznaczone jako „etap II” należy montować dopiero po wykonaniu pierwszej 
części stropu i demontażu tymczasowej podpory zabezpieczającej przed parciem 
gruntu. 

 Ustawiane ściany należy stabilizować za pomocą rozpór mocowanych do nowo 
wykonanej posadzki, wykorzystując odpowiednie zabetonowane w prefabrykatach 
łączniki T-FIXX M16x100.  

 Ściany powinny być lekko dociśnięte do blachy trapezowej na ścianach. 
 

 Płyta stropowa 

 W miejscach wystających ze ścian prefabrykowanych trzpieni dylatacyjnych  

 Po upływie 3 dni od zabetonowanie pierwszego etapu płyty stropowej można zdjąć 
podporę tymczasową i zamontować brakujące ściany prefabrykowane, a następnie 
dokończyć prace zw. z płytą stropową. 

 Z płyty stropowej powinny wystawać łączniki z prętów zbrojeniowych do połączenia 
z ustawianymi na stropie prefabrykowanymi obudowami kanałów zejściowych. 

 
6.1.5. UWAGI     

 Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany 
zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego 
konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi przez nią projektantami. 
Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać solidnie, zgodnie 
z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuką i wiedzą budowlaną, pod 
właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP. 

6.2. Instalacje sanitarne 

W ramach przebudowy infrastruktury sanitarnej do i w zbiorniku zakłada się wykonanie 
następujących prac: 

- demontaż istniejących rur łączących zbiornik z komorą rozdzielczą przy kompleksie 
 budynków R2. Rurociągi usytuowane są częściowo pod istniejącą drogą pożarową 
 przebiegającą pomiędzy komorą rozdzielczą a przedmiotowym zbiornikiem.  

- wykonanie nowych rurociągów łączących komorę rozdzielczą ze zbiornikiem. Nowe 
 rurociągi z tworzywa PEHD należy ułożyć dokładnie po trasie elementów istniejących 
z zachowaniem istniejących kierunków spadków grawitacyjnych 

-  zainstalowanie przejść szczelnych we wszystkich przejściach przez ściany.  

- w ramach inwestycji zakłada się również sprawdzenie stanu technicznego istniejących 
 rurociągów do komory „K1”. W przypadku gdy ich obecny stan techniczny będzie tego 



 wymagał, należy je wymienić na nowe – lokalizacja wymienianych elementów dokładnie 
 zgodnie ze stanem istniejącym 

6.3. Instalacja urządzeń pomiarowych 
 

Pomiar ciągły poziomu napełniania poszczególnych komór  
- Każda z 3 komór (A, B  oraz C ), musi zostać wyposażona w urządzenie 
 zapewniające  pomiar poziomu wysokości zgromadzonych ścieków w stosunku do 
 dna zbiornika. 

 Opis funkcjonalny 
 Pomiarowe zapewnienie ciągłego pomiaru poziomu napełnienia kamory ściekowej 
poprzez określenie poziomu ścieków w stosunku do dna komory ściekowej. Pomiar 
dokonywany jest przez pomiar czasu przelotu fali elektromagnetycznej. 
   
Sondy detekcji obecności wody w przestrzenni miedzy- płaszczowej:  
Każda z 3 komór(A, B  oraz C ), musi zostać wyposażona w urządzenie:  
Sonda  przewodnościowa, zapewniająca punktowy pomiar obecności wody w przestrzeni 
miedzy-płaszczowej komory ściekowej, w jej  najniższym punkcje. Funkcją urządzeń jest 
wykrywanie niepożądanej obecności wody wynikającej z nieszczelności  ścian i osłon 
wewnętrznych oraz zewnętrznych komory.  
Parametrem mierzonym jest rezystancja pomiędzy elektrodami. Obecność cieczy 
przewodzącej w tym ścieków lub wód gruntowych powoduje zmniejszenie oporności 
pomiędzy elektrodami.  

6.4. Instalacje okablowania urządzeń pomiarowych i okablowania zasilającego 

 W ramach przebudowy instalacji okablowania dla urządzeń pomiarowych do 
i w zbiorniku zakłada się wykonanie następujących prac: 

- demontaż istniejącego okablowania  

- demontaż istniejącej skrzynki zbiorczej  

-  ułożenie w gruncie nowych przepustów dla kabli sterowniczych pomiędzy studzienkami 
 rewizyjnymi do komór A i B komorą C  
-  wymiana istniejących kabli sterowniczych pomiędzy skrzynką zbiorczą a zbiornikiem O 

-  wymiana istniejących kabli sterowniczych pomiędzy skrzynką zbiorczą  a budynkiem D  
  
 


