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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WPROWADZENIE

1.1. NAZWA INWESTYCII

Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: ,Budowa drogi gminnej
ul. Pakowej w Rokocinie”

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robdt budowlanych, podczas realizacji rob6t w ramach inwestycji
dotyczacej budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociggowej oraz sieci gazowej w ulicy Parkowej, gmina
Starogard Gdanski, powiat starogardzki, woj. pomorskie.

Inwestor:

Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w ramach zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.

Specyfikacje Techniczng uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej Specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt. W przypadku braku ogdlnych Specyfikacji Technicznych dla danego
asortymentu robot nalezy wykonac ja zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

Kody CPV przedmiotu zamowienia wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.23.11.00-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzenia $ciekdéw
45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgdw do odprowadzenia Sciekdéw
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45.23.12.21-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych

45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe

45.33.30.00-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

45.23.12.20-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45.23.12.21-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych

45.23.12.23-4 Roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu

Wymagania 0Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Wymaganiami podanymi w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do wymienionych
Robdt. Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia norm i przepisoéw, jezeli zmiana nastgpita do dnia lub w trakcie
realizacji inwestycji.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.
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Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowq albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo
jego czes¢ stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg
i Projektantem.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraznie nie zaznaczono, ze jest inaczej
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Drenaz - rurociag drenarski z rur perforowanych stuzacy do odprowadzania wdd deszczowych do gruntu.

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego
obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajqca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza
nadzoér nad budowaq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
Inspektorem nadzoru, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt
i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania waéd.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena, jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne =z dokumentacja projektowa
i Specyfikacja mi technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze. Podbudowa moze sktadaé
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjngq do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia.

Przedmiar Robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej.

Sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ttoczniami gazu, magazynami gazu,
potaczone i wspodtpracujace ze sobq, stuzace do przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa
gazowniczego.

Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie, jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy .

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne, naziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robdt budowlanych.

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci, okreslonej w Rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - system klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowgq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania, potwierdzajace
dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna.
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1.6. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. TEREN Bubowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Warunkiem rozpoczecia Robét na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem
zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wiascicieli nieruchomosci, na ktdrych realizowane bedg roboty, wtascicieli
infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia Robdt, przewidywanym terminie ich zakonczenia,
uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda Roboty.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany
zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. OZNAKOWANIE TERENU Bubowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963 z pozn. zm.), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.6.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BuDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Roboét poza Terenem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i Przejecia Robdét. W szczegdlnosci Wykonawca
zastosuje sie do nizej podanych wymagan:

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowag i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

- W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

- Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i mostéw prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego S$rodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow na wiasny koszt.

- Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji Terenu Budowy .

1.6.4. PRZEKAZANIE TERENU BubDowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych tras
oraz reperdw, dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej oraz komplet ST.
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1.6.5. ZMIANA ORGANIZACJII RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia i pozwolenia wiascicieli drég i odnosnych wiadz.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robédt projekty te powinny by¢ aktualizowane przez Wykonawce na biezaco.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego i zabezpieczenie robdt na czas
budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robot i zlikwiduje po zakonczeniu Robot wszelkie objazdy/przejazdy,
tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany ze zmiang organizacji
ruchu system znakow i sygnatéw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robdt,
a w programie Robot uwzgledni odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas realizacji Robot.

Koszty zajecia pasa drogowego w drogach publicznych na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z Ustawg
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.) bedzie ponosit Wykonawca
przez czas zajecia tych drog. Koszt ten nalezy uja¢ w kosztach ogoélnych Wykonawcy.

Zajmujacy pas Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym, ponosi zwigzane
z tym opfaty oraz odpowiedzialno$¢ za wady spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robot oraz jest obcigzany
ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie wszelkich materiatéw bedacych podstawg wystgpienia do wlasciwego
miejscowo Zarzadu Drog o naliczenie optat za zajecie pasa drogowego. Wykonawca umiesci na swoj koszt ogtoszenia
o planowanych zmianach organizacji ruchu.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore zostaty uszkodzone lub
zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

1.6.6. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, a w szczegolnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z pézn. zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.).
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekédw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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Materiatly szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.6.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowaq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore
majgq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robodt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
W sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdéw
zostaty usuniete z Terenu Budowy . Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.10. BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA PRAC

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

- Wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki,

- Wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie,

- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,

- Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu,
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- Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
fazienkami i toaletami,

- Wiasciwe zabezpieczenia p. poz. robdt i urzadzen Terenu Budowy .

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie
wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.).

1.6.11. ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, chodnikdw,
drdg, ogrodzen itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robot oraz terenu w poblizu Terenu Budowy , na ktéry
Roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowac, opisac, sfotografowac (lub sfilmowac).

Dokumentacje taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru w dwdch egzemplarzach oraz
w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy.

Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie
Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora. Po uzgodnieniu terminu
wizji z Inspektorem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢é majq
W wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robdt zostang naprawione na
koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate
Inspektora i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.6.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez
Inwestora.

1.6.13. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.14. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA I UZGODNIENIA

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

- projekt organizacji budowy i robot
- uzgodniony projekt organizacji ruchu
- dokumentacje powykonawczg

- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robot,
wymagajacych zatwierdzenia Inspektora.

Q

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



~Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”
Strona 17 z 113

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé i przedtozy¢ Inspektorowi wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robét (np. pozwolenia wodnoprawne na wykonanie
urzadzen wodnych i ustuge wodna odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopdw, itp.) oraz wykona wszelkie
opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Jezeli w trakcie wykonywania robot wystapig istotne rozbieznosci realizowanych Robot w stosunku do projektow
budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie
ze zmianami pozwolenia na budowe wiacznie.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inspektora. Zatwierdzenia takie nie
zwalniaja. Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnos$ci ponoszonej przez niego, wiacznie z odpowiedzialnoscig za biedy,
pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Inspektora, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu.

1.6.15. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody, obiekty podziemne
nalezy poddawac pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno-
kartograficzna, zawierajacq dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna
z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego miejscowo osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacje powykonawczg w formie wydrukow oraz w formie elektronicznej.
Ponadto, powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng Wykonawca powinien przekazaé¢ do wiasciwego
miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka).

1.6.16. URZADZENIA, UTRZYMANIE I LIKWIDACJA ZAPLECZA BUDOWY

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy Zaplecza , obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki, wiaczajac
w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediéw do Zaplecza
Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie
z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu Zaplecza Budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementdéw lub modutéw
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych,
tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a sSmieci
i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej Zaplecza budowy bedg podlegac uzgodnieniu w ramach projektow
organizacji ruchu sporzadzonych przez Wykonawce na wiasny koszt.
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1.6.17. NADZOR ORAZ DOKUMENTACIA ARCHEOLOGICZNA
Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania znanych stanowisk archeologicznych.

Nie wystepuja tu zespoly zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadajace wartosciowe cechy urbanistyczno-
architektoniczne. W bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obiekty chronione
na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 282 z pézn. zm.).

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania
robdt, powiadomienia Inspektora i wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkdow oraz postepowania zgodnie
z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z p6zn. zm.)
oraz ze zwigzanym z nig Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 81 z pézn. zm.).

Do momentu uzyskania pisemnego zezwolenia konserwatora zabytkéw pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod
ptatnym nadzorem archeologiczno - konserwatorskim nad catoscig prac ziemnych, ktére nalezy zleci¢ odpowiednim
stuzbom.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione przez
wiasciwego Konserwatora Zabytkdéw, w tym réwniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia
nadzoru archeologicznego muszg zostac¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich zastosowaniem.

2. MATERIALY I URZADZENIA
2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem, w tym w szczegdlnosci z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) i Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pézn. zm.) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci, atesty, aprobaty lub rekomendacje i oznakowanie,

- zgodne z ST i Dokumentacjg Projektowgq, a takze poleceniami Inspektora,
- nowe i nieuzywane.

W Dokumentacji Projektowej moga wystepowa¢ nazwy wiasne, znaki towarowe Ilub by¢ podane niektoére
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, spetniajace
wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi,
a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty stanowigce odpady, zostang zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego przeznaczonych.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.). W przypadku koniecznosci ztozenia na odktad (sktadowania na
wysypisku odpaddéw) nieprzydatnych materiatdw z rozbiérek Iub gruntu, Wykonawca musi wystapic
o okreslone Ustawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego materiatu lub gruntu (traktowanego, jako odpad).

2.2, ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta
w sposOb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.
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2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze zrédet
miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéow pochodzacych
ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4, MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru badz w wybrane miejsce utylizacji - na koszt Wykonawcy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem badz ponownym, nieodptatnym wykonaniem catosci
tych robot w ramach udzielonej rekojmi i gwaranciji.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc i wiasciwosci do Robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac poprzez wiasciwe zaplanowanie
dostaw.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentéow. Na Teren Budowy
nie wolno zwozi¢ zadnych materiatéw, dopdki nie bedq spetnione nastepujace warunki:

- Inspektor otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow skfadowania Materiatow
na Terenie Budowy,

- Teren, na ktorym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inspektora.
2.6. KWALIFIKACIE WELASCIWOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Kazda partia Materiatow, wszystkie Urzadzenia przeznaczone dla Robdét muszg zostaé zatwierdzone przez Inspektora
przed ich uzyciem do Robét.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem s$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
takie jak deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty CE,
atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi min. 14 dni
przed planowana dostawa Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.
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Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowa¢ i przypisa¢ im
wilasciwe atesty.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Rob6t odpowiednio wczesdnie
w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora probki do jego akceptacii,
a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci
dla materiatu, z ktorego takie prébki zostajq pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac
bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich tftumaczen dokumentéw zwiazanych z materiatami,
a istniejacych w innych jezykach.

2.7. ZNAKOWANIE URZADZEN, MATERIALOW

Znakowanie Urzadzen, Materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie
z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta,
na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.8. INSPEKCIA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem,
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastepujace
warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robdt,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi
zaswiadczeniami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4, SRODKI TRANSPORTU

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatdw w taki
sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i poleceniach Inspektora. Nie moga one wptywa¢ niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot
i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu Drogowego i innych
przepisow, szczegodlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie. W zadnym wypadku nie mozna
dopuszcza¢ do przecigzenia $rodkéw transportu. Szczegdélng uwage nalezy zwroci¢ na wyposazenie samochodow
do przewozenia materiatéw sypkich i gruzu; bezwzglednie wymaga sig, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed
rozwiewaniem przewozonego materiatu. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie
Inspektora Nadzoru, beda usuniete z Terenu Budowy .

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej wadze
oraz powinien regularnie informowac Inspektora o kazdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku
na os$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawienie wszelkich szkod spowodowanych takim transportem na swdj wilasny koszt i zgodnie z instrukcjami
Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane praca S$rodkow
transportu na Terenie Budowy (i poza Terenem Budowy a powstate w efekcie transportu z nig zwigzanego).

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZ], projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Z chwilg przekazania terenu pod roboty budowlane Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
dziatania i zaniechania oraz ich skutki zamierzone i niezamierzone na tym obszarze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek

i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



~Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”
Strona 22 z 113

6.1. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.2. DOKUMENTACIA BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

- dane dotyczace, jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych w punktach nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy ,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY

Wymienione w punkcie powyzej dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji

Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2, ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, ilosci robdt i materiatdw bedg
okreslane zgodnie z Przedmiarem Robdt, w szczegdlnosci:

- roboty ziemne w [m?],

- roboty drogowe w [m?],

- roboty liniowe w [m],

- elementy wyposazenia jak studnie, wpusty w [kpl.] lub [szt.],
- opracowania, dziatania, czynnosci w [kpl.].

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3, jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekrdj.

TIlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Jednostka obmiarowa moze ulec zmianie i by¢ przyjeta rowniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia wynikte
w czasie budowy a zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiardw, ktédrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi korncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Inwestora. Inwestor ma prawo
zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem przekaza¢ wymagane instrukcje, czesci zamienne, itp. elementy
pozwalajace na prawidlowe dziatanie przejmowanych Robdt/Odcinkéw. Termin przekazania winien pozwoli¢
na prawidiowe zapoznanie sie z dostarczonymi dokumentami.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8.4.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ],

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCII

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego.
Inwestor wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajace zakofczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zgtaszania
Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy wezma rowniez udziat
w pracach komisji.

8.6. POZWOLENIE NA BUDOWE

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego pozwolenia na
uzytkowanie wykonanych obiektow (dla obiektow, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z Prawem budowlanym).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawy pfatnosci zostang szczegdtowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Warunki ogolne stanowia, ze podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowgq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg, ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta przez
Zamawiajacego w Dokumentach Umowy.

9.2, CENA JEDNOSTKOWA

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete
tq pozycjq przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- wartos¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do wykonania robot
a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy ,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow, koszty
urzadzenia i eksploatacji Zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dréog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, koszty
dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- koszty ogdlne przedsiebiorstwa,
- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robot Statych,
- koszty badan, prob i testdow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

- koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozycji
przedmiarowych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zostac ustalone
przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robdt dla kazdego z elementdw rozliczeniowych
w Przedmiarach Robdt.

9.3. ZASADY ROZLICZENIA ZA SPELNIENIE WYMAGAN NINIEJSZYCH ST

Spetnienie wymagan niniejszych ST nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robot.

9.4. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ZAPLECZA WYKONAWCY I TERENU Bubowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie Terenu Budowy:

- dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
- utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

- usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot.
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9.5. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA I PRACE POMIAROWE

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwestycji
oraz inne niezbedne opracowania.

Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z ST-01.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét, w ktérych uwzgledniono niniejsze
koszty.

9.6. ZAPLECZE WYKONAWCY

Koszt wykonania i utrzymania Zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt musi by¢ zawarty w cenie ofertowej.

Wykonawca zapewni:

. organizacje Zaplecza Wykonawcy:

- dostawa, montaz, wyposazenie Zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem,
- wydzielenie Zaplecza magazynowania materiatow,

. utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie, a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowe,

- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacji,

- zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,

- utrzymanie czystoséci pomieszczen i placow,

- zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéow i urzadzen,

- likwidacje Zaplecza Wykonawcy,

- oczyszczenie terenu.

9.7. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCII

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt musi by¢
zawarty w cenie ofertowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 624 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(t] Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z pézn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.
z 1995 r. nr 25 poz. 133 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1461 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe lub rozbiérke (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z
pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286
Z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1311 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640 z pdzn. zm.);

- Instrukcja techniczna O-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

- Instrukcja techniczna O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji,

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

- Instrukcja techniczna G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢é i aktualnosé przywotanych norm i przepisow

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



~Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”
Strona 29 z 113

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE
1. WPROWADZENIE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe, sa wymagania
dotyczace prac geodezyjnych i robét pomiarowych podczas realizacji robot w ramach inwestycji dotyczacej realizacji
zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy
realizacji zadania ,,Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”

Specyfikacje Techniczng uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robdt.

Odstepstwa od wymagan ogolnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot pomiarowych zwigzanych z tyczeniem obiektow
i elementdw stanowiacych uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej. Obejmuja one m.in.:

Przejecie od Zamawiajacego:

- reperéw gtéwnych,

- ustalenie punktéw gtdwnych na terenie Inwestycji i ich zastabilizowanie,

- innych punktow odniesienia bedacych na terenie wykonywanych robét,

- biezace tyczenia i pomiary wysokosciowe zwigzane z realizacjg robét budowlanych i montazowych,
- ochrone punktéw,

- pomiary sprawdzajace w trakcie robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wniesienie pomiaréw do Dokumentacji Powykonawczej,

- uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego wiasciwego miejscowo Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty gidéwne - punkty przeciecia osi kanatéw, rurociggéw, osi zbiornikow, osi drég, punkty kierunkowe oraz punkty
poczatkowe i koncowe.

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspotrzednej w uktadzie siatki niwelacji
panstwowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne 2z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy.

1.5. NAzwY 1 KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujagcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt
2.

2.1. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

Do utrwalenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem, stupki betonowe albo rury
metalowe o dtugosci okoto 0,50-0,75 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Do oznaczania punktéw pomiarowych stosowac farbe o kolorze umozliwiajacym tatwa lokalizacje punktu.
2.2, SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie sprzetu pomiarowego tylko w pomieszczeniach zamknigtych.

3. SPRZET

0Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogobine, punkt 3.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

3.1. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy, punktéw wysokosciowych, osi oraz domiardw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogéline, punkt 4.
Materiaty i sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace Wykonania Roboét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 5.
5.1. GEODEZYJINE WYZNACZENIE OBIEKTOW W TERENIE

Do obowigzkéw Wykonawcy naleza wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidlowej realizacji robdt zgodnie
Z ponizszymi wytycznymi.

Roboty opisane w punkcie 1.3 powyzej nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera Budowy o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Budowy. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Budowy. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera Budowy, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera Budowy oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inzyniera Budowy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktédw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.2. WYTYCZENIE TRAS I OBIEKTOW

Trase projektowanych obiektéw sieciowych nalezy wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac
faktyczny przebieg przewodow i obiektéw podziemnych na podstawie wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie
trasy rurociqgdéw w terenie, gdzie brak jest statych punktdw dowigzania wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu
o siatke kwadratow.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje i wspodtrzedne punktéow gtownych
obiektow, przewoddw oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materiaty Wykonawca powinien ponownie przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe mogq by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowac rzedne terenu.

5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byc zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektdw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera
Budowy.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.
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5.4. ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne uzyskane przez
Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.5. WYZNACZENIE PRZEKROIJOW POPRZECZNYCH

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robét.

5.6. WYZNACZENIE POLOZENIA PRZEDMIOTU KONTRAKTU

Dla kazdego z obiektow budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie
poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,
- wytyczenie punktdéw okreslajacych usytuowanie obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 6.

Kontrole Jakosci Robét opisanych w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 6 nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-00 Wymagania Ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong przez jednostke obstugujacg Roboty i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Obowigzujg
zasady okreslone w instrukcjach.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych statych,

- sprawdzenie zastabilizowania punktdw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym zakresem Robdt.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

0Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 7.

Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogodlne, punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogdlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 9.

Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegaja odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sa uwzglednione i wliczone w ceny
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robdt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z po6zn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardoéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341 z p6zn. zm.),

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).

Instrukcje techniczne:

- Instrukcja techniczna O-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
- Instrukcja techniczna G-1 - Pozioma osnowa geodezyjna,

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji,

- Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne,

- Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne,

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

- Instrukcja techniczna G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

- Instrukcja techniczna K-1 - Mapa zasadnicza.

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznosé i aktualnosé przywotanych norm i przepisow
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ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WPROWADZENIE

1.1, PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 Prace przygotowawcze, sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robdt budowlanych w ramach inwestycji dotyczacej
realizacji zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy
realizacji zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”

Specyfikacje Techniczng uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robdét.
Odstepstwa od wymagan ogolnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robdt przygotowawczych
i obejmuja:

- przygotowanie Terenu Budowy,
- zabezpieczenie drzew w poblizu wykopdw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy.

1.5. NAzwY 1 KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacjq odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

0Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt
2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogoéine, punkt 3.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,
- spycharka gasienicowa 100+250 KM,

- frezarki do nawierzchni bitumicznych,

- zuraw samojezdny (minimum 5 T),

- pity mechaniczne, mioty pneumatyczne, palniki,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sq orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc i Srodowisko wykonywanych robot.
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4. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogoblne, punkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosc
robot i wiasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace Wykonania Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 5.
5.1. PRZYGOTOWANIE TERENU Bubowy

W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

- oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy,
- dokona¢ zapisu stanu istniejacego,
- zbudowaé Zaplecze Budowy i Zaplecze dla Inspektora.

W szczegolnosci przed rozpoczeciem robdt winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni terenu. Powinna ona
wyszczegolnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegdty, ktére mogg wymagacé przywrécenia do stanu pierwotnego,
oraz mozliwie najwiekszg ilo$¢ informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest
to konieczne, dokumentacja powinna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo
punkty, ktére moga okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumiec sie (na piémie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ Inspektorowi.

Dokumentacje winno sie aktualizowa¢ w zakresie szczegdtdw dotyczacych charakterystycznych instalacji podziemnych,
ktore zostang odstoniete w miare postepu Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 6.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 7.

Roboty nie podlegaja obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogéine, punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 9.

Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegaja odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sgq uwzglednione i wliczone w ceny
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpleczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢é i aktualnosé¢ przywofanych norm i przepisow
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ST-03 ROBOTY ZIEMNE
1. WPROWADZENIE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03 Roboty ziemne, s3 wymagania dotyczace prac ziemnych
dokonywanych podczas realizacji robdt w ramach inwestycji dotyczacej realizacji zadania ,Budowa drogi gminnej ul.
Parkowej w Rokocinie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy
dotyczacej realizacji zadania ,,Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.

Specyfikacje Techniczng uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.

Odstepstwa od wymagan ogolnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych i obejmuja:

- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy) zwigzane ze wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi wykonanie i odbidr robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod obiekty liniowe, ich zasypywania
oraz usypywania skarp przy obiektach wskazanych odpowiednio w dokumentacji projektowej.

W zakresie robdt zasadniczych przewidziano:

- roboty przygotowawcze - oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie Terenu Budowy,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na Teren Budowy,
przygotowanie drég dojazdowych,

- stabilizacja w obrebie placu budowy uktadu reperéw roboczych o okreslonych rzednych wysokosciowych
w nawigzaniu do uktadu reperéw panstwowych,

- reczne pogtebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

- reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

- wykonanie wykopow pod rurociagi — wykopy umocnione z gromadzeniem urobku na odktad wzdtuz wykopu,

- wykonanie wykopow pod studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe oraz armature,

- umocnienie $cian wykopdw liniowych i wykopdw jamistych o gtebokosci powyzej 1,0 m pod projektowane
elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego deskowania stalowego z rozparciem (podparciem),
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,

- reczne i mechaniczne zasypanie wykopdw ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm z recznym zageszczeniem
ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is > 0.95 dla podsypek, obsypek i zasypek sieci
pod studnie i komory ttoczni oraz Is > 1.00 przy przejéciach pod drogami,

- formowanie i zageszczanie nasypu spycharkami - wskaznik zageszczenia Is = 1.00,

- reczne roboty ziemne towarzyszace robotom mechanicznym,

- reczny transport poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocq taczek,

- mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na s$rodki transportu samochodowego,

- wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce sktadowania urobku wskazane przez
Zamawiajacego,

- dowoz ziemi samochodami samowytadowczymi,

- przygotowanie podtoza z badaniem,

- zasyp z badaniem.

Roboty ziemne s czescig sktadowg robdt wykonywanych na obiekcie, stad zaktada sie, ze Teren Budowy jest przekazany
zgodnie z warunkami zawartymi ST-00 Wymagania Ogélne.
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Prace przebiega¢ musza w warunkach zachowania ciggtosci ruchu i wymagaja odpowiedniego zabezpieczenia Terenu
Budowy, za ktére odpowiada Wykonawca.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

Dokop - miejsce pozyskania gruntow do wykonania robdt ziemnych potozone poza Terenem Budowy.
Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo zageszczony.
Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Obsypka - warstwa piasku sypana po bokach przewodu sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej dla zapobiegania
poprzecznym przesunieciom urzadzen oraz chronigca urzadzanie od uszkodzen mechanicznych.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub
z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem taczacym (brus,
grodzica).

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do 50 m.

Podsypka - warstwa piasku sypana na dno wykopu, jako warstwa konstrukcyjna pod uktadanie kolektoréw sieci
sanitarnych, deszczowych, studni kanalizacyjnych oraz wpustow deszczowych, zapewniajaca wtasciwe warunki pracy
urzadzen oraz chronigca urzadzenia od uszkodzen mechanicznych.

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Scianka szczelna - éciana ziozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w grunt écisle jeden
obok drugiego.

Umocnienie scian wykopdw - umocnienie $cian wykopdw, zgodne z wymogami przepiséw bhp, gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robdt, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow lub
wywieziona na sktadowisko.

Wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentdéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbidérki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,00m.

Wykop s$redni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach 1,00-3,00m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,00m.

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd / Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora.

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Zasypka - warstwa piasku sypana na wierzch rurociggu dla zapewnienia wtasciwych warunkdéw pracy urzadzen oraz
chronigca je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, obiektow oraz
pozostatych sieci i urzadzen.
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Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogdine, punkt 1.5.

1.5. NAzwY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

0Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i sktadowania oraz
postepowania z materiatami nieodpowiadajagcymi wymaganiom podano w ST-00 Wymagania Ogéine, punkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- grunt z wykopu,

- grunt z dokopu,

- piasek s$redni,

- piasek gruby,

- ZWir,

- grodzice - elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej weglowej,
- cement zgodny z PN-EN 197-1:2012,

- przy robotach ziemnych wystepuja materiaty pomocnicze typu krawedziaki drewniane, brusy drewniane,
stemple okragte, pale drewniane, deski, gwozdzie budowlane, drut miekki do wigzania, prety stalowe stuzace
do wyznaczania i stabilizacji punktow osnowy geodezyjnej, reperéw roboczych, osi konstrukcyjnych i punktow
charakterystycznych oraz zabezpieczen wykopdéw.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrdodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
Plac Budowy oraz za ich wtasciwe skftadowanie i wbudowanie.

2.1. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i wiasciwos¢ do robdt. Miejsca czasowego skfadowania
materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 3.

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora sprzet. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki
podsiebierne, koparki chwytakowe, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samowytadowcze, tasémociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe ptyty wibracyjne itp.).

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
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Do tyczenia osi, punktéw wysokosciowych oraz domiaréw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sq orientacyjnie.

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktéw wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowaé uzyskanie wymaganej
dokfadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Usuniecie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrebie placu budowy wykonywac spycharkami
gasienicowymi.

W rejonie zblizen i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzi¢ metodg reczng przy
uzyciu narzedzi recznych takich jak kilofy, mioty, kliny, tomy, topaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki.

4, SRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogéine, punkt 4.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie s$rodki
transportu:

- samochod dostawczy, skrzyniowy,
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10T,
- samochod ciezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry srodkow transportu podane s3 orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz
projektem organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Urobek z robdt ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozi¢ s$rodkami transportu
samochodowego i sktadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych
robot ziemnych gromadzi¢ na odktad wzdtuz wykopow. Niezbedny transport wewnetrzny wykonywac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego typu tadowarki i spycharki. Zasypywanie wykopow wykonywaé mechanicznie spycharkami
z zageszczeniem gruntu ptyta wibracyjng oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o migzszosci 20-25 cm
o ile nie okreslono inaczej w dokumentacji projektowej. Nadmiar ziemi wywozi¢ z Terenu Budowy samochodami
samowytadowczymi z mechanicznym zatadunkiem za pomocg tadowarki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Koszty zwigzane z wywozem i sktadowaniem ziemi Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej robdt ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 5.

Dla celdw niniejszej Specyfikacji, termin "poziom gruntu" odnosi¢ sie bedzie do powierzchni gruntu przed rozpoczeciem

robot ziemnych. Zakres robdt ziemnych bedzie to taki zakres prac, ktéry w opinii Inspektora jest konieczny lub jedynie
mozliwy do przeprowadzenia w celu wykonania Robét.
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5.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE
Podstawowe Wymagania w zakresie:

- postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych,

- wykonania wykopow,

- wykonania nasypow,

- zabezpieczenia budowli robot ziemnych i robét,
robét ziemnych w okresie mrozow

sq zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999.

5.2. ROBOTY POMIAROWE

Roboty pomiarowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy przeprowadzi¢ roboty
przygotowawcze. Sposob wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnetrznego w obrebie placu budowy powinien
zawierac projekt organizacji robét opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

Roboty przygotowawcze obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania
Robdt, a wiec:

- tyczenie tras, studzienek, armatury oraz krawedzi wykopdw z podziatem na zadania,

- wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych (pod
nadzorem Uzytkownika),

- wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatéw oraz drog dojazdowych,

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robot.

Do zakresu Robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi przewoddw i komér, krawedzi wykopdw oraz punktéw
wysokosciowych wchodza:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktéw gtéwnych osi oraz punktéw wysokosciowych, przyjeto zasade
domiaru do istniejacych obiektow,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych), zastabilizowania punktow w sposdb
trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
obiektow (osie, obrys, punkty wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Wykopy nalezy przeprowadzac do takich wymiardw,
aby zapewni¢ wiasciwe ich odwodnienie, umocnienie $cian wykopéw, wykonanie oszalowania i wypetnienia oraz
przeprowadzenie zageszczania lub wszystkich innych robdt budowlanych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie naruszy¢ poziomu posadowienia wszelkich wykopow.

W miejscach wystepowania nawierzchni utwardzonych, przed przystgpieniem do robot nalezy je rozebra¢, a po
wykonaniu robot odtworzy¢.

Ponadto przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu lub innych charakterystycznych punktéw z danymi podanymi w projekcie,
- zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

- zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim uzbrojeniem i zagospodarowaniem
terenu,

- zapoznac sie z wynikami badan geotechnicznych gruntu,

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktoéw przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdw, punktdw ich przeciecia z powierzchnig, terenu,

- przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw,

- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktéorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow
i drég dojazdowych,

- wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi
jak i spodziewanymi,

- odwodni¢ Teren Budowy,

- usuna¢ warstwe darniny i ziemi roslinnej, ktére powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej powierzchni
przewidzianej do zabudowy z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie. W przypadku, gdy darnina ma by¢ wykorzystana
w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptytami o wymiarach 0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10 cm
lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubosci 5-10 cm. Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



~Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”
Strona 41 z 113

jej przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie. Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy
i wykorzystana do pdzniejszego zagospodarowania i urzadzenia terenu. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac
podczas duzych lub dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych. Ziemie roslinng przechowywa¢ w mozliwie duzych
pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow oraz przed najezdzaniem na pryzmy
pojazdéw wywotujacych zmiany strukturalne ziemi roslinnej.

5.4. KSZTALTOWANIE TERENU

Ksztattowanie terenu nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.

5.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w opinii geotechnicznej, stanowigcej integralng cze$¢ projektu.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkdéw gruntowo-wodnych i zaprojektowanie odpowiednich Robot
Tymczasowych (umocnienia wykopdw, odwodnienie wykopdéw, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robét.

5.6. WENTYLACIA

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajaca na usuniecie z wykopow, rowow, tuneli i przekopow potencjalnie
niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego zrédta, oraz zapewnienie obecnosci wystarczajacej ilosci tlenu.

Przed wejsciem pracownikéw nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomocg detektordw gazu stanu
bezpieczenstwa we wszystkich wyzej wymienionych miejscach prowadzenia prac.

5.7. ODKLAD I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymaé sktadowiska przeznaczone na odkfad
tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych, a takze zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami Ustawy
o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nienadajacy sie do wykorzystania do robot.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy , transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania skfadowisk, koszty wszelkich robdét wykonywanych na sktadowiskach
(np. zatadunku, wyfadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypoéw i inne), ponosi Wykonawca i nalezy
je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych oraz miejsc statego zagospodarowania gruntu,
ktory nie bedzie wykorzystany do Robdt, odlegtosci tych miejsc i odpowiednio uwzglednic te parametry w swojej ofercie.

Tam, gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych
i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwagg nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakonczeniu robot przywrdcic
go na wtasciwe miejsce.

5.8. DOKOP GRUNTU

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robot lub Dokumentacja Projektowa zaktadaja wykonanie robét ziemnych
z wykorzystaniem gruntu innego niz rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nalezy wykonaé z zastosowaniem gruntu
0 parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem
Budowy. Zapewnienie niezbednego do wykonania Robdt gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania
materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

5.9. PODLOZE NOSNE

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno
by¢ w zwyktych warunkach operacjq przeprowadzang od razu, bezposrednio przed ukfadaniem rurociagéw
i ustawianiem studni oraz wpustdw kanalizacji deszczowej. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢ kopany
glebiej, a miejsce to wypetnione betonem Ilub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie
z zaleceniem Inspektora.

Na wypadek uszkodzenia podifoza, o ktérym mowa powyzej nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot Statych
na podtozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wdwczas obowigzek powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora i uzyskac¢ od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

5.10. USUNIECIE GRUNTOW O MALEJ NOSNOSCI

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia na grunt o no$nosci mniejszej od
przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢
przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem, Inspektorem nadzoru, Projektantem i Kierownikiem budowy odpowiednich
sposobow zabezpieczen.
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Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzehn w sposoéb
niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia rurociggu lub studni zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny
do bezposredniego posadowienia lub wykonania robdt ziemnych, to taki grunt nalezy usuna¢ na niezbedng gtebokosc
i zastgpi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

5.11. ODWODNIENIA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdéd
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot. Przy wykonywaniu rowow
opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie moga one
by¢ przyczyna niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepuja grunty
przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powodujg powstawania szkdd na terenach sasiednich.

Rowy powinny by¢ wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu. Wykopy
odwadniajace powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdéd pochodzacych z opadow
atmosferycznych.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w celu odwodnienia wykopow stosowac igtofiltry oraz pompowanie wody
bezposrednio z dna wykopu. Przeprowadzone badania geotechniczne nie wykazaty jej obecnosci w wykonanych
odwiertach.

Wode odprowadza¢ powierzchniowo do istniejacych zagtebien terenowych po spetnieniu warunkow okreslonych
w Ustawie Prawo wodne. Obowiazki wynikajace z ustawy (w tym m.in. zgtoszenie odwadniania wykopdéw) cigzg na
Wykonawcy robdt. Roboty wykonywac¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 oraz PN-EN
805:2002.

Obnizenie wdd gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia
wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem lub jest utrudnione posadowienie rurociggu lub studni
na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob,
aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanego odcinka ani w podtozu obiektéw sasiednich.

5.12. WYKOPY

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w odniesieniu do badan geologicznych.
W  przypadku wystgpienia odmiennych  warunkéw  gruntowych od uwidocznionych ~w  zataczonej
do projektu budowlanego dokumentacji geotechnicznej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsza ich kontynuacja moze wptynaé
na bezpieczenstwo robdt. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu
przez Wykonawce:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian,
- skutkdw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdét w sposob i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy uwzgledni¢:
- naturalng wilgotnos$¢ gruntu,

- zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,
- przepuszczalnos$¢ gruntu.
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5.12.1. WYKOPY PROBNE

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ wykopy prébne. Inspektor moze
zarzadzi¢ wykonanie wykopow prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy probne nalezy
w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod poziomem terenu oraz wszelkich
innych zwigzanych z tym informacji.

5.12.2. WYKOPY WYKONYWANE RECZNE

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystapienia takiej koniecznosci z uwagi
na ograniczony dostep, blisko$¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw. Inspektor jest upowazniony do wprowadzenia
zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie wykonywania robdt.

5.12.3. DOKLADNOSC WYZNACZENIA I WYKONANIA WYKOPU

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattow dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢, czy wtasnosci gruntu
odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.12.4. ODWADNIANIE WYKOPOW

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopdw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998, Dokumentacja Projektowg
i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robdt powinna zawieraé propozycje dotyczace systemow odwadniajacych oraz usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowac wykonanie tymczasowych drenéw, rowéw odwadniajacych, drenéw
odcinajacych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow lub innych urzadzen odwadniajacych
i powinna uwzglednia¢ wszystkie materialy i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposob staty
ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukoriczone.

Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwo$¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych
odcinkdw, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopdw. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia, wynikte z zaniedbania niniejszego
ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego
odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki sposdb, aby
spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki
odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

Wykonawca zapewni, iz do wykonanych wykopoéw nie bedzie sie dostawac¢ woda podczas prowadzenia prac budowlanych.

Nalezy rozwazy¢, czy zastosowana metoda odwadniania zapewni, iz Sciany wykopow bedg stabilne przez caty czas
i czy nie bedzie powodowaé nadmiernych wstrzaséow badz tez peknie¢ w podtozu. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ sie przed
mozliwoscig, iz powrdot wdéd gruntowych moze spowodowal zapadniecie sie gruntow o wrazliwej strukturze,
np. luznych piaskow.
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Wykonawca zapewni, ze na czas trwania robdt na Budowie jest dostepny rezerwowy agregat, tak, aby zapewnic¢ state
odwadnianie.

5.12.5. WYKONANIE WYKOPOW NAD I POD ZWIERCIADLEM WODY GRUNTOWE]

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze
robdt nalezy go wykonac do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej.

5.12.6. UMOCNIENIE I OCHRONA WYKOPOW

Wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami (w szczegolnosci PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1999) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby
spowodowacé zmniejszenie szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo
narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drdg.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajaco zaawansowany,
by umocnienia mogty by¢ usuniete, chyba, ze Inspektor podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi,
oswietleniem.

5.12.7. WYKOPY I ICH ZABEZPIECZENIE

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot budowlanych przestrzegajac
w szczegolnosci, aby:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco zabezpieczyd,
- nie dopuszcza¢ do pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

5.12.8. OKRESLENIE METODY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
Wykopy pod rurociggi, armature oraz studnie na sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonywaé jako wykopy
waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych zabezpieczonych z rozparciem. Metody wykonania wykopu (recznie lub

mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do miejsca lokalizacji, gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Obowigzuje norma PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 i PN-B-06050:1999.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i powinna uwzglednia¢ zapas potrzebny
na szalowanie $cian wykopu i wykonanie potaczen rurociggow.

Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu wykopu w miejscach o duzym uzbrojeniu podziemnym.
Szczegolnie ostroznie nalezy wykonywacé wykopy w poblizu istniejgcych obiektdw.

5.12.9. OBSUNIECIA GRUNTU, ZAPADNIECIA I NADMIERNE WYKOPY

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszystkich srodkéw ostroznosci, aby zapobiec obsunieciom i zapadnieciom
gruntu i innych materiatéw w wykopach. W przypadku wystgpienia obsunie¢ i zapadnie¢ lub w przypadku wykonania za
duzych wykopow w stosunku do minimalnych wymaganych lub mozliwych do wykonania w celu przeprowadzenia Robdt,
powstate w ten sposob doty nalezy wypetnié.

5.12.10. ROBOTY ZIEMNE, KTORE NALEZY CHRONIC PRZED WODA

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wykopow przed woda pojawiajaca sie na skutek przesaczania sie wod
gruntowych, podtopien, opaddéw lub w inny sposdb, tak, aby Roboty byty przeprowadzone bez dostepu wilgoci.
Wykonawca bedzie postepowat w taki sposob, aby podtoze lub nagromadzona woda lub $cieki znajdowaty sie ponizej
dolnego poziomu prac.

5.12.11. WYKOPY POD RUROCIAGI I STUDNIE

Wykopy pod rurociggi, armature i studnie na sieciach deszczowych muszg by¢ wykonczone recznie lub za pomoca takiej
metody, ktdra zostata zaakceptowana lub polecona przez Inspektora, bezposrednio przed utozeniem rurociggow.

5.12.12. ODSPOJENIE I ODKLAD UROBKU
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego

wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu. Zaleca sie wykopy z odwiezieniem urobki.
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Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od istniejacych i projektowanych przewodéw gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych itp.,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

- nalezy bezwzglednie recznie odspoi¢ grunt na giebokosciach i w miejscach, w ktoérych wystepuja lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych; niezaleznie w sposdb ciggty w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu,

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci min. 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

5.12.13. PODLOZE

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu
0 grubosci co najmniej 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrana,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem
danego odcinka sieci wraz z uzbrojeniem.

Warstwa nosna musi by¢ uwaznie wyréwnana lub uformowana wedtug wymagan. Wykonawca zgtosi Inspektorowi fakt,
iz wykopy sg gotowe do uktadania rurociggdéw wraz z uzbrojeniem i do momentu, kiedy nie uzyska akceptacji Inspektora
nie bedzie przeprowadzat uktadania. W przypadku, gdy uktadanie rurociagdw wraz z uzbrojeniem, jak tez inne roboty
przeprowadzone byty przed uzyskaniem akceptacji Inspektora, moze on w kazdej chwili zada¢ rozebrania wykonanych
odcinkéw na koszt Wykonawcy.

W miejsce wydobytego urobku nalezy dowiez¢ piasek $redni i zagesci¢ go do wskaznika zageszczenia Is = 1.0.

5.12.14. STATECZNOSC SKARP I ZBOCZY

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopow i nasypow nalezy uwzgledniac:
wielko$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podfoze gruntowe,
- obcigzenia terenu wokot projektowanego wykopu,
- wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spdjnosci gruntu,
- wysokos$c¢ skarp, nasypow i ukopow,
- obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania robdt,
- wilgotnos¢ gruntu w skarpach.

5.12.15. ROZPARCIE LUB PODPARCIE SCIAN WYKOPOW

Typowe rozparcia i podparcia wykopow moga by¢ stosowane do zabezpieczenia scian wykopow do gtebokosci 4,0 m
w warunkach, gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych przez
budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie stawiajg
ostrzejszych wymagan.

Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej na 15 cm,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidywany
ruch pojazddw,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w doét,

- w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne z dna wykopu,

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego.

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwtocznie po wystgpieniu czynnikow
niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, $niegu, duze mrozy, silny wiatr oraz
przed kazdym zejsciem pracownikdéw do wykopu.

Kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowaé w Dzienniku budowy.

Pogtebienie wykopdw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze odby¢ sie dopiero
po umocnieniu Scian. Przy pogtebianiu wykopow w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu
$cianek szczelnych siegajacych, co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare zasypywania wykopow
poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie scian wykopdw mozna usunaé za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg niz:

- 0,5 m - z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych,

- 0,3 m - z wykopdw wykonanych w innych gruntach.
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5.12.16. ZEISCIA I WYISCIA W WYKOPACH

Przy wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikdéw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie pracownikow
urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykona¢ wyjscia awaryjne.

5.12.17. SKLADOWANIE UROBKU Z WYKOPOW

Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia, wywieziony
z placu budowy. W przypadku przygotowania tymczasowych odktaddéw gruntéw odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu
od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

- nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych,

- niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
obudowanego,

- niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci odktadéw w granicach klina odtamu gruntu.

5.12.18. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Czes¢ robdt z tego powodu nie bedzie poddana nadmiernemu obcigzeniu, ostabiona, uszkodzona lub narazona na
uszkodzenie. Warstwy materiatu do zasypania beda ktadzione w ten sposdb, aby zapewni¢ odpowiednie odwadnianie
i zapobiec gromadzeniu sie wody. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ wszelkie mozliwe $rodki ostroznosci, aby
zapewni¢, iz roboty state i przylegte budowle nie zostang uszkodzone podczas wykonywania prac.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopdw uzywac gruntu niezamarznietego, bez
zanieczyszczen, po wczesniejszym utozeniu rurociggu na odpowiednio zageszczonej podsypce piaskowej, wykonaniu
jego obsypki i zasypki zgodnie z wymaganiami odpowiednich ST dotyczacych rurociagdw kanalizacji deszczowej.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow,
to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszczania i wynoszacej:

- nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakdw recznych,

- nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

Do wysokosci ok. 30 cm ponad goérng krawedz rurociagu nalezy prowadzi¢ reczng zasypke i zageszczanie. Zasypanie
i ubijanie gruntu powinno nastepowac rownoczesnie po obu stronach rurociagu.

5.12.19. WYBOR MATERIALU DO ZASYPYWANIA I JEGO ZAGESZCZANIE

Tam, gdzie wymagane jest zasypywanie ponizej poziomu gruntu i przylegltych konstrukcji, materiat uzyty
do zasypywania nalezy starannie dobrac i zagesci¢ zgodnie ze specyfikacja.

Nie wolno przeprowadzacé zasypywania przed uzyskaniem akceptacji Inspektora. Zasypywanie nalezy przeprowadzac
jednoczesnie po obu stronach rurociggu tak, aby réznica poziomoéw nigdy nie przekraczata 0,30 m lub w inny zalecony
sposob. Réznica w poziomach zasypania po obu stronach rurociggu nie powinna przekroczy¢ 0,20 m. Najogolniej
zasypywanie wykopow powinno sie odbywac tak szybko jak to jest mozliwe do wykonania.

Wykopy pod rurociagi w gruncie powinny mie¢ utozong wiasciwg warstwe podsypki o grubosci w danym rowie
proporcjonalnej do Srednicy rurociggu.

Podsypki pod rurocigagi, armature, wpusty i studnie kanalizacyjne powinny by¢ uktadane poprzez ich rozscielanie
i zageszczanie na catej szerokosci wykopu. Nalezy dobra¢ materiat o wiasciwej granulacji, tak, aby pozwoli¢ na osadzenie
sie rurociggdw, armatury, wpustow i studni na podsypce i w konsekwencji jego petne podparcie na catej dtugosci
i szerokosci. Nalezy przewidzie¢ wystarczajacg ilo$¢ miejsca na wykonanie i kontrole ztacz. Wykonawca zapewni, iz
rurociagi beda podparte przynajmniej w trzech/czwartych kazdego odcinka rurociggu. Po zaakceptowaniu przez
Inspektora wykop nalezy ostroznie zasypac.

Grudy ziemi o $rednicy wiekszej niz 0,1 m nalezy rozbi¢ przed zageszczaniem. Zawartos¢ wody w gruncie nalezy uwaznie
sprawdzac przez suszenie lub przez zwilzanie za pomoca spryskiwacza przed zasypaniem.

Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace
w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0.95 - 1.00 w skali
Proctora. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznosc
budynkoéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie
Wykonawca.
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UWAGA:

Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ po skonczonej zasypce wykopu wraz z zageszczeniem badania
wskaznika zageszczenia gruntu potwierdzajace osiagniecie projektowanych wartosci wskaznika Is. Badania
te nalezy przeprowadza¢ z czestotliwoscia 3 badania na 100 m projektowanej sieci. Szczeg6lng uwage
zwracac¢ na dokladne zageszczanie zasypek wokét projektowanych studni i wpustéw.

5.12.20. ZASYPYWANIE WYKOPOW POD DROGAMI

Wykopy pod rurociagi pod drogami publicznymi musza by¢ dodatkowo przykryte powyzej normalnego zasypania
rurociggu réwniez wybranym zwirem lub tluczniem na podbudowy drég - zgodnie z Dokumentacja Projektowa branzy
drogowej. Zasypywanie powinno odbywaé sie réwnomiernie na catej diugosci i zageszczane w warstwach
nieprzekraczajacych grubosci 200 mm przy optymalnej zawartosci wilgoci. Zawarto$¢ wilgoci w materiale do
zasypywania moze wymagdac poprawek, tak, aby mozliwe byto osiagniecie maksymalnej mozliwej gestosci. Materiat do
zasypania, ktéry nie zawiera dostatecznej ilosci wilgoci, ktéra jest wymagana do osiggniecia wymaganego stopnia
zageszczenia bedzie wymagat dodania wody poprzez spryskanie materiatu i wymieszanie przed utozeniem.

Cata objetos¢ wykopow nalezy wypetni¢ do warstwy podbudowy drogowej piaskiem sSrednioziarnistym.
Obsypke i zasypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskazZnik zageszczenia Is =1,00.

5.13. POSTEPOWANIE W OKOLICZNOSCIACH NIEPRZEWIDZIANYCH

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédto)
nalezy:

- wstrzymaé¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdtki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli
to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

5.14., PRZYWROCENIE STANU PIERWOTNEGO TERENOW NIEUTWARDZONYCH

Przywrocenie terenéw do stanu pierwotnego, ktére nie zostaty utwardzone i pokryte nawierzchnig, oznacza przywrdcenie
gruntu do stanu nie gorszego (rownego lub lepszego) niz stan istniejacy przed przejeciem terenu. Ziemie roslinng
(humus) nalezy uktada¢ warstwa grubosci 30 cm.

Jezeli Inspektor nie zleci inaczej, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukonczy¢ w ciggu 7 dni
po zasypaniu wykopdéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym
w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej
i normach PN-B-06050, PN-B-10736:1999.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu,

- zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin,

- jakos¢ gruntu uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem,

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

- faty 3 metrowej - pomiar rownosci dna wykopu, rownosci skarp,

- niwelatora — pomiar rzednych,

- tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora - pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej Specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie
préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.
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Badania jakos$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Inspektor moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

Wykonane Roboty muszg odpowiadac ponizszym warunkom:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+ 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm, dopuszcza sie wieksze odchylenia, jezeli
domiary do istniejgcych obiektéw beda stanowity inaczej,

- réznice rzednych w odniesieniu do projektowanych nie moga, przekroczy¢ +1cm i -3cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm.

W trakcie zasypywania wykopdw nalezy na biezaco kontrolowa¢ materiat zasypowy, uzywany do zasypywania oraz
stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporzadzac protokoty i dotaczaé
je do Dziennika Budowy .

6.1. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE

Kontrole  jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z  wymaganiami:  PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujace wtasciwosci:

- sktad granulometryczny,

- zawartos¢ czesci ograniczonych,

- wilgotnos$¢ naturalng,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci,

- kapilarnosc¢ bierna,

- wskaznik piaskowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

0Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 7.

Roboty ziemne stanowig integralng czes¢ Robot Statych i nie podlegajg odrebnej zaptacie. Uwaza sie, ze sg one ujete
w Cenach Jednostkowych tych robot, dla ktérych sg niezbedne do prawidlowego wykonania i nie beda podlegaty
osobnemu obmiarowi. Wyjatek stanowig ponizsze roboty, dla ktérych wyodrebniono pozycje w Przedmiarze Robdt:

- wykopy i zasypanie wykopdéw - m3,
- wywoz urobku i dowdz materiatu zasypowego - m3,
- nowo formowane nasypy — obmiar w m3.

TIlos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 8.

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego
wykopu. Odbiorowi podlega jako$¢ zasypanego wykopu. Odbiér robdt zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi
Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robét.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
W zakresie robét ziemnych odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg w szczegdlnosci:

- dno wykopu,
- zageszczenie poszczegolnych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow
komisji przeprowadzajacej badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace Platnosci podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 9.

Z wyjatkiem robét wyodrebnionych w Przedmiarze Robédt, roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je
za wliczone w ceny jednostkowe tych Robot Statych, ktérych realizacja wymaga wykonania robét ziemnych.

Ceny jednostkowe wykonanych Robot Statych zawierajacych roboty objete niniejszg ST oraz robdt ziemnych
wyodrebnionych w Przedmiarze Robo6t obejmujg m.in.:

- roboty przygotowawcze - pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajace, wraz z oznakowaniem miejsc
prowadzenia robot,

- demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po zakonczeniu robot,

- ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robaét,
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

- zabezpieczenie innych obiektow i elementdéw budynkdéw przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla osob trzecich,

- przekopy kontrolne,

- wykopy wykonane recznie i mechanicznie,

- okresowa kontrola stanu technicznego wykopow, wyj$¢ awaryjnych i umocnien $cian wykopdw,
- zabezpieczenia kolizji,

- odwodnienie wykopdéw,

- umocnienie scian wykopow,

- transport urobku,

- tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu,

- reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,

- zageszczanie gruntu w wykopach,

- doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu,

- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace, niezbedne do wykonania Robot zgodnie z kontraktem,
w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw, wykonanie ktadek dla pieszych, montaz i demontaz konstrukcji
podwieszen i podparc¢ rurociggéw,

- wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
- zdjecie warstwy urodzajnej,
- wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw (zapory, pomosty, kfadki, swiatta ostrzegawcze, itp.),
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- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociqgdéw, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
kolidujacego z robotami,

- przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdt,

- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robot wraz z optatami
za zrzut wody z odwodnienia,

- odspajanie gruntu,

- przemieszczanie gruntu,

- zatadunek i wytadunek gruntu,

- transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

- usuniecie z Terenu Budowy i zdeponowanie na skladowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do
pézniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow, wyréwnania terenu, rozplantowania, nasypéw),

- usuniecie z Terenu Budowy gruntu nie nadajacego sie do wykorzystania do robot oraz zagospodarowanie tego
gruntu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi optatami z tym zwigzanymi,

- pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypek, obsypek, nasypow
itp., jezeli zgodnie z kontraktem robét ma by¢ zastosowany grunt inny niz rodzimy,

- profilowanie dna wykopu i skarp,
- wbudowanie i zageszczanie gruntu,

- wymiany przewarstwien gruntéw spoistych organicznych i trudno zageszczalnych na grunty piaszczyste oraz
dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

- opfaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

- optaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpaddw,

- zabezpieczenia rzek i kanatdéw przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

- wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- wykonanie protokotdw pomiaréw, odbioréw, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- przywrdécenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub
mechanicznie,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach,
- zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),
- odtworzenie istniejgcych oznakowan drog i chodnikow,

- wykonanie badan zageszczenia gruntu z czestotliwoscig nie mniejszg niz 3 badania na 100 m wykonanej sieci
wraz z uzbrojeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,

PN-EN 1997-1-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogolne; Czesc
2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego;

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

PN-06714 Kruszywa mineralne. Badania,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu,

PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw,

PN-EN-932 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw,

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne - Wymagania i badania,

PN-EN ISO 22476 Rozpoznanie i badania geotechniczne,
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10.2. INNE
Wykonanie robot ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpleczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).
ykony Y p p

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢é i aktualnosé przywotanych norm i przepisow
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ST-04 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WPROWADZENIE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04 Kanalizacja deszczowa, sg wymagania dotyczace wykonania
przewoddéw zamknietych kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych, studni
rewizyjnych betonowych w ramach inwestycji dotyczacej realizacji zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Parkowej
w Rokocinie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy
realizacji zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.

Specyfikacje Techniczng uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

Odstepstwa od wymagan ogolnych podanych w niniejszej Specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres rzeczowy robot budowlanych przy projektowaniu sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:

- wykonanie oznakowania robot,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykopy,

- wykonanie podsypki,

- utozenie nowych rurociagdw sieci z uzbrojeniem,

- utozenie przykanalikow,

- ustawienie studni oraz wpustow deszczowych,

- wykonanie obsypki i zasypki z zageszczeniem,

- dokonanie proby szczelnosci, proby cisnieniowej oraz ptukania przewoddw,
- odtworzenie nawierzchni lub rozscielenie zebranej warstwy urodzajnej.

Zakres opracowania:

Montaz kolektora sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, studni rewizyjnych betonowych z osadnikiem, wpustow
deszczowych z osadnikiem wraz z przykanalikami, urzadzen podczyszczajacych (osadnikow i separatordw substancji
ropopochodnych) oraz wylotu kolektora deszczowego do odbiornika.

Lokalizacje projektowanego zakresu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zataczonej w czesci graficznej
projektu. Wymienione wyzej prace wykonywac zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego. Szczegdétowy opis
prowadzenia prac w tym i rodzaju uzytego materiatu zawarto w czesci opisowej i graficznej dokumentacji projektowej.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy.

Kanat - budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych
i roztopowych.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych i roztopowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw opadowych i roztopowych, z co najmniej dwdch kanatow.
Kanat przelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1m.

Kanat nieprzetlazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1m.

Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw opadowych i roztopowych z kanatdéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika $ciekdw.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach,
zmianach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatdw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna z potaczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnych
potozonych na wyzszym poziomie niz kanat odprowadzajacy $cieki ze studzienki.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komora przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej okreslana jest, jako odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

Plyta pokrywowa - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny lub Zzeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

Studzienka witazowa - studzienka ze zdejmowana pokrywa, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym,
umozliwiajaca dostep do wnetrza.

Studzienka niewlazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywga, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym
umozliwiajgca dostep do wnetrza przewodu z powierzchni tereny nieprzystosowana do wejscia cztowieka.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywajacych
w jeden kanat odptywowy.

Rura ochronna - rura o s$rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych
i zabezpieczenia przewodu przy przejsciu przez przeszkode terenowa.

Wpust deszczowy - urzadzenie stuzace do odbioru sciekéw opadowych i roztopowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Plyta odciazajaca - ptyta ponad studnig kanalizacyjng przeznaczona do przenoszenia obcigzen.
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Splyw deszczowy z drogi - zanieczyszczone wody, pochodzace z opadéw atmosferycznych, sptywajace z drog
i obiektow zwigzanych z drogami.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa dziatajacego na prébki betonowe np. W8.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktoérej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%, np. F150.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.

Studnia wpadowa - studzienka kanalizacyjna z osadnikiem w dnie lub bez osadnika. Wyposazona w kraty
zabezpieczajace na wlocie. Stuzy do odbierania wod opadowych bezposrednio z rowdw przydroznych.

Wylot kolektora deszczowego - prefabrykowany element stuzacy do zakonczenia przepustow, kolektorow
kanalizacyjnych, elementéow odwodnieniowych pasa drogowego, rurociagdw melioracyjnych, wlotéw i wylotdw
przepustéw drogowych. Wylot kolektora mozna wyposazy¢ w krate zabezpieczajaca.

$cianka czotowa plaska - prefabrykowany element Zelbetowy przeznaczony do zakonczen przepustéw drogowych
wykonany z betonu klasy C35/45, mrozoodpornosci F150, wodoprzepuszczalnosci W12 i nasigkliwosci <4%.

Klapa zwrotna — element zamykajacy przewody rurowe poziomie, chronigcy przed cofnieciem wody lub $ciekow
z powrotem do sieci kanalizacyjnej. Klapy moga by¢ montowane na wylotach kanalizacyjnych lub bezposrednio, jako
zakonczenie przewodu rurowego.

Rury drenarskie = rury z tworzywa sztucznego uktadane podiuznie na dnie wykopu utatwiajace przeptyw wody
w kierunku odbiornika.

1.5. NAzwY 1 KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacjq odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.23.11.00-6 0Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaqgdw do odprowadzenia $ciekdéw
45.23.21.11-6 Rurociggi wody $ciekowej

45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia Sciekow
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

2. MATERIALY

0Ogdlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt
2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zgodnie z Ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.), powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.

Materiaty powinny by¢ takie jak podano w dokumentacji projektowej lub inne, jezeli zostaty zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty z rozbidrki powinny by¢é wywozone na wysypisko. Materiaty z rozbidrki powinny byc¢
wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora.
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2.1. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie stosowane materiaty nalezy sktadowac zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich zalecen Producenta. Materiaty wrazliwe na wilgo¢ nalezy
przechowywa¢ w miejscu przewiewnym i suchym.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia materiatéw przed zanieczyszczeniami, aby nie utracity one swojej
jakosci. Rdwnoczesnie nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ skontrolowania sktadowanych materiatéw przez Inspektora Nadzoru.
Miejsce tymczasowego sktadowania materiatdw organizuje Wykonawca na koszt wtasny.

Podczas magazynowania rur nalezy zabezpieczy¢ ich konce (np. deklami) przed dostawaniem sie zanieczyszczen
zewnetrznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sktadowanie i przechowywanie materiatdw w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniom,
powstawaniu defektow uniemozliwiajacych wykorzystanie materiatu oraz kradziezy.

Materiaty, ktére weditug Inspektora zostaty trwale uszkodzone w sposdb dyskwalifikujacy ich zastosowanie nalezy
niezwtocznie usuna¢ z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma zadnej rekompensaty za uszkodzony materiat ani za
jego usuniecie.

Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne mozna sktadowac zaréwno na terenach zamknietych jak i przestrzeni otwartej. Rury sktadowac jedno
lub wielowarstwowo. Podtoze pod sktadowanie rur powinno by¢ utwardzone oraz zapewniajace odprowadzanie woéd
opadowych. Wykonawca powinien uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob
zapewniajacy stabilne sktadowanie oraz umozliwi¢ dostep do poszczegdlnego rodzaju rur. Jednoczesnie utatwi to statg
kontrole ilosci rur na sktadowisku. Rury nalezy w miare mozliwosci chroni¢ przed nadmiernym dziataniem promieni
stonecznych. Materiaty stuzace do potaczen, izolacji oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczen przechowywaé w suchych,
ogrzewanych, zamknietych pomieszczeniach. Ponadto sktadowanie rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta.

Kregi/elementy prefabrykowane

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéw. Ponadto
sktadowanie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Wtazy kanatowe

Wiazy kanalowe powinny by¢ skfadowane z dala od substancji dziatajagcych korodujaco. Wiazy powinny byc¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Materiatly sypkie

Kruszywo i piasek nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego sktadowania i poboru.

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewnia w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

2.2, MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem, jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru

technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.4. RURY I KSZTALTKI PVC

- kolektory deszczowe:
—  zrur kielichowych PVC-U o $rednicy DN500x14,6 mm, DN400x11,7 mm, DN315x9,2 mm, DN250x7,3
mm oraz DN200x5,9mm - klasie sztywnosci obwodowej SN8 (8,0 kN/m?) i znormalizowanym stosunkiem
wymiaréw SDR34. Rury wykonane w postaci rur jednorodnych-litych taczonych na uszczelke przeznaczong
do budowy sieci zewnetrznych. Obszar zastosowan UD, gdzie "D" - to obszar zastosowania pod konstrukcjami
budowli i w odlegtosci do 1 m od nich, a "U" - to pozostate zewnetrzne obszary zastosowania;
—  zrur litych PP o $rednicy DN630x24,1 mm klasie sztywnosci obwodowej SN10 (10,0 kN/m?);
-~ przykanaliki do wpustéw deszczowych:
-z rur litych PVC-U o $rednicy DN200x5,9 mm - klasie sztywnosci obwodowej SN8 (8,0 kN/m?) i
znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34, taczonych na uszczelke, obszar zastosowan UD;

—  zrur litych PP o srednicy DN200x7,7 mm - klasie sztywnosci obwodowej SN10 (10,0 kN/m?).

Kanaty kanalizacji deszczowej wykonywac:

- z rur PVC-U - jednorodnych, kielichowych o $ciance litej, klasy SN8, wg wymagan normy PN-EN 1401-1:2019-07
o $rednicach zgodnych z Projektem Budowlanym i Wykonawczym. Rury taczy¢ ze soba na uszczelke elastomerowq

- z rur PP- jednorodnych, kielichowych o $ciance litej, klasy SN10, wg wymagan normy PN-EN 1401-1:2019-07
o $rednicach zgodnych z Projektem Budowlanym i Wykonawczym. Rury taczy¢ ze soba na uszczelke elastomerowa; ;

Rury montowac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. Kanaty taczy¢ ze soba w studniach kanalizacyjnych.
Przejscia przez $ciany studni wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych.

2.5. STUDNIE BETONOWE

Studnie kanalizacji deszczowej wykonywac z elementow prefabrykowanych o srednicy DN1200, DN1500 i DN. Studnie
wykonywac z betonu o wytrzymatosci min. C35/45, stopniu mrozoodpornosci betonu F150, stopniu wodoszczelnosci W8
oraz nasigkliwosci <4%.

Studnia powinna sktadaé sie z kregow betonowych, ptyt pokrywowych z otworem na wtaz kanatowy, pierscienia
odcigzajacego oraz drobnowymiarowych elementéw stalowych. Zwienczeniem studni bedg witazy samopoziomujace
z pokrywg betonowg klasy D400 o $rednicy DN 600 mm wyposazone w otwory wentylacyjne z atestami dla drog
publicznych.

Dno studzienki wykonywa¢ z elementdéw prefabrykowanych stanowigcych jednolite potaczenie kregu betonowego oraz
ptyty dennej. Elementy sktadowe studni powinny zapewni¢ jej catkowitg szczelnosé. Poszczegdlne kregi betonowe taczy¢
ze sobg za pomoca fabrycznych uszczelek dostosowanych do projektowanych przekrojow studni. Wszystkie powierzchnie
betonowe i zelbetowe zewnetrzne zagruntowac. Proponuje sie w tym celu zastosowac¢ dwusktadnikowg, polimerowo-
bitumiczng mase uszczelniajgca. Mase nanosi¢ zgodnie ze wskazdwkami wykonawczymi producenta po uprzednim
oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza.

Wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnetrznych powierzchni studni poprzez pomalowanie ich $rodkiem
zabezpieczajacym przed korozja. Studnie wykonac¢ z osadnikami o gtebokosci 0,5 m.

W $cianach powinny by¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji:

— stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, z zeliwa powlekanego tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo
w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm;

— krdcce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu, tuleje ostonowe, przejscia szczelne;

— wilaz uchylny zeliwny z wypetnieniem betonowym DN600 klasy D400 zabezpieczony przed obrotem poprzez 2 wpusty
w pokrywie i 4 gniazda na wpusty w pierscieniu.

Studnie posadawia¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej (1:4) grubosci 20cm. W przypadku gruntow
stabych, nienoénych nalezy je usuna¢ do warstwy nosnej i uzupetni¢ zageszczong podsypka. W przypadku gruntow
stabych nalezy wzmocni¢ podtoze poprzez zastosowanie materaca z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm stabilizowanego
geotkaning np. Terralys LF 35/35.
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2.6. WPUSTY DESZCZOWE

Wpusty uliczne klasy D400 z zawiasowym mocowaniem rusztu montowane na studzienkach betonowych o $rednicy
DN500 na zaprawe z monolitycznym dnem i osadnikiem.

Wpusty wykonywaé¢ z betonu o wytrzymatosci min. C35/45, stopniu mrozoodpornosci betonu F150, stopniu
wodoszczelnosci W12 oraz nasigkliwosci <5%.

Studzienki wpustéw ustawiac na zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm. W sytuacji natrafienia
na grunty nienosne nalezy dokona¢ wymiany gruntu az do warstwy nosnej. Wykopany urobek zastgpi¢ zageszczong

podsypka.

Stosowac zelbetowe pierscienie odcigzajace oraz zabezpieczenie krat przed kradziezg. Wpusty musza posiadac certyfikat
Odlewnictwa na zgodno$¢ z normg PN-EN 124-2:2015-07.

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i Zzelbetowe zewnetrzne zagruntowac.
Proponuje sie w tym celu zastosowa¢ dwuskfadnikowg, polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajacg (np. Superflex10
lub réwnowazny o parametrach nie gorszych niz proponowany). Mase nanosi¢ zgodnie ze wskazéwkami wykonawczymi
producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza.

Wpusty wykonac¢ na studniach betonowych z osadnikami o gtebokosci 1 m.
Stosowaé wpusty zeliwne:

- klasa D400;

- spetniajace wymagania normy PN-EN 124-2:2015-07;

- pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200;

- wersja przystosowana do bezposredniego montazu kosza;

- powierzchnia odptywu wody: 900 cm?;

- specjalnie uformowane dno korpusu umozliwiajace wydajny odptyw wody i zanieczyszczen;
- z kratg uchylng - pofaczenie zawiasowe za pomoca sworzni: kat otwarcia >105°.

2.7. WLAZY NA STUDNIACH

Witaz uchylny zeliwny samopoziomujacy z pokrywg betonowg DN600 klasy D400 zabezpieczony przed obrotem poprzez
2 wpusty w pokrywie i 4 gniazda na wpusty w pierscieniu. Wtazy musza posiadaé certyfikat Instytutu Odlewnictwa na
zgodnos$¢ z normg PN-EN 124-2:2015-07. Nie dopuszcza sie regulacji wysokosciowej witazéw przy uzyciu kostki
betonowej, kamieni, podktadek drewnianych i innych materiatéw. Stosowac¢ wytgcznie systemowe pierscienie dystansowe
betonowe lub z tworzyw (mieszaniny polimeréw termoplastycznych zawierajacych jako podstawowy materiat
plastyfikowany polichlorek winylu PVC oraz domieszki innych polimeréow).

Elementy systemu regulacyjnego muszg posiadac przeznaczenie do:

- posadowienia wiazow;

- regulacji wysokosci studzienki kanalizacyjnej do rzednej nawierzchni;

- regulacji kata nachylenia wtazu lub wpustu ulicznego;

- zabezpieczenia przed przemarzaniem betonowych elementéw zwienczenia studni;

- zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem zeliwnych korpuséw wtazéw na elementy studni;
- zabezpieczenia trzonu studzienki przed uszkodzeniami spowodowanymi ruchem kotowym;

- przenoszenia obcigzen komunikacyjnych poza elementy konstrukcyjne studni;

- ttumienia i rozpraszania drgan komunikacyjnych.

2.8. STOPNIE ZLAZOWE

Stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005 z zeliwa powlekanego tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo
w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm.

2.9. PIERSCIENIE ODCIAZAJACE

Zelbetowe pierécienie odcigzajace dla studzienek rewizyjnych oraz studzienek wpustéw ulicznych o $rednicach
przeznaczonych do $rednicy projektowanych kregow.

Do poziomych regulacji istniejgcych studni zastosowad pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego klasy D400,
pozwalajace na wyregulowanie catkowitej wysokosci zwienczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu ulicznego
i posadowienie odpowiedniego wtazu studzienki, nasady kombinowanej, kratki $ciekowej. Pierscienie wyrdwnawcze
z tworzywa sztucznego kompatybilne z produktami wykonanymi wg PN-EN 1917:2004, DIN 3034 cz.1 i 2 oraz DIN 4052.
o wymiarach:

- DN/DZ 800/960 mm H 15/28, 15, 30, 50, 100,
- DN/DZ 700/875 mm H 9/22, 15, 30, 50 mm
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- DN/DZ 600/780 mm H 9/22,10,15, 30, 50, 100, 150 (mm)
- DN/DZ 625/810 mm H 9/22, 15, 30, mm

- DN/DZ 625/840 mm H 30/60, 40, 60, 80, 100, 120 mm

- DN/DZ 500/650 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm

- DN/DZ/DZ1 500/650/610 mm H 15; 30; 50; 100 mm

- DN/DZ/H 435/580 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm.

2.10. MATERIALY IZOLACYINE

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i Zzelbetowe zewnetrzne zagruntowad.
Proponuje sie w tym celu zastosowac¢ dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajacq. Mase nanosic¢
zgodnie ze wskazéwkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podfoza.

2.11. KRUSZYWA
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét sa:

- piasek $redni;

- piasek gruby;

- ZWir;

- kruszywo ptukane.

2.12. OSADNIKI

Osadniki przy wlotach do studni w rowach wg KPED 02.16

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 3.
Do wykonania robot Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka podsiebierna kotowa;

- koparka przedsiebierna;

- spycharka kotowa;

- zuraw samochodowy;

- samochdd skrzyniowy;

- samochod samowytadowczy;

- samochdd dostawczy;

- ciagnik siodtowy z naczepaq;

- ciagnik kotowy;

- zestaw igtofiltrowy;

- szalunki;

- beczkowdz;

- ubijak spalinowy 200 kg;

- zageszczarka wibracyjna spalinowa;

- zespot pradotworczy tréjfazowy, przewozny;
- wiertarka udarowa;

- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym;
- maszyna wykonujaca przewiert sterowany;

- narzedzia reczne.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze Specyfikacja lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca

dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest
to wymagane przepisami.
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Sprzet winien gwarantowac¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robét. Dobor sprzetu budowlanego pod wzgledem typdw i
iloéci powinien zapewni¢ sprawng realizacjg przedmiotu zlecenia i by¢ dostosowany do zakresu i skomplikowania robdt.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania
robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogoblne, punkt 4.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Przewozone materiaty i elementy gotowe powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie podczas transportowania.

Materiaty i elementy ponadgabarytowe powinny by¢ na czas transportowania odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone.

4.1. TRANSPORT RUR KANALIZACYINYCH

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).

4.2, TRANSPORT KREGOW

Transport studni powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Studnie transportuje sie na jednorazowych paletach lub pojedynczo bez palet.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie
i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasma stalowa.

4.4. TRANSPORT CEMENTU

Cement powinien by¢ transportowany na Plac Budowy bezposrednio przed jego zastosowaniem do wykonywania
mieszanek cementowo-piaskowych w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
opakowania.

Cement workowy powinien by¢ przechowywany w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
badZz w magazynach zamknietych przez czas nie diuzszy niz okreslony przez producenta na opakowaniu.

4.5. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywo drobne (piaski) stosowane do wykonywania podsypek, obsypek i zasypek
przewodow winno by¢ przewozone w samochodach samowytadowczych (duze ilosci), natomiast alternatywnie mozna
wykorzystac¢ kazdy inny srodek transportu.
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4.6. TRANSPORT GEOWLOKNINY

Geowtoknina moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- zapewnienia ochrony geowtdknin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié lub rozcigé
geowldkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do
wykonania warstwy filtracyjnej.

4.7. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy 5-10T,

- samochéd dostawczy do 0,9T,

- ciagnik kotowy,

- przyczepa skrzyniowa 3,5T.

Roztadowanie materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem s$rodkoéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu
materiatéw.

4.8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Pojazdy biorgce udziat w ruchu na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Nie mozna dopuszcza¢ do przecigzenia srodkow transportu.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na wyposazenie samochodow do przewozenia materiatdw sypkich i gruzu;
bezwzglednie wymaga sie, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, beda usuniete z Terenu
Budowy.

Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy muszg byc¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 5.

Roboty zwigzane z uktadaniem przewodéw grawitacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10, wytycznymi producentdw systeméw kanalizacyjnych, a takze ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami szczegétowymi podanymi
ponizej.

5.1. ROBOTY POMIAROWE

Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

0$ projektowanego rurociggu, lokalizacje studni powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta oraz oznaczyé w trwaty
i widoczny sposob poprzez zastosowanie taficucha reperéw roboczych.

Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkdw, tj. kotkdw osiowych
z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50
m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadki powinny by¢ wbijane
na obu stronach wykopu, tak aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny by¢é montowane w $cianach budynkow.
tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecia reperow.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. ROBOTY W WYKOPACH OTWARTYCH
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5.3.1. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty Ziemne.
5.3.2. WYKONANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do wykonanie podfoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
opisanymi w ST-03 Roboty ziemne. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej
przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania
przewodu wyréwnuje sie te réznice. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnic¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
Przewod nalezy ukfada¢ na warstwie podsypki z piasku drobnego lub $redniego grubosci 20 cm. Dla przewodéw
o potaczeniach kielichowych powyzsza grubos¢ dotyczy warstwy pod kielichem. W przypadku gruntéw stabych, takich
jak torfy namuty, nalezy dokona¢, wymiany gruntu na peinej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-
piaskowa w kieszeni z geowtdkniny o gramaturze min. 250 g/m2. Podioze powinno byc¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jednag czwartg swojej powierzchni. Nalezy zwroéci¢ uwage na to, aby ani podsypka, ani grunt pod
przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezatoby usunaé naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokos$¢ warstwy
podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 1,0.
Zageszczanie nalezy wykonywacé warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem
o grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.

5.3.3. OGOLNE ZASADY MONTAZU RUROCIAGOW

Ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé sie dopiero po wczesniejszym przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny

- nie mogg mie¢ uszkodzen,

- nalezy zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢
w postaci zaslepek, korkow itp.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogga w zadnym punkcie
przewodu przekracza¢ + 0,5 cm.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

W danym zakresie $rednicy na jednym ciggu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i ksztattek (w tym
przytgczeniowych) wytacznie jednego producenta.

5.3.4. RUROCIAGI GRAWITACYINE PVC

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na wczesniej przygotowanym podtozu. Podtoze nalezy profilowa¢ w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Ztacza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia,
do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:
zamarzanie w nich wod opadowych w okresie zimowym;

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych;

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego.
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Poszczegédlne rury kanatowe powinny by¢ utozone na wyréwnanym podtozu, réwnomiernie obsypanie piaskiem i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia podczas trwania pozostatych prac montazowych w wykopie.

Poszczegdlne elementy rur taczy¢ za pomocqg uszczelek w potaczeniach kielichowych.
Potaczenia, zmiany kierunkéw kanatéw wykonywac nalezy zawsze w studzience kanalizacyjnej.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.3.5. RUROCIAGI GRAWITACYINE DRENARSKIE PP

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na wczesniej przygotowanym podtozu. Podtoze nalezy profilowa¢ w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych elementow, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny byc¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich wod opadowych w okresie zimowym;
- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych;
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego.

Poszczegdlne rury kanatowe powinny by¢ utozone na wyrdwnanym podtozu, owiniete geowtdkning, réwnomiernie
obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia podczas trwania pozostatych prac montazowych
w wykopie. Na gruntach mniej stabilnych wykona¢ tawe zwirowa o wym. 20x70. Poszczegdlne elementy rur taczy¢ za
pomoca ksztaltek danego producenta. Potaczenia, zmiany kierunkow kanatow wykonywac nalezy zawsze w studzience
kanalizacyjnej. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

W przypadku wystgpienia prawdopodobienstwa podniesienia sie zwierciadta wod gruntowych w okresach duzych opadow
atmosferycznych, zaleca sie zabezpieczenie rur drenarskich geowtdkning spetniajacg wymagania normowe.

W przypadku natrafienia na grunty nienosnie nalezy dokona¢ wymiany gruntu na niespoiste, umozliwiajgce rozsgczanie.
5.3.5.1. WARSTWA FILTRACYINA Z GRUNTU PRZEPUSZCZALNEGO

Na odcinku rur drenarskich nalezy wymieni¢ grunt na warstwe filtracyjng. Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac
pospétke, zwir naturalny sortowany, piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o $rednicy
wiekszej niz 0,5mm wynosi nie wiecej niz 50%, lecz zawartosc¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,25mm wynosi wiecej niz
50%. Oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co
najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492.

5.3.6. STUDZIENKI KANALIZACYJINE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach
(max. 60 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu;
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych;

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0S;

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wyréwnanym i zageszczonym dnie wykopu;

- studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym;

- w przypadku, gdy rdéznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowe kaskadowe.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



~Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”
Strona 63 z 113

- komina wtazowego,
- dna studzienki,

- wtazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz
wilazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 3 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.7. STUDZIENKI SCIEKOWE
Posadowienie studni wykonywaé wg. Dokumentacji Projektowej.

Studnie nalezy wykonywac w catosci z betonowych elementéw prefabrykowanych z prefabrykowanym monolitycznym
dnem.

Studzienki sciekowe stuzace do odprowadzania wod opadowych musza by¢ wyposazone w wpust uliczny zeliwny wraz
z osadnikiem. Osadnik gtebokosci 1m.

Zewnetrzne powierzchnie studzienki $ciekowej nalezy zabezpieczy¢ preparatami bitumicznymi zgodnie z opisem
w Dokumentacji Projektowej.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana 1-2cm ponizej $cieku jezdni.
Liczba studzienek, rozmieszczenie oraz zagtebienie wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.9. PRZYKANALIKI

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman;

- stosowac przekréj przewodu 0,20m;

- dtugos¢ przykanalika nie powinna przekracza¢ 20m;

- spadki przykanalikow zgodnie z dokumentacjg projektowg;

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku zbiorczego.
- w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.10. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Przejscia przewoddw przez $ciany studni wykonywac, jako szczelne przy pomocy tulei ochronnych lub elastomerowych
fancuchow uszczelniajacych.

5.3.11. KOLIZJE Z UZBROJENIEM

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania zabezpieczenia
chronigcego istniejacq infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.

Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania
zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdét ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze
istniejacej lub na projektowanym uzbrojeniu.
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5.3.12. IZOLACIE

Izolacje wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe zewnetrzne zagruntowad.
Proponuje sie w tym celu zastosowac specjalng dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczng mase uszczelniajaca. Mase
nanosi¢ zgodnie ze wskazéwkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podtoza.

5.3.13. OBSYPKA I ZASYPKA PRZEWODOW

Materiat na obsypke i zasypke przewoddw powinien by¢ zgodny z punktem 2 niniejszej ST. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Obsypke przewoddéw rurowych wykonac¢ piaskiem
drobnym lub srednim do wysokosci catkowitego przykrycia przewodu.

Materiat obsypki nalezy uktadac i zageszczaé warstwami po obu stronach rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢
zageszczana ze szczegodlng ostroznoscig, aby unikna¢ uniesienia sie rury. Nalezy unikac¢ pustych przestrzeni pod rura.
Po utozeniu przewoddw oraz montazu uzbrojenia sieci nalezy wykonac ich zasypke zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wod - kan oraz obowigzujacymi normami. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki powinna
wynosi¢ 30 cm. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu, obiektdw i urzadzen na przewodzie oraz ich izolacji. Stosowac piasek drobny lub $redni.

UWAGA:

W przypadku, gdy grunty rodzime stanowi¢ beda piaski dopuszcza sie powyzej warstwy ochronnej
(siegajacej 30 cm ponad rure) ich wbudowanie pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia
Is = 1.00. W przeciwnym wypadku cala objetos¢ wykopow nalezy wypeini¢ dowiezionym piaskiem srednim.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodéw powinien spetniaé
nastepujace wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 20 mm;

- nie powinien by¢ zmrozony;

- nie powinien zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu;
- nie powinien zawiera¢ zadnych niepozadanych czesci statych.

O ile Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej, grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢
warstwami. Migzszos$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdécic¢
szczegolng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia. Do czasu
zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potaczen przewoddéw powinny pozostaé odstoniete,
a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddw wykonac¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie
obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu
wynikiem pozytywnym. Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zageszczenia réwnego 1,0. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac zasypke zasadniczg
na petnej wysokosci wykopu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne, wymaganiami ogolnymi
i dokumentacji projektowej.

5.3.14. ODWODNIENIE WYKOPOW

W sytuacji nadmiernego naptywu wod do wykopu nalezy go odwodnic.

W przypadku umiarkowanego naptywu zastosowac pompy spalinowe lub elektryczne. Gdy nastapi duzy naptyw wody do
wykopu zastosowacé odwodnienia wgtebne w postaci igtofiltréw. Igtofiltry powinny by¢ uzytkowane tak by nie dopuscié
do przerwania ciggtosci pracy.

W odcinkach poprzedzajacych odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy wyciagac stopniowo wraz z zasypywanym wykopem
i nastepnie wptukiwaé w odcinku wtasciwym.

Przy stosowaniu igtofiltrow szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejgce uzbrojenia podziemne oraz nalezy pamietac
o0 stosowaniu obsypki zwirowej wokét filtra. Ilos¢ pomp odwadniajacych oraz rozstaw, ilo$¢, gtebokos¢ stosowanych
filtrow dostosowac w zaleznosci o zapotrzebowania i warunkéw panujacych na placu budowy.

5.4. PRZYWROCENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatnac i przywrdcic¢ do stanu sprzed wykonywania robot (lub
lepszego), uzyskacé aprobate Inspektora Nadzoru oraz oswiadczenie wiasciciela terenu.
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Ogrodzenie

Zdemontowane podczas prowadzenia robodt zasadniczych ogrodzenia dziatek nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologig
wznoszenia danego ogrodzenia. W przypadku uszkodzenia istniejacego ogrodzenia Wykonawca zobowigzany jest
odtworzy¢ je na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslona w niniejszej Specyfikacji i zaakceptowanga przez Inspektora.

Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wtasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi
w normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw materiatéw i urzadzen.

6.1. MATERIALY

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami rysunkéw
i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw.
6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w:

- Normie PN-B-10725:1997,

- Normie PN-EN 1610:2015-10,

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inwestora, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe lub inne zaakceptowane procedury.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegac beda:

- zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa;

- wykonanie wykopow i podtoza;

- sprawdzenie odwodnienia wykopu;

- sprawdzenie szalowania wykopu;

- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego;

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie;

- sprawdzenie wykonania studni i innych obiektdw sieciowych;

- sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych;

- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtownej;

- badanie szczelnosci studni;

- umocnienie wykopdw lub odchylenia skarp wykopdw z punktu widzenia bezpieczenstwa pracy;
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow, w postaci drabin, co najmniej co 20 m;
- zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami norm;

- uktadanie rur;

- gtebokos$¢ utozenia rur;

- utozenie rur na dnie wykopu;

- odchylenie osi rur;

- odchylenie spadku;

- zmiana kierunku rur;
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- faczenie rur;

- szczelnosE rur;

- prawidtowos$¢ wykonania studni kanalizacyjnych;

- prawidtowos¢ wykonania podtozy i warstw przykrywajacych;
- wykonanie zasypki i zageszczenia wykopdw;

- sprawdzenie rzednych =zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg;

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub
betonu;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow;

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych;
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane
materiaty, potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia nie rzadziej niz 3 badania na 100m wykonywanego przewodu.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCIE I WYMAGANIA

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz: £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku,

- wskaznik zageszczenia petnej zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na kazde 100 m dtugosci powinien
wynosi¢ Is = 1.0.

6.4. PRZEWODY GRAWITACYINE

Nalezy wykonac¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg w celu stwierdzenia, jakosci
wykonania robét. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem.

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu. Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy samobieznej
kamery TV z gtowicg obrotowa.

W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewnié
os$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu
kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie musza sie znalez¢ nastepujace informacje:

— data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koncowej;
- $rednica kanatu;

- dystans bezposredni od studni poczatkowej;
- spadek.

Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu
kanatu) oraz zdjeciami wiaczen przytaczy kanalizacyjnych i wykresem spadkow.
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6.5. ROBOTY IZOLACYJINE
Podstawg do odbioru robét izolacyjnych sg badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa;

- sprawdzenia jakosci materiatow;

- sprawdzenie powierzchni podktadu;

- sprawdzenie warunkow przystapienia do robot;
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.

Sprawdzenie zgodnosci robét z dokumentacjq projektowa nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych robét
izolacyjnych z Dokumentacja i ST oraz ogledzin zewnetrznych.

Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, ciagta powiloke przylegajaca do powierzchni podktadu
lub do uprzednio naniesionej warstwy.

Wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, spekan, pecherzy, zmarszczek itp. jest niedopuszczalne. Sprawdzenie materiatow
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentdéw stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej.

6.6. PROBA SZCZELNOSCI

Sprawdzenie prawidtowosci zasypywania wykopow nalezy przeprowadzac systematycznie w czasie wykonywania robot.

Préba cisnieniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10: ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.

Szczelnos$c¢ sieci powinna zagwarantowac utrzymanie przez 30 min zadanego ci$nienia probnego wywotanego dodang
iloscig wody do przewodow. Cisnienie powinno miescic sie w przedziale 10-50 kPa nie przekraczajac wartosci granicznych
liczac od wierzchu rury. Przy uzupetnianiu poziomu wody cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa
w stosunku do wartosci granicznych podanych wyzej. Nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ pomiary dodanej wody oraz jej poziom
podczas kontroli.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej (m? w odniesieniu do
wewnetrznej powierzchni rur i studni)

0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow;
- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddow wraz ze studzienkami wtazowymi;
0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzana w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela sieci
oraz przedstawiciela wykonawcy. Po pozytywnym przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi protokét jej przeprowadzenia,
wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng, a nastepnie zasypac¢ wykopu. Pozostaty urobek ziemny wywiez¢, a nawierzchnie
naruszone przed pracami doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem robét.

Préoba szczelnosci na eksfiltracje

Jako pierwsze badanie nalezy wykonac¢ probe szczelnosci na eksfiltracje:

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

- caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach tukéw
i dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgcz podczas wykonywania préb szczelnosci,
- producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggéow przed wykonaniem préb szczelnosci
w przypadku zamontowania rur z uszczelka Sewer-Lock,

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu gumowego, korka lub
tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas
proby,

- podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza o co najmniej 0,5 m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gdrnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5
m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody
w studzienkach.
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Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej. Czas proby wynosi:
30 min dla odcinka przewodu do 50 m, 60 min dla odcinka przewodu powyzej 50m.

Préba szczelnosci na infiltracje

Przed przystgpieniem do préby nalezy sprawdzi¢ czy na badanym odcinku nie wystepujg zamontowane urzadzenia.
Nalezy sprawdzi¢ zamkniecia wszystkich bocznych odgatezien.

Nalezy rowniez zabezpieczy¢é przewody przed wyporem wody gruntowej, uwzgledniajagc poziom zwierciadta wody
gruntowej przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Pomiar doptywu wody dokonuje sie w kolejnosci od koncowej studzienki zgodnie z osadzaniem.

Podczas badania szczelnosci na infiltracje nalezy obserwowac poziom wody w studzience kanalizacyjnej. Przekroczenie
dopuszczalnego poziomu $wiadczy o wystapieniu nieszczelnosci.

Norma PN-EN 1610 nie podaje metody oraz parametréw badania przewodéw kanalizacyjnych na infiltracje. Jezeli
technicznie bedzie mozliwe wytworzenie podci$nienia w przewodach, to przewody takie mogg by¢ badane na infiltracje
metodg podcisnieniowg powietrzna.

wywiez¢ na odktad.

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

0Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 7.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

- m - rurociagi, kanaty;

- szt. - studnie kanalizacyjne, wtazy;

- m3 - wykopy, zasypki;

- m? - utozona warstwa z geowtdkniny.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Dtugos¢ przewodow mierzona bedzie z uwzglednieniem dtugosci armatury, ksztattek i studni kanalizacyjnych, pomiedzy
nastepujacymi punktami skrajnymi:

- przeciecie osi rurociggu z osig studni kanalizacyjnej na rurociggu grawitacyjnym;
- przeciecie linii osiowych rur w potaczeniach;

- zewnetrzna powierzchnia $ciany, komory;

- punkt, w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu;

- inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji
i kalibraciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiory techniczne robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami
aktualnych norm oraz wytycznymi producenta systemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie z wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa
i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika;
- wykonane studnie, wpusty;

- wykonana izolacja;

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Zalecane jest, aby dtugosc odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie byta mniejsza od 50 m. Doktadne dtugosci
ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY
Ogdlne zasady odbiorow czesciowych opisane sa w punkcie 8.2. ST-00 Wymagania ogdline.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Ogdlne zasady odbioru ostatecznego robdt opisane sa w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogélne.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$c¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robot.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy;

- dzienniki budowy;

- protokoty prob szczelnosci;

- wyniki inspekcji TV kanatéw kanalizacji deszczowej;

- raporty, sprawozdania z badania zageszczenia gruntu;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy zasadniczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inspektora Nadzoru.
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Podczas odbioru koncowego nalezy przede wszystkim:

- zbada¢ zgodnos¢ stanu faktycznego z Dokumentacjg Projektowg i powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna;
- sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan szczelnosci kanatow i studzienek rewizyjnych;

- sprawdzi¢ protokoty z badan stopnia zageszczenia gruntu;

- sprawdzi¢ protokoty z kontroli wykonania elementow betonowych i Zelbetowych;

- sprawdzi¢ protokoty z inspekcji kamerg TV kanatéw;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentow;

- sprawdzi¢ stan i porzadek na Terenie Budowy po zakonczeniu Robét.

Jezeli ktores z wymagan odnosnie jakosci Robot nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ wptyw tego faktu na mozliwosc
uzytkowania kanatéw zgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami eksploatacji, i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki przeprowadzonych préb, pomiaréw, badan, testow
itp. wraz z ich omoéwieniem i podpisami 0séb je wykonujacych. Wyniki z przedmiotowych prdéb, pomiaréw, badan, testow
itp. powinny zosta¢ wpisane do Dziennika Budowy .

Protokét z odbioru koricowego powinien by¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji przeprowadzajacej ten odbidr.
Dokonanie odbioru korncowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy .

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. PRZEwWODY

Zakres préb koncowych przewoddéw grawitacyjnych powinien byé zgodny z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogdlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdélne, punkt 9.

Zgodnie z Dokumentacjq Projektowg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w niniejszej ST zgodnie z wymaganiami
ST i Dokumentacji Projektowej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng, jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
Cena jednostkowa 1m, 1 szt., 1 kpl., 1m3, 1m? wykonanych robdt obejmuje m.in.:

- oznakowanie robot,

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i skladowania wszystkich materiatéw w tym
materiatdw pomocniczych,

- roboty pomiarowe, geodezyjne, wyznaczenie trasy,

- prace przygotowawcze niewyodrebnione w przedmiarze robdt.

roboty ziemne, w tym m.in.:

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

- przekopy kontrolne,

- wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,

- zabezpieczenia kolizji,

- odwodnienie wykopow,

- umocnienie scian wykopdw,

- transport urobku,

- tymczasowe skfadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
- zagospodarowanie nadmiaru gruntu,

- reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,

- zageszczanie gruntu w wykopach,

- wykonanie nasypow,

- rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie.

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem, w tym m.in:
- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

- wykonanie ktadek dla pieszych,
- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggdw.
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wykonania wszelkich robdt zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggdw, obiektow sieciowych
i urzadzen, w tym:

w przypadku rurociggdéw m.in.:

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,

- wykonanie zasypki z zageszczeniem i badaniem wskaznika zageszczenia,
- inspekcje TV wykonanych kanatéw,

- montaz przewodow prostych i ksztattek,

- oznakowanie trasy rurociggu,

- wykonanie wtaczen przewodow do studzienek i komor,

- wykonanie obejs$¢ i tymczasowego przepompowywania $ciekdéw,
- proby szczelnosci.

w przypadku studni:

- posadowienie.
montaz kompletnego obiektu w tym:

- wykonanie konstrukcji studni,

- docigzenie w gruntach nawodnionych,

- wykonanie przejs¢ szczelnych,

- montaz kréccoéw przytaczeniowych,

- roboty przygotowawcze, sprawdzenie i wyréwnanie podtoza,

- dostarczenie i roztozenie geowtdkniny,

- wymiane gruntu,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w przypadku
pbézniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po zakonczeniu ukfadania sieci kanalizacyjnej),
- uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

- wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiardw i préb zgodnie z niniejsza specyfikacjq i wymaganiami
Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej;

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli (chlorek

winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym
i zelbetowe;
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego

widknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wilazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnos¢;

PN-EN 124-1-2:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady

projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan; Zwienczenia wpustow
$ciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow sSciekowych i studzienek wtazowych wykonane
z zeliwa;
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PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

PN-B-06265:2018-10 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ - Krajowe uzupetnienie PN-
EN 206+A1:2016-12;

PN-EN ISO 14688-1:2018- Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢
05 1: Oznaczanie i opis;

PN-EN ISO 14688-2:2018- Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢
05 2: Zasady klasyfikowania

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego;

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje;
PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania wizualne ztaczy spawanych

10.2. INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt ziemnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i przepiséw
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ST-05 REGULACJA WYSOKOSCIOWA WLAZOW KANALIZACYINYCH
TECHNOLOGIA TVR-T

1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem regulacji wysokosciowej istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego kanalizacji deszczowej wraz
z wymiang i posadowieniem wiazoéw kanatowych, nasad w ramach inwestycji dotyczacej realizacji zadania ,,Budowa drogi
gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy
realizacji zadania ,,Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.

Odstepstwa od wymagan ogolnych podanych w niniejszej Specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji wysokosciowej istniejgcych studni kanalizacji deszczowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdlne oraz punktem 1.4 ST-04
Kanalizacja deszczowa. Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu.

1.4.1 Studzienka rewizyjna - urzadzenie do kontroli kanatdw nie przetazowych, ich konserwacji i przewietrzania,

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw,

1.4.3. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach, zmianach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

1.4.4. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatdéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

1.4.5. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komora przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej okreslana jest, jako odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.6. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej

1.4.7. Wiaz kanalowy - element zeliwny lub zeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.8. Nasada (zeliwna kratka sciekowa) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody
opadowe przedostajg sie w pionowej ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego (zeliwny wpust kraweznikowy).

1.4.9. Nasada kombinowana z wlotem bocznym i w powierzchni dolnej (poziomej) - urzadzenie, przez ktére
wody opadowe przedostajg sie do wpustu ulicznego zaréwno od gory w plaszczyznie jezdni (poziomej), jak tez
w pionowej ptaszczyznie kraweznika (zeliwny wpust kraweznikowo-jezdniowy).

1.4.10. Pierscienie wyrownawcze z tworzywa sztucznego - elementy z tworzywa sztucznego do budowy
zwienczenia przypowierzchniowego, przeznaczone do regulacji wysokosci oraz kata nachylenia, posadowienia wtazow
i zeliwnych wpustow.

1.4.11. Adaptery z tworzywa sztucznego - elementy z tworzywa sztucznego umozliwiajgce montaz i posadowienie
wiazow samopoziomujacych lub urzadzen, zeliwnych nasad i kratek $ciekowych.
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1.4.12 Wilaz samopoziomujacy - element przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych oparty na konstrukcji nawierzchni drogowej.

1.4.13. Wpust deszczowy - urzadzenie stuzace do odbioru sSciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.14. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.15. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.16. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

1.4.17. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.4.18. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.19. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa dziatajacego na prébki betonowe np.
w8.

1.4.20. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang, liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy
ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%, np. F150.

1.4.21. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.

2. MATERIALY

0Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt
2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r ,O wyrobach
budowlanych” (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1570) powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym
(z zastrzezeniem ust. 4).

Materiaty powinny by¢ takie jak podano w Specyfikacji lub inne, jezeli zostaty zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty z rozbiérki powinny by¢ wywozone na wysypisko. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ wbudowywane ponownie,
jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora

2.1. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie stosowane materiaty nalezy sktadowac zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich zalecen Producenta. Materiaty wrazliwe na wilgo¢ nalezy
przechowywac w miejscu przewiewnym i suchym.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia materiatdow przed zanieczyszczeniami, aby nie utracity one swojej,
jakosci. Réwnoczesnie nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ skontrolowania sktadowanych materiatdw przez Inspektora Nadzoru.
Miejsce tymczasowego sktadowania materiatdw organizuje Wykonawca na koszt wiasny

Wykonawca jest odpowiedzialny za sktadowanie i przechowywanie materiatow w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniom,
powstawaniu defektéw uniemozliwiajacych wykorzystanie materiatu oraz kradziezy.

Materiaty, ktére weditug Inspektora zostaty trwale uszkodzone w sposob dyskwalifikujacy ich zastosowanie nalezy
niezwtocznie usuna¢ z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma zadnej rekompensaty za uszkodzony materiat ani za
jego usuniecie.

2.2, MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy . Kazdy rodzaj robot,

w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem, jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich,
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru robét.

2.4. MATERIALY DO WYKONANIA REGULACII WYSOKOSCIOWEJ URZADZEN UZBROJENIA PODZIEMNEGO
Do regulacji wysokosciowej urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowaé (w zaleznosci od potrzeb):
2.4.1. Pierscien wyrodwnawczy z tworzywa sztucznego

Pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego klasy D400, pozwalajace na wyregulowanie catkowitej wysokosci
zwienczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu ulicznego i posadowienie odpowiedniego wtazu studzienki,
nasady kombinowanej, kratki Sciekowej. Pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego kompatybilne z produktami
wykonanymi wg PN-EN 1917: 2004, DIN 3034 cz.1 i 2 oraz DIN 4052. o wymiarach:

- DN/DZ 800/960 mm H 15/28, 15, 30, 50, 100,
- DN/DZ 700/875 mm H 9/22, 15, 30, 50 mm

- DN/DZ 600/780 mm H 9/22,10,15, 30, 50, 100, 150 (mm)
- DN/DZ 625/810 mm H 9/22, 15, 30, mm

- DN/DZ 625/840 mm H 30/60, 40, 60, 80, 100, 120 mm

- DN/DZ 500/650 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm

- DN/DZ/DZ1 500/650/610 mm H 15; 30; 50; 100 mm

- DN/DZ/H 435/580 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm.

2.4.2. Adapter z tworzywa sztucznego dla wiazéw samopoziomujacych

Adaptery z tworzywa sztucznego, klasy D 400 elementy zwiefczenia przypowierzchniowego umozliwiajace potaczenie
i osadzenie wtazéw samopoziomujacych na studzienkach kanalizacyjnych. O wymiarach:

- DN/DZ/H 635x790x80 mm
- DN/DZ/H 650x790x90 mm
- DN/DZ/H 650x790x45 mm
- DN/DZ/H 700x880x80 mm

2.4.3. Masa szybkowiagzaca wodoszczelna

Odporna na dziatanie siarczandw, mrozu i soli odladzajacych, na bazie cementéow lub zywic,
o wiasciwosciach wytrzymatosciowych na Sciskanie po 60 minutach minimum 15 N/mm2, po 28 dniach wytrzymatos$c
minimum 55 N/mm2 zgodnych z PN-EN 1504-3 2005.

2.4.4, Elastyczna masa uszczelniajaco klejaca

Masa uszczelniajgco-klejaca o wytrzymatosci na rozdzieranie (wg DIN 53515) wiekszej niz 5,0 N/mm2 do wykonania
potaczen miedzy elementami zwieniczenia przypowierzchniowego.

2.4.5. Witaz samopoziomujacy klasy D400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000 oraz DIN 1229

- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gteboko$¢ 50 mm, powierzchnia podparcia pokrywy min.
571 cm?2, waga min.88kg.Wypelnienie betonowe kl. Min C35/45 odpornym na sole i substancje rozmrazajace 4-XF4 wg.
EN206-1,

- powierzchnia kontaktowa pokrywy i korpusu, obrabiana mechanicznie,

- zabezpieczenie przed obrotem (bez zamkdw i rygli),

- korpus wtazu o srednicy min. 840 mm o powierzchni kontaktowej z nawierzchnig 22100 cmz2,

- wysokos$¢ korpusu wtazu =190 mm,

- wolny przeswit 600 mm,

- dolna zewnetrzna srednica korpusu (rury rewizyjnej) od 614 do 695 mm.

Witaz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu ciezkiego, intensywnego KR 1 do KR 6.

2.4.6. Wiaz kanatowy w klasie D 400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000, DIN 1229 oraz DIN 19584.

- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gteboko$¢ 50 mm, powierzchnia podparcia pokrywy min.
580 cm?2, waga min.88kg.Wypetnienie betonowe kl. Min C35/45 odpornym na sole i substancje rozmrazajqce 4-XF4 wg.
EN206-1.

- zabezpieczenie przed obrotem (bez zamkdw i rygli)
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- korpus wiazu o $rednicy zew. min.785 mm o powierzchni kontaktowej ze zwiericzeniem przypowierzchniowym
1770 cm?

- wysokos$¢ korpusu wiazu 2140 mm

- wolny przeswit min600 mm

Wiaz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu sredniego, intensywnego KR 1 do KR 5

2.4.7. Wiaz kanatowy klasy D400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000.

- pokrywa o srednicy nie mniejszej niz 640 mm osadzona w korpusie na gtebokos¢ 50 mm, powierzchnia
podparcia minimum 271 cm?2, waga min70kg (bez zamkow i rygli) z wypetnieniem betonowym klasy minimum C35/4-
XF4 wg. EN206-1. lub pokrywa petno zeliwng o wadze min. 45kg z zamkami, ryglem, przegubem.

- zabezpieczenie przed obrotem

- korpus wtazu o $rednicy minimum 750 mm o powierzchni kontaktowej ze zwieficzeniem przypowierzchniowym
minimum 1300 cm?

- wysokos¢ korpusu wiazu 2110 cm.

- wolny przeswit 600 mm

Witaz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu lekkiego, pojazdy osobowe KR 1 do KR 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 Wymagania Ogolne punkt 3.

Sprzet stosowany do wykonywania regulacji wysokosciowej studni kanalizacji deszczowej wraz
z posadowieniem zeliwnych wiazow:

Regulacje wysokosciowg studzienek wykonuje sie w sposob reczny. Wykonawca powinien zapewnic, ze caty sprzet
wykorzystywany podczas montazu zwienczen studzienek wiazowych i/lub zwienczen wpustow $ciekowych jest wtasciwy
do bezpiecznego montazu zwienczen oraz nie spowoduje ich uszkodzen, jest prawidtowo konserwowany i obstugiwany
przez przeszkolony i uprawniony personel.

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji wysokosciowej powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

1) Do prac rozbiorkowych uszkodzonego zwienczenia: pity tarczowej, sprezarek lub agregatow
hydraulicznych, mtotéw pneumatycznych lub hydraulicznych, tomow, topat, hakdw, przecinakéw, podnosnika
hydraulicznego, wyposazenia zabezpieczajacego otwor studni przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzenia prac
rozbiérkowych uszkodzonego zwienczenia.

2) Do prac naprawczo-wyréwnawczych elementow studni: szalunek pneumatyczny, kasty i wiadra
budowlane, mieszadta mechaniczne, kielnie, szpachle, szczotki.

3) Do prac montazowych: reczne aplikatory polimerowych mas uszczelniajaco-spajajacych, szalunek stalowy
(przy montazu wtazéw samopoziomujacych), narzedzia pomiarowe miary, taty, poziomice.

4) Do prac rekonstrukcji/odtworzenia nawierzchni wokét wyregulowanych wiazow:

- zageszczarek ptytowych, ubijakédw mechanicznych, wibratoréw wgtebnych, do zageszczania podbudowy,
nawierzchni asfaltowej i mieszanki betonowej,

- zurawi samochodowych

- walca drogowego

- sprzetu pomocniczego

4, SRODKI TRANSPORTU
Wymagania Ogdlne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST - 00 Wymagania Ogélne punkt 4.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Przewozone materiaty i elementy gotowe powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie podczas transportowania.

Materiaty i elementy ponadgabarytowe powinny by¢é na czas transportowania odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone.
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4.1. TRANSPORT MATERIALOW NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA REGULACJI WYSOKOSCIOWE] URZADZEN UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

Wiazy, nasady, kraty Sciekowe, pierscienie wyréwnawcze i adaptery z tworzyw sztucznych, moga by¢ transportowane
dowolnymi $rodkami transportu w pozycji poziomej w sposdb zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.2, TRANSPORT MIESZANKI ASFALTOWE]

Transport mieszanki asfaltowej winien odbywac sie bezposrednio z wytwdrni, do miejsca wbudowania, srodkami
transportu do tego przeznaczonymi. Transport nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikédw mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany konsystencji mieszanki,

- przekroczenia czasu poczatku wigzania cementu;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Przy planowaniu transportu nalezy wzigé pod uwage czas i odlegtos¢ transportu, utrudnienia w ruchu, temperature
otoczenia oraz inne istotne czynniki wptywajace na cechy przewozonej mieszanki. Ilo$¢ transportéw powinna by¢ tak
dobrana, aby zapewni¢ ciggtos¢ i odpowiednie tempo robdt.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Pojazdy biorgce udziat w ruchu na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Nie mozna dopuszczac do przecigzenia srodkow transportu.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wyposazenie samochodow do przewozenia materiatdw sypkich i gruzu;
bezwzglednie wymaga sig, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, beda usuniete z Terenu
Budowy .

Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy muszg by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace Wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdélne punkt 5.

5.1. ZASADY WYKONANIA REGULACII

Wykonanie regulacji wysokosciowej studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, wpustéw ulicznych obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

- zabezpieczenie placu budowy zgodnie z projektem dotyczacym organizacji ruchu na czas prowadzonej budowy
- wytyczenie geodezyjne elementdéw uzbrojenia zeliwnego do docelowego poziomu nawierzchni - dla kazdej
studzienki i wpustu powinien by¢ wyznaczony poziom odniesienia oraz rzedna posadowienia

Wykonanie regulacji:

- wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacja urzadzenia podziemnego osadzenie zeliwnych
wiazdw, kratek sciekowych, nasad,

- utozenie nowej nawierzchni wokoét wyregulowanych urzadzen.

5.2, REGULACJA PRZYPOWIERZCHNIOWA STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.2.1. Wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej studni obejmuje:

Usuniecie warstwy nosnej oraz przykrycia nad otworem wtazowym studni.

Wykonanie dostepu o srednicy 120 cm do goérnej konstrukcji ptyty pokrywowej lub konusa.

Sprawdzenie stanu konstrukcji studni, konusa, ptyty na studziennej i oczyszczenie gérnej czesci ww. elementow
bedacych fundamentem zwienczenia przypowierzchniowego studni.

4. Przygotowaniu powierzchni styku konstrukcji studni z pierscieniami wyréwnawczymi z tworzywa sztucznego
poprzez ewentualne uzupetnienie ubytkow oraz wykonanie warstwy naprawczo-wyrdwnawczej przy uzyciu szalunku
pneumatycznego oraz mas szybkosprawnych (wodoodpornych i mrozoodpornych) na bazie cementdéw lub zywic
o wytrzymatosci min. 15 N/mm?2 osigganej w czasie 1 h.

whke
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5. Wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokosciowej studni przy uzyciu pierscieni
wyrownawczych z tworzywa sztucznego. Z typoszeregu pierscieni dobra¢ odpowiednie rozmiary Srednicowe
i wysokosciowe, ktore pozwolg na prawidtowe nawigzanie gérnej powierzchni wtazu do wytyczonej geodezyjnie docelowej
rzednej nawierzchni drogi. Wysokos$¢ zwienczenia 25 cm. Ustawienie kata nachylenia wiazu wykonaé¢ za pomocg
pierscieni klinowych. Uszczelnienie i spajanie poszczegdlnych elementéw nalezy wykonac¢ przy uzyciu mas polimerowych
(klej + szczeliwo), aplikujac polimer miedzy wszystkimi elementami zwienczenia.

6. Uszczelnienie i osadzenie wiazu kanatowego na wyregulowanej i wypoziomowanej studni. Zakotwienie wtazu do
pierscieni wyrownawczych za pomoca $rub M/8.
7. Wykonanie zageszczonej podbudowy konstrukcji drogowej wokét zwieczenia przypowierzchniowego studni, do

wysokosci kotnierza witazu zeliwnego. Zabezpieczenie przypowierzchniowych elementéw studni przed przesunieciem
podczas pracy rozscietacza i uktadania warstwy Scieralnej.

5.2.2. Przygotowanie i osadzenie witazu samopoziomujacego.

1. Wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokosciowej studni przy uzyciu pierscieni
wyréwnawczych oraz adapteréow (pierscieni prowadzacych dla wtazéw samopoziomujacych) z tworzywa sztucznego.
Z typoszeregu tworzywowych pierscieni wyréwnawczych dobrac¢ odpowiednie rozmiary $rednicowe i wysokosciowe wraz
odpowiednim adapterem przeznaczonym dla wiazu ptywajacego tak, aby po ztozeniu wszystkich elementow zwienczenia
przypowierzchniowego, gorna krawedz adaptera znajdowata sie minimum 10 cm. ponizej rzednej nawierzchni drogi.
Uszczelnienie i spajanie wszystkich elementédw tworzywowych wykonac nalezy przy uzyciu mas polimerowych (klej +
szczeliwo). Na tak przygotowane zwienczenie przypowierzchniowe naktadamy szalunek metalowy (o $rednicy
zewnetrznej wiekszej o min. + 1,5cm. od s$rednicy zewnetrznej rury prowadzacej wilazu samopoziomujacego)
i przystepujemy do wypetnienia/odtwarzania konstrukcji nawierzchni wokdt wyregulowanego zwienczenia. Odtwarzanie
wykonywane jest warstwami. Wysokos¢ podbudowy wykonana i zageszczona (korzystnie masy zalewowe) do -15 cm.
od rzednej nawierzchni. Wypetnienie pozostatej przestrzeni nalezy wykona¢ warstwami asfaltu do poziomu nawierzchni,
zageszczajac kazdg warstwe.

2. Usuniecie szalunku metalowego i osadzenie w nawierzchni asfaltowej wiazu samopoziomujacego. Wiaz nalezy
zawalcowac lub wprasowac¢ w asfalt walcem drogowym lub zageszczarkg ptytowa o sile odsrodkowej min 20KN.

Uwagi wskazowki ogodlne:

1. Regulacje i posadowienie wtazéw, krat wykonujemy po wykonaniu warstwy nosnej nawierzchni drogowej.
2. Z zabezpieczonych uprzednio otworéw wtazowych i wpustowych studni, usuwamy materiat konstrukcyjny
nawierzchni i wykonujemy zwiefczenie z pierscieni wyréwnawczych.

3. Nie stosowac warstw z zaprawy cementowej (betonu) pomiedzy poszczegdlnymi elementami zwienczenia
przypowierzchniowego studni, tj. pod, miedzy pierscieniami wyréwnawczymi i wiazem zeliwnym.

4. Pierscienie wyréwnawcze musza mie¢ zapewnione podparcie na catej swojej powierzchni.

5. Pierscienie wyréwnawcze, zwienczenia studzienek uktadaé centrycznie nad otworem wtazowym studni.

6. Zwienczenie wykona¢ z jak najmniejszej ilosci pierscieni wyréwnawczych dobierajac odpowiednie wysokosci
z typoszeregu.

7. Wiaz powinien opierac sie catg powierzchnig kotnierza korpusu na pierscieniu wyréwnawczym, ( nie dotyczy

wiazoéw samopoziomujacych).
5.2.3. Utozenie nowej konstrukcji nawierzchni wokoét studni

Konstrukcje nawierzchni drogowej wokdt wyregulowanej studzienki zwienczenia przypowierzchniowego wykonac zgodnie
z projektem budowlanym oraz kategorig nawierzchni drogowej. Zageszczenie gruntu przeprowadzi¢ warstwami, co 15
cm. za pomocyg lekkiej zageszczarki ptytowej, aby uzyskaé wskaznik zageszczenia gruntu min. Is = 0,98. Przy
wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé¢ szczegdlng uwage na poprawne, rownomierne jej zageszczenie wokot
zwienczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu, aby nie dopusci¢ do przemieszczenia sie poszczegdinych
elementow zwienczenia. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢
pokryte emulsjq asfaltowa.

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej i jej zageszczenie zgodnie z projektem. Wykonanie potgczen
miedzy warstwowych przed utozeniem kolejnych warstw. Utozenie kolejnych warstw nawierzchni asfaltowej.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni, poszczegdlnie wykonywane podbudowy i warstwy scieralne musza
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w odpowiadajacych im Specyfikacjach Technicznych Branzy
Drogowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Kontroli Jakosci Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong przez jednostke obstugujaca roboty i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, deklaracje
wilasciwosci uzytkowych ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.).

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw, elementow prefabrykowanych, zwienczen
studzienek i wpustéw $ciekowych

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonaé w czasie robot:

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ Wartosci dopuszczalne
badan
1. Wytyczenie geodezyjne studni do docelowego poziomu 1 raz Akceptacja Inspektora nadzoru
nawierzchni
2. Szczegdtowe okreslenie sposobu regulacji studni 1 raz Akceptacja Inspektora nadzoru
3. Regulacja wysokosciowa studni Ocena ciagta Wg. Punkt 5 — Wykonanie robét
4, Zageszczenie podbudowy nawierzchni wokot Ocena ciggta Wg. Punkt 5 - Wykonanie robot

wyregulowanej studni

5. Utozenie nawierzchni Ocena ciagta Wg. Punkt 5 — Wykonanie robdt
6. Potozenie studni w stosunki do otaczajacej nawierzchni 1 raz Wtaz studzienki w poziomie do
nawierzchni

6.3. BADANIA WYKONANYCH ROBOT
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy, regulacji w zakresie ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostki,

- poprawno$c¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego
sptyw powierzchniowy wadd,

- czy zwienczenie studzienki wtazowej zamocowane jest zgodnie z zaleceniami niniejszej Specyfikacji oraz
zaleceniami producenta zwienczen,

- czy zwienczenie studzienki wtazowej zostato zamocowane w okreslonym kierunku i wiasciwie spasowane,

— czy klasa zwienczenia studzienki wtazowej jest dostosowana do lokalizacji i obcigzen drogowych,

- wykonanie montazu i regulacji wtazoéw studni nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru.

Odbidr powyzszych prac bedzie warunkowat uzyskanie zgody na wykonanie dalszych prac zwigzanych z uktadaniem
docelowych warstw nawierzchni.
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6.4. DOPUSZCZALNE TOLERANCIE WYKONANYCH REGULACJI STUDNI
Po wykonaniu prac regulacyjnych dopuszcza sie tolerancje:

- Wiaz studni kanalizacji deszczowej powinien by¢ na réwni z gérng powierzchnia nawierzchni z uwzglednieniem
spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni. Dopuszcza sie odchylenia o wartosci 0,3 cm ponizej gérnej powierzchni
nawierzchni.

6.5. KONTROLA PRZED DOPUSZCZENIEM DO EKSPLOATACJI, OBCIAZENIEM RUCHEM DROGOWYM ZAMONTOWANYCH
ZWIENCZEN STUDZIENEK WLAZOWYCH

Nalezy sprawdzic:

- czy uptynat odpowiedni czas utwardzania materiatdw uzytych do regulacji, budowy zwienczenia oraz
odtworzenia nawierzchni,

- czy korpus zwienczenia jest unieruchomiony,

- czy pokrywa lub krata jest stabilnie osadzona w korpusie, powierzchnie przylegania wspétpracuja prawidtowo
i nie wystapia nieprawidtowosci pod wptywem oddziatywania ruchu kotowego,

- czy wszystkie elementy dodatkowe, zawiasy, zamki, wktadki amortyzujqce, wyposazenie otwierajace,
znajduja sie we wiasciwych miejscach i dziatajg prawidtowo.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 7.
Jednostka obmiarowa:

- jednostke obmiarowa stanowi 1 obiekt wykonanej regulacji lub wymiany wtazu kanatowego z regulacja

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbiérkowe,

- regulacja studzienki,

- zageszczenie gruntu wokot studni

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogodlne punkt 8.
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- organizacje ruchu wraz z oznakowaniem miejsca robot,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatdow i sprzetu,

- wykonanie regulacji pionowej wtazu,

- utozenie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NoORMY

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

3. PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania badania przy odbiorze”

4, PN-92/B 10729 1999” Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

5. PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych. Wymagania ogdlne.

6. PN-EN 476 2001 ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”

7. PN-EN 1504-3 2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie, jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 3 Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

8. PN-EN 1917: 2004, Studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe”.

9. PN EN 124-1 2015 ,Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego”.

10. PN-EN 13108-12006. Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - cze$¢ 1: Beton asfaltowy.

11. PN-EN 13108-5 2006. Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - cze$¢ 5: Mieszanka SMA.

10.2. INNE DOKUMENTY

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r,

2. Katalog Elementy z tworzywa sztucznego do regulacji i montazu wtazdéw i wpustéw deszczowych - System
TVRT,

3. »Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982.

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i przepiséow
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ST-06 SIEC WODOCIAGOWA
11.WPROWADZENIE

11.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-06 Sie¢ wodociagowa, sg wymadania dotyczace wykonywania
sieci wodocigqgowej z przytgczami w ramach inwestycji ,Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
w ramach realizacji zadania ,,Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.

Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

11.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres rzeczowy robdt budowlanych przy projektowaniu sieci wodociggowej:
- oznakowanie robot;
- usuniecie warstwy urodzajnej;
- wykonanie wykopow
— wykonanie podsypki
- utozenie nowych rurociagdw z armaturg oraz uzbrojeniem;
- wykonanie obsypek, zasypki ochronnej i zasadniczej z zageszczeniem;
- wykonanie proby szczelnosci i ci$nieniowych, ptukania i chlorowania z ptukaniem;
- wykonanie zasypek wraz z zageszczeniem
- rozscielenie warstwy urodzajnej lub odtworzenie nawierzchni;
- wykonanie bakteriologicznych badan wody i uzyskanie pozytywnych wynikéw badan;
- oznakowanie sieci oraz uzbrojenia;

Dla zabezpieczenia potrzeb przeciwpozarowych na rurociggach projektowanej sieci w wymaganych odlegtosciach
przewiduje sie zamontowanie hydrantéw nadziemnych.

Zakres opracowania:

Montaz sieci wodociggowej z przytaczami oraz armatura.

Lokalizacje projektowanego zakresu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zataczonej w czesci graficznej
projektu. Wymienione wyzej prace wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego. Szczegdtowy opis
prowadzenia prac w tym i rodzaju uzytego materiatu zawarto w czesci opisowej i graficznej dokumentacji projektowej.

11.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy.

Armatura - element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cisnienie, tj. zasuwa odcinajaca, zasuwa regulacyjna, zawor
redukujacy cisnienie, zawdr odpowietrzajacy, zawor zwrotny i hydrant;

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowej.

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zasuwy, zawory,
—armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-napowietrzajace,
- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,
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Bloki oporowe - elementy betonowe wykonane zgodnie z nhormg BN-81/9192-04.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

Cisnienie probne, pprsbc — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie probne systemu - ci$nienie hydrostatyczne, na ktére badany jest utozony rurociag w celu zapewnienia jego
spdjnosci i szczelnosci;

Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacja techniczng

Cisnienie robocze (DP) - maksymalne ci$nienie robocze w systemie, uwzgledniajace przyszly rozwoj systemu,
z wylaczeniem uderzenia hydraulicznego;

Cisnienie robocze instalacji, prob — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Grunt rodzimy - grunt wydobyty z wykonanego wykopu;
Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach

odrebnych dotyczacych warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Ksztaltka - element inny niz rura, ktory umozliwia odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane $rednicy przewodu. Ponadto
ksztattkami okreslane sg réwniez fgczniki kotnierzowo-kielichowe i kotnierzowo-nasuwkowe oraz obejmy/nasuwki;

Maksymalne cisnienie projektowe (MDP) - maksymalne ci$nienie robocze w systemie (lub w strefie cisnienia),
uwzgledniajgce przyszty rozwdj systemu, wigcznie z uderzeniem hydraulicznym;

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PMA) - maksymalne ci$nienie, tacznie z uderzeniem hydraulicznym,
przy ktérym element moze pracowac okresowo;

MRS - minimalna wymagana wytrzymatos¢ materiatu po 50 latach (dla PE80 - MRS=8 MPa; dla PE100 - MRS=10 MPa);
Obciazenie niszczace - obcigzenie okreslone w normach wyrobow, ktére powoduje uszkodzenie elementu;
Obsypka - warstwa pomiedzy podsypka a poziomem wierzchu rury;

Odlegtos$¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej pomiedzy obrysem
budowli a osig przewodu.

Podsypka - warstwa pomiedzy dnem wykopu i dnem trzonu rury wraz z warstwa _korytowania utozenia rury;

Polaczenie doczolowe - potaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do faczenia powierzchni
przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie
ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.

Potaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy ksztattkg zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym
koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
faczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomoca ztgczki
zawierajacej element zaciskowy.

Potaczenie siodtowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni
rury a do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie taczonych
powierzchni.

Przewod wodociagowy rozdzielczy, - przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.

Przytacze domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode,

Przytacze wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacja wodociggowa
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym,

Rura - element o jednolitej srednicy, zwykle prosty w kierunku osiowym, z kofcowkami kielichowymi, kotnierzowymi
lub bosymi konncami, wykonany ze stali lub tworzywa sztucznego (polietylenu);
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Rura ostonowa -- rura o s$rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekow wody
oraz umozliwiajaca wymiane rurocigagu.

SDR - wskaznik charakteryzujacy wymiary geometryczne rury ($rednica rury, grubosc¢ Scianki), wyrazony stosunkiem
Srednicy zewnetrznej rury, do grubosci jej $cianki;

Sie¢ wodociagowa - ukitad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem,

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie sieci wodociagowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego wodociagu
przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego np.:
rurociggu tor kolejowy, drogi, kabli itp.

élizgi - podparcia rury ochronnej w rurze przewiertowej

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy sa
wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wodociaqgowa - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.)

Strefa ulozenia przewodu - warstwa gruntu pomiedzy dnem wykopu a gora zasypki wstepnej;

Srednica zewnetrzna (OD, Dz) - érednia warto$¢ érednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym;

Srednica wewnetrzna (ID, Dw) - $rednia warto$¢ Srednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym;

Srednica nominalna (DN/ID lub DN/OD) - liczbowe oznaczenie wielkosci elementu, ktére jest liczbg catkowita w
przyblizeniu réwng wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Moze sie odnosi¢ albo do $rednicy wewnetrznej (DN/ID)
albo zewnetrznej (DN/OD);

Sztywnos¢ obwodowa - wytrzymatos¢ rury w Pascalach (1 Pa = 1 N/m2) na odksztatcenie srednicy spowodowane
obcigzeniem zewnetrznym przytozonym wzdtuz jednej tworzacej rury;

Temperatura robocza, t..» - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista taczaca dwa
lub wiecej urzadzenia wodociggowe.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtorne
zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr)

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociggowej.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtorne
zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Wezel montazowy - miejsce, w ktdrym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewoddw lub instalowanie elementow
uzbrojenia. W sktad wezta wchodza min.: ksztattki, ztgcza, inne elementy uzbrojenia itp.

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417
z 2007 r. z p6ézn. zmianami)

Wyposazenie dodatkowe - elementy inne niz rury, ksztattki i armatura, stosowane w rurociagu, tj. dtawiki, sruby,
obejmy zabezpieczajace potaczenia, nawiertki;

Wysokos¢ przykrycia - odlegto$c¢ od wierzchu trzonu rury lub ksztattki do istniejacego lub przysztego poziomu terenu;
Zasypka wstepna - warstwa od poziomu wierzchu rury do stropu strefy utozenia przewodu;

Zasypka gtéwna - warstwa gruntu wypetniajaca wykop ponad zasypke wstepng az do poziomu terenu, obejmujaca
rowniez konstrukcje drogi;

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Zlacze - potaczenie miedzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwdch elementdéw wraz z uszczelnieniem;
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11.4. NAzwY 1 KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.23.11.00-6 0Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagéw

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagdw do odprowadzenia sciekdéw
45.23.21.11-6 Rurociggi wody $ciekowej

45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociaggdéw do przesytu wody

45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzenia Sciekéw

45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

12. MATERIALY

0Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt
2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pézn. zm.), powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.

Materiaty powinny byc¢ takie jak podano w dokumentacji projektowej lub inne, jezeli zostaty zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty z rozbiérki powinny by¢é wywozone na wysypisko. Materiaty z rozbidrki powinny by¢
wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Do budowy sieci wodociggowej moga,
by¢ stosowane wylacznie materiaty, ktére spetniajg wymogi Ministerstwa Zdrowia i posiadajg aprobate wtasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do kontaktu z wodaq pitng winny posiadac pozytywnga opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe muszg posiadac - stosownie do ich przeznaczenia, $wiadectwa jakosci lub
atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchowa, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego, itp.

Materiaty nieposiadajace ww. dokumentéw lub wykazujace odstepstwa od norm, nie mogq by¢ dopuszczone do
stosowania.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajda sie materiaty
niezbadane i niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z konsekwencjg odmowy zaptaty za
wykonang prace.

Szczegdlnie starannym ogledzinom nalezy poddac elementy z tworzywa sztucznego, ktérego wytrzymatosé udarowa
jest niska. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzen nalezy o tym powiadomi¢ przedstawiciela Producenta/Dostawcy
i wymieni¢ na elementy nieuszkodzone.

Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny po jego zmontowaniu.
Wszystkie elementy sieci wodociggowej muszg posiadaé oznaczenia identyfikacyjne.

Materiaty powinny by¢ takie jak podano w specyfikacji lub inne, jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora.

Materiaty z rozbidrki, ktdére nadajg sie do ponownego wbudowania powinny zosta¢ wbudowane, jezeli zostang
zatwierdzone przez Inspektora.

Pozostate materiaty z rozbidrki powinny by¢ wywozone na sktadowisko odpadow.
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Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiadac:

- pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny,

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma, europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”.

Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny
posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstepach 1.0 m winny zawierac
nastepujace informacje:

- oznakowanie materiatu,

- $rednice zewnetrzng rury i grubos¢ Scianki,

- maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PN),
- numer normy,

- znak jakosci,

- znak instytucji atestujacej,

- kod daty produkciji.

12.1. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie stosowane materiaty nalezy sktadowac zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich zalecen Producenta. Materiaty wrazliwe na wilgo¢ nalezy
przechowywac w miejscu przewiewnym i suchym.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia materiatdow przed zanieczyszczeniami, aby nie utracity one swojej,
jakosci. Réwnoczesnie nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ skontrolowania sktadowanych materiatéw przez Inspektora Nadzoru.
Miejsce tymczasowego sktadowania materiatdw organizuje Wykonawca na koszt wtasny.

Podczas magazynowania rur nalezy zabezpieczy¢ ich konce (np. deklami) przed dostawaniem sie zanieczyszczen
zewnetrznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sktadowanie i przechowywanie materiatdw w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniom,
powstawaniu defektoéw uniemozliwiajacych wykorzystanie materiatu oraz kradziezy.

Materiaty, ktére weditug Inspektora zostaty trwale uszkodzone w sposob dyskwalifikujacy ich zastosowanie nalezy
niezwtocznie usuna¢ z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma zadnej rekompensaty za uszkodzony materiat ani za
jego usuniecie.

Urzadzenia i drobne elementy konstrukcyjne

Urzadzenia i drobne elementy prefabrykowane, w tym rurociggi, muszg by¢ sktadowane w magazynie zamknietym.
Cement materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w magazynie zamknietym.

Materiaty sypkie

Kruszywo i piasek nalezy skfadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego sktadowania i poboru.

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewnia w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

Rury wodociagowe
Rury wysytane beda od Producenta i bedq zabezpieczone do transportu wg jego procedur. Rury beda przetadowywane

przy stosowaniu paséw elastycznych lub alternatywnie przy uzyciu maszyn posiadajacych  widty
roztadunkowo/zatadunkowe wyposazone w gumowe oktadziny. Zeby zapobiec uszkodzeniom otuliny rur oraz
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zanieczyszczeniu rur podczas sktadowania i podczas rozktadania rur wzdtuz trasy uzywane beda podktadki i przektadki
drewniane. Usuwanie tasm stalowych wigzek bedzie wykonywane tylko przy pomocy nozyc do blachy lub podobnego
urzadzenia tnacego.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur
nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
asortymentami, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych.

Sktadowane rury muszg by¢ zaslepione obustronnie w celu unikniecia przedostania sie do ich wnetrza zanieczyszczen
lub gryzoni mogacych miec wptyw na pdzniejsze wyniki badan bakteriologicznych.

Rury sktadowane przez ponad 12 miesiecy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania UV,
poprzez zadaszenie. Pod wplywem promieniowania stonecznego dochodzi do zmiany intensywnosci barwnika, co nie
oznacza zmiany wytrzymatosci przewoddw. Nalezy pamietac, ze przewodow nie wolno przykrywac, uniemozliwiajac ich
przewietrzanie.

Montaz i transport w niskich temperaturach (ponizej 0°C) wymaga zachowania szczegdlnych $rodkéw ostroznosci.

Rury nigdy nie powinny by¢ pokryte betonem, poniewaz elastyczna rura pokryta betonem to sztywna struktura, nie
wykazujaca wytrzymatosci na zginanie. Jest wtedy podatna na pekniecia w przypadku osiadania lub innych ruchéw
ziemi.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur
sfazowac. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkéw ostroznosci.

Rury beda sktadowane tylko na podktadach drewnianych lub na innych o podobnych wiasciwosciach. Podczas prac
roztadunkowo - zatadunkowych szczegdlng uwage zwrdci sie na to by nie nastgpito uderzanie rurami o jakiekolwiek
elementy state lub inne rury, nie zrzucano rur np. z pojazdu oraz by pracownicy fizyczni nie wlekli ani nie toczyli rur na
dtuzszej przestrzeni. Do roztadunku/zatadunku rur uzywane beda pasy elastyczne podczepione do tyzki koparki lub
alternatywnie roztadunek/zatadunek bedzie przebiegat przy uzyciu koparko - tadowarki wyposazonej w widty
zatadunkowo-roztadunkowe posiadajace gumowe oktadziny. W przypadku transportu rur samochodem wyposazonym
w HDS rury bedg roztadowywane przy uzyciu HDS.

Rury ukfadane beda w stosach, stosowane bedq przektadki z belek drewnianych, szerokosci min. 10 cm uktadane ok.
1,5 m od konca rur. W przypadku rur do DN 160 maksymalna ilo$¢ warstw w stosie bedzie wynosi¢ 15 szt, wysokos¢
stosu nie przekroczy 3,0 m.

W przypadku koniecznosci pokonania pewnej odlegtosci od pojazdu transportujacego rury a miejscem wbudowania, rury
beda przewozone koparko-tadowarka na widtach zatadunkowo-wytadunkowych posiadajacych oktadziny elastyczne.

Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujacymi korozje.

12.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

12.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich,
jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

12.4. RURY PRZEWODOWE
Do wykonania gtdwnej nitki wodociggowej jako materiat stosowac nalezy rury ci$nieniowe z PEHD100 SDR17 PN10
o $rednicy zgodnej z dokumentacjg projektowa, taczonych przez zgrzewanie doczotowe, dla przytaczy stosowac rury

ci$nieniowe z PEHD100 SDR11 PN16 oraz zeliwo sferoidalne o srednicy zgodnej z dokumentacjq projektowa.

Rury musza posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie, opinie Panstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie oraz deklaracje zgodnosci wykonania z aprobatg techniczng od producenta.
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Na zatamaniach trasy stosowac nalezy typowe tuki PE, na odgatezieniach sieci i w weztach hydrantowych stosowacd
ksztattki i armature kotnierzowg zeliwng wykonujac jednoczesnie zabezpieczenie antykorozyjne.

Teren wokot uzbrojenia nalezy umocnic¢ poprzez zamontowanie prefabrykowanych ptytek betonowych lub wybrukowanie.

Do wykonania projektowanego wodociggu nalezy zastosowaé rury ci$nieniowe z polietylenu, ktére musza spetniac
warunki okreslone w normach PN-EN 12201:2012. Do budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami stosowac rury
z mozliwoscig zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

12.5. ARMATURA ZAPOROWA
Nalezy uzy¢ zasuw klinowych, kotnierzowych zeliwnych z miekkim uszczelnieniem.
Dla $rednic do DN 300 mm:

- Potaczenia kotnierzowe i owiercanie wg normy PN-EN 1092,

- Wykonanie - (korpus, pokrywa, klin) zeliwo sferoidalne PN-EN-GJS 500-7 (GGG 50) wg normy PN-EN 1563

- Temperatura pracy do +70°C,

- Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej X20Cr13 walcowany na zimno, posiadajacy podwéjny gwint,

- Trzy oringowe uszczelnienie strefy posredniej (suchej) wymienne pod cisnieniem,

- Powtoki antykorozyjne zgodne z normg PN-EN 14901: Farba epoksydowa nanoszona metodq elektrostatycznag
(wewnetrznie oraz zewnetrznie) o grubos¢ powtoki minimum 250 pm - kolor niebieski RAL 5015 - badanie powoki
zgodnie z norma DIN 30677-2,

- Grubos¢ powtoki potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezalezng akredytowana europejska jednostke
certyfikujaca - Lloyd’s,

- Tuleja gorna zabezpieczona przed wykrgceniem,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A2-70, zabezpieczone antykorozyjnie
specjalna masg uszczelniajaca,

- Klin catkowicie nawulkanizowany gumg EPDM zgodnej z norma EN 681 wewnetrznie oraz zewnetrznie o grubosci
co najmniej 1,5 mm,

- Efekt samoczyszczenia podczas zamykania - wywotany przeptywem turbulentnym,

- Wktadki $lizgowe na klinie wykonane z POM (polioksymetylen) ktéry zapewnia bardzo dobre wtasciwosci
slizgowe. Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy.

12.6. SKRZYNKI ULICZNE SZTYWNE Z ZELIWA SZAREGO D400

Zasuwy podziemne na rurociggach rozprowadzajacych muszg by¢ zamykane i otwierane za pomocg przedtuzek
wrzecion.

Kwadratowe konce przedtuzek trzpieni musza by¢ zabezpieczone skrzynkami zaworéow wykonanymi z Zzeliwa
sferoidalnego.

Skrzynki muszg by¢ osadzone na prostokatnych ptytach.
Wszystkie $ruby i nakretki narazone na drgania musza byc¢ zaopatrzone w podktadki sprezyste

Skrzynki do zasuw podziemnych, hydrantdw itp. musza by¢ wykonane z zeliwa zgodnie z norma i pokryte powtoka na
bazie bitumu.

12.7. HYDRANTY

Wymaganla stawiane hydrantowi nadziemnemu:
gtowice wykonane z zeliwa sferoidalnego lub aluminium;
- zamkniecie kulowe;
- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, zeliwa sferoidalnego lub aluminium;
- wszystkie czesci zewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na korozje;
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem;
- wrzeciono uszczelnione na uszczelke typu ,oring”;
- mozliwo$¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknietym;
- zabezpieczenie antykorozyjne;
- hydrant z podwéjnym zamknieciem;

12.8. LACZNIK RUROWO-KOLNIERZOWY

Wykonanie - (korpus, pierscien dociskowy) zeliwo sferoidalne PN-EN-GJS 500-7 (GGG 50) wg normy
PN EN 1563

taczniki wykonywane i sprawdzane wg normy PN-EN 1074-1, PN-EN 12266
- Potaczenia kotnierzowe i owiercanie wg normy PN-EN 1092- 2 PN10 i PN16
- Temperatura pracy do +70°C
- Uszczelnienie wykonane z elastomeru EPDM
- Maksymalne odchylenie osiowe 2 x + 3°
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- Powtoki antykorozyjne zgodne z normg PN-EN 14901: Farba epoksydowa nanoszona metoda elektrostatyczng
(wewnetrznie oraz zewnetrznie) o grubos¢ powtoki minimum 250 pm - kolor niebieski RAL 5015 - badanie powtoki
zgodnie z norma DIN 30677-2

- Grubos$¢ powtoki potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezalezng akredytowana europejska jednostke

certyfikujacq - Lloyd’s
- Sruby faczace pierécienie wykonane z ocynkowanej stali

12.9. OBEJMA Z NAWIERTKA

- Korpus, pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

- Glowica zabezpieczona przed wykreceniem,

- Wydtuzony noéz ze stali nierdzewnej,

—  Suchy gwint w uszczelnieniu trzpienia,

- Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171,

—  Znakowanie nawiertki wg normy: PN-EN 19, PN-EN 1074,

-  Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN
14901 CERTYFIKAT GSK RAL,

—  Temperatura pracy do +70°C,

—  Ciénienie robocze 1.6 MPa,

12.10. POZOSTALA ARMATURA NA SIECI WODOCIAGOWEJ

Armatura sieci wodociagowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074 oraz PN-EN
12201. Nalezy stosowaé zawory z atestem PZH spetniajagce wymagania normy PN-EN 1074 oraz
PN-EN 13828.

Armatura i pozostate elementy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego Ilub innych materiatéw
fabrycznie zabezpieczonych przed korozja. We wszystkich wystepujacych na calej trasie wodociagu
potaczeniach  kotnierzowych nalezy zastosowaé $ruby, nakretki, podktadki ocynkowane Ilub ze stali
nierdzewnej i po ich skreceniu, przed zasypaniem, zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z punktem 5.6.

12.11. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sa:

—  piasek s$redni;

- piasek gruby;

- ZWir;

- kruszywo ptukane.

13. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Do wykonania robot wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka przedsiebierna,

- koparka chwytakowa,

- spycharki kotowe,

- zuraw budowlany samochodowy,

- zageszczarka do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki, ptytowe,
zageszczarki wibracyjne,

- wciggarki mechaniczne,

- spawarki do stali zwykitej i wysokostopowej,

- obudowy pograzalne do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych,
- pompy do odwodnienia na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z obiektu,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- urzadzenia do zamkniecia rurociggow,

- zestawy do préb cisnieniowych,
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- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym,

- spycharka gasienicowa,

- samochod dostawczy,

- przyczepa dtuzycowa,

- ciagnik siodtowy z naczepa,

- ciagnik kotowy,

- wibromiot elektryczny z pulpitem sterowniczym,

- zespot pradotwérezy trdjfazowy, przewozny

- zgrzewarka do rur PE

- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego, doczotowego
- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
- narzedzia reczne.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sq orientacyjnie.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

14. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogéline, punkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdt.

Liczba s$rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Do przewozenia materiatdw bedg stosowane nastepujace srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze,

- samochody samowytadowcze

- przyczepy dituzycowe.

- inne zapewniajace prawidtowos¢ wykonania robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Roztadowanie materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkoéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu
materiatdw. Transport bedzie, jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

Rury i armature nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Podczas transportu rury muszg by¢ umieszczone w drewnianych skrzyniach, bardzo dobrze mocowane i podparte, nie
tylko pod dolng warstwg i pomiedzy warstwami, ale réwniez wzdtuz na koncach i na powierzchni, tak, aby zapobiec ich
przypadkowemu zniszczeniu. Przechowywanie rur, ksztattek i materiatdw do ztgczy na placu budowy musi sie odbywac
Scisle wedtug wskazdwek i zalecen producenta.

Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkdw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie
materiatu. Materiatu nie wolno zrzucac¢ ze srodkéw transportowych.

14.1. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Pojazdy biorace udziat w ruchu na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Nie mozna dopuszczac do przecigzenia srodkow transportu.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wyposazenie samochoddw do przewozenia materiatdéw sypkich i gruzu;
bezwzglednie wymaga sie, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, beda usuniete z Terenu
Budowy.
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Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy muszg byc¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

15. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 5.

Roboty zwigzane z ukfadaniem przewodow cisnieniowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami normy PN-EN 805:2002, wytycznymi producenta a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami szczegotowymi podanymi ponizej. Wszystkie prace nalezy wykonac¢
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST i zaleceniami Inspektora.

Nie nalezy sktadowac rur i uszczelek w bezposrednim sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejow, smardow,
farb i zrodet ciepta. Podczas transportu, skiadowania przewodoéw oraz prac montazowych nalezy
zabezpieczy¢ przewody przed zarysowaniem zewnetrznej $cianki, zwlaszcza bosych koncéw. Nalezy zwréci¢
szczegllna uwage na zabezpieczenie uszczelek przed zanieczyszczeniem mineralnym np. piaskiem,
zwlaszcza uszczelek wargowych roztacznych (wyjmowanych).

15.1. ROBOTY POMIAROWE

Roboty pomiarowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe.
15.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

O$ projektowanego rurociggu powinien  wytyczy¢é uprawniony geodeta oraz oznaczy¢ w  trwaty
i widoczny sposob poprzez zastosowanie taficucha reperdéw roboczych.

Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw, tj. kotkdw osiowych
z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50
m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadki powinny by¢ wbijane
na obu stronach wykopu, tak aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w Scianach budynkéw.
tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

15.3. ROBOTY W WYKOPACH OTWARTYCH
5.2.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty Ziemne.

5.2.2. WYKONANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do wykonanie podifoza nalezy ocenié¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
opisanymi w ST-03 Roboty ziemne. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej
przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania
przewodu wyréwnuje sie te roznice. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnic te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
Przewdd nalezy uktada¢ na warstwie podsypki z piasku drobnego lub $redniego grubosci 20 cm. Dla przewoddow
o potaczeniach kielichowych powyzsza grubos$¢ dotyczy warstwy pod kielichem. W przypadku gruntéw stabych, takich
jak torfy namuty, nalezy dokona¢, wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-
piaskowg w kieszeni z geowtdokniny o gramaturze min. 250 g/m2. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka, ani grunt pod
przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezatoby usunaé naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy
podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 1,0.
Zageszczanie nalezy wykonywac warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem
0 grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



~Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”
Strona 92 z 113

15.4. OGOLNE ZASADY MONTAZU RUROCIAGOW

Uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po wczesniejszym przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny

- nie mogg miec¢ uszkodzen,
- nalezy zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniec
w postaci zaslepek, korkéw itp.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie
przewodu przekracza¢ + 0,5 cm.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekraczac¢ 10 cm.

W danym zakresie s$rednicy na jednym ciggu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i ksztattek (w tym
przytaczeniowych) wytacznie jednego producenta.

15.5. RUROCIAGI CISNIENIOWE PE

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych s$rednic przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktfadania przewodu,
a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci w co najmniej a2 jego obwodu. Nie wolno
wyrownywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczac 0,01 m.

Jesli rury majq by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji wydanych przez
producenta. Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
ztgczy i innych weztdéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.

15.6. MONTAZ ELEMENTOW UZBROJENIA I ARMATURY

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe pod hydranty itp., nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja, hydranty
nalezy instalowac¢ dopiero po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewodu. Zasuwy montowac¢ w wykopie, w przypadku
zasuw matych s$rednic do 150 mm, mozna je montowac na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztattkami
przejéciowymi opuszcza¢ do wykopu. Kazda zasuwa zeliwna, hydrant powinny spoczywaé na betonowym podtozu
niezaleznie od rodzaju gruntu. Przy montazu zasuw nalezy instalowac trzpienie sztywne minimalizujgce uszkodzenia
przewodu. Dfawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyzej granicy
przemarzania gruntu. Na drazkach do zasuw nalezy zamontowac skrzynki uliczne zeliwne. Skrzynke uliczng do zasuw
nalezy obrukowac lub obetonowaé 50x50cm.

15.7. OCHRONA ANTYKOROZYJINA
Zabezpieczenia potaczen skrecanych

Potaczenia skrecane jak réwniez wszystkie podziemne ksztattki kotnierzowe, wyposazenie i zawory muszg by¢
zabezpieczone poprzez owiniecie taSma dwukrotnie. Tasma musi by¢ zatozona na minimum 150 mm samej rury po
kazdej stronie ztgcza lub ksztattki. Na catej zabezpieczonej powierzchni nalezy potozy¢ 3 - krotnie grunt w postaci
powtoki bitumiczne. Tam, gdzie wystaja gtowki srub, nakretki, kotnierze i inne elementy, maszt uszczelniajacy nalezy
wyprofilowac na gtadko.

15.8. KOLIZIE Z UZBROJENIEM

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania zabezpieczenia
chronigcego istniejaca infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.

Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
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Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania
zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robdt ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze
istniejacej lub na projektowanym uzbrojeniu.

15.9. ZASYPANIE WYKOPOW I ZAGESZCZENIE
Zasypywanie koricowe po uprzednim wykonaniu obsypki nalezy wykonac¢ dopiero po wykonaniu préby szczelnosci.

Zasypywanie wykopow winno odbywac sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie gtebszymi niz 20 cm
z sukcesywnym zageszczaniem. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypywanie wykopéw, gdzie jest to mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang
zakonczone, oprocz ztaczy na przewodach. Miejsca te powinny by¢ okryte do chwili zakonczenia préby szczelnosci. Nalezy
podjac szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie przemiesci¢ lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac
zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i ztaczek.

Do zageszczania gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Zasypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po
wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.

Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do stanu przed rozpoczeciem robot.
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego.
15.10. ARMATURA

Montaz armatury wodociagowej wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL zeszyt 3 oraz wg wytycznych producenta.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
danej instalacji.

15.11. OZNAKOWANIE TRASY

Zasuwy oznakowac tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stalowych stupkach. Wezty oraz lokalizacje skrzynek
oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700. Tabliczki umieszcza¢ w punktach widocznych.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem, w odlegtosci 0,3 m nad przewodem
wodociggowym nalezy zastosowac tasme inspekcyjno-oznacznikowg koloru niebieskiego z metalicznym paskiem tgczac
jej koncowki z elementami przewodzacymi. Wktadke metalowa potaczy¢ z obudowg zasuwy.

15.12. PRZYWROCENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatnac i przywrdcic¢ do stanu sprzed wykonywania robot (lub
lepszego), uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru oraz o$wiadczenie wiasciciela terenu.

16. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora.

Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréow Robét.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wtasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi
w normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw materiatow i urzadzen.

Badania przed przystapieniem do Robét
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Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

O préobach kazdorazowo nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomic Inspektora Nadzoru. Nalezy zwréci¢ uwage
na odpowiednie przygotowanie rurociggéw do prdéb cisnieniowych: zabezpieczenie punktdéw statych, umocnienie
rurociggu, podziat na odcinki technologiczne, przysypanie odcinkéw w wykopach.

16.1. MATERIALY

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami rysunkdéw
i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

16.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie
prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robdt.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wiasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi
w normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw materiatdw i urzadzen. Badania, kontrole i pomiary
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normach, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych opracowanych przez COBRTI INSTAL zeszyt 3. Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

- sprawdzenie szerokosci wykopu,

- sprawdzenie gtebokosci wykopu,

- sprawdzenie odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie szalowania wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,

- sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

- sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej,
- sprawdzenie rzednych =zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 0,5cm,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci spasowania przewoddw i armatury,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz +5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm, dopuszcza sie wieksze odchylenia, jezeli
domiary do istniejacych obiektow beda stanowity inaczej,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +5cm,

- odchylenie spadku utozonego rurociaggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku), przyjeto tolerancje +0,5cm
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16.3. PRZEWODY CISNIENIOWE

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 805:2002,
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL zeszyt 3
oraz wg wytycznych producenta rur.

16.4. PROBY CISNIENIOWE

Rurociagi cisnieniowe (wraz z wszystkimi typami zabudowanych zaworéw) musza by¢ poddane prébom wodnym. Wykop
nalezy zasypac na odcinkach rur, tak aby nie mogty sie poruszaé, a ztacza pozostawic¢ odstoniete.

Inspektora nalezy powiadomi¢ na pismie o przeprowadzeniu prob cisnieniowych jakiegokolwiek odcinka na co najmniej
dwa dni przed rozpoczeciem.

Probe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym rurociagu, a jesli jest to niemozliwe nalezy bada¢ go odcinkami. Przed
rozpoczeciem préb nalezy z rurociggu usung¢ wszelkie elementy (gruz i obce przedmioty). Badany odcinek nalezy
napetnia¢ woda powoli, a wszystkie urzadzenia odpowietrzajagce powinny by¢ otwarte i odpowiednio odpowietrzone
bezposrednio przed wykonaniem proby. Na tyle na ile jest to mozliwe, nalezy usuna¢ powietrze z rurociggu. Napetnianie
nalezy rozpoczag, jesli jest to mozliwe, w najnizszym punkcie rurociggu i w taki sposdb, aby ponizej punktu napetniania
nie utworzyt sie syfon, i tak aby uszio powietrze przez odpowietrzniki. Tam, gdzie rurociagi sq utozone ze stromym
spadkiem za kazdym razem dtugos¢ odcinka, ktory nalezy jednorazowo testowac musi by¢ ustalana przez Inspektora.

Cisnienie do prob musi by¢ podawane za pomocg recznych lub mechanicznych pomp podtaczonych do rurociggu i do
dwdch réwnolegle zainstalowanych manometréw wykalibrowanych w znanym laboratorium badawczym.

W przypadku, kiedy na zlgczach rurociggu wystapia przecieki, ztacze powinno by¢ ponownie wykonane i przeciek
wyeliminowany, lub tez, o ile to okazato sie niemozliwe, Wykonawca dostarczy i zamontuje nowe zfacze na swdj koszt.

W przypadku pekniecia rury lub ztacza lub tez w przypadku, kiedy woda wydostaje sie z rurociqggu poza ztgczem, na jego
dtugosci, Wykonawca zdemontuje wadliwy odcinek i zastapi go nowym na swdj koszt. We wszystkich powyzszych
przypadkach odcinek, ktory byt poddany prébie bedzie przetestowany raz jeszcze a caty proces powtorzony, jesli to
konieczne, do momentu, w ktérym dany odcinek zostanie poddany wtasciwej probie ktorej wynik jest pozytywny.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewoddw nalezy przeprowadzi¢ proby na cisnienie a kanatow
na szczelno$¢ z zachowaniem zasad:

- tuki, tréjniki, potaczenia podczas proby powinny by¢ odkryte

- prébie nalezy poddac caly wodociag, a jesli nie jest to mozliwe, nalezy badac go odcinkami tak,

aby w najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto uzyskanie cisnienia

prébnego

- proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen

- przed rozpoczeciem prob nalezy usuna¢ z rurociggu gruz i obce przedmioty

- do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ wody wodociggowej

- na tyle na ile to jest mozliwe nalezy usung¢ z rurociggu powietrze, napetnianie rozpocza¢ w najnizszym
punkcie rurociggu

- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany

odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny

- po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany, a wszystkie
urzadzenia do odpowietrzania w czasie oprdzniania powinny by¢ otwarte

- napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci

- w chwili uzupetniania hydranty spetniajace jednoczesnie role odpowietrznikéw powinny by¢
otwarte

- w czasie prowadzenia proby wszystkie urzadzenia odpowietrzajagce powinny by¢ zamkniete, a
zasuwy posrednie zamontowane na rurociggu otwarte

Procedura badania szczelnosci przedstawiona zostata w normie PN-EN 805. Probe prowadzi¢ wg procedury dla rur
0 wiasnosciach lepkosprezystych (A27) jako probe ztozong z fazy wstepnej, zintegrowanej proby spadku ci$nienia oraz
fazy proby gtéwnej. Zrealizowanie fazy wstepnej jest warunkiem przeprowadzenia fazy proby gtdwnej.
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Faza wstepna

a) Po ptukaniu i odpowietrzeniu obnizy¢ cisnienie w rurociagu do cisnienia atmosferycznego i pozostawi¢ na okres
relaksacji trwajacy nie mniej niz 60 min w celu uwolnienie naprezen wywotanych przez cisnienie, nie dopusci¢, aby
powietrze przedostato sie do wnetrza badanego odcinka

b)  Po zakonczeniu okresu relaksacji szybko podnosi¢ cisnienie w sposéb ciagty (nie krécej niz 10 min) do wartosci
ci$nienia probnego systemu i utrzymywac je przez okres 30 min przez pompowanie ciagte lub z krdtkimi przerwami,
w tym czasie przeprowadzi¢ kontrole w celu stwierdzenia wszystkich rzeczywistych przeciekéw

c) Pozostawi¢ na okres 1 h bez pompowania, w tym czasie rurocigg moze sie wydtuzaé na skutek petzania lepko
sprezystego

d) Zmierzy¢ cisnienie pod koniec tego okresu

e) W przypadku zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowac procedure badania, jesli
cisnienie spadto wiecej niz 30% cisnienia probnego, przerwac faze wstepng i rozhermetyzowac¢ badany odcinek.
Przeanalizowa¢ i uwzgledni¢ warunki badania (np. wptyw temperatury, okreslenie przecieku). Procedure badania
rozpocza¢ ponownie tylko po zakonczeniu okresu relaksacji, trwajacego nie mniej niz 60 min

Zintegrowana proéba spadku cisnienia

a) Zmniejszy¢ pozostate po zakonczeniu fazy wstepnej faktycznie zmierzone ci$nienie przez odprowadzenie wody
z uktadu do osiggniecia Ap stanowigcego 10 — 15% wartosci ci$nienia probnego

b) Zmierzy¢ dokfadnie usunietg objetos¢ wody AV

c) Obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AV stosujac ponizszy wzor i sprawdzi¢, ze usunieta objeto$¢ wody AV nie
jest wieksza niz warto$¢ AVmax

AVmax = 1,2xVxApx($xexEr)
W ktérym
AVmax dopuszczalny ubytek wody [n
\Y objetos¢ badanego odcinka rurociggu [
Ap zmierzony spadek cisnienia [kPa]
Ew wspotczynnik sprezystosci objetosciowej wody [kPa]
D wewnetrzna s$rednica przewodu [m]
e grubos¢ scianki przewodu [m]
Er modut sprezystosci Scianki przewodu w kierunku obwodowym [kPa]
1,2 wspodtczynnik korekcyjny ze wzgledu na zawarto$¢ powietrza w czasie przeprowadzania gtownej

préby cisnieniowej

Jesli AV jest wieksze niz AVmax przerwac procedure badania i odpowietrzy¢ po rozhermetyzowaniu rurociggu

Faza proby giéwnej

Zintegrowana proba spadku cisnienia przerywa petzanie lepkosprezyste spowodowane naprezeniami wywotanymi przez
ci$nienie prébne. Gwaltowne zmniejszenie cisnienia prowadzi do skurczu rurociggu. Obserwowac i zapisa¢ w okresie 30
min (faza proby gtéwnej) wzrost ci$nienia spowodowany skurczem. Uwaza sie faze proby gtdwnej za udang, jesli krzywa
ci$nienia stale rosnie i sytuacja ta nie ulega zmianie przez caty okres 30 min, ktory zwykle jest wystarczajqco dtugi, aby
uzyskac¢ wiarygodne wyniki. Jesli w czasie tego okresu nachylenie krzywej cisnienia maleje $wiadczy to o przecieku
w systemie.

W przypadku wystapienia watpliwosci przedtuzyc¢ faze proby gtéwnej do 90 min. Spadek cisnienia ograniczy¢ wtedy do

25

kPa liczac od wartosci maksymalnej jaka wystapita w czasie fazy skurczu. Jesli spadek cisnienia jest wiekszy niz 25

kPa wynik préby jest negatywny. Naprawic¢ kazdg usterke stwierdzong w trakcie préby i powtérzy¢ proby. Powtdrzenie
fazy proby gtéwnej moze by¢ wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu catej procedury badania tgcznie
z zapewnieniem czasu relaksacji 60 min w fazie wstepnej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego,

nie

mniej niz 1 MPa (10 baréw).
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Po przeprowadzeniu préby szczelnosci w obecnosci inspektora nadzoru (jesli bedzie wymagany) i przedstawiciela
inwestora i gestora sieci oraz jej pozytywnym wyniku nalezy sporzadzi¢ protokoét, wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
a nastepnie wykopy zasypac i pozostaty nadmiar ziemi wywiez¢ na odktad.

Jako minimum, protokdt z préby musi zawiera¢ nastepujgce dane:

- Numer i date przeprowadzenia proby,

- Opis testowanego odcinka z jednoznacznym opisaniem jego koncéw,
- Czas przeprowadzania proby, cisnienie préby, otrzymane wyniki,

- Decyzje odnosnie ewentualnych prac naprawczych i wnioski.

Protokét z przeprowadzenia préby musi by¢ podpisany przez Przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora.
Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Wykonawca zapewni site roboczg, zainstaluje i bedzie prowadzit ruch pomp, manometréw i innego oprzyrzadowania
niezbednego do przeprowadzenia préby i napetni rurociag wodg a po zakonczeniu proby oprézni go. Wszystkie te
operacje maja byC¢ przeprowadzane tak, aby uzyska¢ akceptacje Inspektora. Wode do proby nalezy pobraé
z zatwierdzonego zrédta.

Woda spuszczona z rurociggdw musi by¢ zutylizowana w taki sposob, aby nie naruszy¢ wykonanych Robét, ani tez
sasiednich konstrukcji. Proby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robdt zgodnie z wymaganiami PN-
EN 805 oraz wytycznymi producenta rur.

Do prob nalezy przystapic¢ po usztywnieniu przewoddw cisnieniowych, wiasciwym ich zaslepieniu i odstonieciu wszystkich
uszczelnianych ziaczy.

16.5. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Po przeprowadzonej prdobie szczelnosci zakonczonej pozytywnym rezultatem nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
projektowanej sieci. Nalezy zabezpieczy¢ ptukany odcinek tak, aby woda z ptukania nie dostata sie do czynnej sieci
wodociggowej. Do ptukania nalezy uzy¢ czystej wody wodociggowej.

W nastepnej kolejnosci nalezy dokonaé czynnosci dezynfekujacej. Wymagania do dezynfekcji wody okreslone sg
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2294 z p6zn. zm.). W tym celu nalezy uzy¢ zwigzkéw chemicznych przeznaczonych do tego celu np.
wodny roztwdr chloru. Do rurociggu pracujacego pod ciggtym nadcisénieniem nalezy dodawac roztwor w ilosci 50 mg/I.
Dezynfekujacy roztwdr powinien przebywacé w rurociggu przez 24h. Po dezynfekcji zakonczonej pozytywnym wynikiem
nalezy wyptukaé¢ wode z roztworem chloru az do momentu, kiedy woda nie bedzie posiadata wyczuwalnego zapachu
chloru.

Po zakonczonych procesach dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne czystej wody w jednostce
badawczej upowaznionej do przeprowadzania tego typu badan. Po uzyskaniu pozytywnego wynikéw badan i spetnieniu
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z pdzn. zm.), sie¢ mozna oddac do uzytku. Wigczenie do sieci istniejacej
mozliwe jest dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci oraz badan bakteriologicznych.

17. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 7.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

- 1m3 dla wykopow,

- 1m3 dla zasypek,

- im dla rurociagow,

- 1szt./kpl. dla urzadzen, armatury, ksztattek, zasuw, hydrantdow,

Dla przewoddéw zewnetrznych przyjeto jednostke 1m obejmujgaca roboty budowlane i montazowe. Ilos¢ robdt oblicza sie
wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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18. ODBIOR ROBOT
0Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdine, punkt 8
18.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie z wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjq projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi temu podlegajg wszystkie czynnosci zwigzane z budowg rurociggdéw w gruncie. Zakres tych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- montaz armatury na rurociggach ulegajacych zakryciu,
- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie szalowania,

— wykonanie zasypek,

- préby szczelnosci rurociggdw wg potrzeb,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegdétowo omodwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

18.2. ODBIOR CZESCIOWY
0Ogodlne zasady odbiordéw czesciowych opisane sg w punkcie 8.2. ST-00 Wymagania ogdlne.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

18.3. ODBIOR KONCOWY
Ogodlne zasady odbioru ostatecznego robdt opisane sq w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogélne.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robot.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- protokoty ptukania sieci;

- protokoty préb szczelnosci,

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy zasadniczej,
- dla materiatdw - swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe,

- karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, protokoty montazu i uruchomienia itp.

- protokoty Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych, miedzyoperacyjnych, itp.

- protokot odbioru koncowego Robdét.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji, odbiér przewoddw i obiektéw/urzadzen) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania instalacji lub poszczegélnych urzadzen i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

19. PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogélne, punkt 9.

Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.4 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST
i Dokumentacji Projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materiatéw w tym
materiatéw pomocniczych,

- roboty pomiarowe,

- prace przygotowawcze nie wyodrebnione w PR,

- roboty ziemne, w tym m.in. zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, przekopy kontrolne, wykopy wykonywane
recznie i mechaniczne,

- zabezpieczenia kolizji,

- odwodnienie wykopdw,

- umocnienie scian wykopow,

- transport urobku,

- tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu,

- reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,

- zageszczanie gruntu w wykopach,

- rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,

- wszelkie inne prace niezbedne do wykonania sieci,

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robét zgodnie z kontraktem, w tym m.in:
- oznakowanie i zabezpieczenie wykopdow,

- wykonanie kfadek dla pieszych,
- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggéw,
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- montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych,

telekomunikacyjnych

wykonania wszelkich robdt zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggéw,
obiektow sieciowych i urzadzen, w tym:

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,

- montaz przewodow prostych i ksztattek, trojnikdw, redukcji, fukéw, prostek, nasuwek, facznikow itp.
- wykonanie i montaz blokdw oporowych,

- montaz rur ostonowych,

- oznakowanie trasy rurociagu,

- proby szczelnosci,

- wykonanie wtgczen przewodow
- ptukanie i dezynfekcje przewoddw wodociggowych

w przypadku armatury (zasuw, hydrantéw, weztéw wodociggowych, itp.):

- montaz armatury wraz z ksztattkami, tulejami i kotnierzami potaczeniowymi,
- wyposazenie w ptyty podktadowe, rekawy termokurczliwe, obudowy ziemne sztywne, skrzynki uliczne

(zasuwy, hydranty),

- oznakowanie armatury na stupkach,

- wykonanie proby szczelnosci,

- ptukanie i dezynfekcja (sie¢ wodociggowa),

- wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w przypadku
pozniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po zakonczeniu uktadania sieci

wodociggowych),

- uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robdt,
- wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejsza specyfikacjq i wymaganiami

Inspektora

Przewidywang liczbe jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robét.

Przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego wyposazenia technologicznego danego
obiektu, wiec w ST pomija sie specyfikacje drobnego sprzetu i materiatdw towarzyszacych, podawanych na rysunkach.
Koszty zwigzane z wyposazeniem obiektow w sprzet i materiaty towarzyszace musza by¢ wliczone przez Wykonawce w
cene wykonania robot zasadniczych.

20. PRZEPISY ZWIAZANE
20.1. NORMY

PN-EN 805:2002

PN-B-10736:1999

PN-EN 10088-1:2014-12

PN-EN ISO 1127:1999

PN-EN 1591-1:2014-04

PN-EN 1515-1-4:2002

PN-EN 1074-1-6:2002

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych;

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania;

Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje;

Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dtugosci;

Kotnierze i ich potaczenia - Zasady projektowania potaczen kotnierzowych okragtych
z uszczelkg - Czes¢ 1: Obliczanie;

Kotnierze i ich potaczenia -- Sruby i nakretki -- Czeé¢ 1: Dobdr érub i nakretek; Czeéé
2: Podziat materiatow na $ruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN; Czes¢ 3:
Podziat materiatdow na $ruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem klasy; Czes¢ 4:
Dobor $rub i nakretek do osprzetu podlegajacego dyrektywie Urzadzenia cisnieniowe
97/23/WE;

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czes¢ 1:
Wymagania ogolne; Czes¢ 2: Armatura zaporowa; Czes¢ 3: Armatura zwrotna; Czes¢
4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce; Czes$¢ 5: Armatura regulujgca; Czesc
6: Hydranty;
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PN-EN 1171:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN ISO 4064-1-5:2017-07

PN-B-06265:2018-10

Armatura przemystowa -- Zasuwy zeliwne;

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej - Czes¢ 1: Wymagania
metrologiczne i techniczne; Czes$¢ 2: Metody badan; Czes¢ 3: Format sprawozdania
z badan; Czes$¢ 4: Wymagania niemetrologiczne nie ujete w ISO 4064-1; Czes¢ 5:
Wymagania instalacyjne;

Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ - Krajowe uzupetnienie PN-
EN 206+A1:2016-12;

PN-EN ISO 1452-1-5:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji ukfadanej pod ziemia i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Wymagania ogolne;
Czes$¢ 2: Rury; Cze$¢ 3: Ksztaltki; Czes$¢ 4: Armatura; Czes$¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania;

PN-EN 12201-1-7:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne; Czes¢ 2: Rury; Czes¢ 3: Ksztaltki; Czes$c 4: Armatura; Czesc
5: Przydatnos$¢ systemu do stosowania; Czes$¢ 7: Zalecenia dotyczace oceny

zgodnosci;

PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach -- Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw
miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach -- Badania
i wymagania;

PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo -- Zeliwo sferoidalne;

PN-EN 1092-1-4:2018-08 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tagcznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes$¢ 1: Kotnierze stalowe; Cze$¢ 2: Kotnierze
zeliwne; Czes$¢ 3: Kotnierze ze stopdw miedzi; Czes$¢ 4: Kotnierze ze stopow
aluminium;

PN-EN 12266-1-2:2012 Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢ 1: Préby
cis$nieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe;
Czes¢ 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania dodatkowe

PN-EN681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajacych - Czes$¢ 1: Guma;

20.2. INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnosé¢ przywotanych norm i przepisow
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ST-07 SIEC GAZOWA

1. WPROWADZENIE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-07 Budowa sieci gazowej, sq wymagdania dotyczace prac
zwigzanych z budowaq sieci gazowej $redniego cisnienia podczas realizacji rob6t w ramach zadania ,Budowa drogi
gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w ramach zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej Specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres rzeczowy robdt budowlanych przy projektowaniu sieci gazowej obejmuje:

- wykonanie oznakowania robot,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykopy,

- wykonanie podsypki,

- utozenie nowych rurociagdw sieci z uzbrojeniem,

- wykonanie obsypki i zasypki z zageszczeniem,

- dokonanie proby szczelnosci,

- wymiang gruntu,

- odtworzenie nawierzchni lub rozscielenie zebranej warstwy urodzajnej.
Zakres opracowania:

Montaz kolektora sieci gazowej.

Lokalizacje projektowanego zakresu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zatagczonej w czesci graficznej
projektu. Wymienione wyzej prace wykonywac zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego. Szczegdtowy opis
prowadzenia prac w tym i rodzaju uzytego materiatu zawarto w czesci opisowej i graficznej dokumentacji projektowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczajq:

Sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ttoczniami gazu, magazynami gazu,
potaczone i wspotpracujace ze soba, stuzace do przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa
gazowniczedo.

Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzacym do przestania i rozdziatu paliw gazowych.
Przytacze - odcinek gazociggu od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego wiaczenia.

Ksztattka sieci gazowej - element stuzacy do faczenia ze soba odcinkéw przewodu gazowego, umozliwiajacy zmiane
kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.).

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu - ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub zespdt urzadzen
gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki ubytkowania urzadzen,
liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. - wielko$¢ najczesciej
okreslana w m3/h.

Odbior sieci gazowej - zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy sie¢ gazowa zostata wykonana zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania sieci gazowej
do eksploatacji.
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Odlegto$¢ bezpieczna przewodéw gazowych - odlegto$¢ usytuowania przewoddéw gazowych od przewodéw lub
urzadzen innych instalacji oraz elementdw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne
uzytkowanie.

Proba szczelnosci sieci gazowej - czynnosc polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas, w sieci gazowej lub jej
czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania
do eksploatacji w zakresie szczelnoéci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewd6d gazowy - odcinek rury wykonanej z materialu dopuszczonego do budowy sieci gazowych, ktérym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszczegdinych urzadzen gazowych.

Zasuwa - urzadzenie stuzgce do catkowitego uniemozliwienia przeptywu gazu do dalszej czesci sieci gazowej.

Rura ostonowa - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
zabezpieczenia przewodu przy przejsciu przez przeszkode terenowa, wewnatrz ktdrej umieszczony jest przewdd sieci
gazowej.

Warto$¢ opatowa gazu - ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z gazu podczas
spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytaczenia - zespdt wymagan technicznych, ktére musza by¢ spetnione, aby wnioskowane
przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania - dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktorym okresla sie, jakie
wymagania techniczne nalezy spetni¢, aby dany obiekt (grupa obiektow) mdgt by¢ przytaczony do sieci gazowej.

Zapewnienie dostawy gazu - pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub grupy
odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok], spetniajace parametry
fizykochemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe natezenie
przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest
dostawa gazu.

1.5. NAzwY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

45333000-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow.
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociqgéw.

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych.
45231223-4 Roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i sktadowania oraz
postepowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogdlne.

2.1. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie stosowane materiaty nalezy sktadowac zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich zalecen Producenta.

Materiaty wrazliwe na wilgo¢ nalezy przechowywa¢ w miejscu przewiewnym i suchym.
Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia materiatow przed zanieczyszczeniami, aby nie utracity one swojej,
jakosci. Rownoczesnie nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ skontrolowania sktadowanych materiatow przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce tymczasowego sktadowania materiatdw organizuje Wykonawca na koszt wtasny.

Podczas magazynowania rur nalezy zabezpieczy¢ ich konce (np. deklami) przed dostawaniem sie zanieczyszczen
zewnetrznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sktadowanie i przechowywanie materiatow w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniom,
powstawaniu defektow uniemozliwiajgcym wykorzystanie materiatu oraz kradziezy.
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Materiaty, ktére weditug Inspektora zostaty trwale uszkodzone w sposob dyskwalifikujgcy ich zastosowanie nalezy
niezwtocznie usung¢ z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma zadnej rekompensaty za uszkodzony materiat ani za
jego usuniecie.

Rury mozna sktadowaé zaréwno na terenach zamknietych jak i przestrzeni otwartej. Rury skfadowaé jedno lub
wielowarstwowo. Podioze pod skfadowanie rur powinno by¢ utwardzone oraz zapewniajace odprowadzanie wod
opadowych. Wykonawca powinien uktada¢ rur wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stabilne sktadowanie oraz umozliwi¢ dostep do poszczegdlnego rodzaju rur. Jednoczesnie tatwi to stata kontrole ilosci
rur na sktadowisku. Rury nalezy w miare mozliwosci chroni¢ przed nadmiernym dziataniem promieni stonecznych.
Materiaty stuzace do potaczen, izolacji oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczen przechowywaé w suchych, ogrzewanych
zamknietych pomieszczeniach.

2.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty, ktére zostang uznane za niespefniajgce stawianym wymaganiom Wykonawca zobowigzany jest wywiezé z
placu budowy. Za wszystkie roboty, w ktérych zostanie wykorzystany materiat niezbadany i niezaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasng odpowiedzialnos$c i wiasne ryzyko.

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem, jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru robdt.

2.4. RURY PE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA
Przy realizacji zadania inwestycyjnego nalezy stosowac rury polietylenowe posiadajace aktualny certyfikat na znak
bezpieczenstwa i oznaczony tym znakiem lub aprobate techniczna.

Do budowy gazociggdw z polietylenu stosowaé rury wykonane z polietylenu klasyfikowanego PE100RC typu 2 SDR11
i SDR17 charakteryzujacego sie znacznie wiekszg odpornoscig na propagacje pekniec.

Na rury ochronne/ostonowe nalezy zastosowac rury wykonane z polietylenu. Rury PE powinny by¢ w kolorze
pomaranczowym dla ci$nien roboczych do 0,5 MPa, o ci$nieniu krytycznym szybkiej propagacji peknie¢ 0,84 MPa. Przez
PE nalezy rozumiec - polietylen duzej lub sredniej gestosci z przeznaczeniem do budowy gazociagdéw. Zmiany kierunkow
trasy wykonac¢ za pomocg tukow gietych wykorzystujac elastycznos¢ rur z PE lub stosowaé odpowiednie ksztattki.

Ksztattki, kroc¢ce PE oraz potaczenia PE do zgrzewania doczotowego stosowac ksztattki z polietylenu PE 100 produkowane
metodg wtryskowa. Do budowy sieci gazowej mozna stosowac rury polietylenowe i ksztattki innych uznanych firm
zachodnich, posiadajacych znak CE, dla rur produkcji krajowej wymagany jest atest Instytutu Gornictwa Naftowego i
Gazownictwa w Krakowie. Przy budowie gazociagdw z PE nalezy przestrzega¢ wymogow stawianych przez ,Wytyczne do
projektowania i budowy gazociggdw, przytaczy z PE w Polskiej Spdtce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku” -
zgodnie z Zarzadzeniem 31/2015. Gazociagi polietylenowe powinny by¢ budowane z rur polietylenowych wykonanych
wg Normy PN-EN 1555-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzy¢ sztucznych do przesytania paliw gazowych - Polietylen
(PE) - Czes¢ 2: rury.

2.5. KSZTALTKI DO STOSOWANIA W GAZOCIAGACH zZ PE

Materiatem wyjsciowym do produkcji ksztattek powinien by¢ polietylen o gestosci nominalnej powyzej 930 kg/m3 z
dodatkiem antyutleniaczy, stabilizatoréw i pigmentéw niezbednych do uzyskania okreslonych wartosci mechanicznych i
zgrzewczych z materiatem rur, z ktérymi ksztattki moga by¢ zgrzewane.

2.5.1. Typ ksztaitek
Do budowy gazociggu o $rednicy do 90 mm stosuje sie nastepujace ksztattki:

—  ksztattki do zgrzewania
- mufowe
-  siodlowe
—  ksztaltki do potaczen polietylenu z innymi materiatami np. ze stalg (potaczenia PE/stal) certyfikat na znak
bezpieczenstwa i oznaczony tym znakiem lub aprobate techniczna.

2.5.2. Oznakowanie ksztaittek

Ksztattki stosowane do budowy gazociagu powinny by¢ koloru Zéttego. Powinny posiada¢ oznakowanie w materiale
W sposob nie inicjujgcy uszkodzen, na nalepkach lub w formie kodu paskowego okreslajace nastepujace dane:
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-~ skroét nazwy producenta;

—  $rednica nominalna i grubos¢ Scianki;

- klasa polietylenu;

- wyraz ,gaz”;

—  ci$nienie robocze;

- numery normy, aprobaty technicznej lub innego dokumenty normatywnego;
— data produkdiji.

2.5.3. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo

Ksztattki o takim przeznaczeniu maja umieszczony na wewnetrznej powierzchni drut oporowy, ktdrego konce
wyprowadzone sg przez styk na zewnatrz.

Podstawowy asortyment ksztattek do zgrzewania elektrooporowego to:

—  kolana;

- mufy;

- mufy redukcyjne;

—  trdjniki rowno-przelotowe i redukcyjne;

-~ nasadki koncowe (zaslepki);

—  trdjniki siodtowe z nawiertka lub bez nawiertki i inne.

2.5.4. Ksztattki PE/STAL

taczenie rur polietylenowych z ksztattkami i rurami stalowymi wykonuje sie za pomocg ksztattek PE/STAL zaciskowo -
obtryskowych. Element ksztattek moze by¢ bosy lub zakonczony kotnierzem, gwintem i srubunkiem.

W przypadku ksztattki PE/stal z koricem z rury stalowej, przewidzianym do spawania, dtugos$¢ odcinka stalowego powinna
wynosi¢ min. 300 mm. Powierzchnie stalowe potaczen powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Potaczenia PE/STAL
muszg by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z aprobata techniczng i zawiera¢ co najmniej:

— nazwe i symbol producenta;
— klase polietylenu;
— klase ci$nien lub szereg wymiarowy.

2.6. ARMATURA GAZOWA

Pod pojeciem armatury gazowej rozumiemy wszystkie urzadzenia zwigzane z przewodami, umozliwiajace ich prawidtowg
eksploatacje, w tym: kurki, zasuwy, ograniczniki przeptywu gazu, saczki wechowe i rury ostonowe. Korpusy armatury
zaporowej i upustowej powinny by¢ wykonane ze stali lub staliwa. W gazociggach z tworzyw sztucznych zaleca sie
stosowanie armatury zaporowej i upustowej — wykonanej z tworzyw.

2.7. KRUSZYWO NA PODSYPKE
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét sa:

—  piasek s$redni;

—  piasek gruby;

- ZWir;

—  kruszywo ptukane.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 3.

Do wykonania robdt wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  koparka podsiebierna/przedsiebierna kotowa;
- samochdd skrzyniowy/dostawczy;

- szalunki;

- ubijak spalinowy 200 kg;

—  zageszczarka wibracyjna spalinowa;

-~ zespdt pradotworczy trojfazowy, przewozny;
- narzedzia reczne;

- spawarka;

—  sprzet montazowy wynikajacy z technologii prowadzenia prac przytaczeniowych.
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4. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania Ogolne dotyczace srodkdéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 4.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Przewozone materiaty i elementy gotowe powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie podczas transportowania.

4.1. TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w
czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktadac¢ na podkfadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 5.

Roboty zwigzane z ukfadaniem przewodoéw cisnieniowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi
w ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz gazociagdéw polietylenowych” oraz
»~Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” wydane przez Polska Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0., wymaganiami normy PN-EN 1555:2012 i PN-EN 12327:2013-02, wytycznymi producenta,
a takze standardami technicznymi IGG oraz wymaganiami szczegdtowymi podanymi ponizej. Wszystkie prace nalezy
wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Inspektora.

Nie nalezy sktadowac rur i uszczelek w bezposrednim sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejow, smarow,
farb i zrodet ciepta. Podczas transportu, skladowania przewodéw oraz prac montazowych nalezy
zabezpieczy¢ przewody przed zarysowaniem zewnetrznej scianki, zwtaszcza bosych koincéw.

5.1. ROZPOCZECIE ROBOT

Przed rozpoczeciem wykonywania prac budowlanych Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy do prowadzenia robodt instalacyjnych oraz czy
dostarczone materiaty odpowiadajq zatozeniom projektowym.

5.2. ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe.

Os projektowanego rurociggu, powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta oraz oznaczy¢ w trwaty i widoczny sposdb poprzez
zastosowanie tanicucha reperéw roboczych.

Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw, tj. kotkdw osiowych
z gwozdzmi. Kotki swiadki powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu, tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu
podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $srub powinny by¢é montowane w $cianach budynkow.
tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.
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5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta oraz oznaczy¢ w trwaty i widoczny sposéb poprzez
zastosowanie taficucha reperéw roboczych.

Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw, tj. kotkdw osiowych
z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zostaé wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50
m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone, co najmniej trzy punkty. Kotki swiadki powinny by¢ wbijane
na obu stronach wykopu, tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $srub powinny by¢ montowane w $cianach budynkéw.
tancuch znakdéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

W przypadku niedostatecznej iloéci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.4. ROBOTY W WYKOPACH OTWARTYCH
5.4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty Ziemne.

W przypadku robét ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp. nalezy
uzyskac zezwolenie odpowiednich organéw.

Nalezy sporzadzi¢ i uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (mechanicznie ze
wspomaganiem recznym) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego

sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktéorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Do wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda opadowa powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- gorne krawedzie obudowy wykopu nalezy wyprowadzi¢ min. 15 cm powyzej szczelnie przylegajacego terenu,
- wyprofilowac teren wokot wykopu ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody od wykopu,
- w razie koniecznosci nalezy wykonac cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z poziomu dna wykopu sposobem uzgodnionym i zaakceptowanym przez
Inspektora, uwzgledniajacym zalecenia zawarte w dokumentacji technicznej i wyniki dodatkowych badan gruntu.

Roboty ziemne nalezy zacza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku sieci.
5.4.2. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.4.3. Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy instalacji zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.
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5.4.4. Montaz rurociagéw
Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlnych odcinkéw rur ze soba zgrzewa¢ mozna ze sobq
tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia i o tej samej Srednicy i grubosci $cianki. Przy
zgrzewaniu doczotowym nalezy przestrzegac:

—  Rury nalezy ustawic¢ wspotosiowo;

—  Koncdéwki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem;

—  Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna zawierac sie w przedziale 210-2200°C;

—  Czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie krotki ze wzgledu na duza,
wrazliwos¢ na utlenienie;

—  Sita docisku podczas dogrzewania powinna by¢ bliska zeru;

—  Sita docisku w czasie chtodzenia ztaczania po jego zgrzaniu byfa utrzymana na statym poziomie;

-~ Czas zgrzewania i chtodzenia powinny by¢ Scisle przestrzegane wg. Instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu wartosci tych odchylen.

Wartoéci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta i wykonywac powtérnie.
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ziaczu nalezy je rozcigé.

Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen
wewnetrznych.

Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza.

Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem

Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej czesci przewodu
po obu jego stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje
sie kolejne ztgcze i uktada przewod w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio osypke i jg ubija.

Ztacza powinny pozostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia
préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczac¢ 0,10 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,50 m.

5.4.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

5.4.6. Zasypka i zageszczenie gruntu
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewoddw powinien spetniac
nastepujace wymagania:

- nie powinien zawierac czastek wiekszych niz 20 mm;

- nie powinien by¢ zmrozony;

- nie powinien zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu;

— nie powinien zawierac zadnych niepozadanych czesci statych.
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O ile Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej, grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢, co najmniej 0,3 m.

Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami.

Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prdéb szczelnosci, miejsca potaczen przewoddw powinny pozostac
odstoniete, a zasypke wstepna pozostatych czesci przewoddw wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci danego odcinka
przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zageszczenia rownego 1,0.

5.5. RUROCIAGI CISNIENIOWE PE

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych s$rednic przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu,
a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po
utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej s jego obwodu. Nie wolno
wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdow, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji wydanych przez
producenta. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
ztgczy i innych weztdéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.

5.6. OBEJSCIE TYMCZASOWE - BYPASS

W trakcie prac montazowych nowych odcinkéw nalezy zachowac ciggtos¢ przesytanego gazu. Do wykonania obejscia
tymczasowego nalezy zastosowaé nowoczesne technologie z uzyciem specjalistycznego sprzetu i urzadzen do zamykania
przeptywu paliwa gazowego np. STOP-SYSTEM (nawiercanie lub balonowanie gazociggu). Technologie, sposdb obejscia,
armature oraz wykonanie uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru oraz Gazownig dziatajaca na danym terenie.

5.7. CZYSZCZENIE GAZOCIAGOW

Po zasypaniu gazociqgu nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wnetrza rurociggu. Czyszczenie odbywaé powinno sie za
pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchiwania sprezonym powietrzem dla rurociggow o $rednicy dn<63.
Przy $rednicach wyzszych czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem ttokow czyszczacych.

Czyszczenie za pomoca tlokéw czyszczacych

Ttoki nalezy przepuszczac pod ci$nieniem sprezonego powietrza ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Nalezy
przyjac cisnienie 0.6 MPa dla gazociggéw o srednicy nominalnej do dn450 wiacznie.

Czyszczenie za pomoca spuszczenia powietrza
Cisnienie powietrza podczas czyszczenia powinno wynosi¢ 0,4MPa. Nalezy prowadzi¢ je do czasu usuniecia wszystkich

zanieczyszczen (nie mniej niz 3 razy). Jezeli oczyszczanie nie jest dostateczne nalezy zastosowac oczyszczanie za
pomocg ttokdéw czyszczacych.

Czyszczenie za pomoca przedmuchiwania sprezonym powietrzem

Powietrze nalezy przepuszczac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy
stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1. Powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Jezeli nie
mozna uzyskac catkowitego oczyszczenia nalezy zastosowac oczyszczanie przy uzyciu ttokdw czyszczacych.

Czyszczenie powinno odbywac sie przy obecnosci Inspektora przed probg szczelnosci gazociggu. Czyszczenie podlega
odbiorowi przez inspektora nadzoru.

5.8. ARMATURA
Montaz armatury gazowej wykonac zgodnie z normg PN-EN 1555-4:2012 oraz wg wytycznych producenta.

Projektuje sie zasuwy zeliwne miekkouszczelnione z mozliwoscig zamkniecia z poziomu terenu z kréécami PE do
zgrzewania. Zasuwy powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz znak budowlany B lub C.

Armatura stosowana w sieciach gazowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) danej sieci.
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5.9. OZNAKOWANIE TRASY
Znakowanie nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG (zgodnie z aktualng wersjq).

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem, w odlegtosci 40cm nad rurociggiem nalezy utozy¢
tasme ostrzegawcza koloru zoéttego o szerokosci 20cm. W odlegtosci 5cm nad utozonym gazociggiem nalezy utozy¢ drut
lokalizacyjny.

5.10. PRZYWROCENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatnac i przywracic¢ do stanu sprzed wykonywania robot (lub
lepszego), uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru oraz o$wiadczenie witasciciela terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang Inspektora.

Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot. Badania jakosci
robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wiasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach,
Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatdow i urzadzen.

6.1. MATERIALY

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami rysunkdéw
i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw.

6.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCIE I WYMAGANIA
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej

niz: £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku,

- wskaznik zageszczenia petnej zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na kazde 100 m dtugosci powinien
wynosi¢ Is = 1.0.

6.3. BADANIA PRZEWODOW

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewodoéw, zastosowany rodzaj rur i ich s$rednic i pordwnaé wyniki
z dokumentacjq; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpor, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpor. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéow przewoddw,
potozenia potaczen kotnierzowych.
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6.4. PROBA CISNIENIOWA

Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ wg. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)
oraz normg PN-EN ,Infrastruktura gazowa. Préby ci$nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania
funkcjonalne” po oczyszczeniu gazociggu.

Gazociagi nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie nie mniejsze niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnego
cisnienia roboczego (MOP):

Pprébne=1,5 x 0,5 = 0,75 MPa

Psz.p.= 0,75 MPa +0,9 = 0,84 MPa
p pr < Pszp.p

Czas trwania préby t=24 godz.

Dla gazociggdw i przyfaczy sredniego cisnienia préby powinno wykonywac sie przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,75MPa.
Do wykonania proby nalezy stosowac przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1-dla
gazociggow, zakresowosc zalecana 1,25 - 1,5 ci$nienia proby. Przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania.
Podczas prdoby szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu, miejsca montazu armatury, zamkniecia koncéw odcinkow
prébnych nalezy odkry¢. Jako czynnik prébny stosowaé powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkdw tworzacych osady.

Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu powinien by¢ nie krotszy niz 2 godziny. Czas trwania préby po
ustabilizowaniu temperatury i ci$nienia powinien by¢ nie mniejszy niz 24 godziny. Jesli wynik préby bedzie negatywny
to przed ponownym wykonywaniem nalezy zlokalizowac miejsce nieszczelnosci.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne przywotywanym normom pod warunkiem wykazania spetnienia wymagan
podstawowych i parametréow technicznych préb szczelnosci dla gazociagdw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez PSG Sp. z o.0.

6.6. KONTROLA ZASYPYWANIA WYKOPOW

Sprawdzenie prawidtowosci zasypywania wykopow nalezy przeprowadzac systematycznie w czasie wykonywania robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania w zakresie Przedmiaru i Obmiaru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 7.

Jednostki obmiaru:

—  przewody rurowe mb
—  zlaczki, ksztattki, potaczenia itp. szt.
- zasuwy, fittingi itp. szt.
—  przytacza pe/stal szt.
—  skrzynki gazowe szt.
- wykopy, zasypki m3

TIlos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji i
kalibracji.

8. ODBIOR ROBOT
0Ogoblne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiory techniczne robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami
aktualnych norm oraz wytycznymi producenta systemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie z wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika;

- wykonane studnie, wpusty;

- wykonana izolacja;

- zasypany zageszczony wykop.
Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

Zalecane jest, aby dtugosc odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie byta mniejsza od 50 m. Doktadne dtugosci
ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci sieci gazowej, do ktdrych
zanika dostep w wyniku postepu robot.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

—  sprawdzi¢ czy odbierany element sieci lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

—  sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci sieci z wymaganiami technicznymi;

-~ przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnosé
wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsca, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczyé
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czes$ciowego.

8.3. ODBIOR KONCOWY
Sie¢ powinna podlegaé¢ koncowemu odbiorowi technicznemu po spetnieniu nastepujacych warunkdéw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe;

— wszystkie czynnosci zwigzane z zagazowaniem instalacji gazowej zostana wykonane wytgcznie przez
uprawnionego pracownika;

—  sie¢ odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkdw sieci;

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

—  projekt techniczny powykonawczy sieci (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy);

— dziennik budowy;

—  potwierdzenie zgodnosci wykonania sieci z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
obowigzujacymi przepisami;

—  obmiary powykonawcze;

—  protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

—  protokoty wykonanych badan odbiorczych;

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano sie¢;

—  dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:
—  sprawdzi¢, czy sie¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;
-~  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

—  sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem sieci gazowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania sieci do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy sieci nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogélne punkt 9.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w niniejszej ST zgodnie z wymaganiami
ST i Dokumentacji Projektowej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i badan
Cena jednostkowa 1m, 1 szt., 1 kpl. 1m3, 1m? wykonanych robo6t obejmuje m.in.:

— oznakowanie robot;

-~ zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatdbw pomocniczych;

—  roboty pomiarowe, geodezyjne, wyznaczenie trasy;

—  prace przygotowawcze niewyodrebnione w projekcie;

—  roboty ziemne oraz wszelkie inne prace okreslone w ST - 03 Roboty ziemne;

- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem;

—  wykonania wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociaggéw, obiektéw
sieciowych i urzadzen;

—  roboty przygotowawcze, sprawdzenie i wyrdwnanie podtoza;

—  wymiane gruntu;

—  zasypanie i zageszczenie wykopu;

- wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w przypadku
pdzniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po zakonczeniu uktadania sieci gazowej);

—  uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robdt,

—  wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiardéw i prob zgodnie z niniejsza specyfikacja i wymaganiami
Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

—  PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne;

—  PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -
Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury;

—  PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Czes$¢ 3: Ksztattki;

—  PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 4: Armatura;

—  PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania;

—  PN-EN 12327:2013-02 ,Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne”;

10.2. INNE DOKUMENTY

- ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego ci$nienia oraz gazociggow polietylenowych”
oraz ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” wydane przez Polskg
Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.;

- Standardy techniczne IGG:
— ST-IGG-1001:2015 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéow. Wymagania ogdlne;
— ST-IGG-1002:2015 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania;
- ST-IGG-1003:2015 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania;
— ST-IGG-1004:2015 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania;
— ST-IGG-0502-2017 - Zespoty gazowe na przytaczach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz
przekazania do uzytkowania (zatacznik B ,Wymagania dla Punktu Gazowego”).

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i przepisow
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