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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WPROWADZENIE 

1.1. NAZWA INWESTYCJI 

Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: „Budowa drogi gminnej 
ul. Pakowej w Rokocinie” 

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Specyfikacja  Techniczna  ST-00 Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót budowlanych, podczas realizacji robót w ramach inwestycji 
dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci gazowej w ulicy Parkowej, gmina 
Starogard Gdański, powiat starogardzki, woj. pomorskie. 

Inwestor: 

Gmina Starogard Gdański 
ul. Sikorskiego 9 
83-200 Starogard Gdański 
 
1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja  Techniczna  stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.  

 
Specyfikację Techniczną uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
 

Odstępstwa od wymagań ogólnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych Specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku ogólnych Specyfikacji Technicznych dla danego 
asortymentu robót należy wykonać ją zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi.  

Kody CPV przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień:  

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45.23.13.00-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków 
45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków 
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45.23.12.21-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających 
45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45.33.30.00-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu 
45.23.12.20-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
45.23.12.21-0  Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających 
45.23.12.23-4  Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu 

 
 

 
 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Wymaganiami podanymi w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Specyfikacje Techniczne uwzględniają aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych 
Robót. Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia norm i przepisów, jeżeli zmiana nastąpiła do dnia lub w trakcie 
realizacji inwestycji. 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania  
w budownictwie. 
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Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu 
budowlanego. 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-
użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych  
i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą 
i Projektantem. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraźnie nie zaznaczono, że jest inaczej 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Drenaż – rurociąg drenarski z rur perforowanych służący do odprowadzania wód deszczowych do gruntu.  

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego 
obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi. 

Inspektor nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Inspektor Nadzoru – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 
Inspektorem nadzoru, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót  
i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania wód. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania  
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 
jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  
i Specyfikacją mi technicznymi. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi  
i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji  
i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać 
się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez 
upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub 
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych  
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia. 

Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem  
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek 
zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 
kolej, rurociąg itp. 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

Sieci wodociągowe - przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej. 

Sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, magazynami gazu, 
połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa 
gazowniczego. 

Teren Budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione 
w kontrakcie, jako tworzące część Terenu Budowy . 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne, naziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, 
elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych. 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości, określonej w Rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, potwierdzające 
dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 
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1.6. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6.1. TEREN BUDOWY   

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem 

zainteresowanych stron (w tym między innymi właścicieli nieruchomości, na których realizowane będą roboty, właścicieli 

infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, 

uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty.  

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy  Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany 
został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.6.2. OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY   

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963 z późn. zm.), zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 
 

1.6.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY   

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem 
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i Przejęcia Robót. W szczególności Wykonawca 
zastosuje się do niżej podanych wymagań: 

– Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy  przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

– W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

– Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

– Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów prowadzących do 
Terenu Budowy  przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców  
i dostawców na własny koszt. 

– Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

– Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy  po zakończeniu każdego elementu robót  
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy . 

1.6.4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY   

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy  wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych tras 

oraz reperów, dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej oraz komplet ST. 
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1.6.5. ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane 
uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg i odnośnych władz. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekty te powinny być aktualizowane przez Wykonawcę na bieżąco. 

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego i zabezpieczenie robót na czas 
budowy. 

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót wszelkie objazdy/przejazdy, 
tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związany ze zmianą organizacji 
ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót,  
a w programie Robót uwzględni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji Robót. 

Koszty zajęcia pasa drogowego w drogach publicznych na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Ustawą  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) będzie ponosił Wykonawca 
przez czas zajęcia tych dróg. Koszt ten należy ująć w kosztach ogólnych Wykonawcy. 

Zajmujący pas Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym, ponosi związane  
z tym opłaty oraz odpowiedzialność za wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany 
ewentualnymi kosztami usuwania tych wad. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie wszelkich materiałów będących podstawą wystąpienia do właściwego 
miejscowo Zarządu Dróg o naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonawca umieści na swój koszt ogłoszenia  
o planowanych zmianach organizacji ruchu. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub 
zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

1.6.6. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego, a w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 
z późn. zm.), 

− stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami  
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, możliwością powstania pożaru. 

1.6.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.6.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli Teren Budowy  przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty  
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą  
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor 
Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne  
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.6.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków 
zostały usunięte z Terenu Budowy . Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót  
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6.10. BEZPIECZEŃSTWO PROWADZENIA PRAC 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi 
przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

− Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży,  

− Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki, 

− Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

− Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy  i oświetlenie,  

− Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków,  

− Urządzenia do pomiaru stężenia gazu,  
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– Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, 
łazienkami i toaletami,  

− Właściwe zabezpieczenia p. poż. robót i urządzeń Terenu Budowy . 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie 
wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z późn. zm.). 

1.6.11. ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, chodników, 
dróg, ogrodzeń itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy , na który 
Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać, sfotografować (lub sfilmować).  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi Nadzoru w dwóch egzemplarzach oraz 
w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy.  

Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi na piśmie 
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie 
Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora. Po uzgodnieniu terminu 
wizji z Inspektorem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć mają  
w wizji.  

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną naprawione na 
koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę 
Inspektora i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

1.6.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez 
Inwestora. 

1.6.13. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania  
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  
i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.6.14. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA I UZGODNIENIA 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

− projekt organizacji budowy i robót  

− uzgodniony projekt organizacji ruchu  

− dokumentację powykonawczą 

− inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robót,  
a wymagających zatwierdzenia Inspektora. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inspektorowi wszelkie wymagane prawem polskim 
uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót (np. pozwolenia wodnoprawne na wykonanie 
urządzeń wodnych i usługę wodną odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie 
opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią istotne rozbieżności realizowanych Robót w stosunku do projektów 
budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie  
ze zmianami pozwolenia na budowę włącznie. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inspektora. Zatwierdzenia takie nie 
zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, 
pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez 
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień 
będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji  
do zatwierdzenia przez Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Inspektora, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia 
wymagań Kontraktu. 

1.6.15. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak  
w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane,  
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania 
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody, obiekty podziemne 
należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno–
kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno–kartograficznej powinna być zgodna  
z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentację powykonawczą w formie wydruków oraz w formie elektronicznej. 
Ponadto, powykonawczą dokumentację geodezyjno–kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego 
miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 
ośrodka). 

1.6.16. URZĄDZENIA, UTRZYMANIE I LIKWIDACJA ZAPLECZA  BUDOWY  

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy Zaplecza , obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając  
w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza  
Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie  
z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu Zaplecza  Budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów 
prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, 
tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci  
i odpadki regularnie usuwane. 

Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej Zaplecza  budowy będą podlegać uzgodnieniu w ramach projektów 
organizacji ruchu sporządzonych przez Wykonawcę na własny koszt. 
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1.6.17. NADZÓR ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA 

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie znajduje się w strefie występowania znanych stanowisk archeologicznych. 

Nie występują tu zespoły zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadające wartościowe cechy urbanistyczno-
architektoniczne. W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty chronione 
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 282 z późn. zm.). 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania 
robót, powiadomienia Inspektora i właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie  
z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) 
oraz ze związanym z nią Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 81 z późn. zm.). 

Do momentu uzyskania pisemnego zezwolenia konserwatora zabytków pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 
wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod 
płatnym nadzorem archeologiczno – konserwatorskim nad całością prac ziemnych, które należy zlecić odpowiednim 
służbom. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki postawione przez 
właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia 
nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

− dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z Ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub 
certyfikaty zgodności, atesty, aprobaty lub rekomendacje i oznakowanie, 

− zgodne z ST i Dokumentacją Projektową, a także poleceniami Inspektora, 

− nowe i nieużywane. 

W Dokumentacji Projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre 
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, spełniające 
wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi,  
a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Materiały stanowiące odpady, zostaną zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego przeznaczonych. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). W przypadku konieczności złożenia na odkład (składowania na 
wysypisku odpadów) nieprzydatnych materiałów z rozbiórek lub gruntu, Wykonawca musi wystąpić  
o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem 
nieprzydatnego materiału lub gruntu (traktowanego, jako odpad). 

2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych  
do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.  
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2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje  
o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących  
ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne  
w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy  
lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy  poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy i złożone  
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru bądź w wybrane miejsce utylizacji - na koszt Wykonawcy. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem bądź ponownym, nieodpłatnym wykonaniem całości 
tych robót w ramach udzielonej rękojmi i gwarancji. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne  
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  w miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie 
dostaw. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy   
nie wolno zwozić żadnych materiałów, dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

− Inspektor otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania Materiałów  
na Terenie Budowy, 

− Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inspektora. 

2.6. KWALIFIKACJE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  

Każda partia Materiałów, wszystkie Urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora 

przed ich użyciem do Robót. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania 

takie jak deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty CE, 

atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi min. 14 dni 

przed planowaną dostawą Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 
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Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im 

właściwe atesty. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie 

w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora. Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora próbki do jego akceptacji, 

a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości 

dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac 

będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą  

na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, 

a istniejących w innych językach. 

2.7. ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW  

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie  
z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, 
na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

2.8. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia  
ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem, 
jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki: 

– Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów  
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
– Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
– Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu,  
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi 
zaświadczeniami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów w taki 
sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST  
i poleceniach Inspektora. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót  
i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu Drogowego i innych 
przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. W żadnym wypadku nie można 
dopuszczać do przeciążenia środków transportu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie samochodów  
do przewożenia materiałów sypkich i gruzu; bezwzględnie wymaga się, aby miały one zabezpieczenie (plandeki) przed 
rozwiewaniem przewożonego materiału. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie 
Inspektora Nadzoru, będą usunięte z Terenu Budowy .  

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze  
oraz powinien regularnie informować Inspektora o każdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku  
na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny  
za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami 
Inspektora. 

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków 
transportu na Terenie Budowy (i poza Terenem Budowy a powstałe w efekcie transportu z nią związanego). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny 
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy  
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Z chwilą przekazania terenu pod roboty budowlane Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
działania i zaniechania oraz ich skutki zamierzone i niezamierzone na tym obszarze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.1. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy  
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

6.2. DOKUMENTACJA BUDOWY  

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie  
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy  do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy  protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy  należy wpisywać w szczególności: 

−  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy , 
−  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
−  datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
−  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
−  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
−  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
−  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
−  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
−  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
−  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
−  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
−  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
−  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
−  dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
−  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
−  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy  będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru  
do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia  
lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje  
do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych w punktach następujące dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
– protokoły przekazania Terenu Budowy , 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
– protokoły odbioru robót, 
– protokoły z narad i ustaleń, 
– korespondencję na budowie. 

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY  

Wymienione w punkcie powyżej dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na 
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, ilości robót i materiałów będą 
określane zgodnie z Przedmiarem Robót, w szczególności: 

− roboty ziemne     w [m3], 

− roboty drogowe     w [m2], 

− roboty liniowe     w [m], 

− elementy wyposażenia jak studnie, wpusty  w [kpl.] lub [szt.], 

− opracowania, działania, czynności   w [kpl.]. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

Jednostka obmiarowa może ulec zmianie i być przyjęta również indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia wynikłe 
w czasie budowy a zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać 
to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi  
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika  
do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiorowi częściowemu, 
– odbiorowi końcowemu, 

– odbiorowi ostatecznemu. 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które  
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Inwestora. Inwestor ma prawo 
zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych. 

Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem przekazać wymagane instrukcje, części zamienne, itp. elementy 
pozwalające na prawidłowe działanie przejmowanych Robót/Odcinków. Termin przekazania winien pozwolić  
na prawidłowe zapoznanie się z dostarczonymi dokumentami. 

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  
do Dziennika Budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.4. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej  
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu  
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  
w trakcie realizacji umowy, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
– recepty i ustalenia technologiczne, 
– dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 

Wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji jest możliwe po zakończeniu procedury odbioru pogwarancyjnego. 

Inwestor wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie Okresu Zgłaszania 
Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy wezmą również udział  
w pracach komisji. 

8.6. POZWOLENIE NA BUDOWĘ  

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie wykonanych obiektów (dla obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z Prawem budowlanym). 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawy płatności zostaną szczegółowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą.  

Warunki ogólne stanowią, że podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w ofercie i przyjęta przez 
Zamawiającego w Dokumentach Umowy. 

9.2. CENA JEDNOSTKOWA 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte  
tą pozycją przedmiarową. 

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy uwzględniać w szczególności: 

− robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

− wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania robót  
a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na Teren Budowy ,  

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy    
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą, płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników, koszty 
urządzenia i eksploatacji Zaplecza  budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, koszty 
dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

− koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

− koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych,  

− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu, 

− koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano odrębnych pozycji 
przedmiarowych, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić  
w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać ustalone 
przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze Robót dla każdego z elementów rozliczeniowych  
w Przedmiarach Robót. 

9.3. ZASADY ROZLICZENIA ZA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NINIEJSZYCH ST 

Spełnienie wymagań niniejszych ST nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w ceny 

jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Przedmiar Robót. 

9.4. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ZAPLECZA  WYKONAWCY I TERENU BUDOWY   

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie Terenu Budowy:  

− dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

− utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

− usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 
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9.5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I PRACE POMIAROWE 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą inwestycji  
oraz inne niezbędne opracowania. 

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z ST-01. 

Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót, w których uwzględniono niniejsze 
koszty. 

9.6. ZAPLECZE WYKONAWCY 

Koszt wykonania i utrzymania Zaplecza  budowy ponosi Wykonawca. Koszt musi być zawarty w cenie ofertowej. 

Wykonawca zapewni: 

• organizację Zaplecza Wykonawcy: 

– dostawa, montaż, wyposażenie Zaplecza  Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem,  
– wydzielenie Zaplecza  magazynowania materiałów, 

• utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

− utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie, a w razie konieczności, jego wymianę na nowe, 

– ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
– utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania  
i eksploatacji,  
– zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż., 
– utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
– zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
– zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń, 
– likwidację Zaplecza Wykonawcy, 
– oczyszczenie terenu. 

9.7. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt musi być 
zawarty w cenie ofertowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. 
zm.), 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 624 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 
z 1995 r. nr 25 poz. 133 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych  
(Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1461 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku  
o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z 
późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286 
z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640 z późn. zm.); 

 

− Instrukcja techniczna O-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 

− Instrukcja techniczna O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

− Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, 

− Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, 

− Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 

− Instrukcja techniczna G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. 

 

Uwaga - należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów 
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ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 

1. WPROWADZENIE 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe, są wymagania 
dotyczące prac geodezyjnych i robót pomiarowych podczas realizacji robót w ramach inwestycji dotyczącej realizacji 
zadania „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy 
realizacji zadania „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”  

Specyfikację Techniczną uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 

Odstępstwa od wymagań ogólnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót pomiarowych związanych z tyczeniem obiektów  

i elementów stanowiących uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej. Obejmują one m.in.:  

Przejęcie od Zamawiającego: 

– reperów głównych, 

− ustalenie punktów głównych na terenie Inwestycji i ich zastabilizowanie, 

– innych punktów odniesienia będących na terenie wykonywanych robót, 

− bieżące tyczenia i pomiary wysokościowe związane z realizacją robót budowlanych i montażowych, 

− ochronę punktów, 

− pomiary sprawdzające w trakcie robót, 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

− wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej, 

− uzupełnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego właściwego miejscowo Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Punkty główne – punkty przecięcia osi kanałów, rurociągów, osi zbiorników, osi dróg, punkty kierunkowe oraz punkty 
początkowe i końcowe. 

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

Reper – trwały znak geodezyjny o ustalonej wysokości w metrach n.p.m. i współrzędnej w układzie siatki niwelacji 
państwowej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami  
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 1.5. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)  
i postanowieniami Umowy. 

1.5. NAZWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008  
z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 
2. 

2.1. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH MATERIAŁÓW 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem, słupki betonowe albo rury 
metalowe o długości około 0,50-0,75 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 
m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

Do oznaczania punktów pomiarowych stosować farbę o kolorze umożliwiającym łatwą lokalizację punktu. 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Składowanie sprzętu pomiarowego tylko w pomieszczeniach zamkniętych. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 3. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pomiarowym odpowiednim do wymagań Robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

3.1. SPRZĘT POMIAROWY  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy, punktów wysokościowych, osi oraz domiarów należy stosować następujący sprzęt: 

−  teodolity lub tachimetry, 
−  niwelatory, 
−  dalmierze, 
−  tyczki, 
−  łaty, 
−  taśmy stalowe, szpilki. 
 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Wymagania ogólne dotyczące Środków Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 4. 

Materiały i sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące Wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 5. 

5.1. GEODEZYJNE WYZNACZENIE OBIEKTÓW W TERENIE 

Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót zgodnie  
z poniższymi wytycznymi. 

Roboty opisane w punkcie 1.3 powyżej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133 z późn. zm.). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację  
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera Budowy o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych 
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera Budowy. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera Budowy. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inżyniera Budowy, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera Budowy oznacza, 
że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inżyniera Budowy. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera Budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.2. WYTYCZENIE TRAS I OBIEKTÓW 

Trasę projektowanych obiektów sieciowych należy wytyczyć na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniając 
faktyczny przebieg przewodów i obiektów podziemnych na podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie 
trasy rurociągów w terenie, gdzie brak jest stałych punktów dowiązania wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu  
o siatkę kwadratów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych 
obiektów, przewodów oraz reperów. W oparciu o uzyskane materiały Wykonawca powinien ponownie przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe mogą być wykonane 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizować rzędne terenu. 

5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 

ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy 
każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 
metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera 
Budowy. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy 
od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej. 
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5.4. ODTWORZENIE OSI TRASY 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne uzyskane przez 
Wykonawcę, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej  
w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej  
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami  
po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 

5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej  
w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. 

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy.  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po 
obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 

5.6. WYZNACZENIE POŁOŻENIA PRZEDMIOTU KONTRAKTU  

Dla każdego z obiektów budowlanych będących przedmiotem wykonania należy wyznaczyć jego położenie w terenie 
poprzez: 

− wytyczenie osi obiektu, 

− wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 6. 

Kontrolę Jakości Robót opisanych w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 6 należy prowadzić według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-00 Wymagania Ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną przez jednostkę obsługującą Roboty i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Obowiązują 
zasady określone w instrukcjach. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych stałych, 

− sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych związanych z aktualnie wykonywanym zakresem Robót. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 7. 

Roboty nie podlegają obmiarowi. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 9. 

Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i wliczone w ceny 
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

 



„Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie” 
Strona 33 z 113 

 

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O. 
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 
UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

‒ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. 
zm.),  

‒ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 z późn. zm.),  

‒ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341 z późn. zm.), 

‒ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony 
znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z późn. zm.),  

‒ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju  
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133 z późn. zm.). 

 

Instrukcje techniczne: 

− Instrukcja techniczna O-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 

− Instrukcja techniczna G-1 - Pozioma osnowa geodezyjna, 

− Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, 

− Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, 

− Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne, 

− Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, 

− Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 

− Instrukcja techniczna G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 

− Instrukcja techniczna K-1 - Mapa zasadnicza. 

 

Uwaga - należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów 

  



„Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie” 
Strona 34 z 113 

 

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O. 
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 
UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 

 

ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. WPROWADZENIE  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 Prace przygotowawcze, są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robót budowlanych w ramach inwestycji dotyczącej 
realizacji zadania „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna  stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy 
realizacji zadania „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”  

Specyfikację Techniczną uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 

Odstępstwa od wymagań ogólnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót przygotowawczych  
i obejmują: 

– przygotowanie Terenu Budowy, 

– zabezpieczenie drzew w pobliżu wykopów. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 1.5. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)  
i postanowieniami Umowy. 

1.5. NAZWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 
listopada 2007 r.: 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 
2. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

− koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

− spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

− frezarki do nawierzchni bitumicznych, 

− żuraw samojezdny (minimum 5 T), 

− piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, palniki, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Wymagania ogólne dotyczące Środków Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 
szynowego, wodnego) pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne dotyczące Wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 5. 

5.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY   

W ramach przygotowania Terenu Budowy  należy: 

− oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy, 

− dokonać zapisu stanu istniejącego, 

− zbudować Zaplecze Budowy i Zaplecze dla Inspektora. 

W szczególności przed rozpoczęciem robót winno się sporządzić dokumentację stanu powierzchni terenu. Powinna ona 
wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, 
oraz możliwie największą ilość informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest 
to konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo przedstawiające istniejące uszkodzenia albo 
punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy 
porozumieć się (na piśmie) z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inspektorowi. 

Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących charakterystycznych instalacji podziemnych, 
które zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 6. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 7.  

Roboty nie podlegają obmiarowi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 9. 

Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i wliczone w ceny 
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późn. zm.), 

‒ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

 

Uwaga - należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów 
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ST-03 ROBOTY ZIEMNE 

1. WPROWADZENIE  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03 Roboty ziemne, są wymagania dotyczące prac ziemnych 
dokonywanych podczas realizacji robót w ramach inwestycji dotyczącej realizacji zadania „Budowa drogi gminnej ul. 
Parkowej w Rokocinie”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy 
dotyczącej realizacji zadania „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”. 

Specyfikację Techniczną uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 

Odstępstwa od wymagań ogólnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych i obejmują: 

− roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, nasypy) związane ze wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi wykonanie i odbiór robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod obiekty liniowe, ich zasypywania 
oraz usypywania skarp przy obiektach wskazanych odpowiednio w dokumentacji projektowej. 

W zakresie robót zasadniczych przewidziano: 

– roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie Terenu Budowy, 

zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na Teren Budowy, 

przygotowanie dróg dojazdowych, 

– stabilizacja w obrębie placu budowy układu reperów roboczych o określonych rzędnych wysokościowych  

w nawiązaniu do układu reperów państwowych, 

– ręczne pogłębienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami, 

– ręczne profilowanie i zagęszczenie dna wykopu  

– roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 

– wykonanie wykopów pod rurociągi – wykopy umocnione z gromadzeniem urobku na odkład wzdłuż wykopu, 

– wykonanie wykopów pod studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe oraz armaturę,  

– umocnienie ścian wykopów liniowych i wykopów jamistych o głębokości powyżej 1,0 m pod projektowane 

elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego deskowania stalowego z rozparciem (podparciem), 

– przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hałdach, 

– ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm z ręcznym zagęszczeniem 

ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is > 0.95 dla podsypek, obsypek i zasypek sieci  

pod studnie i komory tłoczni oraz Is > 1.00 przy przejściach pod drogami, 

– formowanie i zagęszczanie nasypu spycharkami - wskaźnik zagęszczenia Is = 1.00, 

– ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym, 

– ręczny transport poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocą taczek, 

– mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego, 

– wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania urobku wskazane przez 

Zamawiającego, 

– dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi, 

– przygotowanie podłoża z badaniem, 

– zasyp z badaniem. 

Roboty ziemne są częścią składową robót wykonywanych na obiekcie, stąd zakłada się, że Teren Budowy jest przekazany 
zgodnie z warunkami zawartymi ST-00 Wymagania Ogólne.  
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Prace przebiegać muszą w warunkach zachowania ciągłości ruchu i wymagają odpowiedniego zabezpieczenia Terenu 
Budowy, za które odpowiada Wykonawca.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)  
i postanowieniami Umowy. Ponadto poniższe określenia oznaczają: 

Dokop - miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza Terenem Budowy. 

Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo zagęszczony. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

Obsypka – warstwa piasku sypana po bokach przewodu sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej dla zapobiegania 
poprzecznym przesunięciom urządzeń oraz chroniąca urządzanie od uszkodzeń mechanicznych. 

Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub  
z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym (brus, 
grodzica). 

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie 
wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m. 

Podsypka – warstwa piasku sypana na dno wykopu, jako warstwa konstrukcyjna pod układanie kolektorów sieci 
sanitarnych, deszczowych, studni kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych, zapewniająca właściwe warunki pracy 
urządzeń oraz chroniąca urządzenia od uszkodzeń mechanicznych. 

Przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Ścianka szczelna - ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych w grunt ściśle jeden 
obok drugiego.  

Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów, zgodne z wymogami przepisów bhp, gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów lub 
wywieziona na składowisko. 

Wykopy - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz 
miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,00m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1,00-3,00m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,00m. 

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora. 

Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem. 

Zasypka – warstwa piasku sypana na wierzch rurociągu dla zapewnienia właściwych warunków pracy urządzeń oraz 
chroniąca je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, obiektów oraz 
pozostałych sieci i urządzeń. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami  
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 1.5. 

1.5. NAZWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 

listopada 2007 r.: 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i składowania oraz 
postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 2. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

− grunt z wykopu, 

− grunt z dokopu,  

– piasek średni, 

– piasek gruby,  

– żwir, 

− grodzice – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej węglowej,  

− cement zgodny z PN-EN 197-1:2012, 

− przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane, brusy drewniane, 
stemple okrągłe, pale drewniane, deski, gwoździe budowlane, drut miękki do wiązania, pręty stalowe służące  
do wyznaczania i stabilizacji punktów osnowy geodezyjnej, reperów roboczych, osi konstrukcyjnych i punktów 
charakterystycznych oraz zabezpieczeń wykopów. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy  
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
Plac Budowy  oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

2.1. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora sprzęt. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki 
podsiębierne, koparki chwytakowe, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samowyładowcze, taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe płyty wibracyjne itp.). 
– zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 
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Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący sprzęt: 

– teodolity lub tachimetry, 
– niwelatory, 
– dalmierze, 
– tyczki, 
– łaty, 
– taśmy stalowe, szpilki. 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru (urządzenia laserowe). 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Usunięcie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrębie placu budowy wykonywać spycharkami 
gąsienicowymi.  

W rejonie zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzić metodą ręczną przy 
użyciu narzędzi ręcznych takich jak kilofy, młoty, kliny, łomy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Wymagania ogólne dotyczące Środków Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki 
transportu: 

− samochód dostawczy, skrzyniowy, 

− samochód ciężarowy, samowyładowczy 10T, 

− samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

Uwaga: Parametry środków transportu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz 
projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności  
i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 
szynowego, wodnego) pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Urobek z robót ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozić środkami transportu 
samochodowego i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych 
robót ziemnych gromadzić na odkład wzdłuż wykopów. Niezbędny transport wewnętrzny wykonywać przy użyciu sprzętu 
mechanicznego typu ładowarki i spycharki. Zasypywanie wykopów wykonywać mechanicznie spycharkami  
z zagęszczeniem gruntu płytą wibracyjną oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o miąższości 20-25 cm  
o ile nie określono inaczej w dokumentacji projektowej. Nadmiar ziemi wywozić z Terenu Budowy  samochodami 
samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem za pomocą ładowarki w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Koszty związane z wywozem i składowaniem ziemi Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej robót ziemnych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 5. 

Dla celów niniejszej Specyfikacji, termin "poziom gruntu" odnosić się będzie do powierzchni gruntu przed rozpoczęciem 
robót ziemnych. Zakres robót ziemnych będzie to taki zakres prac, który w opinii Inspektora jest konieczny lub jedynie 
możliwy do przeprowadzenia w celu wykonania Robót. 
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5.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Podstawowe Wymagania w zakresie: 

– postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych, 
– wykonania wykopów, 
– wykonania nasypów, 
– zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót, 
– robót ziemnych w okresie mrozów 
są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999. 

5.2. ROBOTY POMIAROWE 

Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe. 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy przeprowadzić roboty 
przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien 
zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. 

Roboty przygotowawcze obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania 
Robót, a więc:  

– tyczenie tras, studzienek, armatury oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 
– wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń podziemnych (pod 
nadzorem Użytkownika), 
– wyznaczenie i oznakowanie miejsc składowania materiałów oraz dróg dojazdowych, 
– przygotowanie oznakowania i zabezpieczeń miejsc wykonywania robót. 

 
Do zakresu Robót pomiarowych związanych z wytyczeniem osi przewodów i komór, krawędzi wykopów oraz punktów 
wysokościowych wchodzą: 

– wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów głównych osi oraz punktów wysokościowych, przyjęto zasadę 
domiaru do istniejących obiektów, 
– uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
– wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), zastabilizowania punktów w sposób 
trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
obiektów (osie, obrys, punkty wysokościowe). 

 
Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Wykopy należy przeprowadzać do takich wymiarów, 
aby zapewnić właściwe ich odwodnienie, umocnienie ścian wykopów, wykonanie oszalowania i wypełnienia oraz 
przeprowadzenie zagęszczania lub wszystkich innych robót budowlanych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie naruszyć poziomu posadowienia wszelkich wykopów. 

W miejscach występowania nawierzchni utwardzonych, przed przystąpieniem do robót należy je rozebrać, a po 
wykonaniu robót odtworzyć.  

Ponadto przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

– sprawdzić zgodność rzędnych terenu lub innych charakterystycznych punktów z danymi podanymi w projekcie, 

– zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego, 
– zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim uzbrojeniem i zagospodarowaniem 
terenu, 
– zapoznać się z wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
– wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych wykopów, położenia ich osi 
geometrycznych, głębokości wykopów, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu, 
– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, 
– osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów  
i dróg dojazdowych, 
– wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno zinwentaryzowanymi 
jak i spodziewanymi, 
– odwodnić Teren Budowy, 
– usunąć warstwę darniny i ziemi roślinnej, które powinno być dokonane w granicach wyznaczonej powierzchni 
przewidzianej do zabudowy z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. W przypadku, gdy darnina ma być wykorzystana 
w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płytami o wymiarach 0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10 cm 
lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubości 5-10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu 
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jej przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy  
i wykorzystana do późniejszego zagospodarowania i urządzenia terenu. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać 
podczas dużych lub długotrwałych opadów atmosferycznych. Ziemię roślinną przechowywać w możliwie dużych 
pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy 
pojazdów wywołujących zmiany strukturalne ziemi roślinnej. 

 

5.4. KSZTAŁTOWANIE TERENU  

Kształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999. 

5.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Warunki gruntowo-wodne są zamieszczone w opinii geotechnicznej, stanowiącej integralną część projektu.  
Do obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków gruntowo-wodnych i zaprojektowanie odpowiednich Robót 
Tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.) niezbędnych do wykonania Robót.  

5.6. WENTYLACJA 

Powinna zostać zapewniona wentylacja, pozwalająca na usunięcie z wykopów, rowów, tuneli i przekopów potencjalnie 
niebezpiecznych gazów pochodzących z dowolnego źródła, oraz zapewnienie obecności wystarczającej ilości tlenu.  

Przed wejściem pracowników należy podjąć odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomocą detektorów gazu stanu 
bezpieczeństwa we wszystkich wyżej wymienionych miejscach prowadzenia prac. 

5.7. ODKŁAD I ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład 
tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy  
o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nienadający się do wykorzystania do robót. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy , transportem gruntu, koszty składowania gruntu na 
składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach  
(np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), ponosi Wykonawca i należy  
je odpowiednio uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. 

Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk tymczasowych oraz miejsc stałego zagospodarowania gruntu, 
który nie będzie wykorzystany do Robót, odległości tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 

Tam, gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych  
i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu robót przywrócić 
go na właściwe miejsce. 

5.8. DOKOP GRUNTU  

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zakładają wykonanie robót ziemnych  
z wykorzystaniem gruntu innego niż rodzimy (z dokopu), roboty ziemne należy wykonać z zastosowaniem gruntu  
o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez Wykonawcę z miejsca położonego poza Terenem 
Budowy. Zapewnienie niezbędnego do wykonania Robót gruntu należy do obowiązków Wykonawcy. Miejsce pozyskania 
materiału gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 

5.9. PODŁOŻE NOŚNE 

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno 
być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rurociągów  
i ustawianiem studni oraz wpustów kanalizacji deszczowej. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany 
głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie  
z zaleceniem Inspektora.  

Na wypadek uszkodzenia podłoża, o którym mowa powyżej nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych  
na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek powiadomić o tym 
fakcie Inspektora i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 

5.10. USUNIĘCIE GRUNTÓW O MAŁEJ NOŚNOŚCI 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia na grunt o nośności mniejszej od 
przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być 
przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem, Inspektorem nadzoru, Projektantem i Kierownikiem budowy odpowiednich 
sposobów zabezpieczeń. 
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Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w sposób 
niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia rurociągu lub studni został nawodniony i stał się nieprzydatny  
do bezpośredniego posadowienia lub wykonania robót ziemnych, to taki grunt należy usunąć na niezbędną głębokość  
i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 

5.11. ODWODNIENIA ROBÓT ZIEMNYCH  

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem  
i nawodnieniem.  

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty 
ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów 
i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające 
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.  

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robot. Przy wykonywaniu rowów 
opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one 
być przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których występują grunty 
przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powodują powstawania szkód na terenach sąsiednich.  

Rowy powinny być wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu. Wykopy 
odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych.  

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w celu odwodnienia wykopów stosować igłofiltry oraz pompowanie wody 
bezpośrednio z dna wykopu. Przeprowadzone badania geotechniczne nie wykazały jej obecności w wykonanych 
odwiertach.  

Wodę odprowadzać powierzchniowo do istniejących zagłębień terenowych po spełnieniu warunków określonych  
w Ustawie Prawo wodne. Obowiązki wynikające z ustawy (w tym m.in. zgłoszenie odwadniania wykopów) ciążą na 
Wykonawcy robót. Roboty wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 oraz PN-EN 
805:2002. 

Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia 
wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem lub jest utrudnione posadowienie rurociągu lub studni  
na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób,  
aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanego odcinka ani w podłożu obiektów sąsiednich. 

5.12. WYKOPY 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w odniesieniu do badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w załączonej  
do projektu budowlanego dokumentacji geotechnicznej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsza ich kontynuacja może wpłynąć  
na bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu 
przez Wykonawcę: 

– opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian, 
– skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym  
od pierwotnego. 
 
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy uwzględnić: 

– naturalną wilgotność gruntu, 

– zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
– przepuszczalność gruntu. 
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5.12.1. WYKOPY PRÓBNE 

Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy próbne. Inspektor może 
zarządzić wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy próbne należy 
w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 

Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod poziomem terenu oraz wszelkich 
innych związanych z tym informacji.  

5.12.2. WYKOPY WYKONYWANE RĘCZNE 

Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej konieczności z uwagi  
na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. Inspektor jest upoważniony do wprowadzenia 
zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie wykonywania robót. 

5.12.3. DOKŁADNOŚĆ WYZNACZENIA I WYKONANIA WYKOPU  

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnica w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu  
nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora) sprawdzić, czy własności gruntu 
odpowiadają przyjętym w projekcie. 

5.12.4. ODWADNIANIE WYKOPÓW  

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopów należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998, Dokumentacją Projektową  
i poniższymi wytycznymi. 

Metodyka Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody. 

Metodyka w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów odwadniających, drenów 
odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów lub innych urządzeń odwadniających  
i powinna uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały 
poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. 

Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo ukończonych 
odcinków, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia, wynikłe z zaniedbania niniejszego 
ostrzeżenia. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego 
odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby 
spowodowane przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki 
odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

Wykonawca zapewni, iż do wykonanych wykopów nie będzie się dostawać woda podczas prowadzenia prac budowlanych. 

Należy rozważyć, czy zastosowana metoda odwadniania zapewni, iż ściany wykopów będą stabilne przez cały czas  
i czy nie będzie powodować nadmiernych wstrząsów bądź też pęknięć w podłożu. Ponadto należy zabezpieczyć się przed 
możliwością, iż powrót wód gruntowych może spowodować zapadnięcie się gruntów o wrażliwej strukturze,  
np. luźnych piasków. 
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Wykonawca zapewni, że na czas trwania robót na Budowie jest dostępny rezerwowy agregat, tak, aby zapewnić stałe 
odwadnianie. 

5.12.5. WYKONANIE WYKOPÓW NAD I POD ZWIERCIADŁEM WODY GRUNTOWEJ 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę 
robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne 
ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

5.12.6. UMOCNIENIE I OCHRONA WYKOPÓW 

Wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050:1999, 
PN-B-10736:1999) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby 
spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo 
narazić na szwank instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 

Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, 
by umocnienia mogły być usunięte, chyba, że Inspektor podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami ostrzegawczymi, 
oświetleniem. 

5.12.7. WYKOPY I ICH ZABEZPIECZENIE 

Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót budowlanych przestrzegając  
w szczególności, aby:  

– w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, 
– nie dopuszczać do pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny. 

5.12.8. OKREŚLENIE METODY WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH  

Wykopy pod rurociągi, armaturę oraz studnie na sieci kanalizacji deszczowej należy wykonywać jako wykopy 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych zabezpieczonych z rozparciem. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do miejsca lokalizacji, głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Obowiązuje norma PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 i PN-B-06050:1999. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i powinna uwzględniać zapas potrzebny 
na szalowanie ścian wykopu i wykonanie połączeń rurociągów.  

Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu wykopu w miejscach o dużym uzbrojeniu podziemnym.  

Szczególnie ostrożnie należy wykonywać wykopy w pobliżu istniejących obiektów.  

5.12.9. OBSUNIĘCIA GRUNTU, ZAPADNIĘCIA I NADMIERNE WYKOPY 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich środków ostrożności, aby zapobiec obsunięciom i zapadnięciom 
gruntu i innych materiałów w wykopach. W przypadku wystąpienia obsunięć i zapadnięć lub w przypadku wykonania za 
dużych wykopów w stosunku do minimalnych wymaganych lub możliwych do wykonania w celu przeprowadzenia Robót, 
powstałe w ten sposób doły należy wypełnić. 

5.12.10. ROBOTY ZIEMNE, KTÓRE NALEŻY CHRONIĆ PRZED WODĄ  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony wykopów przed wodą pojawiającą się na skutek przesączania się wód 
gruntowych, podtopień, opadów lub w inny sposób, tak, aby Roboty były przeprowadzone bez dostępu wilgoci. 
Wykonawca będzie postępował w taki sposób, aby podłoże lub nagromadzona woda lub ścieki znajdowały się poniżej 
dolnego poziomu prac. 

5.12.11. WYKOPY POD RUROCIĄGI I STUDNIE  

Wykopy pod rurociągi, armaturę i studnie na sieciach deszczowych muszą być wykończone ręcznie lub za pomocą takiej 
metody, która została zaakceptowana lub polecona przez Inspektora, bezpośrednio przed ułożeniem rurociągów. 

5.12.12. ODSPOJENIE I ODKŁAD UROBKU  

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 
1,0 m od krawędzi klina odłamu. Zaleca się wykopy z odwiezieniem urobki. 
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Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

– bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od istniejących i projektowanych przewodów gazowych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych itp.,  
– w przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce 
to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje, 
– należy bezwzględnie ręcznie odspoić grunt na głębokościach i w miejscach, w których występują lub 
spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych; niezależnie w sposób ciągły w czasie użycia sprzętu 
mechanicznego prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 
– należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości min. 0,6 m poza klinem 
odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
– zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 
– unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 
 

5.12.13. PODŁOŻE 

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu 
o grubości co najmniej 20 cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Niewybraną,  
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, 
zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem 
danego odcinka sieci wraz z uzbrojeniem. 

Warstwa nośna musi być uważnie wyrównana lub uformowana według wymagań. Wykonawca zgłosi Inspektorowi fakt, 
iż wykopy są gotowe do układania rurociągów wraz z uzbrojeniem i do momentu, kiedy nie uzyska akceptacji Inspektora 
nie będzie przeprowadzał układania. W przypadku, gdy układanie rurociągów wraz z uzbrojeniem, jak też inne roboty 
przeprowadzone były przed uzyskaniem akceptacji Inspektora, może on w każdej chwili żądać rozebrania wykonanych 
odcinków na koszt Wykonawcy. 

W miejsce wydobytego urobku należy dowieźć piasek średni i zagęścić go do wskaźnika zagęszczenia Is = 1.0. 

5.12.14. STATECZNOŚĆ SKARP I ZBOCZY  

Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać: 
– wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe, 
– obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu, 
– wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, 
– wysokość skarp, nasypów i ukopów, 
– obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie wykonywania robót, 

– wilgotność gruntu w skarpach. 
 

5.12.15. ROZPARCIE LUB PODPARCIE ŚCIAN WYKOPÓW  

Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do głębokości 4,0 m  

w warunkach, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się występowania obciążeń spowodowanych przez 

budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki wykonania robót nie stawiają 

ostrzejszych wymagań. 

 

Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania: 

– górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najmniej na 15 cm, 
– wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest przewidywany 
ruch pojazdów, 
– rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie w dół, 
– w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna wykopu, 
– w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu szalowanego. 

 
Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po wystąpieniu czynników 

niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, śniegu, duże mrozy, silny wiatr oraz 

przed każdym zejściem pracowników do wykopu.  

Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w Dzienniku budowy. 

 

Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych może odbyć się dopiero 

po umocnieniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu 

ścianek szczelnych sięgających, co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 

 

Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę zasypywania wykopów 

poczynając od dna wykopu. 

Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

– 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
– 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 
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5.12.16. ZEJŚCIA I WYJŚCIA W WYKOPACH  

Przy wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 20 m 

bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie pracowników 

urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione. 

W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne.  

 

5.12.17. SKŁADOWANIE UROBKU Z WYKOPÓW  

Grunt wydobyty z wykopu powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, wywieziony  
z placu budowy. W przypadku przygotowania tymczasowych odkładów gruntów odległość podstawy skarpy odkładu  
od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
– nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
– nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych, 
– niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
obudowanego, 
– niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci odkładów w granicach klina odłamu gruntu. 
 

5.12.18. ZASYPYWANIE WYKOPÓW 

Część robót z tego powodu nie będzie poddana nadmiernemu obciążeniu, osłabiona, uszkodzona lub narażona na 
uszkodzenie. Warstwy materiału do zasypania będą kładzione w ten sposób, aby zapewnić odpowiednie odwadnianie  
i zapobiec gromadzeniu się wody. Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności, aby 
zapewnić, iż roboty stałe i przyległe budowle nie zostaną uszkodzone podczas wykonywania prac. 

Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów używać gruntu niezamarzniętego, bez 
zanieczyszczeń, po wcześniejszym ułożeniu rurociągu na odpowiednio zagęszczonej podsypce piaskowej, wykonaniu 
jego obsypki i zasypki zgodnie z wymaganiami odpowiednich ST dotyczących rurociągów kanalizacji deszczowej.  
 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów, 
to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu 
zagęszczania i wynoszącej: 
– nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
– nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 
Do wysokości ok. 30 cm ponad górną krawędź rurociągu należy prowadzić ręczną zasypkę i zagęszczanie. Zasypanie  
i ubijanie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. 
 
5.12.19. WYBÓR MATERIAŁU DO ZASYPYWANIA I JEGO ZAGĘSZCZANIE  

Tam, gdzie wymagane jest zasypywanie poniżej poziomu gruntu i przyległych konstrukcji, materiał użyty  
do zasypywania należy starannie dobrać i zagęścić zgodnie ze specyfikacją. 
Nie wolno przeprowadzać zasypywania przed uzyskaniem akceptacji Inspektora. Zasypywanie należy przeprowadzać 
jednocześnie po obu stronach rurociągu tak, aby różnica poziomów nigdy nie przekraczała 0,30 m lub w inny zalecony 
sposób. Różnica w poziomach zasypania po obu stronach rurociągu nie powinna przekroczyć 0,20 m. Najogólniej 
zasypywanie wykopów powinno się odbywać tak szybko jak to jest możliwe do wykonania. 
 
Wykopy pod rurociągi w gruncie powinny mieć ułożoną właściwą warstwę podsypki o grubości w danym rowie 
proporcjonalnej do średnicy rurociągu.  
Podsypki pod rurociągi, armaturę, wpusty i studnie kanalizacyjne powinny być układane poprzez ich rozścielanie  
i zagęszczanie na całej szerokości wykopu. Należy dobrać materiał o właściwej granulacji, tak, aby pozwolić na osadzenie 
się rurociągów, armatury, wpustów i studni na podsypce i w konsekwencji jego pełne podparcie na całej długości  
i szerokości. Należy przewidzieć wystarczającą ilość miejsca na wykonanie i kontrolę złącz. Wykonawca zapewni, iż 
rurociągi będą podparte przynajmniej w trzech/czwartych każdego odcinka rurociągu. Po zaakceptowaniu przez 
Inspektora wykop należy ostrożnie zasypać. 
 
Grudy ziemi o średnicy większej niż 0,1 m należy rozbić przed zagęszczaniem. Zawartość wody w gruncie należy uważnie 
sprawdzać przez suszenie lub przez zwilżanie za pomocą spryskiwacza przed zasypaniem. 
 
Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające  
w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0.95 - 1.00 w skali 
Proctora. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 
budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie 
Wykonawca. 
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UWAGA:  
Każdorazowo należy przeprowadzić po skończonej zasypce wykopu wraz z zagęszczeniem badania 
wskaźnika zagęszczenia gruntu potwierdzające osiągnięcie projektowanych wartości wskaźnika Is. Badania 
te należy przeprowadzać z częstotliwością 3 badania na 100 m projektowanej sieci. Szczególną uwagę 
zwracać na dokładne zagęszczanie zasypek wokół projektowanych studni i wpustów.  
 

5.12.20. ZASYPYWANIE WYKOPÓW POD DROGAMI  

Wykopy pod rurociągi pod drogami publicznymi muszą być dodatkowo przykryte powyżej normalnego zasypania 
rurociągu również wybranym żwirem lub tłuczniem na podbudowy dróg – zgodnie z Dokumentacją Projektową branży 

drogowej. Zasypywanie powinno odbywać się równomiernie na całej długości i zagęszczane w warstwach 
nieprzekraczających grubości 200 mm przy optymalnej zawartości wilgoci. Zawartość wilgoci w materiale do 
zasypywania może wymagać poprawek, tak, aby możliwe było osiągnięcie maksymalnej możliwej gęstości. Materiał do 
zasypania, który nie zawiera dostatecznej ilości wilgoci, która jest wymagana do osiągnięcia wymaganego stopnia 
zagęszczenia będzie wymagał dodania wody poprzez spryskanie materiału i wymieszanie przed ułożeniem. 
Całą objętość wykopów należy wypełnić do warstwy podbudowy drogowej piaskiem średnioziarnistym. 
Obsypkę i zasypkę należy zagęścić. Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is =1,00. 

5.13. POSTĘPOWANIE W OKOLICZNOŚCIACH NIEPRZEWIDZIANYCH 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) 
należy: 

− wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów 
bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

− zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez 
ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

− zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli  
to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.14. PRZYWRÓCENIE STANU PIERWOTNEGO TERENÓW NIEUTWARDZONYCH 

Przywrócenie terenów do stanu pierwotnego, które nie zostały utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza przywrócenie 
gruntu do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niż stan istniejący przed przejęciem terenu. Ziemię roślinną 
(humus) należy układać warstwą grubości 30 cm. 

Jeżeli Inspektor nie zleci inaczej, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego należy ukończyć w ciągu 7 dni  
po zasypaniu wykopów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 6.  

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym 
w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej 
i normach PN-B-06050, PN-B-10736:1999. 

Sprawdzeniu podlega: 

– wykonanie wykopu, 
– zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
– odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
– zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
– stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,  
– wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
– jakość gruntu użytego do zasypki, 

– wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem, 
– kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach. 
 

Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 

– łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp, 
– niwelatora – pomiar rzędnych, 
– taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego, szerokości dna 
wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości powierzchni wykopu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej Specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie 
prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 
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Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada  
on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie  
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Wykonane Roboty muszą odpowiadać poniższym warunkom: 

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 
 5cm, 

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10cm, dopuszcza się większe odchylenia, jeżeli 
domiary do istniejących obiektów będą stanowiły inaczej, 
– różnice rzędnych w odniesieniu do projektowanych nie mogą przekroczyć +1cm i -3cm, 
– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3cm, 

– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5cm. 

W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do zasypywania oraz 
stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporządzać protokoły i dołączać 
je do Dziennika Budowy . 
 

6.1. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE 

Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, 
PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii 
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła. W każdym badaniu należy określić 
następujące właściwości: 

− skład granulometryczny, 

− zawartość części ograniczonych, 

− wilgotność naturalną, 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

− granice płynności, 

− kapilarność bierną, 

− wskaźnik piaskowy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 7.  

Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że są one ujęte  
w Cenach Jednostkowych tych robót, dla których są niezbędne do prawidłowego wykonania i nie będą podlegały 
osobnemu obmiarowi. Wyjątek stanowią poniższe roboty, dla których wyodrębniono pozycje w Przedmiarze Robót: 

− wykopy i zasypanie wykopów - m3, 

− wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – m3, 

− nowo formowane nasypy – obmiar w m3. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 8.  

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego 
wykopu. Odbiorowi podlega jakość zasypanego wykopu. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi 
Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót.  

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 

− dno wykopu, 

− zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy  i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków 
komisji przeprowadzającej badania.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 9. 

Z wyjątkiem robót wyodrębnionych w Przedmiarze Robót, roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je 
za wliczone w ceny jednostkowe tych Robót Stałych, których realizacja wymaga wykonania robót ziemnych. 

Ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych zawierających roboty objęte niniejszą ST oraz robót ziemnych 
wyodrębnionych w Przedmiarze Robót obejmują m.in.: 

− roboty przygotowawcze – pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczające, wraz z oznakowaniem miejsc 
prowadzenia robót, 

− demontaż ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po zakończeniu robót, 

− ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, 

− wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 

− zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynków przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

− przekopy kontrolne, 

− wykopy wykonane ręcznie i mechanicznie, 

− okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian wykopów, 

− zabezpieczenia kolizji, 

− odwodnienie wykopów, 

− umocnienie ścian wykopów, 

− transport urobku, 

− tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy, 

− zagospodarowanie nadmiaru gruntu,  

− ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 

− zagęszczanie gruntu w wykopach, 

− doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu, 

− wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające, niezbędne do wykonania Robót zgodnie z kontraktem,  
w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, wykonanie kładek dla pieszych, montaż i demontaż konstrukcji 
podwieszeń i podparć rurociągów, 

− wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

− zdjęcie warstwy urodzajnej, 

− wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

− oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp.), 
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− montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
kolidującego z robotami, 

− przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

− wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót wraz z opłatami 
za zrzut wody z odwodnienia, 

− odspajanie gruntu, 

− przemieszczanie gruntu, 

− załadunek i wyładunek gruntu, 

− transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 

− usunięcie z Terenu Budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do 
późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, nasypów), 

− usunięcie z Terenu Budowy gruntu nie nadającego się do wykorzystania do robót oraz zagospodarowanie tego 
gruntu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi opłatami z tym związanymi, 

− pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypek, obsypek, nasypów 
itp., jeżeli zgodnie z kontraktem robót ma być zastosowany grunt inny niż rodzimy, 

− profilowanie dna wykopu i skarp, 

− wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 

− wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudno zagęszczalnych na grunty piaszczyste oraz 
dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 

− opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

− opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

− zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

− wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

− wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

− przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub 
mechanicznie,  

− uporządkowanie placu budowy po robotach, 

− zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe), 

− odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników, 

− wykonanie badań zagęszczenia gruntu z częstotliwością nie mniejszą niż 3 badania na 100 m wykonanej sieci 
wraz z uzbrojeniem.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne, 

PN-EN 1997-1-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne; Część 
2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego; 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania, 

PN-06714 Kruszywa mineralne. Badania, 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu, 

PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw,  

PN-EN-932 Badania podstawowych właściwości kruszyw,  

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania, 

PN-EN ISO 22476 Rozpoznanie i badania geotechniczne, 
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10.2. INNE  

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późn. zm.). 

 

Uwaga - należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów 
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ST-04 KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. WPROWADZENIE  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04 Kanalizacja deszczowa, są wymagania dotyczące wykonania 
przewodów zamkniętych kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych, studni 
rewizyjnych betonowych w ramach inwestycji dotyczącej realizacji zadania „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej 
w Rokocinie”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy 
realizacji zadania „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”. 

Specyfikację Techniczną uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 

Odstępstwa od wymagań ogólnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zakres rzeczowy robót budowlanych przy projektowaniu sieci kanalizacji deszczowej obejmuje: 

– wykonanie oznakowania robót, 
– usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 
– wykopy, 
– wykonanie podsypki, 
– ułożenie nowych rurociągów sieci z uzbrojeniem, 
– ułożenie przykanalików, 
– ustawienie studni oraz wpustów deszczowych, 
– wykonanie obsypki i zasypki z zagęszczeniem, 
– dokonanie próby szczelności, próby ciśnieniowej oraz płukania przewodów, 
– odtworzenie nawierzchni lub rozścielenie zebranej warstwy urodzajnej.  

 
Zakres opracowania: 

Montaż kolektora sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, studni rewizyjnych betonowych z osadnikiem, wpustów 
deszczowych z osadnikiem wraz z przykanalikami, urządzeń podczyszczających (osadników i separatorów substancji 
ropopochodnych) oraz wylotu kolektora deszczowego do odbiornika. 

 
Lokalizację projektowanego zakresu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej załączonej w części graficznej 
projektu. Wymienione wyżej prace wykonywać zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego. Szczegółowy opis 
prowadzenia prac w tym i rodzaju użytego materiału zawarto w części opisowej i graficznej dokumentacji projektowej. 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami  
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 1.5.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)  
i postanowieniami Umowy. 

Kanał – budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych. 

Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych. 

Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych i roztopowych, z co najmniej dwóch kanałów.  

Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1m.  

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1m. 

Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych i roztopowych z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika ścieków.  

Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.  

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów.  

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach, 
zmianach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

Studzienka kaskadowa – studzienka kanalizacyjna z połączeniem wykonanym w formie pionowego przewodu 
(kaskady), którego wylot znajduję się przy dnie studzienki lub tuż nad nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnych 
położonych na wyższym poziomie niż kanał odprowadzający ścieki ze studzienki.  

Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komora przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej określana jest, jako odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika.  

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory 
roboczej. 

Płyta pokrywowa – płyta przykrywająca komorę roboczą.  

Właz kanałowy – element żeliwny lub żeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki. 

Spocznik – element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.  

Studzienka włazowa – studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym, 
umożliwiająca dostęp do wnętrza.  

Studzienka niewłazowa – studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym 
umożliwiająca dostęp do wnętrza przewodu z powierzchni tereny nieprzystosowana do wejścia człowieka.  

Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów dopływających 
w jeden kanał odpływowy.  

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych  
i zabezpieczenia przewodu przy przejściu przez przeszkodę terenową.  

Wpust deszczowy – urządzenie służące do odbioru ścieków opadowych i roztopowych, spływających do kanału  
z utwardzonych powierzchni terenu.  

Płyta odciążająca – płyta ponad studnią kanalizacyjną przeznaczona do przenoszenia obciążeń.  
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Spływ deszczowy z drogi – zanieczyszczone wody, pochodzące z opadów atmosferycznych, spływające z dróg  
i obiektów związanych z drogami.  

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.  

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. 
Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa działającego na próbki betonowe np. W8.  

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której 
ubytek masy jest mniejszy niż 2%, np. F150. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po 
literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

Studnia wpadowa – studzienka kanalizacyjna z osadnikiem w dnie lub bez osadnika. Wyposażona w kraty 
zabezpieczające na wlocie. Służy do odbierania wód opadowych bezpośrednio z rowów przydrożnych.  

Wylot kolektora deszczowego – prefabrykowany element służący do zakończenia przepustów, kolektorów 
kanalizacyjnych, elementów odwodnieniowych pasa drogowego, rurociągów melioracyjnych, wlotów i wylotów 
przepustów drogowych. Wylot kolektora można wyposażyć w kratę zabezpieczającą.  

Ścianka czołowa płaska – prefabrykowany element żelbetowy przeznaczony do zakończeń przepustów drogowych 
wykonany z betonu klasy C35/45, mrozoodporności F150, wodoprzepuszczalności W12 i nasiąkliwości ≤4%. 

Klapa zwrotna – element zamykający przewody rurowe poziomie, chroniący przed cofnięciem wody lub ścieków  

z powrotem do sieci kanalizacyjnej. Klapy mogą być montowane na wylotach kanalizacyjnych lub bezpośrednio, jako 
zakończenie przewodu rurowego.  

Rury drenarskie – rury z tworzywa sztucznego układane podłużnie na dnie wykopu ułatwiające przepływ wody  

w kierunku odbiornika. 

1.5. NAZWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 
listopada 2007 r.: 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45.23.13.00-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków  
45.23.21.11-6 Rurociągi wody ściekowej 
45.23.21.50-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45.23.24.40-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków 
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 
2.  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.), powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.  

Materiały powinny być takie jak podano w dokumentacji projektowej lub inne, jeżeli zostały zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko. Materiały z rozbiórki powinny być 
wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inspektora.  
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2.1. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie stosowane materiały należy składować zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich zaleceń Producenta. Materiały wrażliwe na wilgoć należy 
przechowywać w miejscu przewiewnym i suchym.  

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia materiałów przed zanieczyszczeniami, aby nie utraciły one swojej 
jakości. Równocześnie należy zapewnić możliwość skontrolowania składowanych materiałów przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsce tymczasowego składowania materiałów organizuje Wykonawca na koszt własny. 

Podczas magazynowania rur należy zabezpieczyć ich końce (np. deklami) przed dostawaniem się zanieczyszczeń 
zewnętrznych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za składowanie i przechowywanie materiałów w sposób zapobiegający uszkodzeniom, 
powstawaniu defektów uniemożliwiających wykorzystanie materiału oraz kradzieży.  

Materiały, które według Inspektora zostały trwale uszkodzone w sposób dyskwalifikujący ich zastosowanie należy 
niezwłocznie usunąć z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma żadnej rekompensaty za uszkodzony materiał ani za 
jego usunięcie. 

Rury kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne można składować zarówno na terenach zamkniętych jak i przestrzeni otwartej. Rury składować jedno 

lub wielowarstwowo. Podłoże pod składowanie rur powinno być utwardzone oraz zapewniające odprowadzanie wód 
opadowych. Wykonawca powinien układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stabilne składowanie oraz umożliwić dostęp do poszczególnego rodzaju rur. Jednocześnie ułatwi to stałą 
kontrolę ilości rur na składowisku. Rury należy w miarę możliwości chronić przed nadmiernym działaniem promieni 
słonecznych. Materiały służące do połączeń, izolacji oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczeń przechowywać w suchych, 
ogrzewanych, zamkniętych pomieszczeniach. Ponadto składowanie rur prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
producenta.  

Kręgi/elementy prefabrykowane  

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 
przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Ponadto 
składowanie prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.  

Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

Materiały sypkie 

Kruszywo i piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.  

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka rurociągu. Podłoże składowiska 
powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem  
w czasie jego składowania i poboru. 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się  
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewnia w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być 
bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

2.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem, jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  
z danymi producenta.  
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Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

2.4. RURY I KSZTAŁTKI PVC 

‒ kolektory deszczowe: 

− z rur kielichowych PVC-U o średnicy DN500x14,6 mm, DN400x11,7 mm, DN315x9,2 mm, DN250x7,3 

mm oraz DN200x5,9mm  - klasie sztywności obwodowej SN8 (8,0 kN/m2) i znormalizowanym stosunkiem 

wymiarów SDR34. Rury wykonane w postaci rur jednorodnych-litych łączonych na uszczelkę przeznaczoną 

do budowy sieci zewnętrznych. Obszar zastosowań UD, gdzie "D" - to obszar zastosowania pod konstrukcjami 

budowli i w odległości do 1 m od nich, a "U" - to pozostałe zewnętrzne obszary zastosowania; 

− z rur litych PP o średnicy DN630x24,1 mm klasie sztywności obwodowej SN10 (10,0 kN/m2); 

‒ przykanaliki do wpustów deszczowych: 

− z rur litych PVC-U o średnicy DN200x5,9 mm - klasie sztywności obwodowej SN8 (8,0 kN/m2) i 

znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34, łączonych na uszczelkę, obszar zastosowań UD; 

− z rur litych PP o średnicy DN200x7,7 mm - klasie sztywności obwodowej SN10 (10,0 kN/m2). 

 

Kanały kanalizacji deszczowej wykonywać: 

- z rur PVC-U – jednorodnych, kielichowych o ściance litej, klasy SN8, wg wymagań normy PN-EN 1401-1:2019-07 
o średnicach zgodnych z Projektem Budowlanym i Wykonawczym. Rury łączyć ze sobą na uszczelkę elastomerową;  

- z rur PP– jednorodnych, kielichowych o ściance litej, klasy SN10, wg wymagań normy PN-EN 1401-1:2019-07 
o średnicach zgodnych z Projektem Budowlanym i Wykonawczym. Rury łączyć ze sobą na uszczelkę elastomerową; ;  

Rury montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. Kanały łączyć ze sobą w studniach kanalizacyjnych. 
Przejścia przez ściany studni wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek przejściowych.  

2.5. STUDNIE BETONOWE 

Studnie kanalizacji deszczowej wykonywać z elementów prefabrykowanych o średnicy DN1200, DN1500 i DN. Studnie 
wykonywać z betonu o wytrzymałości min. C35/45, stopniu mrozoodporności betonu F150, stopniu wodoszczelności W8 
oraz nasiąkliwości <4%.  

Studnia powinna składać się z kręgów betonowych, płyt pokrywowych z otworem na właz kanałowy, pierścienia 
odciążającego oraz drobnowymiarowych elementów stalowych. Zwieńczeniem studni będą włazy samopoziomujące 
z pokrywą betonową klasy D400 o średnicy DN 600 mm wyposażone w otwory wentylacyjne z atestami dla dróg 
publicznych.  

Dno studzienki wykonywać z elementów prefabrykowanych stanowiących jednolite połączenie kręgu betonowego oraz 
płyty dennej. Elementy składowe studni powinny zapewnić jej całkowitą szczelność. Poszczególne kręgi betonowe łączyć 
ze sobą za pomocą fabrycznych uszczelek dostosowanych do projektowanych przekrojów studni. Wszystkie powierzchnie 
betonowe i żelbetowe zewnętrzne zagruntować. Proponuje się w tym celu zastosować dwuskładnikową, polimerowo-
bitumiczną masę uszczelniającą. Masę nanosić zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi producenta po uprzednim 
oczyszczeniu i gruntowaniu podłoża. 

Wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni studni poprzez pomalowanie ich środkiem 
zabezpieczającym przed korozją. Studnie wykonać z osadnikami o głębokości 0,5 m. 

W ścianach powinny być fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji: 

‒ stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, z żeliwa powlekanego tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo  
w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm; 

‒ króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu, tuleje osłonowe, przejścia szczelne; 

‒ właz uchylny żeliwny z wypełnieniem betonowym DN600 klasy D400 zabezpieczony przed obrotem poprzez 2 wpusty 
w pokrywie i 4 gniazda na wpusty w pierścieniu. 

Studnie posadawiać na zagęszczonej podsypce piaskowo-cementowej (1:4) grubości 20cm. W przypadku gruntów 
słabych, nienośnych należy je usunąć do warstwy nośnej i uzupełnić zagęszczoną podsypką. W przypadku gruntów 
słabych należy wzmocnić podłoże poprzez zastosowanie materaca z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm stabilizowanego 
geotkaniną np. Terralys LF 35/35.  
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2.6. WPUSTY DESZCZOWE 

Wpusty uliczne klasy D400 z zawiasowym mocowaniem rusztu montowane na studzienkach betonowych o średnicy 
DN500 na zaprawę z monolitycznym dnem i osadnikiem.  

Wpusty wykonywać z betonu o wytrzymałości min. C35/45, stopniu mrozoodporności betonu F150, stopniu 
wodoszczelności W12 oraz nasiąkliwości ≤5%. 

Studzienki wpustów ustawiać na zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej o grubości 10 cm. W sytuacji natrafienia 
na grunty nienośne należy dokonać wymiany gruntu aż do warstwy nośnej. Wykopany urobek zastąpić zagęszczoną 
podsypką.  

Stosować żelbetowe pierścienie odciążające oraz zabezpieczenie krat przed kradzieżą. Wpusty muszą posiadać certyfikat 

Odlewnictwa na zgodność z normą PN-EN 124-2:2015-07.  

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i żelbetowe zewnętrzne zagruntować. 
Proponuje się w tym celu zastosować dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczną masę uszczelniającą (np. Superflex10 
lub równoważny o parametrach nie gorszych niż proponowany). Masę nanosić zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podłoża. 

Wpusty wykonać na studniach betonowych z osadnikami o głębokości 1 m. 

Stosować wpusty żeliwne: 

‒ klasa D400; 
‒ spełniające wymagania normy PN-EN 124-2:2015-07; 
‒ pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200; 
‒ wersja przystosowana do bezpośredniego montażu kosza; 
‒ powierzchnia odpływu wody: 900 cm2; 
‒ specjalnie uformowane dno korpusu umożliwiające wydajny odpływ wody i zanieczyszczeń; 
‒ z kratą uchylną – połączenie zawiasowe za pomocą sworzni: kąt otwarcia >105°. 
 

2.7. WŁAZY NA STUDNIACH 

Właz uchylny żeliwny samopoziomujący z pokrywą betonową DN600 klasy D400 zabezpieczony przed obrotem poprzez 
2 wpusty w pokrywie i 4 gniazda na wpusty w pierścieniu. Włazy muszą posiadać certyfikat Instytutu Odlewnictwa na 
zgodność z normą PN-EN 124-2:2015-07. Nie dopuszcza się regulacji wysokościowej włazów przy użyciu kostki 
betonowej, kamieni, podkładek drewnianych i innych materiałów. Stosować wyłącznie systemowe pierścienie dystansowe 
betonowe lub z tworzyw (mieszaniny polimerów termoplastycznych zawierających jako podstawowy materiał 
plastyfikowany polichlorek winylu PVC oraz domieszki innych polimerów). 

Elementy systemu regulacyjnego muszą posiadać przeznaczenie do: 

‒ posadowienia włazów;  
‒ regulacji wysokości studzienki kanalizacyjnej do rzędnej nawierzchni; 
‒ regulacji kąta nachylenia włazu lub wpustu ulicznego; 
‒ zabezpieczenia przed przemarzaniem betonowych elementów zwieńczenia studni; 
‒ zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem żeliwnych korpusów włazów na elementy studni; 
‒ zabezpieczenia trzonu studzienki przed uszkodzeniami spowodowanymi ruchem kołowym; 
‒ przenoszenia obciążeń komunikacyjnych poza elementy konstrukcyjne studni; 
‒ tłumienia i rozpraszania drgań komunikacyjnych. 

 

2.8. STOPNIE ZŁAZOWE 

Stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2005 z żeliwa powlekanego tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo  
w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm. 

2.9. PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE 

Żelbetowe pierścienie odciążające dla studzienek rewizyjnych oraz studzienek wpustów ulicznych o średnicach 
przeznaczonych do średnicy projektowanych kręgów.  

Do poziomych regulacji istniejących studni zastosować pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego klasy D400, 
pozwalające na wyregulowanie całkowitej wysokości zwieńczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu ulicznego  
i posadowienie odpowiedniego włazu studzienki, nasady kombinowanej, kratki ściekowej. Pierścienie wyrównawcze  
z tworzywa sztucznego kompatybilne z produktami wykonanymi wg PN-EN 1917:2004, DIN 3034 cz.1 i 2 oraz DIN 4052. 
o wymiarach: 

− DN/DZ 800/960 mm H 15/28, 15, 30, 50, 100, 
− DN/DZ 700/875 mm H 9/22, 15, 30, 50 mm 
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− DN/DZ 600/780 mm H 9/22,10,15, 30, 50, 100, 150 (mm) 
− DN/DZ 625/810 mm H 9/22, 15, 30, mm 
− DN/DZ 625/840 mm H 30/60, 40, 60, 80, 100, 120 mm 
− DN/DZ 500/650 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm 
− DN/DZ/DZ1 500/650/610 mm H 15; 30; 50; 100 mm 
− DN/DZ/H 435/580 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm. 

2.10. MATERIAŁY IZOLACYJNE 

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i żelbetowe zewnętrzne zagruntować. 
Proponuje się w tym celu zastosować dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczną masę uszczelniającą. Masę nanosić 
zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podłoża. 

2.11. KRUSZYWA 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót są: 

‒ piasek średni; 
‒ piasek gruby; 
‒ żwir; 
‒ kruszywo płukane. 
 
2.12. OSADNIKI 

Osadniki przy wlotach do studni w rowach wg KPED 02.16 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 3. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− koparka podsiębierna kołowa; 

− koparka przedsiębierna; 

− spycharka kołowa; 

− żuraw samochodowy; 

− samochód skrzyniowy; 

− samochód samowyładowczy; 

− samochód dostawczy; 

− ciągnik siodłowy z naczepą; 

− ciągnik kołowy; 

− zestaw igłofiltrowy; 

− szalunki; 

− beczkowóz; 

− ubijak spalinowy 200 kg; 

− zagęszczarka wibracyjna spalinowa; 

− zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny; 

− wiertarka udarowa; 

− wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym; 

− maszyna wykonująca przewiert sterowany; 

− narzędzia ręczne. 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Stosowany sprzęt będzie zgodny ze Specyfikacją lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest  
to wymagane przepisami. 
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Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu budowlanego pod względem typów i 
ilości powinien zapewnić sprawną realizacją przedmiotu zlecenia i być dostosowany do zakresu i skomplikowania robót. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywania 
robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Wymagania ogólne dotyczące Środków Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 4. 

Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. 

Przewożone materiały i elementy gotowe powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się podczas transportowania.  

Materiały i elementy ponadgabarytowe powinny być na czas transportowania odpowiednio oznakowane  
i zabezpieczone.  

 

 

4.1. TRANSPORT RUR KANALIZACYJNYCH 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem  
lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących  
w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy 2-4 cm po ugnieceniu). 

4.2. TRANSPORT KRĘGÓW 

Transport studni powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Studnie transportuje się na jednorazowych paletach lub pojedynczo bez palet.  

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie  
i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,5 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt.  
i łączyć taśmą stalową. 

4.4. TRANSPORT CEMENTU 

Cement powinien być transportowany na Plac Budowy bezpośrednio przed jego zastosowaniem do wykonywania 
mieszanek cementowo–piaskowych w warunkach zabezpieczających go przed zawilgoceniem i uszkodzeniem 
opakowania. 

Cement workowy powinien być przechowywany w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 
bądź w magazynach zamkniętych przez czas nie dłuższy niż określony przez producenta na opakowaniu.  

4.5. TRANSPORT KRUSZYW 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem 
i nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywo drobne (piaski) stosowane do wykonywania podsypek, obsypek i zasypek 
przewodów winno być przewożone w samochodach samowyładowczych (duże ilości), natomiast alternatywnie można 
wykorzystać każdy inny środek transportu. 
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4.6. TRANSPORT GEOWŁÓKNINY 

Geowłóknina może być transportowana dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 
− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
− zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
− zapewnienia ochrony geowłóknin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
− niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć 
geowłókniny. 
Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to materiał do 
wykonania warstwy filtracyjnej. 
 

4.7. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
− samochód skrzyniowy 5-10T, 
− samochód dostawczy do 0,9T, 
− ciągnik kołowy, 
− przyczepa skrzyniowa 3,5T.  
Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu 
materiałów. 
 
 
4.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Pojazdy biorące udział w ruchu na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Nie można dopuszczać do przeciążenia środków transportu.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie samochodów do przewożenia materiałów sypkich i gruzu; 
bezwzględnie wymaga się, aby miały one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewożonego materiału.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, będą usunięte z Terenu 
Budowy.  

Pojazdy wyjeżdżające z Zaplecza Budowy muszą być czyste. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 5.  

Roboty związane z układaniem przewodów grawitacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi 
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, 
wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10, wytycznymi producentów systemów kanalizacyjnych, a także „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami szczegółowymi podanymi 
poniżej. 

5.1. ROBOTY POMIAROWE 

Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze. 

Oś projektowanego rurociągu, lokalizacje studni powinien wytyczyć uprawniony geodeta oraz oznaczyć w trwały  
i widoczny sposób poprzez zastosowanie łańcucha reperów roboczych.  

Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków, tj. kołków osiowych  
z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 – 50 
m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane 
na obu stronach wykopu, tak aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.  

W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. 
Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

5.3. ROBOTY W WYKOPACH OTWARTYCH 
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5.3.1. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty Ziemne. 

5.3.2. WYKONANIE PODŁOŻA 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z wymaganiami 
opisanymi w ST-03 Roboty ziemne. Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej 
przy ręcznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie układania 
przewodu wyrównuje się te różnice. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu 
poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 
Przewód należy układać na warstwie podsypki z piasku drobnego lub średniego grubości 20 cm. Dla przewodów  
o połączeniach kielichowych powyższa grubość dotyczy warstwy pod kielichem. W przypadku gruntów słabych, takich 
jak torfy namuły, należy dokonać, wymiany gruntu na pełnej głębokości ich występowania na podsypkę żwirowo-
piaskową w kieszeni z geowłókniny o gramaturze min. 250 g/m2. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura 
spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka, ani grunt pod 
przewodem nie zostały naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym 
razie należałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokość warstwy 
podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 1,0. 
Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. W gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem  
o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 

5.3.3. OGÓLNE ZASADY MONTAŻU RUROCIĄGÓW 

Układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po wcześniejszym przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny  

‒ nie mogą mieć uszkodzeń, 
‒ należy zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć  
w postaci zaślepek, korków itp. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w żadnym punkcie 
przewodu przekraczać ± 0,5 cm.  

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm. 

W danym zakresie średnicy na jednym ciągu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i kształtek (w tym 
przyłączeniowych) wyłącznie jednego producenta. 

5.3.4. RUROCIĄGI GRAWITACYJNE PVC  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na wcześniej przygotowanym podłożu. Podłoże należy profilować w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie 
po jego obu stronach. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się.  

Należy zwrócić uwagę, aby przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej.  

Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, 
do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu.  

Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak  
np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

zamarzanie w nich wód opadowych w okresie zimowym; 

− uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych; 

− niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego. 



„Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie” 
Strona 62 z 113 

 

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O. 
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 
UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 

 

Poszczególne rury kanałowe powinny być ułożone na wyrównanym podłożu, równomiernie obsypanie piaskiem i mocno 
podbite, aby rura nie zmieniła położenia podczas trwania pozostałych prac montażowych w wykopie.  

Poszczególne elementy rur łączyć za pomocą uszczelek w połączeniach kielichowych. 

Połączenia, zmiany kierunków kanałów wykonywać należy zawsze w studzience kanalizacyjnej. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 

5.3.5. RUROCIĄGI GRAWITACYJNE DRENARSKIE PP 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na wcześniej przygotowanym podłożu. Podłoże należy profilować w miarę 

układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie 

po jego obu stronach. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się.  

Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak  

np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

− zamarzanie w nich wód opadowych w okresie zimowym; 
− uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych; 
− niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego. 
 
Poszczególne rury kanałowe powinny być ułożone na wyrównanym podłożu, owinięte geowłókniną, równomiernie 
obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia podczas trwania pozostałych prac montażowych 
w wykopie. Na gruntach mniej stabilnych wykonać ławę żwirową o wym. 20x70. Poszczególne elementy rur łączyć za 
pomocą kształtek danego producenta. Połączenia, zmiany kierunków kanałów wykonywać należy zawsze w studzience 
kanalizacyjnej. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem. 
 
W przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa podniesienia się zwierciadła wód gruntowych w okresach dużych opadów 
atmosferycznych, zaleca się zabezpieczenie rur drenarskich geowłókniną spełniającą wymagania normowe. 
 
W przypadku natrafienia na grunty nienośnie należy dokonać wymiany gruntu na niespoiste, umożliwiające rozsączanie. 
 

   5.3.5.1. WARSTWA FILTRACYJNA Z GRUNTU PRZEPUSZCZALNEGO  

Na odcinku rur drenarskich należy wymienić grunt na warstwę filtracyjną. Jako materiał filtracyjny należy stosować 

pospółkę, żwir naturalny sortowany, piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy 

większej niż 0,5mm wynosi nie więcej niż 50%, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,25mm wynosi więcej niż 

50%. Oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1. Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co 

najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu wg PN-B-04492. 

 

5.3.6. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach 
(max. 60 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału; 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych; 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś; 

− studzienki należy wykonywać na uprzednio wyrównanym i zagęszczonym dnie wykopu; 

− studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym; 

− w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki 
spadowe kaskadowe. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

− komory roboczej, 
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− komina włazowego, 

− dna studzienki, 

− włazu kanałowego, 

− stopni złazowych. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź 

włazu powinna znajdować się na wysokości min. 3 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, 

w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.3.7. STUDZIENKI ŚCIEKOWE 

Posadowienie studni wykonywać wg. Dokumentacji Projektowej.  

Studnie należy wykonywać w całości z betonowych elementów prefabrykowanych z prefabrykowanym monolitycznym 
dnem.  

Studzienki ściekowe służące do odprowadzania wód opadowych muszą być wyposażone w wpust uliczny żeliwny wraz  
z osadnikiem. Osadnik głębokości 1m.  

Zewnętrzne powierzchnie studzienki ściekowej należy zabezpieczyć preparatami bitumicznymi zgodnie z opisem  
w Dokumentacji Projektowej.  

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana 1-2cm poniżej ścieku jezdni.  

Liczba studzienek, rozmieszczenie oraz zagłębienie wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

5.3.9. PRZYKANALIKI  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, należy przestrzegać następujących zasad: 

‒ trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań; 
‒ stosować przekrój przewodu 0,20m; 
‒ długość przykanalika nie powinna przekraczać 20m; 
‒ spadki przykanalików zgodnie z dokumentacją projektową; 
‒ kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku zbiorczego. 
‒ w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.3.10. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY 

Przejścia przewodów przez ściany studni wykonywać, jako szczelne przy pomocy tulei ochronnych lub elastomerowych 
łańcuchów uszczelniających.  

5.3.11. KOLIZJE Z UZBROJENIEM 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania zabezpieczenia 
chroniącego istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.  
 
Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczających. 
 
Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania 
zabezpieczenia.  
 
W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych 
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 
 
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze 
istniejącej lub na projektowanym uzbrojeniu. 
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5.3.12. IZOLACJE  

Izolacje wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
  
Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i żelbetowe zewnętrzne zagruntować. 
Proponuje się w tym celu zastosować specjalną dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczną masę uszczelniającą. Masę 
nanosić zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podłoża. 

5.3.13. OBSYPKA I ZASYPKA PRZEWODÓW 

Materiał na obsypkę i zasypkę przewodów powinien być zgodny z punktem 2 niniejszej ST. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Obsypkę przewodów rurowych wykonać piaskiem 
drobnym lub średnim do wysokości całkowitego przykrycia przewodu. 

Materiał obsypki należy układać i zagęszczać warstwami po obu stronach rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna być 
zagęszczana ze szczególną ostrożnością, aby uniknąć uniesienia się rury. Należy unikać pustych przestrzeni pod rurą. 
Po ułożeniu przewodów oraz montażu uzbrojenia sieci należy wykonać ich zasypkę zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci wod – kan oraz obowiązującymi normami. Grubość warstwy ochronnej zasypki powinna 
wynosić 30 cm. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu, obiektów i urządzeń na przewodzie oraz ich izolacji. Stosować piasek drobny lub średni. 

UWAGA: 
W przypadku, gdy grunty rodzime stanowić będą piaski dopuszcza się powyżej warstwy ochronnej 
(sięgającej 30 cm ponad rurę) ich wbudowanie pod warunkiem uzyskania wskaźnika zagęszczenia  
Is = 1.00. W przeciwnym wypadku całą objętość wykopów należy wypełnić dowiezionym piaskiem średnim. 

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna przewodów powinien spełniać 
następujące wymagania: 

− nie powinien zawierać cząstek większych niż 20 mm; 

− nie powinien być zmrożony; 

− nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału; 

− nie powinien zawierać żadnych niepożądanych części stałych. 

O ile Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej, grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosić, co najmniej 0,3 m. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić 
warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. Do czasu 
zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny pozostać odsłonięte,  
a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie 
obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego odcinka przewodu 
wynikiem pozytywnym. Jeżeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika 
zagęszczenia równego 1,0. Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą  
na pełnej wysokości wykopu zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-03 Roboty ziemne, wymaganiami ogólnymi  
i dokumentacji projektowej. 

5.3.14. ODWODNIENIE WYKOPÓW  

W sytuacji nadmiernego napływu wód do wykopu należy go odwodnić.  

W przypadku umiarkowanego napływu zastosować pompy spalinowe lub elektryczne. Gdy nastąpi duży napływ wody do 

wykopu zastosować odwodnienia wgłębne w postaci igłofiltrów. Igłofiltry powinny być użytkowane tak by nie dopuścić 
do przerwania ciągłości pracy.  

W odcinkach poprzedzających odwadniany odcinek, igłofiltry należy wyciągać stopniowo wraz z zasypywanym wykopem 
i następnie wpłukiwać w odcinku właściwym.  

Przy stosowaniu igłofiltrów szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące uzbrojenia podziemne oraz należy pamiętać  
o stosowaniu obsypki żwirowej wokół filtra. Ilość pomp odwadniających oraz rozstaw, ilość, głębokość stosowanych 
filtrów dostosować w zależności o zapotrzebowania i warunków panujących na placu budowy.  

5.4. PRZYWRÓCENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO  

Po zakończeniu prac zasadniczych Teren Budowy należy uprzątnąć i przywrócić do stanu sprzed wykonywania robót (lub 

lepszego), uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru oraz oświadczenie właściciela terenu. 
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Ogrodzenie 

Zdemontowane podczas prowadzenia robót zasadniczych ogrodzenia działek należy odtworzyć zgodnie z technologią 
wznoszenia danego ogrodzenia. W przypadku uszkodzenia istniejącego ogrodzenia Wykonawca zobowiązany jest 
odtworzyć je na własny koszt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 6. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej Specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora.  

Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z właściwymi ST oraz wymaganiami zawartymi 
w normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentów materiałów i urządzeń. 

6.1. MATERIAŁY 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami rysunków 
i odpowiednich norm materiałowych i wymagań niniejszej ST.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw.  

6.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w: 

– Normie PN-B-10725:1997, 
– Normie PN-EN 1610:2015-10, 
– Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inwestora, stosować można wytyczne 

krajowe lub inne zaakceptowane procedury. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzeniu podlegać będą: 

− zgodność z Dokumentacją Projektową; 

− wykonanie wykopów i podłoża; 

− sprawdzenie odwodnienia wykopu; 

− sprawdzenie szalowania wykopu; 

− sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego; 

− sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie; 

− sprawdzenie wykonania studni i innych obiektów sieciowych; 

− sprawdzenie wykonania przejść szczelnych; 

− badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej; 

− badanie szczelności studni; 

− umocnienie wykopów lub odchylenia skarp wykopów z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy; 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów, w postaci drabin, co najmniej co 20 m; 

− zgodność materiałów z wymaganiami norm; 

− układanie rur; 

− głębokość ułożenia rur; 

− ułożenie rur na dnie wykopu; 

− odchylenie osi rur; 

− odchylenie spadku; 

− zmiana kierunku rur; 
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− łączenie rur; 

− szczelność rur; 

− prawidłowość wykonania studni kanalizacyjnych; 

− prawidłowość wykonania podłoży i warstw przykrywających;  

− wykonanie zasypki i zagęszczenia wykopów; 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;  

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub 
betonu; 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów; 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów;  

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych; 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane 
materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 

Częstotliwość badania wskaźnika zagęszczenia nie rzadziej niż 3 badania na 100m wykonywanego przewodu.  

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niż: ± 5 cm, 
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

– odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
– odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5 % 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku, 
– wskaźnik zagęszczenia pełnej zasypki wykopów określony w trzech miejscach na każde 100 m długości powinien 
wynosić Is = 1.0. 

6.4. PRZEWODY GRAWITACYJNE  

Należy wykonać badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 oraz z „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 

Po wykonaniu kanału Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą w celu stwierdzenia, jakości 
wykonania robót. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem. 

Inspekcja kanału pozwala na dokonanie oceny jego stanu. Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy samobieżnej 
kamery TV z głowicą obrotową.  

W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić 
oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu 
kanału.  

W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 

– data/godzina; 
– nazwa ulicy; 
– numer studzienki początkowej i końcowej; 
– średnica kanału; 
– dystans bezpośredni od studni początkowej; 
– spadek.  

 

Efektem wykonanej inspekcji jest płyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierającym opis stanu 
kanału) oraz zdjęciami włączeń przyłączy kanalizacyjnych i wykresem spadków. 
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6.5. ROBOTY IZOLACYJNE 

Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania: 

− zgodności z dokumentacją projektową; 

− sprawdzenia jakości materiałów; 

− sprawdzenie powierzchni podkładu; 

− sprawdzenie warunków przystąpienia do robót; 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 

Sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych robót 
izolacyjnych z Dokumentacją i ST oraz oględzin zewnętrznych. 

Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu  
lub do uprzednio naniesionej warstwy. 

Występowanie złuszczeń, zacieków, spękań, pęcherzy, zmarszczek itp. jest niedopuszczalne. Sprawdzenie materiałów 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. 

6.6. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Sprawdzenie prawidłowości zasypywania wykopów należy przeprowadzać systematycznie w czasie wykonywania robót.  

Próba ciśnieniowa powinna być wykonana zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10: „Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych”. 

Szczelność sieci powinna zagwarantować utrzymanie przez 30 min żądanego ciśnienia próbnego wywołanego dodaną 

ilością wody do przewodów. Ciśnienie powinno mieścić się w przedziale 10-50 kPa nie przekraczając wartości granicznych 

licząc od wierzchu rury. Przy uzupełnianiu poziomu wody ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1kPa  

w stosunku do wartości granicznych podanych wyżej. Należy mierzyć i zapisywać pomiary dodanej wody oraz jej poziom 

podczas kontroli. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie 

przekracza dla powierzchni zwilżonej jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej (m2 w odniesieniu do 

wewnętrznej powierzchni rur i studni) 

– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów; 
– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi; 
– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych. 
 
Próba szczelności powinna być przeprowadzana w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela sieci 

oraz przedstawiciela wykonawcy. Po pozytywnym przeprowadzeniu próby należy sporządzi protokół jej przeprowadzenia, 

wykonać inwentaryzację geodezyjną, a następnie zasypać wykopu. Pozostały urobek ziemny wywieźć, a nawierzchnie 

naruszone przed pracami doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem robót.  

Próba szczelności na eksfiltrację 

Jako pierwsze badanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację: 

– próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi, 
– cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach łuków  
i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się złącz podczas wykonywania prób szczelności, 
– producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypką) całych rurociągów przed wykonaniem prób szczelności  
w przypadku zamontowania rur z uszczelką Sewer-Lock, 

– wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione za pomocą balonu gumowego, korka lub 
tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas 
próby, 
– podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu, 
– poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5 m  
w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience, 
– po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 
m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek 
przewodu pozostawić przez 1 godzinę w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody  
w studzienkach. 
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Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Czas próby wynosi: 

30 min dla odcinka przewodu do 50 m, 60 min dla odcinka przewodu powyżej 50m.  

Próba szczelności na infiltrację  

Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić czy na badanym odcinku nie występują zamontowane urządzenia.  

Należy sprawdzić zamknięcia wszystkich bocznych odgałęzień. 

Należy również zabezpieczyć przewody przed wyporem wody gruntowej, uwzględniając poziom zwierciadła wody 

gruntowej przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu. 

Pomiar dopływu wody dokonuje się w kolejności od końcowej studzienki zgodnie z osadzaniem. 

Podczas badania szczelności na infiltrację należy obserwować poziom wody w studzience kanalizacyjnej. Przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu świadczy o wystąpieniu nieszczelności. 

Norma PN-EN 1610 nie podaje metody oraz parametrów badania przewodów kanalizacyjnych na infiltrację. Jeżeli 

technicznie będzie możliwe wytworzenie podciśnienia w przewodach, to przewody takie mogą być badane na infiltrację 

metodą podciśnieniową powietrzną.  

Po przeprowadzeniu próby szczelności i jej pozytywnym wyniku wykopy należy zasypać, a pozostały nadmiar ziemi 

wywieźć na odkład. 

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 7.  

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

– m   - rurociągi, kanały; 
– szt.  - studnie kanalizacyjne, włazy; 
– m3   - wykopy, zasypki; 
– m2   - ułożona warstwa z geowłókniny. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Długość przewodów mierzona będzie z uwzględnieniem długości armatury, kształtek i studni kanalizacyjnych, pomiędzy 
następującymi punktami skrajnymi: 

– przecięcie osi rurociągu z osią studni kanalizacyjnej na rurociągu grawitacyjnym; 
– przecięcie linii osiowych rur w połączeniach; 
– zewnętrzna powierzchnia ściany, komory; 
– punkt, w którym następuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu; 
– inny punkt zakończenia wskazany na rysunkach. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji  
i kalibracji.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami 
aktualnych norm oraz wytycznymi producenta systemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które  
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie z wpisem do Dziennika Budowy   
i powiadomienia o tym Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową  
i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika; 
– wykonane studnie, wpusty; 
– wykonana izolacja;  
– zasypany zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Zalecane jest, aby długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie była mniejsza od 50 m. Dokładne długości 
ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.2. ST-00 Wymagania ogólne. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót opisane są w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogólne. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  
do Dziennika Budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  
w trakcie realizacji umowy; 
– dzienniki budowy; 
– protokoły prób szczelności; 
– wyniki inspekcji TV kanałów kanalizacji deszczowej; 
– raporty, sprawozdania z badania zagęszczenia gruntu; 
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 
– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią mapy zasadniczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Podczas odbioru końcowego należy przede wszystkim: 

– zbadać zgodność stanu faktycznego z Dokumentacją Projektową i powykonawczą inwentaryzację geodezyjną; 
– sprawdzić protokoły z przeprowadzonych badań szczelności kanałów i studzienek rewizyjnych; 
– sprawdzić protokoły z badań stopnia zagęszczenia gruntu; 
– sprawdzić protokoły z kontroli wykonania elementów betonowych i żelbetowych; 
– sprawdzić protokoły z inspekcji kamerą TV kanałów; 
– sprawdzić kompletność wszystkich wymaganych dokumentów; 
– sprawdzić stan i porządek na Terenie Budowy po zakończeniu Robót. 

Jeżeli któreś z wymagań odnośnie jakości Robót nie zostało spełnione, należy ocenić wpływ tego faktu na możliwość 
użytkowania kanałów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami eksploatacji, i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół zawierający wyniki przeprowadzonych prób, pomiarów, badań, testów 
itp. wraz z ich omówieniem i podpisami osób je wykonujących. Wyniki z przedmiotowych prób, pomiarów, badań, testów 
itp. powinny zostać wpisane do Dziennika Budowy . 

Protokół z odbioru końcowego powinien być podpisany przez wszystkich członków komisji przeprowadzającej ten odbiór. 
Dokonanie odbioru końcowego należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy . 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. PRZEWODY 

Zakres prób końcowych przewodów grawitacyjnych powinien być zgodny z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne, punkt 9. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST zgodnie z wymaganiami 

ST i Dokumentacji Projektowej.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

Cena jednostkowa 1m, 1 szt., 1 kpl., 1m3, 1m2 wykonanych robót obejmuje m.in.: 

– oznakowanie robót, 

– zakup, załadunek, transport, rozładunek na Terenie Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym 

materiałów pomocniczych, 

– roboty pomiarowe, geodezyjne, wyznaczenie trasy, 

– prace przygotowawcze niewyodrębnione w przedmiarze robót. 

roboty ziemne, w tym m.in.: 

– zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

– przekopy kontrolne, 

– wykopy wykonywane ręcznie i mechaniczne, 

– zabezpieczenia kolizji, 

– odwodnienie wykopów, 

– umocnienie ścian wykopów, 

– transport urobku, 

– tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy, 

– zagospodarowanie nadmiaru gruntu, 

– ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 

– zagęszczanie gruntu w wykopach, 

– wykonanie nasypów, 

– rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie. 

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, w tym m.in: 

– oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 

– wykonanie kładek dla pieszych, 

– montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów. 
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wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem rurociągów, obiektów sieciowych 

i urządzeń, w tym: 

w przypadku rurociągów m.in.: 

– wykonanie podsypki piaskowej, 

– wykonanie obsypki i zasypki wstępnej rurociągu z piasku, 

– wykonanie zasypki z zagęszczeniem i badaniem wskaźnika zagęszczenia, 

– inspekcję TV wykonanych kanałów, 

– montaż przewodów prostych i kształtek, 

– oznakowanie trasy rurociągu, 

– wykonanie włączeń przewodów do studzienek i komór, 

– wykonanie obejść i tymczasowego przepompowywania ścieków, 

– próby szczelności. 

w przypadku studni: 

– posadowienie. 

montaż kompletnego obiektu w tym: 

– wykonanie konstrukcji studni, 

– dociążenie w gruntach nawodnionych, 

– wykonanie przejść szczelnych, 

– montaż króćców przyłączeniowych, 

– roboty przygotowawcze, sprawdzenie i wyrównanie podłoża, 

– dostarczenie i rozłożenie geowłókniny, 

– wymianę gruntu, 

– zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

– wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w przypadku 

późniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezpośrednio po zakończeniu układania sieci kanalizacyjnej), 

– uporządkowanie Terenu Budowy  po zakończeniu robót, 

– wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją i wymaganiami 

Inspektora nadzoru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej; 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania; 

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli (chlorek 
winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym  
i żelbetowe; 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe; 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodność; 

PN-EN 124-1-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego - Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady 
projektowania, właściwości użytkowe i metody badań; Zwieńczenia wpustów 
ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 
- Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane  
z żeliwa; 
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PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

PN-B-06265:2018-10 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - Krajowe uzupełnienie PN-
EN 206+A1:2016-12; 

PN-EN ISO 14688-1:2018-
05 

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 
1: Oznaczanie i opis; 

PN-EN ISO 14688-2:2018-
05 

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 
2: Zasady klasyfikowania 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego; 

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję; 

PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne złączy spawanych 

10.2. INNE DOKUMENTY 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej. 

Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych – wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

Uwaga - należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów 
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ST-05 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH 

TECHNOLOGIA TVR-T 

1. WPROWADZENIE  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem regulacji wysokościowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego kanalizacji deszczowej wraz  
z wymianą i posadowieniem włazów kanałowych, nasad w ramach inwestycji dotyczącej realizacji zadania „Budowa drogi 
gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacja  Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy 
realizacji zadania „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”. 

Odstępstwa od wymagań ogólnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 

przypowierzchniowej regulacji wysokościowej istniejących studni kanalizacji deszczowej.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne oraz punktem 1.4 ST-04 
Kanalizacja deszczowa. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. 

1.4.1 Studzienka rewizyjna – urządzenie do kontroli kanałów nie przełazowych, ich konserwacji i przewietrzania, 

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli  
i prawidłowej eksploatacji kanałów, 

1.4.3. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach, zmianach spadku kanału oraz na odcinkach prostych, 

1.4.4. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy, 

1.4.5. Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komora przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej określana jest, jako odległość pomiędzy rzędna dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.  

1.4.6. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej  

1.4.7. Właz kanałowy – element żeliwny lub żeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

1.4.8. Nasada (żeliwna kratka ściekowa) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody 
opadowe przedostają się w pionowej płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego (żeliwny wpust krawężnikowy). 

1.4.9. Nasada kombinowana z wlotem bocznym i w powierzchni dolnej (poziomej) - urządzenie, przez które 
wody opadowe przedostają się do wpustu ulicznego zarówno od góry w płaszczyźnie jezdni (poziomej), jak też  
w pionowej płaszczyźnie krawężnika (żeliwny wpust krawężnikowo-jezdniowy). 

1.4.10. Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego - elementy z tworzywa sztucznego do budowy 
zwieńczenia przypowierzchniowego, przeznaczone do regulacji wysokości oraz kąta nachylenia, posadowienia włazów  
i żeliwnych wpustów.  

1.4.11. Adaptery z tworzywa sztucznego – elementy z tworzywa sztucznego umożliwiające montaż i posadowienie 
włazów samopoziomujących lub urządzeń, żeliwnych nasad i kratek ściekowych. 
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1.4.12 Właz samopoziomujący – element przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych oparty na konstrukcji nawierzchni drogowej. 

1.4.13. Wpust deszczowy – urządzenie służące do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu.  

1.4.14. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

1.4.15. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

1.4.16. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  

1.4.17. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  

1.4.18. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.  

1.4.19. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 
wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa działającego na próbki betonowe np. 
W8.  

1.4.20. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 
działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy 
której ubytek masy jest mniejszy niż 2%, np. F150. 

1.4.21. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 
Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 
2. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r „O wyrobach 
budowlanych” (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1570) powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym 
(z zastrzeżeniem ust. 4).  

Materiały powinny być takie jak podano w Specyfikacji lub inne, jeżeli zostały zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko. Materiały z rozbiórki powinny być wbudowywane ponownie, 
jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inspektora 

2.1. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie stosowane materiały należy składować zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich zaleceń Producenta. Materiały wrażliwe na wilgoć należy 
przechowywać w miejscu przewiewnym i suchym.  

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia materiałów przed zanieczyszczeniami, aby nie utraciły one swojej, 
jakości. Równocześnie należy zapewnić możliwość skontrolowania składowanych materiałów przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsce tymczasowego składowania materiałów organizuje Wykonawca na koszt własny  

Wykonawca jest odpowiedzialny za składowanie i przechowywanie materiałów w sposób zapobiegający uszkodzeniom, 
powstawaniu defektów uniemożliwiających wykorzystanie materiału oraz kradzieży.  

Materiały, które według Inspektora zostały trwale uszkodzone w sposób dyskwalifikujący ich zastosowanie należy 
niezwłocznie usunąć z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma żadnej rekompensaty za uszkodzony materiał ani za 
jego usunięcie. 

2.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy . Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem, jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  
z danymi producenta.  

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich, 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru robót. 

2.4. MATERIAŁY DO WYKONANIA REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ URZĄDZEŃ UZBROJENIA PODZIEMNEGO 

Do regulacji wysokościowej urządzeń uzbrojenia podziemnego należy zastosować (w zależności od potrzeb): 

2.4.1. Pierścień wyrównawczy z tworzywa sztucznego 

Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego klasy D400, pozwalające na wyregulowanie całkowitej wysokości 
zwieńczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu ulicznego i posadowienie odpowiedniego włazu studzienki, 
nasady kombinowanej, kratki ściekowej. Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego kompatybilne z produktami 
wykonanymi wg PN-EN 1917: 2004, DIN 3034 cz.1 i 2 oraz DIN 4052. o wymiarach: 

− DN/DZ 800/960 mm H 15/28, 15, 30, 50, 100, 
− DN/DZ 700/875 mm H 9/22, 15, 30, 50 mm 
− DN/DZ 600/780 mm H 9/22,10,15, 30, 50, 100, 150 (mm) 

− DN/DZ 625/810 mm H 9/22, 15, 30, mm 
− DN/DZ 625/840 mm H 30/60, 40, 60, 80, 100, 120 mm 
− DN/DZ 500/650 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm 
− DN/DZ/DZ1 500/650/610 mm H 15; 30; 50; 100 mm 
− DN/DZ/H 435/580 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm. 
 
2.4.2. Adapter z tworzywa sztucznego dla włazów samopoziomujących 

Adaptery z tworzywa sztucznego, klasy D 400 elementy zwieńczenia przypowierzchniowego umożliwiające połączenie  
i osadzenie włazów samopoziomujących na studzienkach kanalizacyjnych. O wymiarach: 

− DN/DZ/H 635x790x80 mm 
− DN/DZ/H 650x790x90 mm 
− DN/DZ/H 650x790x45 mm 
− DN/DZ/H 700x880x80 mm 
 
2.4.3. Masa szybkowiążąca wodoszczelna 

Odporna na działanie siarczanów, mrozu i soli odladzających, na bazie cementów lub żywic,  
o właściwościach wytrzymałościowych na ściskanie po 60 minutach minimum 15 N/mm², po 28 dniach wytrzymałość 
minimum 55 N/mm² zgodnych z PN-EN 1504-3 2005.  
 
2.4.4. Elastyczna masa uszczelniająco klejąca  

Masa uszczelniająco-klejąca o wytrzymałości na rozdzieranie (wg DIN 53515) większej niż 5,0 N/mm² do wykonania 
połączeń między elementami zwieńczenia przypowierzchniowego.   

2.4.5. Właz samopoziomujący klasy D400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000 oraz DIN 1229 

− pokrywa o średnicy 680 mm osadzona w korpusie na głębokość 50 mm, powierzchnia podparcia pokrywy min. 
571 cm², waga min.88kg.Wypelnienie betonowe kl. Min C35/45 odpornym na sole i substancje rozmrażające 4-XF4 wg. 
EN206-1, 
− powierzchnia kontaktowa pokrywy i korpusu, obrabiana mechanicznie, 
− zabezpieczenie przed obrotem (bez zamków i rygli), 
− korpus włazu o średnicy min. 840 mm o powierzchni kontaktowej z nawierzchnią ≥2100 cm², 
− wysokość korpusu włazu ≥190 mm, 
− wolny prześwit 600 mm, 
− dolna zewnętrzna średnica korpusu (rury rewizyjnej) od 614 do 695 mm. 

Właz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu ciężkiego, intensywnego KR 1 do KR 6. 

2.4.6. Właz kanałowy w klasie D 400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000, DIN 1229 oraz DIN 19584. 

− pokrywa o średnicy 680 mm osadzona w korpusie na głębokość 50 mm, powierzchnia podparcia pokrywy min. 

580 cm², waga min.88kg.Wypełnienie betonowe kl. Min C35/45 odpornym na sole i substancje rozmrażające 4-XF4 wg. 

EN206-1. 

− zabezpieczenie przed obrotem (bez zamków i rygli)   
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− korpus włazu o średnicy zew. min.785 mm o powierzchni kontaktowej ze zwieńczeniem przypowierzchniowym 

1770 cm² 

− wysokość korpusu włazu ≥140 mm 

− wolny prześwit min600 mm 

Właz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu średniego, intensywnego KR 1 do KR 5 

2.4.7. Właz kanałowy klasy D400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000. 

− pokrywa o średnicy nie mniejszej niż 640 mm osadzona w korpusie na głębokość 50 mm, powierzchnia 

podparcia minimum 271 cm², waga min70kg (bez zamków i rygli) z wypełnieniem betonowym klasy minimum C35/4-

XF4 wg. EN206-1. lub pokrywą pełno żeliwną o wadze min. 45kg z zamkami, ryglem, przegubem.  

− zabezpieczenie przed obrotem 

− korpus włazu o średnicy minimum 750 mm o powierzchni kontaktowej ze zwieńczeniem przypowierzchniowym 

minimum 1300 cm² 

− wysokość korpusu włazu ≥110 cm. 

− wolny prześwit 600 mm 

Właz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu lekkiego, pojazdy osobowe KR 1 do KR 2. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Sprzęt stosowany do wykonywania regulacji wysokościowej studni kanalizacji deszczowej wraz  

z posadowieniem żeliwnych włazów: 

Regulację wysokościową studzienek wykonuje się w sposób ręczny.  Wykonawca powinien zapewnić, że cały sprzęt 

wykorzystywany podczas montażu zwieńczeń studzienek włazowych i/lub zwieńczeń wpustów ściekowych jest właściwy 

do bezpiecznego montażu zwieńczeń oraz nie spowoduje ich uszkodzeń, jest prawidłowo konserwowany i obsługiwany 

przez przeszkolony i uprawniony personel. 

Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji wysokościowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

1) Do prac rozbiórkowych uszkodzonego zwieńczenia: piły tarczowej, sprężarek lub agregatów 

hydraulicznych, młotów pneumatycznych lub hydraulicznych, łomów, łopat, haków, przecinaków, podnośnika 

hydraulicznego, wyposażenia zabezpieczającego otwór studni przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzenia prac 

rozbiórkowych uszkodzonego zwieńczenia. 

2) Do prac naprawczo-wyrównawczych elementów studni: szalunek pneumatyczny, kasty i wiadra 

budowlane, mieszadła mechaniczne, kielnie, szpachle, szczotki. 

3) Do prac montażowych: ręczne aplikatory polimerowych mas uszczelniająco-spajających, szalunek stalowy 

(przy montażu włazów samopoziomujących), narzędzia pomiarowe miary, łaty, poziomice. 

4) Do prac rekonstrukcji/odtworzenia nawierzchni wokół wyregulowanych włazów: 

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, wibratorów wgłębnych, do zagęszczania podbudowy, 

nawierzchni asfaltowej i mieszanki betonowej, 

− żurawi samochodowych  

− walca drogowego  

− sprzętu pomocniczego 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Wymagania Ogólne dotyczące Środków Transportu podano w ST - 00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. 

Przewożone materiały i elementy gotowe powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się podczas transportowania.  

Materiały i elementy ponadgabarytowe powinny być na czas transportowania odpowiednio oznakowane  
i zabezpieczone.  
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4.1. TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ URZĄDZEŃ UZBROJENIA 

PODZIEMNEGO 

Włazy, nasady, kraty ściekowe, pierścienie wyrównawcze i adaptery z tworzyw sztucznych, mogą być transportowane 
dowolnymi środkami transportu w pozycji poziomej w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.  

4.2. TRANSPORT MIESZANKI ASFALTOWEJ 

Transport mieszanki asfaltowej winien odbywać się bezpośrednio z wytwórni, do miejsca wbudowania, środkami 
transportu do tego przeznaczonymi. Transport nie powinien powodować: 

− segregacji składników mieszanki, 

− zmian składu mieszanki, 

− zanieczyszczenia mieszanki, 

− zmiany konsystencji mieszanki, 

− przekroczenia czasu początku wiązania cementu; 

− obniżenia temperatury przekraczającej granice określoną w wymaganiach technologicznych. 

Przy planowaniu transportu należy wziąć pod uwagę czas i odległość transportu, utrudnienia w ruchu, temperaturę 
otoczenia oraz inne istotne czynniki wpływające na cechy przewożonej mieszanki. Ilość transportów powinna być tak 
dobrana, aby zapewnić ciągłość i odpowiednie tempo robót. 

4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Pojazdy biorące udział w ruchu na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Nie można dopuszczać do przeciążenia środków transportu.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie samochodów do przewożenia materiałów sypkich i gruzu; 
bezwzględnie wymaga się, aby miały one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewożonego materiału.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, będą usunięte z Terenu 
Budowy .  

Pojazdy wyjeżdżające z Zaplecza  Budowy muszą być czyste. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne dotyczące Wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5.  

5.1. ZASADY WYKONANIA REGULACJI 

Wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, wpustów ulicznych obejmuje: 

Roboty przygotowawcze: 
− zabezpieczenie placu budowy zgodnie z projektem dotyczącym organizacji ruchu na czas prowadzonej budowy 

− wytyczenie geodezyjne elementów uzbrojenia żeliwnego do docelowego poziomu nawierzchni - dla każdej 

studzienki i wpustu powinien być wyznaczony poziom odniesienia oraz rzędna posadowienia  

Wykonanie regulacji: 
− wykonanie zwieńczenia przypowierzchniowego, regulacja urządzenia podziemnego osadzenie żeliwnych 

włazów, kratek ściekowych, nasad, 

− ułożenie nowej nawierzchni wokół wyregulowanych urządzeń. 

5.2. REGULACJA PRZYPOWIERZCHNIOWA STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

5.2.1. Wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej studni obejmuje: 

1. Usunięcie warstwy nośnej oraz przykrycia nad otworem włazowym studni.  
2. Wykonanie dostępu o średnicy 120 cm do górnej konstrukcji płyty pokrywowej lub konusa.  
3. Sprawdzenie stanu konstrukcji studni, konusa, płyty na studziennej i oczyszczenie górnej części ww. elementów 
będących fundamentem zwieńczenia przypowierzchniowego studni. 
4. Przygotowaniu powierzchni styku konstrukcji studni z pierścieniami wyrównawczymi z tworzywa sztucznego 
poprzez ewentualne uzupełnienie ubytków oraz wykonanie warstwy naprawczo-wyrównawczej przy użyciu szalunku 
pneumatycznego oraz mas szybkosprawnych (wodoodpornych i mrozoodpornych) na bazie cementów lub żywic  
o wytrzymałości min. 15 N/mm² osiąganej w czasie 1 h. 
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5. Wykonanie zwieńczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokościowej studni przy użyciu pierścieni 
wyrównawczych z tworzywa sztucznego. Z typoszeregu pierścieni dobrać odpowiednie rozmiary średnicowe  
i wysokościowe, które pozwolą na prawidłowe nawiązanie górnej powierzchni włazu do wytyczonej geodezyjnie docelowej 
rzędnej nawierzchni drogi. Wysokość zwieńczenia 25 cm. Ustawienie kąta nachylenia włazu wykonać za pomocą 
pierścieni klinowych. Uszczelnienie i spajanie poszczególnych elementów należy wykonać przy użyciu mas polimerowych 
(klej + szczeliwo), aplikując polimer między wszystkimi elementami zwieńczenia.   
6. Uszczelnienie i osadzenie włazu kanałowego na wyregulowanej i wypoziomowanej studni. Zakotwienie włazu do 
pierścieni wyrównawczych za pomocą śrub M/8.  
7. Wykonanie zagęszczonej podbudowy konstrukcji drogowej wokół zwieńczenia przypowierzchniowego studni, do 
wysokości kołnierza włazu żeliwnego. Zabezpieczenie przypowierzchniowych elementów studni przed przesunięciem 
podczas pracy rozściełacza i układania warstwy ścieralnej. 
 

5.2.2. Przygotowanie i osadzenie włazu samopoziomującego. 

1. Wykonanie zwieńczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokościowej studni przy użyciu pierścieni 

wyrównawczych oraz adapterów (pierścieni prowadzących dla włazów samopoziomujących) z tworzywa sztucznego.  

Z typoszeregu tworzywowych pierścieni wyrównawczych dobrać odpowiednie rozmiary średnicowe i wysokościowe wraz 

odpowiednim adapterem przeznaczonym dla włazu pływającego tak, aby po złożeniu wszystkich elementów zwieńczenia 

przypowierzchniowego, górna krawędź adaptera znajdowała się minimum 10 cm. poniżej rzędnej nawierzchni drogi. 

Uszczelnienie i spajanie wszystkich elementów tworzywowych wykonać należy przy użyciu mas polimerowych (klej + 

szczeliwo). Na tak przygotowane zwieńczenie przypowierzchniowe nakładamy szalunek metalowy (o średnicy 

zewnętrznej większej o min. + 1,5cm. od średnicy zewnętrznej rury prowadzącej włazu samopoziomującego)  

i przystępujemy do wypełnienia/odtwarzania konstrukcji nawierzchni wokół wyregulowanego zwieńczenia. Odtwarzanie 

wykonywane jest warstwami. Wysokość podbudowy wykonana i zagęszczona (korzystnie masy zalewowe) do -15 cm. 

od rzędnej nawierzchni. Wypełnienie pozostałej przestrzeni należy wykonać warstwami asfaltu do poziomu nawierzchni, 

zagęszczając każdą warstwę. 

2. Usunięcie szalunku metalowego i osadzenie w nawierzchni asfaltowej włazu samopoziomującego. Właz należy 

zawalcować lub wprasować w asfalt walcem drogowym lub zagęszczarką płytową o sile odśrodkowej min 20KN. 

Uwagi wskazówki ogólne: 

1. Regulację i posadowienie włazów, krat wykonujemy po wykonaniu warstwy nośnej nawierzchni drogowej.  

2. Z zabezpieczonych uprzednio otworów włazowych i wpustowych studni, usuwamy materiał konstrukcyjny 

nawierzchni i wykonujemy zwieńczenie z pierścieni wyrównawczych. 

3. Nie stosować warstw z zaprawy cementowej (betonu) pomiędzy poszczególnymi elementami zwieńczenia 

przypowierzchniowego studni, tj. pod, między pierścieniami wyrównawczymi i włazem żeliwnym.  

4. Pierścienie wyrównawcze muszą mieć zapewnione podparcie na całej swojej powierzchni.  

5. Pierścienie wyrównawcze, zwieńczenia studzienek układać centrycznie nad otworem włazowym studni.  

6. Zwieńczenie wykonać z jak najmniejszej ilości pierścieni wyrównawczych dobierając odpowiednie wysokości  

z typoszeregu.  

7. Właz powinien opierać się całą powierzchnią kołnierza korpusu na pierścieniu wyrównawczym, ( nie dotyczy 

włazów samopoziomujących).   

5.2.3. Ułożenie nowej konstrukcji nawierzchni wokół studni  

Konstrukcję nawierzchni drogowej wokół wyregulowanej studzienki zwieńczenia przypowierzchniowego wykonać zgodnie 

z projektem budowlanym oraz kategorią nawierzchni drogowej. Zagęszczenie gruntu przeprowadzić warstwami, co 15 

cm. za pomocą lekkiej zagęszczarki płytowej, aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia gruntu min. Is = 0,98. Przy 

wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne, równomierne jej zagęszczenie wokół 

zwieńczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu, aby nie dopuścić do przemieszczenia się poszczególnych 

elementów zwieńczenia. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny być 

pokryte emulsją asfaltową. 

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej i jej zagęszczenie zgodnie z projektem. Wykonanie połączeń 

między warstwowych przed ułożeniem kolejnych warstw. Ułożenie kolejnych warstw nawierzchni asfaltowej.  

W zależności od rodzaju nawierzchni, poszczególnie wykonywane podbudowy i warstwy ścieralne muszą 

odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiadających im Specyfikacjach Technicznych Branży 

Drogowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Kontroli Jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną przez jednostkę obsługującą roboty i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, deklaracje 

właściwości użytkowych ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.). 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw, elementów prefabrykowanych, zwieńczeń 

studzienek i wpustów ściekowych 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. 

6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót: 

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość 

badań 

Wartości dopuszczalne 

1. Wytyczenie geodezyjne studni do docelowego poziomu 

nawierzchni 

1 raz Akceptacja Inspektora nadzoru 

2. Szczegółowe określenie sposobu regulacji studni 1 raz Akceptacja Inspektora nadzoru 

3. Regulacja wysokościowa studni Ocena ciągła Wg. Punkt 5 – Wykonanie robót 

4. Zagęszczenie podbudowy nawierzchni wokół 

wyregulowanej studni 

Ocena ciągła Wg. Punkt 5 – Wykonanie robót 

5. Ułożenie nawierzchni Ocena ciągła Wg. Punkt 5 – Wykonanie robót 

6. Położenie studni w stosunki do otaczającej nawierzchni 1 raz Właz studzienki w poziomie do 

nawierzchni 

 

6.3. BADANIA WYKONANYCH ROBÓT 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 

− wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy, regulacji w zakresie kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni typu 

kostki, 

− poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego 

spływ powierzchniowy wód, 

− czy zwieńczenie studzienki włazowej zamocowane jest zgodnie z zaleceniami niniejszej Specyfikacji oraz 

zaleceniami producenta zwieńczeń, 

− czy zwieńczenie studzienki włazowej zostało zamocowane w określonym kierunku i właściwie spasowane,  

− czy klasa zwieńczenia studzienki włazowej jest dostosowana do lokalizacji i obciążeń drogowych, 

− wykonanie montażu i regulacji włazów studni należy każdorazowo zgłosić do odbioru Inspektorowi Nadzoru.  

 

Odbiór powyższych prac będzie warunkował uzyskanie zgody na wykonanie dalszych prac związanych z układaniem 

docelowych warstw nawierzchni.    
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6.4. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANYCH REGULACJI STUDNI 

Po wykonaniu prac regulacyjnych dopuszcza się tolerancje: 

− Właz studni kanalizacji deszczowej powinien być na równi z górną powierzchnią nawierzchni z uwzględnieniem 
spadków podłużnych i poprzecznych jezdni. Dopuszcza się odchylenia o wartości 0,3 cm poniżej górnej powierzchni 
nawierzchni. 

 

6.5. KONTROLA PRZED DOPUSZCZENIEM DO EKSPLOATACJI, OBCIĄŻENIEM RUCHEM DROGOWYM ZAMONTOWANYCH 

ZWIEŃCZEŃ STUDZIENEK WŁAZOWYCH  

Należy sprawdzić: 

− czy upłynął odpowiedni czas utwardzania materiałów użytych do regulacji, budowy zwieńczenia oraz 

odtworzenia nawierzchni, 

− czy korpus zwieńczenia jest unieruchomiony, 

− czy pokrywa lub krata jest stabilnie osadzona w korpusie, powierzchnie przylegania współpracują prawidłowo  

i nie wystąpią nieprawidłowości pod wpływem oddziaływania ruchu kołowego, 

− czy wszystkie elementy dodatkowe, zawiasy, zamki, wkładki amortyzujące, wyposażenie otwierające, 

znajdują się we właściwych miejscach i działają prawidłowo.   

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 7. 

Jednostka obmiarowa: 

− jednostkę obmiarową stanowi 1 obiekt wykonanej regulacji lub wymiany włazu kanałowego z regulacją  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty rozbiórkowe, 

− regulacja studzienki, 

− zagęszczenie gruntu wokół studni 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania odbioru robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− organizację ruchu wraz z oznakowaniem miejsca robót, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie regulacji pionowej włazu, 

− ułożenie nawierzchni, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

3. PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania badania przy odbiorze” 

4. PN-92/B 10729 1999” Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

5. PN-EN 13508-1 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania ogólne.  

6. PN-EN 476 2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej” 

7. PN-EN 1504-3 2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, 

sterowanie, jakością i ocena zgodności. Część 3 Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.   

8. PN-EN 1917: 2004, Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe”. 

9. PN EN 124-1 2015 „Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego”. 

10. PN-EN 13108-12006. Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - część 1: Beton asfaltowy. 

11. PN-EN 13108-5 2006. Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – część 5: Mieszanka SMA.  

 

10.2. INNE DOKUMENTY 

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej – Warszawa 1986 r, 

2. Katalog Elementy z tworzywa sztucznego do regulacji i montażu włazów i wpustów deszczowych – System 

TVRT, 

3. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” – Warszawa, 1979-1982. 

 

Uwaga - należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów 
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ST-06 SIEĆ WODOCIĄGOWA 

11. WPROWADZENIE  

11.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-06 Sieć wodociągowa, są wymagania dotyczące wykonywania 
sieci wodociągowej z przyłączami w ramach inwestycji „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja  Techniczna  stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
w ramach realizacji zadania „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”. 

Odstępstwa od wymagań ogólnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

11.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zakres rzeczowy robót budowlanych przy projektowaniu sieci wodociągowej: 

– oznakowanie robót; 
– usunięcie warstwy urodzajnej; 
– wykonanie wykopów 
– wykonanie podsypki  
– ułożenie nowych rurociągów z armaturą oraz uzbrojeniem; 
– wykonanie obsypek, zasypki ochronnej i zasadniczej z zagęszczeniem; 
– wykonanie próby szczelności i ciśnieniowych, płukania i chlorowania z płukaniem; 
– wykonanie zasypek wraz z zagęszczeniem 
– rozścielenie warstwy urodzajnej lub odtworzenie nawierzchni; 
– wykonanie bakteriologicznych badań wody i uzyskanie pozytywnych wyników badań; 

– oznakowanie sieci oraz uzbrojenia; 

Dla zabezpieczenia potrzeb przeciwpożarowych na rurociągach projektowanej sieci w wymaganych odległościach 
przewiduje się zamontowanie hydrantów nadziemnych. 

Zakres opracowania: 

Montaż sieci wodociągowej z przyłączami oraz armaturą. 
 

Lokalizację projektowanego zakresu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej załączonej w części graficznej 
projektu. Wymienione wyżej prace wykonywać zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego. Szczegółowy opis 
prowadzenia prac w tym i rodzaju użytego materiału zawarto w części opisowej i graficznej dokumentacji projektowej. 

11.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami  
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 1.5.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)  
i postanowieniami Umowy. 

Armatura - element odcinający lub regulujący przepływ i ciśnienie, tj. zasuwa odcinająca, zasuwa regulacyjna, zawór 
redukujący ciśnienie, zawór odpowietrzający, zawór zwrotny i hydrant; 

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej. 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania 
przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 

– armatura zaporowa - zasuwy, zawory, 

–armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-napowietrzające, 

– armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

– armatura przeciwpożarowa - hydranty, 
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Bloki oporowe – elementy betonowe wykonane zgodnie z normą BN-81/9192-04. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20 °C. 

Ciśnienie próbne, ppróbc – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 

Ciśnienie próbne systemu - ciśnienie hydrostatyczne, na które badany jest ułożony rurociąg w celu zapewnienia jego 
spójności i szczelności; 

Ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną 

Ciśnienie robocze (DP) - maksymalne ciśnienie robocze w systemie, uwzględniające przyszły rozwój systemu,  
z wyłączeniem uderzenia hydraulicznego; 

Ciśnienie robocze instalacji, prob – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Grunt rodzimy - grunt wydobyty z wykonanego wykopu; 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, 
służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniająca wymagania jakościowe określone w przepisach 
odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Kształtka - element inny niż rura, który umożliwia odchylenie, zmianę kierunku lub zmianę średnicy przewodu. Ponadto 
kształtkami określane są również łączniki kołnierzowo-kielichowe i kołnierzowo-nasuwkowe oraz obejmy/nasuwki; 

Maksymalne ciśnienie projektowe (MDP) - maksymalne ciśnienie robocze w systemie (lub w strefie ciśnienia), 
uwzględniające przyszły rozwój systemu, włącznie z uderzeniem hydraulicznym; 

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PMA) - maksymalne ciśnienie, łącznie z uderzeniem hydraulicznym, 
przy którym element może pracować okresowo; 

MRS – minimalna wymagana wytrzymałość materiału po 50 latach (dla PE80 – MRS=8 MPa; dla PE100 – MRS=10 MPa); 

Obciążenie niszczące - obciążenie określone w normach wyrobów, które powoduje uszkodzenie elementu; 

Obsypka - warstwa pomiędzy podsypką a poziomem wierzchu rury; 

Odległość bezpieczna – najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej pomiędzy obrysem 
budowli a osią przewodu. 

Podsypka - warstwa pomiędzy dnem wykopu i dnem trzonu rury wraz z warstwą korytowania ułożenia rury; 

Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia powierzchni 
przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie 
płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

Połączenie elektrooporowe – połączenie między kształtką zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym 
końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni 
łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 

Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki 
zawierającej element zaciskowy. 

Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej powierzchni 
rury a do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usuniecie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych 
powierzchni. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy, – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 

Przyłącze domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu 
zasilanego w wodę, 

Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową  
w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym, 

Rura - element o jednolitej średnicy, zwykle prosty w kierunku osiowym, z końcówkami kielichowymi, kołnierzowymi 
lub bosymi końcami, wykonany ze stali lub tworzywa sztucznego (polietylenu); 
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Rura osłonowa -- rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową ewentualnych przecieków wody 
oraz umożliwiająca wymianę rurociągu. 

SDR – wskaźnik charakteryzujący wymiary geometryczne rury (średnica rury, grubość ścianki), wyrażony stosunkiem 
średnicy zewnętrznej rury, do grubości jej ścianki; 

Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie sieci wodociągowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego wodociągu 
przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego urządzenia podziemnego albo naziemnego np.: 
rurociągu tor kolejowy, drogi, kabli itp. 

Ślizgi - podparcia rury ochronnej w rurze przewiertowej 

Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji 
monolitycznej. 

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są 
wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka wodociągowa - komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.) 

Strefa ułożenia przewodu - warstwa gruntu pomiędzy dnem wykopu a górą zasypki wstępnej; 

Średnica zewnętrzna (OD, Dz) - średnia wartość średnicy zewnętrznej trzonu rury w dowolnym przekroju 
poprzecznym; 

Średnica wewnętrzna (ID, Dw) - średnia wartość średnicy wewnętrznej trzonu rury w dowolnym przekroju 
poprzecznym; 

Średnica nominalna (DN/ID lub DN/OD) - liczbowe oznaczenie wielkości elementu, które jest liczbą całkowitą w 
przybliżeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Może się odnosić albo do średnicy wewnętrznej (DN/ID) 
albo zewnętrznej (DN/OD); 

Sztywność obwodowa - wytrzymałość rury w Pascalach (1 Pa = 1 N/m2) na odkształcenie średnicy spowodowane 
obciążeniem zewnętrznym przyłożonym wzdłuż jednej tworzącej rury; 

Temperatura robocza, trob – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista łącząca dwa 
lub więcej urządzenia wodociągowe. 

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające wtórne 
zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr) 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie  
i eksploatację sieci wodociągowej. 

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające wtórne 
zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

Węzeł montażowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalowanie elementów 
uzbrojenia. W skład węzła wchodzą min.: kształtki, złącza, inne elementy uzbrojenia itp. 

Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417 
z 2007 r. z późn. zmianami) 

Wyposażenie dodatkowe - elementy inne niż rury, kształtki i armatura, stosowane w rurociągu, tj. dławiki, śruby, 
obejmy zabezpieczające połączenia, nawiertki; 

Wysokość przykrycia - odległość od wierzchu trzonu rury lub kształtki do istniejącego lub przyszłego poziomu terenu; 

Zasypka wstępna - warstwa od poziomu wierzchu rury do stropu strefy ułożenia przewodu; 

Zasypka główna - warstwa gruntu wypełniająca wykop ponad zasypkę wstępną aż do poziomu terenu, obejmująca 
również konstrukcję drogi; 

Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

Złącze - połączenie między sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z uszczelnieniem; 
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11.4. NAZWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 
listopada 2007 r.: 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45.23.13.00-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków  
45.23.21.11-6 Rurociągi wody ściekowej 
45.23.21.50-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45.23.24.40-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków 
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

12. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 
2.  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.), powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.  

Materiały powinny być takie jak podano w dokumentacji projektowej lub inne, jeżeli zostały zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko. Materiały z rozbiórki powinny być 
wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inspektora. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Do budowy sieci wodociągowej mogą 
być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi Ministerstwa Zdrowia i posiadają aprobatę właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu 
Higieny. 

Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z wodą pitną winny posiadać pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny. 

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać - stosownie do ich przeznaczenia, świadectwa jakości lub 
atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru 
technicznego, itp. 

Materiały nieposiadające ww. dokumentów lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. 

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich 
wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały 
niezbadane i niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy zapłaty za 
wykonaną pracę. 

Szczególnie starannym oględzinom należy poddać elementy z tworzywa sztucznego, którego wytrzymałość udarowa 
jest niska. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzeń należy o tym powiadomić przedstawiciela Producenta/Dostawcy  
i wymienić na elementy nieuszkodzone. 

Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu. 

Wszystkie elementy sieci wodociągowej muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. 

Materiały powinny być takie jak podano w specyfikacji lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inspektora. 

Materiały z rozbiórki, które nadają się do ponownego wbudowania powinny zostać wbudowane, jeżeli zostaną 
zatwierdzone przez Inspektora. 

Pozostałe materiały z rozbiórki powinny być wywożone na składowisko odpadów. 
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Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać: 

− pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny, 
− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
− deklarację właściwości użytkowych wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, 
− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”. 

Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. powinny 
posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstępach 1.0 m winny zawierać 
następujące informacje: 

− oznakowanie materiału, 
− średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, 
− maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), 
− numer normy, 
− znak jakości, 
− znak instytucji atestującej, 
− kod daty produkcji. 

12.1. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie stosowane materiały należy składować zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich zaleceń Producenta. Materiały wrażliwe na wilgoć należy 
przechowywać w miejscu przewiewnym i suchym.  

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia materiałów przed zanieczyszczeniami, aby nie utraciły one swojej, 
jakości. Równocześnie należy zapewnić możliwość skontrolowania składowanych materiałów przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsce tymczasowego składowania materiałów organizuje Wykonawca na koszt własny.  

Podczas magazynowania rur należy zabezpieczyć ich końce (np. deklami) przed dostawaniem się zanieczyszczeń 
zewnętrznych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za składowanie i przechowywanie materiałów w sposób zapobiegający uszkodzeniom, 
powstawaniu defektów uniemożliwiających wykorzystanie materiału oraz kradzieży.  

Materiały, które według Inspektora zostały trwale uszkodzone w sposób dyskwalifikujący ich zastosowanie należy 
niezwłocznie usunąć z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma żadnej rekompensaty za uszkodzony materiał ani za 
jego usunięcie. 

Urządzenia i drobne elementy konstrukcyjne 

Urządzenia i drobne elementy prefabrykowane, w tym rurociągi, muszą być składowane w magazynie zamkniętym. 
Cement materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. 

Materiały sypkie 

Kruszywo i piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.  

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka rurociągu. Podłoże składowiska 
powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w 
czasie jego składowania i poboru. 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się  
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewnia w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być 
bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

Rury wodociągowe 

Rury wysyłane będą od Producenta i będą zabezpieczone do transportu wg jego procedur. Rury będą przeładowywane 
przy stosowaniu pasów elastycznych lub alternatywnie przy użyciu maszyn posiadających widły 
rozładunkowo/załadunkowe wyposażone w gumowe okładziny. Żeby zapobiec uszkodzeniom otuliny rur oraz 
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zanieczyszczeniu rur podczas składowania i podczas rozkładania rur wzdłuż trasy używane będą podkładki i przekładki 
drewniane. Usuwanie taśm stalowych wiązek będzie wykonywane tylko przy pomocy nożyc do blachy lub podobnego 
urządzenia tnącego. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych i opadami 
atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur 
nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane 
asortymentami, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być 
składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych. 

Składowane rury muszą być zaślepione obustronnie w celu uniknięcia przedostania się do ich wnętrza zanieczyszczeń 
lub gryzoni mogących mieć wpływ na późniejsze wyniki badań bakteriologicznych. 

Rury składowane przez ponad 12 miesięcy należy zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania UV, 
poprzez zadaszenie. Pod wpływem promieniowania słonecznego dochodzi do zmiany intensywności barwnika, co nie 
oznacza zmiany wytrzymałości przewodów. Należy pamiętać, że przewodów nie wolno przykrywać, uniemożliwiając ich 
przewietrzanie. 

Montaż i transport w niskich temperaturach (poniżej 0°C) wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. 

Rury nigdy nie powinny być pokryte betonem, ponieważ elastyczna rura pokryta betonem to sztywna struktura, nie 
wykazująca wytrzymałości na zginanie. Jest wtedy podatna na pęknięcia w przypadku osiadania lub innych ruchów 
ziemi. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.  
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

Rury będą składowane tylko na podkładach drewnianych lub na innych o podobnych właściwościach. Podczas prac 
rozładunkowo - załadunkowych szczególną uwagę zwróci się na to by nie nastąpiło uderzanie rurami o jakiekolwiek 
elementy stałe lub inne rury, nie zrzucano rur np. z pojazdu oraz by pracownicy fizyczni nie wlekli ani nie toczyli rur na 
dłuższej przestrzeni. Do rozładunku/załadunku rur używane będą pasy elastyczne podczepione do łyżki koparki lub 
alternatywnie rozładunek/załadunek będzie przebiegał przy użyciu koparko - ładowarki wyposażonej w widły 
załadunkowo-rozładunkowe posiadające gumowe okładziny. W przypadku transportu rur samochodem wyposażonym  
w HDS rury będą rozładowywane przy użyciu HDS. 

Rury układane będą w stosach, stosowane będą przekładki z belek drewnianych, szerokości min. 10 cm układane ok. 
1,5 m od końca rur. W przypadku rur do DN 160 maksymalna ilość warstw w stosie będzie wynosić 15 szt, wysokość 
stosu nie przekroczy 3,0 m. 

W przypadku konieczności pokonania pewnej odległości od pojazdu transportującego rury a miejscem wbudowania, rury 
będą przewożone koparko-ładowarką na widłach załadunkowo-wyładunkowych posiadających okładziny elastyczne. 

Armatura 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi  
i czynnikami powodującymi korozje. 

12.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

12.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich, 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

12.4. RURY PRZEWODOWE 

Do wykonania głównej nitki wodociągowej jako materiał stosować należy rury ciśnieniowe z PEHD100 SDR17 PN10  
o średnicy zgodnej z dokumentacją projektową, łączonych przez zgrzewanie doczołowe, dla przyłączy stosować rury 
ciśnieniowe z PEHD100 SDR11 PN16 oraz żeliwo sferoidalne o średnicy zgodnej z dokumentacją projektową. 

Rury muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie, opinię Państwowego Zakładu Higieny  
w Warszawie oraz deklarację zgodności wykonania z aprobatą techniczną od producenta. 
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Na załamaniach trasy stosować należy typowe łuki PE, na odgałęzieniach sieci i w węzłach hydrantowych stosować 
kształtki i armaturę kołnierzową żeliwną wykonując jednocześnie zabezpieczenie antykorozyjne. 

Teren wokół uzbrojenia należy umocnić poprzez zamontowanie prefabrykowanych płytek betonowych lub wybrukowanie. 

Do wykonania projektowanego wodociągu należy zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu, które muszą spełniać 
warunki określone w normach PN-EN 12201:2012. Do budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami stosować rury  
z możliwością zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy. 

12.5. ARMATURA ZAPOROWA 

Należy użyć zasuw klinowych, kołnierzowych żeliwnych z miękkim uszczelnieniem. 

Dla średnic do DN 300 mm: 

− Połączenia kołnierzowe i owiercanie wg normy PN-EN 1092, 
− Wykonanie – (korpus, pokrywa, klin) żeliwo sferoidalne PN-EN-GJS 500-7 (GGG 50) wg normy PN-EN 1563 
− Temperatura pracy do +70°C, 
− Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej X20Cr13 walcowany na zimno, posiadający podwójny gwint, 
− Trzy oringowe uszczelnienie strefy pośredniej (suchej) wymienne pod ciśnieniem, 
− Powłoki antykorozyjne zgodne z normą PN-EN 14901: Farba epoksydowa nanoszona metodą elektrostatyczną 
(wewnętrznie oraz zewnętrznie) o grubość powłoki minimum 250 μm - kolor niebieski RAL 5015 - badanie powoki 
zgodnie z normą DIN 30677-2, 
− Grubość powłoki potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną akredytowaną europejską jednostkę 
certyfikującą - Lloyd’s, 
− Tuleja górna zabezpieczona przed wykręceniem, 
− Śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A2-70, zabezpieczone antykorozyjnie 
specjalna masą uszczelniającą, 
− Klin całkowicie nawulkanizowany gumą EPDM zgodnej z normą EN 681 wewnętrznie oraz zewnętrznie o grubości 
co najmniej 1,5 mm, 
− Efekt samoczyszczenia podczas zamykania - wywołany przepływem turbulentnym, 
− Wkładki ślizgowe na klinie wykonane z POM (polioksymetylen) który zapewnia bardzo dobre właściwości 
ślizgowe. Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy. 

12.6. SKRZYNKI ULICZNE SZTYWNE Z ŻELIWA SZAREGO D400 

Zasuwy podziemne na rurociągach rozprowadzających muszą być zamykane i otwierane za pomocą przedłużek 
wrzecion. 

Kwadratowe końce przedłużek trzpieni muszą być zabezpieczone skrzynkami zaworów wykonanymi z żeliwa 
sferoidalnego. 

Skrzynki muszą być osadzone na prostokątnych płytach. 

Wszystkie śruby i nakrętki narażone na drgania muszą być zaopatrzone w podkładki sprężyste 

Skrzynki do zasuw podziemnych, hydrantów itp. muszą być wykonane z żeliwa zgodnie z normą i pokryte powłoką na 
bazie bitumu. 

12.7. HYDRANTY  

Wymagania stawiane hydrantowi nadziemnemu: 
– głowice wykonane z żeliwa sferoidalnego lub aluminium; 
– zamknięcie kulowe; 
– kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, żeliwa sferoidalnego lub aluminium; 
– wszystkie części zewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję; 
– wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem; 
– wrzeciono uszczelnione na uszczelkę typu „oring”; 
– możliwość całkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamkniętym; 
– zabezpieczenie antykorozyjne; 
– hydrant z podwójnym zamknięciem; 

 

12.8. ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY 

− Wykonanie – (korpus, pierścień dociskowy) żeliwo sferoidalne PN-EN-GJS 500-7 (GGG 50) wg normy  
PN-EN 1563 
− Łączniki wykonywane i sprawdzane wg normy PN-EN 1074-1, PN-EN 12266 
− Połączenia kołnierzowe i owiercanie wg normy PN-EN 1092-2 PN10 i PN16 
− Temperatura pracy do +70°C 
− Uszczelnienie wykonane z elastomeru EPDM 
− Maksymalne odchylenie osiowe 2 x ± 3° 
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− Powłoki antykorozyjne zgodne z normą PN-EN 14901: Farba epoksydowa nanoszona metodą elektrostatyczną 
(wewnętrznie oraz zewnętrznie) o grubość powłoki minimum 250 μm - kolor niebieski RAL 5015 - badanie powłoki 
zgodnie z normą DIN 30677-2 
− Grubość powłoki potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną akredytowaną europejską jednostkę 

certyfikującą - Lloyd’s 

− Śruby łączące pierścienie wykonane z ocynkowanej stali  

12.9. OBEJMA Z NAWIERTKĄ 

− Korpus, pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, 
− Głowica zabezpieczona przed wykręceniem, 
− Wydłużony nóż ze stali nierdzewnej, 
− Suchy gwint w uszczelnieniu trzpienia, 
− Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171, 
− Znakowanie nawiertki wg normy: PN-EN 19, PN-EN 1074, 
− Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 

14901 CERTYFIKAT GSK RAL, 
− Temperatura pracy do +70°C, 
− Ciśnienie robocze 1.6 MPa, 

 
12.10. POZOSTAŁA ARMATURA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ  

Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach: PN-EN 1074 oraz PN-EN 
12201. Należy stosować zawory z atestem PZH spełniające wymagania normy PN-EN 1074 oraz 
PN-EN 13828. 

Armatura i pozostałe elementy powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego lub innych materiałów 
fabrycznie zabezpieczonych przed korozją. We wszystkich występujących na całej trasie wodociągu 
połączeniach kołnierzowych należy zastosować śruby, nakrętki, podkładki ocynkowane lub ze stali 
nierdzewnej i po ich skręceniu, przed zasypaniem, zabezpieczyć przed korozją zgodnie z punktem 5.6. 

12.11. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót są: 

– piasek średni; 
– piasek gruby; 
– żwir; 
– kruszywo płukane. 
 

13. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania robót wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– koparka przedsiębierna, 

– koparka chwytakowa, 

– spycharki kołowe, 

– żuraw budowlany samochodowy, 

– zagęszczarka do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki, płytowe, 

zagęszczarki wibracyjne, 

– wciągarki mechaniczne, 

– spawarki do stali zwykłej i wysokostopowej, 

– obudowy pogrążalne do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych, 

– pompy do odwodnienia na czas budowy, 

– przewody parciane do odprowadzenia wody z obiektu, 

– samochody samowyładowcze, 

– samochody skrzyniowe 5-10 t, 

– urządzenia do zamknięcia rurociągów, 

– zestawy do prób ciśnieniowych, 
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– koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym, 

– spycharka gąsienicowa, 

– samochód dostawczy, 

– przyczepa dłużycowa, 

– ciągnik siodłowy z naczepą, 

– ciągnik kołowy, 

– wibromłot elektryczny z pulpitem sterowniczym, 

– zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 

– zgrzewarka do rur PE 

– zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego, doczołowego 

– urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 

– komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 

– narzędzia ręczne. 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

14. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania ogólne dotyczące Środków Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące środki transportu: 

– samochody skrzyniowe, 

– samochody dostawcze, 

– samochody samowyładowcze 

– przyczepy dłużycowe. 

– inne zapewniające prawidłowość wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu 

materiałów. Transport będzie, jak określono w specyfikacji lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru. 

Rury i armaturę należy transportować w sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Podczas transportu rury muszą być umieszczone w drewnianych skrzyniach, bardzo dobrze mocowane i podparte, nie 

tylko pod dolną warstwą i pomiędzy warstwami, ale również wzdłuż na końcach i na powierzchni, tak, aby zapobiec ich 

przypadkowemu zniszczeniu. Przechowywanie rur, kształtek i materiałów do złączy na placu budowy musi się odbywać 

ściśle według wskazówek i zaleceń producenta. 

Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie 

materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 

14.1. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Pojazdy biorące udział w ruchu na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Nie można dopuszczać do przeciążenia środków transportu.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie samochodów do przewożenia materiałów sypkich i gruzu; 
bezwzględnie wymaga się, aby miały one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewożonego materiału.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, będą usunięte z Terenu 
Budowy.  
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Pojazdy wyjeżdżające z Zaplecza Budowy muszą być czyste. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

15. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 5. 

Roboty związane z układaniem przewodów ciśnieniowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi  

w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, 

wymaganiami normy PN-EN 805:2002, wytycznymi producenta a także „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami szczegółowymi podanymi poniżej. Wszystkie prace należy wykonać 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Inspektora.  

Nie należy składować rur i uszczelek w bezpośrednim sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, olejów, smarów, 

farb i źródeł ciepła. Podczas transportu, składowania przewodów oraz prac montażowych należy 

zabezpieczyć przewody przed zarysowaniem zewnętrznej ścianki, zwłaszcza bosych końców. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na zabezpieczenie uszczelek przed zanieczyszczeniem mineralnym np. piaskiem, 

zwłaszcza uszczelek wargowych rozłącznych (wyjmowanych). 

15.1. ROBOTY POMIAROWE 

Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe. 

15.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze. 

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta oraz oznaczyć w trwały  
i widoczny sposób poprzez zastosowanie łańcucha reperów roboczych.  

Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków, tj. kołków osiowych  
z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 – 50 
m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane 
na obu stronach wykopu, tak aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.  

W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. 
Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

15.3. ROBOTY W WYKOPACH OTWARTYCH 

5.2.1. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty Ziemne. 

5.2.2. WYKONANIE PODŁOŻA 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z wymaganiami 
opisanymi w ST-03 Roboty ziemne. Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej 
przy ręcznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie układania 
przewodu wyrównuje się te różnice. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu 
poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 
Przewód należy układać na warstwie podsypki z piasku drobnego lub średniego grubości 20 cm. Dla przewodów  
o połączeniach kielichowych powyższa grubość dotyczy warstwy pod kielichem. W przypadku gruntów słabych, takich 
jak torfy namuły, należy dokonać, wymiany gruntu na pełnej głębokości ich występowania na podsypkę żwirowo-
piaskową w kieszeni z geowłókniny o gramaturze min. 250 g/m2. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura 
spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka, ani grunt pod 
przewodem nie zostały naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym 
razie należałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokość warstwy 

podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 1,0. 

Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. W gruntach 

nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem  

o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
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15.4. OGÓLNE ZASADY MONTAŻU RUROCIĄGÓW  

Układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po wcześniejszym przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny  

‒ nie mogą mieć uszkodzeń, 
‒ należy zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć  
w postaci zaślepek, korków itp. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w żadnym punkcie 
przewodu przekraczać ± 0,5 cm.  

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm. 

W danym zakresie średnicy na jednym ciągu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i kształtek (w tym 

przyłączeniowych) wyłącznie jednego producenta. 

15.5. RUROCIĄGI CIŚNIENIOWE PE 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, 

a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu 

stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po 

ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno 

wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki 

drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,01 m. 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez 

producenta. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania 

złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu 

powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. 

15.6. MONTAŻ ELEMENTÓW UZBROJENIA I ARMATURY 

Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęzieniowe pod hydranty itp., należy montować zgodnie z dokumentacją, hydranty 

należy instalować dopiero po przeprowadzeniu próby szczelności przewodu. Zasuwy montować w wykopie, w przypadku 

zasuw małych średnic do 150 mm, można je montować na powierzchni terenu i jako zmontowany węzeł z kształtkami 

przejściowymi opuszczać do wykopu. Każda zasuwa żeliwna, hydrant powinny spoczywać na betonowym podłożu 

niezależnie od rodzaju gruntu. Przy montażu zasuw należy instalować trzpienie sztywne minimalizujące uszkodzenia 

przewodu. Dławice zasuw powinny być zaizolowane termicznie, jeśli ich wierzch znajduje się powyżej granicy 

przemarzania gruntu. Na drążkach do zasuw należy zamontować skrzynki uliczne żeliwne. Skrzynkę uliczną do zasuw 

należy obrukować lub obetonować 50x50cm. 

15.7. OCHRONA ANTYKOROZYJNA 

Zabezpieczenia połączeń skręcanych 

Połączenia skręcane jak również wszystkie podziemne kształtki kołnierzowe, wyposażenie i zawory muszą być 

zabezpieczone poprzez owinięcie taśmą dwukrotnie. Taśma musi być założona na minimum 150 mm samej rury po 

każdej stronie złącza lub kształtki. Na całej zabezpieczonej powierzchni należy położyć 3 – krotnie grunt w postaci 

powłoki bitumiczne. Tam, gdzie wystają główki śrub, nakrętki, kołnierze i inne elementy, maszt uszczelniający należy 

wyprofilować na gładko. 

15.8. KOLIZJE Z UZBROJENIEM 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania zabezpieczenia 
chroniącego istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.  

Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczających. 
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Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania 
zabezpieczenia.  

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych 
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze 

istniejącej lub na projektowanym uzbrojeniu. 

15.9. ZASYPANIE WYKOPÓW I ZAGĘSZCZENIE 

Zasypywanie końcowe po uprzednim wykonaniu obsypki należy wykonać dopiero po wykonaniu próby szczelności.  

Zasypywanie wykopów winno odbywać się wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie głębszymi niż 20 cm  

z sukcesywnym zagęszczaniem. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  

Zasypywanie wykopów, gdzie jest to możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną 

zakończone, oprócz złączy na przewodach. Miejsca te powinny być okryte do chwili zakończenia próby szczelności. Należy 

podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub nie uszkodzić rur. Nie wolno używać 

zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i złączek. 

Do zagęszczania gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty 

ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Zasypka rury musi być wykonana natychmiast po 

wykonaniu odbioru technicznego częściowego.  

Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed rozpoczęciem robót.  

Przed oddaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru technicznego końcowego. 

15.10. ARMATURA 

Montaż armatury wodociągowej wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania  

i odbioru sieci wodociągowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL zeszyt 3 oraz wg wytycznych producenta.  

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 

danej instalacji. 

15.11. OZNAKOWANIE TRASY 

Zasuwy oznakować tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stalowych słupkach. Węzły oraz lokalizację skrzynek 

oznakować tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700. Tabliczki umieszczać w punktach widocznych.  

Po przeprowadzeniu próby szczelności, przed całkowitym zasypaniem, w odległości 0,3 m nad przewodem 

wodociągowym należy zastosować taśmę inspekcyjno-oznacznikową koloru niebieskiego z metalicznym paskiem łącząc 

jej końcówki z elementami przewodzącymi. Wkładkę metalową połączyć z obudową zasuwy. 

15.12. PRZYWRÓCENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO 

Po zakończeniu prac zasadniczych Teren Budowy należy uprzątnąć i przywrócić do stanu sprzed wykonywania robót (lub 

lepszego), uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru oraz oświadczenie właściciela terenu. 

16. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 6. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora.  

Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z właściwymi ST oraz wymaganiami zawartymi 
w normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentów materiałów i urządzeń. 

Badania przed przystąpieniem do Robót 
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Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty 

stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub 

dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

O próbach każdorazowo należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru. Należy zwrócić uwagę 

na odpowiednie przygotowanie rurociągów do prób ciśnieniowych: zabezpieczenie punktów stałych, umocnienie 

rurociągu, podział na odcinki technologiczne, przysypanie odcinków w wykopach. 

16.1. MATERIAŁY 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami rysunków 

i odpowiednich norm materiałowych i wymagań niniejszej ST. 

16.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie 

prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót.  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z właściwymi ST oraz wymaganiami zawartymi 

w normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentów materiałów i urządzeń. Badania, kontrole i pomiary 

należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normach, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych opracowanych przez COBRTI INSTAL zeszyt 3. Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

– sprawdzenie szerokości wykopu, 

– sprawdzenie głębokości wykopu, 

– sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

– sprawdzenie szalowania wykopu, 

– sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

– sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

– sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

– sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych, 

– badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej, 

– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 0,5cm, 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

– sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

– sprawdzenie prawidłowości spasowania przewodów i armatury, 

– badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż 5cm, 

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10cm, dopuszcza się większe odchylenia, jeżeli 

domiary do istniejących obiektów będą stanowiły inaczej, 

– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3cm, 

– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5cm, 

– odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 

- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), przyjęto tolerancję 0,5cm 
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16.3. PRZEWODY CIŚNIENIOWE 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 805:2002,  

w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL zeszyt 3 

oraz wg wytycznych producenta rur. 

16.4. PRÓBY CIŚNIENIOWE 

Rurociągi ciśnieniowe (wraz z wszystkimi typami zabudowanych zaworów) muszą być poddane próbom wodnym. Wykop 

należy zasypać na odcinkach rur, tak aby nie mogły się poruszać, a złącza pozostawić odsłonięte.  

Inspektora należy powiadomić na piśmie o przeprowadzeniu prób ciśnieniowych jakiegokolwiek odcinka na co najmniej 

dwa dni przed rozpoczęciem.  

Próbę ciśnieniową należy prowadzić na całym rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe należy badać go odcinkami. Przed 

rozpoczęciem prób należy z rurociągu usunąć wszelkie elementy (gruz i obce przedmioty). Badany odcinek należy 

napełniać wodą powoli, a wszystkie urządzenia odpowietrzające powinny być otwarte i odpowiednio odpowietrzone 

bezpośrednio przed wykonaniem próby. Na tyle na ile jest to możliwe, należy usunąć powietrze z rurociągu. Napełnianie 

należy rozpocząć, jeśli jest to możliwe, w najniższym punkcie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punktu napełniania 

nie utworzył się syfon, i tak aby uszło powietrze przez odpowietrzniki. Tam, gdzie rurociągi są ułożone ze stromym 

spadkiem za każdym razem długość odcinka, który należy jednorazowo testować musi być ustalana przez Inspektora.  

Ciśnienie do prób musi być podawane za pomocą ręcznych lub mechanicznych pomp podłączonych do rurociągu i do 

dwóch równolegle zainstalowanych manometrów wykalibrowanych w znanym laboratorium badawczym. 

W przypadku, kiedy na złączach rurociągu wystąpią przecieki, złącze powinno być ponownie wykonane i przeciek 

wyeliminowany, lub też, o ile to okazało się niemożliwe, Wykonawca dostarczy i zamontuje nowe złącze na swój koszt. 

W przypadku pęknięcia rury lub złącza lub też w przypadku, kiedy woda wydostaje się z rurociągu poza złączem, na jego 

długości, Wykonawca zdemontuje wadliwy odcinek i zastąpi go nowym na swój koszt. We wszystkich powyższych 

przypadkach odcinek, który był poddany próbie będzie przetestowany raz jeszcze a cały proces powtórzony, jeśli to 

konieczne, do momentu, w którym dany odcinek zostanie poddany właściwej próbie której wynik jest pozytywny. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić próby na ciśnienie a kanałów 

na szczelność z zachowaniem zasad: 

– łuki, trójniki, połączenia podczas próby powinny być odkryte 

– próbie należy poddać cały wodociąg, a jeśli nie jest to możliwe, należy badać go odcinkami tak, 

aby w najniższym punkcie każdego badanego odcinka możliwe było uzyskanie ciśnienia 

próbnego 

– proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, 

– próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu 

połączeń 

– przed rozpoczęciem prób należy usunąć z rurociągu gruz i obce przedmioty 

– do przeprowadzenia próby należy użyć wody wodociągowej 

– na tyle na ile to jest możliwe należy usunąć z rurociągu powietrze, napełnianie rozpocząć w najniższym 

punkcie rurociągu 

– rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany 

odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny 

– po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, a wszystkie 

urządzenia do odpowietrzania w czasie opróżniania powinny być otwarte 

– napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci 
 
– w chwili uzupełniania hydranty spełniające jednocześnie rolę odpowietrzników powinny być 
otwarte 
 

– w czasie prowadzenia próby wszystkie urządzenia odpowietrzające powinny być zamknięte, a 
zasuwy pośrednie zamontowane na rurociągu otwarte 

 
Procedura badania szczelności przedstawiona została w normie PN-EN 805. Próbę prowadzić wg procedury dla rur  
o własnościach lepkosprężystych (A27) jako próbę złożoną z fazy wstępnej, zintegrowanej próby spadku ciśnienia oraz 
fazy próby głównej. Zrealizowanie fazy wstępnej jest warunkiem przeprowadzenia fazy próby głównej. 
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Faza wstępna 
a) Po płukaniu i odpowietrzeniu obniżyć ciśnienie w rurociągu do ciśnienia atmosferycznego i pozostawić na okres 

relaksacji trwający nie mniej niż 60 min w celu uwolnienie naprężeń wywołanych przez ciśnienie, nie dopuścić, aby 

powietrze przedostało się do wnętrza badanego odcinka 

b) Po zakończeniu okresu relaksacji szybko podnosić ciśnienie w sposób ciągły (nie krócej niż 10 min) do wartości 

ciśnienia próbnego systemu i utrzymywać je przez okres 30 min przez pompowanie ciągłe lub z krótkimi przerwami, 

w tym czasie przeprowadzić kontrolę w celu stwierdzenia wszystkich rzeczywistych przecieków 

c) Pozostawić na okres 1 h bez pompowania, w tym czasie rurociąg może się wydłużać na skutek pełzania lepko 

sprężystego 

d) Zmierzyć ciśnienie pod koniec tego okresu 

e) W przypadku zakończenia fazy wstępnej z wynikiem pozytywnym, kontynuować procedurę badania, jeśli 

ciśnienie spadło więcej niż 30% ciśnienia próbnego, przerwać fazę wstępną i rozhermetyzować badany odcinek. 

Przeanalizować i uwzględnić warunki badania (np. wpływ temperatury, określenie przecieku). Procedurę badania 

rozpocząć ponownie tylko po zakończeniu okresu relaksacji, trwającego nie mniej niż 60 min 

 

Zintegrowana próba spadku ciśnienia 

a) Zmniejszyć pozostałe po zakończeniu fazy wstępnej faktycznie zmierzone ciśnienie przez odprowadzenie wody 

z układu do osiągnięcia Δp stanowiącego 10 – 15% wartości ciśnienia próbnego 

b) Zmierzyć dokładnie usuniętą objętość wody ΔV 

c) Obliczyć dopuszczalny ubytek wody ΔV stosując poniższy wzór i sprawdzić, że usunięta objętość wody ΔV nie 

jest większa niż wartość ΔVmax 

ΔVmax = 1,2 × V × Δp × (
1

𝐸𝑤
×

𝐷

𝑒 × 𝐸𝑟
) 

W którym 

ΔVmax  dopuszczalny ubytek wody      [l] 

V  objętość badanego odcinka rurociągu     [l] 

Δp  zmierzony spadek ciśnienia     [kPa] 

Ew  współczynnik sprężystości objętościowej wody    [kPa] 

D  wewnętrzna średnica przewodu      [m] 

e  grubość ścianki przewodu      [m] 

Er  moduł sprężystości ścianki przewodu w kierunku obwodowym [kPa] 

1,2  współczynnik korekcyjny ze względu na zawartość powietrza w czasie przeprowadzania głównej 

próby ciśnieniowej 

Jeśli ΔV jest większe niż ΔVmax przerwać procedurę badania i odpowietrzyć po rozhermetyzowaniu rurociągu 

Faza próby głównej  

Zintegrowana próba spadku ciśnienia przerywa pełzanie lepkosprężyste spowodowane naprężeniami wywołanymi przez 

ciśnienie próbne. Gwałtowne zmniejszenie ciśnienia prowadzi do skurczu rurociągu. Obserwować i zapisać w okresie 30 

min (faza próby głównej) wzrost ciśnienia spowodowany skurczem. Uważa się fazę próby głównej za udaną, jeśli krzywa 

ciśnienia stale rośnie i sytuacja ta nie ulega zmianie przez cały okres 30 min, który zwykle jest wystarczająco długi, aby 

uzyskać wiarygodne wyniki. Jeśli w czasie tego okresu nachylenie krzywej ciśnienia maleje świadczy to o przecieku  

w systemie. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości przedłużyć fazę próby głównej do 90 min. Spadek ciśnienia ograniczyć wtedy do 

25 kPa licząc od wartości maksymalnej jaka wystąpiła w czasie fazy skurczu. Jeśli spadek ciśnienia jest większy niż 25 

kPa wynik próby jest negatywny. Naprawić każdą usterkę stwierdzoną w trakcie próby i powtórzyć próby. Powtórzenie 

fazy próby głównej może być wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu całej procedury badania łącznie  

z zapewnieniem czasu relaksacji 60 min w fazie wstępnej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, 

nie mniej niż 1 MPa (10 barów).  
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Po przeprowadzeniu próby szczelności w obecności inspektora nadzoru (jeśli będzie wymagany) i przedstawiciela 

inwestora i gestora sieci oraz jej pozytywnym wyniku należy sporządzić protokół, wykonać inwentaryzację geodezyjną 

a następnie wykopy zasypać i pozostały nadmiar ziemi wywieźć na odkład.  

Jako minimum, protokół z próby musi zawierać następujące dane: 

– Numer i datę przeprowadzenia próby, 

– Opis testowanego odcinka z jednoznacznym opisaniem jego końców, 

– Czas przeprowadzania próby, ciśnienie próby, otrzymane wyniki, 

– Decyzje odnośnie ewentualnych prac naprawczych i wnioski. 

Protokół z przeprowadzenia próby musi być podpisany przez Przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora. 

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  

Wykonawca zapewni siłę roboczą, zainstaluje i będzie prowadził ruch pomp, manometrów i innego oprzyrządowania 

niezbędnego do przeprowadzenia próby i napełni rurociąg wodą a po zakończeniu próby opróżni go. Wszystkie te 

operacje mają być przeprowadzane tak, aby uzyskać akceptację Inspektora. Wodę do próby należy pobrać  

z zatwierdzonego źródła.  

Woda spuszczona z rurociągów musi być zutylizowana w taki sposób, aby nie naruszyć wykonanych Robót, ani też 

sąsiednich konstrukcji. Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami PN-

EN 805 oraz wytycznymi producenta rur.  

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich 

uszczelnianych złączy. 

16.5. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA  

Po przeprowadzonej próbie szczelności zakończonej pozytywnym rezultatem należy przeprowadzić płukanie 

projektowanej sieci. Należy zabezpieczyć płukany odcinek tak, aby woda z płukania nie dostała się do czynnej sieci 

wodociągowej. Do płukania należy użyć czystej wody wodociągowej.  

W następnej kolejności należy dokonać czynności dezynfekującej. Wymagania do dezynfekcji wody określone są  

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.). W tym celu należy użyć związków chemicznych przeznaczonych do tego celu np. 

wodny roztwór chloru. Do rurociągu pracującego pod ciągłym nadciśnieniem należy dodawać roztwór w ilości 50 mg/l. 

Dezynfekujący roztwór powinien przebywać w rurociągu przez 24h. Po dezynfekcji zakończonej pozytywnym wynikiem 

należy wypłukać wodę z roztworem chloru aż do momentu, kiedy woda nie będzie posiadała wyczuwalnego zapachu 

chloru.  

Po zakończonych procesach dezynfekcji należy przeprowadzić badania bakteriologiczne czystej wody w jednostce 

badawczej upoważnionej do przeprowadzania tego typu badań. Po uzyskaniu pozytywnego wyników badań i spełnieniu 

wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.), sieć można oddać do użytku. Włączenie do sieci istniejącej 

możliwe jest dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności oraz badań bakteriologicznych. 

17. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 7. 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

– 1m3   dla wykopów, 

– 1m3   dla zasypek, 

– 1m   dla rurociągów, 

– 1szt./kpl.  dla urządzeń, armatury, kształtek,  zasuw, hydrantów, 

Dla przewodów zewnętrznych przyjęto jednostkę 1m obejmującą roboty budowlane i montażowe. Ilość robót oblicza się 

według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,  

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do 

obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
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18. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 8  

18.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które  

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie z wpisem do dziennika budowy  

i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  

Odbiorowi temu podlegają wszystkie czynności związane z budową rurociągów w gruncie. Zakres tych robót obejmuje: 

– roboty przygotowawcze, 

– roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

– przygotowanie podłoża, 

– montaż armatury na rurociągach ulegających zakryciu, 

– roboty montażowe wykonania rurociągów, 

– wykonanie szalowania, 

– wykonanie zasypek, 

– próby szczelności rurociągów wg potrzeb, 

– zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

– wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, powinny być ujęte  

w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 

18.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.2. ST-00 Wymagania ogólne. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

18.3. ODBIÓR KOŃCOWY  

Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót opisane są w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogólne. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  

w trakcie realizacji umowy, 

– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

– protokoły płukania sieci; 

– protokoły prób szczelności, 

– deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią mapy zasadniczej, 

– dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe, 

– karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, protokoły montażu i uruchomienia itp. 

– protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych, itp. 

– protokół odbioru końcowego Robót. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania 

(badanie dokumentacji, odbiór przewodów i obiektów/urządzeń) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 

stopień sprawności działania instalacji lub poszczególnych urządzeń i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Inspektora Nadzoru.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne, punkt 9.  

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.4 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST  

i Dokumentacji Projektowej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 

– zakup, załadunek, transport, rozładunek na Terenie Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym 

materiałów pomocniczych, 

– roboty pomiarowe, 

– prace przygotowawcze nie wyodrębnione w PR, 

– roboty ziemne, w tym m.in. zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, przekopy kontrolne, wykopy wykonywane 

ręcznie i mechaniczne, 

– zabezpieczenia kolizji, 

– odwodnienie wykopów, 

– umocnienie ścian wykopów, 

– transport urobku, 

– tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy, 

– zagospodarowanie nadmiaru gruntu, 

– ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 

– zagęszczanie gruntu w wykopach, 

– rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, 

– wszelkie inne prace niezbędne do wykonania sieci, 

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z kontraktem, w tym m.in: 

– oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 

– wykonanie kładek dla pieszych, 

– montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 
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– montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych, 

telekomunikacyjnych 

wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem rurociągów, 

obiektów sieciowych i urządzeń, w tym: 

– wykonanie podsypki piaskowej, 

– wykonanie obsypki i zasypki wstępnej rurociągu z piasku, 

– montaż przewodów prostych i kształtek, trójników, redukcji, łuków, prostek, nasuwek, łączników itp. 

– wykonanie i montaż bloków oporowych, 

– montaż rur osłonowych, 

– oznakowanie trasy rurociągu, 

– próby szczelności, 

– wykonanie włączeń przewodów 

– płukanie i dezynfekcję przewodów wodociągowych 

w przypadku armatury (zasuw, hydrantów, węzłów wodociągowych, itp.): 

– montaż armatury wraz z kształtkami, tulejami i kołnierzami połączeniowymi, 

– wyposażenie w płyty podkładowe, rękawy termokurczliwe, obudowy ziemne sztywne, skrzynki uliczne 

(zasuwy, hydranty), 

–  oznakowanie armatury na słupkach, 

– wykonanie próby szczelności, 

– płukanie i dezynfekcja (sieć wodociągowa), 

– wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w przypadku 

późniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezpośrednio po zakończeniu układania sieci 

wodociągowych), 

– uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót, 

– wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją i wymaganiami 

Inspektora 

Przewidywaną liczbę jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robót. 

Przyjęto zasadę rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego wyposażenia technologicznego danego 

obiektu, więc w ST pomija się specyfikację drobnego sprzętu i materiałów towarzyszących, podawanych na rysunkach. 

Koszty związane z wyposażeniem obiektów w sprzęt i materiały towarzyszące muszą być wliczone przez Wykonawcę w 

cenę wykonania robót zasadniczych. 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

20.1. NORMY 

PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych; 

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - 
Warunki techniczne wykonania; 

PN-EN 10088-1:2014-12   Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję; 

PN-EN ISO 1127:1999  Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę 
długości; 

PN-EN 1591-1:2014-04  Kołnierze i ich połączenia - Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych 
z uszczelką - Część 1: Obliczanie; 

PN-EN 1515-1-4:2002  Kołnierze i ich połączenia -- Śruby i nakrętki -- Część 1: Dobór śrub i nakrętek; Część 
2: Podział materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN; Część 3: 
Podział materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem klasy; Część 4: 
Dobór śrub i nakrętek do osprzętu podlegającego dyrektywie Urządzenia ciśnieniowe 
97/23/WE; 

PN-EN 1074-1-6:2002  Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 1: 
Wymagania ogólne; Część 2: Armatura zaporowa; Część 3: Armatura zwrotna; Część 
4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające; Część 5: Armatura regulująca; Część 
6: Hydranty; 



„Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie” 
Strona 101 z 113 

 

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O. 
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 
UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 

 

PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemysłowa -- Zasuwy żeliwne; 

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny 

PN-EN ISO 4064-1-5:2017-07  Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej - Część 1: Wymagania 
metrologiczne i techniczne;  Część 2: Metody badań; Część 3: Format sprawozdania 
z badań; Część 4: Wymagania niemetrologiczne nie ujęte w ISO 4064-1; Część 5: 
Wymagania instalacyjne; 

PN-B-06265:2018-10  Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - Krajowe uzupełnienie PN-
EN 206+A1:2016-12; 

PN-EN ISO 1452-1-5:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania ogólne; 
Część 2: Rury; Część 3: Kształtki; Część 4: Armatura; Część 5: Przydatność 
systemu do stosowania; 

PN-EN 12201-1-7:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: 
Postanowienia ogólne; Część 2: Rury; Część 3: Kształtki; Część 4: Armatura; Część 
5: Przydatność systemu do stosowania; Część 7: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności; 

PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach -- Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów 
miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach -- Badania  
i wymagania; 

PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne; 

PN-EN 1092-1-4:2018-08 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników 
i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe; Część 2: Kołnierze 
żeliwne; Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi; Część 4: Kołnierze ze stopów 
aluminium; 

PN-EN 12266-1-2:2012 Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 1: Próby 
ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowiązkowe; 
Część 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania dodatkowe 

PN-EN681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 
rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma; 

 

20.2. INNE DOKUMENTY 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

Uwaga - należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów 
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ST-07 SIEĆ GAZOWA 

1. WPROWADZENIE  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-07 Budowa sieci gazowej, są wymagania dotyczące prac 
związanych z budową sieci gazowej średniego ciśnienia podczas realizacji robót w ramach zadania „Budowa drogi 
gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja  Techniczna  stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”. 
 
Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 

Odstępstwa od wymagań ogólnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zakres rzeczowy robót budowlanych przy projektowaniu sieci gazowej obejmuje: 

– wykonanie oznakowania robót, 
– usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 
– wykopy, 
– wykonanie podsypki, 
– ułożenie nowych rurociągów sieci z uzbrojeniem, 
– wykonanie obsypki i zasypki z zagęszczeniem, 
– dokonanie próby szczelności, 
– wymianę gruntu, 
– odtworzenie nawierzchni lub rozścielenie zebranej warstwy urodzajnej.  
Zakres opracowania: 

Montaż kolektora sieci gazowej. 
 

Lokalizację projektowanego zakresu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej załączonej w części graficznej 
projektu. Wymienione wyżej prace wykonywać zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego. Szczegółowy opis 
prowadzenia prac w tym i rodzaju użytego materiału zawarto w części opisowej i graficznej dokumentacji projektowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami  
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogólne, punkt 1.5.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)  
i postanowieniami Umowy. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto poniższe określenia oznaczają: 

Sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, magazynami gazu, 
połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa 
gazowniczego. 

Gazociąg – rurociąg wraz z wyposażeniem służącym do przesłania i rozdziału paliw gazowych. 

Przyłącze – odcinek gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka głównego włączenia. 

Kształtka sieci gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu gazowego, umożliwiający zmianę 
kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także zaślepienie przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.). 

Maksymalne chwilowe zużycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie lub zespół urządzeń 
gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z uwzględnieniem charakterystyki ubytkowania urządzeń, 
liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej 
określana w m3/h. 

Odbiór sieci gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy sieć gazowa została wykonana zgodnie z 
projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania sieci gazowej 
do eksploatacji. 
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Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów lub 
urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne 
użytkowanie. 

Próba szczelności sieci gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas, w sieci gazowej lub jej 
części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania 
do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń.  

Przewód gazowy – odcinek rury wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy sieci gazowych, którym 
rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych.  

Zasuwa – urządzenie służące do całkowitego uniemożliwienia przepływu gazu do dalszej części sieci gazowej.  

Rura osłonowa – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i 
zabezpieczenia przewodu przy przejściu przez przeszkodę terenową, wewnątrz której umieszczony jest przewód sieci 
gazowej. 

Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody wydzielonej z gazu podczas 
spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła spalania o około 10%. 

Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione, aby wnioskowane 
przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone.  

Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, w którym określa się, jakie 
wymagania techniczne należy spełnić, aby dany obiekt (grupa obiektów) mógł być przyłączony do sieci gazowej.   

Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub grupy 
odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej ilości podanej w [m3/h] i [m3/rok], spełniające parametry 
fizykochemiczne określone w Polskich Normach; w dokumencie tym określa się także maksymalne chwilowe natężenie 
przepływu gazu, cel użytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od którego możliwa jest 
dostawa gazu. 

1.5. NAZWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 
listopada 2007 r.: 

45333000-0   Roboty instalacyjne gazowe. 

45333000-1   Instalowanie urządzeń regulacji gazu. 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

45231100-6   Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 

45231220-3   Roboty budowlane w zakresie gazociągów. 

45231221-0   Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających. 

45231223-4   Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i składowania oraz 
postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogólne. 

2.1. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie stosowane materiały należy składować zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich zaleceń Producenta.  

Materiały wrażliwe na wilgoć należy przechowywać w miejscu przewiewnym i suchym.  

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia materiałów przed zanieczyszczeniami, aby nie utraciły one swojej, 
jakości. Równocześnie należy zapewnić możliwość skontrolowania składowanych materiałów przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsce tymczasowego składowania materiałów organizuje Wykonawca na koszt własny. 

Podczas magazynowania rur należy zabezpieczyć ich końce (np. deklami) przed dostawaniem się zanieczyszczeń 
zewnętrznych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za składowanie i przechowywanie materiałów w sposób zapobiegający uszkodzeniom, 
powstawaniu defektów uniemożliwiającym wykorzystanie materiału oraz kradzieży.  
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Materiały, które według Inspektora zostały trwale uszkodzone w sposób dyskwalifikujący ich zastosowanie należy 
niezwłocznie usunąć z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma żadnej rekompensaty za uszkodzony materiał ani za 
jego usunięcie. 

Rury można składować zarówno na terenach zamkniętych jak i przestrzeni otwartej. Rury składować jedno lub 
wielowarstwowo. Podłoże pod składowanie rur powinno być utwardzone oraz zapewniające odprowadzanie wód 
opadowych. Wykonawca powinien układać rur według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stabilne składowanie oraz umożliwić dostęp do poszczególnego rodzaju rur. Jednocześnie łatwi to stała kontrolę ilości 
rur na składowisku. Rury należy w miarę możliwości chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. 
Materiały służące do połączeń, izolacji oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczeń przechowywać w suchych, ogrzewanych 
zamkniętych pomieszczeniach.  

2.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały, które zostaną uznane za niespełniające stawianym wymaganiom Wykonawca zobowiązany jest wywieźć z 

placu budowy. Za wszystkie roboty, w których zostanie wykorzystany materiał niezbadany i niezaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.  

2.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem, jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi producenta.  

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 

jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru robót. 

2.4. RURY PE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA  

Przy realizacji zadania inwestycyjnego należy stosować rury polietylenowe posiadające aktualny certyfikat na znak 

bezpieczeństwa i oznaczony tym znakiem lub aprobatę techniczną. 

Do budowy gazociągów z polietylenu stosować rury wykonane z polietylenu klasyfikowanego PE100RC typu 2 SDR11 

i SDR17 charakteryzującego się znacznie większą odpornością na propagacje pęknięć. 

Na rury ochronne/osłonowe należy zastosować rury wykonane z polietylenu. Rury PE powinny być w kolorze 

pomarańczowym dla ciśnień roboczych do 0,5 MPa, o ciśnieniu krytycznym szybkiej propagacji pęknięć 0,84 MPa. Przez 

PE należy rozumieć – polietylen dużej lub średniej gęstości z przeznaczeniem do budowy gazociągów. Zmiany kierunków 

trasy wykonać za pomocą łuków giętych wykorzystując elastyczność rur z PE lub stosować odpowiednie kształtki.  

Kształtki, króćce PE oraz połączenia PE do zgrzewania doczołowego stosować kształtki z polietylenu PE 100 produkowane 

metodą wtryskową. Do budowy sieci gazowej można stosować rury polietylenowe i kształtki innych uznanych firm 

zachodnich, posiadających znak CE, dla rur produkcji krajowej wymagany jest atest Instytutu Górnictwa Naftowego i 

Gazownictwa w Krakowie. Przy budowie gazociągów z PE należy przestrzegać wymogów stawianych przez „Wytyczne do 

projektowania i budowy gazociągów, przyłączy z PE w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku” – 

zgodnie z Zarządzeniem 31/2015. Gazociągi polietylenowe powinny być budowane z rur polietylenowych wykonanych 

wg Normy PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyć sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen 

(PE) – Część 2: rury. 

2.5. KSZTAŁTKI DO STOSOWANIA W GAZOCIĄGACH Z PE  

Materiałem wyjściowym do produkcji kształtek powinien być polietylen o gęstości nominalnej powyżej 930 kg/m3 z 
dodatkiem antyutleniaczy, stabilizatorów i pigmentów niezbędnych do uzyskania określonych wartości mechanicznych i 
zgrzewczych z materiałem rur, z którymi kształtki mogą być zgrzewane. 

2.5.1. Typ kształtek 

Do budowy gazociągu o średnicy do 90 mm stosuje się następujące kształtki: 

– kształtki do zgrzewania 
– mufowe 
– siodłowe 

– kształtki do połączeń polietylenu z innymi materiałami np. ze stalą (połączenia PE/stal) certyfikat na znak 
bezpieczeństwa i oznaczony tym znakiem lub aprobatę techniczną. 

 

2.5.2. Oznakowanie kształtek  

Kształtki stosowane do budowy gazociągu powinny być koloru Żółtego. Powinny posiadać oznakowanie w materiale 
w sposób nie inicjujący uszkodzeń, na nalepkach lub w formie kodu paskowego określające następujące dane: 
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– skrót nazwy producenta; 
– średnica nominalna i grubość ścianki; 
– klasa polietylenu; 
– wyraz „gaz”; 
– ciśnienie robocze; 
– numery normy, aprobaty technicznej lub innego dokumenty normatywnego; 
– data produkcji.  

 

2.5.3. Kształtki zgrzewane elektrooporowo  

Kształtki o takim przeznaczeniu mają umieszczony na wewnętrznej powierzchni drut oporowy, którego końce 
wyprowadzone są przez styk na zewnątrz. 

Podstawowy asortyment kształtek do zgrzewania elektrooporowego to: 

– kolana; 
– mufy; 
– mufy redukcyjne;  
– trójniki równo-przelotowe i redukcyjne;  
– nasadki końcowe (zaślepki); 
– trójniki siodłowe z nawiertką lub bez nawiertki i inne. 

 
 

2.5.4. Kształtki PE/STAL 

Łączenie rur polietylenowych z kształtkami i rurami stalowymi wykonuje się za pomocą kształtek PE/STAL zaciskowo – 

obtryskowych. Element kształtek może być bosy lub zakończony kołnierzem, gwintem i śrubunkiem.  

W przypadku kształtki PE/stal z końcem z rury stalowej, przewidzianym do spawania, długość odcinka stalowego powinna 

wynosić min. 300 mm. Powierzchnie stalowe połączeń powinny być zabezpieczone przed korozją. Połączenia PE/STAL 

muszą być trwale oznakowane. Oznakowanie powinno być zgodne z aprobata techniczną i zawierać co najmniej: 

‒ nazwę i symbol producenta; 

‒ klasę polietylenu; 

‒ klasę ciśnień lub szereg wymiarowy. 

 

2.6. ARMATURA GAZOWA 

Pod pojęciem armatury gazowej rozumiemy wszystkie urządzenia związane z przewodami, umożliwiające ich prawidłową 
eksploatację, w tym: kurki, zasuwy, ograniczniki przepływu gazu, sączki węchowe i rury osłonowe. Korpusy armatury 
zaporowej i upustowej powinny być wykonane ze stali lub staliwa. W gazociągach z tworzyw sztucznych zaleca się 
stosowanie armatury zaporowej i upustowej – wykonanej z tworzyw. 

2.7. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót są: 

– piasek średni; 
– piasek gruby; 
– żwir; 
– kruszywo płukane. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− koparka podsiębierna/przedsiębierna kołowa; 

− samochód skrzyniowy/dostawczy; 

− szalunki; 

− ubijak spalinowy 200 kg; 

− zagęszczarka wibracyjna spalinowa; 

− zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny; 

− narzędzia ręczne; 

− spawarka; 

− sprzęt montażowy wynikający z technologii prowadzenia prac przyłączeniowych. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. 

Przewożone materiały i elementy gotowe powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się podczas transportowania.  

4.1.  TRANSPORT RUR 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 
czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy 2-4 cm po ugnieceniu). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Roboty związane z układaniem przewodów ciśnieniowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi 
w „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” oraz 
„Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” wydane przez Polską Spółkę 
Gazownictwa sp. z o.o., wymaganiami normy PN-EN 1555:2012 i PN-EN 12327:2013-02, wytycznymi producenta, 
a także standardami technicznymi IGG oraz wymaganiami szczegółowymi podanymi poniżej. Wszystkie prace należy 
wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Inspektora.  

Nie należy składować rur i uszczelek w bezpośrednim sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, olejów, smarów, 
farb i źródeł ciepła. Podczas transportu, składowania przewodów oraz prac montażowych należy 
zabezpieczyć przewody przed zarysowaniem zewnętrznej ścianki, zwłaszcza bosych końców. 

5.1. ROZPOCZĘCIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem wykonywania prac budowlanych Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada 
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy do prowadzenia robót instalacyjnych oraz czy 
dostarczone materiały odpowiadają założeniom projektowym. 

5.2. ROBOTY POMIAROWE 

Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe. 

Oś projektowanego rurociągu, powinien wytyczyć uprawniony geodeta oraz oznaczyć w trwały i widoczny sposób poprzez 
zastosowanie łańcucha reperów roboczych.  

Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków, tj. kołków osiowych  
z gwoźdźmi. Kołki świadki powinny być wbijane na obu stronach wykopu, tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu 
podczas wykonywania wykopu.  

W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. 
Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi 
Nadzoru. 
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5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze. 

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta oraz oznaczyć w trwały i widoczny sposób poprzez 
zastosowanie łańcucha reperów roboczych.  

Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków, tj. kołków osiowych  
z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 – 50 
m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone, co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane 
na obu stronach wykopu, tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.  

W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. 
Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

5.4. ROBOTY W WYKOPACH OTWARTYCH 

5.4.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty Ziemne. 

W przypadku robót ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach miast, w pobliżu dróg państwowych itp. należy 
uzyskać zezwolenie odpowiednich organów.  

Należy sporządzić i uzgodnić z odpowiednimi jednostkami projekt tymczasowej organizacji ruchu.  

Wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (mechanicznie ze 
wspomaganiem ręcznym) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.  

Do wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową powinny być spełnione następujące warunki: 

− górne krawędzie obudowy wykopu należy wyprowadzić min. 15 cm powyżej szczelnie przylegającego terenu, 

− wyprofilować teren wokół wykopu ze spadkiem zapewniającym odpływ wody od wykopu, 

− w razie konieczności należy wykonać ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

Należy zapewnić odprowadzenie wody z poziomu dna wykopu sposobem uzgodnionym i zaakceptowanym przez 
Inspektora, uwzględniającym zalecenia zawarte w dokumentacji technicznej i wyniki dodatkowych badań gruntu.  

Roboty ziemne należy zacząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku sieci.  

5.4.2. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt 
wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.  

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

5.4.3. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy instalacji zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robot. 
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5.4.4. Montaż rurociągów 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą zgrzewać można ze sobą 
tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia i o tej samej średnicy i grubości ścianki. Przy 
zgrzewaniu doczołowym należy przestrzegać: 

– Rury należy ustawić współosiowo; 
– Końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem; 
– Temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w przedziale 210-2200°C; 
– Czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie krótki ze względu na dużą 

wrażliwość na utlenienie; 
– Siła docisku podczas dogrzewania powinna być bliska zeru; 
– Siła docisku w czasie chłodzenia złączania po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie; 
– Czas zgrzewania i chłodzenia powinny być ściśle przestrzegane wg. Instrukcji producenta. 

 
Po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce 
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i oszacowaniu wartości tych odchyleń. 

Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez producenta i wykonywać powtórnie. 

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć.  

Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń 
wewnętrznych.  

Maksymalna długość montowanego odcinka nie powinna przekraczać 100 m. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie 
wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z projektem  

Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystać do stabilizacji ułożonej części przewodu 

po obu jego stronach.  

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje 
się kolejne złącze i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio osypkę i ją ubija. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia 
próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,50 m. 

5.4.5. Montaż armatury  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi  
i konserwacji.  

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu 
na armaturze.  

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. 

5.4.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu  

Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna przewodów powinien spełniać 
następujące wymagania: 

− nie powinien zawierać cząstek większych niż 20 mm; 

− nie powinien być zmrożony; 

− nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału; 

− nie powinien zawierać żadnych niepożądanych części stałych. 
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O ile Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej, grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosić, co najmniej 0,3 m.  

Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami.  

Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny pozostać 
odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury.  

Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego odcinka 
przewodu wynikiem pozytywnym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika 
zagęszczenia równego 1,0. 

5.5. RUROCIĄGI CIŚNIENIOWE PE 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, 
a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu 
stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po 
ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno 
wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki 
drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01 m. 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 00C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez 
producenta. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania 
złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu 
powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. 

5.6. OBEJŚCIE TYMCZASOWE - BYPASS 

W trakcie prac montażowych nowych odcinków należy zachować ciągłość przesyłanego gazu. Do wykonania obejścia 
tymczasowego należy zastosować nowoczesne technologie z użyciem specjalistycznego sprzętu i urządzeń do zamykania 
przepływu paliwa gazowego np. STOP-SYSTEM (nawiercanie lub balonowanie gazociągu). Technologię, sposób obejścia, 
armaturę oraz wykonanie uzgodnić z Inspektorem Nadzoru oraz Gazownią działającą na danym terenie. 

5.7. CZYSZCZENIE GAZOCIĄGÓW 

Po zasypaniu gazociągu należy przeprowadzić czyszczenie wnętrza rurociągu. Czyszczenie odbywać powinno się za 
pomocą spuszczenia powietrza lub przedmuchiwania sprężonym powietrzem dla rurociągów o średnicy dn≤63.  
Przy średnicach wyższych czyszczenie należy przeprowadzić z zastosowaniem tłoków czyszczących.  

Czyszczenie za pomocą tłoków czyszczących 

Tłoki należy przepuszczać pod ciśnieniem sprężonego powietrza ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka. Należy 
przyjąć ciśnienie 0.6 MPa dla gazociągów o średnicy nominalnej do dn450 włącznie. 

Czyszczenie za pomocą spuszczenia powietrza 

Ciśnienie powietrza podczas czyszczenia powinno wynosić 0,4MPa. Należy prowadzić je do czasu usunięcia wszystkich 
zanieczyszczeń (nie mniej niż 3 razy). Jeżeli oczyszczanie nie jest dostateczne należy zastosować oczyszczanie za 
pomocą tłoków czyszczących.  

Czyszczenie za pomocą przedmuchiwania sprężonym powietrzem  

Powietrze należy przepuszczać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka. Ciśnienie powietrza w zbiorniku, przy 
stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niż 2:1. Powinno wynosić 0,1 MPa. Jeżeli nie 
można uzyskać całkowitego oczyszczenia należy zastosować oczyszczanie przy użyciu tłoków czyszczących.  

Czyszczenie powinno odbywać się przy obecności Inspektora przed próbą szczelności gazociągu. Czyszczenie podlega 
odbiorowi przez inspektora nadzoru. 

5.8. ARMATURA 

Montaż armatury gazowej wykonać zgodnie z normą PN-EN 1555-4:2012 oraz wg wytycznych producenta. 

Projektuje się zasuwy żeliwne miękkouszczelnione z możliwością zamknięcia z poziomu terenu z króćcami PE do 

zgrzewania. Zasuwy powinny posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz znak budowlany B lub C. 

Armatura stosowana w sieciach gazowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej sieci. 
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5.9. OZNAKOWANIE TRASY 

Znakowanie należy zaprojektować i wykonać zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG (zgodnie z aktualną wersją). 

Po przeprowadzeniu próby szczelności, przed całkowitym zasypaniem, w odległości 40cm nad rurociągiem należy ułożyć 
taśmę ostrzegawczą koloru żółtego o szerokości 20cm. W odległości 5cm nad ułożonym gazociągiem należy ułożyć drut 
lokalizacyjny. 

5.10. PRZYWRÓCENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO 

Po zakończeniu prac zasadniczych Teren Budowy należy uprzątnąć i przywrócić do stanu sprzed wykonywania robót (lub 
lepszego), uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru oraz oświadczenie właściciela terenu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną Inspektora.  

Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. Badania jakości 
robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z właściwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, 
Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentów materiałów i urządzeń. 

6.1. MATERIAŁY 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami rysunków 
i odpowiednich norm materiałowych i wymagań niniejszej ST.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów.  

6.2.  DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 

niż: ± 5 cm, 

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

– odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

– odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5 % 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku, 

– wskaźnik zagęszczenia pełnej zasypki wykopów określony w trzech miejscach na każde 100 m długości powinien 

wynosić Is = 1.0. 

6.3. BADANIA PRZEWODÓW  

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki  
z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, 
sprawdzenie odległości połączeń względem podpor, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia 
względem podpor. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
położenia połączeń kołnierzowych. 

  



„Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie” 
Strona 111 z 113 

 

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O. 
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 
UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 

 

6.4. PRÓBA CIŚNIENIOWA 

Próbę szczelności i wytrzymałości należy przeprowadzić wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) 
oraz normą PN-EN „Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania 
funkcjonalne” po oczyszczeniu gazociągu.  

Gazociągi należy poddać próbie szczelności na ciśnienie nie mniejsze niż iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego 
ciśnienia roboczego (MOP): 

ppróbne=1,5 x 0,5 = 0,75 MPa 

Psz.p.= 0,75 MPa ÷0,9 = 0,84 MPa 
p pr ≤ Pszp.p 

 

Czas trwania próby t=24 godz. 

Dla gazociągów i przyłączy średniego ciśnienia próby powinno wykonywać się przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,75MPa. 
Do wykonania próby należy stosować przyrząd rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1-dla 
gazociągów, zakresowość zalecana 1,25 – 1,5 ciśnienia próby. Przyrząd powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania. 
Podczas próby szczelności i wytrzymałości gazociągu, miejsca montażu armatury, zamknięcia końców odcinków 
próbnych należy odkryć. Jako czynnik próbny stosować powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osady. 

Czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu powinien być nie krótszy niż 2 godziny. Czas trwania próby po 
ustabilizowaniu temperatury i ciśnienia powinien być nie mniejszy niż 24 godziny. Jeśli wynik próby będzie negatywny 
to przed ponownym wykonywaniem należy zlokalizować miejsce nieszczelności.  

Dopuszcza się rozwiązania równoważne przywoływanym normom pod warunkiem wykazania spełnienia wymagań 
podstawowych i parametrów technicznych prób szczelności dla gazociągów, zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez PSG Sp. z o.o. 

6.6. KONTROLA ZASYPYWANIA WYKOPÓW 

Sprawdzenie prawidłowości zasypywania wykopów należy przeprowadzać systematycznie w czasie wykonywania robót.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Przedmiaru i Obmiaru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 7.  

Jednostki obmiaru: 

– przewody rurowe      mb 
– złączki, kształtki, połączenia itp.    szt. 
– zasuwy, fittingi itp.     szt. 
– przyłacza pe/stal      szt. 
– skrzynki gazowe      szt. 
– wykopy, zasypki      m3 

 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji i 
kalibracji.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami 
aktualnych norm oraz wytycznymi producenta systemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie z wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i 
uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika; 
– wykonane studnie, wpusty; 
– wykonana izolacja;  
– zasypany zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Zalecane jest, aby długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie była mniejsza od 50 m. Dokładne długości 
ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części sieci gazowej, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robot.  

W ramach odbioru częściowego należy:   

– sprawdzić czy odbierany element sieci lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części sieci z wymaganiami technicznymi; 
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsca, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć 
protokoły niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.   

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Sieć powinna podlegać końcowemu odbiorowi technicznemu po spełnieniu następujących warunków:  

– zakończono wszystkie roboty montażowe; 
– wszystkie czynności związane z zagazowaniem instalacji gazowej zostaną wykonane wyłącznie przez 

uprawnionego pracownika; 
– sieć odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków sieci; 
– dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:   

– projekt techniczny powykonawczy sieci (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 
w czasie budowy);  

– dziennik budowy; 
– potwierdzenie zgodności wykonania sieci z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 

obowiązującymi przepisami; 
– obmiary powykonawcze; 
– protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
– protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
– dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano sieć; 
– dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym. 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 

– sprawdzić, czy sieć jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym; 
– sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem sieci gazowej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 
braku przygotowania sieci do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  
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Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy 
odbiorami elementy sieci nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi 
przyczynami.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne punkt 9. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST zgodnie z wymaganiami 

ST i Dokumentacji Projektowej.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

Cena jednostkowa 1m, 1 szt., 1 kpl. 1m3, 1m2 wykonanych robót obejmuje m.in.: 

– oznakowanie robót; 
– zakup, załadunek, transport, rozładunek na Terenie Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym 

materiałów pomocniczych; 
– roboty pomiarowe, geodezyjne, wyznaczenie trasy; 
– prace przygotowawcze niewyodrębnione w projekcie; 
– roboty ziemne oraz wszelkie inne prace określone w ST - 03 Roboty ziemne; 
– wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Kontraktem; 
– wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem rurociągów, obiektów 

sieciowych i urządzeń; 
– roboty przygotowawcze, sprawdzenie i wyrównanie podłoża; 
– wymianę gruntu; 
– zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
– wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w przypadku 

późniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezpośrednio po zakończeniu układania sieci gazowej); 
– uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót, 
– wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją i wymaganiami 

Inspektora nadzoru. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

‒ PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - 

Polietylen (PE) - Część 1: Postanowienia ogólne; 

‒ PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – 

Polietylen (PE) - Część 2: Rury; 

‒ PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych – Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki; 

‒ PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – 

Polietylen (PE) - Część 4: Armatura; 

‒ PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – 

Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność systemu do stosowania;  

‒ PN-EN 12327:2013-02 „Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. 

Wymagania funkcjonalne”; 

10.2. INNE DOKUMENTY 

‒ „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” 

oraz „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” wydane przez Polską 

Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.; 

 

‒ Standardy techniczne IGG: 

‒ ST-IGG-1001:2015 - Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne; 
‒ ST-IGG-1002:2015 - Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania; 
‒ ST-IGG-1003:2015 – Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe. Wymagania i badania; 
‒ ST-IGG-1004:2015 – Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania; 
‒ ST-IGG-0502-2017 - Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz 

przekazania do użytkowania (załącznik B „Wymagania dla Punktu Gazowego”). 
 

Uwaga - należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów 


