



RO.271.3.2022

Zblewo, 17.03.2022 r.

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa kompleksu sportowego z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw w miejscowości Bytonia"”,** prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055192/01 z dnia 2022-02-11)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa kompleksu sportowego z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw w miejscowości Bytonia"”,** tryb udzielania zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ogłoszonego w BZP pod numerem: 2022/BZP 00055192/01 z dnia 2022-02-11)

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z **art. 255 pkt 5** ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.02.2022 r. Dzień wcześniej, tj. 10.02.2022 r. zostało wszczęte postępowanie na realizację robót budowlanych pn.: **„Budowa kompleksu sportowego z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw w miejscowości Bytonia"”,** nad którymi miały być świadczone usługi w ramach pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego. W dniu 15.03.2022 r. Zamawiający na podst. art. 255 pkt 3) ustawy Pzp dokonał unieważnienia postępowania na ww. roboty budowlane, gdyż cena jedynej najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego Zamawiający dokonał również unieważnienia postępowania na pełnienie usługi nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn.: **„Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa kompleksu sportowego z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw w miejscowości Bytonia"”.**

Zamawiający w momencie wszczęcia postępowania, przy zachowaniu odpowiedniej staranności nie mógł przewidzieć, że nastąpi istotna zmiana okoliczności, w wyniku której kontynuowanie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego nie będzie leżało w interesie publicznym.

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY
Daniel Szpręga



Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
2. a/a AT